
Project:
Bestek
Datum
Status
Versie

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd geschikt voor hergebruik Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

320210 77 77 77 340110 85 85 85
330230 18 18 18
340110 107 107 107

202 202 0 202 0 0 0 0 85 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie
340310 192 192 320810 95 95

320820 74 74

192 0 192 ongebruikt 202 169 0 169 ongebruikt 0 0 0 0 ongebruikt 85 0 0 0 ongebruikt 0 0 0 0 ongebruikt 0

Ontgraven schoon verontreinigd Afvoeren schoon verontreinigd Aanvullen Leveranties
Zand 202 m³ 0 m³ Zand 202 m³ 0 m³ Zand 192 m³ Zand 192 m³
Substraatlaag 0 m³ 0 m³ Substraatlaag 0 m³ 0 m³ Substraatlaag 169 m³ Substraatlaag 169 m³
Klei 85 m³ 0 m³ Klei 85 m³ 0 m³ Klei 0 m³ Klei 0 m³
Drainagezand 0 m³ 0 m³ Drainagezand 0 m³ 0 m³ Drainagezand 0 m³ Drainagezand 0 m³
Veen 0 m³ 0 m³ Veen 0 m³ 0 m³ Veen 0 m³ Veen 0 m³

TOTAALOVERZICHT

25087 WRM Rustig Water Fase 1

0
Definitief
29-6-2026
25087.BES001WRM De Horn-Rustig Water 

GRONDBALANS

GROND VERWERKEN/LEVERANTIE
Zand Substraatlaag Klei Drainagezand Veen

GROND ONTGRAVEN
Zand Substraatlaag Klei Drainagezand Veen

Pro Infra B.V.
Gildeweg 11, Nootdorp


