
Project:
Bestek
Datum
Status
Versie

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd geschikt voor hergebruik Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd
geschikt voor 
hergebruik

310200 435 435 435 310110 93 93 93
310210 816,5 816,5 816,5
320240 239 239 239
330230 142 142 142

1632,5 1632,5 0 1632,5 93 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie
0 0 0 310920 29 29 310930 303 303 310910 1075,5 1075,5

330710 142 142

142 142 0 ongebruikt 1.491 0 0 0 ongebruikt 93 29 0 29 ongebruikt 0 303 0 303 ongebruikt 0 1075,5 0 1075,5 ongebruikt 0

Ontgraven schoon verontreinigd Afvoeren schoon verontreinigd Aanvullen Leveranties
Zand 1.633 m³ 0 m³ Zand 1.491 m³ 0 m³ Zand 142 m³ Zand 0 m³
Klei 93 m³ 0 m³ Klei 93 m³ 0 m³ Klei 0 m³ Klei 0 m³
Bomenzand 0 m³ 0 m³ Bomenzand 0 m³ 0 m³ Bomenzand 29 m³ Bomenzand 29 m³
Bomengrond 0 m³ 0 m³ Bomengrond 0 m³ 0 m³ Bomengrond 303 m³ Bomengrond 303 m³
Teelgrond 0 m³ 0 m³ Teelgrond 0 m³ 0 m³ Teelgrond 1.076 m³ Teelgrond 1.076 m³

TOTAALOVERZICHT

25087 WRM Rustig Water Fase 2

0
definitief
29-6-2026
25087.BES001WRM De Horn-Rustig Water

GRONDBALANS

GROND VERWERKEN/LEVERANTIE
Zand Klei Bomenzand Bomengrond Teelgrond

GROND ONTGRAVEN
Zand Klei Bomenzand Bomengrond Teelgrond

Pro Infra B.V.
Gildeweg 11, Nootdorp


