GRONDBALANS

Project: 25087 WRM Rustig Water Fase 2
Bestek 25087.BESO01WRM De Horn-Rustig Water ®
Datum 29-6-2026
Status definitief r I n ra
Versie 0
GROND ONTGRAVEN

Zand Klei Bomenzand Bomengrond Teelgrond

L . . - geschikt voor - geschikt voor - geschikt voor - geschikt voor
ontg schoon verontreinigd geschikt voor hergebruik Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd N Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd N Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd N Bestekspost ontgraven schoon verontreinigd N
hergebruik hergebruik hergebruik hergebruik
310200 435 435 435 310110 93 93 93
310210 816,5 816,5 816,5
320240 239 239 239
330230 142 142 142
1632,5 1632,5 0 1632,5 93 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GROND VERWERKEN/LEVERANTIE

Zand Klei Bomenzand Bomengrond Teelgrond

llen hergebruik leverantie 1 hergebruik leverantie IBestekspost I aanvullen hergebruik leverantie 1 hergebruik leverantie Bestekspost aanvullen hergebruik leverantie
0 0 0 |310920 I 29 29 310930 303 303 310910 1075,5 1075,5
330710 142 142
142 142 0 ongebruikt 1.491 0 0 0 ongebruikt 93 29 0 29 ongebruikt 0 303 0 303 ongebruikt 0 1075,5 0 1075,5 ongebruikt 0

Ontgraven
Zand

Klei
Bomenzand
Bomengrond
ITeeIgrond

TOTAALOVERZICHT

schoon
1.633 m?
93 m?
om?
om?
om?

verontreinigd
om?
om?
om?
om?
om?

Afvoeren
Zand
Klei

Bomenzand
Bomengrond

Teelgrond

schoon

1.491 m?
93 m?
om?
om?
om?

verontreinigd
om?
om?
om?
om?
om?

Aanvullen

Zand 142 m?

Klei om?

Bomenzand 29 m?

Bomengrond 303 m?

Teelgrond 1.076 m*
Pro Infra B.V.

Gildeweg 11, Nootdorp

Leveranties
Zand

Klei
Bomenzand
Bomengrond
Teelgrond

om?
om?

29 m?
303 m?*
1.076 m*




