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Behoort bij: 2026-1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

10

101010

101030

101040

101050

101060

101070

101080

11

110010

111

111010

111110

111210

12

120110

120120

120130

120140

120210

120220

120230

120240

13

130110

15

150110

150120

150130

150140

150210

Algemene werkzaamheden
Werkvoorbereiding door aannemer
Opstellen BLVC-plan

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase
Opstellen kwaliteitsplan

Opstellen straatwerkplan

Opstellen tijdschema en gedetailleerd werkplan
Opstellen boombeschermingsplan (BBP)
Kosten n.a.v. kwalitatieve inschrijving.
Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersplan.

Algemeen

Verzorgen meldingen in LTC

Toepassen vooraankondigingen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.
Bereikbaarheid

Aanbrengen rijplatenbaan.

Verplaatsen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).

In stand houden platen of schotten (voetgangers).

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).
Proefsleuven

Graven proefsleuf.
Beschermingsmaatregelen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen diameter tot ca. 0,3 m

Toepassen stamommanteling ten behoeve van

bescherming bomen diameter van ca. 0,3 totca. 0,5 m

Toepassen stamommanteling ten behoeve van

bescherming bomen diameter van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen diameter ca. 0,8 m of meer

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

st

EUR

st

st

st

st

25,00

50,00
5,00
5.500,00
50,00
50,00
5,00
5.500,00

50,00

50,00

10,00

30,00

25,00

35,00

250,00

z Zz2 Zz2 Z Z2 Z2 Z

z
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150220

150230

150240

16

160110

17

170110

18

180110

2

21

211

211010

211020

211030

211110

211210

212

212010

212110

22

221

2211

221110

2212

221210

221220

221230

221240

221250

221260

221270

222

2221

Verplaatsen tijdelijke afrastering

In stand houden tijdelijke afrastering.
Verwijderen tijdelijke afrastering.
Depot

Inrichten, instandhouden en opruimen depot.
Onderzoeken

Uitvoeren asfaltonderzoek
Meetwerkzaamheden

Inmeten funderingslaag
Opbreekwerkzaamheden
Elementenverharding
Betontegels

Opbreken betontegels voetpaden
Opbreken visbektegels.voetpaden
Opbreken visbektegels.fietspaden
Opbreken grasbetontegels.
Opbreken verkeerstegels.
Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betonstraatstenen.
Asfaltverharding
Voorbereidende werkzaamheden
Zagen

Zagen van bitumineuze verharding.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen lengtemarkering.
Volledig verwijderen dwarsmarkering.
Volledig verwijderen figuratiemarkering.
Volledig verwijderen zebrapadmarkering.
Volledig verwijderen vlakmarkering.
Volledig verwijderen figuratiemarkering.
Volledig verwijderen coating fietspaden
Frezen asfaltconstructie

Teerhoudend asfalt

EUR

dag

EUR

EUR

EUR

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

110,00

250,00

120,00
1.850,00
250,00
70,00

3,00

1.500,00

90,00

1.200,00

70,00
45,00
25,00
75,00
40,00
10,00

200,00

< < < < <
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222110

222210

223

2231

223110

223120

224

2241

224110

224120

23

230110

25

251

251010

252

252010

252020

253

253010

254

254010

26

261

2611

261110

261120

261130

261140

2612

261210

261220

2613

OMSCHRIVING HEID
Profielfrezen teerhoudend asfalt rijpaan m2
Profielfrezen teerhoudend asfalt fietspaden m2
Opbreken asfaltconstructie
Teerhoudend asfalt
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2
rijpaan
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2
fietspad
Acceptatiekosten
Teerhoudend asfalt
Vervoeren teerhoudend freesasfalt ton
Vervoeren teerhoudend freesasfalt ton
Betonverhardingen
Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. m2
Kantopsluitingen
Opsluitbanden
Opbreken betonbanden. m
Trottoirbanden
Opbreken trottoirbanden 130/150x250mm m
Opbreken RWS banden 110/220x250mm m
Inritblokken
Opbreken inritbanden. m
Overige banden
Opbreken geleideblokken m
Funderingen
Opbreken funderingen
T.b.v. constructie nieuwe rijbaan
Verw. gebonden slakkenfundering. d < 30cm m2
Verw. gebonden slakkenfundering d > 30cm m2
Verw. gebonden slakkenfundering d > 25cm m2
Frezen gebonden slakkenfundering m2
T.b.v. duikers onder de rijbaan
Zagen van gebonden slakkenfundering m
Verwijderen gebonden slakkenfundering m2
T.b.v. duikers onder fietspad

6.750,00

2.250,00

1.150,00

300,00

4.300,00

820,00

44,00

250,00

1.100,00

1.600,00

90,00

210,00

400,00
750,00
300,00

500,00

40,00

100,00

\

\

\

\
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261310 |Zagen van gebonden slakkenfundering m 16,00V
261320 |Verwijderen gebonden slakkenfundering m2 20,00V

262 Acceptatiekosten

262010 |Vervoeren gebonden slakkenfundering naar inrichting. ton 1.640,00|V
27 Terreininrichting

271 Verkeersvoorzieningen

271010 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 75,00|V
271020 |Verwijderen verkeerszuilen st 8,00|V
271030 |Verwijderen zoneportalen. st 4,00\V
271040 |Verwijderen rotondeportalen. st 8,00V
271110 |Verwijderen hek st 3,00\V

272 Straatmeubilair
2721 Banken

272110 |Verwijderen zitelement st 2,00|V
2723 Afvalvoorzieningen
272310 |Verwijderen afvalbak st 4,001V
2724 Verkeersgeleiders
272410 |Verwijderen paal st 20,00V
2725 Diversen
272510 |Verwijderen informatiezuil st 1,00V
273 Groenvoorzieningen
2731 Bomen

273110 |Verwijderen stobben. st 30,00V

273120 |Leveren grond. m3 30,00|V

2732 Begroeiing

273210 |Verwijderen begroeiing. are 50,00|V
2733 Gras
273310 |Maaien en frezen gras. are 40,00V

274 Hekwerken

274010 |Verwijderen afrastering. m 125,00|V
3 Grondwerken

30 Veiligheidsmatregelen

300010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog . EUR N

31 Ontgraven
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311

311110

311210

311310

311410

312

312110

313

313110

32

326

326020

326030

34

341

341010

341020

341110

342

342010

343

343110

4

40

402

402020

402030

41

412

4124

412410

413

4131

413110

T.b.v. verhardingen

Grond ontgr. t.b.v. cunet uitbreiding rijpbaan
Grond ontgr. t.b.v. cunet fietspaden

Grond ontgr. t.b.v. cunet voetpaden

Grond ontgr. t.b.v. cunet waterdoorlatende verharding
T.b.v. groenvoorzieningen

Grond ontgraven uit plantvakken

T.b.v. duikers

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Vervoeren

Afvoeren

Grond afvoeren; aannemer wordt eigenaar.
Grond vervoeren naar plaats van verwerking
Verwerken

T.b.v. verhardingen

Grond verwerken en verdichten in ophoging

Grond verwerken en verdichten in ophoging

Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet voetpad.

T.b.v. groenvoorzieningen

Grond verwerken in plantvakken
T.b.v. duikers

Aanvullen sleuf.

Ondergrondse infrastructuur
Voorbereidende werkzaamheden
Reinigen riolering

Reinigen kolken; straat- en trottoirkolken.
Afvoeren en verwerken slib en zand.
Verwijderen riolering
Inspectieputten

Putafdekking

Verw. putrand met deksel; afvoer.
Kolken incl. aansluitingen

Kolken

Verwijderen straat- en trottoirkolken; afvoer.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

st

ton

st

st

680,00
300,00
310,00

50,00

170,00

400,00

—_

.190,00

320,00

70,00

250,00

315,00

350,00

400,00

140,00

7,00

7,00

140,00

< < < <
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4132

413210

413220

43

432

4324

432410

432420

433

4331

433110

433120

433130

4333

433310

433320

433330

433340

433350

433360

433370

433380

433390

45

451

4510

451010

451020

4520

452010

4550

455010

455020

46

Kunststof aansluiting

Verwijderen kunststofbuis tot @160 mm
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @125mm; combikap
Aanbrengen riolering

Inspectieputten

Putafdekking

Lev./aanbr. putafdekking; VW

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Kolken incl. aansluitingen

Kolken

Lev./aanbr. trottoirkolk; incl. grondwerk. TB
Lev./aanbr. trottoirkolk; incl. grondwerk. RWS
Lev./aanbr. trottoirkolk; incl. grondwerk GB
Kunststof aansluiting

Aanbrengen PVC @160 mm buis incl grondwerk.
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; schuifmoffen
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; T-stuk 45°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; T-stuk 88°

Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; verloop

Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @125mm; bocht 45°; 2x M.
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; bocht 30°; 2x M.
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; bocht 45°; 2x M.

Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; @160mm; bocht 15° 2x M.

Herstelwerkzaamheden duiker 289

Visuele inspectie

Visuele inspectie

Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie.
Afkloppen/afstrijken betonopperviak.

Herstel betonconstructie duiker

Repareren van betonschade(n) buitenzijde duiker.
Afdichten dilataties duiker

Afdichten dilataties duiker.

Aanbrengen oppervlaktebehandeling beton.

Herstelwerkzaamheden duiker 292

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

EUR

EUR

m2

m2

700,00

140,00

6,00

1,00

60,00
40,00

20,00

650,00
80,00
50,00
50,00

120,00

200,00
50,00
50,00

40,00

3,00

50,00

50,00

< < < < < < < < K<
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4610

461010

461020

4620

462010

4650

465010

465020

49

490010

5

50

501

5010

501010

501030

5011

501110

501120

501130

501140

501150

501160

5012

501210

502

5023

502310

502320

502330

51

511

5111

511110

OMSCHRIVING HEID
Visuele inspectie
Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie. EUR
Afkloppen/afstrijken betonoppervilak. EUR
Herstel betonconstructie duiker
Repareren van betonschade(n) buitenzijde duiker. m2
Afdichten dilataties duiker
Afdichten dilataties duiker. m
Aanbrengen oppervlaktebehandeling beton. m2
Revisie
Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering). EUR
Verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden
Funderingen
Kunststofinlage
Lev./aanbr. kunststofinlage uitbreiding rijbaan m2
Aanbrengen inlage van kunststof. m2
Funderingen
Lev./aanbr. betongranulaat uitbreiding rijbaan m2
Lev./aanbr. betongranulaat uitbreiding fietspad m2
Lev./aanbr. betongranulaat rijpbaan sleuf duikers m2
Lev./aanbr. betongranulaat fietspad sleuf duikers m2
Aanbr. ongebonden fund. waterdoorlatende verharding m2
Lev./aanbr. betongranulaat rotondeblokken m2
Wapening
Aanbrengen inlage van kunststof. m2
Verdichten/afwerken/straatlaag
Straatlaag
Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. betonstraatstenen m2
Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. betontegels m2
Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. waterdoorlatende m2
verharding
Opsluitingen
Opsluitbanden
Plaatsen opsluitbanden
Aanbrengen opsluitbanden van beton.100x200mm m

2,00

33,00

33,00

1.650,00

170,00

750,00
500,00
100,00

20,00
170,00

250,00

1.620,00

165,00
2.050,00

170,00

950,00

\
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511120

5112

511210

511220

511230

5113

511310

511320

511330

5114

511410

511420

512

5121

512110

512120

5122

512210

512220

512230

512240

5123

512310

513

5131

513110

5132

513210

513220

513230

513240

5133

Aanbrengen opsluitbanden van beton.150x250mm
Leverantie opsluitbanden 100x200mm

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.Hoekstuk 90°
Leverantie opsluitbanden 150x200mm

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.Hoekstuk 90°
Bijkomende werkzaamheden

Pasmaken van betonbanden.

Pasmaken van betonbanden.

Trottoirbanden

Plaatsen trottoirbanden 180/200x250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Aanbrengen trottoirbanden van beton verlaagd
Leverantie trottoirbanden 180/200x250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.
Verloopbanden naar maaiveld

Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-
Inritverloopbanden

Bijkomende werkzaamheden

Pasmaken van betonbanden.

RWS banden

Plaatsen RWS banden

Aanbrengen RWS banden van beton.
Leverantie RWS banden 110/220x250 mm
Leveren rechte RWS band van beton.

Leveren bochtband - RWS band van beton. straal
uitwendig

Leveren bochtband -RWS band van beton. straal
inwendig

Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.verloopband
naar 40/120x250 mm

Bijkomende werkzaamheden

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

55,00

880,00
61,00

18,00

50,00
13,00

1,00

90,00

10,00

1.750,00

75,00

1.600,00
172,00

78,00

40,00

150,00

730,00

600,00

105,00

24,00

42,00

\

\

\

\

\

\
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513310

514

5141

514110

5142

514210

514220

514230

514240

5143

514310

515

515010

515020

516

516010

517

517010

52

521

521010

521020

521030

521040

522

522010

522020

522110

522120

522210

523

Pasmaken van betonbanden.
Rijwielpad banden

Plaatsen rijwielpadbanden

Aanbrengen rijwielpadbanden van beton.
Leverantie rijwielpadbanden 40/120x250 mm
Leveren rechte rijwielpadband van beton.

Leveren bochtband - rijwielpadband van beton. straal
uitwendig

Leveren bochtband -rijwielpadband van beton.straal
inwendig

Leveren hulpstuk -rijwielpadband van beton-.verlaagde
banden

Bijkomende werkzaamheden
Pasmaken van betonbanden.
Rotonde blokken

Aanbrengen rotonde van prefab
betonelementen.Diamant

Aanbrengen rotonde van prefab betonelementen.
Hofland

Inritblokken

Aanbrengen inritbanden van beton.

Goten

Aanbrengen kantopsluiting van goottegels
Elementenverhardingen

Betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen b>3,0 m, keper, grijs
Aanbrengen betonstraatstenen b<1,5 m, elleboog, grijs
Aanbrengen betonstraatstenen b>3,0 m, elleboog, grijs

Aanbrengen betonstraatstenen b<1,5 m, halfsteens,
grijs

Betontegels

Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=1,5-3,0 m
Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b>3,0 m
Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=1,5-3,0 m
Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b>3,0 m
Aanbrengen visbektegels 300x300x60 mm b=1,5-3,0 m

Grasbetontegels

st

st

st

st

st

st

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

60,00

900,00

700,00

200,00

73,00

42,00

90,00

50,00

50,00

52,00

2.600,00

30,00
50,00
100,00

15,00

1.500,00
250,00
65,00
75,00

160,00
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Bladnr. 11

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

523010

524

524010

525

525010

525020

526

526110

526120

53

530

5301

530110

530120

5302

530210

531

5312

531210

532

5321

532110

5322

532210

532220

533

5331

533110

533120

5332

533210

533220

Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm
Overige

Aanbrengen taludblokken 115x115x15 ¢cm en vullen
voegen

Markeringen en figuraties

Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating haaientanden
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating blokken
Gidslijnen

Leveren en aanbrengen gidslijntegels

Leveren en aanbrengen noppentegels
Asfaltverhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingen

Schoonmaken verhardingsoppervlak fietspad
Schoonmaken verhardingsoppervlak rijpbaan
Frezen aansluitingen

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.

Uitvullagen

Rijbaan

Aanbrengen uitvullingen asfalt.
Onderlagen

Fietspad

Aanbrengen van een onderlaag van AC 22 base 60%PR
warm mix

Rijbaan

Aanbrengen van een onderlaag van AC 22 base 60%PR
warm mix

Aanbrengen van een onderlaag van AC 22 base 60%PR
warm mix

Tussenlagen
Fietspad
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van AC 16 bin 60%PR
warm mix

Rijbaan
Aanbrengen kleeflaag.

Leveren en aanbrengen asfaltwapening Mesh Track

m2

m2

st

st

m2

m2

m3

ton

ton

ton

ton

m2

ton

m2

m2

170,00

215,00

10,25

14,00

200,00

600,00

3.320,00

6.850,00

3,00

635,00

90,00

115,00

1.200,00

500,00

65,00

20.550,00

6.850,00
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Bladnr. 12

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

533230

533240

534

5341

534110

534120

534130

5342

534210

534220

534230

535

535110

536

536110

536120

536130

536140

537

537010

537020

537030

537040

537050

537060

537070

537080

537090

59

type 2

Aanbrengen van een tussenlaag van AC 22 bin 60% PR
warm mix

Aanbrengen van een tussenlaag van AC 16 bin 60% PR
warm mix

Deklagen

Fietspad

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen uitvullingen AC 16 bin 60% PR warm mix

Aanbrengen van een deklaag van SMA -NL 8B Grasfalt
NTP

Rijbaan

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen geluidreducerende deklaag van SMA -8G+
PCR asfalt 2.0

Aanbrengen geluidreducerende deklaag van SMA -8G+
PCR asfalt 2.0 reflexing white

Coating
Aanbrengen rode wegdekcoating.
Lengte markeringen

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km Ononderbroken streep

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km Onderbroken streep 1-1&0,5-0,5

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km Ononderbroken streep fietspad

Figuratiemarkeringen

Aanbrengen overige markering taludmarkering
Aanbrengen overige markering blokmarkering
Aanbrengen overige markering haaientanden
Aanbrengen overige markering haaientanden (klein)
Aanbrengen overige markering pijlen

Aanbrengen overige markering zebrapaden
Aanbrengen overige markering verdrijvingsvlakken
Aanbrengen overige markering zonemarkering
Aanbrengen overige markering "school"

Bijkomende werkzaamheden

ton

ton

m2

ton

ton

m2

ton

ton

m2

km

km

km

km

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.030,00

60,00

3.320,00
100,00

200,00

6.850,00

520,00

80,00

2.220,00

0,04

0,62

0,60

0,45

35,00
28,00
12,00
0,60
26,00
110,00
55,00
12,00

8,00
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Bladnr. 13

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

592

592110

592210

593

593110

593210

6

65

651

651010

7

71

7101

710110

710120

710130

710140

710150

710160

710170

7102

710210

710220

72

7205

720510

8

81

811

811010

811020

811030

811090

812

Herstellen kantopsluiting

Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Herstraten elementenverharding
Herstraten betonstraatstenen.

Herstraten betontegels.
Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
Gras

Zaaien gras

Zaaien graszaad, incl. grondbewerking.
Terreininrichting

Verkeersvoorzieningen

Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden zone 30
Aanbrengen verkeersborden ronde borden
Aanbrengen verkeersborden driehoek borden
Aanbrengen verkeersborden vierkant borden
Aanbrengen verkeersborden rechthoek borden
Aanbrengen verkeersborden onderborden
Verkeerszuilen en portalen

Aanbrengen verkeerszuilen

Aanbrengen portaal.

Straatmeubilair

Diverse

Aanbrengen informatiezuil

Werk van algemene aard

Ter beschikking stellen

Ter beschikking stellen werknemers

T.b.s. grondwerker; functiegroep B.

T.b.s. koppel straatmaker (2 personen), functiegroep B.

Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Inzetten V&G coordinator uitvoeringsfase

Ter beschikking stellen materieel

m2

m2

are

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

uur

uur

uur

EUR

50,00

50,00

100,00

150,00

47,00

51,00
8,00
24,00
34,00
14,00
1,00

7,00

20,00

4,00

1,00

80,00
40,00

600,00
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PosT OMSCHRIVING HEID RESULTAATS. PER EENHEID WEURD o
NUMMER VERPLICHTING INEURO
812010 |T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver. uur 80,00V
812020 |T.b.s. hydraulische graafmachine 750 I. (mobiel) uur 40,00V
812060 |T.b.s. vrachtauto met knijperkraan. uur 32,00V
82 Communicatie bewoners en stakeholders
821010 |Inzet omgevingsmanager EUR N
821020 |Communiceren met derden. EUR N
821030 |Communiceren met derden. EUR N
821040 |Toepassen informatieborden st 2,00V
821050 |Toepassen bouwhekdoeken st 4,00V
83 Codrdinatie
830110 |Codrdinatie werkzaamheden OV-beheerder. EUR N
84 Assistentie bij huisvuilinzameling
840110 |Assistentie huisvuilinzameling EUR N

SUBTOTAAL
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PosT OMSCHRIVING HEID RESULTAATS. PER EENHEID WEURD o
NUMMER VERPLICHTING INEURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
9 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |.eeeeveeiieeeiee e EUR N
910040 |..ooviviiiiieeieeeee e EUR N
910050 |..eovvveeiieieeeneeieeee EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost (kleine leveringen). EUR 10.000,00|V
950020 |Stelpost (werkzaamheden k&l). EUR 5.000,00|V
950030 |Stelpost.verkeersmaatregelen EUR 50.000,001V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




