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Overwegingen

Op grond van artikel 43a lid 2 Wp2000 jo. artikel 7a Bp2000 is de
Concessiehouder?, tenzij hij met de Opvolgende concessiehouder anders
overeenkomt, gehouden bij overgang van de Concessie de in de Concessie
omschreven rechten en verplichtingen ten aanzien van productiemiddelen, alsmede
de daarbij behorende bedrijfsinformatie over te dragen aan de Opvolgende
concessiehouder of ten behoeve van de Opvolgende concessiehouder te vestigen.

Ter uitvoering van artikel 43a lid 3 Wp2000 bevat deze regeling (a) een
omschrijving van de hiervoor bedoelde rechten en verplichtingen, (b) een
beschrijving van aan deze rechten en verplichtingen verbonden eisen ten aanzien
van het beheer van de over te dragen productiemiddelen, (c) een methode waarmee
de waarde van de rechten en verplichtingen op het moment van overgang van de
Concessie (hierna: de Overnameprijs) wordt bepaald en (d) een beschrijving van
een aantal praktische zaken in relatie tot de feitelijke overdracht, zodanig dat op
evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de
Concessiehouder als de Opvolgende concessiehouder.

Mochten zich bij toepassing van deze regeling situaties voordoen waarin de regeling
niet of niet op eenduidige wijze voorziet, dan zal de regeling zodanig dienen te
worden uitgelegd dat zij op evenwichtige wijze recht doet aan de belangen van
zowel de Concessiehouder als de Opvolgende concessiehouder. De
Concessieverlener is gerechtigd daartoe nadere voorschriften vast te stellen.

Omdat deze regeling niet ziet op door het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van de
uitvoering van de Concessie beschikbaar gestelde productiemiddelen, wordt in deze
regeling de term Productiemiddelen gehanteerd voor de door het
Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar gestelde productiemiddelen en de term Assets
(zoals omschreven in artikel 2 van deze regeling) gehanteerd voor
productiemiddelen als bedoeld in artikel 43a lid 2 Wp2000 waarvan rechten en
verplichtingen bij de overgang van de Concessie door de Concessiehouder aan de
Opvolgende concessiehouder moeten worden overgedragen.

' Begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven zijn gedefinieerd in de begrippenlijst die
als Bijlage C (Begrippenlijst) bij de Aanbestedingsleidraad is gevoegd.
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Beschrijving rechten en verplichtingen

De rechten en verplichtingen ten aanzien van productiemiddelen, als bedoeld in
artikel 43a lid 2 Wp2000, die de Concessiehouder aan het einde van de Concessie
tegen de Overnameprijs aan de Opvolgende concessiehouder moet overdragen, zijn:

a. eigendomsrechten ten aanzien van de in artikel 2.1 beschreven Schepen,
alsmede de in artikel 2.2 beschreven zaken (hierna gezamenlijk: de Assets);

b. (gebruiksrechten ten aanzien van) de software die nodig is voor de aansturing,
het opereren en het beheer en onderhoud van de Assets;

c. garanties en andere op de Assets betrekking hebbende rechten en/of
aanspraken ten opzichte van leveranciers en eventuele andere Derden;

d. eventuele verdere rechten van de Concessiehouder die - naar het oordeel van
de Concessieverlener — noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van de Assets,
waaronder de netaansluitingen en het gecontracteerd vermogen ten behoeve
van de Laadinfrastructuur.

(sub b, sub c en sub d, hierna gezamenlijk: de Overige rechten).
Tot de Assets behoren niet de productiemiddelen die door het Rijksvastgoedbedrijf
ten behoeve van de uitvoering van de Concessie beschikbaar zijn gesteld (hierna:
de Productiemiddelen). De Productiemiddelen zullen bij overgang van de Concessie
door het Rijksvastgoedbedrijf aan de Opvolgende concessiehouder beschikbaar
worden gesteld en vallen daarmee niet onder deze regeling.

De Overnameprijs van de Assets wordt bepaald op grond van het bepaalde in deze
regeling.

Als de Concessiehouder niet voldoet aan één of meer van de in deze regeling
genoemde voorwaarden kan de Concessieverlener wijzigingen aanbrengen in de in
artikel 1.1 opgenomen beschrijving van rechten en verplichtingen en/of in de in
artikel 2 beschreven Assets en/of de in artikel 9 van deze regeling beschreven
methode voor het bepalen van de Overnameprijs van de betreffende Assets zoals
beschreven.

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor en verleent volledige medewerking aan
de onbezwaarde overdracht van de eigendom van de Assets en de Overige rechten
aan de Opvolgende concessiehouder. Indien (een deel van) de Assets en/of de
Overige rechten in eigendom is/zijn van een andere partij of op (een deel van) de
Assets en/of de Overige rechten zekerheidsrechten zijn gevestigd, zorgt de
Concessiehouder ervoor dat de eigenaar en/of zekerheidshouder volledige
medewerking verleent aan de onbezwaarde overdracht van de eigendom van (dit
deel van) de Assets en/of de Overige rechten naar de Opvolgende concessiehouder.

De Concessieverlener zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie door
middel van een overnameverplichting voor de Opvolgende concessiehouder een
eigendomsverkrijging van de Assets en Overige rechten tegen de Overnameprijs
voorschrijven.
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Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) deze
regeling maakt komen voor zijn rekening.

Beschrijving Assets (scope van de regeling)

Deze regeling is van toepassing op alle Schepen die de Concessiehouder:

a. op grond van artikel 10 van het Concessiebesluit bij aanvang van de Concessie
van de vorige concessiehouder heeft moeten overnemen voor zover deze
Schepen gedurende de looptijd van de Concessie niet vervangen zijn; of

b. na het volgen van de procedure beschreven in Bijlage B6 (Procedure ‘Aanschaf,
lease en vervanging/revisie van Schepen’) bij het Programma van Eisen met
instemming van de Concessieverlener heeft aangeschaft of geleased ten
behoeve van de uitvoering van de Concessie.

Deze regeling is voorts in ieder geval van toepassing op:

a. Componenten van Schepen die volledig zijn vervangen? dan wel integraal zijn
gereviseerd, mits de Concessiehouder hierbij de procedure beschreven in
Bijlage B6 (Procedure ‘Aanschaf, lease en vervanging/revisie van Schepen’) bij
het Programma van Eisen heeft gevolgd;

b. Laadinfrastructuur ten behoeve van de inzet van Batterij-Elektrische Schepen,
waarbij de Concessiehouder zorgt dat deze op het moment van overdracht op
een voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie? zijn geplaatst;

Cc. speciale gereedschappen en strategische reserve-onderdelen voor de Assets
voor zover in eigendom van de Concessiehouder;

d. documentatie behorend bij de Assets, waaronder gebruikershandleidingen,
onderhoudshandleidingen, onderdelenlijsten en onderhouds- en schadehistorie
(waaronder eventuele modificaties).

Een overzicht van de Assets waarop deze regeling van toepassing is, is opgenomen
in Bijlage III.1 (Overzicht Assets).

De Concessieverlener kan deze regeling tevens van toepassing verklaren op Assets
ter vervanging van of in aanvulling op Assets die onder deze regeling vallen. Deze
vervangende en/of aanvullende Assets* worden in dat geval (indien van toepassing
in plaats van de Assets die zij vervangen) in de betreffende overzichten in Bijlage
II1.1 (Overzicht Assets) opgenomen. De Concessieverlener kan aan het toevoegen
van Assets aan Bijlage III.1 (Overzicht Assets) nadere voorwaarden en
verplichtingen verbinden.

2 Ter voorkoming van enig misverstand: deze regeling is alleen van toepassing op de
vervangende Componenten en niet op vervangen Componenten. Een eventuele restwaarde
van een vervangen Component kan worden meegenomen bij het bepalen van de
Aanschafprijs van de vervangende Component.

3 Als een voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie worden aangemerkt de
door Rijkswaterstaat aangewezen locaties op haventerreinen.

4 Ter toelichting: aanvullende Assets kunnen hetzelfde soort zaken betreffen als beschreven
in artikel 2.1 en 2.2 (zoals een aanvullend Schip of aanvullende Laadinfrastructuur), maar
ook zaken die nog niet zijn benoemd in artikel 2.1 en 2.2.
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De Concessieverlener kan voor investeringen in Havens of Productiemiddelen zoals
bedoeld in artikel 11.4 van het Concessiebesluit in Bijlage III.4 (Overzicht
investeringen in Havens en Productiemiddelen) een regeling opnemen voor de
bepaling van een vergoeding voor deze investeringen na afloop van de Concessie.

Voorwaarden overname Assets

De Concessiehouder dient in het kader van deze regeling naar tevredenheid van de
Concessieverlener aan te tonen dat:

a. hij heeft voldaan aan de voorwaarden in deze regeling;

b. hij de Assets uitsluitend heeft ingezet voor de uitvoering van de Concessie,
tenzij de Concessieverlener vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de inzet van
één of meerdere Assets voor andere doeleinden, bijvoorbeeld de inzet van
Schepen voor Afvaarten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Financiéle
bepalingen;

c. de Assets voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;

d. door het overleggen van garantieverklaringen van de Leverancier(s) of andere
garantiegever(s) als bedoeld in artikel 5.1 sub c en sub d:

(i) Schepen, eventueel na volledige vervanging of integrale revisie van hun
Componenten waaronder in geval van Batterij-Elektrische Schepen hun
Batterijpakket®, inzetbaar zijn gedurende hun Gegarandeerde inzetperiode,

(ii) in geval van Batterij-Elektrische Schepen, met de aanwezige
Batterijpakketten aan het einde van hun Gegarandeerde inzetperiode ten
minste de Gegarandeerde capaciteit zal worden behaald,

(iii) in geval van Batterij-Elektrische Schepen, de bijbehorende
Laadinfrastructuur inzetbaar is gedurende haar Gegarandeerde
inzetperiode, en

(iv) er tijdens de Gegarandeerde inzetperiode van de Assets voldoende
strategische reserve-onderdelen voor de betreffende Assets beschikbaar
zullen zijn voor de Opvolgende concessiehouder(s).

e. hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht zoals beschreven in artikelen 6.1 en
6.2;

f.  hij heeft voldaan aan de administratie- en registratieplicht zoals beschreven in
artikelen 6.3 en 6.4;

g. de Schepen geschikt zijn om gedurende (het restant van) de Gegarandeerde
inzetperiode te worden ingezet voor het veilig en comfortabel uitvoeren van de
betreffende veerdienst(en);

h. Laadinfrastructuur op het moment van overdracht een conditie van 3 of beter
heeft conform NEN 2767-1; en

i. voor zover dit niet de door Rijkswaterstaat aangewezen locaties op
haventerreinen betreffen, de Opvolgende concessiehouder in ieder geval
gedurende (het restant van) de Gegarandeerde inzetperiode tegen
gelijkluidende voorwaarden toegang zal verkrijgen tot alle locaties waar over te

5 Tenzij dit onderscheid expliciet wordt gemaakt wordt in deze regeling onder Batterijpakket
zowel het Initiéle batterijpakket dat bij de aanschaf van een Batterij-Elektrisch Schip is
meegeleverd als een Vervangend batterijpakket verstaan.
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dragen Laadinfrastructuur is geplaatst en dat de eigenaar/verhuurder van de
betreffende locatie hieraan zijn volledige medewerking zal verlenen. De
Concessiehouder heeft daartoe een verklaring overlegd als bedoeld in artikel
11.2.

De Concessiehouder draagt bij de overdracht van de Schepen tevens de voor het
beoogde gebruik benodigde Overige rechten en in geval van Batterij-Elektrische
Schepen tevens de bijbehorende Laadinfrastructuur over, zodat de Schepen ook
direct vanaf de start van de opvolgende concessie inzetbaar zijn voor de betreffende
Veerdienst(en).

Indien een Asset op enig moment (geheel of gedeeltelijk) verloren gaat, zodanig
beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie of niet
langer voldoet aan een in deze regeling gestelde voorwaarde, of om een andere
reden structureel niet meer wordt ingezet in de Concessie en/of de Concessiehouder
om welke reden ook niet in staat zal zijn een Asset over te dragen, maakt de
Concessiehouder hiervan zo spoedig mogelijk melding bij de Concessieverlener. De
Concessiehouder kan dan besluiten dat het betreffende Asset alsdan niet langer
onder deze regeling valt en daarmee uit het betreffende overzicht in Bijlage III.1
(Overzicht Assets) wordt verwijderd. Het voorgaande doet niet af aan de
verplichting van de Concessiehouder om de Assets conform de voorschriften van de
betreffende Leverancier te onderhouden en zo nodig te herstellen/repareren.

Indien het in lid 3 bedoelde Asset een Batterij-Elektrisch Schip is, blijft de bij dit
Schip behorende Laadinfrastructuur onder deze regeling vallen, tenzij de
Concessieverlener anders bepaalt.

Indien het in lid 3 bedoelde niet-overdraagbare Asset geen Schip betreft, heeft dit in
beginsel geen gevolgen voor de Schepen die onder deze regeling vallen. Wanneer
een of meer Schepen zonder de betreffende Asset(s) niet langer goed kunnen
functioneren kan de Concessieverlener evenwel besluiten ook deze Schepen van
deze regeling uit te sluiten of een correctie op de Overnameprijs door te voeren
(bijvoorbeeld in geval van een verminderde inzetbaarheid van Batterij-Elektrische
Schepen of een hoger risico voor de Opvolgende concessiehouder). Indien de
Concessiehouder en de Concessieverlener geen overeenstemming bereiken over een
dergelijke correctie zal de Concessieverlener de hoogte hiervan bepalen op basis
van het oordeel van de in artikel 8.5 bedoelde onafhankelijke deskundige(n).

Indien een Asset verloren gaat of om een andere reden niet langer onder deze
regeling valt, kan de Concessiehouder de Concessieverlener op grond van het
bepaalde in artikel 2.4 gemotiveerd verzoeken een vervangend Asset onder de
werking van deze regeling te mogen brengen. De Concessieverlener zal een
dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden afwijzen.
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Intrekking overnameverplichting

De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken:

a. voor Assets die in de praktijk niet blijken te functioneren conform de
garantieverklaring van de Leverancier(s) of andere garantiegever(s) en voor
zover de Concessiehouder dit niet op de einddatum van de Concessie tot
tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of

b. voor Assets ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de
onderhoudsverplichtingen zoals die voortvloeien uit artikelen 6.1 en 6.2; en/of

c. indien sprake is van een zodanige Onderhoudsachterstand dat van de
Opvolgende concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de
betreffende Assets overneemt; en/of

d. voor Assets waarvan op de einddatum van de Concessie de Gegarandeerde
inzetperiode zal zijn verstreken; en/of
indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of

f. indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting
noopt.

Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of c kan enkel leiden tot
intrekking van de overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot
zijn dat het onmogelijk en/of onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere
Overnameprijs.

Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1
onder sub a tot en met c geeft hij de Concessiehouder - indien mogelijk - een
redelijke termijn om geconstateerde gebreken zoals bedoeld in artikel 6.8 te
herstellen.

Basisgegevens over te nemen Assets

Uiterlijk twee maanden na eerste inzet/gebruik van Assets in de Concessie,
verstrekt de Concessiehouder met betrekking tot de betreffende Assets in ieder
geval aan de Concessieverlener:

a. Een gespecificeerde opgave van:

(i) de Aanschafprijs®,

(ii) per Schip: bouwjaar, datum van eerste inzet in de Concessie,
typeomschrijving en alle certificaten voor het Schip en de afzonderlijke
Componenten,

(iii) per laadlocatie: datum van realisatie en typeomschrijving van en alle
certificaten voor de afzonderlijke onderdelen van de Laadinfrastructuur;

(iv) de verwachte Overnameprijs op het moment van overdracht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;

b. Een onderbouwing van de Aanschafprijs die vergezeld gaat van een
controleverklaring van een accountant. Hiertoe krijgen de Concessieverlener en

6 Voor de Schepen die de Concessiehouder bij aanvang van de Concessie van de vorige
concessiehouder heeft overgenomen geldt dat de Aanschafprijs gelijk is aan het bedrag zoals
vermeld in bijlage G bij de Aanbestedingsleidraad.
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de accountant voor zover nodig voor de controle van de onderbouwing van de
Aanschafprijs inzage in de administratie van de Concessiehouder dan wel
andere relevante partijen, waaronder inzage in de definitieve overeenkomst(en)
en prijsopgave(n) en in alle door de Concessiehouder met betrekking tot de
Assets verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en
compensatiebetalingen van de Leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede
subsidies, fiscale regelingen en andere financiéle voordelen;

c. Een garantieverklaring van de Leverancier(s) of andere garantiegever(s) waarin
deze verklaart (verklaren) dat de betreffende Asset in ieder geval gedurende de
Gegarandeerde inzetperiode goed zal functioneren en dat strategische reserve-
onderdelen, waaronder in geval van Batterij-Elektrische Schepen Vervangende
batterijpakketten, gedurende de Gegarandeerde inzetperiode beschikbaar
blijven. De garantieverklaring dient uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende
eigenaren van de Assets hierop een beroep kunnen doen, waarbij door de
betreffende Leverancier(s) of andere garantiegever(s) geen eisen mogen
worden gesteld anders dan dat de betreffende Assets zijn onderhouden conform
de schriftelijke voorschriften van die partij(en);

d. In geval van Batterij-Elektrische Schepen, een garantieverklaring van de
Leverancier(s) van de Batterijpakketten waarin deze verklaart (verklaren) dat
de capaciteit van de Batterijpakketten tot en met het einde van hun
Gegarandeerde inzetperiode ten minste gelijk zal zijn aan de Gegarandeerde
capaciteit. De garantieverklaring dient uitdrukkelijk te bepalen dat ook
opvolgende eigenaren van de Batterijpakketten hierop een beroep kunnen
doen, waarbij door de betreffende Leverancier(s) of andere garantiegever(s)
geen eisen mogen worden gesteld anders dan dat de betreffende
Batterijpakketten zijn onderhouden conform de schriftelijke voorschriften van
die partij(en);

e. Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema'’s, onderhoudsinstructies
en technische tekeningen (as built) van de Assets;

f. Een overzicht van alle software die nodig is voor de aansturing, het opereren en
het beheer en onderhoud van de Assets als bedoeld in artikel 1.1 sub b;

g. Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder
dat hij zal bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 1.5 en artikel 11, de eigendom van en lopende
garantierechten behorend bij de Assets zonder aanvullende kosten voor de
Concessieverlener en/of de Opvolgende concessiehouder, op de
overdrachtsdatum onbezwaard worden overgedragen tegen betaling van de
Overnameprijs. Hierbij is inbegrepen dat de Concessiehouder zo nodig alle
medewerking van Derden heeft verkregen en al hetgeen doet dat naar het
oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig is om te bewerkstelligen
dat op de overdrachtsdatum de Assets aan de Opvolgende concessiehouder
worden overgedragen.

5.2 De Concessieverlener kan de Concessiehouder verplichten in het kader van de
aanbesteding van de opvolgende concessie binnen een door de Concessieverlener te
bepalen termijn (nadere) informatie over de Assets en Overige rechten te
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verstrekken aan de Concessieverlener, indien de Concessieverlener van oordeel is
dat het nodig dan wel wenselijk is dat Geinteresseerden over deze informatie
beschikken. Onder deze te verstrekken informatie vallen in ieder geval de
informatie-elementen genoemd in Bijlage II1.3 (Overzicht informatie Assets).

De Concessieverlener is gerechtigd de informatie als bedoeld in lid 1 tot en met 3
openbaar te maken en/of aan Derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij
de Concessieverlener een onderbouwd verzoek indienen om informatie als bedoeld
in lid 1 en lid 2 niet, of alleen in beperkte vorm, te delen met Geinteresseerden
en/of andere Derden. De Concessieverlener zal een dergelijk verzoek beoordelen
aan de hand van het bepaalde in artikel 5.1 van de Wet open overheid. Het is in alle
gevallen de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om met zijn
Leverancier(s) afspraken te maken over het beschikbaar stellen van de informatie
genoemd in lid 1 en lid 2 indien de Concessieverlener hierom verzoekt en met
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.

Onderhoud Assets tijdens de looptijd van de Concessie

De Concessiehouder draagt zorg voor het onderhouden van de Assets en
bijbehorende software zoals bedoeld in artikel 1.1 sub b gedurende de looptijd van
de Concessie zodanig dat deze goed functioneren en garanties van de Leverancier(s)
als bedoeld in artikel 5.1 sub d en sub e van kracht blijven. Voor de Schepen geldt
daarnaast dat de Concessiehouder zorgt dat alle Componenten aan het einde van de
Concessie in een staat verkeren zoals verwacht mag worden op basis van hun
leeftijd en inzet, en wel zo dat in ieder geval voldaan wordt aan de voorwaarden die
de Leverancier(s) heeft (hebben) verbonden aan zijn (hun) garanties ten aanzien
van de Gegarandeerde inzetperiode (zie artikel 5.1 sub d). De Concessiehouder kan
een Derde inzetten om het onderhoud te verzorgen.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat het onderhoud gedurende de looptijd
van de Concessie overeenkomstig de (door de Leverancier(s) voorgeschreven)
onderhoudsschema’s van de verschillende Assets wordt uitgevoerd en dat upgrades
van de bijbehorende software worden uit gevoerd.

De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 2 in ieder
geval op basis van:
a. Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van de Assets en bijbehorende
software;
b. Eventuele aanwijzingen van de Leverancier(s);
Aanwijzingen van de Concessieverlener en/of toezichthoudende instanties.

De Concessiehouder informeert de Concessieverlener onverwijld over alle
aanpassingen van de onderhoudsschema’s.

De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Concessieverlener (of een
door de Concessieverlener aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en
registratie met betrekking tot:

Pagina 9 van 20



6.5

6.6

6.7

6.8

Model Overnameregeling Concessie Waddenveren West | 24 juli 2026

a. het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan de afzonderlijke
Componenten/onderdelen van de Assets en bijbehorende software;

b. de inzetbaarheid van de Assets, waarbij in ieder geval duidelijk wordt
bijgehouden gedurende welke periode(s) Assets niet inzetbaar zijn, wat
daarvan de oorzaak is (bijvoorbeeld schade als gevolg van een ongeluk) en
wanneer het gebrek is verholpen;

c. de prestaties van de Schepen in ieder geval waar het gaat om het aantal
afgelegde zeemijlen en energieverbruik;

d. de prestaties van de Batterijpakketten, waaronder de ontwikkeling van de
capaciteit van de Batterijpakketten ten opzichte van de capaciteit in nieuwstaat
(= State of Health ofwel SoH-waarde) en het risico op voortijdig falen. Daarbij
is sprake van voortijdig falen wanneer op enig moment gedurende hun
Gegarandeerde inzetperiode de capaciteit van Batterijpakketten lager zal
worden dan de door de leverancier Gegarandeerde capaciteit aan het einde van
hun Gegarandeerde inzetperiode (= end-of-life waarde (EOL));

e. de prestaties van de Laadinfrastructuur in ieder geval waar het gaat om hun
operationele beschikbaarheid, betrouwbaarheid (uptime), laadsnelheid, aantal
laadsessies en verbruikte energie (kWh).

De Concessieverlener en de Concessiehouder komen voor de eerste inzet van
Batterij-Elektrische Schepen in de Concessie overeen welke informatie betreffende
de Batterijpakketten en Laadinfrastructuur de Concessieverlener zal monitoren.
Voorafgaand aan de plaatsing van Vervangende batterijpakketten kunnen de
Concessieverlener en de Concessiehouder nieuwe afspraken ten aanzien van de
bedoelde monitoring overeenkomen. Bij eventuele gesprekken over dergelijke
afspraken geldt het informatieprofiel betreffende Batterijpakketten zoals opgenomen
in Bijlage III.3 als vertrekpunt.

De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie
tussentijds rapportages te vragen over de staat van onderhoud van de Assets,
welke rapportages de Concessiehouder in dat geval binnen de aangegeven termijn
dient te verstrekken.

De Concessieverlener is gerechtigd gedurende de looptijd van de Concessie een
deskundige aan te wijzen die rapport aan de Concessieverlener uitbrengt over (i) de
Onderhoudsstaat en prestaties van de Assets en/of Componenten/onderdelen
daarvan en bijbehorende software en het uitgevoerde onderhoud respectievelijk de
uitgevoerde updates, (ii) een eventuele Onderhoudsachterstand en/of (iii) de
juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie over de
Onderhoudsstaat en prestaties van de Componenten/onderdelen van de Assets en
bijbehorende software. De Concessiehouder verleent aan de deskundige volledige
medewerking en geeft de deskundige toegang tot alle door hem gewenste plaatsen
en gegevens. De kosten voor de deskundige komen voor rekening van de
Concessieverlener.

Indien uit het deskundigenrapport als bedoeld in lid 7 blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand stelt de Concessiehouder op verzoek van de
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Concessieverlener binnen een door de Concessieverlener te bepalen termijn een
Verbeterplan op waarin de Concessiehouder beschrijft op welke wijze de
geconstateerde tekortkomingen gedurende de looptijd van de Concessie worden
opgelost en waaruit blijkt dat de Concessiehouder aan het einde van de Concessie
zal voldoen aan de voorwaarden die de betreffende Leverancier(s) heeft (hebben)
verbonden aan zijn (hun) garanties ten aanzien van de Gegarandeerde inzetperiode.
Indien de geconstateerde tekortkomingen niet worden verholpen, kan dit
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 leiden tot intrekking van de
overnameverplichting of overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 leiden tot een
lagere Overnameprijs van de betreffende Assets.

Schouw Schepen en eventuele bijbehorende Laadinfrastructuur

Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie biedt de
Concessiehouder aan Geinteresseerden de mogelijkheid om de Schepen op door de
Concessieverlener, na overleg met de Concessiehouder, te bepalen momenten te
schouwen. De Concessieverlener bepaalt welke Schepen Geinteresseerden moeten
kunnen schouwen.

Indien van toepassing, biedt de Concessiehouder Geinteresseerden tevens de
mogelijkheid om de Laadinfrastructuur te schouwen en vragen te stellen over het
functioneren van de verschillende onderdelen van de Laadinfrastructuur. Indien
Geinteresseerden hierom verzoeken demonstreert de Concessiehouder de werking
van de Laadinfrastructuur.

De Concessieverlener kan besluiten tot het organiseren van extra bijeenkomsten
met hetzelfde doel als in lid 1 en lid 2 is beschreven, indien de Concessieverlener dit
redelijkerwijs nodig acht. De Concessiehouder is verplicht om hieraan mee te
werken.

Eventuele kosten die worden gemaakt om de schouw en extra bijeenkomsten te
kunnen laten plaatsvinden, zijn voor rekening van de Concessiehouder.

Inspecties Assets en bijbehorende software in kader van (de aanbesteding
van) de opvolgende concessie

De Concessiehouder verleent medewerking aan inspectie van de Onderhoudsstaat
en prestaties van de Componenten/onderdelen van de Assets en bijbehorende
software:

a. Door of namens de Concessieverlener, na overleg met de Concessiehouder, ten
behoeve van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende
concessie;

b. Op verzoek van de Opvolgende concessiehouder tijdens de implementatie van
de opvolgende concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de
Concessiehouder en indien van toepassing in afstemming met de inspectie door
of namens de Concessieverlener zoals bedoeld onder sub a;
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c. Door of namens de Opvolgende concessiehouder, en op zijn verzoek ook door
of namens de Concessieverlener, in het kader van de feitelijke overdracht
waarbij tevens schadeschouw plaatsvindt;

d. In een situatie als bedoeld in lid 5, door de onafhankelijke deskundigen.

Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de Opvolgende

concessiehouder verleent de Concessiehouder medewerking aan controles van de

informatie en documentatie over (de Onderhoudsstaat van) de

Componenten/onderdelen van de Assets op juistheid en volledigheid, te weten:

a. In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de
Concessieverlener hierom verzoekt;

b. Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de Opvolgende
concessiehouder hierom verzoekt.

Onverminderd het bepaalde in lid 5, zullen de Concessieverlener en de Opvolgende
concessiehouder inspecties ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van
de opvolgende concessie op een zodanig moment (laten) uitvoeren dat de
Concessiehouder voldoende tijd resteert om een eventuele Onderhoudsachterstand
weg te kunnen werken en Batterijpakketten eventueel nog te kunnen vervangen
indien uit de inspecties blijkt dat er sprake is van of risico is op voortijdig falen zoals
bedoeld in artikel 6.4 sub d.

Indien plaatsing van Vervangende batterijpakketten plaatsvindt op het moment dat
de Opvolgende concessiehouder bekend is, stemt de Concessiehouder de keuze voor
de Vervangende batterijpakketten met de Opvolgende concessiehouder af en kan hij
daarbij nadere afspraken met de Opvolgende concessiehouder maken over de
Overnameprijs van de Vervangende batterijpakketten in aanvulling op/in afwijking
van het bepaalde in artikel 9.2 sub b en artikel 9.3. De Concessieverlener is geen
partij in eventuele afspraken tussen de Concessiehouder en de Opvolgende
concessiehouder. De Concessiehouder informeert de Concessieverlener onverwijld
over deze afspraken en garandeert dat hij ook met deze afspraken voldoet aan de
voorwaarde gesteld in artikel 3.1 sub d.

Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties
van invloed zijn op de Overnameprijs van een Asset, wijzen de Concessiehouder, de
Opvolgende concessiehouder (indien deze bekend is”) en de Concessieverlener ieder
voor eigen rekening één onafhankelijke deskundige aan. De onafhankelijke
deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om te bepalen of de
Onderhoudsstaat van de Assets dan wel het ontbreken of onjuistheid van informatie
en documentatie over (de Onderhoudsstaat van) de Assets aanleiding geven voor
een vermindering van de Overnameprijs van de betreffende Asset op het moment
van overdracht. Indien de onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming
bereiken, is het oordeel van de door de Concessieverlener aangewezen
onafhankelijke deskundige bepalend.

7 Indien de opvolgende concessie (nog) niet is verleend, wijzen de Concessiehouder en de
Concessieverlener elk één onafhankelijke deskundige aan.
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Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand, werkt de
Concessiehouder deze weg voor het einde van de Concessie. Indien de
Concessiehouder aangeeft de Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de
Concessie weg te kunnen/willen werken dan wel sprake is van een
Onderhoudsachterstand, dan wordt het bedrag aan onderhouds-, revisie- en
(schade)herstelwerkzaamheden dat nodig is om de Onderhoudsachterstand aan de
betreffende Assets weg te werken teneinde deze Assets in een bij hun leeftijd en
mate van gebruik passende staat te brengen en/of de extra kosten die de
Opvolgende concessiehouder moet maken als gevolg van de
Onderhoudsachterstand, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de
Overnameprijs van de betreffende Assets. De Concessieverlener bepaalt de hoogte
van dit bedrag op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen
genoemd in lid 5.

Overnameprijs Assets

De Concessieverlener stelt de Overnameprijs van de Assets als volgt vast:

a.

Schepen zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a tot volledige vervanging/integrale
revisie van één of meerdere Componenten zoals bedoeld in artikel 2.2 sub a8:
Aanschafprijs — Afschrijving (vastgesteld conform lid 2 sub a) - eventuele
Onderhoudsachterstand, zoals opgenomen in onderdeel a van Bijlage III.2
(Bepaling Overnameprijs Assets).

Componenten, niet zijnde Batterijpakketten, van Schepen zoals bedoeld in
artikel 2.1 sub a na volledige vervanging/integrale revisie van één of meerdere
Componenten zoals bedoeld in artikel 2.2 sub a: Aanschafprijs — Afschrijving
(vastgesteld conform lid 2 sub b) - eventuele Onderhoudsachterstand, zoals
opgenomen in onderdeel b van Bijlage III.2 (Bepaling Overnameprijs Assets).
Componenten, niet zijnde Batterijpakketten, van Schepen zoals bedoeld in
artikel 2.1 sub b: Aanschafprijs — Afschrijving (vastgesteld conform lid 2 sub c)
- eventuele Onderhoudsachterstand, zoals opgenomen in onderdeel b van
Bijlage II1.2 (Bepaling Overnameprijs Assets).

Batterijpakketten: Aanschafprijs — Afschrijving (vastgesteld conform lid 2 sub
d) - eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform artikel 8.5) -
eventuele correctie voor bovengemiddelde degradatie van de Batterijpakketten
als bedoeld in lid 3, zoals opgenomen in onderdeel c van Bijlage III.2 (Bepaling
Overnameprijs Assets).

Laadinfrastructuur: Aanschafprijs — Afschrijving (vastgesteld conform lid 2 sub
e) - eventuele Onderhoudsachterstand, zoals opgenomen in onderdeel d van
Bijlage III.2 (Bepaling Overnameprijs Assets).

De afschrijving van de Assets wordt als volgt bepaald:

a.

Schepen zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a tot volledige vervanging/integrale
revisie van één of meerdere Componenten zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a:

Na volledige vervanging/integrale revisie van één of meerdere Componenten wordt de
Overnameprijs van alle Componenten van deze Schepen berekend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 9.1 sub b en in artikel 2.4 in Bijlage B6 (Procedure ‘Aanschaf, lease en
vervanging/revisie van Schepen’) bij het Programma van Eisen.
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door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafprijs in de resterende

Afschrijvingstermijn® naar de Restwaarde!®.

Componenten, niet zijnde Batterijpakketten, van Schepen zoals bedoeld in

artikel 2.1 sub a na volledige vervanging/integrale revisie van één of meerdere

Componenten:

(i) volledig vervangen/integraal gereviseerde Componenten: door middel van
lineaire afschrijving van de Aanschafprijs in de Afschrijvingstermijn naar de
Restwaarde; en

(ii) overige Componenten: door middel van lineaire afschrijving van de
boekwaarde over de resterende Afschrijvingstermijn naar de Restwaarde.

Componenten, niet zijnde Batterijpakketten, van Schepen zoals bedoeld in

artikel 2.1 sub b: door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafprijs in

de Afschrijvingstermijn naar de Restwaarde.

Batterijpakketten: door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafprijs in

de Afschrijvingstermijn naar de Restwaarde.

Laadinfrastructuur: door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafprijs in

de Afschrijvingstermijn naar de Restwaarde.

9.3 Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van de Batterijpakketten
vindt er een correctie op de Overnameprijs plaats, en wel als volgt:

a.

De degradatie van Batterijpakketten is bovengemiddeld indien de capaciteit van
de Batterijpakketten (zoals bedoeld in artikel 6.3 sub d) meer is afgenomen
dan de door de leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde over de betreffende
inzetperiode;

De correctie van de Overnameprijs in geval van bovengemiddelde degradatie
van Batterijpakketten wordt als volgt bepaald: de SoH-waarde van de
Batterijpakketten wordt afgetrokken van de door de door de leverancier(s)
gegarandeerde SoH-waarde aan het einde van de betreffende inzetperiode. Dit
verschil wordt gedeeld door de door de leverancier(s) gegarandeerde maximale
afname van de SoH over de levensduur. De factor die hieruit resulteert wordt
vermenigvuldigd met de Aanschafprijs van de Batterijpakketten.!

1

Voor de Schepen die de Concessiehouder bij aanvang van de Concessie van de vorige
concessiehouder heeft overgenomen geldt tot het moment dat één of meerdere
Componenten volledig vervangen of integraal gereviseerd zijn dat de Afschrijvingstermijn
van alle Componenten gelijk is aan de resterende afschrijvingsperiode zoals vermeld in
bijlage G bij de Aanbestedingsleidraad.

Voor de Schepen die de Concessiehouder bij aanvang van de Concessie van de vorige
concessiehouder heeft overgenomen geldt tot het moment dat één of meerdere
Componenten volledig vervangen of integraal gereviseerd zijn dat de Afschrijvingstermijn
van alle Componenten dat de Restwaarde van alle Componenten van een Schip tezamen
gelijk is aan de restwaarde zoals vermeld in bijlage G bij de Aanbestedingsleidraad.
Rekenvoorbeeld: De capaciteit van een Batterijpakket in nieuwstaat is 400 kWh. Volgens
opgaaf van de leverancier is de capaciteit na 5 jaar 340 kWh (SoH 85%) en na 7,5 jaar 310
kWh (SoH 77,5%). Op het moment van overname na 5 jaar bedraagt de werkelijke
capaciteit van het Batterijpakket 330 kWh (SoH 82,5%). De correctiefactor vanwege
bovenmatige degradatie is in dat geval 11,11% (= (85 -82,5) / (100 -77,5) x 100%) van
de Aanschafwaarde van het Batterijpakket. De Overnameprijs van het Batterijpakket
bedraagt daarmee 22,22% in plaats van 33.33% (= (7,5 -5) / 7,5 x 100%) van de
Aanschafwaarde.
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De Overnameprijs van de Overige rechten en van de in artikel 2.2 sub cen d
genoemde speciale gereedschappen, strategische en documentatie is inbegrepen in
de Overnameprijs van de Assets. De Concessiehouder ontvangt hiervoor dus geen
separate vergoeding.

Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn
met het oog op een vloeiende concessieovergang, in de zin dat reizigers op geen
enkele wijze nadeel ondervinden van de overdracht van de Assets doordat de
Concessiehouder tot het einde van de Concessie en de Opvolgende concessiehouder
vanaf de start van de opvolgende concessie kan beschikken over goed werkende
Assets en bijbehorende software.

De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de Opvolgende concessiehouder om
tot procesafspraken inclusief planning inzake de overdracht van de Assets en
Overige rechten te komen die moeten zorgen voor een vloeiende
concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder
niet tot overeenstemming komen over te zetten processtappen en te nemen
maatregelen of de planning en uitvoering daarvan, dan is de Concessieverlener
bevoegd hierover een bindend advies te geven. De Concessiehouder is verplicht dit
advies op te volgen.

De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de
Opvolgende concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 6 en 7)
die nodig is voor, of bij kan dragen aan een goede overdracht van de Assets en
Overige rechten van de Concessiehouder naar de Opvolgende concessiehouder met
het oog een vloeiende concessieovergang binnen de grenzen van het redelijke, zulks
te beoordelen door de Concessieverlener.

De Concessiehouder is verplicht alle redelijke medewerking te verlenen aan en
informatie te verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit
artikel worden verricht.

De Concessiehouder bespreekt gedurende de implementatieperiode maandelijks of
zoveel vaker als nodig met de Opvolgende concessiehouder en de Concessieverlener
de voortgang van de processtappen en maatregelen genoemd in lid 2 en actualiseert
indien nodig in overleg met de Opvolgende concessiehouder de planning daarvan
teneinde te komen tot een tijdige eigendomsoverdracht van de Assets zoals bedoeld
in artikel 13.

Beschikbaar blijven locaties Laadinfrastructuur, netaansluitingen en
gecontracteerd vermogen

Op grond van het gestelde in artikel 3.1 sub i is het de verantwoordelijkheid van de
Concessiehouder dat, voor zover dit niet de door Rijkswaterstaat aangewezen
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locaties op haventerreinen betreffen, de eigenaar/verhuurder van een locatie waar
Laadinfrastructuur is geplaatst die onder deze regeling valt, volledige en
onvoorwaardelijke medewerking toezegt aan de toegang van de Opvolgende
concessiehouder tot deze locatie op gelijkluidende voorwaarden en voor minimaal de
resterende duur van de Gegarandeerde inzetperiode van de betreffende
Laadinfrastructuur.

Voor alle in lid 1 bedoelde locaties verstrekt de Concessiehouder aan de
Concessieverlener uiterlijk twee weken na eerste gebruik van de Laadinfrastructuur
op de betreffende locatie een door de eigenaar/verhuurder afgegeven verklaring
waarin de verhuurder onvoorwaardelijk instemt met (i) de overdracht van de
huurovereenkomst voor de locatie naar de Opvolgende concessiehouder tegen
gelijkluidende voorwaarden en (ii) het opnemen van deze huurovereenkomst door
de Concessieverlener in de aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van de
opvolgende concessie.

De Concessiehouder zorgt dat netaansluitingen en het gecontracteerde vermogen op
alle locaties waar Laadinfrastructuur is geplaatst die onder deze regeling vallen,
beschikbaar blijven voor de Opvolgende concessiehouder, tenzij de Concessiehouder
en de Opvolgend concessiehouder anders overeenkomen.

De Concessiehouder is verplicht de Opvolgende concessiehouder voorafgaand aan
de start van de opvolgende concessie toegang te geven tot alle locaties waar
Laadinfrastructuur is geplaatst die onder deze regeling valt, bijvoorbeeld om
benodigde werkzaamheden aan Laadinfrastructuur goed uit te kunnen voeren.

Feitelijke eigendomsoverdracht naar de Opvolgende concessiehouder

De overdracht van de Assets en Overige rechten vindt plaats op het moment van
concessieovergang, dan wel - indien dat later is - op het moment dat de
Opvolgende concessiehouder de volledige conform artikel 9 bepaalde Overnameprijs
heeft voldaan. De betaling vindt plaats uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand
aan de dag waarop de opvolgende concessie start, tenzij de Concessiehouder en de
Opvolgende concessiehouder anders overeenkomen.

De Concessiehouder draagt de Assets aan de Opvolgende concessiehouder over in
een goede Onderhoudsstaat en in een staat zoals verwacht mag worden op basis
van leeftijd en mate van gebruik van de Componenten/onderdelen van de Assets,
dit eventueel ter beoordeling van de Concessieverlener of een door de
Concessieverlener aangewezen onafhankelijke deskundige.

De Concessiehouder verschaft de Opvolgende concessiehouder op het tijdstip van
overdracht het bezit van en de feitelijke macht over de over te dragen Assets
inclusief de Overige rechten.

De Concessiehouder zorgt ervoor dat de Batterijpakketten van de Batterij-
Elektrische Schepen op het moment van overdracht zoveel mogelijk zijn opgeladen.
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De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van de over te dragen Schepen
en draagt de Schepen schoon over aan de Opvolgende concessiehouder. De
eindschoonmaak houdt in dat alle zichtbare vervuiling verwijderd is en dat
beschadigingen aan exterieur en interieur zijn hersteld, met dien verstande dat
interieur en exterieur een gelet op leeftijd en mate van gebruik van de Schepen te
verwachten mate van slijtage mogen kennen.

Gelijktijdig met de overdracht van de Assets draagt de Concessiehouder de
bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de Opvolgende
concessiehouder. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de onderhoudshistorie,
bijpehorende handboeken, schadehistorie en informatie over energieverbruik. Op
verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende concessiehouder kan de
juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie door (een)
deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de deskundige(n) komen voor
rekening van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld.

De Concessiehouder is enkel verplicht om de onbezwaarde eigendom van de Assets
over te dragen in het geval de Opvolgende concessiehouder of een Derde op de
overdrachtsdatum volledig het ingevolge artikel 9 verschuldigde bedrag aan de
Concessiehouder heeft betaald.

De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden
met de overdracht van de Assets en Overige rechten nooit ten koste zullen gaan van
de continuiteit van de tot de Concessie behorende veerdiensten.

Tussentijdse beéindiging van de Concessie

In geval van tussentijdse beéindiging van de Concessie blijven de bepalingen uit
deze regeling van toepassing.

In geval van tussentijdse beéindiging van de Concessie wordt voor de bepaling van
de Overnameprijs van de Assets uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in
artikel 9, met dien verstande dat de mate van afschrijving van de Assets wordt
bepaald op basis van de door de Concessieverlener bepaalde (gewijzigde)
einddatum van de Concessie.
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Overzicht Assets

Bijlage III.1 betreft een separate bijlage in de vorm van een Excel-bestand met te
leveren basisgegevens over de volgende typen Assets:

Onderdeel a. Componenten, niet zijnde Batterijpakketten, van Schepen

Onderdeel b. Batterijpakketten

Onderdeel c. Laadinfrastructuur

Onderdeel d. Overige rechten, speciale gereedschappen en strategische reserve-
onderdelen

De basisgegevens betreffen in ieder geval de gegevens vermeld in artikel 5.1.

Bepaling Overnameprijs Assets

Bijlage III.2 betreft een separate bijlage in de vorm van een Excel-bestand met
rekenregels voor de bepaling van de Overnameprijs van de volgende typen Assets:

Onderdeel a. Schepen zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a tot volledige
vervanging/integrale revisie van één of meerdere Componenten
zoals bedoeld in artikel 2.2 sub a

Onderdeel b. Componenten, niet zijnde Batterijpakketten, van Schepen zoals
bedoeld in artikel 2.1 sub a na volledige vervanging/integrale revisie
van één of meerdere Componenten of van Schepen zoals bedoeld in
artikel 2.1 sub b

Onderdeel c. Batterijpakketten

Onderdeel d. Laadinfrastructuur

De rekenregels betreffen een nadere invulling van het bepaalde in artikel 9.

Overzicht informatie Assets

Bijlage III.3 betreft een nader door de Concessieverlener na overleg met de
Concessiehouder te bepalen overzicht van informatie die de Concessiehouder voor
de verschillende typen Assets dient aan te leveren. Voor de Schepen en hun
Componenten betreft deze informatie in ieder geval:
e Technische documentatie

o Bouwtekeningen (general arrangement, lines plan, etc.)

o Technische specificaties van het schip (o0.a. afmetingen, voortstuwing,

romp, etc.)
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o Motoren- en voortstuwingsgegevens, incl. typenummers, bouwjaar,
vermogen, verbruik
o Overzicht installaties: HVAC, elektrische systemen, navigatie- en
communicatiesystemen, brandbeveiliging, etc.
o Documentatie van verbouwingen / modificaties (met vermelding van
datum, doel en partijen)
o Capaciteiten: passagiers, voertuigen, bemanning, laadvermogen
o Inventarislijst (vaste en losse inventaris aan boord)
e Technische documentatie specifiek voor Batterij-Elektrische Schepen
o PM
e Certificaten en keuringsrapporten
o Classificatiecertificaten (bijv. van Lloyd’s Register, Bureau Veritas, DNV,
etc.)
o Certificates of Compliance / Safety Certificates (volgens SOLAS, MARPOL,
ISM, ISPS, etc.)
o Alle recente en historische surveyrapporten (hull, machinery, drydock,
annual/intermediate/special surveys)
o Onderhoudscertificaten (bijv. keuringsrapporten motoren,
brandblussystemen, etc.)
e Onderhoud, inspecties en technische staat
o e Historisch onderhoudslogboek (incl. geplande en ongeplande
werkzaamheden)
o e Overzicht van storingen en reparaties
o e Dry-docking history (locaties, werkzaamheden, kosten, intervallen)
o e Overzicht geplande onderhoudsactiviteiten en raming van
toekomstige investeringen (CAPEX) tot einde looptijd van de volgende
concessie.
e Financiéle informatie
o Materiéle vaste activa-overzicht met boekwaarden en historische kosten
o Meerjarenoverzicht operationele kosten (OPEX): brandstof, onderhoud,
verzekering, etc.
e Overige relevante informatie
o Toekomstige verplichtingen (leasecontracten, onderhoudscontracten,
langlopende verplichtingen)
Eigendomsbewijs / registratiebewijs per schip
Eventuele scheepshypotheken of andere zekerheden
Eventuele lopende juridische geschillen of claims
o Kopieén van relevante verzekeringspolissen (casco, P&I, etc.)
e Visueel materiaal
o Recente foto’s van het schip (exterieur, interieur, machinekamer)
o Eventuele video-opnamen of dronebeelden
o 3D-scans of VR-tours (indien beschikbaar)

o O O
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Bijlage III.4 Overzicht investeringen in Havens en Productiemiddelen

Bijlage II1.4 bevat per investering zoals bedoeld in artikel 11.4 van het
Concessiebesluit in ieder geval de volgende informatie:

datum van realisatie, omschrijving van de investering en alle in het kader van
de investering verkregen certificaten;
de Aanschafprijs, Afschrijvingstermijn, Restwaarde en de vergoeding aan het
einde van de Concessie, waarbij
o De vergoeding gelijk is aan de Aanschafprijs - Afschrijving — eventuele
Onderhoudsachterstand, en
o Afschrijving geschiedt door middel van lineaire afschrijving van de
Aanschafprijs in de Afschrijvingstermijn naar de Restwaarde;
de voorwaarden die de Concessieverlener stelt ten aanzien van in ieder geval
beheer en onderhoud van de onroerende goederen waar de investeringen
betrekking op hebben.

De Concessieverlener en de Concessiehouder komen voor toevoeging van
investeringen aan het overzicht overeen welke informatie de Concessiehouder
aanvullend op bovenstaande informatie over deze investeringen dient te

verstrekken.
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