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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

140030 De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.
. . . . .

140030 501599 Beheersen grofvuil-verharding. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig 
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-grofvuil
. . . . . Type verharding: asfalt, elementen, halfverharding 
. . . . . (schelpen) en valondergrond
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 191,30 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

220040 De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.
. . . . .

220040 512899 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 52,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en 
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen 
. . . . . beplanting
. . . . . Te onderhouden lengte m 1.375,00 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

220050 De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.
. . . . .

220050 512899 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 52,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en 
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen 
. . . . . verharding 
. . . . . Te onderhouden lengte m 490,00 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B 
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

220060 De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.
. . . . .

220060 512899 Beheersen molshopen in ruw gras. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig 
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en 
. . . . . kruidachtigen-molshopen 
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 53,15 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . .

230040 De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.
. . . . .
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230040 512899 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 52,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en 
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen 
. . . . . beplanting 
. . . . . Te onderhouden lengte m 2.165,00 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B 
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

230050 De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.
. . . . .

230050 512899 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 52,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en 
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen 
. . . . . verharding
. . . . . Te onderhouden lengte m 5.495,00 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B 
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

230060 De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.
. . . . .

230060 512899 Beheersen molshopen in gazon. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig 
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en 
. . . . . kruidachtigen-molshopen 
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 161,55 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B 
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . .

310010 De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.
. . . . .

310010 514899 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van het snoeibeeld 
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 
. . . . . Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
. . . . . Te onderhouden lengte m 70,00 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B 
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

310020 De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.
. . . . .

310020 514899 Beheersen gaten in haag. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van gaten overeenkomstig 
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-gaten in 
. . . . . haag
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,40 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B 
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . . . .

320010 De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.
. . . . .
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320010 514899 Beheersen snoeibeeld-heesters. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van het snoeibeeld 
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: 
. . . . . Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld
. . . . . Rekening houden met natuurlijke snoei
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 60,85 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Termijn van uitvoering: 52 weken
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 
. . . . .

320040 De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.
. . . . .

320040 514899 Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van kaal oppervlak van geloten 
. . . . . heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: 
. . . . . Groen-beplanting-gesloten heesters-kaal oppervlak
. . . . . Inclusief leveren beplanting maat 30/40
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 60,85 I
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: herplant in eerste 
. . . . . plantseizoen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

400120 De resultaatsverplichting is gewijzigd van week naar are.
. . . . .

400120 849999 Beheersen gaten in halfverharding. are 16,25 V
. . . . . Betreft: het beheersen van gaten in 
. . . . . halfverhardingspaden van kleischelpen
. . . . . Inclusief leveren gewassen kleischelpen t.b.v. uitvullen 
. . . . . gaten
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer 501020
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Termijn van uitvoering week 52,00 I
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .
. . . . .
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VRAGEN GESTELD DOOR INSCHRIJVERS

Algemeen:
V: Kunt u shape files of andere digitale ondergronden verstrekken van dit werkgebied?
A: Shapefiles en/of andere digitale ondergronden worden na gunning verstrekt aan de gegunde partij.

V: Van welke beeldniveau dienen we uit te gaan bij aanvang van het werk?
A: Beeldkwaliteit B.

V: Zijn er, voorzover u weet, exoten in het werkgebied aanwezig?
A: Voor zover bekend zijn er geen exoten in het werkgebied aanwezig.

V: Geldt voor dit werkgebied een algeheel vuurwerkverbod?
A: Ja, hierin volgen we de landelijke regels.

V: Kloppen de aangegeven hoeveelheden resultaatsverplichting? diverse posten geven een verschillende 
hoeveelheid t.o.v. huidige overeenkomst.
A: De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn juist.

V: Zijn de hoeveelheden correct op de tekeningen verwerkt?
A: Ja, deze zijn correct verwerkt. 

V: Staat het “plafondbedrag” juist vermeld? Is dit niet laag gezien de vraag/wens vanuit opdrachtgever.
A: Het plafondbedrag van € 100.000 exl btw per jaar staat juist vermeld en blijft ongewijzigd. Dit bedrag is 
gebaseerd op een zorgvuldige raming.

V: Bij een langere looptijd van een overeenkomst is het voor een aannemer rendabeler om hier investeringen 
voor te doen. Kan de looptijd worden verlengd?
A: De looptijd wordt niet aangepast, op deze manier loopt de opdracht gelijk met het gebiedsbeheerplan 
Duinpark.

Deel 2.2:
V: Bestekspost 140030: heeft een vermelding van verrekening in are, dit terwijl alle bestekposten op 
weekniveau worden uitgevraagd. Kunt deze ook aanpassen naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Besteksposten 220040 en 220050: heeft een vermelding van verrekening in meter, dit terwijl alle 
bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 220060: Bestekspost 220060 heeft een vermelding van verrekening in are, dit terwijl alle 
bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Besteksposten 230040 en 230050: heeft een vermelding van verrekening in meter, dit terwijl alle 
bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 230060: heeft een vermelding van verrekening in are, dit terwijl alle bestekposten op 
weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Besteksposten 310010 en 310020: hebben een vermelding van verrekening in meter en are, dit terwijl alle 
bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 320010: kan deze worden aangepast naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 320040: kan deze worden aangepast naar een wekenpost?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 320060: Wat wordt hier exact met “dunnen bedoeld (dit irt duindoorn en/of bramen) Kloppen 
de m2?
A: Bij dunnen is het de bedoeling om beplanting of bomen te verwijderen ten gunste van andere. Dunnen 
heeft als doel het gewenste eindbeeld te creëren en de biodiversiteit te verhogen. De hoeveelheden zijn juist.

V: Bestekspost 320070: Wat wordt bedoeld met terugzetten: geheel verwijderen of uitgraven met wortel en al? 
Kloppen de m2?
A: Terugzetten van bomen en stuiken houdt in dat de boom of struik in zijn heheel laag bij de grond wordt 
afgezaagd. Dit heeft in de meeste gevallen als doel de boom of sturuik weer te laten uitlopen. Het afzetten is 
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een cyclysche ingrepe die afhankelijk van de beplanting om de zoverl jaar overnieuw moet worden uitgevoerd. 
De hoeveelheden zijn juist.

V: Bestekspost 330010: hier staat grondsoort zand aangegeven. Klopt dit?
A: Ja, dit is correct.

V: Bestekspost 400120: kunt u deze post op are zetten in plaats van week?
A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 400210: er wordt gesproken over 'beheersen onkruid rondom obstakels volgens 
bestekspostnummer: n.v.t.' kunnen wij ervan uitgaan dat er geen obstakels aanwezig zijn in de 
half-verharding?
A: Ja, in de half-verharding zijn geen obstakels aanwezig.

TOEVOEGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Deel 2.2:
Posten 140030, 220040, 220050, 220060, 230040, 230050, 230060, 310010, 310020, 320010, 320040 en 
400120. zijn gewijzigd.


