

Bijlage 4 – KVV-partnership – verantwoordelijkheden per proces

Overzicht van de vier processen binnen het KVV-partnership: A standaard sturing, B ontwikkelopgave KVV, C matching en D borging onvoorwaardelijk wonen. Het partnership bestaat uit de gegunde KVV-aanbieders, RSJ IJsselland en een vaste afvaardiging van gemeenten. Afhankelijk van het onderwerp sluiten de betreffende gemeente, wettelijke verwijzer, gecertificeerde instelling of andere relevante partijen aan.

A. Standaard sturing KVV

Doel: Gezamenlijk sturen op een regionaal dekkend, passend en toekomstbestendig KVV-landschap en leren van de uitvoering.

Onderdeel / stap	Wie	Verantwoordelijkheid	Resultaat
1. Faciliteren partnership	RSJ IJsselland	Overleg organiseren, agenda en voortgang bewaken en regionale en contractuele kaders bewaken.	Functionerende regionale werkstructuur.
2. Regionaal beeld	KVV-partnership	Periodiek bespreken van capaciteit, bezetting, beschikbare plekken, plaatsingsdruk, knelpunten en relevante ontwikkelingen.	Actueel regionaal capaciteits- en knelpuntenbeeld.
3. Spreiding en ontwikkelbehoefte	KVV-partnership	Bespreken waar aanvullende capaciteit nodig is op basis van het regionale spreidingsplan, benutting en plaatsingsdruk.	Gezamenlijk beeld van de ontwikkelbehoefte.
4. Prioritering ontwikkeling	RSJ IJsselland en gemeenten	Op basis van het regionale beeld bepalen welke ontwikkelopgaven wanneer worden opgepakt en welke gemeente daarbij aan zet is.	Vastgestelde ontwikkelvolgorde.
5. Leren en verbeteren	KVV-partnership	Leren van matching, onvoorwaardelijk wonen, knelpunten en samenwerking en waar nodig werk- en procesafspraken bijstellen.	Concrete leer- en verbeterafspraken.

B. Proces ontwikkelopgave KVV

Doel: Gericht realiseren van aanvullende KVV-capaciteit vanuit het regionale spreidingsplan en de vastgestelde capaciteitsbehoefte.

Onderdeel / stap	Wie	Verantwoordelijkheid	Resultaat
1. Ontwikkelopgave bepalen	KVV-partnership	Vaststellen waar, hoeveel en binnen welke termijn aanvullende KVV-capaciteit nodig is.	Concrete regionale ontwikkelopgave.
2. Formeel verzoek	Ontwikkelgemeente	De gemeente waar de ontwikkeling is voorzien dient het formele verzoek tot ontwikkeling in bij RSJ IJsselland.	Formele start van de ontwikkelopgave.

3. Passende KVV-partner(s) bepalen	RSJ IJsselland en ontwikkelgemeente, binnen de kaders van het partnership	Objectief vaststellen welke gecontracteerde KVV-partner(s) de ontwikkelopgave kunnen uitvoeren. Wanneer aantoonbaar slechts één partner passend is, wordt de opdracht met deze partner uitgewerkt. Wanneer meerdere partners passend zijn, volgt een minicompetitie conform Bijlage 2.	Keuze voor directe uitwerking of minicompetitie.
4. Toekenning ontwikkelopdracht	RSJ IJsselland	De ontwikkelopdracht conform de toepasselijke procedure toekennen en de afspraken vastleggen.	Geselecteerde KVV-partner en vastgelegde ontwikkelopdracht.
5. Realisatie	Geselecteerde KVV-partner	De toegekende KVV-groep(en) realiseren conform de afgesproken locatie, groepsgrootte, planning en KVV-eisen.	Gerealiseerde KVV-capaciteit.
6. Go/no-go ingebruikname	Ontwikkelgemeente en RSJ IJsselland	Voor ingebruikname controleren of de locatie, personele bezetting en overige KVV-eisen zijn geborgd.	Besluit over ingebruikname.
7. Beschikbaar voor matching	RSJ IJsselland	Nieuwe operationele plekken opnemen in het regionale capaciteitsbeeld.	KVV-capaciteit beschikbaar voor matching.

C. Proces matching KVV

Doel: Een jeugdige zorgvuldig koppelen aan de meest passende beschikbare KVV-plek, met behoud van nabijheid waar dat mogelijk is.

Onderdeel / stap	Wie	Verantwoordelijkheid	Resultaat
1. Vaststellen KVV-noodzaak	Verantwoordelijke gemeente / wettelijke verwijzer	Vaststellen dat de noodzakelijke afwegingen zijn gemaakt en dat KVV voor de jeugdige de passende woonvorm is.	KVV-matching kan starten.
2. Lokale matching	Verantwoordelijke gemeente	Primair de KVV-aanbieder(s) met aanbod in de eigen gemeente benaderen en de noodzakelijke informatie voor matching delen.	Lokale match of vaststelling dat lokaal geen passende match mogelijk is.
3. Beoordelen passende plek	KVV-aanbieder	Beoordelen of plaatsing binnen de beschikbare KVV-groep, gelet op de jeugdige en de actuele groepsdynamiek, verantwoord en uitvoerbaar is.	Akkoord op plaatsing of inhoudelijk gemotiveerd geen passende match.
4. Opschalen naar regionale matching	Verantwoordelijke gemeente	Wanneer lokaal geen passende match mogelijk is, de plaatsingsvraag inbrengen in het KVV-partnership.	Regionale matching gestart.
5. Regionale matching	KVV-partners, verantwoordelijke gemeente en indiener	Gezamenlijk beschikbare of vrijkomende plekken en zo nodig aanvullende ondersteuning bezien en bepalen welke plek het meest passend is.	Voorkeursmatch of vaststelling dat geen passende KVV-plek beschikbaar is.

6. Formeel besluit en start	Verantwoordelijke gemeente / wettelijke verwijzer en geselecteerde KVV-aanbieder	Benodigde beschikking of toewijzing en startafspraken organiseren.	Plaatsing gestart.
7. Geen passende match	RSJ IJsselland en KVV-partnership	Terugkerende knelpunten betrekken bij de standaard sturing en zo nodig vertalen naar een ontwikkelopgave.	Knelpunt opgepakt in regionale sturing.

D. Proces borging onvoorwaardelijk wonen KVV

Doel: Gezamenlijk organiseren wat nodig is om de woonplek te behouden wanneer continuïteit, veiligheid of passendheid onder druk staat.

Onderdeel / stap	Wie	Verantwoordelijkheid	Resultaat
1. Signalering	KVV-aanbieder	Tijdig signaleren dat het wonen onder druk staat of een risico op uitval ontstaat.	Risico tijdig in beeld.
2. Eigen inzet	KVV-aanbieder	Eerst de eigen expertise, gedragswetenschappelijke ondersteuning en beschikbare ondersteuningsmogelijkheden inzetten om het wonen te stabiliseren.	Eigen herstel- en ondersteuningsinzet uitgevoerd.
3. Gemeente betrekken	KVV-aanbieder en verantwoordelijke gemeente	De verantwoordelijke gemeente tijdig betrekken en gezamenlijk bepalen of aanvullende inzet nodig is.	Gemeente betrokken en benodigde vervolgstap bepaald.
4. Opschalen naar partnership	KVV-aanbieder en verantwoordelijke gemeente	Wanneer de eigen inzet onvoldoende is, de situatie inbrengen in het KVV-partnership.	Gezamenlijke regionale inzet gestart.
5. Organiseren wat nodig is	KVV-partners en verantwoordelijke gemeente	Gezamenlijk bepalen en organiseren welke aanvullende expertise, ambulante ondersteuning, behandeling of andere inzet nodig is om het wonen te behouden.	Concrete herstel- en borgingsafspraken.
6. Formele besluiten aanvullende inzet	Verantwoordelijke gemeente	Waar nodig besluiten over aanvullende beschikking, financiering of andere gemeentelijke maatregel.	Benodigde formele randvoorwaarden geregeld.
7. Uitvoering en bijsturing	Betrokken partijen	Afspraken uitvoeren, effect volgen en bijsturen zolang dit nodig is om het wonen te stabiliseren.	Wonen gestabiliseerd of duidelijk vervolgbeeld.
8. Doorplaatsing als uiterste maatregel	Verantwoordelijke gemeente, KVV-aanbieder en betrokken partners	Doorplaatsing alleen overwegen wanneer voortzetting van het wonen aantoonbaar niet verantwoord of veilig is en alternatieven zijn onderzocht.	Gemotiveerd en zorgvuldig vervolg.