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DE ONDERGETEKENDEN:
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Tilburg, zetelend en kantoorhoudende te

5038 TC TILBURG, aan het Stadhuisplein 130, hierna te noemen "Opdrachtgever", rechtens
vertegenwoordigd door het Hoofd van de Afdeling Ruimtelijke Uitvoering, handelend krachtens
verleend ondermandaat, zoals opgenomen in het mandaatregister van gemeente Tilburg
onder mandaatnummer 0000 , de heer / mevrouw [naam Afdelingshoofd]

en
2. De besloten vennootschap [naam organisatie] (KvK-nummer 00000000), gevestigd te [plaats] aan
de [adres], ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], in de functie van [functie], hierna

te noemen: “Aannemer”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie] [naam tekenbevoegde
functionaris Aannemer]

Opdrachtgever en Aannemer worden hierna samen genoemd: “Partijen”.
NEMEN IN AANMERKING:

A. Dat Opdrachtgever heeft besloten tot Koningswei, aanleg en onderhoud, hierna te noemen:
het "Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 UAV 2012 (2025).

B. Dat Opdrachtgever een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform
het Beleidskader Inkoop & Aanbesteding gemeente Tilburg 2017 welke is gebaseerd op de
Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingswet, wet van 1 november 2012, laatstelijk gewijzigd 1
juli 2016) teneinde een Bouwteam in te richten met als doel een ontwerp (zoals vernoemd
onder artikel 1.2) met offerte te verkrijgen;

C. Dat de Aannemer op basis van de in het Bouwteam (door de Aannemer) gerealiseerde
Uitvoeringsontwerp en bestek een offerte voor de uitvoering van het Werk heeft ingediend;

D. Dat Opdrachtgever de offerte zoals benoemd onder lid C heeft geaccepteerd en heeft
besloten het Werk op te dragen aan Aannemer;

E. Dat Aannemer bereid en in staat is het Werk te aanvaarden en naar behoren te realiseren;

F. Dat Partijen de door hen gemaakte afspraken wensen vast te leggen in deze
aannemingsovereenkomst, hierna te noemen: de "Overeenkomst".

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Overeenkomst is een overeenkomst van aanneming van werk als bedoeld in art. 7:750
BW. Tenzij hier in de Overeenkomst van is afgeweken, gelden aldus (mede) de bepalingen
van art. 7:750 BW e.v.

Artikel 2 Het Werk

1. Opdrachtgever draagt aan Aannemer op, gelijk Aannemer aanvaardt, de realisatie van het
Werk. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met
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inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocumenten alsmede de
wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de voorschriften van openbare
diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals
omschreven in paragraaf 6 UAV 2012 (versie 2025).

Aannemer dient het Werk uit te voeren conform onderstaande documenten. De verschillende
documenten worden in de eerste plaats geacht elkaar aan te vullen. Wanneer documenten of
bepalingen met elkaar in strijd of onduidelijk zijn, bestaat voorrang, in afwijking van paragraaf
2 lid 4 UAV 2012 (versie 2025), in de navolgende volgorde (in afdalende zin):

1. Het Uitvoeringsontwerp d.d. [datum] bestaande uit tekeningen, bestek en bijlagen en
risicodossier (bijlage 1);

De Overeenkomst;

De Inschrijving (bijlage 4) inclusief termijnstaat (bijlage 5)

De goedgekeurde notulen van de bouwvergadering(en);

De overeengekomen planning (bijlage 2);

De UAV 2012 (versie 2025) (bijlage 3);

ook wd

Voorts is, indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, paragraaf 2 lid 4 (c)
UAV 2012 (versie 2025) niet van toepassing indien Aannemer de directie en/of Opdrachtgever
niet op deze tegenstrijdigheid heeft gewezen, terwijl Aannemer daarvan redelijkerwijs op de
hoogte had kunnen zijn in de fase voorafgaand aan, of ten tijde van, het aangaan van de
Overeenkomst.

In aanvulling op paragraaf 2 lid 5 UAV 2012 (versie 2025) wordt na 'directie’' toegevoegd:
'voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan'.

Artikel 3 Verplichtingen van Opdrachtgever

1.

Opdrachtgever is in privaatrechtelijke zin gehouden zijn medewerking te verlenen aan het
aanvragen door Aannemer van de voor het Werk benodigde vergunningen en ontheffingen.
Het voorgaande laat onverlet dat er binnen het publiekrechtelijke spoor rondom deze
vergunningverlening door het bevoegde gezag een eigen beoordelings- en afwegingskader
geldt.

Artikel 4 Verplichtingen van Aannemer

1.

Aannemer garandeert, onverlet Opdrachtgevers overige rechten en garantiebepalingen op
grond van het overige in deze Overeenkomst (inclusief bijlagen) en de wet bepaalde, dat:

e De realisatie van het Werk goed en deugdelijk en conform de contractstukken
plaatsvindt en dat de materialen die worden aangebracht in alle opzichten goed en
deugdelijk zijn;

e Het Werk een goede en deugdelijke constructie heeft/zal hebben;

e De bouwwerkzaamheden goed en deugdelijk zijn/worden uitgevoerd;

e Alle door of namens Aannemer in het Werk aangebrachte installaties deugdelijk zijn, op
juiste wijze functioneren en op een deugdelijke wijze gemonteerd zijn.

Het in lid 1 gebruikte begrip ‘goed en deugdelijk’ is een kwaliteitsnorm die dient te worden
uitgelegd aan de hand van de huidige stand van de bouwkundige/installatietechnische
wetenschap en houdt geen esthetisch oordeel in.

Aannemer onderschrijft dat hij optimaal kennis heeft kunnen nemen van de bestekken,
tekeningen en overige contractdocumenten, deze informatie heeft kunnen verwerken in zijn
aanbieding en over de informatie vragen heeft kunnen stellen die afdoende zijn beantwoord
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door Opdrachtgever. Aannemer onderschrijft tevens dat hij de gekozen oplossingen en
werkwijzen, in ieder geval voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering en de
uitvoeringsorganisatie, optimaal acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de
overeengekomen tijd te realiseren.

De Aannemer dient gemeentebedrijven, nutsbedrijven en andere relevante leiding- of
kabelnetbeheerders tijdig in de gelegenheid te stellen de door hen uit te voeren
werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden dienen door Aannemer in overleg met
deze bedrijven zodanig te worden gepland, dat deze werkzaamheden bij de oplevering van
het Werk verricht zijn.

Artikel 5 Aanneemsom, verrekening meer- en minderwerk en overdracht intellectuele
eigendom

1.

Het Werk zal door Aannemer worden gerealiseerd voor een aanneemsom van € [.............. |
(zegge: [coeveveinannnnn. 1), inclusief opslagen, exclusief btw (prijspeil DATUM). Dit bedrag is
prijsvast tot het einde van de Overeenkomst. Het bepaalde in de paragrafen 38 en 39 van de
UAV 2012 (versie 2025) is niet van toepassing. Opdracht is exclusief de in Artikel 15.1
genoemde uitzonderingen.

De aanneemsom is opgebouwd uit de volgende componenten:
a) Realisatiefase: €
b) Onderhoudsfase 1¢ jaar: €
c) Onderhoudsfase 2¢ jaar: €

In uitzondering op artikel 5 lid 1 van deze Overeenkomst kan enkel het bedrag genoemd
onder artikel 5, lid 2 onder c, worden geindexeerd. Wijzigingen in prijs, lonen, kosten sociale
lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico’s, zijn
verrekenbaar vanaf de 2e onderhoudsjaar conform “CBS index Grond-, weg- en waterbouw
(GWW) inputprijsindex 2015=100, 4211a Wegen met open verharding”. Het bepaalde in de
paragraaf 47 UAV 2012 (versie 2025) alsmede artikel 7:753 BW is niet van toepassing. Een
en ander behoudens de in Artikel 15.1 expliciet en limitatief genoemde uitzonderingen.

In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 UAV 2012 (versie 2025) zijn in het bedrag van

de aanneemsom begrepen:

a) Belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van
terreinen;

b) Tijdelijke aansluitkosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, communicatie en water
(zijnde de bouwaansluitingen);

c) Uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen (voorwaarden
hiervoor worden in het dossier vernoemd onder Artikel 1.2), details.

In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 (versie 2025) betaalt Opdrachtgever Aannemer de
aanneemsom overeenkomstig het betalingsschema, als onderdeel van de inschrijving,
opgenomen in bijlage 5 binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en na schriftelijke
goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De laatste termijn wordt door
Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering
voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft
voldaan aan de volgende verplichtingen:

a) Ter handstelling aan Opdrachtgever van de garantieverklaringen.

b) Overlegging van de revisietekeningen (.pdf en .dwg) (revisie cf. Deel 3 van het bestek zie

Bijlage 1), handleidingen en afvalstoffenadministratie.
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Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 (versie 2025) is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid
van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben
gesteld.

In aanvulling op paragraaf 41 UAV 2012 (versie 2025) is de btw verlegd conform de verklaring
van de Inspecteur der belastingen, welke verlegging op de factuur vermeld dient te worden.
Aannemer dient deze bepaling in eventueel door haar af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

Overdracht eigendom en intellectuele eigendom

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal al het werk waarvoor Opdrachtgever de
betreffende termijnstaat heeft betaald in eigendom overgaan naar Opdrachtgever,
onverminderd de verplichtingen en aansprakelijkheden van de aannemer uit hoofde van de
UAV 2012 (versie 2025). Dit geldt ook voor de intellectuele eigendom van ontwerpproducten
die de Aannemer ten behoeve van dit project zal vervaardigen. Voor zover er nadere formele
vereisten en/of leveringshandelingen noodzakelijk zijn om de levering van dergelijke
intellectuele eigendom of delen van het werk over te dragen, verklaart Aannemer zich reeds
nu als voor alsdan bereid om deze overdrachtshandelingen op eerste verzoek van
Opdrachtgever te verrichten. Ten aanzien van de overdracht van intellectuele eigendom
verleent Aannemer hierbij een volmacht aan Opdrachtgever om dergelijke intellectuele
eigendommen namens Aannemer over te dragen.

Artikel 6 Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid

1.

Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in paragraaf
3 UAV 2012 (versie 2025). Bij zaken die moeten worden voorgelegd aan Opdrachtgever treedt
gedurende de looptiid van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon voor
Opdrachtgever op als Projectleider @@ en als Uitvoeringsmanager @@.

Voor Aannemer treedt gedurende de looptiid van deze aannemingsovereenkomst als
contactpersoon op @@; met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV 2012 (versie
2025) voorgeschreven Formulier A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor
Opdrachtgever om enigerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van
Aannemer te verlangen dat een andere contactpersoon zal worden aangesteld.

In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 (versie 2025) is het Aannemer niet toegestaan de
rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct
opeisbare boete van 500 euro, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van
de geleden schade te vorderen.

Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012 (versie 2025)).
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden
die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer en de financiéle
gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij Aannemer verplichten om bepalingen als
omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te nemen in de overeenkomst van
onderaanneming.

Artikel 7 Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht

1.

2.

Op Aannemer rust de waarschuwingsplicht overeenkomstig artikel 7:754 BW.

Gedurende de aanbesteding en de bouwteamfase is Aannemer in kennis gesteld van de
ontwerpdocumenten opgenomen in de aanbestedingstukken en/of zoals gezamenlijk
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opgesteld tijdens de bouwteamfase. Aannemer heeft als deskundige kennisgenomen van
deze documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de
aanbestedingsprocedure, danwel tijdens de bouwteamfase, hierover vragen te stellen,
opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of
voortvloeiend uit het ontwerp.

3. Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze
betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk
volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren.

4, Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had behoren te weten
dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodzakelijk
blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer verplicht dit
aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het op de tekeningen en in de
voorwaarden omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen.

5. Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vo6r de aanvang van de werkzaamheden, de
eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te
voeren werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn
voor rekening en risico van Aannemer.

6. Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht
kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan
door geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of
terreinen, tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt.

7. De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor
verschuldigde belastingen en heffingen zijn in de aanneemsom begrepen. Ingeval
Opdrachtgever al een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft
aangevraagd, dan wel een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of
melding overnemen door ervoor te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld.

Artikel 8 Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)

1. Aannemer staat ervoor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit
opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet
uitsluitend voor:

a) Het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het actualiseren
ervan;

b) De aanwijzing van een V&G-codrdinator uitvoeringsfase;

c) De correcte taakuitoefening van de onder b genoemde codrdinator in het bijzonder waar
het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier;

d) Opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde documenten;

e) Bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten;

f) Het houden van toolboxmeetings met schriftelijke vastlegging.

2. Aannemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge de
Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee
samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart
Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in
de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in
gebreke is gebleven.
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De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinatie gedurende
de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer
codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze codrdinator(en) geeft
(geven) uitvoering aan de coordinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer zal de directie voor de aanvang van de bouw
schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de codrdinator(en).

Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de
aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder ¢ van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen
daarvan daartoe aanleiding geven.

Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het
Werk bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van
overheidswege.

Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de
coordinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op
(de uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
coordinatietaken, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-
dossier.

Artikel 9 Aanvang, bouwtijd en vertraging

1.

In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 (versie 2025) is de datum van aanvang van het
Werk door Partijen vastgesteld op @@.

In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt een werkdag als
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid
van de Aannemer gedurende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers
niet kan worden gewerkt. Het Werk dient uiterlijk @@ te worden opgeleverd. Deze datum wordt
aangemerkt als uiterste datum van oplevering en wordt dusdanig als fatale termijn beschouwd.

Aannemer stelt voor ondertekening van deze Overeenkomst voor de voortgang van het Werk
een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan op, welke Aannemer bij de uitvoering
van het Werk zal naleven. Het tijJdschema en het werkplan behoeven de goedkeuring van
Opdrachtgever.

In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 (versie 2025) maakt Opdrachtgever bij
overschrijding van de opleverdatum voor de realisatie van het Werk aanspraak op een korting
op de aanneemsom van 0,05% van de aanneemsom per kalenderdag dat de overschrijding
voortduurt.

Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens
Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden
schade, zonder dat op die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door
Aannemer verschuldigd is aan kortingen op grond van deze bepaling. De totale boete die kan
worden opgelegd wordt gemaximaliseerd tot 10% van de opdrachtsom.

Artikel 10 Onderhoudstermijn

1.

De onderhoudstermijn bedraagt 12 kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van
het Werk. In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 (versie 2025) verplicht Aannemer zich de
onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door
Opdrachtgever te herstellen. Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is,
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toont Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever
die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de gebreken
binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhouds-gebreken door een door haar te kiezen
onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer. De aansprakelijkheid van
Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheidsregeling

1.

Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de
Ketenaansprakelijkheidsregelingen de geldende aanvullingen daarop. De onderaannemers,
fabrikanten en leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de
Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar
volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die fiscus en/of het UWV te eniger tijd met
betrekking tot de realisatie van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de
Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die
de fiscus en/of het UWV op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan
verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn
zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 12 Wet arbeid vreemdelingen

1.

Aannemer staat ervoor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen
opgelegde verplichtingen, zoals nader omschreven in het Bestek, tijdig en correct zal nakomen.

Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 12.1 zijn opgelegd
ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project
inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te
tonen.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch
niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een
tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen.

Artikel 13 Wet Aanpak Schijnconstructies

1.

Aannemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en
een van toepassing zijnde cao.

Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van
onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsrechtelijke
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

Aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten)
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst. Aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze
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partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die
zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 14 Bankgarantie

1.

In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de
Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid
voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze
Overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 9.5 omschreven korting, zal
Aannemer ten gunste van Opdrachigever een on demand bankgarantie stellen. De
bankgarantie bedraagt @@ (zegge: @@ euro), ziinde 5% van de aanneemsom en wordt
binnen 2 (twee) weken na tekenen van deze Overeenkomst aan Opdrachtgever toegezonden.
De kosten van deze garantie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie -
ongeacht de reden — wordt aangesproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het
oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 UAV 2012
(versie 2025) is uitgesloten.

Na oplevering zal Opdrachtgever de bankgarantie genoemd in Artikel 14.1 retourneren en dient
de Aannemer een bankgarantie voor de looptijd van de onderhoudstermijn in te dienen. Deze
bankgarantie bedraagt @@ (zegge: @@ euro), zijnde 0,5% van de aanneemsom en wordt
binnen 2 (twee) weken na oplevering toegezonden.

Artikel 15 Meer- en minderwerk

1.

In afwijking op Artikel 5.1 van deze Overeenkomst zijn de volgende posten uit de bij deze
Overeenkomst gevoegde Inschrijfstaat niet prijsvast en komen voor verrekening in aanmerking:
- Niet van toepassing

Eventuele fouten en/of onvolledigheden in bijvoorbeeld tekeningen en overige
contractdocumenten, waaraan Aannemer heeft bijgedragen in bouwteamverband en/of kennis
van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen
voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen (zoals bedoeld in artikel 7:754 BW), geven
geen aanspraak op meerwerk.

Bij scopewijzingen wordt een staartpercentage verrekend van totaal 15% voor
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico.

Artikel 16 Verzekeringen.

1.

De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw, uitbreiding,
verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw die door de gemeente in
eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en bodemsaneringen zonder uitgebreide
aansprakelijkheidsdekking. Onder deze polis zijn verzekerd de gemeente, opdrachtgever c.q.
bouwdirectie, hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

De Aannemer wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van deze verzekering,
waarvan de hoofdvoorwaarde als bijlage 6 bij deze Overeenkomst zijn gevoegd.

Ingeval ingediende schadeclaims op de doorlopende bouwverzekering ertoe leiden dat de
verzekering schades beneden het eigen risico en/of schaderegeling kosten (b.v. expertise
kosten) bij de gemeente in rekening brengt, is de aannemer gehouden deze kosten aan de
gemeente te vergoeden.
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Artikel 17 Overdracht aanspraken

1.

Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst en/of het bestek omtrent garanties voor
onderdelen van het Werk is bepaald, draagt Aannemer de aanspraken die hij kan of zal
kunnen doen gelden uit hoofde van de aan hem door leveranciers, onderaannemers en
eventuele andere derden verstrekte garanties met betrekking tot onderdelen van het Werk,
inclusief de daarop betrekking hebbende garantiebewijzen, direct na oplevering over aan
Opdrachtgever. De overdracht van rechten en garanties bevrijdt de Aannemer niet van enige
eigen aansprakelijkheid.

Artikel 18 Vrijwaring

1.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
toerekenbare schade voor zover deze tijdens of door de uitvoering van het Werk is
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen aan
de zijde van Aannemer, of van degenen die Aannemer voorafgaand of bij de nakoming van
deze Overeenkomst heeft ingeschakeld.

Artikel 19 Retentie- en opschortingsrecht

1.

Aannemer ziet ten behoeve van Opdrachtgever uitdrukkelijk af van zijn opschortingsrecht en
meer in het bijzonder zijn retentierecht, op welke grond dan ook. Aannemer bedingt van ieder
van zijn eventuele onderaannemers dat deze eveneens afstand doet van hun eventuele
retentierechten ter zake van het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt
opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsovereenkomst.

Opdrachtgever is gerechtigd, in geval van tekortkomingen aan de zijde van Aannemer welke
zij na een schriftelijke ingebrekestelling niet heeft weten te herstellen, de verplichting jegens
Aannemer op te schorten totdat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zulks naar het
inzicht van Opdrachtgever. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade als gevolg van het
uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer.

Artikel 20 (tussentijdse) Beéindiging van de Overeenkomst

In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 (versie 2025) heeft Opdrachtgever het recht deze
Overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht
aangetekend schrijven, indien:

a. De uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q.
het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende
vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;

b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt
dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of
ontbonden;

c. Derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen als bedoeld in respectievelijk de
artikelen 2:24b en 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect zeggenschap
verkrijgen over de activiteiten van Aannemer (Change of Control);

d. Indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig
gedeelte daarvan, respectieveliik op een zodanige wijze dat naar het oordeel van
Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de Overeenkomst in gevaar dreigt te
komen;

e. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt
aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar
crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;
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f. Vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van deze aannemingsovereenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door
Opdrachtgever gestelde termijn opheft;

g. Indien een Uitsluitingsgrond zoals die is vastgelegd in de selectieleidraad (alsnog) op
Aannemer van toepassing is geworden;

h. Indien blijkt dat door of vanwege de Aannemer is getracht personeel van of personen
verbonden aan Opdrachtgever door middel van (toegezegde) giften, beloningen of
anderszins positief te stemmen ten behoeve van bijvoorbeeld het sluiten van deze
overeenkomst en aspecten van nakoming van deze Overeenkomst;

i. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer
in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk
veroordeeld is of beboet is door de NMa dan wel een (1) of meer zwaarwegende
wettelijke integriteitsverplichtingen niet is nagekomen.

Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering
van het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft
Opdrachtgever het recht de aanneemsom zoals genoemd in artikel 5 van deze Overeenkomst
althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot
betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij
Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de aan die
betrokkenen betaalde bedragen. Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer-
)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan
wel deze schade en (meer-)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog
aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder c. is
Opdrachtgever, in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV 2012 (versie 2025), aan
Aannemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door
Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden
afgerekend.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a, b en d tot en
met i. is Opdrachtgever, in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV 2012 (versie
2025), aan Aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

Indien deze Overeenkomst (tussentijds) eindigt, ongeacht de reden daarvan, is Opdrachtgever
gerechtigd om alle documenten, ontwerpen, berekeningen, tekeningen et cetera die ten
behoeve van het Werk zijn vervaardigd, naar eigen goeddunken te gebruiken en aan derden
ter beschikking te stellen zonder dat Opdrachtgever daartoe enige vergoeding is verschuldigd
aan Aannemer. Aannemer zal dergelijke documenten, ontwerpen, berekeningen, tekeningen
et cetera op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen
op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer
zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt in gevolge enige bepaling daarvan of door
tussenkomst van de rechter, blijft zij de rechtsverhouding tussen Aannemer en Opdrachtgever
beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling nodig is en uitdrukkelijk voor wat betreft
geheimhouding en intellectueel eigendom.

Artikel 21 Geschillen

1.

In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 (versie 2025) worden alle geschillen die naar
aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen
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Aannemer en Opdrachtgever ontstaan beslecht door de gewone rechter en daartoe
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij regels
van dwingend recht daaraan in de weg staan.

Artikel 22 Opschortende voorwaarden.

1.

De bepalingen van deze Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende
voorwaarden is voldaan:
a. #HH.

Artikel 23 Slotbepalingen

In geval een afzonderlijke bepaling van deze overeenkomst bij rechterlijke uitspraak of
anderszins nietig wordt verklaard, beinvioedt deze nietigheid de geldigheid der overige
bepalingen niet.

Veranderingen of aanvullingen op bepalingen in deze overeenkomst zijn slechts van kracht
tussen partijen voor zover deze schriftelijk worden overeengekomen tussen Partijen.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen
gedurende de looptiid van de overeenkomst in het geval wetgeving Opdrachtgever tot
wijziging of aanpassing dwingt.

Aannemer verklaart dat hij zowel gedurende de uitvoering van deze overeenkomst als daarna,
volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Aannemer in het kader
van de uitvoering van deze overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen.

Partijen verklaren zich reeds nu voor alsdan bereid om bij wetswijzigingen die de inhoud van
de overeenkomst raken, in onderling overleg tot een aanpassing te geraken.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Bijlagen

1.

Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

1. Het Uitvoeringsontwerp d.d. [datum] bestaande uit tekeningen, bestek en bijlagen en
risicodossier

De overeengekomen planning;

De UAV 2012 (versie 2025);

De Inschrijving;

Betalingsschema;

Polisvoorwaarden CAR-verzekering.

ook wnN

Aldus in tweevoud overeengekomen te Tilburg en door Partijen per pagina geparafeerd en

ondertekend:
Opdrachtgever: Aannemer:
Handtekening: Handtekening:
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Datum: Datum:
[Naam] [Naam]
[Functie] [Functie]

Handtekening:

Datum:

[Naam]
[Functie]
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BIJLAGEN:
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