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BIJLAGE 15, Afkortingen en Begripsbepalingen 
 
Afkortingen 
 
ARVODI Algemene Rijksvoorwaarden VOor het verstrekken van opdrachten tot het 

uitvoeren van DIensten 
 
ATS Algemeen Tijdschema 
 
Bbl Besluit bouwwerken leefomgeving 
 
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde 
 
DXF Drawing Exchange Format 
 
EOW Extra Opgekomen Werkzaamheden 
 
KPI Kritieke Prestatie Indicator 
 
KSF Kritieke Succes Factor 
 
KvK Kamer van Koophandel 
 
NAW Naam, Adres en Woonplaats 
 
RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 
 
RVB RijksVastgoedBedrijf 
 
TPvE Technisch Programma van Eisen 
 
VOG  Verklaring Omtrent het Gedrag 
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Begripsbepalingen 
 
AANVULLENDE INFORMATIE: 

Informatie die noodzakelijk is om de technische staat, veiligheid, 
geschiktheid of aantoonbaarheid daarvan vast te stellen, zoals 
tekeningen, berekeningen, certificaten, beproevingsresultaten of 
andere relevante documentatie. 

 
ACUUT VEILIGHEIDSRISICO: 

Een situatie waarbij het voortzetten van het gebruik van de 
voorziening een direct en onmiddellijk risico voor de veiligheid van 
personen oplevert en onmiddellijk handelen noodzakelijk is. 

 
ADVIES: 

De door de Opdrachtnemer op basis van de inspectiebevindingen 
verstrekte onderbouwde aanbeveling over de noodzakelijke 
beheersmaatregelen en/of vervolgstap. 
 

ALGEMENE KOSTEN: 
 Een percentage van de directe kosten die de Opdrachtnemer 

hanteert ter dekking van indirecte kosten, zoals overhead, 
bedrijfsvoering, administratie en overige niet-contract en niet-
project specifieke uitgaven. 

 
ASSET:  Een deel van een gebouw, bouwwerk of terrein met de functie van 

dragen, begrenzen, verbinden en/of geschikt maken voor het 
gebruik van ruimtedelen of het terrein. Gebouwinstallaties, vaste 
inrichtingen en kunstvoorwerpen zijn eveneens assets. Binnen dit 
TPvE wordt onder een asset verstaan de administratief 
geregistreerde eenheid waaraan de technische, administratieve en 
inspectiegegevens worden gekoppeld. Een asset kan betrekking 
hebben op één afzonderlijke voorziening of op een samenhangend 
geheel van voorzieningen. 

 
• Relatie asset en voorziening: Een voorziening betreft de 

fysiek aanwezige veiligheidsvoorziening; een asset betreft 
de administratief geregistreerde eenheid waaraan de 
betreffende voorziening en de bijbehorende gegevens zijn 
gekoppeld. 

 
ASSETREGISTRATIE: 
 De registratie van de aanwezige assets en de bijbehorende 

technische en administratieve gegevens in de Webbased applicatie 
van de Opdrachtgever. 

 
AUDIT:  

Interne en/of externe toets door Opdrachtgever van de geleverde 
prestatie van de Opdrachtnemer. 

 
BEHEERDER: 

De vertegenwoordiger die namens de gebruiker(s) optreedt als 
contactpersoon voor het betreffende object, perceel of terrein. 

 
BEHEERSMAATREGEL: 

Een maatregel die wordt getroffen om een vastgesteld of mogelijk 
veiligheidsrisico te voorkomen, te beperken of beheersbaar te 
houden.  
 

BOUWSTOFFEN: 
 De in het werk te gebruiken materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of 

onderdelen daarvan en dergelijke. 
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BOUWWERK: 
Een gebouw inclusief de gebouwgebonden assets en de onder- en bovengrondse 
infrastructuur op het bijbehorende terrein. 
 

BUITENGEBRUIKSTELLING: 
Het tijdelijk niet beschikbaar stellen van een asset voor gebruik omdat het gebruik 
niet verantwoord is of het risico niet op andere wijze voldoende kan worden 
beheerst. 

 
CONSTRUCTIEVE ONDERBOUWING: 

De beschikbare technische documentatie waarmee de constructieve veiligheid, 
draagkracht en geschiktheid van een voorziening of constructie aantoonbaar 
kunnen worden onderbouwd, zoals berekeningen, tekeningen en constructieve 
rapportages. 
 

DAK RI&E: 
Een risico-inventarisatie en -evaluatie die specifiek betrekking heeft op de risico’s 
van werkzaamheden op of aan het betreffende dak en de daarvoor noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen 

 
DERDE/ DERDEN: 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen onderdeel is van de 
Opdrachtnemer en die niet met de Opdrachtnemer is verbonden door een groeps-, 
dochter-, moeder-, zuster- of andere gelieerde onderneming of anderszins onder 
gemeenschappelijke zeggenschap staat, en die door de Opdrachtnemer wordt 
ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen 
of diensten. 

 
DIRECTE VEILIGHEIDSMAATREGEL: 

Een onmiddellijk noodzakelijke maatregel om een acuut of ernstig veiligheidsrisico 
te beheersen, waaronder het tijdelijk buiten gebruik stellen van een asset of het op 
andere wijze direct beheersen van het risico. 

 
EINDOORDEEL: 

Het uiteindelijke oordeel over de veiligheid, classificatie en daaraan verbonden 
vervolgstap. Bij een klasse D-bevinding wordt het eindoordeel door de 
Opdrachtgever vastgesteld en is dit bepalend voor de verdere afhandeling, ook 
indien het afwijkt van het advies of de beoordeling van de Opdrachtnemer. 
 

ERNSTIG VEILIGHEIDSRISICO: 
Een situatie waarbij sprake is van een zodanig veiligheidsrisico dat het gebruik van 
de voorziening zonder directe beheersmaatregel niet verantwoord wordt geacht. 
 

EXTRA  OPGEKOMEN WERKZAAMHEDEN:  
Een aanbieding aan de Opdrachtgever, onder de voorwaarden van het Technisch 
Programma van Eisen, tot het verrichten van werkzaamheden of diensten die 
buiten de reguliere werkzaamheden en de contractueel vastgelegde kleine 
reparaties vallen en die naar aanleiding van tijdens inspecties geconstateerde 
gebreken noodzakelijk of gewenst zijn. Uitvoering vindt uitsluitend plaats na 
voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever overeenkomstig de in het TPvE 
opgenomen EOW-procedure. 
 

GEBRUIKER: 
De Gebruiker die het bouwwerk gebruikt voor zijn bedrijfsprocessen.  
 

HERBEOORDELING: 
Een beoordeling waarbij, op basis van herstel, aanvullende informatie, gewijzigde 
omstandigheden of nader specialistisch onderzoek, een eerder vastgestelde 
classificatie of een eerder verstrekt advies opnieuw wordt beoordeeld. 
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HERINSPECTIE: 
Een inspectie die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een eerder geconstateerde 
afwijking of tekortkoming daadwerkelijk is hersteld en of de asset weer veilig kan 
worden gebruikt. 

 
HERSTELMAATREGEL: 

Een maatregel waarmee een vastgestelde afwijking of tekortkoming wordt 
opgeheven en de asset weer veilig en functioneel wordt gemaakt. 

 
HUISREGELS: 

De voor een locatie geldende huis-, toegangs- en gedragsregels die zijn opgesteld 
door de Gebruiker van de locatie en die door elke persoon die de locatie bezoekt 
moeten worden opgevolgd en nageleefd. De Gebruiker ziet op naleving toe en is 
bevoegd passende maatregelen te nemen als deze regels geschonden worden. 
 

INFORMEREN:  
Indien in het TPvE is opgenomen dat partijen elkaar dienen te “informeren”, wordt 
hieronder verstaan: het tijdig, volledig en juist verstrekken van relevante 
informatie, zodanig dat de ontvangende Partij in staat is haar taken en 
verplichtingen adequaat uit te voeren. Deze informatieverstrekking geschiedt 
schriftelijk per e-mail, tenzij in het TPvE expliciet anders is aangegeven. 
Indien van toepassing wordt de informatie tevens verwerkt of vastgelegd in de door 
de Opdrachtgever voorgeschreven (Webbased) applicatie. 

 
INSPECTIERAPPORT: 

Het document waarin de uitgevoerde inspectie, de feitelijke situatie, de 
geconstateerde bevindingen, classificaties, onderbouwingen, adviezen en eventuele 
herstelmaatregelen worden vastgelegd. 

 
INTEGRAAL DAKVEILIGHEIDSSYSTEEM: 

Het geheel van gebouwgebonden voorzieningen voor veilig werken op hoogte, 
waaronder permanente ankerpunten, leeflijnsystemen, kooiladders, bordessen, 
loopvoorzieningen, hekwerken en overige voorzieningen. 
 

KLASSE A:  
Geen afwijking of tekortkoming vastgesteld; de voorziening voldoet aan de van 
toepassing zijnde eisen. 

 
KLASSE B:  

Een beperkte afwijking of tekortkoming die geen direct veiligheidsrisico vormt en 
waarvoor correctie of opvolging noodzakelijk kan zijn. 

 
KLASSE C:  

Een vastgestelde veiligheidsrelevante technische tekortkoming waarvan de aard en 
ernst voldoende kunnen worden beoordeeld. Bij een acuut of ernstig 
veiligheidsrisico wordt het risico onmiddellijk beheerst binnen de contractueel 
vastgelegde bevoegdheden. 

 
KLASSE D:  

Een situatie waarin op basis van de beschikbare informatie niet voldoende kan 
worden vastgesteld dat de voorziening veilig kan worden gebruikt. Klasse D 
betekent niet automatisch dat de voorziening technisch onveilig of definitief 
afgekeurd is. 

 
KLEINE REPARATIE: 

Een herstelwerkzaamheid aan een asset met een waarde van maximaal € 500,- 
exclusief BTW per asset, die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever mag worden uitgevoerd, overeenkomstig §2.4.2 Kleine reparaties 
zonder voorafgaand overleg van dit TPvE. 

 
KLIMVOORZIENING: 

Een voorziening die is bedoeld om toegang tot of verplaatsing naar een hoger of 
lager gelegen niveau mogelijk te maken, zoals klimijzers, ladders en trappen. 
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KWARTAALOVERLEG: 
Het periodieke overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer dat vier (4) 
keer per jaar plaatsvindt, met als doel de voortgang van de Overeenkomst te 
bespreken, de contractuele prestaties te bewaken en de kwaliteit en uitvoering van 
de werkzaamheden te evalueren 
 

NADER SPECIALISTISCH ONDERZOEK: 
  Aanvullend onderzoek door een daarvoor deskundige specialist dat noodzakelijk is 

om een technische situatie of de veiligheid nader vast te stellen. 
 

 
NETTO KOSTPRIJZEN:  

Verrekening van leveranties van bouwstoffen en bouwdelen geschiedt tegen 
nettoprijzen, zoals die gelden op de datum van de prijsaanbieding. De door de 
Opdrachtnemer bedongen kortingen moeten inzichtelijk gemaakt worden en ten 
voordele komen van de Opdrachtgever. 

 
LOCATIE: 

Een locatie is een samenhangend geheel van één of meerdere gebieden en nul of 
meerdere objecten, die om administratieve, inhoudelijke, contractuele en/of 
juridische redenen als bij elkaar horend beschouwd worden. 

 
LOGBOEK: 

De actuele registratie van de gedurende de levensduur van de voorziening 
uitgevoerde inspecties, onderhouds- en herstelwerkzaamheden, geconstateerde 
afwijkingen en tekortkomingen, classificaties, adviezen, herinspecties en 
herbeoordelingen, inclusief de daarbij behorende relevante registraties en 
rapportages. 

OBJECT:  
Een gebouw of deel ervan dat uit oogpunt van onderhoud fysiek en administratief 
wordt onderscheiden. 
 

OBJECTMANAGER: 
De persoon die namens de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor 
het bouwwerk op het gebied van beheer en onderhoud. 
 

ONDERAANNEMER:  
Een Onderaannemer is een persoon of organisatie die in opdracht 
van de Opdrachtnemer, zonder bij hem in dienst te zijn, een deel 
van het door de Opdrachtnemer aangenomen werk uitvoert. 
 

ONDERHOUD- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN:  
Grondbeginselen, voorschriften, regels zoals opgesteld door 
fabrikant/ leverancier, bedoeld voor het onderhouden, beheersen of 
reguleren van het functioneel houden van (deel)assets/ ruimten. 

 
ONGEVALLEN:  

• Onveilige situatie: situatie die kan leiden tot een bijna ongeval, persoonlijk 
ongeval of schadegeval;  

• Bijna -ongeval: gebeurtenis die het potentieel heeft van een persoonlijk 
ongeval of schadegeval;  

• Persoonlijk ongeval: gebeurtenis die dood of letsel veroorzaakt; 
• Schadegeval: gebeurtenis die schade veroorzaakt;  
• Bijzondere gebeurtenis: gebeurtenis die aandacht van de media kan 

trekken, van politiek gevoelige aard is of die operationele consequenties 
met zich mee kan brengen.  

OPDRACHTGEVER: 
De Staat der Nederlanden namens deze het Rijksvastgoedbedrijf.  

 
OPDRACHTNEMER: 

 De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de uitvoering van 
de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst is opgedragen. 
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REVISIEBESCHEIDEN: 

De actuele technische documentatie die de gerealiseerde, gewijzigde of herstelde 
situatie van een voorziening beschrijft en onderbouwt, waaronder tekeningen, 
berekeningen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, certificaten, keurings- en 
inspectiedocumenten en overige relevante technische documentatie. 
 

REVISIETEKENINGEN:  
Tekeningen met daarop de laatste wijzigingen, om de veranderingen door 
maatregelen ten opzichte van de oorspronkelijke (revisie)tekeningen vast te leggen 
(conform RVB CAD Specificatie) https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten. 
 

RISISCOBEOORDELING: 
De beoordeling van de aard, ernst en mogelijke gevolgen van een bevinding en de 
bepaling van de noodzakelijke beheersmaatregel en vervolgstap. 
 

STARTBESPREKING:   
Het overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer dat binnen tien (10) 
Werkdagen na opdrachtverstrekking plaatsvindt, met als doel de Overeenkomst en 
de uitvoering van de werkzaamheden gezamenlijk op te starten en afspraken te 
maken over onder andere veiligheid, planning, risico’s, rollen, 
verantwoordelijkheden, communicatie, de Webbased applicatie, EOW’s, 
escalatielijnen en de toepassing van de beoordelingssystematiek 

 
TIJDELIJKE BEHEERSMAATREGEL: 

Een tijdelijke maatregel waarmee het risico beheersbaar wordt gehouden totdat de 
veiligheid aantoonbaar is vastgesteld of een verdere maatregel is uitgevoerd. 

 
TIJDIG: 

Binnen de termijn die in de overeenkomst, de bijbehorende bijlagen of een 
schriftelijke instructie van de Opdrachtgever is voorgeschreven. Indien geen 
specifieke termijn is vastgesteld, wordt onder tijdig verstaan: binnen een redelijke 
termijn en zodanig dat de voortgang van de werkzaamheden, de dienstverlening of 
de nakoming van de overeenkomst niet wordt belemmerd. 

VALBEVEILIGINGSVOORZIENING: 
 Een voorziening die is bedoeld om personen bij werkzaamheden op 

hoogte tegen vallen te beschermen of de gevolgen van een val te 
beperken. 

 
VERTEGENWOORDIGER VAN DE OPDRACHTGEVER: 

 De persoon die namens de Opdrachtgever optreedt en gerechtigd is 
om op te treden op objectniveau en ook verantwoordelijk is voor 
het object en Gebruiker op het gebied van beheer en onderhoud. 

  
VOORZIENING: 

Een fysiek onderdeel van een integraal dakveiligheidssysteem dat is 
bedoeld om veilig werken op hoogte mogelijk te maken. 
 

• Relatie asset en voorziening: Een voorziening betreft de 
fysiek aanwezige veiligheidsvoorziening; een asset betreft 
de administratief geregistreerde eenheid waaraan de 
betreffende voorziening en de bijbehorende gegevens zijn 
gekoppeld. 

 
WEBBASED APPLICATIE: 

Applicatie van de Opdrachtgever (het Rijksvastgoedbedrijf) die 
gebruikt wordt als onderhoudsmanagementsysteem voor de 
beheersing van een contract. 
 

WEKEN:  
Kalenderweken. 
 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten
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WERKDAG:  
Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een 
algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, 1e en 2e lid, 
van de Algemene Termijnenwet. 


