BESTEK- POST-:
NUMMER

1
11

111
1111
111110
111120
111130

1112

111210
111220
111230

1113

111310
111320
111330

112
1121
112110
112120
112130

1122

112210
112220
112230

113
1131
113110
113120

1132
113210

115
1151
115110
115120
115130

1152

115220
115230
115240

1153

115320
115330
115340

116
1161
116110
116120
116130
116140
116150

1162

116210
116220
116230
116240
116250

1163

116310
116320
116330
116340
116350

117
1171
117110
117120
117130
117140

1172
117210

118

118010
118020
118030
118040
118050

OMSCHRIJVING

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

Opbreken straatbakstenen < 100 m2

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.)

Opbreken straatbakstenen 100 - 250 m2

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.)

Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.)

Opbreken straatbakstenen > 250 m2

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.)

OPBREKEN STRAATBAKSTENEN ASLAST <2 TON

Opbreken straatbakstenen < 100 m2 aslastbeperking <- 2 ton

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.)

Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.)

Opbreken straatbakstenen > 100 m2 aslastbeperking <- 2 ton

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.)
Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.)

OPBREKEN STRAATBAKSTENEN WERF

Opbreken straatbakstenen < 100 m2 werf

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)

Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.)

Opbreken straatbakstenen >100 m2 werf

Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.)

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen < 100 m2

Opbreken betonstraatstenen (waalform. etc.)
Opbreken betonstraatstenen (dikform. etc.)

Opbreken betonstraatstenen (keiform. etc.)

Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2

Opbreken betonstraatstenen (dikform. etc.)
Opbreken betonstraatstenen (keiform. etc.)
Opbreken betonstraatstenen (speciaal form.)

Opbreken betonstraatstenen > 250 m2

Opbreken betonstraatstenen (dikform. etc.)
Opbreken betonstraatstenen (keiform. etc.)

Opbreken betonstraatstenen (speciaal form.)

OPBREKEN BETONTEGELS
Opbreken betontegels < 100 m2
Opbreken betontegels (300x300x45/50)
Opbreken betontegels (300x300x70/80)
Opbreken betontegels (200x200x60)
Opbreken betontegels (200x200x80)

Opbreken betontegels (divers. form.)

Opbreken betontegels 100 - 250 m2
Opbreken betontegels (300x300x45/50)
Opbreken betontegels (300x300x70/80)
Opbreken betontegels (200x200x60)
Opbreken betontegels (200x200x80)
Opbreken betontegels (divers. form.)

Opbreken betontegels > 250 m2
Opbreken betontegels (300x300x45/50)
Opbreken betontegels (300x300x70/80)
Opbreken betontegels (200x200x60)
Opbreken betontegels (200x200x80)

Opbreken betontegels (divers. form.)

OPBREKEN BERMVERHARDING
Opbreken grasbetontegel

Opbreken betontegels (400x600 <50m2)
Opbreken betontegels (400x600 >50m2)
Opbreken betontegels (400x400 <50m2)
Opbreken betontegels (400x400 >50m2)

Opbreken grasklinkers

Opbreken betonstraatstenen. (grasklinkers)

OPBREKEN NATUURSTEENVERHARDING
Opbreken kleinschalige natuursteen < 50 m2
Opbreken kleinschalige natuursteen > 50 m2
Opbreken grote natuursteenkeien < 50 m2
Opbreken grote natuursteenkeien > 50 m2

Opbreken grote natuursteentegels/sierbestrating < 50 m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

HUEVEELHEI
D

RESULTAATS-
VERPLICHTIN V

4.000,00|F
4.000,00|F
5.000,00|F

6.000,00|F
2.000,00|F
2.500,00|F

20.000,00(F
13.000,00|F
25.000,00(F

1.000,00(F
1.000,00|F
1.250,00|F

2.500,00|F
3.000,00|F
4.000,00|F

2.500,00|F
1.000,00|F

2.000,00|F

25,00(F
3.000,00|F
25.000,00(F

1.000,00(F
20.000,00(F
500,00|F

1.500,00(F
5.000,00|F
4.000,00|F

8.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
400,00

M T M m M

10.000,00
3.000,00
500,00
500,00
200,00

mM M M m M

30.000,00
10.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00

m T M M T

200,00
300,00
100,00
200,00

m T m M

50,00|F

750,00
2.000,00
750,00
2.500,00
1.000,00

M T M m M

PRIJS PER
EENHEID IN
EURO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a oD oA aoodaoda oM a o A A M

aoa ADoM

a o oA A

446
446
446

4,18
4,18
4,18

3,56
3,56
3,56

4,96
4,96
4,96

4,59
4,59
4,59

5,30
5,30

4,93

511
511
511

4,82
4,82
4,82

4,38
4,38
4,38

3,37
3,37
3,37
3,37
3,37

3,08
3,08
3,08
3,08
3,08

2,64
2,64
2,64
2,64
2,64

4,09
4,09
4,09
4,09

4,82

3,08
3,08
3,08
3,08
3,08

a o da d d dh [OENONNOENONN O a - a dy o

a A dy A

a - a dy A

6,70
6,70
6,70

6,26
6,26
6,26

5,34
5,34
5,34

7,44
7,44
7,44

6,89
6,89
6,89

7,94
7,94

7,39

7,67
7,67
7,67

7,22
7,22
7,22

6,56
6,56
6,56

5,05
5,05
5,05
5,05
5,05

4,62
4,62
4,62
4,62
4,62

3,96
3,96
3,96
3,96
3,96

6,13
6,13
6,13
6,13

7,22

4,62
4,62
4,62
4,62
4,62

17.840,00
17.840,00
22.300,00

25.080,00
8.360,00
10.450,00

71.200,00
46.280,00
89.000,00

4.960,00
4.960,00
6.200,00

11.475,00
13.770,00
18.360,00

13.250,00
5.300,00

9.860,00

127,75
15.330,00
127.750,00

4.820,00
96.400,00
2.410,00

6.570,00
21.900,00
17.520,00

26.960,00
16.850,00
3.370,00
1.685,00
1.348,00

30.800,00
9.240,00
1.540,00
1.540,00

616,00

79.200,00
26.400,00
1.584,00
2.640,00
2.640,00

818,00
1.227,00
409,00
818,00

241,00

2.310,00
6.160,00
2.310,00
7.700,00
3.080,00

26.800,00
26.800,00
33.500,00

37.560,00
12.520,00
15.650,00

106.800,00
69.420,00
133.500,00

7.440,00
7.440,00
9.300,00

17.225,00
20.670,00
27.560,00

19.850,00
7.940,00

14.780,00

191,75
23.010,00
191.750,00

7.220,00
144.400,00
3.610,00

9.840,00
32.800,00
26.240,00

40.400,00
25.250,00
5.050,00
2.525,00
2.020,00

46.200,00
13.860,00
2.310,00
2.310,00
924,00

118.800,00
39.600,00
2.376,00
3.960,00
3.960,00

1.226,00
1.839,00

613,00
1.226,00

361,00

3.465,00
9.240,00
3.465,00
11.550,00
4.620,00




119
119010

12

121010
121020
121030
121040

13
1310
131010
131020
131030

1311
131110

1312

131210
131220
131230
131240
131250
131260
131270
131280

1313
131310
131320

1314
131410
131420

1315
131510

1316

131610
131620
131630

1317

131710
131720
131730
131740
131750

14
1410

141010
141020
141030
141040

1420

142010
142020
142030

15

151
1510
151010
151020
151030

1511

151110
151120
151130

17

170010
170020
170030

2

21

210
2100
210010

2101

210110
210120
210130
210140

2102

VERWIJDEREN CONSTRUCTIES E.D.

Opbreken invalideoversteek in trottoir

OPBREKEN MOLGOTEN
Opbreken molgoot (kf) in zand
Opbreken molgoot (kf) in specie

Opbreken molgoot (df) op zand

)
Opbreken molgoot (df) in specie
OPBREKEN OPSLUITINGEN
Opbreken opsluitbanden
Opbreken betonbanden. (200 mm)

Opbreken betonbanden. (250 mm)

Opbreken betonbanden. (250 mm, incl. mortel/steunrug)

Opbreken opsluitbanden WERF
Opbreken betonbanden. (80 x 200 mm, werf)

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden. (../150 x 250 mm)
Opbreken betonbanden. (130/150 x 250 mm, incl. fund./steunrug)
Opbreken betonbanden. (180/200 x 250 mm)
Opbreken betonbanden. (180/200 x 250 mm, incl. fund./steunrug)
(
(
(
(

Opbreken betonbanden. (RWS-banden)

Opbreken betonbanden. (RW S-banden, incl. fund./steunrug)
Opbreken betonbanden. (../300 x 260 mm, incl. fund./steunrug)
Opbreken betonbanden. (Busperronbanden, incl. fund./steunrug)

Opbreken geleideband

Opbreken betonbanden. (70/200 x 250 mm, o.a. t.p.v. inritconstr.)
Opbreken betonbanden. (70/200 x 250 mm, incl. fund./steunrug)

Opbreken rijwielpadband
Opbreken betonbanden. (40/120 x 250 mm)
Opbreken betonbanden. (40/120 x 250 mm, incl. fund./steunrug)

Opbreken natuursteenbanden
Opbreken natuursteenbanden. (180/200 x 250 mm)

Opbreken inritbanden

Opbreken betonbanden. (490 x 140 x 500 mm, incl. spec.)
Opbreken betonbanden. (800 x 180 x 500 mm, incl. spec.)
Opbreken betonbanden. (800 x 180 x 500 mm, op zand)

Opbreken opsluiting elementen

Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. (koplaag kf.)
Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. (koplaag kf.)
Opbreken kantopsluiting van goottegels (300 x 150 mm)

Opbreken natuursteen keitjes (150 x 100 & 120 x 120 mm, 1-streks)
Opbreken natuursteen keitjes (150 x 100 & 120 x 120 mm, 2-streks)

ZAGEN

Zagen verharding < 50 meter

Zagen van bitumineuze verharding. (70 - 120 mm)
Zagen van bitumineuze verharding. (120 - 170 mm)
Zagen van bitumineuze verharding. (> 170 mm)

Zagen van bestrating. (< 100 mm)

Zagen verharding >= 50 m

Zagen van bitumineuze verharding. (70 - 120 mm)
Zagen van bitumineuze verharding. (120 - 170 mm)

Zagen van bitumineuze verharding. (> 170 mm)

OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING
OPBREKEN ASFALTVERHARDING
Opbreken asfalt < 100 m2

Opbreken asfaltverharding (< 120 mm)
Opbreken asfaltverharding (120 - 170 mm)
Opbreken asfaltverharding (> 170 mm)

Opbreken asfalt 100-500 m2
Opbreken asfaltverharding (< 120 mm)

Opbreken asfaltverharding (120 - 170 mm)
Opbreken asfaltverharding (> 170 mm)

OPBREKEN BETONVERHARDING
Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. (2,00 x 2,00)
Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. (drempel)

Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. (busdrempel)

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Ontgraven grond uit cunet < 10 m3

Grond ontgraven uit cunet (h. 0,10 - 0,50 m, b. 0,30 - 6,00 m)

Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3

Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 1,00 - 2,50 m)
Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 2,50 - 6,00 m)
Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 - 0,50 m, b. 1,00 - 2,50 m)
Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 - 0,50 m, b. 2,50 - 6,00 m)

Ontgraven grond uit cunet >50 m3

st

m2
m2
m2

m2

3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m3

m3
m3
m3

m3

10,00

4.000,00
500,00
2.000,00
100,00

5.000,00|F
500,00(F
250,00|F

500,00

-

.500,00
100,00
250,00
150,00

60,00
60,00
150,00
150,00

100,00|F
20,00|F

100,00|F
50,00|F

630,00

150,00|F
15,00|F
25,00|F

10,00
10,00
250,00
250,00
10,00

50,00
100,00
50,00
100,00

100,00|F
200,00(F
100,00|F

500,00(F
250,00|F
50,00(|F

500,00(F
200,00|F
200,00|F

60,00(F
100,00|F
10,00(F

200,00

100,00
100,00
100,00
100,00

m T m M

M T M m M M m M

M T M m M

M M m M

m T m M

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a o a dy A

0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

aoa Ao

0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a A dy

aoa Ao

0,00| €
0,00| €

0,00
0,00

0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a o dy A

40,00

4,46
7,04
4,46
7,04

7,67
7,67
9,40

7,67

7,67
8,94
7,67
8,94
7,67
8,94
8,94
12,78

7,67
8,94

7,67
8,94

7,67

9,46
9,46
8,47

9,97
9,97
9,97
10,65
14,75

6,20
7,44
9,92
2,01

6,20
7,44
9,92

5,28
6,26
7,06

5,28
6,26
7,06

3,85
6,42
9,62

5,78

3,86
3,86
3,86
3,86

a A dy A

a o d A A ad

a A d

a A dy M

an

a

ay

a A day A

60,00

6,70
10,56
6,70
10,56

11,51
11,51
14,10

11,51

11,51
13,40
11,51
13,40
11,51
13,40
13,40
19,18

11,51
13,40

11,51
13,40

11,51

14,20
14,20
12,71

14,95
14,95
14,95
15,97
22,13

9,30
11,16
14,88

3,01

9,30
11,16
14,88

7,92
9,40
10,60

7,92
9,40
10,60

5,77
9,62
14,44

8,68

5,78
5,78
5,78
5,78

400,00

17.840,00
3.520,00
8.920,00

704,00

38.350,00
3.835,00
2.350,00

3.835,00

11.505,00
894,00
1.917,50
1.341,00
460,20
536,40
1.341,00
1.917,00

767,00
178,80

767,00
447,00

4.832,10

1.419,00
141,90
211,75

99,70
99,70
2.492,50
2.662,50
147,50

310,00
744,00
496,00
201,00

620,00
1.488,00
992,00

2.640,00
1.565,00
353,00

2.640,00
1.252,00
1.412,00

231,00
642,00
96,20

1.156,00

386,00
386,00
386,00
386,00

600,00

26.800,00
5.280,00
13.400,00
1.056,00

57.550,00
5.755,00
3.525,00

5.755,00

17.265,00
1.340,00
2.877,50
2.010,00

690,60
804,00
2.010,00
2.877,00

1.151,00
268,00

1.151,00
670,00

7.251,30

2.130,00
213,00
317,75

149,50
149,50
3.737,50
3.992,50
221,30

465,00
1.116,00
744,00
301,00

930,00
2.232,00
1.488,00

3.960,00
2.350,00
530,00

3.960,00
1.880,00
2.120,00

346,20
962,00
144,40

1.736,00

578,00
578,00
578,00
578,00




210210
210220
210230
210240

211
211010

212
212010

213
213010
213020

214
214010
214020

215

215010
215020
215110
215120
215130
215140

22

220
2200
220010

2201
220110

2202
220210

221
2210
221010
221020

2211
221110
221120

2212
221210
221220

23
2300
230010
230020
230030

2301

230110
230120
230130

2302
230210

24

240010
240020
240030
240040
240050
240060

25

250010
250020
250030
250040
250050
250060
250070

2501
250110
250120

2502

250210
250220
250230
250240
250250
250260

Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 1,00 - 2,50 m)
Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 2,50 - 6,00 m)
Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 - 0,50 m, b. 1,00 - 2,50 m)
Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 - 0,50 m, b. 2,50 - 6,00 m)

GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

Grond ontgraven uit depot

GROND ZUIGEN UIT GROEIPLAATS

Toepassen zuigwagen

PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND
Profileren en verdichten bestaande straatlagen

Profileren en verdichten onderkant cunet

FREZEN GROND
Frezen bermen. (< 1000 m2)

Frezen bermen. (> 1000 m2)

BERMEN

Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.
Ontgraven en aanvullen bermen

Aanvullen bermen. (grond)

Aanvullen bermen met menggranulaat

Profileren opperviakken.

Zaaien.

GROND VERVOEREN
GROND VERVOEREN

Vervoeren grond < 10 m3

Grond vervoeren.

Vervoeren grond 10-50 m3

Grond vervoeren.

Vervoeren grond > 50 m3

Grond vervoeren.

AFVOEREN GROND NAAR VERWERKER

Vervoeren grond naar verwerker < 10 m3

Grond vervoeren. (wonen)

Grond vervoeren. (industrie)

Vervoeren grond naar verwerker 10-50 m3

Grond vervoeren. (wonen)

Grond vervoeren. (industrie)

Vervoeren grond naar verwerker >50 m3

Grond vervoeren. (wonen)

Grond vervoeren. (industrie)

GROND VERWERKEN

Grond verwerken < 50 m3

Grond verwerken in bermen/terreinen (b. 0,50 - 2,00 m)
Grond verwerken in cunet (b. 0,50 - 2,50 m)
Grond verwerken in cunet (b. 2,50 - 5,00 m)

Grond verwerken > 50 m3

Grond verwerken in bermen/terreinen (b. 0,50 - 2,00 m)
Grond verwerken in cunet (b. 0,50 - 2,50 m)

Grond verwerken in cunet (b. 2,50 - 5,00 m)

Verwerken grond in depot

Grond verwerken in depot

GROND LEVERANTIES

Leveren grond. (zand < 10 m3)
Leveren grond. (zand < 10 m3)
Leveren grond. (teelgrond < 10 m3)

Leveren grond

- (
-

Leveren grond. (zand > 10 m3)
. (zand > 10 m3)
-

Leveren grond. (teelgrond > 10 m3)

MEERPRIJS ONTGRAVEN GROND

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen (Basis-hygiéne)
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklas. (Oranje, niet-vluchtig)
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen (Oranje, viuchtig)
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen (Rood, niet-viuchtig)
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen (Rood, viuchtig)
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen (Zwart, niet-vluchtig)

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen (Zwart, viuchtig)

Busmeldingen en evaluatie

Opstellen en indienen BUS-melding (interventie)
Opstellen en indienen BUS-evaluatie (sanering)

Voorzieningen

Toepassen borstelplaats

Toepassen waarschuwingsbord
Aanbrengen en verwijderen deco-unit
Instandhouden deco-unit

Treffen maatregelen stofhinder
Milieukundige begeleiding BRL 6000
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600,00
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1.240,00
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1.740,00

1.243,00
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260120
260130
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4021
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4030
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4031
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403120
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404030
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410020
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43
430010
430020
430030
430040
430050
430060

44
440010
440020
440030

GROEIPLAATSINRICHTING T.B.V. TE PLANTEN BOMEN
Bomenzand

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. (bomenzand < 5 m3)
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. (bomenzand 5 - 15 m3)
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. (bomenzand > 15 m3)

Bomengranulaat

Grond verbeter. t.b.v. te planten bomen. (bomengranulaat < 5 m3)
Grond verbet. t.b.v. te planten bomen. (bomengranulaat 5 - 15 m3)
Grond verbeter. t.b.v. te planten bomen. (bomengranulaat > 15 m3)

Aanbrengen beluchting bij aanleg groeipl. met granulaat

Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Leveranties
Leveren grond. (Bomenzand 280-420 pym)
Leveren grond. (Bomenzand 420-700 pym)

Leveren grond. (Bomengranulaat 'Hardsteen + voedingsgrond')

FUNDERINGEN

OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES
OPBREKEN ZANDCEMENTSTABILISATIE
Verwijderen laag zandcement. (< 100 m2)
Verwijderen laag zandcement. (> 100 m2)
Frezen zandcementstabilisatie (b 0,50 - 1,00 m)

OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm

Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2)
Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2)

Opbr. ongeb. fund. 250-350 mm
Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2)

OPBREKEN LICHT GEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm

Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2)
Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2)

Opbr. ongeb. fund. 250-350 mm
Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2)

OPBREKEN GEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
Opbr. geb. fund. 150-250 mm

Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2)

Opbr. geb. fund. 250-350 mm
Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2)

OPBREKEN STRAATLAAG
Verwijderen en afvoeren straatlaag van brekerzand
Verwijderen en afvoeren straatlaag van split

Verwijderen en afvoeren verharde straatlaag van split

VERVOEREN FUNDERINGSMATERIAAL
VERVOEREN NAAR VERWERKER

Grond vervoeren. (puin zonder IBC)

Grond vervoeren. (puin met IBC)

Grond vervoeren. (puin met asbest)

Grond vervoeren. (hydr. menggranulaat zonder IBC)

Grond vervoeren. (tagrac zonder IBC)

VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

Vervoeren funderingsmat. naar plaats van verwerking

AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGEN W.P.V.

Verhardingslaag t.b.v. waterpasserende verharding

Aanbrengen ongeb. wegfundering. (b > 2,0 m, d 0,30 m, sort. 4/40)
Uitvullen ongeb. verhardingslaag. (uitvul-/profileerlaag sort. 4/8)

Leveren ongeb. steenmengsel. (bijlevering uitvul-/profil. sort 4/8)

PROFILEREN/AANBRENGEN FUNDERING

Aanbrengen ongeb. wegfundering. (b > 2,0 m, d 0,15 - 0,25 m)
Aanbrengen hydr. geb. wegfund. (b > 2,0 m, d 0,25 m, sort. 0/45)
Aanbrengen laag zandcement. (b > 2,0 m, d > 0,05 m)
Aanbrengen laag zandcement. (b >2,0 m,d > 0,10 m)

Profileren opperviakken. (herstellen bestaande fundering)

Profileren en aanvul. opperviakken. (herstellen best. fundering)

LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL
Leveren ongebonden steenmengsel. (menggranulaat 0/16)
Leveren ongebonden steenmengsel. (menggranulaat 0/31,5)

Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.
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AANBRENGEN STRAATLAAG

Aanbrengen straatlaag. (brekerzand, d 40 - 60 mm)
Aanbrengen straatlaag. (straatzand, d 40 - 60 mm)
Aanbrengen waterdoorl. straatl. (infranozand, d 40 - 60 mm)
Aanbrengen straatlaag. (basaltsplit, d 40 - 60 mm)

LEVEREN MATERIALEN STRAATLAGEN
Leveren zand. (brekerzand, < 10 m3)
Leveren zand. (straatzand, < 10 m3)
Leveren basaltsplit 2/6 (< 10 m3)

Leveren basaltsplit 1/3 (< 10 m3)

Leveren zand. (brekerzand, > 10 m3)

Leveren zand. (straatzand, > 10 m3)

LEVEREN EN AANBRENGEN FUNDERINGSWAPENING

Aanbrengen Funderingswapening. (incl. leverantie)

LEVEREN EN AANBRENGEN GEOTEXTIEL

Aanbrengen inlage van kunststof. (incl. leverantie)

STABILIZER

Aanbrengen Stabilizer

VERHARDINGEN
AANBRENGEN BESTRATING
AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat)

Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g.)

Aanbrengen straatbakstenen 100-250 m2

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat)

Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g.)

Aanbrengen straatbakstenen >250 m2

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat)
Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat)

Aanbrengen straatbakstenen. (novoton 0.g.)

Aanbrengen straatbakstenen waterpasserend

Aanbrengen straatbakstenen. (Df. < 100 m2)
Aanbrengen straatbakstenen. (Df. 100 - 250 m2)
Aanbrengen straatbakstenen. (Df. > 100 m2)
Aanbrengen straatbakstenen. (Kf. < 100 m2)
Aanbrengen straatbakstenen. (Kf. 100 - 250 m2)
Aanbrengen straatbakstenen. (Kf. > 100 m2)

Meerprijs aanbrengen straatbakstenen onder de hamer

Meerprijs aanbr. waalformaat (hamer)
Meerprijs aanbr. drielingformaat (hamer)

Meerprijs aanbr. keiformaat (hamer)

AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN ASLASTBEPERKING <2 TON

Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2 aslast < 2 ton

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, < 2 ton)

Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g., < 2 ton)

Aanbrengen straatbakstenen >100 m2 aslast < 2 ton

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, < 2 ton)
Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g., < 2 ton)

AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WERF

Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2 werf, hamer

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, werf, hamer)
Aanbrengen straatbakstenen. (boomstronkwaal, werf, hamer)

Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, werf, hamer)

Aanbrengen straatbakstenen >100 m2 werf, hamer

Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, werf, hamer)
Aanbrengen straatbakstenen. (boomstronkwaal, werf, hamer)
Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, werf, hamer)

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen < 100 m2

Aanbrengen betonstraatstenen
Aanbrengen betonstraatstenen
Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen

. (waalformaat)
. (dikformaat)
. (keiformaat)

. (speciaal formaat)

m2
m2
m2

m2

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

125,00
250,00

25,00
250,00
125,00
250,00

500,00

500,00

1.000,00

9.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00

5.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
5.000,00

18.000,00
6.500,00
25.000,00
2.000,00
10.000,00

1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00

2.000,00|F
500,00(F
1.500,00(F

1.000,00
1.000,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00

1.500,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00

2.500,00|F
100,00|F
400,00|F

4.500,00|F
500,00|F
1.000,00(F

25,00
3.000,00
25.000,00
2.000,00

M M m

M T m m T m

mM M m m M m T M M M T M m M

M M m T M m

mM M m m M

M M m m M

m T m M

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a a dy M

a o d A d

(OO OO RN a A dy a o d d

aoda o A oM

0,00| €
0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a o oA DM

aoodaoa oM

0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a A day A

4,15
3,65
4,48
5,67

42,71
13,57
41,82
45,76
42,71
13,57

12,00

3,20

36,00

16,29
14,47
13,36
18,08
14,47

16,29
14,47
13,36
18,08
14,47

14,90
13,36
12,44
16,29
13,36

14,26
14,26
14,26
13,05
13,05
13,05

8,38
10,05
6,28

24,39
20,74
18,14
24,39
20,74

24,39
20,74
18,14
24,39
20,74

20,85
20,85
20,85

18,24
20,85
18,24

16,29
14,77
13,55
16,29

a a dy A

a o A

a A d a A dy a o d d

a A o A dy

a A dy A

[QOERONNOENONNO)

a o a dy A

6,23
5,47
6,72
8,51

64,07
20,35
62,74
68,64
64,07
20,35

18,00

4,80

54,00

24,43
21,71
20,04
27,12
21,71

24,43
21,71
20,04
27,12
21,71

22,34
20,04
18,66
24,43
20,04

21,40
21,40
21,40
19,57
19,567
19,567

12,56
15,07
9,42

36,59
31,12
27,22
36,59
31,12

36,59
31,12
27,22
36,59
31,12

31,27
31,27
31,27

27,36
31,27
27,36

24,43
22,15
20,33
24,43

20.750,00
36.500,00
44.800,00
56.700,00

5.338,75
3.392,50
1.045,50
11.440,00
5.338,75
3.392,50

6.000,00

1.600,00

36.000,00

146.610,00
14.470,00
66.800,00
18.080,00
43.410,00

81.450,00
14.470,00
33.400,00
18.080,00
72.350,00

268.200,00
86.840,00
311.000,00
32.580,00
133.600,00

14.260,00
42.780,00
14.260,00
26.100,00
78.300,00
26.100,00

16.760,00
5.025,00
9.420,00

24.390,00
20.740,00
22.675,00
24.390,00
20.740,00

36.585,00
20.740,00
72.560,00
24.390,00
41.480,00

52.125,00
2.085,00
8.340,00

82.080,00
10.425,00
18.240,00

407,25
44.310,00
338.750,00
32.580,00

31.150,00
54.700,00
67.200,00
85.100,00

8.008,75
5.087,50
1.568,50
17.160,00
8.008,75
5.087,50

9.000,00

2.400,00

54.000,00

219.870,00
21.710,00
100.200,00
27.120,00
65.130,00

122.150,00
21.710,00
50.100,00
27.120,00

108.550,00

402.120,00
130.260,00
466.500,00

48.860,00
200.400,00

21.400,00
64.200,00
21.400,00
39.140,00
117.420,00
39.140,00

25.120,00
7.535,00
14.130,00

36.590,00
31.120,00
34.025,00
36.590,00
31.120,00

54.885,00
31.120,00
108.880,00
36.590,00
62.240,00

78.175,00
3.127,00
12.508,00

123.120,00
15.635,00
27.360,00

610,75
66.450,00
508.250,00
48.860,00




5232

523220
523230
523240

5233

523320
523330
523340

5234

523410
523420
523430

524
5241
524110
524120
524130
524140
524150
524160
524170

5242

524210
524220
524230
524240
524250
524260
524270

5243

524310
524320
524330
524340
524350
524360
524370

5244
524410
524420

5245
524510

5246
524610

525
5251
525110
525120
525130
525140

5252

525210
525220
525230
525240

526
5261
526110
526120

5262

526210
526220
526230
526240

5264
526410
526420

527
5270
527010
527020
527030
527040
527050
527060

5271

527110
527120
527130

Aanbrengen betonstraatstenen 100- 250 m2

Aanbrengen betonstraatstenen. (dikformaat)
Aanbrengen betonstraatstenen. (keiformaat)

Aanbrengen betonstraatstenen. (speciaal formaat)

Aanbrengen betonstraatstenen > 250 m2

Aanbrengen betonstraatstenen. (dikformaat)
Aanbrengen betonstraatstenen. (keiformaat)

Aanbrengen betonstraatstenen. (speciaal formaat)

Aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend

Aanbrengen betonstraatstenen. (Kf. < 100 m2)
Aanbrengen betonstraatstenen. (Kf. 100 - 250 m2)
Aanbrengen betonstraatstenen. (Kf. > 250 m2)

AANBRENGEN BETONTEGELS
Aanbrengen betontegels < 100 m2
Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 45 en/of 50 mm)

Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 70 en/of 80 mm)
Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 60 mm)

Aanbrengen betontegels. (400 x 400 x 80 mm)

-

-

Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 80 mm)

- (

Aanbrengen betontegels. (500 x 500 x 80 mm)
(

Aanbrengen betontegels. (600 x 600 x 80 mm)

Aanbrengen betontegels 100-250 m2
Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 45 en/of 50 mm)

Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 70 en/of 80 mm)
Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 60 mm)
200 x 200 x 80 mm)
400 x 400 x 80 mm)
Aanbrengen betontegels. (500 x 500 x 80 mm)

Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.

(
(
(
(
(
Aanbrengen betontegels. (600 x 600 x 80 mm)

Aanbrengen betontegels >250 m2

Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 45 en/of 50 mm)
Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 70 en/of 80 mm)
Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 60 mm)
200 x 200 x 80 mm)
400 x 400 x 80 mm)
Aanbrengen betontegels. (500 x 500 x 80 mm)

Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.

(
(
(
(
(
Aanbrengen betontegels. (600 x 600 x 80 mm)

Aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen betontegels. (grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm)
Aanbrengen betontegels. (grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm)

Aanbrengen grasklinkers

Meerprijs aanbrengen betontegels (300 x 300 mm d. var.)

Meerprijs aanbrengen betontegels onder de hamer

Meerprijs aanbrengen betontegels (300 x 300 mm d. var.)

AANBRENGEN NATUURSTEEN/SIERBESTRATING

Aanbrengen natuursteen/ sierbestrating < 50 m2

Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 120 x 120 x 120 mm)
Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 160 x 160 x 160 mm)
Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen 200 x 200 mm en groter)

Aanbrengen sierbestrating. (diverse typen en formaten)

Aanbrengen natuursteen/ sierbestrating > 50 m2

Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 120 x 120 x 120 mm)
Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 160 x 160 x 160 mm)
Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen 200 x 200 mm en groter)

Aanbrengen sierbestrating. (diverse typen en formaten)

AANBRENGEN CONSTRUCTIES

Aanbrengen drempelconstructie

Aanbrengen betonstraatstenen. (sinusdrempel 4,80 m/m)

Aanbrengen straatbakstenen. (sinusdrempel 4,80 m/m)

Aanbrengen mindervalideoversteek

Aanbrengen invalideoversteek in trottoir, perronband
Aanbrengen invalidenoversteek in trottoir (noppentegels)
Lev./aanbr. m.v.-oversteek in trottoir, verl. band (woonstraat)

Lev./aanbr. m.v.-oversteek in trottoir, verl. band (gebiedsontsl.)

Aanbrengen overige constructies

Lev./aanbr. kantopsluiting van BSS (bochtbescherming)

Lev./aanbr. overgang trottoir - plateau

AANBRENGEN MARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkeringen

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1-1, verband aanpassen
Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1-3, verband aanpassen
Aanbr. lengtemarkering in bestrating, 0,3-2,7, verband aanpassen
Aanbrengen lengtemark. in bestrating, streep, verband aanpassen
Aanbrengen lengtemarkering in getegeld fietspad. (0,3-2,7)

Aanbrengen markering bushalteperron 18 cm.

Aanbrengen dwarsmarkeringen

Aanbrengen markering aansl. in/uitrit op rijweg.
Aanbrengen markering, voorrangstegels

Aanbrengen geleidelijn breed 0,30 m.
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m2
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m2
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m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

st
st
st
st

3 3 3 3 3 3

3

3

1.000,00|F
20.000,00(F
500,00(F

1.500,00(F
40.000,00(F
600,00|F

1.000,00|F
2.000,00|F
10.000,00|F

30.000,00
5.000,00
1.000,00

500,00
100,00
200,00
100,00

25.000,00
3.000,00
2.000,00

500,00
50,00
100,00
50,00

30.000,00
10.000,00
100,00
1.000,00
50,00
100,00
50,00

300,00(F
500,00|F

50,00

2.000,00

750,00
750,00
500,00
500,00

2.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00(F
500,00(F

10,00
10,00
10,00
10,00

100,00|F
50,00|F

1.000,00
200,00
200,00
200,00

50,00
20,00

50,00|F
50,00|F
50,00|F

M T M T M M T M M m T M M T

M T M M M M T
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mM M m

M T M m M M

0,00

0,00| €
0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00| €
0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a o d da A dy dh dh a o d A ody A dy

a o A dy A dh

0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a a dy M

a o d dy

0,00| €
0,00| €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a o a dy M

ay a day A ody M

14,77
12,56
16,29

14,77
11,73
16,29

14,15
13,16
12,33

9,01
9,01
9,01
9,01
13,06
13,06
13,06

8,59
8,59
9,01
9,01
13,06
13,06
13,06

8,07
8,07
9,01
9,01
13,06
13,06
13,06

13,21
13,21

12,70

5,02

20,29
20,29
20,29
20,29

17,53
17,53
17,53
17,53

16,18
16,18

120,00
120,00
160,00
160,00

20,16
28,00

5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07

6,74
6,74
8,42

a o o a A d A od Ay

a o o ody A

a a dy A

a o d

a a dy

ay

a a d A dy M

an

22,15
18,84
24,43

22,15
17,59
24,43

21,23
19,74
18,49

13,51
13,51
13,51
13,51
19,58
19,58
19,58

12,89
12,89
13,51
13,51
19,58
19,58
19,58

12,11
12,11
13,51
13,51
19,58
19,58
19,58

19,81
19,81

19,06

7,54

30,43
30,43
30,43
30,43

26,29
26,29
26,29
26,29

24,28
24,28

180,00
180,00
240,00
240,00

30,24
42,00

7,61
7,61
7,61
7,61
7,61
7,61

10,12
10,12
12,64

14.770,00
251.200,00
8.145,00

22.155,00
469.200,00
9.774,00

14.150,00
26.320,00
123.300,00

270.300,00
45.050,00
9.010,00
4.505,00
1.306,00
2.612,00
1.306,00

214.750,00
25.770,00
18.020,00

4.505,00
653,00
1.306,00
653,00

242.100,00
80.700,00
901,00
9.010,00
653,00
1.306,00
653,00

3.963,00
6.605,00

635,00

10.040,00

15.217,50
15.217,50
10.145,00
10.145,00

35.060,00
43.825,00
17.530,00
17.530,00

16.180,00
8.090,00

1.200,00
1.200,00
1.600,00
1.600,00

2.016,00
1.400,00

5.070,00
1.014,00
1.014,00
1.014,00
253,50
101,40

337,00
337,00
421,00

22.150,00
376.800,00
12.215,00

33.225,00
703.600,00
14.658,00

21.230,00
39.480,00
184.900,00

405.300,00
67.550,00
13.510,00

6.755,00
1.958,00
3.916,00
1.958,00

322.250,00
38.670,00
27.020,00

6.755,00
979,00
1.958,00
979,00

363.300,00
121.100,00
1.351,00
13.510,00
979,00
1.958,00
979,00

5.943,00
9.905,00

953,00

15.080,00

22.822,50
22.822,50
15.215,00
15.215,00

52.580,00
65.725,00
26.290,00
26.290,00

24.280,00
12.140,00

1.800,00
1.800,00
2.400,00
2.400,00

3.024,00
2.100,00

7.610,00
1.522,00
1.522,00
1.522,00
380,50
152,20

506,00
506,00
632,00




527140
527150

5272

527210
527220
527230
527240
527250
527260

528
5280
528010
528020

5281

528110
528120
528130
528140

5282
528210
528220

53
5310
531010
531020
531030
531040
531050

5320

532010
532020
532030
532040
532050

56

562
5620
562010
562020
562030

5621

562110
562120
562130

5622
562210
562220

5623
562310
562320

57

571
5710
571010
571020

5711
571110
571120

572
5720
572010
572020
572030
572040
572050
572060
572070
572080
572090

5721
572110
572120

5722

572210
572220
572230
572240
572250
572260

Aanbrengen geleidelijn breed 0,60 m.

Aanbr. dwarsmark. in bestrating, verband aanpassen (blok, haaient.)

Aanbrengen symbooltegels

Symbooltegels in straatstenen (300 x 300 x 60 mm)
Symbooltegels in betontegels (300 x 300 x 60 mm)
Symbooltegels in straatstenen (200 x 200 x 60 mm)
Symbooltegels in betontegels (200 x 200 x 60 mm)
Leveren betontegels. (symbooltegel 300 x 300 x 60 mm)
Leveren betontegels. (symbooltegel 200 x 200 x 60 mm)

INVEGEN BESTRATING

Meerprijs invegen bestrating.

Invegen bestrating (waterdoorlatend inveegzand)
Invegen bestrating (waterdoorlatend basaltsplit 1/3)

Invegen bestaande bestrating

Invegen bestrating (waterdoorlatend brekerzand)
Invegen bestrating (waterdoorlatend straatzand)
Invegen bestrating (waterdoorlatend basaltsplit 1/3)

Invegen bestrating (brekerzand)

Leverantie inveegzand

Leveren zand. (Infrano brekerzand)

Leveren zand. (Infrano straatzand)

AANBRENGEN BETONVERHARDING

AANBR. VERHARDING VAN PREFAB. BETONPLATEN
Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. (2,00 x 2,00)
Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (500 x 2400 x 120/240 mm)
Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (1000 x 2400 x 120/240 mm)
Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (500 x 1200 x 120/240 mm)
Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (1000 x 1200 x 120/240 mm)

Leveren verharding van prefab. betonplaten

Leveren verharding van prefab. betonplaten. (2,00 x 2,00)
Leveren betonpl. voor verkeersdr. (500 x 2400 x 120/240 mm)
Leveren betonpl. voor verkeersdr. (1000 x 2400 x 120/240 mm)
Leveren betonpl. voor verkeersdr. (500 x 1200 x 120/240 mm)
Leveren betonpl. voor verkeersdr. (1000 x 2400 x 120/240 mm)

MOLGOTEN
AANBRENGEN MOLGOTEN

Aanbrengen molgoot van straatbakstenen op zand

Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 3-streks)
Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 5-streks)

Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 7-streks)

Aanbrengen molgoot straatbaksteen in specie

Aanbrengen molgoot. (waalformaat 3-streks)
Aanbrengen molgoot. (waalformaat 5-streks)

Aanbrengen molgoot. (waalformaat 7-streks)

Aanbrengen molgoot betonstraatsteen op zand

Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 3-streks)
Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 5-streks)

Aanbrengen molgoot betonstraatsteen in specie

Aanbrengen molgoot. (keiformaat 3-streks)

Aanbrengen molgoot. (keiformaat 5-streks)

KANTOPSLUITINGEN
HERSTELLEN BANDEN

Herstellen opsluitbanden

Opnieuw stellen opsluitbanden. (80 x 200 en 100 x 200 mm)
Opnieuw stellen opsluitbanden. (120 x 250 en 150 x 250 mm)

Herstellen trottoirbanden
Opnieuw stel. trottoirb. (130/150 & 140/150 & 180/200 x 250 mm)

Opnieuw stellen trottoirbanden natuursteen (180/200 x 250 mm)

AANBRENGEN BANDEN

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm recht)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm gebogen)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (100 x 200 mm recht)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (100 x 200 mm gebogen)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (120 x 250 mm recht)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (120 x 250 mm gebogen)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (150 x 250 mm recht)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (150 x 250 mm gebogen)

Aanbrengen opsluitbanden van beton. (Hoekstukken / Verloopb.)

Aanbrengen opsluitbanden werf

Aanbrengen opsiluitbanden van beton. (80 x 200 mm recht)
Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm gebogen)

Aanbrengen trottoirbanden

Aanbr. trottoirb. van beton. (130/150 & 140/150 x 250 mm recht)
Aanb. trottoirb. van beton. (130/150 & 140/150 x 250 mm gebogen)
Aanbrengen trottoirbanden van beton. (180/200 x 250 mm recht)

Aanbrengen trottoirb. van beton. (180/200 x 250 mm gebogen)
Aanbr. RWS-band. van beton. (110/220 & 115/225 x 250 mm recht)
Aanbr. RWS-band. van beton. (110/220 & 115/225 x 250 mm geb.)
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81,20
162,40
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162,40
162,40
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1.800,00
3.200,00
1.400,00
2.800,00

2.365,00
5.655,00
701,00

1.122,00
1.395,00
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11.410,00
35.650,00

280,50
3.487,50

100.500,00
5.585,00

62.800,00
1.793,75

9.630,00
192,60
4.815,00
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1.422,00
71,10
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14,22
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5.984,00
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2.720,00
544,00
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0,00

603,00
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16.500,00
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2.650,00
1.060,00

1.650,00
1.350,00
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243,60
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4.800,00
2.100,00
4.200,00

3.550,00
8.485,00
1.051,00

1.682,00
2.093,00
599,75

17.110,00
53.450,00

420,50
5.232,50

150.700,00
8.375,00

94.200,00
2.691,25

14.430,00
288,60
7.215,00
288,60
2.134,00
106,70
533,50
21,34
240,20

246,40
246,40

8.976,00
816,00
4.080,00
816,00
1.795,20
163,20
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5728
572810
572820

573
573010

575

575010
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580110
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5811

581110
581120
581130
581140
581150

5812

581210
581220
581230
581240
581250
581260
581270

5813

581310
581320
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581340
581350
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5820
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582030
582040
582050
582060

5821

582110
582120
582130
582140

Aanbrengen trottoirbanden van beton. (Hoekstukken / Verloopb.)

Aanbrengen geleidebanden

Aanbrengen geleidebanden van beton. (70/200 x 250 mm recht)
Aanbrengen geleidebanden van beton. (70/200 x 250 mm gebogen)

Aanbrengen rijwielpadbanden

Aanbrengen rijwielpadbanden van beton. (40/120 x 250 mm recht)
Aanbr. rijwielpadbanden van beton. (40/120 x 250 mm gebogen)

Aanbrengen trottoirbanden van natuursteen

Aanbrengen banden van natuursteen. (ca. 200 x 250 mm recht)

Aanbrengen trottoirbanden in specie

Aanbrengen trottoirbanden van beton. (300 x 240 mm recht)
Aanbrengen trottoirbanden van beton. (300 x 240 mm gebogen)
Aanbrengen trottoirbanden van beton. (busperronband)

Aanbrengen trottoirb. van beton. (verloopband busperron - 18/20)

Aanbrengen inritbanden in specie

Aanbrengen inritbanden van beton. (490 x 140 x 500 mm)

Aanbrengen inritbanden van beton. (800 x 180 x 500 mm)

TOESLAG OPSLUITING IN SPECIE IPV OP ZANDBED

Meerprijs aanbrengen kantopsluiting in cementspecie

OVERIGE KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. (koplaag, Kf.)
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. (koplaag, Kf.)
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. (rollaag, Df.)
Aanbrengen kantopsl. van tegels (stroomlaag 300 x 300 x 70 mm)
Aanbrengen kantopsluiting van betonelementen. (goottegels 1-str)
Aanbrengen kantopsluiting van natuursteen keitjes (1-streks)

Aanbrengen kantopsluiting van natuursteen keitjes (2-streks)

LEVERANTIES STRAATWERK
LEVEREN STRAATBAKSTENEN

Leveren straatbakstenen

Leveren straatbakstenen (Wf., roodbruin)

Leveren straatbakstenen (Df., roodbruin)

(

(
Leveren straatbakstenen (Kf., roodbruin)
Leveren straatbakstenen (Drieling, roodbruin)
(

Leveren straatbakstenen (novoton o.g., roodbruin)

Leveren straatbaksteen W.P. Verharding

Leveren straatbakstenen (waterpasserend, Drainflow 0.g.)

LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

Leveren betonstraatstenen grijs

Leveren betonstraatstenen (Wf.)

Leveren betonstraatstenen (Df.)

Leveren betonstraatstenen (Kf.)

Leveren betonstraatstenen. (kepersteen 200 x 100 mm)
Leveren betonstraatstenen (dubbel keiformaat 200 x 200 mm)

Leveren betonstraatstenen (passteen (100 x 100 mm)

Leveren betonstraatstenen heidepaars

Leveren betonstraatstenen (Wf.)
Leveren betonstraatstenen (Df.)
Leveren betonstraatstenen (Kf.)
Leveren betonstraatstenen. (kepersteen 200 x 100 mm)

Leveren betonstraatstenen (passteen 100 x 100 mm)

Leveren betonstraatstenen (overige kleuren)

Leveren betonstraatstenen (Kf. rood)
Leveren betonstraatstenen. (kepersteen 200 x 100 mm rood)
Leveren betonstraatstenen (dubbelklinker 210 x 210 mm rood)

Leveren betonstraatstenen (Kf. zwart)

(

(
Leveren betonstraatstenen (Kf. wit)
Leveren betonstraatstenen (H-verband zwart)
(

Leveren betonstraatstenen (330 x 110 mm antraciet)

Leveren betonstraatstenen waterpasserend

Lev. betonstraatst. (Kf. mangaan/beige, waterpass.: 5 mm voegen)
Lev. BSS (kepersteen mangaan/beige, waterpass.: 5 mm voegen)
Leveren betonstraatstenen (Kf. zwart, waterpass.: 5 mm voegen)
Lev. betonstraatst. (kepersteen zwart, waterpass.: 5 mm voegen)
Leveren betonstraatstenen (Kf. grijs, waterpass.: 5 mm voegen)

Lev. betonstraatst. (kepersteen grijs, waterpass.: 5 mm voegen)

LEVEREN BETONTEGELS

Leveren betontegels 300 x 300 mm

Leveren betontegels (300 x 300 x 45 mm, grijs)
Leveren betontegels (150 x 300 x 45 mm, grijs)
Leveren betontegels (300 x 300 x 70 mm, grijs)
Leveren betontegels (150 x 300 x 70 mm, grijs)
Leveren betontegels (300 x 300 x 70 mm, rood)
Leveren betontegels (150 x 300 x 70 mm, rood)

Leveren betontegels 200 x 200 x 50 mm

Leveren betontegels (200 x 200 x 50 mm, antraciet)
Leveren betontegels (100 x 200 x 50 mm, antraciet)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, antraciet)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, antraciet)
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587040
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587100
587110
587120
587130
587140
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587240
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587310
587320
587330
587340
587350
587360

5874
587410
587420

Leveren betontegels (200 x 200 x 50 mm, beige)
Leveren betontegels (100 x 200 x 50 mm, beige)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm

Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, antraciet)
Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, antraciet)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, antraciet)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, antraciet)
Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, beige)

Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, beige)

Leveren betontegels (bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm (vervolg)

Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, grijs)
Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, grijs)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, grijs)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, grijs)
Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, rood)
Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, rood)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, rood)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, rood)

Leveren betontegels (overige formaten)

Leveren betontegels (400 x 400 x 80 mm, grijs)
Leveren betontegels (500 x 500 x 80 mm, grijs)
Leveren betontegels (600 x 600 x 80 mm, grijs)

LEVEREN BERMVERHARDING
Leveren betontegels (grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm)
Leveren betontegels (grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm)

Leveren betonstraatstenen (grasklinkers 315 x 115 x 100 mm)

LEVEREN BESTRATING TBV MARKERING

Leveren betontegels. (300 x 300 x 45 mm, wit)

Leveren betontegels. (300 x 300 x 45 mm, zwart)

Leveren betontegels. (300 x 300 x 60 mm, wit)

Leveren betontegels. (300 x 300 x 60 mm, zwart)

Leveren betontegels. (500 x 500 x 95 mm, zwart met wit)

Leveren betontegels. (300 x 300 x 60 mm, zwart verkeerstegel
Leveren betontegels. (noppenmarkeringstegel 300 x 300 x 65 mm)

Leveren betontegels. (geleidelijntegel 300 x 300 x 60 mm)

LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN
Leveren natuursteen keien (150 x 100 mm, dikte 160 mm)
Leveren natuursteen keien (120 x 120 mm, dikte 160 mm)

Leveren natuursteen keien (160 x 160 mm, dikte 160 mm)

LEVEREN BANDEN

Leveren opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton. (80 x 200 mm)

Leveren bochtband - opsluitband van beton. (80 x 200 mm)
Leveren rechte opsluitband van beton. (100 x 200 mm)

Leveren bochtband - opsluitband van beton. (100 x 200 mm)
Leveren rechte opsluitband van beton. (100 x 200 mm, antraciet)
Leveren bochtband - opsluitb. van beton. (100 x 200 mm, antraciet)
Leveren rechte opsluitband van beton. (120 x 250 mm)

Leveren bochtband - opsluitband van beton. (120 x 250 mm)
Leveren rechte opsluitband van beton. (120 x 250 mm, antraciet)

Leveren bochtband - opsluitb. van beton. (120 x 250 mm, antraciet)

Leveren opsluitbanden (vervolg)

Leveren rechte opsluitband van beton. (150 x 250 mm)

Leveren bochtband - opsluitband van beton. (150 x 250 mm)
Leveren rechte opsluitband van beton. (150 x 250 mm, antraciet)
Leveren bochtband - opsluitb. van beton. (150 x 250 mm, antraciet)
Lev. hulpstuk - opsluitb. van beton. (hoekstuk 90°, 100 x 200 mm)
Lev. hulpst. - opsl.b. van b. (hoekst. 90°, 100 x 200 mm, antraciet)
Lev. hulpstuk - opsluitb. van beton. (hoekstuk 90°, 120 x 250 mm)
Lev. hulpst. - opsl.b. van b. (hoekst. 90°, 120 x 250 mm, antraciet)
Lev. hulpstuk - opsluitb. van beton. (hoekstuk 90°, 150 x 250 mm)
Lev. hulpst. - opsl.b. van b. (hoekst. 90°, 150 x 250 mm, antraciet)

Leveren trottoirbanden 13/15 en 14/15

Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm)

Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm)

Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm, antraciet)
Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm, antraciet)
Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. (hoekstuk 90°, 250 mm)

Lev. hulps. - trottoirb. van beton. (hoekstuk 90°, 250 mm, antraciet)

Leveren trottoirbanden 18/20

Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm)

Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm)

Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm, antraciet)
Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm, antraciet)
Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. (hoekstuk 90°, 250 mm)

Lev. hulps. - trottoirb. van beton. (hoekstuk 90°, 250 mm, antraciet)

Leveren trottoirbanden overige profielen

Leveren rechte trottoirband van beton. (115/225 x 240 mm)
Leveren bochtband - trottoirband van beton. (115/225 x 240 mm)
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Lev. rechte trottoirband van beton. (115/225 x 240 mm, antraciet)
Lev. bochtband - trott.b. van beton. (115/225 x 240 mm, antraciet)
Leveren rechte trottoirband van beton. (280/300 x 240 mm)
Leveren bochtband - trottoirband van beton. (280/300 x 240 mm)
Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. (hoekstuk 90°, 280/300)
Lev. hulpstuk - trottoirb. van beton. (verloopband busperron - 18/20)
Lev. hulpstuk - trottoirb. van beton. (verloopband RWS - 18/20)

Leveren trottoirbanden overige profielen (vervolg)

Lev. hulpst. - trot.b. van beton. (verloopband RWS - 18/20 antraciet)

Leveren geleidebanden

Leveren rechte trottoirband van beton. (70/200 x 250 mm)

Leveren bochtband - trottoirband van beton. (70/200 x 250 mm)
Lev. hulpstuk - trottoirb. van beton. (verloopband 7/20 - 18/20)
Leveren rechte trottoirband van beton. (70/200 x 200 mm, antraciet)
Lev. hulpst. - trot.b. van beton. (verl.band 7/20 - 18/20, antraciet)

Leveren rijwielpadbanden

Leveren rechte trottoirband van beton. (40/120 x 250 mm)
Leveren bochtband - trottoirband van beton. (40/120 x 250 mm)

Leveren inritbanden

Leveren inritbanden van beton. (490 x 140 x 500 mm, tussenstuk)
Leveren inritbanden van beton. (490 x 140 x 500 mm, eindstuk)
Leveren inritbanden van beton. (800 x 180 x 500 mm, tussenstuk)
Leveren inritbanden van beton. (800 x 180 x 500 mm, eindstuk)
Lev. inritb. van beton. (490 x 140 x 500 mm, tussenstuk, antraciet)
Lev. inritb. van beton. (490 x 140 x 500 mm, eindstuk, antraciet)
Lev. inritb. van beton. (800 x 180 x 500 mm, tussenstuk, antraciet)
Lev. inritb. van beton. (800 x 180 x 500 mm, eindstuk, antraciet)
Lev. inritbanden van beton. (30/300 x 240 mm, tussenstuk, grijs)

Lev. inritb. van beton. (30/300 x 240 mm, tussenstuk, antraciet)

Leveren inritperronbanden
Leveren inritperronband (180/200 x 250 x 800 mm)
Leveren inritperronband (180/200 x 250 x 1000 mm)

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
RIJWIELVOORZIENINGEN

Verwijderen rijwielvoorzieningen

Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietsklem/rijwielblok)
Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietshek/rijwielhek)
Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietsrek/rijwielrek)

Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietsleunhek/nietje)

Aanbrengen rijwielvoorziening

Aanbrengen fietsparkeervoorziening (fietsklem/rijwielblok)
fietshek/rijwielhek)

fietsrek/rijwielrek)

(
Aanbrengen fietsparkeervoorziening (
Aanbrengen fietsparkeervoorziening (
(

Aanbrengen fietsparkeervoorziening (fietsleunhek/nietje)

PALEN

Verwijderen palen

Verwijderen paal (diamantkop recyclingpaal)
Verwijderen paal (betonnen paal)

Verwijderen paal (stalen paal type Utrechtertje)

Aanbrengen palen

Aanbrengen paal (diamantkop recyclingpaal)
Aanbrengen paal (betonnen paal)
(

Aanbrengen paal (stalen paal type Utrechtertje)

Leveren palen
Leveren paal (diamantkop recyclingpaal met rode reflectie)
Leveren paal (diamantkop recyclingpaal standaard)

Leveren paal (stalen paal type Utrechtertje)

AFVALBAKKEN

Verwijderen afvalbakken

Verwijderen afvalbak (alle typen)

Aanbrengen afvalbakken

Aanbrengen afvalbak (alle typen)

Leveren afvalbakken

Leveren afvalbak (type Falcon-R 125 L o0.g.)

VLUCHTHEUVELBAKEN

Verwijderen viuchtheuvelbaken

Uitbreken funderingsstuk van viuchtheuvelbaken (incl. zuil)

Aanbrengen viuchtheuvelbaken

Aanbrengen funderingsstuk t.b.v. viuchtheuvelbaken

RIOLERING

GRONDWERK KOLKAANSLUITINGEN/HUISAANSL.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluiting/huisaansluiting
Grond ontgraven t.b.v. sleuf. (h. 0,5-1,0 m, b. > 0,3 m)

Grond aanvullen in sleuf t.b.v. kolkaansluiting/huisaansluiting
Aanvullen sleuf. (h. 0,5 -1,0 m)

VERWIJDEREN AANSLUITLEIDINGEN
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Verwijderen kunststofbuis. (125 & 160 mm)

Verwijderen keramische buis. (205 mm)

LEVEREN EN AANBRENGEN AANSLUITLEIDINGEN

Leveren en aanbrengen riolering @ 125

Aanbrengen PVC-buis. (rechte buis)

Aanbrengen PVC-hulpstuk. (steek- en overschuifmof)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 45°)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 30°)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Y-stuk)

Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Ontstoppingsstuk)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (@ 125 - & 160 mm)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Verbindingsmof PVC - gres)

LEVEREN EN AANBRENGEN RIOLERING @ 160
Aanbrengen PVC-buis. (rechte buis)

Aanbrengen PVC-hulpstuk. (steek- en overschuifmof)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 45°)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 30°)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Y-stuk)

Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Ontstoppingsstuk)

LEVEREN EN AANBRENGEN RIOLERING @ 200
Aanbrengen PVC-buis. (rechte buis)

Aanbrengen PVC-hulpstuk. (steek- en overschuifmof)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 45°)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 30°)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Y-stuk)

Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Ontstoppingsstuk)
Aanbrengen PVC-hulpstuk. (& 160 - @ 200 mm)

KOLKEN EN PUTTEN
REINIGEN KOLKEN

Reinigen kolken. (afvoeren slib)

VERWIJDEREN KOLKEN
Verwijderen kolk. (hergebruik)

Verwijderen kolk. (afvoeren inrichting)

HERSTELLEN KOLKEN

Uitbreken en opnieuw stellen kolk

AANBRENGEN KOLKEN

Hergebruik
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Leveren en aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (STR-9737/85 GB1)
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-4717/100 GB1)
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-4718/110 GB1)
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-2000/90 RWS GB1)
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-2030/90 GB1)
(
(

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-4530/110 GB1)
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (T HOV 4530 GB2)

Leveren en aanbrengen overige voorzieningen

Lev./aanbrengen Gully strainer in betonkolk.

Lev./aanbr. kikker- en paddentrap

PUTAFDEKKINGEN

Op hoogte brengen bestaande putafdekking. (steens metselwerk)
Op hoogte brengen bestaande putafdekking. (montagemortel)
Op hoogte brengen bestaande putafdekking. (stelringen)
Aanbrengen putrand met deksel op betonput

Leveren putrand 240/520 met deksel, randopschrift

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
STAMOMMANTELING
Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherm. bomen (d < 0,3 m)

Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherm. bomen (d > 0,3 m)

VERKEERSVOORZIENINGEN

Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute
Aanbr. en verwijderen afzetting + omleidingsroutes
In stand houden omleidingsroutes

Maken verkeersplan t.b.v. halve rijbaan afzetting
Toepassen afzetting op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting (gevel tot gevel)

Toepassen afzetting voet- en fietspad

Toep. afzetting (plaatselijke schade) per straat
Plaatsen parkeerverboden

Toepassen losse tekstborden

Toepassen losse verkeersborden

Toepassen losse pijlborden

Toepassen afzethek

Toepassen geleidebakens (schildjes)

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Bijwonen overleg bureau bereikbaarheid

VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID
Treffen voorzieningen bereikbaarheid t.b.v. voetgangers

Treffen voorziening bereikbaarheid (stalen rijplaten)
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10,00
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25,00(F
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100,00
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15,00
10,00
10,00
15,00

2,00
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20,00(F

6,00
2,00
2,00
5,00
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50,00|F
50,00(|F
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60,00
10,00
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1,00
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10,00
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11,65
12,07

19,98
6,94
8,30
9,10

20,00

68,00

16,00

40,00

29,22

9,42
13,74
14,06
28,00
76,00

25,22
17,18
37,18
36,22
40,00
88,00
40,00

4,14

54,94
67,70

317,34

262,40

429,67
462,40
462,40
440,00
440,00
440,00
520,00

20,00
16,00

156,12
88,97
24424
85,05
224,48

24,00
36,00

559,52
782,54
200,00
600,00
800,00
800,00
200,00
80,00
24,00
24,00
24,00
24,00
16,00
12,00
800,00
400,00
360,00

8,00
16,00

a A A dy A a o o A d A dy A

a A d A od A
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a A od Ao Ao A A A A A
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17,47
18,11

29,98
10,40
12,44
13,64
30,00
102,00
24,00
60,00

43,82
14,12
20,60
21,08
42,00
114,00

37,82
25,76
55,76
54,32
60,00
132,00
60,00

6,22

82,40
101,56

476,00

393,60

644,51
693,60
693,60
660,00
660,00
660,00
780,00

30,00
24,00

234,18
133,45
366,36
127,57
336,72

36,00
54,00

839,28
1.173,82
300,00
900,00
1.200,00
1.200,00
300,00
120,00
36,00
36,00
36,00
36,00
24,00
18,00
1.200,00
600,00
540,00

12,00
24,00

5.825,00
2.414,00

9.990,00
27,76
83,00
36,40
80,00

272,00
32,00
400,00

7.305,00
235,50
27,48
14,06
28,00
76,00

5.044,00
171,80
74,36
36,22
40,00
88,00
40,00

207,00

1.373,50
3.385,00

31.734,00

13.120,00

21.483,50
6.936,00
6.936,00
4.400,00
4.400,00
6.600,00
1.040,00

200,00
320,00

936,72
177,94
488,48
425,25
1.122,40

1.200,00
1.800,00

11.190,40
15.650,80
12.000,00
6.000,00
8.000,00
4.000,00
40.000,00
16.000,00
12.000,00
4.800,00
7.200,00
7.200,00
4.800,00
6.000,00
800,00
800,00
3.600,00

40.000,00
3.200,00

8.735,00
3.622,00

14.990,00
41,60
124,40
54,56
120,00
408,00
48,00
600,00

10.955,00
353,00
41,20
21,08
42,00
114,00

7.564,00
257,60
111,52

54,32
60,00
132,00
60,00

311,00

2.060,00
5.078,00

47.600,00

19.680,00

32.225,50
10.404,00
10.404,00
6.600,00
6.600,00
9.900,00
1.560,00

300,00
480,00

1.405,08
266,90
732,72
637,85

1.683,60

1.800,00
2.700,00

16.785,60
23.476,40
18.000,00
9.000,00
12.000,00
6.000,00
60.000,00
24.000,00
18.000,00
7.200,00
10.800,00
10.800,00
7.200,00
9.000,00
1.200,00
1.200,00
5.400,00

60.000,00
4.800,00




8

81

810
810010
810020
810030
810040
810050
810060
810070
810080
810090
810100

811

811010
811020
811030
811040
811050
811060

812
812010
812020

82

820
8201
820110
820120
820130
820140
820150
820160
820170

8202

820210
820220
820230
820240
820250
820260

821
8211
821110
821120
821130
821140
821150
821160

8212

821210
821220
821230
821240
821250

823

823010
823020
823030
823040
823050
823060

824

824010
824020
824030
824040
824050
824060

83
8300
830010
830020
830030
830040

8301

830110
830120
830130

85

850010

850020

86

OVERIGEN

TER BESCHIKKING STELLEN

REGULIERE WERKTIJDEN

Inzetten werknemer. (grondwerker groep B)

Inzetten werknemer. (stratenmakerskoppel groep C)

T.b.s. voertuig + koppel stratenmakers (uur)

T.b.s. voertuig + koppel stratenmakers (week)

Inzetten vrachtauto. (laadvermogen 7,5 - 18 ton)

Inzetten vrachtauto. (laadvermogen > 18 ton)

Inzetten van een wiellader (mini-shovel, binnenstad)
Inzetten hydr. graafmachine. (wielen, bakinhoud > 0,75 m3)
Inzetten hydr. graafmachine. (rupsband, bakinhoud > 0,20 m3)

Inzetten werknemer. (European Treeworker)

VERKEERSMAATREGELEN

Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met . aanstel. (overdag)
Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met |. aanstel. ('s nachts)
Inzetten beroepsmatige codrdinator verkeersregelaars (overdag)
Inzetten beroepsmatige codrdinator verkeersregelaars ('s nachts)
Inzetten actiewagen, 4 uur/keer.

Inzetten actiewagen, 8 uur/keer.

STRAATMEUBILAIR
Afvoeren straatmeubilair

Ter beschikking stellen straatmeubilair

VERVOEREN, STORTEN EN AFROEPEN
VERVOEREN TRECHTERWEIDE

Vervoeren naar Trechterweide

Vervoeren bestratingsm. (SBS/BSS in open bak)

Vervoeren bestratingsmateriaal (SBS/BSS in bigbag, werf)
Vervoeren bestratingsmateriaal (tegels, omsnoerd op pallet)
Vervoeren bestratingsmateriaal (tegels, gepakketteerd op pallet)
Vervoeren kantopsluitingen (trottoirbanden, gestapeld)
Vervoeren kantopsiluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd)
Vervoeren kantopsiluitingen (natuursteen banden)

Afroepen bij Trechterweide

Vervoeren bestratingsmateriaal. (SBS/BSS naar werk, geformatteerd)
Vervoeren bestratingsmateriaal. (SBS/BSS naar werk, bulk)
Vervoeren bestratingsmateriaal. (tegels naar werk, geformatteerd)
Vervoeren kantopsluitingen (trottoirbanden, gestapeld)

Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd)

Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden)

VERVOEREN LOKAAL OF EIGEN DEPOT

Vervoeren naar lokaal of eigen depot

Vervoeren bestratingsmateriaal (SBS/BSS in open bak)
Vervoeren bestratingsmateriaal (SBS/BSS in bigbag)
Vervoeren bestratingsmateriaal (tegels, omsnoerd op pallet)
Vervoeren kantopsluitingen (betonbanden, gestapeld)
Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd)

Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden)

Afroepen bij lokaal of eigen depot

Vervoeren bestratingsmateriaal. (SBS/BSS naar werk, geformatteerd)
Vervoeren bestratingsmateriaal. (tegels naar werk, geformatteerd)
Vervoeren kantopsluitingen (betonbanden, gestapeld)

Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd)

Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden)

AFVOEREN EN STORTEN

Afvoeren en storten vrijgek. teerh. asfalt (schol)

Afvoeren en storten vrijgek. niet. teerh. asfalt (schol)
Afvoeren en storten vijgekomen gemengd puin

Afvoeren en storten vijgekomen betonpuin

Afvoeren en storten vijgekomen betonpuin (werf, vervuild)

Afvoeren en storten vrijgekomen groenafval

OVERIGE HANDELINGEN T.B.V. GEREED MAKEN MATERIAAL
Afvoeren/terugleveren pallets gemeente Utrecht

Formatteren straatbakstenen/betonstraatstenen

Palletteren betontegels (hergebruik werk)

Palletteren betontegels (vervoeren trechterweide)

Palletteren halve betontegels (hergebruik werk)

Palletteren halve betontegels (vervoeren trechterweide)

AANVULLEND ASFALT-EN BODEMONDERZOEK
Asfaltonderzoeken

Maken en beoordelen asfaltkernen

Maken en beoordelen constructieboring

Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern in RvA-lab

Uitvoeren HPLC-onderzoek in in RvA-lab

Bodemonderzoeken

Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkwaliteit (AP04)
Uitvoeren indicatieve partijkeuring BRL SIKB 1000

Onderzoek funderingsmateriaal

PROEFSLEUVEN
Uitvoeren KLIC-melding

Graven proefsleuf. (lokaliseren boomwortels)

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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100,48
128,48

5.139,20
104,40
116,00

62,72
115,68
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37,52
57,72
48,00
74,00
240,00
400,00

10,44
10,44

1,37
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0,97
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25,78
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66,00
150,72
192,72

7.708,80
156,60
174,00

94,08
173,52
108,00

84,00

56,28
86,58
72,00
111,00
360,00
600,00

15,66
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2,05
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1,45
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1,74
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1,45
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1,16
1,16
1,16
0,88
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1,09

1,16
1,16
0,88
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82,44
38,68
16,50
16,44
130,44
64,99

4,80
3,60
2,40
6,00
2,40
6,00

120,00
120,00

24,00
120,00

1.800,00
1.200,00
1.200,00

57,90
229,80

44.000,00
251.200,00
256.960,00
205.568,00

13.050,00

14.500,00

31.360,00

34.704,00

5.760,00
4.480,00

37.520,00
5.772,00
4.800,00

740,00
1.200,00
2.000,00

1.044,00
1.044,00

10.960,00
1.370,00
6.165,00
6.165,00

873,00
873,00
116,00

13.700,00
685,00
13.700,00
970,00
970,00
116,00

195,00
195,00
390,00
29,00
29,00
7,30

390,00
390,00
29,00
29,00
7,30

16.488,00
1.289,00
55.000,00
164.400,00
869,60
433,30

320,00
12.000,00
1.600,00
4.000,00
400,00
1.000,00

400,00
400,00

80,00
400,00

1.200,00
800,00
800,00

386,00
7.660,00

66.000,00
376.800,00
385.440,00
308.352,00

19.575,00

21.750,00

47.040,00

52.056,00

8.640,00
6.720,00

56.280,00
8.658,00
7.200,00
1.110,00
1.800,00
3.000,00

1.566,00
1.566,00

16.400,00
2.050,00
9.225,00
9.225,00
1.305,00
1.305,00

174,00

20.500,00
1.025,00
20.500,00
1.450,00
1.450,00
174,00

290,00
290,00
580,00
44,00
44,00
10,90

580,00
580,00
44,00
44,00
10,90

24.732,00
1.934,00
82.500,00
246.600,00
1.304,40
649,90

480,00
18.000,00
2.400,00
6.000,00
600,00
1.500,00

600,00
600,00
120,00
600,00

1.800,00
1.200,00
1.200,00

579,00
11.490,00




8600
860010

8610
861010
861020

8620
862010
862020

8630
863010

8640
864010
864020

8650
865010
865020

8660

866010
866020
866080

8670
867010
867020

8680
868010
868020

8690

869010
869020
869030

BESTEK- POST:
NUMMER

91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010

Verrekening bijbehorende verplichtingen

Verrekening bijbehorende verplichtingen

Uitwerken deelopdrachten en voortgangsrapportages

Uitwerken deelopdrachten
Bijwonen overleg voortgangsrapportage

Werkterrein
Inrichten van werkterrein

Opruimen van het werkterrein

Communicatie

Informatieverstrekking richting derden

Betonketen duurzaamheid

Handelingen Betonketen duurzaamheid

Registratie schoon materieel incl. voortgangsrapportage

Tijdschema
Opstellen gedetailleerd werkplan

Actualiseren gedetailleerd werkplan

Veiligheid en gezondheid

Opstellen V&G-plan

Uitvoeren V&G- taken

Meldingen wegwerkzaamheden in MELVIN

Plan vriikomende materialen

Opstellen plan vrijkomende materialen

Actualiseren plan vrijkomende materialen

Werkplannen
Opstellen plan bestratingswerk

Opstellen werkplan bomen

Revisie

Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen
Uitvoeren van een LWD-meting

Opstellen verdichtingsrapportage bomen

Subtotaal

OMSCHRIJVING

Transport subtotaal

Staartposten

Korting
Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

0,00
keer 1,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
keer 8,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
0,00
0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00
jaar 2,00|F 0,00

MNUCVECLOCI | IVIININUIVI WIAAIVIUIVE
D PERCENTAGE PERCENTAGE
RESULTAATS- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

EENHEI VERPLICHTIN RESULTAATV RESULTAATV

D G ERPLICHTING ERPLICHTING

% 0% 0% 0%

% 0% 5% 7%

% 0% 3% 5%

% 0% 4% 6%

% 0,25%

0,25% 0,25%

€ 1.200,00
€ 9.918,40
€ 584,40
€ 4.888,32
€ 3.258,88
€ 4.003,20
€ 1.067,52
€ 2.401,92
€ 1.334,40
€ 1.334,40
€ 1.601,28
€ 2.535,36
€ 1.601,28
€ 1.334,40
€ 1.067,52
€ 1.334,40
€ 1.109,76
€ 4.900,00
€ 2.800,00
€ 1.849,60

TRANSPORT
MINIMUM
SUBTOTAAL

€ 8.892.367,70

€ 8.892.367,70

€ 8.892.367,70

€ 8.892.367,70

8.892.367,70

€ 1.800,00
€ 14.877,60
€ 876,60

7.332,48

4.888,32
€ 6.004,80

1.601,28

3.602,88
€ 2.001,60
€ 2.001,60
€ 2.401,92
€ 3.803,04
€ 2.401,92

2.001,60

1.601,28
€ 2.001,60
€ 1.664,64
€ 7.350,00
€ 4.200,00
€ 2.774,40

TRANSPORT
MAXIMUM
SUBTOTAAL

€ 13.337.763,05

€ 13.337.763,05

€ 13.337.763,05

€ 13.337.763,05

1333776304,50%

1.200,00

19.836,80
4.675,20

9.776,64
6.517,76

8.006,40

2.135,04
4.803,84

2.668,80
2.668,80

3.202,56
5.070,72
3.202,56

2.668,80
2.135,04

2.668,80
2.219,52

9.800,00
5.600,00
3.699,20

1.800,00

29.755,20
7.012,80

14.664,96
9.776,64

12.009,60

3.202,56
7.205,76

4.003,20
4.003,20

4.803,84
7.606,08
4.803,84

4.003,20
3.202,56

4.003,20
3.329,28

14.700,00
8.400,00
5.548,80

8.892.367,70

MINIMUM
TOTAALBEDRA
G

€  426.833,65

€  284.555,77

€  355.694,71

€ 22.230,92

13.337.763,05

MAXIMIM
TOTAALBEDRA
G

€ -
€ 960.318,94
€ 640.212,63

€ 800.265,78

€ 33.344,41

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

9.981.682,74

15.771.904,80




