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Behoort bij: 2025-SB-612
Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2027-2030
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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01-10-2026 01-10-2026
BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

111 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

1111 Opbreken straatbakstenen < 100 m2

111110 |Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 4.000,00 F
111120 |Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.) m2 4.000,00 F
111130 Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.) m2 5.000,00|F

1112 Opbreken straatbakstenen 100-250 m2

111210 |Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 6.000,00 F
111220 Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.) m2 2.000,00|F
111230 |Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.) m2 2.500,00|F

1113 Opbreken straatbakstenen > 250 m2

111310 Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 20.000,00 F
111320 |Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.) m2 13.000,00|F
111330 Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.) m2 25.000,00 F

112 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN ASLAST < 2 TON

1121 Opbreken straatbakstenen < 100 m2 aslastbeperking <- 2ton

112110 |Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 1.000,00 F
112120 Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.) m2 1.000,00 F
112130 |Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.) m2 1.250,00 F

1122 Opbreken straatbakstenen > 100 m2 aslastbeperking <- 2ton

112210 |Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 2.500,00|F
112220 |Opbreken straatbaksteen (dikform. etc.) m2 3.000,00|F
112230 |Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.) m2 4.000,00 F

113 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN WERF, ASLAST < 2 TON

1131 | Opbreken straatbakstenen < 100 m2 werf, aslast < 2 ton
113110 |Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 2.500,00|F

113120 |Opbreken straatbaksteen (keiform. etc.) m2 1.000,00 F

1132 Opbreken straatbakstenen > 100 m2 werf, aslast < 2 ton
113210 Opbreken straatbaksteen (waalform. etc.) m2 2.000,00|F

115 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN
1151 Opbreken betonstraatstenen < 100 m2

115120 |Opbreken betonstraatstenen (dikform. etc.) m2 3.000,00|F
115130 Opbreken betonstraatstenen (keiform. etc.) m2 25.000,00 F

1152 Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2

115220 |Opbreken betonstraatstenen (dikform. etc.) m2 1.000,00 F
115230 |Opbreken betonstraatstenen (keiform. etc.) m2 20.000,00 F
115240 |Opbreken betonstraatstenen (speciaal form.) m2 500,00 F

1153 Opbreken betonstraatstenen > 250 m2

115320 |Opbreken betonstraatstenen (dikform. etc.) m2 1.500,00 F
115330 |Opbreken betonstraatstenen (keiform. etc.) m2 5.000,00|F
115340 Opbreken betonstraatstenen (speciaal form.) m2 4.000,00 F

116 OPBREKEN BETONTEGELS
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1161  |Opbreken betontegels < 100 m2

116110
116120
116130
116140
116150

1162

116210
116220
116230
116240
116250

1163

116310
116320
116330
116340
116350

117

1171

117110
117120
117130
117140

1172
117210

118

118010
118020
118030
118040
118050

119
119010

12

121010
121020
121030
121040
121050
121060

13

1310

131010
131020
131030

1311
131110

Opbreken betontegels (300x300x45/50)
Opbreken betontegels (300x300x70/80)
Opbreken betontegels (200x200x60)
Opbreken betontegels (200x200x80)
Opbreken betontegels (500x500x80)

Opbreken betontegels 100 - 250 m2
Opbreken betontegels (300x300x45/50)
Opbreken betontegels (300x300x70/80)
Opbreken betontegels (200x200x60)
Opbreken betontegels (200x200x80)
Opbreken betontegels (500x500x80)

Opbreken betontegels > 250 m2
Opbreken betontegels (300x300x45/50)

Opbreken betontegels (300x300x70/80)
Opbreken betontegels (200x200x60)
Opbreken betontegels (200x200x80)
Opbreken betontegels (500x500x80)

OPBREKEN BERMVERHARDING

Opbreken grasbetontegels
Opbreken betontegels (400x600 <50m2)

Opbreken betontegels (400x600 >50m2)
Opbreken betontegels (400x400 <50m2)
Opbreken betontegels (400x400 >50m2)

Opbreken grasklinkers
Opbreken betonstraatstenen (grasklinkers)

OPBREKEN NATUURSTEENVERHARDING

Opbreken kleinschalige natuursteen <50m2

Opbreken kleinschalige natuursteen >50m2

Opbreken grote natuursteenkeien <50m2

Opbreken grote natuursteenkeien >50m2

Opbreken grote natuursteentegels/sierbestrating <50m2

VERWIJDEREN CONSTRUCTIES E.D.
Opbreken mindervalideoversteek in trottoir

OPBREKEN MOLGOTEN

Opbreken molgoot (kf) op zand (< 100 m2)
Opbreken molgoot (kf) in specie

Opbreken molgoot (df) op zand (< 100 m2)
Opbreken molgoot (df) in specie

Opbreken molgoot (kf) op zand (> 100 m2)
Opbreken molgoot (df) op zand (> 100 m2)

OPBREKEN OPSLUITINGEN

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden. (200 mm)

Opbreken betonbanden. (250 mm)

Opbreken betonbanden. (250 mm, incl. mortel/steunrug)

Opbreken opsluitbanden Werf
Opbreken betonbanden. (80 x 200 mm, werf)

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m?2

st

3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

8.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
400,00

10.000,00
3.000,00
500,00
500,00
200,00

30.000,00
10.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00

200,00
300,00
100,00
200,00

50,00

750,00
2.000,00
750,00
2.500,00
1.000,00

10,00

3.000,00
500,00
1.500,00
100,00
1.000,00
500,00

5.000,00
500,00
250,00

500,00
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n
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1312 Opbreken trottoirbanden

131210 |Opbreken betonbanden. (../150 x 250 mm) m

131220 |Opbreken betonbanden. (130/150 x 250 mm, incl. m
fund./steunrug)

131230 |Opbreken betonbanden. (180/200 x 250 mm) m

131240 Opbreken betonbanden. (180/200 x 250 mm, incl. m
fund./steunrug)

131250 |Opbreken betonbanden. (RWS-banden) m

131260 Opbreken betonbanden. (RWS-banden, incl. fund./steunrug) m

131270 |Opbreken betonbanden. (../300 x 260 mm, incl. fund./steunrug) m

131280 |Opbreken betonbanden. (Busperronbanden, incl. m
fund./steunrug)

1313 | Opbreken geleidebanden

131310 Opbreken betonbanden. (70/200 x 250 mm, o.a. t.p.v. m
inritconstr.)

131320 |Opbreken betonbanden. (70/200 x 250 mm, incl. m
fund./steunrug)

1314  Opbreken rijwielpadbanden

131410 |Opbreken betonbanden. (40/120 x 250 mm) m

131420 |Opbreken betonbanden. (40/120 x 250 mm, incl. m
fund./steunrug)

1315  Opbreken natuursteenbanden

131510 Opbreken natuursteenbanden. (180/200 x 250 mm) m

1316  Opbreken inritbanden

131610 |Opbreken betonbanden. (490 x 140 x 500 mm, incl. spec.) m

131620 Opbreken betonbanden. (800 x 180 x 500 mm, incl. spec.) m

131630 |Opbreken betonbanden. (800 x 180 x 500 mm, op zand) m

1317 | Opbreken opsluiting elementen

131710 |Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. (koplaag kf.) m

131730 |Opbreken kantopsluiting van goottegels (300 x 150 mm) m

131740 Opbreken natuursteen keitjes (150 x 100 & 120 x 120 mm, 1- |m
streks)

131750 Opbreken natuursteen keitjes (150 x 100 & 120 x 120 mm, 2- |m
streks)

131760 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. (koplaag kf.)  |m

14 ZAGEN

1410  Zagen verharding < 50 m

141010 |Zagen van bitumineuze verharding. (70 - 120 mm) m

141020 |Zagen van bitumineuze verharding. (120 - 170 mm) m

141030 Zagen van bitumineuze verharding. (> 170 mm) m

141040 |Zagen van bestrating. (< 100 mm) m

1420  Zagen verharding >= 50 m

142010 |Zagen van bitumineuze verharding. (70 - 120 mm) m

142020 |Zagen van bitumineuze verharding. (120 - 170 mm) m

142030 Zagen van bitumineuze verharding. (> 170 mm) m

15 OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING

151 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1510 | Opbreken asfalt < 100 m2

151010 Opbreken asfaltverharding (< 120 mm) m2

151020 |Opbreken asfaltverharding (120 - 170 mm) m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.500,00
100,00

250,00
150,00

60,00

60,00
150,00
150,00

100,00

20,00

100,00
50,00

630,00

75,00
40,00
75,00

10,00
250,00
250,00

10,00

10,00

50,00
100,00
50,00
100,00

100,00
200,00
100,00

500,00
250,00

n
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M T M m

n
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151030 |Opbreken asfaltverharding (> 170 mm) m2 50,00 F

1511 Opbreken asfalt 100 - 500 m2

151110 |Opbreken asfaltverharding (< 120 mm) m2 500,00 F
151120 |Opbreken asfaltverharding (120 - 170 mm) m2 200,00 F
151130 |Opbreken asfaltverharding (> 170 mm) m2 200,00 F

17 OPBREKEN BETONVERHARDING

170010 |Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. (2,00 x m2 60,00 F
2,00)

170020 Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. (drempel) m2 100,00 F

170030 Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. m2 10,00 F
(busdrempel)

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

210 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2100  |Grond ontgraven uit cunet < 10 m3
210010 |Grond ontgraven uit cunet (h. 0,10 - 0,50 m, b. 0,30 - 6,00 m) |m3 200,00 F

2101 Grond ontgraven uit cunet 10 - 50 m3

210110 |Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 1,00 - 2,50 m) m3 100,00 F
210120 |Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 2,50 - 6,00 m) m3 100,00 F
210130 |Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 -0,50 m, b. 1,00 - 2,50 m) |m3 100,00 F
210140 |Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 - 0,50 m, b. 2,50 - 6,00 m) |m3 100,00 F
2102  |Grond ontgraven uit cunet > 50 m3

210210 |Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 1,00 - 2,50 m) m3 50,00 F
210220 |Grond ontgraven uit cunet (h. < 0,25 m, b. 2,50 - 6,00 m) m3 100,00 F
210230 |Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 -0,50 m, b. 1,00 - 2,50 m) |m3 250,00|F
210240 |Grond ontgraven uit cunet (h. 0,25 - 0,50 m, b. 2,50 - 6,00 m) |m3 500,00 F
211 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

211010 |Grond ontgraven uit depot m3 250,00 F
212 GROND ZUIGEN UIT GROEIPLAATS

212010 [Toepassen zuigwagen uur 50,00 F
213 PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND

213010 |Profileren en verdichten bestaande straatlagen m2 25.000,00 F
213020 |Profileren en verdichten onderkant cunet m2 2.500,00|F
214 FREZEN GROND

214010 |Frezen bermen. (< 1000 m2) are 10,00 F
214020 |Frezen bermen. (> 1000 m2) are 20,00 F
215 BERMEN

215020 |Ontgraven en aanvullen bermen m1l 250,00 F
215110 |Aanvullen bermen. (grond) m2 125,00|F
215120 |Aanvullen bermen met menggranulaat m3 50,00 F
215130 |Profileren oppervlakken. m2 500,00 F
215140 |Zaaien. are 10,00 F

22 GROND VERVOEREN

2200 Grond vervoeren < 10 m3
220010 Grond vervoeren. m3 100,00 F
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2201 Grond vervoeren 10 - 50 m3
220110 Grond vervoeren. m3 200,00|F

2202 Grond vervoeren > 50 m3
220210 Grond vervoeren. m3 600,00 F

221 GROND AFVOEREN NAAR VERWERKER

2210 |Grond afvoeren naar verwerker < 10 m3
221010 |Grond vervoeren. (wonen) m3 100,00 F
221020 |Grond vervoeren. (industrie) m3 100,00|F

2211  |Grond afvoeren naar verwerker 10 - 50 m3
221110 Grond vervoeren. (wonen) m3 100,00 F
221120 |Grond vervoeren. (industrie) m3 100,00|F

2212  |Grond afvoeren naar verwerker > 50 m3
221210 |Grond vervoeren. (wonen) m3 400,00 F
221220 |Grond vervoeren. (industrie) m3 400,00|F

23 GROND VERWERKEN

2300 Grond verwerken < 50 m3

230010 |Grond verwerken in bermen/terreinen (b. 0,50 - 2,00 m) m3 20,00 F
230020 |Grond verwerken in cunet (b. 0,50 - 2,50 m) m3 20,00 F
230030 |Grond verwerken in cunet (b. 2,50 - 5,00 m) m3 20,00 F

2302 Grond verwerken in depot
230210 |Grond verwerken in depot m3 500,00|F

24 GROND LEVERANTIES

240010 |Leveren grond. (zand < 10 m3) m3 500,00 F
240020 |Leveren grond. (zand < 10 m3) m3 250,00 F
240030 |Leveren grond. (teelgrond < 10 m3) m3 100,00 F
240040 |Leveren grond. (zand > 10 m3) m3 500,00 F
240050 |Leveren grond. (zand > 10 m3) m3 250,00 F
240060 |Leveren grond. (teelgrond > 10 m3) m3 100,00 F
25 MEERPRIJS ONTGRAVEN GROND

250010 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 5,00 F
250020 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 1,00 F
250030 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 1,00|F
250040 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 1,00 F
250050 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 1,00|F
250060 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 1,00 F
250070 |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen week 1,00|F
2501 Plan van Aanpak en evaluatie saneringen

250130 |Opstellen en indienen Plan van Aanpak saneren (interventie) keer 5,00|F
250140 Opstellen en indienen saneringsevaluatieverslag keer 5,00|F
2502  |Voorzieningen

250210 Toepassen borstelplaats week 20,00 F
250220 |Toepassen waarschuwingsbord st 5,00|F
250230 |Aanbrengen en verwijderen deco-unit st 5,00 F
250240 |Instandhouden deco-unit week 20,00 F
250250 [Treffen maatregelen stofhinder week 20,00 F
250260 [Milieukundige begeleiding BRL 6000 uur 40,00 F
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26 GROEIPLAATSINRICHTING T.B.V. TE PLANTEN BOMEN

2601 Bomenzand

260110 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. (bomenzand < 5 m3) |m3 50,00 F

260120 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. (bomenzand 5 - 15 |m3 200,00 F
m3)

260130 |Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. (bomenzand > 15 m3 200,00 F
m3)

2602 Bomengranulaat

260210 |Grond verbeter. t.b.v. te planten bomen. (bomengranulaat <5 |m3 50,00 F
260220 gf())nd verbet. t.b.v. te planten bomen. (bomengranulaat 5 - 15 'm3 87,50 F
260230 Einr30)nd verbeter. t.b.v. te planten bomen. (bomengranulaat > 15 |m3 87,50 F
260240 :\1a3r?brengen beluchting bij aanleg groeipl. met granulaat st 15,00 F

2603  |Verdichten
260310 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 18,00 F
260320 |Uitvoeren van een LWD-meting st 2,00/ F

2604 Leveranties

260410 |Leveren grond. (Bomenzand 280-420 pm) m3 225,00 F
260420 |Leveren grond. (Bomenzand 420-700 pm) m3 225,00 F
260430 |Leveren grond. (Bomengranulaat 'Hardsteen + voedingsgrond') |m3 225,00 F
4 FUNDERINGEN

40 OPBREKEN FUNDERINGSCONTRUCTIES

401 OPBREKEN ZANDCEMENTSTABILISATIE
401010 |Verwijderen laag zandcement. (< 100 m2) m2 20,00 F
401030 |Frezen zandcementstabilisatie (b 0,50 - 1,00 m) m2 20,00 F

402 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
4020 Opbreken ongebonden fund. 150 - 250 mm

402010 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2) m2 100,00|F
402020 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2) m2 500,00 F

4021  Opbreken ongebonden fund. 250 - 350 mm
402110 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2) m2 100,00|F
402120 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2) m2 500,00 F

403 OPBREKEN LICHT GEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

4030 |Opbreken licht gebonden fund. 150 - 250 mm
403010 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2) m2 100,00|F
403020 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2) m2 300,00 F

4031  |Opbreken licht gebonden fund. 250 - 350 mm
403110 Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2) m2 100,00|F

403120 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2) m2 300,00 F

404 OPBREKEN GEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

4040 |Opbreken gebonden fund. 150 - 250 mm
404010 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2) m2 20,00 F

404020 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2) m2 50,00 F
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404030 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2) m2 100,00 F

4041 Opbreken gebonden fund. 250 - 350 mm

404110 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (< 100 m2) m2 20,00 F
404120 |Verwijderen teervrije funderingslaag. (100 - 500 m2) m2 50,00 F
404130 Verwijderen teervrije funderingslaag. (> 500 m2) m2 100,00|F

405 OPBREKEN STRAATLAAG

405010 |Verwijderen en afvoeren straatlaag van brekerzand m2 1.000,00 F
405020 |Verwijderen en afvoeren straatlaag van split m2 5.000,00|F
405030 |Verwijderen en afvoeren verharde straatlaag van split m2 10.000,00|F

41 VERVOEREN FUNDERINGSMATERIAAL

410 VERVOEREN NAAR VERWERKER

410010 |Grond vervoeren. (puin zonder IBC) m3 200,00 F
410020 |Grond vervoeren. (puin met IBC) m3 100,00 F
410030 |Grond vervoeren. (puin met asbest) m3 100,00 F
410040 |Grond vervoeren. (hydr. menggranulaat zonder IBC) m3 150,00 F
410050 |Grond vervoeren. (tagrac zonder IBC) m3 40,00|F

411 VERVOEREN FUND. NAAR PLAATS VAN VERWERKING
411010 |Vervoeren funderingsmat. naar plaats van verwerking m3 20,00 F

42 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING W.P.V.

4231 Verhardingslaag t.b.v. waterpasserende verharding

423110 |Aanbrengen ongeb. wegfundering. (b > 2,0 m, d 0,30 m, sort. |m2 7.500,00|F
4/40)

423120 |Uitvullen ongeb. verhardingslaag. (uitvul-/profileerlaag sort. 4/8) {ton 100,00 F

423130 |Leveren ongeb. steenmengsel. (bijlevering uitvul-/profil. sort ton 50,00 F
4/8)

43 AANBRENGEN/PROFILEREN FUNDERING

430010 |Aanbr. ongeb. wegfund. (b > 2,0 m, d 0,15 - 0,25 m, sort. m2 5.000,00 F
0/31,5)

430020 |Aanbrengen hydr. geb. wegfund. (b > 2,0 m, d 0,25 m, sort. m2 500,00|F
0/45)

430050 |Profileren oppervlakken. (herstellen bestaande fundering) m2 5.000,00|F

430060 |Profileren en aanvul. oppervlakken. (herstellen best. fundering) | m2 2.000,00|F

44 LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

440010 |Leveren ongebonden steenmengsel. (menggranulaat 0/16) ton 10,00 F
440020 |Leveren ongebonden steenmengsel. (menggranulaat 0/31,5) ton 10,00 F
440030 |Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 2,00|F

45 AANBRENGEN STRAATLAAG

450010 |Aanbrengen straatlaag. (brekerzand, d 40 - 60 mm) m2 5.000,00|F
450020 |Aanbrengen straatlaag. (straatzand, d 40 - 60 mm) m2 10.000,00|F
450030 |Aanbrengen waterdoorl. straatl. (infranozand, d 40 - 60 mm) m2 10.000,00|F
450040 |Aanbrengen straatlaag. (basaltsplit, d 40 - 60 mm) m2 10.000,00|F
46 LEVEREN MATERIALEN STRAATLAGEN

460010 |Leveren zand. (brekerzand, < 10 m3) m3 125,00 F
460020 |Leveren zand. (straatzand, < 10 m3) m3 250,00|F
461230 |Leveren basaltsplit 2/6 (< 10 m3) m3 25,00 F
461240 |Leveren basaltsplit 1/3 (< 10 m3) m3 250,00 F
461250 |Leveren zand. (brekerzand, > 10 m3) m3 125,00 F
461260 |Leveren zand. (straatzand, > 10 m3) m3 250,00 F
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47 LEVEREN EN AANBRENGEN FUNDERINGSWAPENING
470010 Aanbrengen asfaltwapening. (incl. leverantie) m2 500,00 F
48 LEVEREN EN AANBRENGEN GEOTEXTIEL
480010 |Aanbrengen inlage van kunststof. (incl. leverantie) m2 500,00 F

49 STABILIZER

490010 |Aanbrengen Stabilizer (machinaal aanbrengen) m2 800,00 F
490020 |Aanbrengen Stabilizer (handmatig aanbrengen) m2 200,00 F
5 VERHARDINGEN

52 AANBRENGEN BESTRATING

520 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

5201 Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2

520110 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat) m2 9.000,00 F
520120 |Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat) m2 1.000,00 F
520130 |Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat) m2 5.000,00|F
520140 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat) m2 1.000,00 F
520150 |Aanbrengen straatbakstenen. (novoton 0.g.) m2 3.000,00|F
5202 |Aanbrengen straatbakstenen 100 - 250 m2
520210 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat) m2 5.000,00|F
520220 |Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat) m2 1.000,00 F
520230 |Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat) m2 2.500,00(F
520240 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat) m2 1.000,00 F
520250 |Aanbrengen straatbakstenen. (novoton 0.g.) m2 5.000,00|F
5203  |Aanbrengen straatbakstenen > 250 m2
520310 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat) m2 18.000,00|F
520320 |Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat) m2 6.500,00 F
520330 |Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat) m2 25.000,00 F
520340 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat) m2 2.000,00|F
520350 |Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g.) m2 10.000,00|F
5204 |Aanbrengen straatbakstenen waterpasserend
520410 |Aanbrengen straatbakstenen. (Df. < 100 m2) m2 1.000,00 | F
520420 |Aanbrengen straatbakstenen. (Df. 100 - 250 m2) m2 3.000,00|F
520430 |Aanbrengen straatbakstenen. (Df. > 100 m2) m2 1.000,00 | F
520440 Aanbrengen straatbakstenen. (Kf. < 100 m2) m2 2.000,00|F
520450 |Aanbrengen straatbakstenen. (Kf. 100 - 250 m2) m2 6.000,00 F
520460 |Aanbrengen straatbakstenen. (Kf. > 100 m2) m2 2.000,00|F
5205 Meerprijs aanbrengen straatbakstenen onder de hamer
520510 |Meerprijs aanbr. waalformaat (hamer) m2 2.000,00|F
520520 Meerprijs aanbr. drielingformaat (hamer) m2 500,00 F
520530 Meerprijs aanbr. keiformaat (hamer) m2 1.500,00 F
520540 |Meerprijs aanbr. dikformaat (hamer) m2 1.000,00 F
521 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN ASLASTBEPERKING <

2TON
5211  |Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2 aslast < 2 ton
521110 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, < 2 ton) m2 1.000,00 F
521120 |Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat, < 2 ton) m2 1.000,00 | F
521130 |Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat, < 2 ton) m2 1.250,00 F
521140 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, < 2 ton) m2 1.000,00 F
521150 Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g., < 2 ton) m2 1.000,00 F
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521210 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, < 2 ton) m2 1.500,00 F
521220 |Aanbrengen straatbakstenen. (dikformaat, < 2 ton) m2 1.000,00 | F
521230 |Aanbrengen straatbakstenen. (keiformaat, < 2 ton) m2 4.000,00 F
521240 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, < 2 ton) m2 1.000,00 F
521250 |Aanbrengen straatbakstenen. (novoton o.g., < 2 ton) m2 2.000,00|F
522 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WERF

5221  |Aanbrengen straatbakstenen < 100 m2 werf, hamer

522110 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, werf, hamer) m2 2.500,00F
522120 |Aanbrengen straatbakstenen. (boomstronkwaal, werf, hamer)  |m2 100,00 F
522140 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, werf, hamer) m2 400,00 F
5222  |Aanbrengen straatbakstenen > 100 m2 werf, hamer

522210 |Aanbrengen straatbakstenen. (waalformaat, werf, hamer) m2 4.500,00 F
522220 |Aanbrengen straatbakstenen. (boomstronkwaal, werf, hamer)  |m2 500,00|F
522230 |Aanbrengen straatbakstenen. (drielingformaat, werf, hamer) m2 1.000,00 F
523 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

5231  |Aanbrengen betonstraatstenen < 100 m2

523110 |Aanbrengen betonstraatstenen. (waalformaat) m2 25,00 F
523120 |Aanbrengen betonstraatstenen. (dikformaat) m2 3.000,00|F
523130 |Aanbrengen betonstraatstenen. (keiformaat) m2 25.000,00 F
523140 |Aanbrengen betonstraatstenen. (speciaal formaat) m2 2.000,00|F
5232  |Aanbrengen betonstraatstenen 100 - 250 m2

523220 |Aanbrengen betonstraatstenen. (dikformaat) m2 1.000,00 F
523230 |Aanbrengen betonstraatstenen. (keiformaat) m2 20.000,00 F
523240 Aanbrengen betonstraatstenen. (speciaal formaat) m2 500,00 F
5233  |Aanbrengen betonstraatstenen > 250 m2

523320 |Aanbrengen betonstraatstenen. (dikformaat) m2 1.500,00 F
523330 |Aanbrengen betonstraatstenen. (keiformaat) m2 40.000,00|F
523340 |Aanbrengen betonstraatstenen. (speciaal formaat) m2 600,00 F
5234  |Aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend

523410 |Aanbrengen betonstraatstenen. (Kf. < 100 m2) m2 1.000,00 F
523420 |Aanbrengen betonstraatstenen. (Kf. 100 - 250 m2) m2 2.000,00|F
523430 |Aanbrengen betonstraatstenen. (Kf. > 250 m2) m2 10.000,00|F
524 AANBRENGEN BETONTEGELS

5241  |Aanbrengen betontegels < 100 m2

524110 |Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 45 en/of 50 mm) m2 30.000,00 F
524120 Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 70 en/of 80 mm) m2 5.000,00|F
524130 |Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 60 mm) m2 1.000,00 F
524140 |Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 80 mm) m2 500,00 F
524150 |Aanbrengen betontegels. (400 x 400 x 80 mm) m2 100,00 F
524160 |Aanbrengen betontegels. (500 x 500 x 80 mm) m2 200,00 F
524170 |Aanbrengen betontegels. (600 x 600 x 80 mm) m2 100,00 F
5242  |Aanbrengen betontegels 100 - 250 m2

524210 |Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 45 en/of 50 mm) m2 25.000,00 F
524220 |Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 70 en/of 80 mm) m2 3.000,00|F
524230 |Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 60 mm) m2 2.000,00|F
524240 |Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 80 mm) m2 500,00 F
524250 |Aanbrengen betontegels. (400 x 400 x 80 mm) m2 50,00 F
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524260 |Aanbrengen betontegels. (500 x 500 x 80 mm) m2

524270 |Aanbrengen betontegels. (600 x 600 x 80 mm) m2

5243  |Aanbrengen betontegels > 250 m2

524310 |Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 45 en/of 50 mm) m2

524320 |Aanbrengen betontegels. (300 x 300 x 70 en/of 80 mm) m2

524330 |Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 60 mm) m2

524340 |Aanbrengen betontegels. (200 x 200 x 80 mm) m2

524350 |Aanbrengen betontegels. (400 x 400 x 80 mm) m2

524360 |Aanbrengen betontegels. (500 x 500 x 80 mm) m2

524370 |Aanbrengen betontegels. (600 x 600 x 80 mm) m2

5244  |Aanbrengen grasbetontegels

524410 Aanbrengen betontegels. (grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm) |m2

524420 |Aanbrengen betontegels. (grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm) m2

5245  |Aanbrengen grasklinkers

524510 |Aanbrengen betonstraatstenen. (grasklinkers 315 x 115 x 100  |m2
mm)

5246  |Meerprijs aanbrengen betontegels onder de hamer

524610 |Meerprijs aanbrengen betontegels (300 x 300 mm d. var.) m2

525 AANBRENGEN NATUURSTEEN/SIERBESTRATING

5251 |Aanbrengen natuursteen/sierbestrating < 50 m2

525110 |Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 120 x 120 x 120 m2
mm)

525120 |Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 160 x 160 x 160 m2
mm)

525130 |Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen 200 x 200 mm en m2
groter)

525140 |Aanbrengen sierbestrating. (diverse typen en formaten) m2

5252  |Aanbrengen natuursteen/sierbestrating > 50 m2

525210 |Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 120 x 120 x 120 m2
mm)

525220 |Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen ca 160 x 160 x 160 m2
mm)

525230 |Aanbrengen sierbestrating. (natuursteen 200 x 200 mm en m2
groter)

525240 |Aanbrengen sierbestrating. (diverse typen en formaten) m2

526 AANBRENGEN CONSTRUCTIES

5261 |Aanbrengen drempelconstructie

526110 |Aanbrengen betonstraatstenen. (sinusdrempel 4,80 m/m) m2

526120 |Aanbrengen straatbakstenen. (sinusdrempel 4,80 m/m) m2

5262  |Aanbrengen mindervalideoversteek

526210 |Lev./aanbr. mindervalideoversteek in trottoir, perronband 800 st
mm

526220 |Lev./aanbr.mindervalideoversteek in trottoir, perronband 1000  |st
mm

526230 |Lev./aanbr. m.v.-oversteek in trottoir, verl. band (woonstraat) st

526240 |Lev./aanbr. m.v.-oversteek in trottoir, verl. band (gebiedsontsl.) |st

5264  |Aanbrengen overige constructies

526410 |Lev./aanbr. kantopsluiting van BSS (bochtbescherming) m

526420 |Lev./aanbr. overgang trottoir - plateau m
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527 AANBRENGEN MARKERINGEN

5270  |Aanbrengen lengtemarkeringen

527010 |Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1-1, verband m 1.000,00 F
aanpassen

527020 |Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1-3, verband m 200,00 F
aanpassen

527030 |Aanbr. lengtemarkering in bestrating, 0,3-2,7, verband m 200,00|F
aanpassen

527040 Aanbrengen lengtemark. in bestrating, streep, verband m 200,00 F
aanpassen

527050 |Aanbrengen lengtemarkering in getegeld fietspad. (0,3-2,7) m 50,00 F

527060 |Aanbrengen markering bushalteperron 18 cm. m 20,00 F

5271  |Aanbrengen dwarsmarkeringen

527110 |Aanbrengen markering aansl. in/uitrit op rijweg. m 50,00 F

527120 |Aanbrengen markering, voorrangstegels m 50,00 F

527130 |Aanbrengen geleidelijn breed 0,30 m. m 50,00 F

527140 |Aanbrengen geleidelijn breed 0,60 m. m 50,00 F

527150 |Aanbr. dwarsmark. in bestrating, verband aanpassen (blok, m2 5,00|F
haaient.)

5272  |Aanbrengen symbooltegels

527210 |Symbooltegels in straatstenen (300 x 300 x 60 mm) st 30,00 F

527220 Symbooltegels in betontegels (300 x 300 x 60 mm) st 20,00 F

527230 |Symbooltegels in straatstenen (200 x 200 x 60 mm) st 30,00 F

527240 Symbooltegels in betontegels (200 x 200 x 60 mm) st 20,00 F

527250 |Leveren betontegels. (symbooltegel 300 x 300 x 60 mm) st 50,00 F

527260 |Leveren betontegels. (symbooltegel 200 x 200 x 60 mm) st 50,00 F

528 INVEGEN BESTRATING

5280 Meerprijs invegen bestrating

528010 |Invegen bestrating (waterdoorlatend inveegzand) m2 15.000,00|F

528020 |Invegen bestrating (waterdoorlatend basaltsplit 1/3) m2 10.000,00|F

5281 |Invegen bestaande bestrating

528110 |Invegen bestrating (waterdoorlatend brekerzand) m2 1.000,00 F

528120 |Invegen bestrating (waterdoorlatend straatzand) m2 1.000,00 F

528130 |Invegen bestrating (waterdoorlatend basaltsplit 1/3) m2 2.500,00|F

528140 |Invegen bestrating (brekerzand) m2 1.000,00 F

53 AANBRENGEN BETONVERHARDING

5310 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten

531010 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. (2,00 x 2,00) |st 5,00|F

531020 |Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (500 x 2400 x 120/240 st 5,00 F
mm)

531030 |Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (1000 x 2400 x 120/240 |st 5,00 F
mm)

531040 Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (500 x 1200 x 120/240 st 5,00|F
mm)

531050 |Aanbr. betonpl. voor verkeersdrempel (1000 x 1200 x 120/240 |st 5,00 F
mm)

5320 |Leveren verharding van prefab. betonplaten

532010 |Leveren verharding van prefab. betonplaten. (2,00 x 2,00) st 5,00|F

532020 |Leveren betonpl. voor verkeersdr. (500 x 2400 x 120/240 mm) |st 5,00|F

532030 |Leveren betonpl. voor verkeersdr. (1000 x 2400 x 120/240 mm) |st 5,00|F

532040 |Leveren betonpl. voor verkeersdr. (500 x 1200 x 120/240 mm) |st 5,00|F

532050 |Leveren betonpl. voor verkeersdr. (1000 x 2400 x 120/240 mm) |st 5,00|F
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56 MOLGOTEN

562 AANBRENGEN MOLGOTEN

5620 |Aanbrengen molgoot van straatbakstenen op zand

562010 |Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 3-streks) m

562020 |Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 5-streks) m

562030 |Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 7-streks) m

5621 |Aanbrengen molgoot van straatbakstenen in specie

562110 |Aanbrengen molgoot. (waalformaat 3-streks) m

562120 |Aanbrengen molgoot. (waalformaat 5-streks) m

562130 |Aanbrengen molgoot. (waalformaat 7-streks) m

5622  |Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen op zand

562210 |Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 3-streks) m

562220 Aanbrengen molgoot. (Keiformaat 5-streks) m

5623  |Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen in specie

562310 |Aanbrengen molgoot. (keiformaat 3-streks) m

562320 |Aanbrengen molgoot. (keiformaat 5-streks) m

57 KANTOPSLUITINGEN

571 HERSTELLEN BANDEN

5710  |Herstellen opsluitbanden

571010 |Opnieuw stellen opsluitbanden. (80 x 200 en 100 x 200 mm) m

571020 |Opnieuw stellen opsluitbanden. (120 x 250 en 150 x 250 mm) |m

5711 Herstellen trottoirbanden

571110 |Opnieuw stel. trottoirb. (130/150 & 140/150 & 180/200 x 250 |m
mm)

571120 Opnieuw stellen trottoirbanden natuursteen (180/200 x 250 m
mm)

572 AANBRENGEN BANDEN

5720 |Aanbrengen opsluitbanden

572010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm recht) m

572020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm gebogen) |m

572030 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (100 x 200 mm recht) m

572040 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (100 x 200 mm gebogen) m

572050 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (120 x 250 mm recht) m

572060 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (120 x 250 mm gebogen) m

572070 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (150 x 250 mm recht) m

572080 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (150 x 250 mm gebogen) m

572090 Aanbrengen opsluitbanden van beton. (Hoekstukken / st
Verloopb.)

5721  |Aanbrengen opsluitbanden werf

572110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm recht) m

572120 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80 x 200 mm gebogen) |m

5722  |Aanbrengen trottoirbanden

572210 |Aanbr. trottoirb. van beton. (130/150 & 140/150 x 250 mm m
recht)

572220 |Aanb. trottoirb. van beton. (130/150 & 140/150 x 250 mm m

gebogen)
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572230 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. (180/200 x 250 mm m 250,00|F
recht)

572240 |Aanbrengen trottoirb. van beton. (180/200 x 250 mm gebogen) |m 50,00 F

572250 |Aanbr. RWS-band. van beton. (110/220 & 115/225 x 250 mm m 110,00 F
recht)

572260 |Aanbr. RWS-band. van beton. (110/220 & 115/225 x 250 mm m 10,00 F
geb.)

572270 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. (Hoekstukken / st 30,00 F
Verloopb.)

5724  |Aanbrengen geleidebanden

572410 |Aanbrengen geleidebanden van beton. (70/200 x 250 mm recht) m 10,00 F

572420 |Aanbrengen geleidebanden van beton. (70/200 x 250 mm m 2,00|F
gebogen)

5725  |Aanbrengen rijwielpadbanden

572510 |Aanbrengen rijwielpadbanden van beton. (40/120 x 250 mm m 5,00|F
recht)

572520 |Aanbr. rijwielpadbanden van beton. (40/120 x 250 mm m 1,00|F
gebogen)

5726  |Aanbrengen trottoirbanden van natuursteen

572610 |Aanbrengen banden van natuursteen. (ca. 200 x 250 mm recht) |m 250,00 F

5727  |Aanbrengen trottoirbanden in specie

572710 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. (300 x 240 mm recht) m 15,00 F

572720 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. (300 x 240 mm gebogen) |m 1,00 F

572730 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. (busperronband) m 25,00 F

572740 Aanbrengen trottoirb. van beton. (verloopband busperron - m 2,00|F
18/20)

5728 |Aanbrengen inritbanden

572810 |Aanbrengen inritbanden van beton. (490 x 140 x 500 mm) m 60,00 F

572820 |Aanbrengen inritbanden van beton. (800 x 250 x 500 mm) m 25,00 F

575 OVERIGE KANTOPSLUITINGEN

575010 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. (koplaag, Kf.) m 10,00 F

575030 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. (rollaag, Df.) m 20,00 F

575040 |Aanbrengen kantopsl. van tegels (stroomlaag 300 x 300 x 70 m 250,00 F
mm)

575050 |Aanbrengen kantopsluiting van betonelementen. (goottegels 1- 'm 250,00 F
str)

575060 |Aanbrengen kantopsluiting van natuursteen keitjes (1-streks) m 25,00 F

575070 |Aanbrengen kantopsluiting van natuursteen keitjes (2-streks) m 25,00 F

575080 |Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. (koplaag, Kf.)|m 10,00 F

58 LEVERANTIES STRAATWERK

580 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

5800 |Leveren straatbakstenen

580010 |Leveren straatbakstenen (Wf., roodbruin) m2 1.000,00 F

580020 |Leveren straatbakstenen (Df., roodbruin) m2 500,00 F

580030 |Leveren straatbakstenen (Kf., roodbruin) m2 2.500,00F

580040 |Leveren straatbakstenen (Drieling, roodbruin) m2 250,00 F

580050 |Leveren straatbakstenen (novoton o.g., roodbruin) m2 3.000,00|F

5801 Leveren straatbakstenen waterpasserend

580110 |Leveren straatbakstenen (waterpasserend, Drainflow 0.g.) m2 500,00 F

581 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
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5810 |Leveren betonstraatstenen grijs

581020
581030
581040
581050
581060
581070

5812

581210
581220
581230
581240
581250
581260
581270

5813
581310

581320

581330

581340

581350
581360

582

5820

582010
582020
582030
582040
582050
582060

5821

582110
582120
582130
582140
582150
582160
582170
582180

5822

582210
582220
582230
582240
582250
582260
582270
582280

Leveren betonstraatstenen (Df.)
Leveren betonstraatstenen (Kf.)
Leveren betonstraatstenen. (kepersteen 200 x 100 mm)

Leveren betonstraatstenen (dubbel keiformaat 200 x 200 mm)

Leveren betonstraatstenen (passteen (100 x 100 mm)

Leveren betonstraatstenen. (bisschopsmuts 295 x 210/50 mm)

Leveren betonstraatstenen (overige kleuren)
Leveren betonstraatstenen (Kf. rood)

Leveren betonstraatstenen. (kepersteen 200 x 100 mm rood)
Leveren betonstraatstenen (dubbelklinker 210 x 210 mm rood)

Leveren betonstraatstenen (Kf. zwart)

Leveren betonstraatstenen (Kf. wit)

Leveren betonstraatstenen (H-verband zwart)
Leveren betonstraatstenen (330 x 110 mm antraciet)

Leveren betonstraatstenen waterpasserend

Lev. betonstraatst. (Kf. mangaan/beige, waterpass.: 5 mm
voegen)

Lev. BSS (kepersteen mangaan/beige, waterpass.: 5 mm
voegen)

Leveren betonstraatstenen (Kf. zwart, waterpass.: 5 mm
voegen)

Lev. betonstraatst. (kepersteen zwart, waterpass.: 5 mm
voegen)

Leveren betonstraatstenen (Kf. grijs, waterpass.: 5 mm voegen)
Lev. betonstraatst. (kepersteen grijs, waterpass.: 5 mm voegen)

LEVEREN BETONTEGELS

Leveren betontegels 300 x 300 mm
Leveren betontegels (300 x 300 x 45 mm, grijs)

Leveren betontegels (150 x 300 x 45 mm, grijs)
Leveren betontegels (300 x 300 x 70 mm, grijs)
Leveren betontegels (150 x 300 x 70 mm, grijs)
Leveren betontegels (300 x 300 x 70 mm, rood)
Leveren betontegels (150 x 300 x 70 mm, rood)

Leveren betontegels 200 x 200 x 50 mm
Leveren betontegels (200 x 200 x 50 mm, antraciet)

Leveren betontegels (100 x 200 x 50 mm, antraciet)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, antraciet)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, antraciet)
Leveren betontegels (200 x 200 x 50 mm, beige)

Leveren betontegels (100 x 200 x 50 mm, beige)

Leveren betontegels (bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm

Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, antraciet)
Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, antraciet)
Leveren betontegels (bisschopsmuts, antraciet)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, antraciet)
Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, beige)

Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, beige)

Leveren betontegels (bisschopsmuts, beige)

Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, beige)

m2

m2
m2
m2
m2

m?2

st

m2

st

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00
6.000,00
500,00
150,00
10,00
200,00

100,00
10,00
25,00

100,00

100,00

5,00
5,00

500,00
10,00
200,00
10,00

500,00
10,00

5.000,00
1.000,00
500,00
50,00
200,00
10,00

50,00
5,00
2,00
2,00

10,00
2,00
1,00
1,00

50,00
5,00
2,00
2,00

10,00
2,00
1,00
1,00
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5823 Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm (vervolg)
582310 |Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, grijs) m2 250,00 F
582320 |Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, grijs) m2 25,00 F
582330 |Leveren betontegels (bisschopsmuts, grijs) m2 10,00 F
582340 |Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, grijs) m2 10,00 F
582350 |Leveren betontegels (200 x 200 x 80 mm, rood) m2 50,00 F
582360 |Leveren betontegels (100 x 200 x 80 mm, rood) m2 5,00|F
582370 |Leveren betontegels (bisschopsmuts, rood) m2 2,00|F
582380 |Leveren betontegels (hoeksteen bisschopsmuts, rood) m2 2,00|F

5824 Leveren betontegels (overige formaten)

582410 |Leveren betontegels (400 x 400 x 80 mm, grijs) m2 4,00 F
582420 |Leveren betontegels (500 x 500 x 80 mm, grijs) m2 4,00 F
582430 |Leveren betontegels (600 x 600 x 80 mm, grijs) m2 2,00|F

583 LEVEREN BERMVERHARDING

583010 |Leveren betontegels (grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm) m2 15,00 F
583020 |Leveren betontegels (grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm) m2 25,00 F
583030 |Leveren betonstraatstenen (grasklinkers 315 x 115 x 100 mm) |m2 30,00 F

585 LEVEREN BESTRATING TBV MARKERING

585010 |Leveren betontegels. (300 x 300 x 45 mm, wit) st 50,00 F

585020 |Leveren betontegels. (300 x 300 x 45 mm, zwart) st 25,00 F

585030 |Leveren betontegels. (300 x 300 x 60 mm, wit) st 50,00 F

585040 |Leveren betontegels. (300 x 300 x 60 mm, zwart) st 25,00 F

585050 |Leveren betontegels. (500 x 500 x 95 mm, zwart met wit) st 15,00 F

585060 |Leveren betontegels. (300 x 300 x 60 mm, zwart verkeerstegel |st 15,00 F

585070 |Leveren betontegels. (noppenmarkeringstegel 300 x 300 x 65 st 100,00 F
mm)

585080 |Leveren betontegels. (geleidelijntegel 300 x 300 x 60 mm) st 100,00 F

586 LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN

586010 |Leveren natuursteen keien (150 x 100 mm, dikte 160 mm) m2 50,00 F

586020 |Leveren natuursteen keien (120 x 120 mm, dikte 160 mm) m2 100,00 F

586030 |Leveren natuursteen keien (160 x 160 mm, dikte 160 mm) m2 100,00 F

587 LEVEREN BANDEN

5870 |Leveren opsluitbanden

587000 |Leveren rechte opsluitband van beton. (80 x 200 mm) st 1.000,00 F

587010 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. (80 x 200 mm) st 50,00 F

587020 |Leveren rechte opsluitband van beton. (100 x 200 mm) st 500,00 F

587030 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. (100 x 200 mm) st 25,00 F

587040 |Leveren rechte opsluitband van beton. (100 x 200 mm, st 50,00 F
antraciet)

587050 |Leveren bochtband - opsluitb. van beton. (100 x 200 mm, st 10,00 F
antraciet)

587060 |Leveren rechte opsluitband van beton. (120 x 250 mm) st 50,00 F

587070 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. (120 x 250 mm) st 5,00|F

587080 |Leveren rechte opsluitband van beton. (120 x 250 mm, st 20,00 F
antraciet)

587090 |Leveren bochtband - opsluitb. van beton. (120 x 250 mm, st 1,00|F
antraciet)

5871 Leveren opsluitbanden (vervolg)

587100 |Leveren rechte opsluitband van beton. (150 x 250 mm) st 5,00|F

587110 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. (150 x 250 mm) st 1,00|F

587120 |Leveren rechte opsluitband van beton. (150 x 250 mm, st 5,00 F
antraciet)

587130 |Leveren bochtband - opsluitb. van beton. (150 x 250 mm, st 1,00 F

antraciet)
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587140 |Lev. hulpstuk - opsluitb. van beton. (hoekstuk 90°, 100 x 200 st 20,00 F

mm)
587150 |Lev. hulpst. - opsl.b. van b. (hoekst. 90°, 100 x 200 mm, st 5,00 F

antraciet)
587160 |Lev. hulpstuk - opsluitb. van beton. (hoekstuk 90°, 120 x 250 st 5,00|F

mm)
587170 |Lev. hulpst. - opsl.b. van b. (hoekst. 90°, 120 x 250 mm, st 2,00|F

antraciet)
587180 |Lev. hulpstuk - opsluitb. van beton. (hoekstuk 90°, 150 x 250 st 2,00|F

mm)
587190 |Lev. hulpst. - opsl.b. van b. (hoekst. 90°, 150 x 250 mm, st 1,00|F

antraciet)

5872 Leveren trottoirbanden 13/15 en 14/15

587200 |Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm) st 250,00 F

587210 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm) st 10,00 F

587220 |Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm, antraciet) st 5,00|F

587230 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm, st 1,00 F
antraciet)

587240 |Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. (hoekstuk 90°, 250 |st 1,00|F
mm)

587250 |Lev. hulps. - trottoirb. van beton. (hoekstuk 90°, 250 mm, st 1,00|F
antraciet)

5873 Leveren trottoirbanden 18/20

587310 |Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm) st 100,00 F

587320 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm) st 20,00 F

587330 |Leveren rechte trottoirband van beton. (250 mm, antraciet) st 50,00 F

587340 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (250 mm, st 5,00 F
antraciet)

587350 |Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. (hoekstuk 90°, 250 |st 20,00 F
mm)

587360 |Lev. hulps. - trottoirb. van beton. (hoekstuk 90°, 250 mm, st 1,00 F
antraciet)

5874 |Leveren trottoirbanden overige profielen

587410 |Leveren rechte trottoirband van beton. (110/220 x 250 mm) st 10,00 F

587420 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (110/220 x 250 st 2,00/ F
mm)

587430 |Lev. rechte trottoirband van beton. (110/220 x 250 mm, st 5,00 F
antraciet)

587440 |Lev. bochtband - trott.b. van beton. (110/220 x 250 mm, st 1,00|F
antraciet)

587450 |Leveren rechte trottoirband van beton. (280/300 x 240 mm) st 2,00|F

587460 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (280/300 x 240 st 1,00 F
mm)

587470 |Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. (hoekstuk 90°, st 2,00|F
280/300)

587480 |Lev. hulpstuk - trottoirb. van beton. (verloopband busperron - |st 2,00 F
18/20)

587490 |Lev. hulpstuk - trottoirb. van beton. (verloopband RWS - 18/20) |st 2,00|F

5875 Leveren trottoirbanden overige profielen (vervolg)

587510 |Lev. hulpst. - trot.b. van beton. (verloopband RWS - 18/20 st 2,00|F
antraciet)

587520 |Lev. rechte trottoirband van beton. (280/300 x 240 mm, st 2,00/ F
antraciet)

587530 |Lev. bochtb. - trottoirb. van beton. (280/300 x 240 mm, st 1,00 F
antraciet)

587540 |Lev. hulps. - trottoirb. van beton. (hoekstuk 90°, 280/300, st 2,00/ F
antraciet)

5876 Leveren geleidebanden
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587610 |Leveren rechte trottoirband van beton. (70/200 x 250 mm) st 10,00 F
587620 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (70/200 x 250 mm) |st 1,00 F
587630 |Lev. hulpstuk - trottoirb. van beton. (verloopband 7/20 - 18/20) |st 2,00|F
587640 |Leveren rechte trottoirband van beton. (70/200 x 200 mm, st 10,00 F

antraciet)
587650 |Lev. hulpst. - trot.b. van beton. (verl.band 7/20 - 18/20, st 2,00|F

antraciet)

5877  |Leveren rijwielpadbanden
587710 |Leveren rechte trottoirband van beton. (40/120 x 250 mm) st 10,00 F
587720 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. (40/120 x 250 mm) |st 2,00|F

5878 Leveren inritbanden

587800 |Leveren inritbanden van beton. (490 x 140 x 500 mm, m 20,00 F
tussenstuk)

587810 |Leveren inritbanden van beton. (490 x 140 x 500 mm, eindstuk) |m 4,00 F

587820 |Leveren inritbanden van beton. (800 x 250 x 500 mm, m 10,00 F
tussenstuk)

587830 |Leveren inritbanden van beton. (800 x 250 x 500 mm, eindstuk) |m 4,00 F

587840 |Lev. inritb. van beton. (490 x 140 x 500 mm, tussenstuk, m 15,00 F
antraciet)

587850 |Lev. inritb. van beton. (490 x 140 x 500 mm, eindstuk, m 4,00/ F
antraciet)

587860 |Lev. inritb. van beton. (800 x 250 x 500 mm, tussenstuk, m 5,00|F
antraciet)

587870 |Lev. inritb. van beton. (800 x 250 x 500 mm, eindstuk, m 2,00/ F
antraciet)

587880 |Lev. inritbanden van beton. (30/300 x 240 mm, tussenstuk, m 10,00 F
grijs)

587890 |Lev. inritb. van beton. (30/300 x 240 mm, tussenstuk, antraciet) |m 5,00 F

5879 Leveren inritperronbanden

587910 |Leveren inritperronband (180/200 x 250 x 800 mm) st 4,00 F
587920 |Leveren inritperronband (180/200 x 250 x 1000 mm) st 2,00|F
6 TERREININRICHTING

611 RIJWIELVOORZIENINGEN

6110 Verwijderen rijwielvoorzieningen

611010 |Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietsklem/rijwielblok) st 10,00 F
611020 |Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietshek/rijwielhek) st 5,00 F
611030 |Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietsrek/rijwielrek) st 5,00|F
611040 Verwijderen fietsparkeervoorziening (fietsleunhek/nietje) st 15,00 F
6111 Aanbrengen rijwielvoorzieningen

611110 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening (fietsklem/rijwielblok) st 10,00 F
611120 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening (fietshek/rijwielhek) st 5,00|F
611130 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening (fietsrek/rijwielrek) st 5,00|F
611140 Aanbrengen fietsparkeervoorziening (fietsleunhek/nietje) st 15,00 F
612 PALEN

6120 |Verwijderen palen

612010 |Verwijderen paal (diamantkop recyclingpaal) st 15,00 F
612020 Verwijderen paal (betonnen paal) st 15,00 F
612030 |Verwijderen paal (stalen paal type Utrechtertje) st 50,00 F

6121  |Aanbrengen palen
612110 |Aanbrengen paal (diamantkop recyclingpaal) st 30,00 F
612120 |Aanbrengen paal (betonnen paal) st 10,00|F
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612130 |Aanbrengen paal (stalen paal type Utrechtertje) st

6122 Leveren palen

612210 |Leveren paal (diamantkop recyclingpaal met rode reflectie) st

612220 |Leveren paal (diamantkop recyclingpaal standaard) st

612230 |Leveren paal (stalen paal type Utrechtertje) st

613 AFVALBAKKEN

6130  |Verwijderen afvalbakken

613010 Verwijderen afvalbak (alle typen) st

6131  |Aanbrengen afvalbakken

613110 |Aanbrengen afvalbak (alle typen) st

6132 Leveren afvalbakken

613210 |Leveren afvalbak (type Falcon-R 125 L 0.g.) st

614 VLUCHTHEUVELBAKEN

6140  |Verwijderen vluchtheuvelbaken

614010 |Uitbreken funderingsstuk van vluchtheuvelbaken (incl. zuil) st

6141  |Aanbrengen viluchtheuvelbaken

614110 |Aanbrengen funderingsstuk t.b.v. vliuchtheuvelbaken st

62 RIOLERING

620 GRONDWERK

KOLKAANSLUITINGEN/HUISAANSLUITINGEN

6201 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluiting/huisaansluiting

620110 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. (h. 0,5-1,0m, b. > 0,3 m) m

6202  |Grond aanvullen in sleuf t.b.v. kolkaansluiting/huisaansluiting

620210 |Aanvullen sleuf. (h. 0,5-1,0 m) m

621 VERWIJDEREN AANSLUITLEIDINGEN

621010 |Verwijderen kunststofbuis. (125 & 160 mm) m

621020 |Verwijderen keramische buis. (205 mm) m

623 LEVEREN EN AANBRENGEN AANSLUITLEIDINGEN

6230 |Leveren en aanbrengen riolering @ 125

623010 |Aanbrengen PVC-buis. (rechte buis) m

623020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (steek- en overschuifmof) st

623030 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 459) st

623040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 300°) st

623050 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Y-stuk) st

623060 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Ontstoppingsstuk) st

623070 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (@ 125 - @ 160 mm) st

623080 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Verbindingsmof PVC - gres) st

6231 Leveren en aanbrengen riolering @ 160

623110 |Aanbrengen PVC-buis. (rechte buis) m

623120 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (steek- en overschuifmof) st

623130 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 45°) st

623140 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 300°) st

623150 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Y-stuk) st

623160 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Ontstoppingsstuk) st
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6232 Leveren en aanbrengen riolerin 200

623210 |Aanbrengen PVC-buis. (rechte buis) m 200,00 F

623220 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (steek- en overschuifmof) st 10,00 F

623230 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 459) st 2,00|F

623240 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Bochtstuk 300°) st 1,00 F

623250 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Y-stuk) st 1,00 F

623260 Aanbrengen PVC-hulpstuk. (Ontstoppingsstuk) st 1,00 F

623270 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (@ 160 - @ 200 mm) st 1,00|F

63 KOLKEN EN PUTTEN

630 REINIGEN KOLKEN

630010 |Reinigen kolken. (afvoeren slib) st 50,00 F

631 VERWIIDEREN KOLKEN

631010 |Verwijderen kolk. (hergebruik) st 25,00 F

631020 |Verwijderen kolk. (afvoeren inrichting) st 50,00 F

632 HERSTELLEN KOLKEN

632010 |Uitbreken en opnieuw stellen kolk st 100,00 F

633 AANBRENGEN KOLKEN

6330  |Hergebruik

633010 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 F

6331 Leveren en aanbrengen kolken

633110 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (STR-9737/85 st 50,00 F
GB1)

633120 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-4717/100 GB1) |st 15,00 F

633130 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-4718/110 GB1) |st 15,00 F

633140 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-2000/90 RWS |st 10,00 F
GB1)

633150 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-2030/90 GB1) |st 10,00 F

633160 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (TRK-4530/110 GB1) |st 15,00 F

633170 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer comb. (T HOV 4530 GB2) |st 2,00|F

6332 Leveren en aanbrengen overige voorzieningen

633210 |Lev./aanbrengen Gully strainer in betonkolk. st 10,00 F

633220 |Lev./aanbr. kikker- en paddentrap st 20,00 F

634 PUTAFDEKKINGEN

634010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. (steens st 6,00 F
metselwerk)

634020 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. (montagemortel) |st 2,00 F

634030 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. (stelringen) st 2,00|F

634040 |Aanbrengen putrand met deksel op betonput st 5,00|F

634050 |Leveren putrand 240/520 met deksel, randopschrift st 5,00 F

7 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

70 STAMOMMANTELING

700010 |Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherm. bomen (d < 0,3 st 50,00 F
m)

700020 (Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherm. bomen (d > 0,3 |st 50,00 F
m)

71 VERKEERSMAATREGELEN
710010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute st 20,00 F
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710020 |Aanbr. en verwijderen afzetting + omleidingsroutes keer 20,00 F
710030 |In stand houden omleidingsroutes week 60,00 F
710040 Maken verkeersplan t.b.v. halve rijbaan afzetting st 10,00 F
710050 (Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F
710060 Toepassen afzetting (gevel tot gevel) keer 5,00|F
710070 [Toepassen afzetting voet- en fietspad keer 200,00 F
710080 [Toep. afzetting (plaatselijke schade) per straat keer 200,00 F
710090 |Plaatsen parkeerverboden st 500,00|F
710100 Toepassen losse tekstborden st 200,00 F
710110 |Toepassen losse verkeersborden st 300,00 F
710120 Toepassen losse pijlborden st 300,00 F
710130 |Toepassen afzethek st 300,00|F
710140 Toepassen geleidebakens (schildjes) st 500,00 F
710150 |Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00|F
710160 |In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 2,00|F
710170 [Bijwonen overleg bureau bereikbaarheid keer 10,00 F

72 VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID

720010 [Treffen voorzieningen bereikbaarheid t.b.v. voetgangers m 5.000,00|F
720020 (Treffen voorziening bereikbaarheid (stalen rijplaten) m 200,00 F
8 OVERIGEN

81 TER BESCHIKKING STELLEN

810 REGULIERE WERKTIJDEN

810010 |Inzetten werknemer. (grondwerker groep B) uur 1.000,00 F
810020 |Inzetten werknemer. (stratenmakerskoppel groep C) uur 2.500,00|F
810030 |T.b.s. voertuig + koppel stratenmakers (uur) uur 2.000,00|F
810040 |T.b.s. voertuig + koppel stratenmakers (week) week 40,00|F
810050 |Inzetten vrachtauto. (laadvermogen 7,5 - 18 ton) uur 125,00|F
810060 |Inzetten vrachtauto. (laadvermogen > 18 ton) uur 125,00 F
810070 Inzetten van een wiellader (mini-shovel, binnenstad) Uur 500,00 F
810080 |Inzetten hydr. graafmachine. (wielen, bakinhoud > 0,75 m3) uur 300,00|F
810090 |Inzetten hydr. graafmachine. (rupsband, bakinhoud > 0,20 m3) |uur 80,00 F
810100 |Inzetten werknemer. (European Treeworker) uur 80,00 F

811 VERKEERSMAATREGELEN

811010 /Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met I. aanstel. uur 1.000,00 F
(overdag)

811020 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met |. aanstel. ('s uur 100,00 F
nachts)

811030 |Inzetten beroepsmatige codrdinator verkeersregelaars (overdag) luur 100,00 F

811040 |Inzetten beroepsmatige codrdinator verkeersregelaars ('s uur 10,00 F
nachts)

811050 |Inzetten actiewagen, 4 uur/keer. keer 5,00|F

811060 |Inzetten actiewagen, 8 uur/keer. keer 5,00 F

812 STRAATMEUBILAIR
812010 |Afvoeren straatmeubilair st 100,00 F
812020 |Ter beschikking stellen straatmeubilair st 100,00|F

82 VERVOEREN, STORTEN EN AFROEPEN

820 VERVOEREN TRECHTERWEIDE

8201  Vervoeren naar Trechterweide

820110 |Vervoeren bestratingsm. (SBS/BSS in open bak) m2 8.000,00 F

820120 |Vervoeren bestratingsmateriaal (SBS/BSS in bigbag, werf) m2 1.000,00
820130 |Vervoeren bestratingsmateriaal (tegels, omsnoerd op pallet) m2 4.500,00 F

-n
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820140 |Vervoeren bestratingsmateriaal (tegels, gepakketteerd op pallet) j/m2
820150 |Vervoeren kantopsluitingen (trottoirbanden, gestapeld) m
820160 |Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd) m
820170 |Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden) m
8202  |Afroepen bij Trechterweide
820210 |Vervoeren bestratingsmateriaal. (SBS/BSS naar werk, m2
geformatteerd)
820220 |Vervoeren bestratingsmateriaal. (SBS/BSS naar werk, bulk) m2
820230 \Vervoeren bestratingsmateriaal. (tegels naar werk, m2
geformatteerd)
820240 |Vervoeren kantopsluitingen (trottoirbanden, gestapeld) m
820250 |Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd) m
820260 |Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden) m
821 VERVOEREN LOKAAL OF EIGEN DEPOT
8211  |Vervoeren naar lokaal of eigen depot
821110 |Vervoeren bestratingsmateriaal (SBS/BSS in open bak) m2
821120 |Vervoeren bestratingsmateriaal (SBS/BSS in bigbag) m2
821130 |Vervoeren bestratingsmateriaal (tegels, omsnoerd op pallet) m2
821140 |Vervoeren kantopsluitingen (betonbanden, gestapeld) m
821150 |Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd) m
821160 |Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden) m
8212  |Afroepen bij lokaal of eigen depot
821210 |Vervoeren bestratingsmateriaal. (SBS/BSS naar werk, m2
geformatteerd)
821220 |Vervoeren bestratingsmateriaal. (tegels naar werk, m2
geformatteerd)
821230 Vervoeren kantopsluitingen (betonbanden, gestapeld) m
821240 |Vervoeren kantopsluitingen (opsluitbanden, gepalletteerd) m
821250 |Vervoeren kantopsluitingen (natuursteen banden) m
823 AFVOEREN EN STORTEN
823010 |Afvoeren en storten vrijgek. teerh. asfalt (schol) ton
823020 Afvoeren en storten vrijgek. niet. teerh. asfalt (schol) ton
823030 |Afvoeren en storten vijgekomen gemengd puin ton
823040 |Afvoeren en storten vijgekomen betonpuin ton
823050 |Afvoeren en storten vijgekomen betonpuin (werf, vervuild) ton
823060 |Afvoeren en storten vrijgekomen groenafval ton
824 OVERIGE HANDELINGEN T.B.V. GEREED MAKEN
MATERIAAL
824010 |Afvoeren/terugleveren pallets gemeente Utrecht st
824020 |Formatteren straatbakstenen/betonstraatstenen m2
824030 Palletteren betontegels (hergebruik werk) m2
824040 |Palletteren betontegels (vervoeren trechterweide) m2
824050 |Palletteren halve betontegels (hergebruik werk) m2
824060 |Palletteren halve betontegels (vervoeren trechterweide) m2
83 AANVULLEND ASFALT- EN BODEMONDERZOEK
8300 |Asfaltonderzoeken
830010 |Maken en beoordelen asfaltkernen st
830020 |Maken en beoordelen constructieboring st
830030 Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern in RvA-lab st
830040 |Uitvoeren HPLC-onderzoek in in RvA-lab st

8301
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830110 |Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkwaliteit (AP04) st 1,00 F
830120 |Uitvoeren indicatieve partijkeuring BRL SIKB 1000 st 1,00 F
830130 |Onderzoek funderingsmateriaal st 1,00 F

85 PROEFSLEUVEN
850010 |Uitvoeren KLIC-melding keer 10,00 F
850020 |Graven proefsleuf. (lokaliseren boomwortels) m 50,00 F

86 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

8600 |Verrekening bijbehorende verplichtingen
860010 |Verrekening bijbehorende verplichtingen keer 1,00 F

8610 |Uitwerken deelopdrachten en voortgangsrapportages
861010 |Uitwerken deelopdrachten jaar 2,00|F
861020 |Bijwonen overleg voortgangsrapportage keer 8,00 F

8620  |Werkterrein
862010 |Inrichten van werkterrein jaar 2,00 F
862020 |Opruimen van het werkterrein jaar 2,00 F

8630 |Communicatie
863010 |Informatieverstrekking richting derden jaar 2,00 F

8640  |Betonketen duurzaamheid
864010 |Handelingen Betonketen duurzaamheid jaar 2,00|F
864020 Registratie schoon materieel incl. voortgangsrapportage jaar 2,00 F

8650 | Tijdschema
865010 |Opstellen gedetailleerd werkplan jaar 2,00|F
865020 |Actualiseren gedetailleerd werkplan jaar 2,00 F

8660 |Veiligheid en Gezondheid

866010 |Opstellen V&G-plan jaar 2,00|F
866020 |Uitvoeren V&G-taken jaar 2,00|F
866030 |Meldingen wegwerkzaamheden in MELVIN jaar 2,00|F

8670  |Plan vrijkomende materialen
867010 |Opstellen plan vrijkomende materialen jaar 2,00 F
867020 |Actualiseren plan vrijkomende materialen jaar 2,00|F

8680 Werkplannen

868010 |Opstellen plan bestratingswerk jaar 2,00|F
868020 |Opstellen werkplan bomen st 20,00 F
8690 Revisie

869010 |Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen jaar 2,00|F
869030 |Opstellen verdichtingsrapportage bomen jaar 2,00|F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting % F
92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten % F
93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten % F
94 Winst en risico

949990 |Winst en risico % F

96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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De inschrijver(s),
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