
 

 

Bijlage Soevereiniteit 

 

De gemeente Ede hecht grote waarde aan digitale autonomie en eist dat de 
aangeboden oplossing in hoge mate deze soevereiniteit waarborgt. Zie hiervoor het 
beleid van de gemeente Ede zoals door het College van B&W is vastgesteld. 
Gemeente Ede kiest voor meer digitale autonomie | Gemeente Ede 
 
Concreet eisen wij dat opdrachtnemer de volgende twee risico’s met betrekking tot 
digitale soevereiniteit en de geo-politieke ontwikkelingen in hoge mate mitigeert: 

1. het risico op vorderen van data onder druk van een buitenlandse mogelijkheid  
2. het risico op het staken van de dienst onder druk van een buitenlandse 

mogendheid.  
Gemeente Ede acht bovenstaande risico's voldoende gemitigeerd bij het gebruik van 
een volledig Europese (EU danwel EER) gebaseerde oplossing waarbij alle partijen 
en onderaannemers uitsluitend onder Europese jurisdictie vallen.  
 
Als inschrijver wel direct of indirect onder buitenlandse (anders dan EU of 
EER) jurisdictie valt of gebruik maakt van onderliggende diensten 
van buitenlandse partijen dient inschrijver aan te tonen zowel het risico van het 
vorderen van data alsook het risico van het staken van de dienst (bijvoorbeeld onder 
druk van buitenlandse overheden) verregaand te hebben gemitigeerd. Deze 
maatregelen dient u als uitwerking bij deze eis toe te voegen.  Hierbij maakt 
aanbestedende dienst de volgende aantekeningen:  

1. het sluitend inrichten van extern sleutelbeheer (zoals bijvoorbeeld Microsoft 
DKE) als borging van de vertrouwelijkheid is niet eenvoudig en er is veel twijfel 
over de daadwerkelijke effectiviteit en werkbaarheid van deze oplossingen; 

2. er zijn gemeente Ede op dit moment geen maatregelen bekend die het risico 
op het staken van de dienst onder invloed van buitenlandse wet- en 
regelgeving afdoende mitigeert.  

Gemeente Ede wijst in dit verband ook op het recent rapport 
van GreenbergTraurig Onderzoeksrapport AWS ESC | Rijksoverheid.nl waarin 
geconcludeerd wordt dat het concept van een “soevereine cloud” (in dit geval van 
AWS) niet tot volledige mitigatie leidt. 
 
Aanbestedende dienst begrijpt dat inschrijver tijd nodig kan hebben om aan deze eis 
te voldoen en stelt een termijn van maximaal drie jaar na gunning om de nodige 
maatregelen te treffen. In dat geval dient inschrijver een migratieplan voor de te 
nemen maatregelen bij te voegen 
 

 

 

https://www.ede.nl/nieuws/gemeente-ede-kiest-voor-meer-digitale-autonomie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/2026/02/26/onderzoeksrapport-aws-esc

