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1 Mededelingen aanbestedende dienst

» Deaanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te
dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers
daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten,
inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebbend op financiéle en economische draagkracht, maar ook op
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten.
Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk
van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden
ingediend.

* Naaraanleiding van de gestelde vragen over de kerncompetenties heeft de gemeente
besloten de huidige aanbesteding onder TenderNed-nummer 595017 te rectificeren en
één onderdeel van de kerncompetenties te herzien (Kerncompetentie 2 van perceel 2
'M&I lepziekte'.

Hierbij zullen de wettelijke termijnen van deze aanbesteding opnieuw gaan lopen. Wij
begrijpen dat dit besluit voor sommige partijen mogelijk vervelend is en bieden daarvoor
onze excuses aan. Met de voorgenomen wijzigingen beoogt de gemeente de toegang tot
de aanbesteding te vergroten en een eerlijke kans voor de markt te waarborgen.
Tegelijkertijd wordt geborgd dat de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria
proportioneel zijn ten opzichte van de opdracht en bijdragen aan de selectie van de meest
geschikte partij.

In deze nota worden in paragraaf 2 ‘Contractuele wijzigingen’ alle onderdelen in de
nieuwe aanbestedingsstukken die zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk
gepubliceerde aanbesteding, kenbaar gemaakt. De in deze 1e Nota van Inlichtingen
verstrekte antwoorden zijn leidend en van toepassing op de gerectificeerde aanbesteding.

Wij danken alle betrokken partijen voor de tot nu toe genomen moeite en hopen u ook bij
de herziene aanbesteding als geinteresseerde partij terug te zien.
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2 Contractuele wijzigingen

Naar aanleiding van de gestelde vragen in deze eerste NVI en de rectificatie vinden enkele
aanvullingen op de aanbestedingsstukken plaats:

Algemene Documenten (alle percelen)

Vraag 29 (1° Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 15.1 is aangepast en 15.2 is
vervangen (in rood):

15.1 Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 3% van
de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.

15.2 De opdrachtnemer dient uviterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen
met Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden via:
social.return@amsterdam.nl.

o Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.2.7, onderdeel ‘Bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde’ is vervangen (in rood):

Social Return is als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen in de Raamovereenkomst. De
Opdrachtnemers zijn verplicht om, per perceel, ten minste 3% van de totale opdrachtwaarde
(exclusief BTW) aan te wenden voor Social return. Eventuele leveringen van de afdeling Logistiek van
de directie Stadswerken van de Gemeente Amsterdam (voorheen Materiaalbureau) worden bij het
totaal in mindering gebracht en zijn uitgezonderd van Social return. De totale opdrachtwaarde wordt
berekend over de gehele looptijd van de Raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijnen.

Vraag 32 en 36 (2¢ Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), ‘Definities’ is aangevuld (in rood) met:

Prestatie: het in de Nadere Opdracht gedefinieerde te verrichten Resultaat.

<<Voor perceel 1 betreft dit ten eerste de jaarlijkse monitoring en inspectie van ADK, zoals verstrekt in
de jaarlijkse Nadere Opdracht (deelopdracht) en ten tweede het op afroep opleveren van advies en
begeleiding middels plannen van aanpak, zoals verstrekt in de Nadere Opdrachten (deelopdrachten),
uitgevoerd volgens de verplichtingen zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten onder bijlage
2 Programma van Eisen en bijlage 3 De Leidraad.

Voor perceel 2 betreft dit de jaarlijkse monitoring en inspectie van lepziekte, zoals verstrekt in de
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Jjaarlijkse Nadere Opdracht (deelopdracht), uitgevoerd volgens de verplichtingen zoals beschreven in
de aanbestedingsdocumenten onder bijlage 2 Programma van Eisen en bijlage 3 De Leidraad.

Voor perceel 3 betreft dit de jaarlijkse monitoring en inspectie van Eikenprocessierups, zoals verstrekt
in de jaarlijkse Nadere Opdracht (deelopdracht), uitgevoerd volgens de verplichtingen zoals
beschreven in de aanbestedingsdocumenten onder bijlage 2 Programma van Eisen en bijlage 3 De
Leidraad.>>

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 10.3 tot 10.5 is aangevuld (in rood)
met:

BOETE:

10.3 Voor het niet tijdig leveren van een Prestatie (Nadere Opdracht) geldt een korting (boete) op
de eerstvolgende factuur. De boete is direct opeisbaar en bedraagt € 500, - per week van niet op tijd
opleveren, met een maximum van € 5.000, - per Prestatie (Nadere Opdracht). Indien nakoming

et

10.4 De in lid 10.3 genoemde boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder,
doch niet uitsluitend, de vorderingen van de Gemeente tot nakoming en het recht op vergoeding
van directe en indirecte schade.

10.5 Artikel 10 -z-enzo-2-prevaleert boven de boetebepalingen vermeld in de Bepalingen
Amsterdam.

Vraag 34 (22 Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 8.3 is aangepast (in rood) naar:

8.3 Prijzen mogen na ommekomst van het eerste jaar na inwerkingtreding van de
overeenkomst op voorstel van Contractant, worden aangepast conform het CBS-indexcijfer
voor

Dienstenprijzen; commerciéle dienstverlening en transport, index 2021=100 (DPI)".

Als basis dient het indexcijfer welke in het kwartaal voorafgaand aan de ingangsdatum van de
Raamovereenkomst is gepubliceerd.

Het indexcijfer van het voorafgaande jaar is leidend bij het bepalen van de hoogte van de indexering.
De gehanteerde formule voor indexering is:

Indexcijfer % (jaarlijkse mutatie) = (Index E1—Index Eo) x 100
Index (Eo)

E1 = Het vastgestelde indexcijfer van het kwartaal van het voorafgaande jaar.
Eo = De waarde van hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor.

Het indexcijfer wordt rekenkundig afgerond op één decimaal (net zoals CBS hanteert).
De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen.


https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=D9B3C
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=D9B3C
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=D9B3C
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Vraag 38 (22 Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 5.1 is aangepast (in rood) naar:

5.1 De hoofdverplichting van de Contractant bestaat uit monitoring & inspectiediensten voor ziekten
en plagen voor bomen, conform het bepaalde in de in artikel 1.2 opgenomen documenten.

Vraag 39 (22 Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 1.2 is aangepast (in rood) naar:

1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerdergenoemde document boven het
later genoemde document:

= De Notavan Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (bijlage 1);

*  Deze Raamovereenkomst;

*  Programmavan Eisen (bijlage 2);

» De Leidraad (bijlage 3);

= De Bepalingen Amsterdam (bijlage 4);

= Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na

een startgesprek met de Contractant;
= Delnschrijving van Contractant (bijlage 5).

Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Contractant volgens de Gemeente
uitgaat boven de kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert
(het betreffende onderdeel van) de Inschrijving.

Vraag 45 (2¢ Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6.3 komt te vervallen:

Vraag 65 (1% Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 5.2.3.2 is aangepast (in rood):

Kerncompetentie 2: Zoeken naar broedhaarden

De Inschrijver heeft aantoonbare ervaring op het gebied van zoeken naar broedhaarden in
onoverzichtelijke gebieden (bijvoorbeeld spoortaluds, bosplantsoenen) en particuliere percelen naar
aanleiding van kevertellingen opgedaan met-een-minimate-opdrachtwaarde van-€56-000—exclysi
BFW.
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Deze ervaring dient te zijn opgedaan in een grootstedelijke omgeving (gemeente met > 100.000 aantal
inwoners) waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de resultaten waren en met wie is samengewerkt.

o Aanbestedingsleidraad, artikel 3.1.1 ‘Indicatieve planning tabel’ is aangepast (in

rood):
Activiteit week/datum
1. | Verwachte datum aankondiging van deze aanbesteding op TenderNed Zie TenderNed
2. | Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de nota van inlichtingen | 27-8-2026
3. Publiceren nota van inlichtingen plus rectificatie 3-9-2026
4. | Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de 2de nota van 17-9-2026
inlichtingen
5. | Publiceren nota van inlichtingen 28-9-2026
6. | Uiterste Inschrijvingsdatum en -tijdstip uiterlijk om 14:00 uur 14-10-2026
7. | Verzenden mededeling voornemen tot gunning door Gemeente aan alle 25-11-2026
Inschrijvers
8. Einde opschortende (standstill) termijn 16-12-2026
9. | Start Raamovereenkomst/ Implementatiefase* 1-2-2027 tot 30
april 2027
10. |Start Dienstverlening 1-5-2027

Perceel 2 ‘M&I lepziekte’
Vraag 14 (2 Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Programma van Eisen (Bijlage 3b), Paragraaf 4.3, lid 5 regel 1 is aangepast (in
rood) naar:
Voor Perceel 2 ‘M&I lepziekte geld dat de Opdrachtnemer in 4 termijnen verrekent:

- Termijn 1: 25% in april bij aanvang Opdracht;

- Termijn 2: 25 % in juli halverwege de monitoring en inspectie;

- Termijn 3: 25% in oktober na afronding monitoring en inspectie;

- Termijn 4: 25 % in januari na afronding definitieve rapportage.

Opdrachtnemer verrekent in Termijn 4 het eventuele meer-/minderwerk in
overeenstemming met het prijzenblad op basis van daadwerkelijk geleverde prestaties.

Vraag 16 ((2¢ Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het

volgende:

o Prijzenblad (Bijlage 4b), beschrijving in cell E24 is aangepast (in rood):
Verwachting per jaar 1 trainingsdag (8 uur) in het voorjaar en 1 dagdeel (4 uur) in het
najaar. Daarnaast jearlijks 12 uur gereserveerd voor aanvullende trainingen, indien hier
tussentijds behoefte aan is.
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Vraag 22 (2¢ Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Programma van Eisen (Bijlage 3b), Paragraaf 1.3.3, is aangepast (in rood) naar:

De Opdracht heeft de volgende omvang:

a. Monitoring & inspectie van
- 2x/jaar ca. 5000 iepen in ca. 4000 particuliere tuinen;
- 2x/jaar 32 Volkstuincomplexen met in totaal ca. 850 iepen;
- 2x/jaar 11 begraafplaatsen met in totaal ca. 1650 iepen;
Ophangen en 3x tellen van 96 feromoonvallen;
Ca. 10 zoekdagen naar broedhaarden per jaar, flexibel inzetbaar;
d. Jaarlijkse rapportage en actualisatie kaarten.

8l

Perceel 3 ‘M&I Eikenprocessierups
Vraag 1 (1® Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Programma van Eisen (Bijlage 3c), Paragraaf 4.3, lid 5 regel 1 is aangepast (in
rood) naar:
Voor Perceel 3 'M&I Eikenprocessierups’ geld dat de Opdrachtnemer in 4 termijnen

verrekent:

- Termijn 1: 25% in april bij aanvang Opdracht;

- Termijn 2: 25 % in juli halverwege de monitoring en inspectie;

- Termijn 3: 25% in oktober na afronding monitoring en inspectie;

- Termijn 4: 25 % in januari na afronding definitieve rapportage.

Opdrachtnemer verrekent in Termijn 4 het eventuele meer-/minderwerk in
overeenstemming met het prijzenblad op basis van daadwerkelijk geleverde prestaties.

Vraag 5 (1¢ Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Programma van Eisen (Bijlage 3c), Paragraaf 3.4.2, lid 6 is vervangen met (in
rood):
Eenmaal per seizoen, bij de eerste leging, vervangen van feromooncapsules en verdovingsstrips.

o Prijzenblad (Bijlage 4c), hoeveelheden in cell D24 en beschrijving in cell E24 is
aangepast:
van 1152 naar 576 (na eerste legging)

Vraag 12 (2¢ Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Prijzenblad (Bijlage 4c), hoeveelheden in cellen D1o, D11 en D12 zijn aangepast:
van 4 naar 3.

Vraag 48 (2° Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende:
o Programma van Eisen (Bijlage 3c), Paragraaf 1.4, ‘Feromoonvallen’ is aangepast
(in rood) naar:
e Leveren en installeren van 144 feromoonvallen, inclusief feromooncapsules en verdovingstrips;
e Plaatsen van de feromoonvallen op circa 48 locaties in clusters van drie vallen;
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e Eenmaal per seizoen, bij de eerste leging, vervangen van feromooncapsules en verdovingsstrips;
e Driemaal per seizoen legen van de feromoonvallen;

e Determineren en registreren van de vangsten;

e Analyseren van de resultaten en rapporteren over de ontwikkeling van de plaagdruk.

De locaties en het aantal feromoonvallen kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst
wijzigen op basis van nieuwe inzichten, wijzigingen in de plaagdruk of wijzigingen in het areaal. Aan
de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
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3 Vragen en antwoorden

Nr. | Ondw./hfd./ par. Vraag Antwoord
1 PVE 3c §4.3 Ook in dit PVE staat bij financieel Dit betreft een fout. Per abuis is bij
management een regeling voor perceel 3 onder 4.3 Financieel
“Onderdeel 1 M&I ADK”. Welke Management ‘Onderdeel 1 M&I ADK’
facturerings- en termijnregeling opgenomen. De factureringsregeling in
geldt voor perceel 3? het PVE voor perceel 3 geldt uiteraard
ook voor perceel 3 ‘M&I
eikenprocessierups’. Zie de correctie
hiervan, zoals beschreven in paragraaf
2 van deze NVI.
2 PVE 3c §3.5.2 en Rapportage, trendgegevens, Er vindt geen dubbele verrekening van
prijzenblad 4c risicozonering en advies dezelfde werkzaamheden plaats. De
natuurlijke aanpak zijn afbakening is als volgt:
afzonderlijk geprijsd. Wilt u de
afbakening tussen deze vier Rapportage: de jaarlijkse integrale
prestaties verduidelijken om rapportage conform paragraaf 3.5 van
dubbeltelling of juist onbetaalde het PVE.
werkzaamheden te voorkomen?
Trendgegevens: de bijbehorende
trendgegevens, tabellen en
onderliggende analysebestanden in MS
Excel, conform paragraaf 3.5.2, lid 3. De
trendanalyse maakt onderdeel uit van
de rapportage.
Risicozonering: betreft een afzonderlijk
GIS-product waarin de eiken/gebieden
worden ingedeeld in laag, matig en
hoog risico, op basis van de tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer
afgestemde uitgangspunten en criteria.
3 PVE 3c §3.2.2lid 6 Betekent “dagelijks” op dezelfde Met “dagelijks” wordt bedoeld dat de
werkdag, binnen 24 uur of resultaten van de monitoring op
uiterlijk de volgende werkdag? dezelfde werkdag waarop de
Welke regeling geldt bij een waarneming plaatsvindt, in GISIB
aantoonbare storing van GISIB of | worden geregistreerd en beschikbaar
de gemeentelijke koppeling? gesteld.
Indien dit door een aantoonbare
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storing van GISIB of een gemeentelijke
koppeling niet mogelijk is, meldt
Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk
aan Opdrachtgever. De betreffende
gegevens worden tijdelijk door
Opdrachtnemer vastgelegd en zo
spoedig mogelijk na herstel van de
storing alsnog in GISIB verwerkt. Een
aantoonbare storing die buiten de
invloedssfeer van Opdrachtnemer ligt,
wordt niet aangemerkt als een
tekortkoming in de tijdige registratie.

4 PVE 3c§3.3.21id 1

Een nieuwe melding moet binnen
twee werkdagen worden
geinspecteerd. Vanaf welk tijdstip
begint deze termijn, geldt hij
alleen op werkdagen binnen een
afgesproken seizoen en wat
gebeurt er wanneer de melding
onvolledig, dubbel of niet
toegankelijk is?

De termijn van twee werkdagen start
zodra de melding voor Opdrachtnemer
beschikbaar is in GISIB en geldt
gedurende het inspectieseizoen.
Onvolledige, dubbele of niet-
toegankelijke meldingen worden door
Opdrachtnemer geregistreerd en,
indien nodig, afgestemd met
Opdrachtgever. Omstandigheden
buiten de invloedssfeer van
Opdrachtnemer gelden niet als
termijnoverschrijding, mits deze tijdig
worden gemeld.

5 PVE 3c §3.4.2lid 6

Lid 6 bepaalt dat na de “tweede
en derde leging” nieuwe capsules
en strips worden geplaatst,
terwijl de vallen na de derde
leging worden verwijderd. Wordt
bedoeld dat vervanging
plaatsvindt na de eerste en
tweede leging, overeenkomstig
het prijzenblad?

Het klopt dat bij deze eis een verkeerde
omschrijving is gegeven. Bij installatie
wordt een feromooncapsule geplaatst,
die gedurende het seizoen eenmalig
wordt vervangen. De verdovingsstrip
wordt bij installatie geplaatst en niet
vervangen.

Zowel de eis in het Programma van
Eisen als de hoeveelheid in het
Prijzenblad voor dit onderdeel zijn
derhalve aangepast. Zie de
aanpassingen van het Programma van
Eisen en het Prijzenblad, zoals
beschreven in paragraaf 2 van deze
nota.

6 PvE 3c §1.4 en §3.4;
prijzenblad 4c

Het PVE noemt 144
feromoonvallen per jaar; het
prijzenblad rekent met 576 over
vier jaar. Kunt u bevestigen dat
de inschrijfprijzen ook gelden bij

Ja klopt, de eenheidsprijzen die in de
prijzenbladen worden opgegeven door
de Opdrachtnemer zijn
leidend/bindend gedurende de
contractlooptijd. De aantallen die door

10
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wijziging van het aantal
locaties/clusters en dat meer of
minder vallen naar rato van
dezelfde eenheidsprijs wordt
afgerekend?

Opdrachtgever zijn opgenomen in de
prijzenbladen zijn echter indicatief en
kunnen nog veranderen. Mochten er in
de praktijk meer of minder aantallen
benodigd zijn voor de onderdelen van
het prijzenblad, dan worden deze naar
rato van de opgegeven eenheidsprijs in
het prijzenblad vermenigvuldigd. Dit
geldt voor alle percelen.

prijzenblad 4c

monitoringsronde, maar
maximaal vier ronden kunnen
worden verlangd. De regel “extra

7 Prijzenblad 4c De fictieve hoeveelheden voor de | Zie ook het antwoord op vraag 6. De
vier meldingsstaffels zijn fictieve hoeveelheden in het
respectievelijk 150, 250, 350 en Prijzenblad dienen uitsluitend voor een
450. Daarmee worden voor de uniforme en vergelijkbare
prijsbeoordeling alle vier de prijsbeoordeling van de inschrijvingen.
jaarstaffels tegelijk meegerekend. | De financiéle afrekening tijdens de
Wilt u toelichten hoe deze uitvoering vindt plaats op basis van de
systematiek een representatieve | daadwerkelijk opgedragen en
en vergelijkbare inschrijvingssom | uitgevoerde prestaties.
oplevert, of het prijzenblad
aanpassen?

8 PVE 3c §1.4; Het prijzenblad bevat vier Aan het einde van het contractjaar

prijzenblad 4c verschillende staffelregels voor wordt op basis van het totale aantal
meldingen: <200, 200-299, 300- gerealiseerde meldingen bepaald in
399 en 2400 meldingen per jaar. welke staffel het jaarvolume valt. Het
Wordt bij een gerealiseerd bij die staffel behorende tarief geldt
jaarvolume één staffeltarief vervolgens voor alle meldingen die in
toegepast op alle meldingen, of dat contractjaar zijn uitgevoerd.
worden de schijven cumulatief
afgerekend?
9 PVE 3c §3.2.2lid 2 en | Een deel van de werkzaamheden | Op dit moment is het nog niet mogelijk
§3.3.21id 3 in het Amsterdamse Bos wordt om een geografische afbakening te
door de boswachterij uitgevoerd, | maken. Zoals ook aangegeven in het
maar de verdeling volgt pas voor | antwoord op vraag 37, geven de
het seizoen. Kunt u vooraf een aantallen die in het prijzenblad zijn
indicatieve hoeveelheid en opgenomen, hoewel indicatief, op dit
geografische afbakening geven moment de meest nauwkeurige
die niet voor rekening van inschatting. De exacte verdeling wordt
contractant komt? voorafgaand aan ieder monitorings- en
inspectieseizoen met Opdrachtnemer
afgestemd. Alleen de daadwerkelijk aan
Opdrachtnemer opgedragen
werkzaamheden worden afgerekend.
10 | PvE3c§3.2.21id 3; Het uitgangspunt is één Uitgangspunt is één volledige

monitoringsronde. Aanvullende
monitoring vindt alleen plaats op basis
van de plaagdruk en na afstemming

11
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monitoring” bevat slechts 80
eiken over vier jaar. Hoe worden
aanvullende ronden boven deze
hoeveelheid afgerekend en
binnen welke termijn moet
contractant daarvoor capaciteit
beschikbaar hebben?

met Opdrachtgever. Deze betreft niet
automatisch het volledige areaal.
Aanvullende monitoring wordt
afgerekend conform de prijsregel “Extra
monitoring”.

verrekeningsregeling voor
“Onderdeel 1 M&I ADK”. Welke
facturerings- en termijnregeling

11 | PvE3c §1.4; Het PVE noemt circa 18.000 eiken | Zie ook het antwoord op vraag 6. Het
prijzenblad 4c per jaar, wat over vier jaar PVE noemt circa 18.000 eiken als
overeenkomt met 720 eenheden | indicatie van het huidige areaal. De
van 100 eiken. Het prijzenblad 19.000 eiken in het Prijzenblad vormen
bevat 760 eenheden, oftewel een jaarlijkse inschatting voor de
19.000 eiken per jaar. Welk komende jaren en betreffen een
aantal is bepalend voor de fictieve hoeveelheid ten behoeve van
prijsvergelijking en wilt u de de prijsvergelijking. De daadwerkelijke
documenten op elkaar afrekening vindt plaats op basis van het
afstemmen? daadwerkelijk opgedragen areaal.
12 | PvE3c§1l.3.1en Spuitkaarten worden volgens het | De fictieve hoeveelheid van vier
§1.4; prijzenblad 4c PVE pas “met ingang van 2028” spuitkaarten in het Prijzenblad is
opgesteld. Het prijzenblad bevat inderdaad niet juist en wordt aangepast
echter vier spuitkaarten, vier naar drie stuks. De spuitkaart wordt
onderzoeken en vier adviezen. met ingang van 2028 opgesteld. De
Welke vier uitvoeringsjaren liggen | concept- en definitieve spuitkaart
aan deze fictieve hoeveelheden worden geleverd voor de kalenderjaren
ten grondslag? Worden deze 2028, 2029 en 2030. Voor 2031 wordt
werkzaamheden ook in 2027 binnen deze Raamovereenkomst geen
verlangd? spuitkaart verlangd.
Zie de aanpassing in het Prijzenblad,
zoals beschreven in paragraaf 2 van
deze nota.
13 | PvE3b §4.5en Deelname aan één GISIB-training | De Opdrachtnemer mag de GISIB-
prijzenblad 4b is geprijsd, terwijl ook nieuwe trainings kosten één keer opvoeren
medewerkers gedurende de (per perceel), waarbij het inschatten
contractduur aan instructie- of van het aantal deelnemers voor de
trainingsdagen moeten opgegeven prijs aan de inschrijver is.
deelnemen. Worden aanvullende, | Indien nieuwe medewerkers worden
door de Gemeente vereiste GISIB- | ingezet, is de Opdrachtnemer
trainingen afzonderlijk vergoed? verantwoordelijk voor de
kennisoverdracht. Eventuele volgende
trainingen die vanuit de gemeente
plaatsvinden, zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
14 | PvE3b §4.3 In §4.3 staat ten onrechte een Dit betreft inderdaad een fout. Per

abuis is bij perceel 2 onder 4.3
Financieel Management ‘Onderdeel 1
M&I ADK’ opgenomen. De
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geldt daadwerkelijk voor perceel
2? Wilt u een gecorrigeerde tekst
publiceren?

factureringsregeling in het PVE voor
perceel 2 geldt uiteraard ook voor
perceel 2 ‘M&lI lepziekte’. Zie de
correctie hiervan, zoals beschreven in
paragraaf 2 van deze NVI.

¢; prijzenblad 4b

zoekdagen per jaar, terwijl het
prijzenblad 160 uur over vier jaar
bevat, gemiddeld 40 uur per jaar.
Van hoeveel uren per zoekdag en
hoeveel zoekdagen moeten
inschrijvers uitgaan?

15 | PvE3b §3.4.2 Voor de rapportage moet Voor de analyse van de lepziekte is het
informatie van externe niet aannemelijk dat derden moeten
terreinbeheerders en gemeenten | worden benaderd, behalve bij iepen die
worden betrokken. Is Contractant | nog niet door de gemeente zijn
alleen verantwoordelijk voor geidentificeerd. Wel moet de
analyse van door de Gemeente Opdrachtnemer alle informatie in de
aangeleverde gegevens, of ook rapportage opnemen die gedurende
voor het zelfstandig benaderen het inspectiejaar is verzameld, ook als
en verzamelen van informatie bij | dit communicatie met derden betreft,
externe organisaties? bijvoorbeeld over nieuw gevonden

iepen.

16 | PvE 3b §4.1; Het PVvE verwacht jaarlijks 8 uur Wij begrijpen de verwarring. De 12

prijzenblad 4b training in het voorjaar plus 4 uur | aanvullende reserve-uren voor

in het najaar. Het prijzenblad trainingen gelden in totaal voor de

noemt daarnaast jaarlijks 12 uur | gehele looptijd en niet jaarlijks. De 12

voor aanvullende trainingen, uur verplichte training per jaar,

maar hanteert in totaal slechts 60 | gedurende 4 jaar, komt neer op 48 uur.

uur over vier jaar. Op basis van de | Inclusief de 12 uur reserve-training

toelichting zou dit 96 uur zijn. betreft dit in totaal 60 uur.

Wilt u de fictieve hoeveelheid

corrigeren of toelichten hoe 60 Het woord ‘jaarlijks’ in het Prijzenblad

uur is berekend? wordt geschrapt. Zie de aangepaste
beschrijving in het Prijzenblad, zoals
beschreven in paragraaf 2 van deze
nota.

17 PVE 3b §3.2.2; De prijsregel “determineren en Ja, de interpretatie dat één keer

prijzenblad 4b registreren van alle vallen” heeft | determineren en registreren één

als eenheid “keer” en volledige telronde van alle 96 vallen
hoeveelheid 12. Omvat één keer | omvat, ongeacht het aantal gevangen
het determineren en registreren insecten, klopt.
van alle 96 vallen van één
telronde, ongeacht het aantal
gevangen insecten?

18 | PvE 3b §1.3.3 onder | Het PVE noemt circa tien Op basis van de indicatieve aantallen

van 160 uur totaal (40 uur per jaar) in
het Prijzenblad en de indicatieve 10
jaarlijkse zoekdagen in het PVE geldt de
volgende berekening: 40 uur per jaar
gedeeld door 10 zoekdagen per jaar
komt neer op circa 4 uur per zoekdag.
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Zie ook het antwoord op vraag 6. De
aantallen zijn indicatief; uiteindelijk is
het opgegeven uurtarief leidend.
19 | PvE3b §3.1.21id 7; Het prijzenblad reserveert 80 Het opgeven van een passend tarief per
prijzenblad 4b vervolginspecties van twee uur overleg, inclusief reistijd, op basis van
inclusief reistijd. Wat gebeurt er de locatie van de inschrijver is aan de
wanneer een locatie door inschrijver. Het opgevoerde bedrag
afstand, bereikbaarheid of geldt als all-in en extra reistijd mag niet
complexiteit meer dan twee uur als meerwerk worden gefactureerd. Dit
vergt? Mag de werkelijke tijd als | geld voor alle percelen.
meerwerk worden gefactureerd?
20 PVvE 3b §3.1.2 lid 9- Behoren bewonerscommunicatie, | Ja, alle werkzaamheden genoemd
11 het verkrijgen en verwerken van onder 3.1.2, lid 9-11, zijn voor rekening
afstandsverklaringen en NAW- van de Opdrachtnemer en inbegrepen
formulieren, eventuele in de prijs per inspectieronde. In het
herhaalbezoeken en verleden betrof het circa 100
administratieve opvolging afstandsverklaringen per jaar. Dit geeft
volledig tot de prijs per echter geen garantie voor de
inspectieronde? Zo ja, kunt u toekomstige behoefte.
historische aantallen
verstrekken?
21 | PvE3b §3.1.21lid 4; Contractant is zelf Het is lastig om hiervan een inschatting
prijzenblad 4b verantwoordelijk voor toegang te geven van het aantal contact- of
tot particuliere tuinen. Hoeveel toegangspogingen. Dit is eigenlijk alleen
contact- of toegangspogingen van toepassing bij binnentuinen,
worden minimaal verlangd, wie waarbij de gemeente adviseert om dit
verstrekt contactgegevens en ter plekke met de buren af te stemmen
bewonerscommunicatie, en als het niet lukt om contact te krijgen
wanneer geldt een niet- met de eigenaar.
toegankelijke tuin als correct
afgehandeld? De Opdrachtnemer zorgt zelf voor de
benodigde contactgegevens en
bewonersinformatie. Als de bewoner
niet thuis is, krijgt deze de
afstandsverklaring in de brievenbus.
Vaak is het ook mogelijk om de boom
te beoordelen als er geen toegang tot
de locatie is. Niet-toegankelijk vormt
derhalve geen belemmering voor de
dienstverlening. Indien beoordeling
zonder toegang echt niet mogelijk is,
wordt dit altijd in overleg met
Opdrachtgever afgestemd.
22 | PvE3b §1.3.3 Het PVE noemt circa 4.000 iepen Dit betreft inderdaad een fout en moet
in circa 5.000 particuliere tuinen. | andersom zijn: 5.000 iepen en 4.000
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Is het aantal van 5.000 tuinen
juist? Kunt u tevens aangeven
hoeveel adressen, tuinen en
afzonderlijke toegangspogingen
historisch gemiddeld per ronde
nodig waren?

particuliere tuinen. Zie de aanpassing
die hiervoor is opgenomen in paragraaf
2 van deze nota. Met betrekking tot de
toegangspogingen, zie ook het
antwoord op vraag 21.

kwaliteitsplannen

“uitstekend”, “overtuigend”,
“weinig verdieping” en “bijna
alle” laten ruime
beoordelingsvrijheid. Kunt u per
score concretere,
onderscheidende en toetsbare
beoordelingskaders geven?

23 PvE 3b §1.3.3en Het PvE noemt tweemaal per jaar | Zie de correctie van 4.000 iepen naar
§3.1.2; prijzenblad circa 4.000 iepen, 32 5.000 iepen, zoals beschreven in het
4b volkstuincomplexen en 11 antwoord op vraag 22.

begraafplaatsen. Het prijzenblad

bevat acht “ronden” over vier Verder klopt de stelling dat één

jaar. Wilt u bevestigen dat één inspectieronde alle opgesomde

ronde de volledige inspectie van categorieén en de bijbehorende

al deze categorieén en de registratie en communicatie omvat,

bijbehorende registratie en inclusief de 4.000 particuliere tuinen

communicatie omvat? die niet in de vraag van de vraagsteller
zijn genoemd.

24 | Leidraad §6.2.1, Voor het plan adaptieve De genoemde databestanden bij
perceel 3 natuurlijke aanpak worden perceel 3, kwaliteitsonderdeel 2, zoals
kwaliteitsonderdeel | verschillende databestanden beschreven in paragraaf 6.2.1.7, zijn al
2 genoemd. Worden deze toegevoegd aan de map van bijlage 3c,

bestanden vdoér inschrijving Programma van Eisen voor de M&I
verstrekt? Zo niet, op welke Eikenprocessierups. Zie ook de
uniforme uitgangssituatie en verwijzing die per databestand is
aannames moeten inschrijvers opgenomen onder 6.2.1.7.
hun plan baseren?

25 | Leidraad §6.2.1, De beoordelingsbegrippen Bij de beoordeling kijkt de commissie in

eerste instantie naar de mate waarin de
beoordelingsaspecten/vraagstukken die
onder ‘Beoordeling:’ (boven elk
beoordelingskader-tabel) van elk
kwaliteitsonderdeel zijn opgesomd,
worden ingevuld. Daar vindt u de
concrete onderdelen die wij per
kwaliteitsonderdeel terug willen zien.
De procentuele weging en beschrijving
die in de tabellen van het
beoordelingskader zijn opgenomen,
worden gebruikt om een score toe te
kennen aan de mate waarin invulling
wordt gegeven aan de
kwaliteitsonderdeelspecifieke
beoordelingsaspecten/vraagstukken.
Wij zijn van mening dat de
beoordelingsaspecten, in combinatie
met de beoordelingskaders, voldoende
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concreet, onderscheidend en toetsbaar
zijn, zonder de invullingsvrijheid van de
Inschrijver voor te schrijven of weg te
nemen.

looptijd innovatievoorstellen
“doet”. Is dit een
inspanningsverplichting zonder
minimumaantal voorstellen en
zonder sanctie wanneer geen
geschikte innovatie beschikbaar
is?

26 | Leidraad §6.1 De maximale Het kan inderdaad voorkomen dat de
kwaliteitsmeerwaarde bedraagt totale fictieve inschrijvingssom na
voor perceel 2 € 1.240.000 aftrek van de kwaliteitswaarde negatief
tegenover een maximale uitvalt. Dit komt doordat het
contractwaarde van € 625.000, kwaliteitsgedeelte, op basis van onze
en voor perceel 3 € 1.330.000 prijsinschatting, zwaarder weegt dan de
tegenover € 725.000. Wilt u prijs (weging circa 70% kwaliteit en 30%
toelichten hoe deze bedragen zijn | prijs). Om de kwaliteitsmeerwaarde te
bepaald en bevestigen dat een bepalen, is per perceel een gemiddelde
negatieve fictieve verwachte inschrijvingsprijs (voor het
inschrijvingssom is toegestaan? prijzenblad) als uitgangspunt
gehanteerd, op basis van de raming.
Deze is gelijkgesteld aan 30%. De
kwalitatieve meerwaarde betreft
vervolgens ongeveer 70% daarvan.
Het proces blijft hetzelfde: de
winnende inschrijving is degene met de
laagste fictieve inschrijvingssom, ook
als deze negatief uitvalt.
27 | Leidraad §2.1.4; Kan de Gemeente bevestigen dat | Het klopt inderdaad dat de in de
raamovereenkomst boven de maximale Raamovereenkomst opgenomen
art. 3.4 contractwaarde geen nadere maximale contractwaarde bindend is.
opdrachten meer worden Na het bereiken van de maximale
verstrekt en dat contractant niet | contractwaarde eindigt de
verplicht is werkzaamheden uit te | Raamovereenkomst en mogen geen
voeren waardoor deze waarde deelopdrachten meer worden
wordt overschreden? verstrekt.
28 | Raamovereenkomst | Artikel 6.1 bepaalt dat Het klopt inderdaad dat de
art. 6 Contractant gedurende de herzieningsclausule onder artikel 6 in

de Raamovereenkomst, zoals
beschreven onder 2.1 in de Leidraad,
als inspanningsverplichting geld en is
opgenomen om ruimte in de scope te
creéren voor nieuw ontwikkelde
artikelen, verpakkingen en/of
dienstverlening op het gebied van
innovaties en duurzaamheid,
ontwikkeld door de Opdrachtnemer,
passend binnen de aard en omvang van
de aanbesteding en de kaders van de
Aanbestedingswet 2012. Mocht de
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Opdrachtnemer dergelijke
innovaties/ontwikkelingen hebben, dan
maakt hij deze kenbaar bij de
Opdrachtgever, waarna in overleg kan
worden besloten om deze aan de
dienstverlening toe te voegen. Met
betrekking tot deze Herzieningsclausule
worden geen minimale resultaten
geéist en er worden geen sancties
toegepast.

opzegtermijn van drie maanden
tussentijds opzeggen. Heeft
contractant in dat geval recht op

29 | Raamovereenkomst | Wordt de Social Return- Zie het antwoord op vraag 66. De
art. 15 verplichting van 5% uitsluitend gemeente komt partijen tegemoet door
berekend over de daadwerkelijk de Social-Returnverplichting te verlagen
gefactureerde opdrachtwaarde van 5% naar 3%. De Social Return-
exclusief btw? En vervalt zij verplichting geld inderdaad voor de
definitief wanneer de totale daadwerkelijk gefactureerde
daadwerkelijke afname onder € opdrachtwaarde, exclusief btw, naar
216.000 blijft? rato van de daadwerkelijk gerealiseerde
contractduur. Indien de overeenkomst
wordt verlengd, groeit de verplichting
naar rato mee. De bepaling dat de
Social Return-verplichting vervalt bij
een opdrachtwaarde lager dan €
216.000 excl. btw, is verouderd en is
per abuis opgenomen in de
Raamovereenkomst. Ook als de totale
gefactureerde opdrachtwaarde lager is
dan € 216.000 excl. btw (wat niet
aannemelijk is), is Social Return alsnog
als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde
van toepassing. Zie hiervoor de
aangepaste Raamovereenkomst, zoals
beschreven in paragraaf 2 van deze
NVI.
30 | Raamovereenkomst | De Gemeente kan de Zie ook het antwoord gegeven op vraag
art. 12.4; PvE’s §4.2 overlegfrequentie verhogen. 6. Als de overlegfrequentie in de
en §4.4 Worden extra overleggen boven praktijk wordt aangepast, worden de
de fictieve hoeveelheden vergoed | daadwerkelijke aantallen overleggen
op basis van het toepasselijke naar rato van de opgegeven
uurtarief of een afzonderlijke eenheidsprijs in het prijzenblad
opdracht? vermenigvuldigd.
31 | Raamovereenkomst | De Gemeente kan de Wat bedoelt u met afbouwkosten? Wat
art. 9.1 raamovereenkomst met een betreft reeds verrichte werkzaamheden

geldt bij tussentijdse opzegging in
principe hetzelfde als bij een reguliere
beéindiging, met als enige verschil dat
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betaling van reeds verrichte
werkzaamheden, aantoonbaar
aangegane verplichtingen en
redelijke afbouwkosten?

de looptijd eerder eindigt. Alle reeds
door de Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden die behoren tot de
verplichtingen van de Opdrachtnemer
(zoals gedefinieerd in de aanbesteding)
en die voorafgaand aan het einde van
de looptijd zijn uitgevoerd, worden,
mits deze conform de eisen en
afspraken zijn uitgevoerd, ook betaald.

peildata voor iedere jaarlijkse
indexering worden toegepast?
Hoe wordt omgegaan met een
negatief indexcijfer of latere
correctie door het CBS?

32 | Raamovereenkomst | De korting voor te late levering De boeteclausule in artikelen 10.3 tot
art. 10.4 bedraagt € 500 per week, zonder | en met 10.5 was inderdaad niet
genoemd maximum en ongeacht | specifiek genoeg en is nu herschreven.
oorzaak of omvang. Wilt u Met de wijziging wordt een boete
bevestigen dat deze alleen geldt alleen toegepast voor een niet-tijdige
bij een toerekenbare levering die aan de leverancier
tekortkoming van contractant, na | verwijtbaar is, met een maximum per
ingebrekestelling en met een Nadere Opdracht. Daarnaast is ook een
maximum per nadere opdracht? definitie van ‘Prestatie’ per perceel
opgenomen aan het begin van de
Raamovereenkomst. Zie de aanpassing
in de overeenkomst, zoals beschreven
in paragraaf 2 van deze NVI.
33 | Raamovereenkomst | Wilt u exact aangeven welke DPI- | Zoals al opgenomen in artikel 8.3 van
art. 8.3-8.6 reeks, welk kwartaal en welke de Raamovereenkomst, is de algemene

DPI-index van toepassing:
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/datas
et/85817NED/table?d|I=D9B3C, met
peiljaar 2021.

Als basis dient het indexcijfer dat in het
kwartaal voorafgaand aan de
ingangsdatum van de
Raamovereenkomst is gepubliceerd. De
ingangsdatum van de
Raamovereenkomst is in Q1. Dit
betekent dat, als bijvoorbeeld in Q1
2028 blijkt dat de index voor Q4 2027
nog niet is gepubliceerd, Q3 2027 als
uitgangspunt dient te worden
genomen.

Hoewel niet aannemelijk, kunnen
negatieve indexcijfers wel voorkomen.
Het staat de Opdrachtnemer echter vrij
om jaarlijks indexatie aan te vragen.
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§6.2.2;
raamovereenkomst
art. 1.3-1.4

de aantallen zijn volledig
indicatief. Kan de Gemeente per
perceel een minimale verwachte
jaarlijkse afname, bandbreedte of
minimaal opdrachtenpakket

34 | Raamovereenkomst | De opgenomen Het klopt dat de in de overeenkomst
art. 8.3 indexeringsformule berekent een | opgenomen formule onder artikel 8.3
procentuele mutatie, maar niet inderdaad de formule voor het
het gewijzigde tarief. Wilt u indexcijfer (jaarlijkse mutatie) is en niet
bevestigen dat de formule moet voor het gewijzigde tarief. Het
luiden: nieuw tarief = geldend indexcijfer wordt rekenkundig afgerond
tarief x E1/EQ, en de op één decimaal, conform de wijze
tekst/formule waarop het CBS dit hanteert. Zie de
dienovereenkomstig corrigeren? | aanpassing in de overeenkomst, zoals
beschreven in paragraaf 2 van deze
NVI.
35 Raamovereenkomst | Welke minimale reactietermijn De termijn voor het uitbrengen van een
art.4en? geldt voor het uitbrengen van offerte is afhankelijk van de
een Nadere Offerte en welke complexiteit van de deelopdracht. In de
minimale voorbereidingstermijn offerteaanvraag wordt een redelijke
geldt tussen termijn gehanteerd. In het algemeen
opdrachtverstrekking en aanvang | kan wel worden vastgelegd dat in de
van de werkzaamheden? offerteaanvraag een minimale
reactietermijn van 7 werkdagen voor
het uitbrengen van de Nadere Offerte
wordt gehanteerd, tenzij in onderling
overleg tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever anders
overeengekomen.
36 | Raamovereenkomst | Contractant moet op iedere Zie ook het antwoord op vraag 34. De
art. 4.1 en 10.5 Nadere Offerteaanvraag offreren, | boeteclausule is aangepast en artikel
terwijl weigering kan leiden tot 10.5 is geschrapt. In principe mag een
een korting van € 750. Onder Prestatie namelijk niet worden
welke objectieve geweigerd en behoort deze tot de
omstandigheden mag een Nadere | verplichtingen van de Opdrachtnemer,
Opdracht worden geweigerd, mits de Prestatie die onder de Nadere
bijvoorbeeld bij onvoldoende Opdracht wordt verstrekt, binnen de
capaciteit, een onrealistische kaders en scope van de aanbesteding
uitvoeringstermijn, strijd met valt.
wetgeving of werkzaamheden Nadere Opdrachten die buiten de
buiten de overeengekomen kaders en scope van de aanbesteding
scope? en de wetgeving vallen, mogen
uiteraard wel door de Opdrachtnemer
worden geweigerd. Het is echter niet
aannemelijk dat dit zal gebeuren.
37 | Leidraad §2.1.1en Er geldt geen afnamegarantie en | De aantallen opgenomen in het

Prijzenblad zijn indicatief, maar geven
de meest nauwkeurige inschatting die
voorafgaand aan de uitvoering van de
opdracht kan worden gegeven.
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aangeven, zodat inschrijvers
vaste kosten en beschikbaarheid
op vergelijkbare wijze kunnen
beprijzen?

spuitkaarten

2028 worden opgesteld. De
maximale contractduur loopt van
1 februari 2027 tot en met 31
januari 2031. Het prijzenblad
bevat desondanks vier
spuitkaarten.

Kan Opdrachtgever exact
aangeven voor welke
kalenderjaren een concept- en
definitieve spuitkaart moet
worden geleverd? Indien ook een
spuitkaart voor 2031 wordt
verlangd, hoe verhoudt dit zich
tot de uiterste opleverdata van 1
februari en 1 maart 2031, die na
het einde van de maximale
contractduur liggen? Verzocht
wordt de fictieve hoeveelheid zo
nodig te corrigeren.

38 | Concept- Artikel 5.1 verwijst naar “de in Dit betreft inderdaad een verkeerde
raamovereenkomst artikel 2.1 opgenomen verwijzing. Artikel 5.1 verwijst naar de
art. 5.1 documenten”. Wordt hier artikel | in artikel 1.2 opgenomen documenten.

1.2 bedoeld? Zie het aangepaste artikel 5.1, zoals
beschreven in paragraaf 2 van deze
NVI.

39 | Concept- In de rangorde van Dit betreft inderdaad een verkeerde
raamovereenkomst contractdocumenten staat de rangorde. Het klopt dat de Nota’s van
art. 1.2 raamovereenkomst boven de Inlichtingen boven de

Nota’s van Inlichtingen. Kunt u de | Raamovereenkomst en andere bijlagen
rangorde aanpassen zodat de prevaleren. Zie het aangepaste artikel
Nota’s van Inlichtingen 1.2, zoals beschreven in paragraaf 2 van
prevaleren boven de deze NVI.

oorspronkelijke

aanbestedingsdocumenten, voor

zover daarin wijzigingen of

verduidelijkingen zijn

opgenomen?

40 | Aantal en De leidraad en PVE bepalen dat Zie ook het antwoord gegeven op vraag
contractjaren de spuitkaarten met ingang van 12.
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verdeling
werkzaamheden
Amsterdamse Bos

en bepaalt dat de boswachterij
een deel van de monitoring en
inspecties in het Amsterdamse
Bos uitvoert. Het prijzenblad
rekent met gemiddeld 19.000
eiken per jaar.

Kan Opdrachtgever aangeven
welk areaal bij de fictieve
hoeveelheid van 76.000

41 | Scope, omvang en Het PVvE en kwaliteitscriterium a. De jaarprijs omvat de advisering,
vergoeding verplichten Opdrachtnemer evaluatie en uitwerking van de
natuurlijke aanpak gedurende de looptijd uitvoering | natuurlijke aanpak conform het PVE en

te geven aan het aangeboden het aangeboden Plan van Aanpak.
plan voor de adaptieve b. Het fysiek leveren, installeren,
natuurlijke aanpak. Het onderhouden of vervangen van
prijzenblad bevat alleen één nestkasten, predatorkasten,
jaarprijs voor “Advies natuurlijke | vleermuisvoorzieningen en andere
aanpak”. fysieke maatregelen valt buiten de
scope.
Kan Opdrachtgever bevestigen: c. Eventuele aanvullende
uitvoeringswerkzaamheden worden
a. welke concrete uitsluitend na afzonderlijke opdracht
werkzaamheden en minimale uitgevoerd.
uren/producten in deze jaarprijs d. Maatregelen die afhankelijk zijn van
moeten zijn inbegrepen; derden of gemeentelijke
b. dat het daadwerkelijk leveren, | besluitvorming worden uitgevoerd voor
installeren, onderhouden of zover deze binnen de invloedssfeer van
vervangen van nestkasten, de Opdrachtnemer liggen.
predatorkasten,
vleermuisvoorzieningen en
andere fysieke maatregelen
buiten de scope van perceel 3
valt;
c. dat nieuwe of aanvullende
uitvoeringswerkzaamheden
alleen na een afzonderlijke
schriftelijke opdracht en
prijsafspraak worden uitgevoerd;
en
d. hoe wordt omgegaan met
maatregelen uit het aangeboden
plan die afhankelijk zijn van
derden of gemeentelijke
besluitvorming?
42 | Monitoringareaal en | Het PvE noemt circa 18.000 eiken | Zie ook de antwoorden op de vragen 9,

10 en 11. Uitgangspunt is één volledige
monitoringsronde. Indien aanvullende
monitoring wordt opgedragen, wordt
deze aanvullend afgerekend conform
de prijsregel ‘Extra monitoring’.
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boombezoeken is inbegrepen en
welk deel naar verwachting door
de boswachterij wordt
uitgevoerd? Kan tevens worden
bevestigd dat alleen de
daadwerkelijk aan
Opdrachtnemer opgedragen
eiken worden afgerekend en dat
wijzigingen in de taakverdeling
niet voor rekening van
Opdrachtnemer komen?

43

Implementatiefase 1
februari—30 april
2027

Kan Opdrachtgever limitatief of
zo concreet mogelijk aangeven
welke werkzaamheden tijdens de
implementatiefase worden
verwacht, waaronder
planvorming,
gegevensoverdracht, inrichting
VISI, GISIB-training, overleg en
voorbereiding van het
spuitmoment? Graag bevestigen
welke prijsregels hiervoor gelden
en vanaf welke datum de KPI’s,
kwartaalrapportages,
bereikbaarheidseisen en Social
Return-verplichtingen worden
gemeten.

Zoals in de Leidraad onder paragraaf
3.1.1 ‘Planning’ is aangegeven, zijn de
werkzaamheden die aansluitend op de
gunning van de Opdracht moeten
worden uitgevoerd, per PVE (voor alle
percelen) beschreven in hoofdstuk 4
‘Implementatiefase’.

Dit omvat onder meer de GISIB-
trainingen, het projectmanagement-
startoverleg, het aanleveren van het
Plan van Aanpak voor de algehele
werkwijze, de gegevensoverdracht en
alle andere perceelspecifieke
voorbereidingen, waaronder de
afstemming over social return met
Bureau Social Return. Voor perceel 1
ADK vallen ook de beschreven
toolboxmetingen onder de
implementatiefase. De prijzen die in de
implementatiefase mogen worden
verrekend, zijn al opgenomen in het
Prijzenblad (prijzen die betrekking
hebben op hoofdstuk 4 van de
Programma’s van Eisen).

Wat betreft de kwartaalrapportage,
KPl-invulling en alle verplichtingen die
betrekking hebben op de
dienstverlening zelf, gelden deze vanaf
de ingangsdatum van de
Raamovereenkomst (1 februari 2027).
In de eerste kwartaalrapportage
(implementatiefase) kan de
Opdrachtnemer echter alleen
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rapporteren over wat tot dat moment
al is uitgevoerd of afgesproken. Q2
2027 is derhalve het eerste kwartaal
waarin de KPI-invulling en andere
verplichtingen daadwerkelijk door
Opdrachtgever worden gemeten.

44 | Social Return bij Kan Opdrachtgever bevestigen Zie het antwoord gegeven op vraag 29.
ontbreken dat de Social Return-verplichting
afnamegarantie van 5% wordt berekend over de

daadwerkelijk verstrekte,
uitgevoerde en gefactureerde
Nadere Opdrachten exclusief
btw, en niet over de maximale
contractwaarde van € 725.000 of
de fictieve inschrijvingssom?
Graag tevens bevestigen dat de
verplichting bij minder afname
naar rato afneemt en alleen
betrekking heeft op omzet
binnen de daadwerkelijke
contractduur inclusief uitsluitend
geéffectueerde verlengingen.
45 | Gunningsmethodiek | Kan Opdrachtgever bevestigen
dat uitsluitend de in paragraaf 6.1
beschreven methode geldt,
waarbij de inschrijvingssom
wordt verminderd met de
behaalde kwaliteitsmeerwaarde
en de laagste fictieve
inschrijvingssom wint? Paragraaf | Paragraaf 6.3 betreft inderdaad een
6.3 spreekt namelijk van het foutieve beschrijving. Bedankt voor het
optellen van gewogen eindscoren | doorgeven. De beoordelingsmethodiek
voor kwaliteit en prijs. Indien zoals beschreven in paragraaf 6.1 is
paragraaf 6.3 niet van toepassing | leidend en juist. Zie de vervallen
is, verzoeken wij deze te laten paragraaf 6.3, zoals beschreven in
vervallen. paragraaf 2 van deze NVI.

46 | Defecte en Wie draagt de kosten van Indien het defect, de vernieling of de
verdwenen vervanging en herplaatsing van vermissing niet aan Opdrachtnemer is
feromoonvallen defecte, vernielde of verdwenen toe te rekenen, komen de kosten niet

feromoonvallen, capsules en voor rekening van Opdrachtnemer.
verdovingsstrips wanneer dit niet | Eventuele vervanging, herplaatsing en
aan Opdrachtnemer is toe te extra bezoeken worden vooraf
rekenen? Onder welke prijsregel afgestemd met Opdrachtgever en als
worden extra bezoeken en meerwerk verrekend.
vervangingsmaterialen

afgerekend?
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47 | 1.4 Omvang Monitoring van 18.000 eiken: In Zie ook de antwoorden op de vragen 9,
opdracht paragraaf 3.2.2 wordt genoemd 10, 11 en 42. Uitgangspunt is dat het
dat eiken één tot vier keer volledige areaal van circa 18.000 eiken
gemonitord worden per seizoen. | eenmaal per seizoen wordt
Dit betekent dat het aantal te gemonitord. Afhankelijk van de
monitoren eiken in de praktijk plaagdruk kan, na afstemming met
hoger is dan 18.000. Kan dit Opdrachtgever, een selectie van de
meegenomen worden in de eiken aanvullend worden gemonitord,
financiéle afwikkeling van de tot maximaal vier monitoringsronden.
raamovereenkomst? Deze aanvullende monitoring wordt
financieel verrekend conform de
prijsregel ‘Extra monitoring’ in het
Prijzenblad.
48 | 1.4 Omvang Feromoonvallen: Hierin staat ‘het | De eis bevat inderdaad een onjuiste
opdracht tweemaal per seizoen vervangen | beschrijving. De verdovingsstrip wordt
van feromooncapsules en bij installatie eenmalig geplaatst en bij
verdovingstrips’. Wordt hiermee | de eerste leging eenmalig vervangen.
de plaatsing van de Daarna worden de verdovingsstrips
feromooncapsule bij de installatie | gedurende het seizoen niet meer
van de val en het eenmalig vervangen. Zie de aangepaste eis, zoals
vervangen van de beschreven in paragraaf 2 van deze
feromoonvalcapsule bedoeld? Dit | NVI.
is doorgaans de praktijk.
49 | 1.4 Omvang Na een aanpassing in 2025 van de | Zie het antwoord gegeven op vraag 48.
opdracht methode met de verdovingstrips
worden deze eenmalig geplaatst
en niet meer vervangen door een
langere werkingsduur. Kunnen
we aannemen dat het vervangen
van de verdovingstrips bij de
eerste leging kan vervallen in de
feromoonvalmonitoring?
50 | 3.2.2 Monitoring: Hierin staat beschreven: Zie het antwoord gegeven op vraag 47.
‘monitoring één tot maximaal
vier keer per seizoen uitvoeren’.
Kunnen we hier aannemen dat
een selectie van de eikenbomen
meer dan 1 keer wordt
gemonitord en dat dit niet geldt
voor alle eikenbomen.
51 3.4.2 punt 6, Eisen Doorgaans wordt een Zie het antwoord gegeven op vraag 5.
feromoonvalmonitor | feromooncapsule geplaatst bij de
ing: installatie van de val en
vervangen bij de eerste leging. Dit
komt niet overeen met de
werkwijze in punt 6 (vervanging
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bij leging 2 en 3) of de
omeschrijving in paragraaf 1.4.
Welke werkwijze dient gevolgd te
worden?

52

3.5.2 Eisen
rapportage

In de eisen zijn specifieke
hoofdstukken opgenomen die
opgenomen moeten worden. In
de eisen is niet opgenomen wat
besproken dient te worden over
de plaagdruk en de effectiviteit
van de bestrijding. Dit wordt wel
genoemd in 3.5.1. Kunnen we
aannemen dat dit opgenomen
moet worden in de rapportage en
als basis dient voor de evaluatie
van de EPR populatie en het
beheer?

Ja. De plaagdruk en de resultaten en
effectiviteit van de bestrijding maken
reeds onderdeel uit van de jaarlijkse
rapportage, conform de paragrafen
3.5.1 en 3.5.2 van het Programma van
Eisen.

53

Leidraad

Kunt u nader toelichten welke
werkzaamheden, inspanningen
en overdrachtsverplichtingen
gedurende de implementatiefase
van de nieuwe opdrachtnemer
worden verwacht?

Zie het antwoord gegeven op vraag 43.

54

SROI

Kunt u aangeven welke vormen
van Social Return voor perceel 1
als passend en acceptabel
worden beschouwd, en of sociale
inkoop bij erkende sociale
ondernemingen volledig meetelt
voor de invulling van de Social
Return-verplichting?

De gemeente past bij deze
aanbesteding social return toe, dat is
gericht op meerdere en bredere
vormen van sociaal rendement. De
uitvoering vindt altijd plaats binnen de
kaders van het contract waar social
return deel van uitmaakt. In dialoog
met de opdrachtnemer worden
maatwerkgerichte prestatieafspraken
gemaakt over de invulling van de social
return verplichting.

Voorbeelden van invulling zijn de
plaatsing van kandidaten op reguliere
werkplekken en werkervaringsplaatsen.
Het kan ook gaan om stages,
opleidingen, coaching en workshops of
andere vormen waarbij de
arbeidsparticipatie van de doelgroep
social return wordt bevorderd.

Ook sociaal inkopen door bijvoorbeeld
samenwerking met Pantar Amsterdam
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of een erkende Amsterdamse sociale
firma kan een goede invulling van social
return zijn indien aantoonbaar is dat de
arbeidsparticipatie van kandidaten
social return wordt bevorderd en dit
bijdraagt aan de uitvoering van de
opdracht.

PSO 30+ certificering geheel of
gedeeltelijk kan worden
aangemerkt als invulling van de
Social Return-verplichting zoals
opgenomen in de
raamovereenkomst en dat deze
bij de vaststelling van de
prestatieafspraken wordt
meegewogen?

55 | Leidraad Kunt u bevestigen dat toevoeging | Zie ook het antwoord op vraag 28.
van nieuwe ziekten en plagen Uiteraard worden eventuele nieuwe
uitsluitend plaatsvindt na innovaties, zoals bijvoorbeeld het
schriftelijke overeenstemming toevoegen van (nieuwe) ziekten en
over inhoud, omvang en plagen aan de scope, alleen na
financiéle consequenties? (schriftelijk) overleg en
overeenstemming tussen de
Opdrachtgever en Opdrachtnemer
toegevoegd aan de dienstverlening.
56 | SROI Kunt u bevestigen dat een geldige | Dit kan, mits de inschrijver ten tijde van

gunning van deze opdracht, een geldig
PSO-certificering heeft. In dat geval kan
een korting op de social returnwaarde
verkregen worden. De opdrachtnemer
dient de PSO-certificering te overleggen
per email aan Bureau Social Return in
de aanmelding voor het eerste gesprek
met Bureau social return. Afhankelijk
van de PSO-trede die de inschrijver
heeft behaald wordt de hoogte van de
korting eenmalig vastgesteld voor de
looptijd van het contract: voor trede 1 -
10% korting, trede 2 - 25% korting, en
voor trede 3 - 50%. De rest van de
social returnverplichting na aftrek van
de korting dient op andere wijze te
worden nagekomen.

57 Perceel 1,
Kerncompetentie 1

Geldt de minimale
opdrachtwaarde van €50.000
voor uitsluitend monitoring,
inspectie en registratie van ADK,
of mag dit onderdeel zijn van een
bredere ADK-opdracht?

De ingediende referentie mag
onderdeel zijn van een bredere ADK-
opdracht, mits het onderdeel
‘Monitoring, inspectie en registratie van
ADK'’ van de bredere opdracht
zelfstandig een minimale
opdrachtwaarde van € 50.000 betrof.
De kerncompetentie mag echter wel
over meerdere deelopdrachten binnen
dezelfde Opdracht zijn verspreid, mits
deze binnen de laatste drie jaren terug
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te rekenen vanaf datum publicatie van
de aanbesteding is uitgevoerd.

6.2.1.2, Definitie
verspreidingshaard

verspreidingshaarden van ADK te
analyseren. Kan Opdrachtgever
aangeven welke definitie en/of
afbakeningscriteria zij hanteert
voor een verspreidingshaard?
Indien hiervoor nog geen vaste

58 | Leidraad, Kan Opdrachtgever specificeren Zie het antwoord gegeven op de vraag
inplementatiefase welke werkzaamheden van 43,
Opdrachtnemer worden
verwacht gedurende de
implementatiefase van 1 februari
tot en met 30 april 2027 en op
welke wijze deze werkzaamheden
financieel worden vergoed?

59 | Training deelnemers | Is het uitgangspunt dat dezelfde Ja, dit klopt grotendeels. De deelname
medewerkers deelnemen aan aan de trainingen kan per jaar (per
zowel de voorjaars- als nieuwe trainingscyclus) verschillen.
najaarstraining, zodat individuele | Uitgangspunt is in ieder geval dat de
leerontwikkeling over beide twee trainingen op elkaar
momenten kan worden gevolgd? | voortbouwen, zoals beschreven in de

Leidraad onder paragraaf 6.2.1.5.

60 | Training deelnemers | Kan Opdrachtgever aangeven Deelnemers vanuit de gemeente
hoeveel deelnemers naar kunnen de volgende functies hebben:
verwachting deelnemen aan de iepeninspecteurs,
voorjaars- en najaarstraining en boomtoezichthouders, boomadviseurs
welke functies deze deelnemers en directievoerders. Naar verwachting
vervullen? bestaat de groep uit circa 25

deelnemers.

61 | Leidraad6.2.1.2 Kan Opdrachtgever specificeren Opdrachtgever stelt bij aanvang van de

Kwaliteitsonderdeel welke historische datasets en Raamovereenkomst, voor zover
2: Kwaliteit analyse registraties vanaf 2023 bij beschikbaar, de historische gegevens
verspreidingshaarde | aanvang van de vanaf 2023 beschikbaar die relevant
n ADK Raamovereenkomst beschikbaar | zijn voor de analyse van
worden gesteld voor het verspreidingshaarden. Dit betreft met
analyseren van name gegevens over groeiplaatsen,
verspreidingshaarden, inclusief omvang/contouren, kenmerken en
de beschikbare jaargangen en historische monitoring- en
gegevensvelden? inspectiegegevens. De beschikbare
jaargangen en gegevensvelden kunnen
per dataset verschillen. De gegevens
worden via het gemeentelijke
databeheersysteem en/of als GIS-
/databestand beschikbaar gesteld.
62 | Leidraad paragraaf gevraagd wordt De definitie en afbakening van een

verspreidingshaard is opgenomen in
paragraaf 1.5 van het PvE. Bij de
analyse worden zowel de ruimtelijke
clustering, de dichtheid als de omvang
van de groeiplaatsen betrokken. Van de
Inschrijver wordt verwacht dat deze
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criteria bestaan, kan
Opdrachtgever bevestigen dat
van Inschrijver wordt verwacht
dat deze in zijn Plan van Aanpak
zelf een reproduceerbare
methodiek voor identificatie en
afbakening van
verspreidingshaarden voorstelt?

binnen deze definitie in het plan van
aanpak een navolgbare methodiek voor
de analyse van verspreidingshaarden
uitwerkt.

en adviesdiensten die door
specialisten moeten worden
uitgevoerd. 5% social-return is in

63 | PVE, par.1.3.3 Zie punt a in de opsomming. Zie het antwoord gegeven op de vraag
Omvang Opdracht Klopt het dat er meer particuliere | 22.
tuinen dan iepen te controleren
zijn?
64 | Leidraad 6.2.1.2 Zie punt 1 in de opsomming. De beschikbare historische registraties
Kwaliteitsonderdeel | Worden historische registraties kunnen digitaal en machineleesbaar
2: Kwaliteit analyse machine-leesbaar beschikbaar beschikbaar worden gesteld.
verspreidingshaarde | gesteld? Afhankelijk van het type gegevens en
n ADK de door Opdrachtnemer toegepaste
analysemethodiek kunnen gegevens
worden aangeleverd als MS Excel en/of
GeoPackage. Gegevens kunnen
daarnaast via de beschikbare API
worden ontsloten. Historische
rapportages en overige documentatie
kunnen beschikbaar zijn in MS Word
en/of PDF.
65 | Perceel 2, Moet de minimale Naar aanleiding van de gestelde vraag
Kerncompetentie 2 opdrachtwaarde van €50.000 over de kerncompetenties heeft de
uitsluitend betrekking hebben op | gemeente besloten de huidige
het zoeken naar broedhaarden, aanbesteding onder TenderNed-
of mag deze €50.000 onderdeel nummer 595017 te rectificeren en
zijn van een bredere opdracht bepaalde onderdelen van de
M&I lepziekte waarbinnen geschiktheidseisen en
broedhaardzoekacties zijn kerncompetenties te herzien. Dit omvat
uitgevoerd? Eén zoekactie ter mede het schrappen van de minimale
waarde van €50.000,- is namelijk | opdrachtwaarde van kerncompetentie
uiterst zeldzaam. 2 van perceel 2 ‘M&I lepziekte’'.
Zie de aangepaste kerncompetentie
incl. planning vanwege de rectificatie,
zoals beschreven in paragraaf 2 van
deze NVI, en de omschrijving van de
rectificatie in paragraaf 1 van deze NVI.
66 | SROI verplichting Perceel 1 betreft werkzaamheden | Gemeente Amsterdam is een sociaal

opdrachtgever en heeft als doelstelling
om met haar investeringen via Social
Return sociale impact te realiseren bij
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dit werk niet realistisch. Is de
aanbestedende dienst bereid dit
percentage te verlagen tot een
realistischer 2%?

aanbestedingen. Bij het bepalen van
het percentage Social Return voor deze
opdracht is rekening gehouden met de
looptijd en aard van de opdracht.

De gemeente komt partijen tegemoet
en stelt de Social-Returnverplichting bij
van minimaal 5% naar minimaal 3%. Dit
geldt voor alle percelen. Op
vergelijkbare opdrachten heeft de
gemeente ervaren dat 3% goed
haalbaar is. De gemeente Amsterdam
past Social Return toe op meerdere en
bredere vormen van sociaal rendement
(zie ook het antwoord op vraag 54).

Zie de aangepaste Social-
Returnpercentages in de overeenkomst
en de Aanbestedingsleidraad, zoals
beschreven in paragraaf 2 van deze
nota onder vraag 29.

67

SROI verplichting

Perceel 2 betreft werkzaamheden
en adviesdiensten die door
specialisten moeten worden
uitgevoerd. 5% social-return is in
dit werk niet realistisch. Is de
aanbestedende dienst bereid dit
percentage te verlagen tot een
realistischer 2%?

Zie het antwoord gegeven op vraag 67.

68

SROI verplichting

De Raamovereenkomst kent geen
afnamegarantie, terwijl voor
Social Return minimaal 5% van de
totale opdrachtwaarde over de
gehele looptijd inclusief
verlengingen wordt genoemd.
Kan Opdrachtgever bevestigen
dat de Social Return-verplichting
wordt berekend over de
daadwerkelijk aan
Opdrachtnemer verstrekte en
gerealiseerde Nadere
Opdrachten/omzet en niet over
de maximale contractwaarde van
het betreffende perceel?

Ja, dat kan worden bevestigd. Zie ook
het antwoord gegeven op vraag 29.

69

Bijlage 3a PVE -
Perceel 1 M&I ADK

De map 'Bijlagen 6' lijkt te
ontbreken. Klopt dit?

Bijlage 6 is in het Programma van Eisen
zelf, op pagina 42, aangemerkt als de
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invulling van de twee
kwaliteitsonderdelen zoals beschreven
in de Aanbestedingsleidraad, die de
Inschrijver gaat uitwerken. Na
uitwerking, aan het begin van de
contractlooptijd, maken de beloften uit
de plannen van aanpak van de twee
kwaliteitsonderdelen deel uit van de
contractuele eisen en verplichtingen.
Vandaar dat deze nogmaals als bijlage
in het Programma van Eisen zijn
opgenomen.

4 Bijlagen

Bijlage 1 Concept Raamovereenkomst_aangepast NVI1
Bijlage 4b Prijzenblad Perceel 2 lep_aangepast NVI1
Bijlage 4c Prijzenblad Perceel 3 Epr_aangepast NVI1

Voor de andere documenten waarin wijzigingen hebben plaatsgevonden (Aanbestedingsleidraad
en Programma van Eisen - bijlagen 3b en 3c) worden geen aangepaste documenten gepubliceerd.
Hiervoor gelden de wijzigingen zoals beschreven in paragraaf 2 ‘Contractuele wijzigingen’ van

deze nota.

30




	1  Mededelingen aanbestedende dienst
	2 Contractuele wijzigingen
	3  Vragen en antwoorden
	4 Bijlagen

