
Ref. Nr. Perceel Onderwerp Vraag Antwoord

75 1e nota, vraag 14

Bij antwoord 14 geeft u aan dat het aantal groepenkasten is gedeeld. In de verstrekte 
informatie staat echter "1 pst", hetgeen geen concreet aantal groepenkasten betreft. Kunt u 
verduidelijken hoe wij deze informatie dienen te interpreteren? Mogen wij ervan uitgaan dat 
het aantal groepenkasten overeenkomt met de aantallen verdeelinrichtingen zoals 
opgenomen bij de NEN 3140-keuringen, of dient hiervoor een andere uitgangspositie te 
worden gehanteerd?

Per gebouw is op de invullijst in kolom Merk/type het aantal groepenkasten 
opgenomen. Voor de prijsopgave moet 1 post voor het totaal aantal 
groepenkasten worden ingevuld. De benaming is aangepast op de invullijst 
die toegevoegd is bij deze nota van inlichtingen. 

76
Invullijst perceel 1 en 

2

Kunt u aanvullende informatie verstrekken over de WKO-installatie bij het Biosintrum, zoals 
het merk, type, beschikbare onderhoudsrapportages en overige relevante technische 
gegevens?
Indien deze informatie niet beschikbaar is, mogen wij er dan vanuit gaan dat sprake is van 
een standaard WKO-installatie en dat wij in onze aanbieding rekening dienen te houden met 
alle wettelijk verplichte werkzaamheden? Hieronder verstaan wij onder meer het reguliere 
onderhoud, de werkzaamheden voortvloeiend uit de Waterwet en de daarbij behorende 
periodieke en maandelijkse rapportages.

In de invullijst bij deze nota van inlichtingen is het merk en type  opgenomen 
in kolom E.  De onderhoudsrapportage is  meegezonden  bij deze nota van 
inlichtingen

77
Invullijst perceel 1 en 

2

Kunt u aanvullende informatie verstrekken over de aanwezige beveiligingsinstallaties, 
waaronder het merk, type en het aantal componenten per installatie?
Op basis van de huidige aanbestedingsstukken beschikken wij over onvoldoende technische 
informatie om de omvang van de installaties vast te stellen en een reële prijsbepaling te 
maken. Wij verzoeken u daarom de relevante installatiegegevens te delen.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Voor Ooststellingwerf zijn 
deze werkzaamheden wel opgenomen voor een aantal gebouwen.  
Aanvullende gegevens voor Ooststellingwerf zijn toegevoegd aan deze nota 
van inlichtingen en/of toegevoegd aan de invullijst.

78
Invullijst perceel 1 en 

2

In Bijlage B4.4 is een prijs opgenomen voor de 5-jaarlijkse NEN 3140-keuring. Omdat deze 
keuring slechts eenmaal per vijf jaar wordt uitgevoerd, terwijl de contractprijs jaarlijks wordt 
beoordeeld, leidt dit tot een administratief complexe situatie en mogelijke prijsverschillen 
gedurende de contractperiode.
Is het mogelijk om de aparte post voor de 5-jaarlijkse NEN 3140-keuring te laten vervallen en 
deze werkzaamheden buiten de jaarlijkse contractsom te houden? Indien dit niet mogelijk is, 
kunt u aangeven op welke wijze inschrijvers deze kosten dienen op te nemen, aangezien de 
keuring slechts eenmaal per vijf jaar wordt uitgevoerd maar de kosten jaarlijks in de 
contractprijs moeten worden verwerkt?

Dezefde vraag geldt ook voor de Scope 7a en Scope 12 keuringen  die 1xper 4 jaar uitgevoerd 
worden.

Het is niet helemaal duidelijk naar welke bijlage u verwijst. In de bijlagen D1 
en D2 staan de werkzaamheden vermeldt en wanneer deze plaats moeten 
vinden, op basis van de huidige inventarisatie. In het prijzenblad (bijlage C) 
kunt u de bedragen uit bijlagen D1 en/of D2 overnemen bij de jaren voor de 
kosten van preventief onderhoud. Het jaarbedrag wat uiteindelijk in rekening 
wordt gebracht kan dus jaarlijks wijzigen afhankelijk van welke activiteiten 
plaats vinden. 

Dit zou volgens ons niet leiden tot een complexe situatie, want het is duidelijk 
wat er per jaar zou moeten worden betaald. 

79
Invullijst perceel 1 en 

2

IIn de aangeleverde objectenlijst constateren wij diverse onduidelijkheden ten aanzien van 
onder andere merken, typen en aantallen. Om tijdens de contractperiode te beschikken over 
een actuele en volledige inventarisatie, adviseren wij om de winnende opdrachtnemer direct 
na gunning een nulmeting/inventarisatie te laten uitvoeren, zodat de lijsten kunnen worden 
geactualiseerd en gecompleteerd.
Bent u bereid hiervoor een separate post op het prijzenblad op te nemen? Het betreft 
eenmalige kosten, waardoor inschrijvers deze kosten op een transparante en eenduidige 
wijze kunnen aanbieden en onderlinge prijsvergelijking wordt vergemakkelijkt.

Nee, daar zijn we niet toe bereid. Zoals in de NVI aangegeven zijn de assets  
zo goed als mogelijk aangevuld  in de nieuwe invullijst die bijgevoegd is bij 
deze nota van inlichtingen. Conform artikel 4 van het PVE dient er na gunning 
een implementatieplan te worden opgeleverd, waarbij de assets die 
ontbreken worden opgenomen conform de procedure zoals in het 
Programma van eisen vermeldt.

80
Invullijst perceel 1 en 

2

De verstrekte informatie met betrekking tot de brandmeldinstallaties is onvoldoende om een 
reële en onderling vergelijkbare prijsstelling op te stellen. Om te waarborgen dat alle 
inschrijvers uitgaan van dezelfde uitgangspunten, stellen wij voor om voor de prijsvorming uit 
te gaan van een Hertek-brandmeldcentrale met 10 melders per centrale.
Kunt u bevestigen dat alle inschrijvers dit uitgangspunt mogen hanteren? Indien dit niet 
akkoord is, verzoeken wij u de ontbrekende informatie ten aanzien van merk, type en omvang 
van de brandmeldinstallaties alsnog te verstrekken.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Voor Ooststellingwerf zijn 
deze werkzaamheden wel opgenomen voor een aantal gebouwen.  
Aanvullende gegevens voor Ooststellingwerf zijn toegevoegd aan deze nota 
van inlichtingen en/of toegevoegd aan de invullijst.



81
Invullijst perceel 1 en 

2

De verstrekte informatie met betrekking tot deinbraakinstallaties is onvoldoende om een 
reële en onderling vergelijkbare prijsstelling op te stellen. Om te waarborgen dat alle 
inschrijvers uitgaan van dezelfde uitgangspunten, stellen wij voor om voor de prijsvorming uit 
te gaan van een inbraakcentrale van het Merk Aritec met 10 melders per centrale.
Kunt u bevestigen dat alle inschrijvers dit uitgangspunt mogen hanteren? Indien dit niet 
akkoord is, verzoeken wij u de ontbrekende informatie ten aanzien van merk, type en omvang 
van de brandmeldinstallaties alsnog te verstrekken.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Voor Ooststellingwerf zijn 
deze werkzaamheden wel opgenomen voor een aantal gebouwen.  
Aanvullende gegevens voor Ooststellingwerf zijn toegevoegd aan deze nota 
van inlichtingen en/of toegevoegd aan de invullijst.

82
Invullijst perceel 1 en 

2

Bij het gemeentehuis is in de objectenlijst één regel opgenomen met de omschrijving "WKO, 
alleen warmtepompen". Het is voor ons niet duidelijk welke installaties hiermee worden 
bedoeld en wat de omvang hiervan is.
Kunt u aangeven hoeveel warmtepompen aanwezig zijn en daarbij tevens het merk en type 
verstrekken? Met de momenteel beschikbare informatie is het niet mogelijk om een reële en 
onderling vergelijkbare prijsstelling op te stellen. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, 
stellen wij voor om een eenduidig uitgangspunt voor alle inschrijvers vast te stellen, zodat 
aanbiedingen op gelijke basis kunnen worden vergeleken.s.

De gegevens zijn toegevoegd aan de nieuwe invullijst. Het gaat om de 
volgende gegevens:
Warmtepomp gemeentehuis Ooststellingwerf  Keyter 144 kw 
Weststellingwerf: 2 warmtepompen, Trane, RTSF 060

83
Invullijst perceel 1 en 

2

Bij de locatie Omrin is een post opgenomen voor het reinigen van ventilatiekanalen. Op basis 
van de huidige aanbestedingsstukken en de beschikbare informatie is het niet mogelijk om 
de omvang en frequentie van deze werkzaamheden adequaat te bepalen. Hierdoor kunnen 
inschrijvers geen reële en onderling vergelijkbare prijsstelling opstellen.
Wij verzoeken u daarom deze werkzaamheden buiten de scope van de aanbesteding te laten 
en de benodigde inventarisatie en/of inspectie na gunning door de opdrachtnemer te laten 
uitvoeren. Op basis van de uitkomsten daarvan kunnen de werkzaamheden vervolgens in 
overleg worden geoffreerd en uitgevoerd. Gaat u hiermee akkoord?

Zie vraag en antwoord 72 van de Nota van inlichtingen 1. Deze is verwijderd 
uit de invullijst en de nieuwe invullijst is toegevoegd bij deze nota van 
inlichtingen.

84 Algemeen

Mochten de antwoorden uit de tweede Nota van Inlichtingen leiden tot substantiële 
wijzigingen van de uitvraag, dan verzoeken wij u vriendelijk de inschrijftermijn met twee 
weken te verlengen.
Een dergelijke verlenging biedt inschrijvers voldoende gelegenheid om eventuele 
aanvullende informatie en prijsopgaven bij derden op te vragen en de wijzigingen zorgvuldig 
en volledig in hun aanbieding te verwerken. Hiermee wordt tevens geborgd dat alle 
inschrijvers hun inschrijving kunnen baseren op de meest actuele uitgangspunten en dat een 
zorgvuldige en gelijkwaardige beoordeling van de inschrijvingen mogelijk blijft.

Op basis van de tweede nota van inlichtingen zien wij niet dat er substaniele 
wijzigingen hebben plaatsgevonden. Wij zien dan ook geen reden om daarom 
de inschrijftermijn te verlengen. 



85 Nota 1, vraag 35

Vraag n.a.v. NvI1-35 m.b.t. artikel 2.2 overeenkomst: 
De opdrachtgever stelt dat de uitvoering en samenwerking voorafgaand aan een 
verlengingsbesluit worden geëvalueerd. Een gezamenlijke evaluatie heeft geen betekenis 
indien een negatieve beoordeling door de opdrachtnemer geen invloed kan hebben op het 
besluit tot verlenging. De opdrachtgever miskent ten onrechte dat ook de opdrachtnemer er 
een redelijk belang bij kan hebben om de overeenkomst niet te verlengen. Dat zal dan veelal 
in omstandigheden zijn waarin de opdrachtnemer niet meer goed genoeg in staat is om 
uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer dan 
toch tot verdere uitvoering dwingt, kan dit directe consequenties hebben voor de 
samenwerking en de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever is daarbij dan ook 
niet gebaat:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging 
te kunnen besluiten?
(b) Is de opdrachtgever alsnog bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en 
besluitvorming te doen?

a. De eenzijdige verlengingsoptie is vooraf kenbaar gemaakt en is belangrijk 
voor de continuïteit van de dienstverlening. Van een opdrachtnemer kan 
worden  verwacht dat hij bij zijn inschrijving rekening houdt met de maximale 
looptijd en gedurende die periode voldoende capaciteit en deskundigheid 
beschikbaar houdt, zodat deze goed genoeg in staat blijft om uitvoering te 
geven aan de overeenkomst. Een later gebrek aan capaciteit, deskundigheid 
of een wijziging in de bedrijfsvoering behoort in beginsel tot het risico van 
opdrachtnemer. Indien bijzondere, niet-voorzienbare omstandigheden de 
verdere uitvoering daadwerkelijk onmogelijk maken, treden partijen daarover 
in overleg binnen de mogelijkheden die  de overeenkomst biedt.

b. Nee, daar zijn we niet toe bereid. Opdrachtnemer kan tijdens de 
gezamenlijke evaluatie gemotiveerd aangeven welke omstandigheden of 
uitvoeringsrisico’s tegen verlenging pleiten. Opdrachtgever zal deze 
informatie zorgvuldig bij haar besluit betrekken, maar behoudt de 
bevoegdheid om de verlengingsoptie eenzijdig te lichten. 

86 Nota 1, vraag 38

Vraag n.a.v. NvI1-38 m.b.t. artikel 2.1 wachtkamerovereenkomst: 
De opdrachtgever onderkent met zijn antwoord niet dat de opdrachtnemer met een dergelijke 
bepaling toch feitelijk wordt gevraagd om alle capaciteit beschikbaar te houden om in het gat 
te springen. De opdrachtnemer kan namelijk niet garanderen dat er binnen een redelijke en 
afzienbare termijn capaciteit beschikbaar is. En daar is de wachtkamerovereenkomst 
eigenlijk ook niet voor bedoeld; die heeft alleen te gelden als met de winnende inschrijver 
onverhoopt toch geen overeenkomst kan worden gesloten:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het dan toch redelijk is om de opvolgende 
inschrijver gedurende een dergelijke lange termijn stand-by te laten staan?
(b) Wat zijn de gevolgen als de inschrijver dan niet meer de capaciteit heeft om aan de 
overeenkomst te kunnen voldoen?
(c) Is de opdrachtgever dan toch bereid om deze periode op drie maanden te stellen voor de 
situatie dat er geen overeenkomst kan worden gesloten met de winnende inschrijver?

a. De wachtkamerovereenkomst is niet uitsluitend bedoeld voor de situatie 
waarin met de winnaar geen overeenkomst tot stand komt, maar juist ook 
voor vroegtijdige beëindiging gedurende de eerste achttien maanden, bij 
bijvoorbeeld een wanprestatie van Opdrachtnemer I. Opdrachtnemer II hoeft 
geen specifieke medewerkers exclusief beschikbaar te houden, zoals ook 
aangegeven in de nota van inlichtingen 1. 

b. Bij activering van de wachtkamerovereenkomst maken partijen afspraken 
over een redelijke overgangstermijn, waarbij rekening wordt gehouden met de 
op dat moment beschikbare capaciteit. Indien Opdrachtnemer II ook binnen 
een redelijke overgangstermijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is 
sprake van niet-nakoming van de wachtkamerovereenkomst, en kan de 
wachtkamerovereenkomst ontbonden worden. 

c. Nee. De wachtkamerovereenkomst is niet uitsluitend bedoeld voor het 
geval waarin aanvankelijk geen overeenkomst met de winnaar tot stand 
komt, maar ook voor vroegtijdige beëindiging van Overeenkomst I. Een 
periode van drie maanden biedt daarvoor onvoldoende zekerheid. De periode 
van achttien maanden blijft daarom van kracht. 

87
Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Nota van Inlichtingen 
vraag 18

Voor een zorgvuldige en uniforme prijsvorming zijn merk-, type- en fabricaatgegevens van de 
assets noodzakelijk. Indien deze informatie niet beschikbaar wordt gesteld, zullen wij voor 
onze inschrijving uitgaan van een gangbare standaarduitvoering van het betreffende asset. 
Kunt u bevestigen dat dit een acceptabel uitgangspunt is?

Nee, dat kunnen wij niet bevestigen. De invullijst is leidend en vormt de basis. 
Inschrijver dient zijn inschrijving en bijbehorende prijzen op basis van deze 
gegevens te baseren. Het is verder onduidelijk op welke assets u doelt en wat 
een gangbare standaarduitvoering is, zodat we niet goed kunnen beoordelen 
of dit een acceptabel uitgangspunt is.

88
Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Nota van Inlichtingen 
vraag 23 en 24

Kunt u aangeven welke partij(en) momenteel het onderhoud uitvoeren aan de brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties per locatie?

Daarnaast ontvangen wij graag een overzicht van de huidige onderhoudspartijen voor de 
overige installatietechnische disciplines, aangezien wij deze informatie niet terugzien in de 
verstrekte documentatie.

Voor de brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn dat verschillende 
leveranciers:
Gemeentehuis:             Fire Safety Centrum                  
Biosintrum:                     Nijhuis Security BV Leek           
Moskampweg 1:            Boersma Beveiliging   

Wie de huidige onderhoudspartijen zijn voor de overige installatietechnische 
disciplines vermelden wij niet in de nota van inlichtingen. 

89
Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Nota van Inlichtingen 
vraag 67

Kunt u bevestigen dat voor dit onderdeel een prijsopgave dient te worden opgevraagd bij 
Amfitec en dat deze kan worden verwerkt in de prijsbijlage van de inschrijving?

Ja, dat kunnen wij bevestigen.



90
Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

nota van inlichtingen 
vraag 68

Maakt het reinigen/wassen van de zonnepanelen onderdeel uit van de gevraagde 
onderhoudswerkzaamheden en dient dit te worden meegenomen in de prijsvorming? Of 
beperkt de onderhoudsomvang zich uitsluitend tot inspectie en controle van de 
zonnepanelen en bijbehorende installatiecomponenten?

Het reiningen en wassen van de zonnepanelen is niet nodig, dit in afwijking 
van hetgeen in bijlage B1 Activiteitenoverzicht installatietechnisch artikel 61 
staat vermeldt.

91
NvI 1 vraag 31 | 

Aansprakelijkheid

Vervolgvraag | U geeft aan dat u de aansprakelijkheid niet wilt beperken in soort schade. Dit 
is voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering en 
bovendien in strijd met de Gids Proportionaliteit. Wij willen u dringend verzoeken de 
aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade inclusief eventueel daaruit 
voortvloeiende gevolgschade, e.e.a. conform voornoemde bedragen. Mocht u hier niet mee 
akkoord gaan dan zijn wij zeer waarschijnlijk genoodzaakt om niet in te schrijven.

Wij nemen uw verzoek gedeeltelijk over. Zie ook vraag en antwoord 97. Een 
beperking tot uitsluitend directe materiële schade is onvoldoende, omdat 
een tekortkoming bij het onderhoud aan E&W-installaties kan leiden tot 
kosten voor noodmaatregelen, tijdelijke voorzieningen, aanvullend 
onderzoek, herstel door derden etc. Deze schade moet, voor zover zij aan 
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, onder de 
aansprakelijkheidsregeling vallen. Omdat artikel 16.1 de aansprakelijkheid 
reeds financieel begrenst per gebeurtenis en per contractjaar, achten wij de 
regeling redelijk en proportioneel. 
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Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Invullijst V2 Perceel 1 
Ooststellingwerf

Diverse brandmeldinstallaties waar geen merk, type omvang is beschreven. (aanwezigheid 
Plan van Eisen PVE) wel/niet gecertificeerd. Waar moeten we prijs op baseren?

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Voor Ooststellingwerf zijn 
deze werkzaamheden wel opgenomen voor een aantal gebouwen.  
Aanvullende gegevens voor Ooststellingwerf zijn toegevoegd aan deze nota 
van inlichtingen en/of toegevoegd aan de invullijst.
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Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Invulijst V2 Perceel 2 
Ooststellingwerf

Het overgrote deel van de te onderhouden objecten is niet gespecificeerd in Merk, Type, 
capaciteit waardoor we een aanname moeten doen op BVO gebouw. Als blijkt bij 
opdracht(nulmeting) dat de omvang van installaties anders is dan wat men regulier mag 
aannemen bij gebouw van die omvang BVO kunnen dan de extra onderhoudskosten 
aangepast worden in de overeenkomst.

De beschikbare informatie is aangepast in de invullijst bij deze nota van 
inlichtingen. Zie daarnaast vraag en antwoord 17 van de nota van inlichtingen 
1 en vraag en antwoord 87 in de nota van inlichtingen 2. Indien er assets 
ontbreken of niet aanwezig zijn kunnen die conform de omschreven 
procedure worden toegevoegd of afgevoerd van het onderhoudsbedrag. 
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Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Invullijst V2 Perceel 1 
Weststellingwerf

Diverse brandmeldinstallaties waar geen merk, type omvang is beschreven. (aanwezigheid 
Plan van Eisen PVE) wel/niet gecertificeerd. Waar moeten we prijs op baseren?

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Voor Ooststellingwerf zijn 
deze werkzaamheden wel opgenomen voor een aantal gebouwen. De 
aanvullende gegevens voor Ooststellingwerf zijn toegevoegd aan deze nota 
van inlichtingen.
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Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Invullijst V2 Perceel 1 
Weststellingwerf

Het overgrote deel van de te onderhouden objecten is niet gespecificeerd in Merk, Type, 
capaciteit waardoor we een aanname moeten doen op BVO gebouw. Als blijkt bij opdracht 
(nulmeting) dat de omvang van installaties anders is dan wat men regulier mag aannemen bij 
gebouw van die omvang BVO kunnen dan de extra onderhoudskosten aangepast worden in 
de overeenkomst.

De beschikbare informatie is aangepast in de invullijst bij deze nota van 
inlichtingen. Zie daarnaast vraag en antwoord 17 van de nota van inlichtingen 
1 en vraag en antwoord 87 in de nota van inlichtingen 2. Indien er assets 
ontbreken of niet aanwezig zijn kunnen die conform de omschreven 
procedure worden toegevoegd of afgevoerd van het onderhoudsbedrag. 

96 VOG
PVE 3.14 blz. 10 van 34 | Kan opdrachtnemer de kosten voor het aanvragen van de diverse 
VOG’s declareren bij de opdrachtnemer.

Nee, deze komen niet voor vergoeding in aanmerking.
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Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties, Ooststellingwerf: Preventief en correctief 
onderhoud E&W installaties

Aansprakelijkheidsver
zekering en Nota van 

Inlichtingen 1

De gevraagde aansprakelijkheid voor vermogensschade, gederfde winst en overige indirecte 
schade gaat verder dan hetgeen binnen de onderhoudsbranche gebruikelijk verzekerbaar is 
onder een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Een AVB is primair 
bedoeld voor dekking van aansprakelijkheid als gevolg van zaak- of letselschade en de 
daaruit voortvloeiende gevolgschade. Zuivere vermogensschade, bedrijfsstagnatie, 
omzetverlies en gederfde winst zonder voorafgaande zaak- of letselschade zijn niet 
verzekerd.
Door de huidige formulering ontstaat een situatie waarbij opdrachtnemer contractueel 
aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die niet verzekerbaar is. Dit leidt tot een 
onevenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en resulteert in een 
niet verzekerbaar werk.
Opdrachtnemer verzoekt daarom de aansprakelijkheid voor indirecte schade te beperken tot 
schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door opdrachtnemer veroorzaakte directe zaak- of 
letselschade. Hiermee blijft de aansprakelijkheid in verhouding tot het opdrachtkarakter, 
sluit deze aan bij de gebruikelijke verzekeringsdekking binnen de markt en worden 
onverzekerbare risico's vermeden.

Wij nemen uw verzoek gedeeltelijk over. Aansprakelijkheid voor gederfde 
winst, gemiste besparingen, omzetverlies en reputatieschade wordt 
uitgesloten, voor zover deze schade niet voortvloeit uit zaak- of letselschade.  

Deze uitsluiting geldt niet voor  kosten van noodmaatregelen, tijdelijke 
voorzieningen, onderzoek, herstel of vervangende uitvoering door derden. 
Deze kosten hangen rechtstreeks samen met de uitvoering van de 
overeenkomst en blijven, binnen de maximumbedragen van artikel 16.1, voor 
vergoeding in aanmerking komen. 
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Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Molen Windlust

Molen Windlust
Scios EBI inspectie, op papier staan 1x cv ketel Intergas 36 KW, lijkt mij niet Scios plichtig?
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimings- en inbraakinstallatie volgens 
NEN uit te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de 
installaties

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. De brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope. Voor 
Ooststellingwerf zijn deze werkzaamheden wel opgenomen voor een aantal 
gebouwen. De aanvullende gegevens voor Ooststellingwerf zijn toegevoegd 
aan deze nota van inlichtingen.
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Berging begraafplaats
Berging begraafplaats
Klopt het wel dat er 4 stuks Intergas aanwezig zijn op deze locatie?

De invullijst is hierop aangepast en toegevoegd bij deze nota van inlichtingen
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Sporthal de Duker

Sporthal de Duker
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimings- en inbraakinstallatie volgens 
NEN uit te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de 
installaties.
Graag aanvullende gegevens Verhulst WTW unit aanleveren.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast en zijn gegevens toegevoegd. 
Brandmeld- en inbraakinstallaties zijn  voor Weststellingwerf niet in scope. 
Daarnaast verwijzen we u naar het antwoord in 
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Sportcomplex de 
Steense

Sportcomplex de Steense
Graag aanvullende gegevens Menerga WTW unit aanleveren.
Hoeveel zonnecollectoren aanwezig op de locatie?
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimingsinstallatie volgens NEN uit te 
kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de installaties.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast en zijn gegevens toegevoegd. 
Brandmeld- en inbraakinstallaties zijn  voor Weststellingwerf niet in scope. 
Zie ook vraag en antwoord 15 en 68  van de Nota van inlichtingen 1 ten 
aanzien van het aantal zonnecollectoren. 

102
Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

OBS Vensterschool

OBS Vensterschool
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimings- en inbraakinstallatie volgens 
NEN uit te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de 
installaties.
Graag aanvullende gegevens verstrekken welke bij regel contractonderhoud/jaarlijks 
onderhoud onderhoud cv installatie hoort, niet bekend welk component hierbij hoort.
Onderhoudscyclus dakventilator staat op 1x per 4 jaar, ik neem aan dat dit jaarlijks moet?

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast en eventuele aanvullende 
gegevens verstuurd. De brandmeld- en inbraakinstallaties zijn  voor 
Weststellingwerf niet in scope. De  Cyclus WTW-unit is aangepast. De 
invullijst bij deze nota van inlichtingen is leidend en wordt gebruikt bij 
inschrijving.
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MFC Vlindertuin

MFC Vlindertuin
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimingsinstallatie volgens NEN uit te 
kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de installaties.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn  voor Weststellingwerf niet in scope.
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MFC Futura

MFC Futura
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimingsinstallatie volgens NEN uit te 
kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de installaties.
Onderhoudscyclus WTW staat op 1x per 4 jaar, ik neem aan dat dit jaarlijks moet?

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope. De  Cyclus WTW-
unit is aangepast. De invullijst bij deze nota van inlichtingen is leidend en 
wordt gebruikt bij inschrijving.
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MFC Boyl

MFC Boyl
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimingsinstallatie volgens NEN uit te 
kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de installaties.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope
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MFC 3 Turven

MFC 3 Turven
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimings- en inbraakinstallatie volgens 
NEN uit te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de 
installaties.
Hoeveel BVO?

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope

Het aantal BVO voor MFC 3 Turven is  1556m2
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MFC ‘t Vlechtwerk

MFC ‘t Vlechtwerk
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimings- en inbraakinstallatie volgens 
NEN uit te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de 
installaties.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope
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MFC de Nije Stienze 
OBS ’t Holdpad

MFC de Nije Stienze OBS ’t Holdpad
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimings- en inbraakinstallatie volgens 
NEN uit te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de 
installaties.
Scios EBI inspectie, op papier staan 2x cv ketel HR 45 KW, lijkt mij niet Scios plichtig?

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn  voor Weststellingwerf niet in scope. De SCIOS keuring 
is aangepast. De invullijst bij deze nota van inlichtingen is leidend en wordt 
gebruikt bij inschrijving.
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Bijeenkomstgebouw 
huis op de hoogte

Bijeenkomstgebouw huis op de hoogte
Op de asset lijst staat een Remeha 45kw maar bij de omschrijving staat een WTW , wat hierin 
aan te houden?

De gegevens op de invullijst van deze nota van inlichtingen zijn correct. 
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Gemeentewerf 
Wolvega 

stalling/wasplaats

Gemeentewerf Wolvega stalling/wasplaats
Scope 12 / Hoeveel PV panelen en omvormers zijn geïnstalleerd?

De beschikbare informatie is toegevoegd aan de invullijst. Zie daarnaast 
vraag en antwoord 15 en 68  van de Nota van inlichtingen 1

111
Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
installaties

Gemeentewerf 
Wolvega nieuwe loods

Gemeentewerf Wolvega nieuwe loods
Scope 12 / Hoeveel PV panelen en omvormers zijn geïnstalleerd?

De beschikbare informatie is toegevoegd aan de invullijst. Zie daarnaast 
vraag en antwoord 15 en 68  van de Nota van inlichtingen 1
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Scope 12 PV panelen

Scope 12 / Hoeveel PV panelen en omvormers zijn geïnstalleerd? De beschikbare informatie is toegevoegd aan de invullijst. Zie daarnaast 
vraag en antwoord 15 en 68  van de Nota van inlichtingen 1
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onderhoud aan de 
brandmeld- 

ontruimingsinstallatie

Gemeentehuis Wolvega
Om het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeld- ontruimingsinstallatie volgens NEN2654 uit 
te kunnen voeren, ontvangen we graag een specificatie van de omvang van de installatie.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope. De invullijst bij 
deze nota van inlichtingen is leidend en wordt gebruikt bij inschrijving.
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Afprijzen brandmeld 
installaties

Er zijn momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar om brandmeldinstallaties af te 
prijzen. Het verzoek om aanvullende gegevens te verstrekken tbv de prijsvorming. Mochten 
deze gegevens niet (op korte termijn) beschikbaar zijn het voorstel om per gebouw een 
stelpost van €1.500,- op te nemen en tijdens de implementatie van het contract deze posten 
correct te verrekenen na opname.

 Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope. De invullijst bij 
deze nota van inlichtingen is leidend en wordt gebruikt bij inschrijving. De 
gegevens van Ooststellingwerf zijn bij deze nota van inlichtingen toegevoegd 
en/of aangepast in de invullijst.
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Inbraak installaties

Er zijn momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar om inbraakinstallaties af te prijzen. 
Het verzoek om aanvullende gegevens te verstrekken tbv de prijsvorming. Mochten deze 
gegevens niet (op korte termijn) beschikbaar zijn het voorstel om per gebouw een stelpost 
van €1.000,- op te nemen en tijdens de implementatie van het contract deze posten correct 
te verrekenen na opname.

Voor Weststellingwerf is de invullijst aangepast. Brandmeld- en 
inbraakinstallaties zijn voor Weststellingwerf niet in scope. De invullijst bij 
deze nota van inlichtingen is leidend en wordt gebruikt bij inschrijving. De 
gegevens van Ooststellingwerf zijn bij deze nota van inlichtingen toegevoegd 
en/of aangepast in de invullijst.


