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Inkoopvoorwaarden

19.6: dit is een onredelijke bepaling, aangezien wij niet kunnen instaan voor onze leverancier 
dat onderdelen nog 5 jaar geleverd kunnen worden. kan deze termijn worden verkort naar 
maximaal 1 jaar?

U bedoelt waarschijnlijk artikel 21.6. Wij erkennen dat u  niet altijd invloed heeft op de 
beschikbaarheid van onderdelen. De termijn wordt niet verkort tot één jaar en de bepaling 
vervalt niet, maar wordt gewijzigd in een inspanningsverplichting.

Artikel 21.6 wordt als volgt gewijzigd: 

Opdrachtnemer spant zich ervoor in dat onderdelen van geleverde Goederen gedurende ten 
minste vijf jaar na Aflevering beschikbaar blijven. Indien een onderdeel niet meer leverbaar is, 
informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig en biedt hij, indien beschikbaar, een 
technisch gelijkwaardig alternatief aan.
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Inkoopvoorwaarden

25.1 laatste punt: ontbinden van een overeenkomst indien 1 van de partijen 10 dagen in 
overmacht verkeert is een onredelijke termijn. Wij stellen voor dat, indien één van de partijen in 
een overmachtssituatie verkeert, treden partijen in overleg en spreken een redelijke termijn af 
voor nakoming. Indien nakoming binnen de afgesproken termijn niet mogelijk is, pas dan kan 
de overeenkomst ontbonden worden.

U bedoelt waarschijnlijk artikel 28.1. Wij nemen uw voorstel niet over.  Artikel 28.1 betreft een 
wederzijds recht tot ontbinding en geen automatische ontbinding. Gelet op het belang van de 
continuïteit van het onderhoud en het oplossen van storingen vinden wij de termijn van tien 
kalenderdagen redelijk. 
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Inkoopvoorwaarden

Artikel 12: boeteclausule van 0,1% van de opdrachtsom met een max van 10%. Dit maximum 
is te hoog, kan dit bedrag berperkt worden op maximaal 5%? U bedoelt waarschijnlijk artikel 14.4. Wij nemen uw voorstel niet over. De boete is pas 

verschuldigd nadat u  in verzuim bent geraakt en is gemaximeerd op 10% van het met de 
betreffende levering gemoeide bedrag, niet van de totale opdrachtsom. Wij vinden daarom de 
bepaling  redelijk en proportioneel. 
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Overeenkomst

5.6: Wij hebben geen algehele beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar wel een AVB-
verzekering. Daarmee zijn in onze ogen al onze beroepsfouten gedekt. Is deze verzekering voor 
opdrachtgever afdoende? En zo nee, kunt u aangeven welke beroepsfouten buiten deze 
verzekering valt, maar wel gedekt behoren te zijn?

Ja, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voldoende. Dit geldt ook voor de 
geschiktheidseis in de offerteaanvraag hoofdstuk 2.
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Overeenkomst

5.3: Onze verplichting tot vrijwaring wordt nergens in de stukken beperkt en dus is deze vorm 
van aansprakelijkheid onbeperkt. Ons bedrijfsbeleid is dat wij geen onbeperkte 
vrijwaringsverplichting accepteren, omdat dit niet verzekerbaar is. De Gids Proportionaliteit 
(3.9D) stelt dat het disproportioneel is om onbeperkte aansprakelijkheid van een 
opdrachtnemer te verlangen. Het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:260) 
bevestigt dit, ook voor de ongelimiteerde aansprakelijkheid voor aanspraken van derden, en 
oordeelt dat het aan de aanbestedende dienst is om aan te tonen dat van disproportionaliteit 
geen sprake is. Wij verzoeken u dan ook een vrijwaringslimiet op te nemen, waarbij wij de 
volgende bepaling voorstellen: “De verplichting tot vrijwaring van opdrachtnemer voor door 
opdrachtgever en door derden te lijden schade is beperkt tot € 1 miljoen per gebeurtenis en € 2 
miljoen per jaar, behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer. 
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken die deze beperking van 
aansprakelijkheid te boven gaat.” Indien u niet bereid bent deze bepaling op te nemen stellen 
wij u de volgende twee vragen: 1) kunt u motiveren waarom u meent dat u niet in strijd handelt 
met de Gids en de uitspraak van het Gerechtshof en 2) kunt een voorstel doen waarin u zich 
wel kunt vinden?

Wij nemen uw verzoek gedeeltelijk over. De vrijwaring uit artikel 5.3 wordt beperkt op basis 
van de aansprakelijkheidslimieten in artikel 16.1 van de algemene inkoopvoorwaarden 
(bijlage H)_.  Artikel 5.3 wordt als volgt aangepast:

De partij die in zijn verplichtingen tekortschiet vrijwaart de andere partij voor eventuele 
aanspraken van derden op vergoeding van de schade. Deze aansprakelijkheid is 
gemaximaliseerd tot de aansprakelijkheidslimiet in artikel 16.1 van de algemene 
inkoopvoorwaarden. 
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Overeenkomst

3.4:  In de Leidraad is opgenomen dat de maximale opdrachtwaarde voor elk van de percelen € 
1.500.000 bedraagt. In artikel 3.4 van de Raamovereenkomst staat echter: "De 
Raamovereenkomst heeft een maximale waarde van € 1.500.00 (Perceel 1) / € 1.500.00 
(Perceel 2)." Kan opdrachtgever bevestigen dat in de overeenkomst onjuiste bedragen zijn 
opgenomen?

Ja, dat kunnen wij bevestigen. De maximale waarde per overeenkomst is €1.500.000.
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Overeenkomst

2.2: Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen graag gezamenlijk te 
nemen. Is opdrachtgever hiertoe bereid? 

Nee, daar zijn we niet toe bereid. De mogelijkheid om eenzijdig te verlengen is bewust 
opgenomen om ons voldoende zekerheid te bieden ten aanzien van de continuiteit van de 
dienstverlening. Uiteraard zal de overeenkomst en de dienstverlening regelmatig worden 
geevalueerd eventueel in gezamenlijkheid met opdrachtnemer. Hierna zal opdrachtgever 
bepalen of de overeenkomst wordt verlengd of beeindigd. 
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Wachtkamer-
overeenkomst

Artikel 3.1 bevat momenteel twee alternatieve bepalingen: "De geoffreerde prijzen liggen vast 
gedurende de gehele looptijd van de Wachtkamerovereenkomst / worden jaarlijks in januari 
door opdrachtnemer geïndexeerd conform artikel 3.2 van Overeenkomst I." Kan opdrachtgever 
verduidelijken welke van beide bepalingen van toepassing is? Indien prijsindexatie gedurende 
de looptijd is toegestaan, verzoeken wij tevens te bevestigen: welke index wordt 
gehanteerd; vanaf welk moment indexatie kan plaatsvinden; of de eerste indexatie pas na één 
volledig contractjaar mag worden doorgevoerd; en of de geïndexeerde prijs automatisch van 
toepassing wordt of voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever vereist?

U heeft gelijk. Artikel 3.1 van de wachtkamerovereenkomst wordt als volgt aangepast:

De geoffreerde prijzen worden jaarlijks in januari door opdrachtnemer geïndexeerd conform 
artikel 6.1 (Bijlage B Programma van eisen) . Opdrachtnemer II stelt Opdrachtgever 
onverwijld schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste prijs.

Daarnaast wordt artikel 3.2 van de overeenkomst aangepast. De geoffreerde prijzen kunnen 
jaarlijks in maart  door opdrachtnemer worden  geïndexeerd conform de overeengekomen 
wijze van indexeren in artikel 6.1 van het Programma van eisen. Opdrachtnemer stelt 
opdrachtgever onverwijld schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste prijs.

Daarnaast staat er in artikel 6.1 van het programma van eisen dat er vanaf 1 maart 2027 mag 
worden geindexeerd. Dat is niet juist dat moet zijn voor het eerst per 1 maart 2028. 
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Offerteaanvraag

Kan opdrachtgever bevestigen dat de doelstelling "storingen en achteruitgang in kwaliteit 
worden voorkomen" dient te worden gelezen als een inspanningsverplichting en niet als een 
resultaatsverplichting, aangezien het optreden van storingen mede afhankelijk is van de 
technische staat, ouderdom en vervangingsbehoefte van installaties die buiten de scope van 
de opdracht kunnen vallen?

Wij snappen dat dit invloed kan hebben. Deze doelstelling betreft inderdaad een 
inpanningsverplichting. Opdrachtnemer dient wel de installties conform 8.6 van het 
Programma van eisen op het juiste condititieniveau te houden. 
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Offerteaanvraag

Op pagina 5 en 6 van de offerteaanvraag wordt aangegeven dat vervangingsinvesteringen 
buiten de scope van de opdracht vallen. Tegelijkertijd behoren tot de doelstellingen van de 
opdracht onder meer het minimaliseren van faalkosten, het verlengen van de technische 
levensduur, het voorkomen van storingen en het voorkomen van kwaliteitsachteruitgang. In de 
praktijk kan het voorkomen dat deze doelstellingen redelijkerwijs niet meer kunnen worden 
gerealiseerd door middel van preventief en correctief onderhoud alleen en vervanging van 
installaties of installatieonderdelen noodzakelijk wordt. Kan opdrachtgever bevestigen dat de 
opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preventief en correctief 
onderhoud binnen de overeengekomen scope en niet aansprakelijk kan worden gehouden voor 
het niet behalen van bovengenoemde doelstellingen voor zover daarvoor 
vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn?

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het preventief en correctief 
onderhoud. In het Programma van Eisen (bijlage B) is in paragraaf 9.5 aangegeven dat de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever adviseert op het gebied van de nodige vervangingen. Dit 
wordt gedaan op basis van de inspectie op locatie en de beoordeling of het onderdeel nog 
voldoet aan conditieniveau 3, of omdat er meerdere onverwachte storingen optreden die 
door correct onderhoud niet verholpen kunnen worden. De Opdrachtgever zal dan overleggen 
met de Opdrachtnemer over de noodzaak voor vervanging.

11
Ooststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 
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Keuring verlichting

Voor een groot aantal locaties van de gebouwen in de gemeente oostellingwerf moet de 
calamiteiten verlichting worden gekeurd. betreft dit de noodverlichting? en kunnen deze 
gespecificeerd worden in aantallen?

Dit betreft de noodverlichting en de nooduitjes. De aantallen zullen worden vermeld op de 
invullijst
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Legionella

Voor een groot aantal locaties van de gebouwen in de gemeente Oostellingwerf moet het 
legionella beheersplan worden opgenomen in de werkzaamheden. omdat wij een groot deel 
van deze locaties niet hebben bezocht kunnen wij hier geen inschatting van maken. kunt u 
aangeven wat er per locatie op dit gebied wordt verwacht van de opdrachtnemer zodat we hier 
een goede inschatting kunnen maken?

2x per jaar een monster op 1 tappunt. Elke bemonstering een ander tappunt.
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EBI/PI

Bij een aantal locaties (bijvoorbeeld de MFC de Nije Stiense / sporthal de Duker) wordt een EBI 
(eerste bijzondere inspectie) inspectie gevraagd bij het ketelonderhoud. betekent dit dat deze 
CV installaties nog niet zijn opgeleverd? of moet dit een periodieke PI inspectie zijn?

Dit betreft een Periodieke Inspectie. Dit is aangepast op de invullijst
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NEN3140

Er wordt in een aantal gebouwen gevraagd om een 4 jaarlijkse NEN3140 inspectie. wij hebben 
van deze benoemde locaties echter geen elektra gegevens om hiervoor een prijs op te stellen. 
Zijn er elektra tekeningen beschikbaar met plattegronden en groepen verklaringen van deze 
locaties?

We hebben het aantal groepenkasten zoveel mogelijk in beeld gebracht. Deze zijn in de 
aangepaste invullijst opgenomen.

15
Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 

installaties, Ooststellingwerf: Preventief en correctief 
onderhoud E&W installaties

Scope 12
wij moeten een aantal keer de scope 12 keuring aanbieden voor controle zonnepanelen. 
kunnen jullie van deze locaties ook de aantallen zonnepanelen en omvormers opgeven?

Het m2 oppervlak van de zonnestroominstallaties en het aantal omvormers is vermeld op de 
invullijst. Zie ook vraag en antwoord 68
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Assets

in de invullijsten worden assets beschreven waarvan tijdens de rondgang werd gezegd dat deze 
geen onderdeel van de aanbesteding zijn. (bv brandmeld centrale, inbraak en NSA). kunnen 
jullie de lijst bijwerken zodat er alleen assets worden genoemd die ook daadwerkelijk 
onderdeel zijn van de aanbesteding?

De invullijst is aangepast en als bijlage bij de nota verstrekt
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Asset informatie

Als de gegevens van de assets niet kunnen worden aangevuld. Hoe moeten wij deze asset dan 
afprijzen in de calculatie? De assets zijn zo goed als mogelijk aangevuld in de nieuwe assetlijst die bijgevoegd is bij deze 

Nota van inlichtingen. Indien er assets ontbreken kunnen na de 0-meting worden opgenomen 
conform de procedure zoals in het Programma van eisen vermeldt.
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Asset informatie

De invullijst bevat veel assets waarbij het merk / type en fabricaat mist. (met name in de niet 
bezochte gebouwen) kunnen deze gegevens worden aangevuld?

Helaas hebben de gemeenten op dit moment niet deze informatie.  We hebben in de 
voorbereiding van deze aanbesteding zoveel mogelijk informatie geinventariseerd. Indien u 
wezenlijke informatie nodig hebt bijvoorbeeld in het kader van capaciteit, specifieke assets, 
kunt u dit aangeven in de tweede nota van inlichtingen. 
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Plan van aanpak

Bij K1 is aangegeven dat het Plan van Aanpak maximaal zes A4-pagina’s inclusief bijlagen mag 
omvatten. Kunt u bevestigen of een voorblad en inhoudsopgave buiten deze zes pagina’s 
mogen worden toegevoegd en niet worden meegenomen in het maximale pagina-aantal?

Dit heeft volgens ons geen toegevoegde waarde om toe te voegen. Het aantal gevraagde 
pagina's is overzichtelijk en inschrijver kan voor het overzicht de kopjes van de bullets 
gebruiken.  Tevens hebben wij aangegeven dat  de subgunningscriteria voor kwaliteit  
geanonimiseerd worden ingediend. Dat betekent zonder bedrijfslogo en zonder vermelding 
van bedrijfsnamen en/of namen van functionarissen van het bedrijf van de Inschrijver.  Het 
gebruik van een voorblad is in die hoedanigheid volgens ons niet nodig. 
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Asset lijst niet 
compleet

Wanneer wordt de aangepaste asset lijst gepubliceerd. Tijdens schouwing geconstateerd dat 
assets missen en of assets niet op de lijst thuishoren(bijv. BMI)

Deze is als bijlage bij de Nota van inlichtingen 1 toegevoegd.
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Legionella beheer

Wat wordt precies verwacht, staat niet omschreven. Alleen monstername of 
temperatuurmeting of compleet logboek vullen?

Zie antwoord op vraag 12.
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Nen 3140 keuring

Behalve aantal bvo is ook informatie over aantal verdeelkasten nodig, graag deze info aanvullen 
op assetlijst

Zie antwoord op vraag 14.
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MFC de Samensprong 

Haulerwijk

 •Tijdens de schouw zijn ook, vv verdelers, boilers, pompen, afsluiters, expansievaten en 
diverse appendages gezien, deze staan niet in de asset lijst. Betekent dit dat als het niet op de 
assetlijst staat vermeld dat dit na 0-meting op basis van regie uitgevoerd mag worden, 
vervolgens eenmalige contractaanpassingen?
 •Op hoeveel tappunten is het legionella beheer van toepassing?
 •Tijdens de schouw werd aangegeven dat het jaarlijks onderhoud aan de calamiteiten 

verlichting, brandmeldinstallatie, noodstroominstallatie en WKO niet van toepassing is. Klopt 
dit?
 •Hoeveel verdeelkasten zitten op locatie?

Nee, de invulijst is leidend. Preventief onderhoud aan deze componenten is niet aan de orde. 
Voor Legionella zie antwoord op vraag 12 en 14. Brand en/of ontruimingsinstallaties wel op 
locaties waar dit is vermeld op de aangepaste  invullijst. Noodstroomaggregaat 
gemeentehuis valt buiten de scope ook de inspectie hiervan. Noodverlichting uitvoeren 
volgens de aangepaste invullijst. 
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Biosintrum 

Oosterwolde

 •Tijdens de schouw werd aangegeven dat het jaarlijks onderhoud aan de brandmeldinstallatie 
en ontruimingsinstallatie niet van toepassing is. Klopt dit?
 •Tijdens de schouw zijn ook, vv verdelers , boilers, pompen, afsluiters, expansievaten en 

diverse appendages gezien, deze staan niet in de asset lijst. Betekent dit dat als het niet op de 
assetlijst staat vermeld dat dit na 0-meting op basis van regie uitgevoerd mag worden, 
vervolgens eenmalige contractaanpassingen?

Zie antwoord op vraag 23. De aangepaste invullijst is leidend. De complete WKO-installatie 
bij het Biosintrum is wel onderdeel van de uitvraag.
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Gemeentehuis 

Oosterwolde

 •Tijdens de schouw werd aangegeven dat het jaarlijks onderhoud aan de calamiteiten 
verlichting, brandmeldinstallatie, noodstroominstallatie en WKO niet van toepassing is. Klopt 
dit?
 •Op hoeveel tappunten is het legionella beheer van toepassing?
 •Wat wordt onder het onderhoud van de regelopnemers en bekabeling verstaan, dit staat niet 

vermeld in bijlage A1?
 •Hoeveel verdeelkasten zitten op locatie?
 •Tijdens de schouw zijn ook, vv verdelers, boilers, pompen, afsluiters, expansievaten en 

diverse appendages gezien, deze staan niet in de asset lijst. Betekent dit dat als het niet op de 
assetlijst staat vermeld dat dit na 0-meting op basis van regie uitgevoerd mag worden, 
vervolgens eenmalige contractaanpassingen?

De aangepaste invullijst is leidend. WKO valt buiten de scope. Regelopnemers en bekabeling 
gemeentehuis vervalt. Voor de overige antwoorden zie 12, 14 en 23.
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Sportcomplex de 
Steense Wolvega

 •Op de assetlijst staat vermeld bij groepenkasten 1 stuks, tijdens de schouw zijn er meer 
gezien. Graag complete assetlijst aanleveren van de juiste aantallen groepenkasten.
 •Tijdens de schouw werd aangegeven dat het jaarlijks onderhoud aan de brandmeldinstallatie 

en inbraak installatie niet van toepassing is. Klopt dit?
 •Tijdens de schouw zijn ook heaters, boilers, LBK, pompen, afsluiters, expansievaten en 

diverse appendages gezien, deze staan niet in de asset lijst. Betekent dit dat als het niet op de 
assetlijst staat vermeld dat dit na 0-meting op basis van regie uitgevoerd mag worden, 
vervolgens eenmalige contractaanpassingen?
 •Hoort bij het onderhoud ook de PI Scope 1? Dit staat niet vermeld in de assetlijst of 

activiteiten overzicht Bijlage A1

Zie vraag en antwoord 12, 14, 23. Onderhoud brandmeldinstallatie volgens aangepaste 
invullijst. Alleen onderdelen afprijzen benoemd op de aangepaste invullljst. PI scope 1 is wel 
van toepassing en is opgenomen op de aangepaste invulllijst. 
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MFC de Vuurvlinder 

Wolvega

 •Tijdens de schouw werd aangegeven dat het jaarlijks onderhoud aan de brandmeldinstallatie 
niet van toepassing is. Klopt dit?
 •Tijdens de schouw zijn ook vv verdelers, boilers, pompen, afsluiters, expansievaten en diverse 

appendages gezien, deze staan niet in de asset lijst vermeld. Betekent dit dat als het niet op de 
assetlijst staat vermeld dat dit na 0-meting op basis van regie uitgevoerd mag worden, 
vervolgens eenmalige contractaanpassingen?

Zie aangepaste invullijst en het antwoord op vraag 23.
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Gemeentehuis 

Wolvega

 •Tijdens de schouw werd aangegeven dat het jaarlijks onderhoud aan de brandmeldinstallatie 
en inbraak installatie niet van toepassing is. Klopt dit?
 •Op de assetlijst staat vermeld bij groepenkasten 1 stuks, tijdens de schouw zijn er meer 

gezien. Graag complete assetlijst aanleveren van de juiste aantallen groepenkasten.
 •Van de vuilwaterpomp zijn niet alle gegevens bekend. Graag complete assetlijst aanleveren 

met ontbrekende gegevens.
 •Van de luchtbehandelingskasten Gea Happel ontbreken de specificaties. Graag complete 

assetlijst aanleveren met ontbrekende gegevens.
 •Tijdens de schouw zijn ook WTW units, vv verdelers, boilers,  pompen, afsluiters, 

expansievaten en diverse appendages gezien, deze staan niet in de asset lijst. Betekent dit dat 
als het niet op de assetlijst staat vermeld dat dit na 0-meting op basis van regie uitgevoerd mag 
worden, vervolgens eenmalige contractaanpassingen?

Zie aangepaste invullijst en de antwoorden op vraag 23. 
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Aangeleverde 
assetlijsten

 •Van beide percelen is geconstateerd dat de aangeleverde assetlijsten niet compleet zijn, op 
basis van de schouw, kunnen we van de overige locaties van beide percelen uitgaan dat de 
assetlijst compleet is?

De invullijsten zijn aangepast. Zie ook antwoord 34.

30
Beroepsaansprakelijk

heid

Off.aanvr. hdst. 2 pag 14 | Inschrijver moet beschikken over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ter hoogte van € 1.500.000,- per gebeurtenis en 
voor 2 gebeurtenissen per jaar. De genoemde bedragen zijn disproportioneel voor een BAV (wel 
gebruikelijk bij de reguliere aansprakelijkheidsverzekering). Voor een BAV wordt doorgaans 2.5 
mio per gebeurtenis en per jaar uitgevraagd, maar dat is niet in verhouding met genoemde 
opdracht. Bent u bereid het bedrag voor de BAV bij te stellen naar 1.5 mio per gebeurtenis en 
per jaar? Dit voorkomt dat opdrachtnemers onnodig hoge kosten moeten maken om aan de 
verzekeringseis te voldoen (en deze kosten grotendeels doorrekenen waardoor opdrachtgever 
een hoger bedrag dient te betalen).  Wij benadrukken daarbij dat het werk grotendeels wordt 
verzekerd door de AVB en/of de CAR. Een claim op de BAV is onwaarschijnlijk gezien de aard en 
omvang van het werk.

Zie vraag en antwoord 4. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voldoende om te 
voldoen aan de geschiktheidseisen. Voor de CAR verzekering gelden de bepalingen zoals 
opgenomen in bijlage B Programma van eisen 3.10.

31 Aansprakelijkheid

OWO Alg. inkoopvoorwaarden par. 16.1 | De aansprakelijkheid is niet beperkt in soort schade. 
Dit is voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering en 
bovendien in strijd met de Gids Proportionaliteit. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te 
beperken tot directe materiele schade inclusief eventueel daaruit voortvloeiende 
gevolgschade, e.e.a. conform voornoemde bedragen? Indien u hier niet mee akkoord bent 
ontvangen wij graag een tegenvoorstel.

Nee, daar zijn we niet toe bereid. Artikel 16.1 bevat reeds concrete maximumbedragen per 
gebeurtenis en per contractjaar, afgestemd op de totale opdrachtwaarde, zie ook vraag en 
antwoord . De Gids Proportionaliteit verplicht niet tot uitsluiting van bepaalde 
schadecategorieën. Gelet op de aard en mogelijke gevolgen van werkzaamheden aan E&W-
installaties vinden wij een  beperking tot uitsluitend directe materiële schade niet passend.

32 Aansprakelijkheid

OWO Alg. inkoopvoorwaarden par. 16.1 | De aansprakelijkheidsbeperking is niet in verhouding 
met de omvang en aard van de opdracht en voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een 
verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe 
materiele schade, waarbij de aansprakelijkheid in hoogte wordt beperkt tot € 500.000,- per 
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een maximum van € 2.500.000,- in totaal? Indien 
u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel.

Wij nemen uw voorstel gedeeltelijk over. Gelet op de totale opdrachtwaarde en de risico’s 
van de werkzaamheden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot € 1.500.000 per gebeurtenis 
en € 3.000.000 per contractjaar. Een beperking tot uitsluitend directe materiële schade gaan 
we niet mee akkoord. 
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Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 

installaties, Ooststellingwerf: Preventief en correctief 
onderhoud E&W installaties

Bewijs verzekering
Off.aanvr. pag. 14 | Mogen wij in plaats van een kopie polis ook een certificaat aanleveren? Ja, dat is toegestaan.

34
Weststellingwerf: Preventief en correctief onderhoud E&W 

installaties, Ooststellingwerf: Preventief en correctief 
onderhoud E&W installaties

Elementenoverzicht

Hoe om te gaan met elementen aanwezig en gezien op de schouw maar niet in aanvraag 
objectenlijst zijn opgenomen? Wij hebben in de bijlage van deze nota van inlichtingen ontbrekende elementen toegevoegd 

en elementen die out of scope zijn van de lijst gehaald. Indien er blijkt dat er nog elementen 
ontbreken kunnen die conform de procedures zoals vermeldt in Bijlage B Programma van 
eisen artikel 10.4 worden toegevoegd. 
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Bijlage G Concept 

Raamovereenkomst, 
art. 2.2.

De verlenging is nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide 
partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot verlenging. 
Er kunnen ook voor de opdrachtnemer gerede redenen zijn om niet te verlengen:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging 
te kunnen besluiten?
(b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en 
besluitvorming te doen?

Zie vraag en antwoord 7. Deze verlengingsopstie biedt ons de benodigde continuïteit en 
voorkomt dat een verlenging afhankelijk wordt van nieuwe onderhandelingen. 

Voorafgaand aan een eventuele verlenging evalueren partijen de samenwerking. Het besluit 
om de verlengingsoptie wel of niet uit te oefenen blijft echter alleen aan ons als 
opdrachtgever.
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Bijlage G Concept 

Raamovereenkomst, 
art. 4.5

Het is niet redelijk dat de opdrachtgever zelfs de kosten van een aanbestedingsprocedure als 
schadevergoeding wil opvoeren. Bij een ontbinding van de overeenkomst is het de 
opdrachtgever zelf die daartoe besluit en er derhalve ook zelf voor kiest om bepaalde extra 
kosten te gaan maken: dit is dan ook geen directe schade. Dat moet dan niet voor rekening van 
de opdrachtnemer komen, maar de opdrachtgever dient zelf de consequenties van die 
afweging te dragen. In het bijzonder wordt het onredelijk als de opdrachtgever deze post in 
rekening brengt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om kosten in rekening te brengen die 
ontstaan door een keuze van de opdrachtgever?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of aan te passen?

Nee, we zijn niet bereid om deze bepaling te laten vervallen. De kosten ontstaan niet door een 
vrije keuze van opdrachtgever, maar doordat vanwege een toerekenbare tekortkoming van 
opdrachtnemer tussentijds een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Het betreft uitsluitend 
redelijke en aantoonbare extra kosten, gemaximeerd opeen bedrag van € 10.000  per 
perceel/overeenkomst.

Ter verduidelijking deze bepaling  geldt niet voor kosten van een reguliere aanbesteding bij 
het einde van de overeengekomen looptijd.
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Bijlage G Concept 

Raamovereenkomst, 
art. 6.6

Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn wettelijke rechten 
tot opschorting en retentie. De opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in 
geval van verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe 
consequentie toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn 
verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer geen 
gebruik maakt van enig opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door aan 
zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer zijn 
opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te 
verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever?

Het is voor ons onbekend welk artikel u bedoelt. Artikel 6.6 is geen artikel wat opgenomen is 
in de concept overeenkomst. Voor zover u doeld op paragraaf 6.6 van het Programma van 
Eisen, regelt deze bepaling uitsluitend de bevoegdheid van Opdrachtgever om een betaling 
bij een geconstateerde tekortkoming op te schorten. De wettelijke opschortings- en 
retentierechten van Opdrachtnemer worden met dat artikel niet uitgesloten. Wat wij wel 
willen vookomen is dat een opschorting van betaling door een toerekenbare terkortkoming 
van opdrachtnemer voor gebouw x leidt tot een beroep op het retentierecht, waardoor de 
dienstverlening op andere gebouwen niet wordt uitgevoerd. Indien u iets ander bedoeld, dan 
zien we graag uw vervolgvraag in de nota van inlichtingen 2. 
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Bijlage I Concept 

Wachtkamerovereenk
omst, art. 2.1

Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van achttien 
maanden van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke 
lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers 
niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om 
uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke 
termijn het werk overgenomen moet worden:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange termijn te 
hanteren?
(b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding 
te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele 
periode?
(c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden?
(d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in 
onderhandeling te treden met de opdrachtnemer?

De genoemde data  in de wachtkamerovereenkomst zijn niet juist. Beoogd wordt een 
wachtkamerperiode van 18 maanden. De einddatum wordt daarom gewijzigd in 1 september 
2028. .

Een periode van drie maanden biedt onvoldoende zekerheid bij vroegtijdige beëindiging van 
Overeenkomst I. Opdrachtnemer II hoeft gedurende de wachtkamerperiode geen capaciteit 
exclusief beschikbaar te houden voor opdrachtgever. Daarom is het verstrekken van een 
vergoeding volgens ons niet passend. Bij activering van de wachtkamerovereenkomst maken 
partijen afspraken over een redelijke overgangstermijn. Over de inhoudelijke 
contractvoorwaarden wordt niet opnieuw onderhandeld. Alleen de door u opgegeven prijzen 
zullen conform de indexatiebepaling worden aangepast. 
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Bijlage H Algemene 

inkoopvoorwaarden, 
art.6.4

Het is niet redelijk dat de opdrachtgever de kosten van een onderzoek bij de opdrachtnemer in 
rekening brengt indien de onderzoeker een fout in de uitvoering van de overeenkomst 
constateert. De betreffende diensten zijn een complex proces waarbij de kans aannemelijk is 
dat daarin ergens een fout wordt gemaakt. Indien de opdrachtgever meent dat de 
opdrachtnemer onrechtmatig heeft gehandeld dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer 
eerst in gebreke te stellen om de fout te herstellen en als de opdrachtnemer in verzuim geraakt, 
kan de opdrachtgever de kosten van de controle als schadevergoeding vorderen. Het is 
daarnaast de vraag of de kosten in een proportionele en redelijke verhouding staan tot de 
financiële afwijking op de factuur:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om bij elke geconstateerde afwijking de 
volledige controlekosten voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen?
(b) Is de opdrachtnemer de kosten ook verschuldigd als de fout in het voordeel van de 
opdrachtgever is?
(c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

Wij snappen uw vragen, echter de bepaling ziet niet op iedere afwijking, maar uitsluitend op 
het niet naleven van één of meer wezenlijke verplichtingen. Wij laten deze bepaling dan ook 
niet vervallen. Een voorafgaande ingebrekestelling is niet vereist, omdat de controle juist 
dient om de tekortkoming vast te stellen.

Alleen redelijke en aantoonbare controlekosten die rechtstreeks verband houden met de 
wezenlijke tekortkoming worden doorbelast. Een incidentele of geringe fout, ook wanneer 
deze in het voordeel van Opdrachtgever uitvalt, wordt niet doorbelast. 

40
Bijlage H Algemene 

inkoopvoorwaarden, 
art.14.4

In het kader van regulier onderhoud heeft de opdrachtnemer de verplichting om de betreffende 
onderdelen op het overeengekomen kwaliteitsniveau te houden. Daarvoor kan de 
opdrachtnemer een planning afspreken met de opdrachtgever, maar die data zijn geen fatale 
termijnen. Kortingen hierop zijn dan ook niet redelijk. Over het algemeen zijn er geen 
technische consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt 
uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt 
om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is. Daarnaast is de korting ook 
buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van de werkzaamheden. Zeker nu 
daar geen beperking aan wordt gesteld en de opdrachtgever deze bepaling eenzijdig aan de 
opdrachtnemer oplegt:
(a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten?
(b) Is de opdrachtgever bereid om de korting dan te stellen op 0,05% per dag nadat de 
opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn de werkzaamheden 
niet heeft uitgevoerd?
(c) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 5% van de aannemingssom?

Nee, daar zijn we niet toebereid. Zie ook het antwoord op vraag 3. Artikel 14.4 is pas van 
toepassing nadat opdrachtnemer in verzuim is geraakt. Wanneer geen fatale termijn is 
overeengekomen, is daarvoor eerst een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke 
hersteltermijn vereist. De boete bedraagt 0,1% per kalenderdag en is reeds gemaximeerd op 
10% van het met de betreffende prestatie gemoeide bedrag. 
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Bijlage H Algemene 

inkoopvoorwaarden, 
art.21.6

Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveonderdelen en dergelijke 
voor de duur van 5 jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is geen producent van deze 
zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid daarvan.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer dit risico moet 
dragen?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?
(c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de opdrachtnemer te 
wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur van de overeenkomst de 
opdrachtgever te informeren omtrent de te verwachte beschikbaarheid van de onderdelen?

Zie vraag en antwoord 1
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Offerteaanvraag, pag. 

23

In de leidraad is opgenomen dat de beantwoording van de subgunningscriteria voor kwaliteit 
geanonimiseerd dient te worden ingediend, met als doel het optimaal bevorderen van een 
gelijk speelveld voor alle inschrijvers.
Wij onderschrijven het belang van een objectieve en onafhankelijke beoordeling. Tegelijkertijd 
constateren wij dat de anonimiseringsverplichting inschrijvers beperkt in het volledig 
inzichtelijk maken van onderscheidende expertise, innovatieve werkwijzen, sectorspecifieke 
ervaring, samenwerkingservaring en aantoonbaar behaalde resultaten. Hierdoor bestaat het 
risico dat kwalitatieve verschillen tussen inschrijvers minder zichtbaar worden en de 
beoordeling zich noodgedwongen meer richt op generieke beschrijvingen dan op aantoonbare 
meerwaarde.
Kan de aanbestedende dienst nader motiveren waarom deze maatregel noodzakelijk en 
proportioneel wordt geacht, gelet op het feit dat de beoordeling reeds plaatsvindt aan de hand 
van vooraf bekendgemaakte criteria en door een beoordelingscommissie die geacht mag 
worden objectief en onafhankelijk te opereren?
Indien deze noodzaak niet zwaarwegend kan worden onderbouwd, verzoeken wij de 
aanbestedende dienst de verplichting tot geanonimiseerde indiening van de kwalitatieve 
stukken te laten vervallen, zodat inschrijvers hun onderscheidend vermogen volledig en 
verifieerbaar kunnen onderbouwen.

Wij gaan niet mee met uw verzoek. Met deze werkwijze wordt beoogd de beoordeling zoveel 
mogelijk te laten plaatsvinden op basis van de inhoud en kwaliteit van de voorgestelde 
aanpak, zonder dat de bekendheid of identiteit van een inschrijver daarop van invloed kan 
zijn. Wij vinden dit een passende maatregel die bij kan dragen aan een objectieve beoordeling 
en daarmee een gelijk speelveld.

Het anoniem aanbieden staat volgens ons niet in weg dat inschrijvers hun onderscheidende 
expertise, werkwijze, ervaring, innovatie en behaalde resultaten niet kunnen uitwerken en 
onderbouwen. Deze informatie mag worden opgenomen. Zoals op pagina 23 van de 
offerteaanvraag mag in de inschrijving geen bedrijfsnamen, logo's en namen van 
functionarissen van de inschrijver worden vermeld
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Bijlage B Programma 
van Eisen Perceel 1 en 

2.pdf   par. 6.1 / 
Bijlage G - Concept 
raamovereenkomst 

Onderhoud E&W 
installaties.pdf apar.  

3.2

Het PvE noemt een indexatie vanaf 1 maart 2027 met januari-indexen; overeenkomst noemt 
jaarlijks in januari, niet eerder dan 12 maanden na aanvang. Welke indexatiemethodiek en 
eerste indexatiedatum zijn leidend, en wordt de overeenkomst hierop aangepast?

De indexatiebepaling in het Programma van eisen is leidend. Zie ook vraag en antwoord 8
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Offerteaanvraag EU 
Prefentief en 

correctief onderhoud 
E&W installaties.pdf 

p. 24-25 
beoordelingskader

“Voldoende” en “Ruim voldoende” staan beide op 6 punten, terwijl de tekst een hogere 
waardering suggereert. Welke puntenscore hoort bij “Ruim voldoende” en wordt het 
beoordelingskader gecorrigeerd?

U heeft gelijk, dat is fout opgenomen. Bij een voldoende moet een 4 staan. Ter verduidelijking 
gaat het om de score die bepaalt hoeveel punten worden behaald. Haalt een inschrijver een 
voldoende (4) dan krijgt deze in totaal 24 punten van de te behalen 60 punten.
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Offerteaanvraag EU 
Prefentief en 

correctief onderhoud 
E&W installaties.pdf 

p. 33-34 overzicht 
stukken

Het overzicht noemt onjuiste bijlagen (referenties als G, Russische verklaring als H) en wijkt 
mogelijk af van eerdere tekst over indienmomenten. Kan opdrachtgever een gecorrigeerd en 
bindend overzicht geven van alle documenten, bijlagen en indienmomenten?

Ja, een overzicht is bijgevoegd bij de nota van inlichtingen
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Bijlage B Programma 
van Eisen Perceel 1 en 
2.pdf § 11.2 / Bijlage G 

- Concept 
raamovereenkomst 

Onderhoud E&W 
installaties.pdf art. 4.6-

4.9

Het PvE verwijst naar een bonus/malusregeling, maar een uitgewerkte regeling is niet 
aangetroffen. Kan opdrachtgever de volledige bonus/malusregeling, meetwijze, maxima en 
verrekenmomenten verstrekken?

Deze is niet van toepassing. 
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Op locatie 'Sporthal de Duker' is er een activiteit 'EBI/SCIOS keuring'. Bedoelt u hiermee dat er 
nog geen EBI (eerste bijzondere inspectie) is uitgevoerd en de inschrijver de kosten voor een 
EBI van de 4 Remeha CV installaties moeten afprijzen? Een EBI is geen jaarlijks terugkerende 
activiteit maar een eenmalige keuring, bij oplevering van een nieuw geplaatste ketel.

Zie antwoord op vraag 13
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

1. Bij de regels met het soort 'Groepenkast' staat bij allemaal als activiteit 'Jaarlijks aandraaien 
klemmenstroken'. Betekent dit dat de enige activiteit van de groepenkasten is dat wij deze 
klemmenstroken moeten aandraaien? Of moeten er ook normaal onderhoud uitgevoerd 
worden zoals beschreven in de Bijlage B1? 
2. Kunt u bij de regels met het soort 'Groepenkast' aangeven hoeveel er per locatie aanwezig 
zijn. Momenteel staat er alleen 1 pst. Dit is geen duidelijke afbakening.

Zowel het jaarlijks aandraaien van de klemmenstroken als de activiteiten beschreven in 
bijlage B1 vallen onder de werkzaamheden. De invullijst is hierop aangepast. Voor het aantal 
groepenkasten zie antwoord 14.
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Bijlage D1 Invullijst 
perceel 1 

Weststellingwerf en 
perceel 2 

Ooststellingswerf

Kunt u meer informatie delen over de verschillende brandmeld- /ontruimingsinstallaties. Met 
de huidige informatie kunnen wij geen prijs afgeven. Kunt u het merk, type, aantal 
componenten, onderhoudsrapportages, onderhoudscerticicaten, tekeningen/blokschema's 
met ons delen?

Zie aangepaste invullijst. We hebben het merk en type aangegeven in de invullijst.
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Bij de locatie Gemeentehuis staat een regel met het soort 'Warmtepomp installatie water-
water' en de activiteit 'jaarlijks onderhoud Warmtepomp'. Kunt u hiervan het type met ons 
delen?

Ja, dat hebben we aangepast op de invullijst. 
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Bij de locatie Gemeentehuis staat een regel met het soort 'Koelmachine (precisie koeling 
archief)' en de activiteit 'jaarlijks onderhoud koelmachine'. Kunt u hiervan het merk en type met 
ons delen? Er staat Thermofrost maar dat is geen fabrikant maar een onderhoudspartij. 

Ja, dat hebben we aangepast op de invullijst. 
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Bijlage D1 Invullijst 
perceel 1 

Weststellingwerf en 
perceel 2 

Ooststellingswerf

U geeft bij bijna alle locaties aan dat u een NEN3140 inspectie verwacht 1 x per 5 jaar. Wat 
verwacht u precies van deze NEN3140 inspectie? Een scope 8 inspectie en/of een scope 10 
inspectie? Sommige locaties hebben echter weinig tot geen elektrische installaties in de lijst 
staan. Kunt anders een uitgangspunt benoemen zodat de inschrijvers dezelfde uitgangspositie 
hebben?

Zie vraag en antwoord 14. Een scope 8 en/of scope 10 inspectie is in dit geval niet van 
toepassing. Op basis van de opgave van de groepenkasten hebben alle inschrijvers dezelfde 
uitgangspositie.
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Op de locatie MFC 't Vlechtwerk staat de cyclus op 1 i.p.v. 5 voor de NEN3140 inspectie. Klopt 
dit?

Dit is niet correct, is aangepast op de bijgevoegde invullijst.
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

U geeft aan dat er bij de locaties Gem.werf_Kantoorgebouw, Gem.werf_Nieuwe Loods en 
Gem.werf_Stalling/wasplaats een SCIOS Scope 12 keuring dient plaats te vinden. Echter, zijn 
er voor deze locaties geen regels voor de PV panelen en omvormers opgevoerd waardoor de 
omvang niet duidelijk is. Kunt u aangeven waarop de scope 12 keuring gebaseerd dient te zijn?

Zie vraag en antwoord 15
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Op de locaties MFC 't Vlechtwerk, Gemeentehuis en Omrin wordt gevraagd om de luchtzakken 
te reinigen. 
Vraag 1) Kunt u aangeven of deze gedemonteerd, professioneel gereinigd en weer gemonteerd 
dienen te worden?
Vraag 2) kunt van locatie MFC 't Vlechtwerk en Omrin het aantal luchtzakken met van elk te 
lengte en diameter delen? Zonder deze informatie kan er geen onderhoudsprijs bepaald 
worden.

Antwoord op vraag 1; Ja, dat is correct. 
Antwoord op vraag 2: gegevens zijn vermeld in de aangepaste invullijst.
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Bijlage D1 Invullijst 
perceel 1 

Weststellingwerf en 
perceel 2 

Ooststellingswerf

Bij locatie gemeentehuis staan 2 regels met 'Brandstofinstallatie gas, leidingnet' en op beide 
regels de activiteit 'Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a'. Kan er vanuit gegaan 
worden dat het om 2 verschillende gasleidingen gaat?

Nee, het gaat om 1 gasleiding dit is aangepast op de invullijst.
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Bij de locatie Molen Windlust staat keuring SCIOS scope 7 met een cyclus van 1 jaar. Kunt u 
aangeven of dat juist is of dat dit 1x per 4 jaar moet zijn zoals bij de andere locaties?

Dit is niet correct, is aangepast op de bijgevoegde invullijst.
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Bijlage D1 Invullijst 

perceel 1 
Weststellingwerf

Kunt u meer informatie delen van de verschillende inbraakinstallaties? Wij zouden graag het 
merk, type, aantal veldcomponenten en onderhoudsrapportages willen ontvangen. Met de 
huidig gedeelde informatie is het niet mogelijk een prijs op te stellen.

Dit is niet van toepassing. Deze is op de aangepaste invullijst er uitgehaald.
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Bijlage D1 Invullijst 
perceel 1 

Weststellingwerf en 
perceel 2 

Ooststellingswerf

Op diverse locaties is een aparte regel opgenomen voor het opnemen van de kosten voor de 
SCIOS Scope 1-keuring. Wij constateren echter dat deze regel op een aantal locaties 
ontbreekt, terwijl daar wel installaties aanwezig zijn die onder deze keuringsverplichting vallen. 
Een voorbeeld hiervan is Sportcomplex De Steense, waar meerdere grote HR-ketels zijn 
opgesteld. Kunt u aangeven waar wij voor deze locatie, en voor andere locaties waar geen 
afzonderlijke regel is opgenomen, de kosten voor de vierjaarlijkse SCIOS Scope 1-keuring 
dienen op te nemen?

Bij de nota van inlichtingen is een aangepaste versie van de invullijst opgenomen.
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Bijlage D1 Invullijst 
perceel 1 

Weststellingwerf en 
perceel 2 

Ooststellingswerf

Kunt u de filter- en v-snaarlijsten of de luchtcapaciteiten met ons delen van de verschillende 
luchtbehandelingskasten ?

Nee dat kunnen we niet. De capaciteiten die bij ons bekend zijn hebben we in de invullijst 
vermeldt. Als er capaciteiten niet zijn vermeldt zijn die niet bij ons bekend. De overige 
informatie is niet beschikbaar. 
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Bijlage D1 Invullijst 
perceel 1 

Weststellingwerf en 
perceel 2 

Ooststellingswerf

Zijn alle installaties goed bereikbaar of zijn er locaties waarbij een (kamer)steiger of 
hoogwerker nodig is?

Dit is niet van te voren aan te geven. Het één sluit het ander ook niet uit. Het is aan inschrijver 
om te bepalen welke materialen nodig zijn om het onderhoud goed en veilig uit te voeren.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat -zoals op de schouw is medegedeeld- dat de WKO en NSA op 
het gemeentehuis niet te hoeven worden afgeprijsd? 
Vraag 2: Wat is de reden dat deze installaties buiten de scope vallen? 
Vraag 3: Worden deze installaties na gunning alsnog toegevoegd?

Vraag 1: Zie aangepaste invullijst. 
Vraag 2: Dit is ondergebracht bij een andere opdrachtnemer
Vraag 3: Nee, deze zijn bij een andere opdrachtnemer ondergebracht.

63
Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Bij de locatie Biosintrum is een regel opgenomen met 'Warmtepomp' en de activiteit 'jaarlijks 
onderhoud Warmtepomp'. Kunt u hiervan het merk, type, capcaiteit, type- en hoeveelheid 
koudemiddel met ons delen?

Zie aangepaste invullijst. Hierin is de informatie opgenomen die bij ons bekend is.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Bij de locatie Gemeentehuis staat een regel met het soort 'Koelinstallaties' en de activiteit 
'jaarlijks onderhoud koelinstallaties'. De hoeveelheid hiervan is 5700m2. Kunt u het exacte 
aantal koelinstallaties met ons delen en ook het merk en type daarvan. Met een m2 indicatie 
kunnen wij geen goede prijs afgeven.

Zie aangepaste invullijst. De informatie die bij ons bekend is hebben we hier aangegeven.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

1. Kunt u alle aantallen delen van de regels met het soort 'Calamiteitenverlichting decentraal'. 
Eén regel heeft 132 stuks en de overige regels staat op basis van m2 of post 1. Hiermee kunnen 
wij geen kostenindicatie maken.  
2. Kunt u daarnaast ook aangeven of het LED verlichting is? 
3. Kunt u ook aangeven of ze goed bereikbaar zijn?

Vraag 1: Zie aangepaste invullijst. 
Vraag 2: Grotendeels is dat led verlichting. 
Vraag 3: Het is aan inschrijver om te bepalen welke materialen nodig zijn om het onderhoud 
goed en veilig uit te voeren.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Kunt u meer informatie delen over het Triple Aqua Systeem? Type, koudemiddel etc? Zie aangepaste invullijst.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Bij de locatie Biosintrum staat een regel met het soort 'Zuiveringsinstallatie' en de activiteit 
'jaarlijks onderhoud Zuiveringsinstallatie'. Kunt u hiervan het merk, type, capcaiteit, type 
koudemiddel en het aantal met ons delen?

Dat is bij ons niet bekend. De leverancier van deze installatie is Amfitech
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Kunt u het aantal zonnepanelen met ons delen voor de locaties Gemeentehuis, 
Welzijnsvoorziening De Kompaan, Sportcomplex Korfbal en Biosintrum. Momenteel staat er 
alleen m2. 

Het aantal zonnepanelen zijn aangegeven op basis van aantal m2. Indien inschrijver de 
aantalllen nodig heeft kan hij van die gebouwen via google earth of via BAGviewer de 
aantallen bekijken/bepalen.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Voor de locatie Sportcomplex Korfbal staat twee keer een scope 12 keuring. Klopt dit deze 
informatie?

Nee, dit betreft één (1) installatie. Dit is aangepast op de invullijst.

70
Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Bij bijna elke locatie vraagt u hier om Legionellabeheer/controle ronde. Heeft u een 
beheersplan waaruit wij de acitiviteiten kunnen zien die uitgevoerd dienen te worden? Wat 
verwacht u  van ons om hierop af te prijzen als jaarlijkse activiteiten? Er zijn namelijke weinig 
tot geen regels in de assetlijst waarop wij legionella activiteiten  kunnen afprijzen.

zie antwoord op vraag 12

71
Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

Kunt u de capaciteit delen van de Luchtbehandelingskast op de locatie Welzijnsvoorziening De 
Kompaan?

Alle informatie die bekend is hebben we opgenomen in de invullijst bij deze Nota van 
inlichtingen. Staat daar geen informatie dan is dit niet bij ons bekend.
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Bijlage D2 Invullijst 

perceel 2 
Ooststellingwerf

In de assetlijst is opgenomen dat kanaalinspecties uitgevoerd dient te worden. De omvang van 
deze inspecties is niet te bepalen, aangezien geen informatie is verstrekt over het aantal 
kanalen, kanaallengtes en de te inspecteren installaties. Wij adviseren daarom deze inspecties 
als regiewerk uit te voeren na overleg met opdrachtgever. Indien u dit niet wenselijk acht, 
verzoeken wij u de benodigde uitgangspunten voor de calculatie beschikbaar te stellen, zodat 
alle inschrijvers op gelijke wijze kunnen offreren

De invullijst is leidend voor het onderhoud. Kanaalinspecties en reinigen ventilatiekanaen zijn 
niet in scope van deze overeenkomst. Eens in de zoveel tijd zal dit bij derden worden uitgezet.  
wordt door opdrachtgever eens in de zoveel jaar na uitprijzen in opdracht gegeven. 

73
Offerteaanvraag, 

pagina 14

Verzekering. In de leidraad vraagt u als bewijs van verzekering een verzekeringspolis. Gaat u er 
mee akkoord dat we een verzekeringscertificaat overleggen waar gevraagde gegevens in staan.

Zie antwoord op vraag 33

74
Offerteaanvraag, 

pagina 33
Kan een geldige 403-verklaring worden geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief voor de 
gevraagde concerngarantie?

Ja, dat wordt geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief. 


