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1 OPSLUITINGEN

11 OPSLUITBANDEN

110 OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN

110010 |Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200mm, < 15m. m 1.500,00F
110030 |Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200mm => 15m. m 4.000,00F
110050 |Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200mm, < 15m. m 2.000,00F
110070 |Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200mm => 15m. m 4.000,00F
110080 |Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200mm, hulpstuk st 150,00F
110090 |Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250mm, < 15m. m 300,00F
110110 |Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250mm => 15m. m 500,00F
110120 |Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250mm, hulpstuk st 60,00F
111 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

111010 |Opbreken betonband 60 x 200mm, <15m. m 2.000,00F
111020 |Opbreken betonband 60 x 200mm, =>15m. m 5.000,00F
111030 |Opbreken betonband 100 x 200mm, <15m. m 1.500,00F
111040 |Opbreken betonband 100 x 200mm, =>15m. m 3.000,00F
111050 |Opbreken betonband 120 x 250mm, <15m. m 300,00F
111060 |Opbreken betonband 120 x 250mm, =>15m. m 600,00F
112 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

112010 |Aanbrengen opsluitband 60 x 200mm, <15m. m 2.000,00F
112020 |Aanbrengen opsluitband 60 x 200mm, =>15m. m 5.000,00F
112030 |Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, <15m. m 1.500,00F
112040 |Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, =>15m. m 3.000,00F
112050 |Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, hulpstuk st 150,00F
112060 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm, <15m. m 300,00F
112070 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm, =>15m. m 600,00F
112080 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm, hulpstuk st 60,00F
112090 |Aanbrengen opsluitband 60 x 150mm, <15m. m 4.000,00F
112100 |Aanbrengen opsluitband 60 x 150mm, =>15m. m 6.000,00F
12 TROTTOIRBANDEN

120 OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN

1200 Trottoirbanden 130/150, 180/200 & 280/300 mm

120010 |Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, <15m. m 1.000,00F
120020 |Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, =>15m. m 1.500,00F
120030 |Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, hulpstuk st 150,00F
120040 |Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, <15m. m 300,00F
120050 |Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, =>15m. m 600,00F
120060 |Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, hulpstuk st 60,00F
120070 |Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, <15m. m 150,00F
120080 |Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, =>15m. m 225,00F
120090 |Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, hulpstuk st 45,00F
1201 Trottoirbanden 50/200 & 115/225 mm

120110 |Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, <15m. m 150,00F
120120 |Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, =>15m. m 225,00F
120130 |Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, hulpstuk st 45,00F
120140 |Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, <15m. m 150,00F
120150 |Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, =>15m. m 225,00F
120160 |Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, hulpstuk st 45,00F
121 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN OP ZANDBED

121010 |Opbr. trottoirband 130/150x250mm, <15 m m 750,00F
121020 |Opbr. trottoirband 130/150x250mm, =>15m m 8.000,00F
121030 |Opbr. trottoirband 180/200x250mm, <15 m m 300,00F
121040 |Opbr. trottoirband 180/200x250mm, =>15m m 500,00F
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121050 |Opbr. trottoirband 50/200x200mm, <15 m m 150,00F
121060 |Opbr. trottoirband 50/200x200mm, =>15m m 300,00F
122 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN IN BETON / PLAKBAND

122010 |Opbr. trottoirband 130/150x250mm, <15 m, in beton m 1.500,00F
122020 |Opbr. trottoirband 130/150x250mm, =>15 m, in beton m 1.500,00F
122030 |Opbr. trottoirband 180/200x250mm, <15 m, in beton m 300,00F
122040 |Opbr. trottoirband 180/200x250mm, =>15 m, in beton m 600,00F
122050 |Opbr. trottoirband 280/300x250mm, <15 m, in beton m 150,00F
122060 |Opbr. trottoirband 280/300x250mm, =>15 m, in beton m 225,00F
122070 |Opbr. trottoirband 50/200x200mm, <15 m, in beton m 75,00F
122080 |Opbr. trottoirband 50/200x200mm, =>15 m, in beton m 225,00F
122090 |Opbr. RWS-band 115/225x240mm, <15 m, in beton m 75,00F
122100 |Opbr. RWS-band 115/225x240mm, =>15 m, in beton m 225,00F
122110 |Opbr. plakband RWS, <15 m m 60,00F
122120 |Opbr. plakband RWS, =>15 m m 150,00F
123 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN / PLAKBANDEN

123010 |Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, <15m m 1.000,00F
123020 |Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, =>15m m 8.000,00F
123030 |Aanbr. trottoirband 130/150x250mm, hulpstuk st 150,00F
123040 |Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm, <15m m 300,00F
123050 |Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm, =>15m m 600,00F
123060 |Aanbr. trottoirband 180/200x250mm, hulpstuk st 75,00F
123070 |Aanbr. trottoirbanden 280/300x250mm, <15m m 150,00F
123080 |Aanbr. trottoirbanden 280/300x250mm, =>15m m 225,00F
123090 |Aanbr. trottoirband 280/300x250mm, hulpstuk st 45,00F
123100 |Aanbr. trottoirbanden 50/200x200mm, <15m m 150,00F
123110 |Aanbr. trottoirbanden 50/200x200mm, =>15m m 225,00F
123120 |Aanbr. trottoirband 50/200x200mm, hulpstuk st 45,00F
123130 |Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm, <15m m 150,00F
123140 |Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm, =>15m m 225,00F
123150 |Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm, hulpstuk st 45,00F
123160 |Aanbrengen RWS-plakbanden, < 15m m 90,00F
123170 |Aanbrengen RWS-plakbanden, => 15m m 90,00F
123180 |Aanbr. RWS-plakbanden, hulpstuk st 45,00F
123190 |Aanbrengen busperronbanden beton, < 15m. m 60,00F
13 INRITBANDEN

130 OPNIEUW STELLEN INRITBANDEN

130010 |Opnieuw stellen inritbanden 450x200x500mm m 75,00F
130020 |Opnieuw stellen inritbanden 450x200x1000mm m 75,00F
130030 |Opnieuw stellen inritbanden 450x160x500mm m 75,00F
130040 |Opnieuw stellen inritbanden 450x160x1000mm m 75,00F
130050 |Opnieuw stellen inritbanden 750x160x500mm m 75,00F
130060 |Opnieuw stellen inritbanden 800x160x750mm m 75,00F
131 OPBREKEN INRITBANDEN

131010 |Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, op zand. m 60,00F
131020 |Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, in beton. m 60,00F
131030 |Opbreken inritbanden, 450x200x1000mm, op zand. m 60,00F
131040 |Opbreken inritbanden, 450x200x1000mm, in beton. m 60,00F
131050 |Opbreken inritbanden, 450x160x500mm, op zand. m 60,00F
131060 |Opbreken inritbanden, 450x160x500mm, in beton. m 60,00F
131070 |Opbreken inritbanden, 450x160x1000mm, op zand. m 60,00F
131080 |Opbreken inritbanden, 450x160x1000mm, in beton. m 60,00F
131090 |Opbreken inritbanden, 750x160x500mm, op zand. m 60,00F
131100 |Opbreken inritbanden, 750x160x500mm, in beton. m 60,00F
131110 |Opbreken inritbanden, 800x160x750mm, op zand. m 60,00F
131120 |Opbreken inritbanden, 800x160x750mm, in beton. m 60,00F
132 AANBRENGEN INRITBANDEN
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132010 |Aanbr. inritbanden, 450x200x500mm, in beton. m 60,00F
132020 |Aanbr. inritbanden, 450x200x1000mm, in beton. m 60,00F
132030 |Aanbr. inritbanden, 450x160x500mm, in beton. m 60,00F
132040 |Aanbr. inritbanden, 450x160x1000mm, in beton. m 60,00F
132050 |Aanbr. inritbanden, 750x160x500mm, in beton. m 60,00F
132060 |Aanbr. inritbanden, 800x160x750mm, in beton. m 60,00F
14 KANTSTENEN / GOOTTEGELS / ROLLAGEN
140 OPNIEUW STELLEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS
140010 |Opn./herst. gootklinker <15m, op zand m 1.000,00F
140020 |Opn./herst. gootklinker =>15m, op zand m 3.000,00F
140030 |Opn./herst. gootklinker <15m, in beton m 1.000,00F
140040 |Opn./herst. gootklinker =>15m, in beton m 3.000,00F
140050 |Opn./herst. goottegel <15m, in beton m 300,00F
140060 |Opn./herst. goottegel >15m, in beton m 600,00F
141 OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS
141010 |Opbreken kantopsluiting van gootklinkers <15m, op zand m 1.000,00F
141020 |Opbreken kantopsluiting van gootklinkers =>15m, op m 3.000,00F
zand
141030 |Opbreken kantopsluiting van gootklinkers <15m, in beton m 1.000,00F
141040 |Opbreken kantopsluiting van gootklinkers =>15m, in m 3.000,00F
beton
141050 |Opbreken goottegel <15m, in beton m 150,00F
141060 |Opbreken goottegel =>15m, in beton m 600,00F
142 AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL
142010 |Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, <15m, op m 1.000,00F
zand
142020 |Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, =>15m, op m 3.000,00F
zand
142030 |Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, <15m, in m 1.000,00F
beton
142040 |Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, =>15m, in m 3.000,00F
beton
142050 |Aanbr. goottegel, <15m, in beton m 150,00F
142060 |Aanbr. goottegels, =>15m, in beton m 500,00F
143 OPBREKEN & AANBRENGEN ROLLAGEN
143010 |Opbreken staande rollaag, <15m m 150,00F
143020 |Opbreken staande rollaag, >15m m 300,00F
143030 |Aanbrengen staande rollaag, <15m m 150,00F
143040 |Aanbrengen staande rollaag, >15m m 300,00F
15 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
150010 |Grond ontgraven+aanbr. beton tbv banden <15m m 1.000,00F
150020 |Grond ontgraven+aanbr. beton tbv banden =>15m m 8.000,00F
150030 |Aanbr. beton tbv banden <15m, excl. grondwerk m 1.000,00F
150040 |Aanbr. beton tbv banden =>15m, excl. grondwerk m 3.000,00F
16 OVERIGE HULPSTUKKEN
161 OPBREKEN HULPSTUKKEN
161010 |Opbreken banden 130/150; puntstuk / hoekblok m 255,00F
161020 |Opbreken gazonbanden 100x200x1500 mm m 255,00F
161030 |Opbreken stootbanden 200x150x1000 of 900 mm m 255,00F
161040 |Opbreken en afvoeren boomspiegels; element st 255,00F
161050 |Opbreken boomrandband 100x200 m 255,00F
161060 |Opbreken boomrandband 130/150x250 m 255,00F
161070 |Opbreken verkeersdrempel-inritblok st 255,00F
161080 |Opbreken verkeersdrempel-inritblok inclusief st 255,00F
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162

162010
162020
162030
162040
162050
162060
162070

2

21

211

211010
211020
211030
211040
211050
211060
211070
211080

212

212010
212020
212030
212040
212050
212060
212070
212080
212090
212100
212110
212120
212130
212140
212150
212160
212170
212180
212190

22

221

221010
221020
221030
221040
221050
221060
221070
221080
221090
221100

222

2220

funderingslaag
AANBRENGEN HULPSTUKKEN

Aanbrengen puntstukken / hoekstukken

Aanbrengen gazonbanden als stootband.

Aanbrengen stootbanden; 200x150x1000 of 900 mm.
Aanbrengen boomspiegel van kranselementen.
Aanbrengen boomrandbanden van beton 100x200
Aanbrengen boomrandbanden van beton 130/150x250
Aanbrengen prefab-drempelelementen 450x750x200

OPEN VERHARDINGEN
STRAATBAKSTEEN
OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

Opbreken sbs WF <30m2.
Opbreken sbs WF =>30m2.
Opbreken sbs DF <30m2.
Opbreken sbs DF =>30m2.
Opbreken sbs KF <30m2.
Opbreken shs KF =>30m2.
Opbreken sierbestrating, <30 m2
Opbreken sierbestrating, >30 m2

AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

Aanbrengen sbs WF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen sbs WF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen sbs WF keperverband <30m2.
Aanbrengen sbs WF keperverband =>30m2.
Aanbrengen sbs WF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen sbs WF elleboogverband =>30m2.
Aanbrengen sbs DF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen sbs DF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen sbs DF keperverband <30m2.
Aanbrengen sbs DF keperverband =>30m2.
Aanbrengen sbs DF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen sbs DF elleboogverband =>30m2.
Aanbrengen sbs KF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen sbs KF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen sbs KF keperverband <30m2.
Aanbrengen sbs KF keperverband =>30m2.
Aanbrengen sbs KF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen sbs KF elleboogverband =>30m2.
Aanbrengen sierbestrating <30 m2

BETONSTRAATSTENEN
OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken bss WF <30m2.

Opbreken bss WF =>30m2.
Opbreken bss DF <30m2.

Opbreken bss DF =>30m2.
Opbreken bss KF <30m2.

Opbreken bss KF =>30m2.
Opbreken bss dubbelklinker <30m2.
Opbreken bss dubbelklinker =>30m2.
Opbreken bss H-profiel <30m2.
Opbreken bss H-profiel =>30m2.

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

Waalformaat

255,00
255,00
255,00
255,00
1.020,00
1.020,00
255,00

3.000,00
15.000,00
4.000,00
35.000,00
1.500,00
4.000,00
200,00
600,00

600,00
1.500,00
2.500,00

15.000,00

600,00
1.500,00
1.500,00
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5.000,00
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2.000,00
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600,00
1.500,00
1.500,00
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600,00
1.500,00

600,00

300,00
600,00
300,00
600,00
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300,00
600,00
300,00
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222010
222020
222030

222040

222050
222060

2221

222110
222120
222130

222140

222150
222160

2222

222210
222220
222230

222240

222250

222260

222270
222280

2223

222310
222320
222330
222340
222350
222360
222370
222380

23

231

231010
231020
231030
231040
231050
231060
231070
231080
231090
231100
231110
231120
231130
231140
231150
231160

Aanbrengen bss WF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen bss WF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen bss WF keperverband <30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss WF keperverband =>30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss WF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen bss WF elleboogverband =>30m2.

Dikformaat

Aanbrengen bss DF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen bss DF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen bss DF keperverband <30m2 zonder
bisschopsmutsen

Aanbrengen bss DF keperverband =>30m2 zonder
bisschopsmutsen

Aanbrengen bss DF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen bss DF elleboogverband =>30m2.

Keiformaat

Aanbrengen bss KF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen bss KF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen bss KF keperverband <30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF keperverband =>30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF keperverband <30m2 met
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF keperverband =>30m2 met
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen bss KF elleboogverband =>30m2.

Dubbelformaat / H-profiel / specifiek legverband

Aanbrengen bss dubbelklinker <30m2.
Aanbrengen bss dubbelklinker =>30m2.
Aanbrengen bss H-profiel <30m2.

Aanbrengen bss H-profiel =>30m?2.

Aanbrengen bss KF keper- én halfsteens <30m2.
Aanbrengen bss KF keper- én halfsteens =>30m2.
Aanbrengen bss KF drempel <30m2.

Aanbrengen bss KF drempel =>30m?2.

TEGELS
OPBREKEN TEGELS

Opbreken betontegels 300x300x45mm <30 m2
Opbreken betontegels 300x300x45mm =>30 m2
Opbreken betontegels 300x300x60mm <30 m2
Opbreken betontegels 300x300x60mm =>30 m2
Opbreken betontegels 300x300x80mm <30 m2
Opbreken betontegels 300x300x80mm =>30 m2
Opbreken betontegels 150x300x45mm <30 m2
Opbreken betontegels 150x300x45mm =>30 m2
Opbreken betontegels 150x300x60mm <30 m2
Opbreken betontegels 150x300x60mm =>30 m2
Opbreken betontegels rubber 300x300x70 <30 m2
Opbreken betontegels rubber 300x300x70 =>30 m2
Opbreken betontegels rubber 500x500x70 <30 m2
Opbreken betontegels rubber 500x500x70 =>30 m2
Opbreken betontegels Haaietand 500x500x95
Verwijderen valdempende ondergrond - rubbertegels
(gekoppeld)

m2

m2

m2

m2
m2

300,00
600,00
300,00

600,00

300,00
600,00

300,00
600,00
300,00

600,00

300,00
600,00

600,00
1.500,00
2.100,00

10.000,00
2.500,00
50.000,00

1.500,00
3.000,00

300,00
600,00
300,00
600,00
300,00
600,00
2.000,00
20.000,00

3.000,00
25.000,00
600,00
20.000,00
600,00
1.500,00
600,00
1.500,00
300,00
600,00
600,00
150,00
600,00
150,00
150,00
150,00

MM m M m M m M
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m M
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B T T W W e e e e e M




(=)

TETRA TECH
RAW0299-160587

Gemeente Stichtse Vecht

Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen
Besteknr. ADV260430.13-ROVK1 Definitief d.d. 07-09-2026 Incl. 1e Nvl d.d. 28-09-2026

Bladnr.

6 van 20

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

232

232010
232020
232030
232040
232050
232060
232070
232080
232090
232100
232110
232120

233
233010
233020
233030
233040
24

242
242010
242020
242030
242040
243
243010
243020
243030
243040
25

251

251010
251020

252

252010
252020

26

261
2610
261010
261020
261030
261040
261050
261060
2611

261110
261120

AANBRENGEN TEGELS

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm <30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x60mm <30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x60mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x80mm <30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x80mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x45mm <30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x45mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x60mm <30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x60mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm nop/gidslijn
Aanbrengen betontegels 300x300x60mm nop/gidslijn

AANBRENGEN OVERIGE TEGELVERHARDING

Aanbrengen betontegels Ventilatie 300x300x50/60.
Aanbrengen betontegels haaietand 500x500x95
Aanbrengen valdempende ondergrond-rubbertegels
(gekoppeld)

Aanbrengen overige betontegels / afsluiters

GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKERS
OPBREKEN GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKERS
Opbreken grasbetontegels <30m2

Opbreken grasbetontegels >30m2

Opbreken NCB klinkers <30m2
Opbreken NCB klinkers >30m2

AANBRENGEN GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKER

Aanbrengen grasbetontegels <30m2
Aanbrengen grasbetontegels >30m2
Aanbrengen NCB klinkers <30m2
Aanbrengen NCB klinkers >30m2

NATUURSTEEN / COBBLESTONES
OPBREKEN COBBLESTONES

Opbreken bss: cobblestones, <30m2
Opbreken bss: cobblestones, =>30m2

AANBRENGEN COBBLESTONES

Aanbr bss cobblestones <30m2
Aanbr bss cobblestones =>30m2

GOOTCONSTRUCTIES

OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE

Op zandbed

Opbreken molgoot, 7-streks DF <15m.
Opbreken molgoot, 7-streks DF =>15m.
Opbreken molgoot, 3-streks KF <15m.
Opbreken molgoot, 3-streks KF =>15m.
Opbreken molgoot, 5-streks KF <15m.
Opbreken molgoot, 5-streks KF =>15m.

In beton / specie

Opbreken molgoot, 7-streks DF <15m.
Opbreken molgoot, 7-streks DF =>15m.

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2

333333

33

2.000,00
25.000,00
600,00
25.000,00
600,00
15.000,00
600,00
1.500,00
900,00
900,00
150,00
150,00

150,00
150,00
150,00

450,00

300,00
1.000,00
600,00
600,00

300,00
1.000,00
600,00
600,00

300,00
800,00

300,00
800,00

300,00
3.000,00
500,00
4.000,00
500,00
3.000,00

300,00
3.000,00

M m m M B B B W W W e e e B

MM M

MM

m M

MMM

MM
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261130 |Opbreken molgoot, 3-streks KF <15m. m 500,00F
261140 |Opbreken molgoot, 3-streks KF =>15m. m 4.000,00F
261150 |Opbreken molgoot, 5-streks KF <15m. m 500,00F
261160 |Opbreken molgoot, 5-streks KF =>15m. m 3.000,00F
263 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE

2630 Op zandbed

263010 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF <15m, in btn. m 600,00F
263020 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF =>15m, in btn. m 1.000,00F
263030 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF <15m, in btn. m 1.000,00F
263040 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF =>15m, in btn. m 2.500,00F
263050 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF <15m, in btn. m 1.000,00F
263060 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF =>15m, in btn. m 2.500,00F
2631 In cementspecie

263110 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF <15m, in btn. m 500,00F
263120 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF =>15m, in btn. m 1.000,00F
263130 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF <15m, in btn. m 1.000,00F
263140 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF =>15m, in btn. m 3.000,00F
263150 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF <15m, in btn. m 1.500,00F
263160 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF =>15m, in btn. m 3.000,00F
27 OVERIGE WERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDIN

271 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

271010 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten st 600,00F
272 AFWIJKENDE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN

272010 |Meerprijs afstrooimateriaal split 2/5. m2 25.000,00F
272020 |Meerprijs straten onder de hamer, WF. m2 15.000,00F
272030 |Meerprijs straten onder de hamer, DF. m2 20.000,00F
272040 |Meerprijs straten onder de hamer, KF. m2 6.000,00F
272050 |Meerprijs straten onder de hamer, natuursteen. m2 2.000,00F
273 PARKEERVAKMARKERINGEN

273010 |Aanbrengen parkeervakmarkering, bss KF m 1.500,00F
274 STREKLAAG LANGS KANTOPSLUITING

274010 |Aanbrengen streklaag van straatbakstenen, KF m 1.000,00F
28 VOEGSTONES

281 AANBRENGEN VOEGSTONES

281010 |Aanbrengen voegstones <30m2 m2 600,00F
3 RIOLERINGSWERK + GRONDWERK

31 KOLKEN

310 OPBREKEN KOLKEN

310010 |Verwijderen kolk, beton/gietijzer combinatie st 300,00F
310020 |Verwijderen kolk, kunststof/gietijzer combinatie st 300,00F
310030 |Verwijderen kolk, beton/gietijzer comb, hergebruik st 150,00F
311 AANBRENGEN KOLKEN

311010 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 300,00F
311020 |Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 300,00F
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312 OPNIEUW STELLEN KOLKEN

312010 |Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 300,00F
312020 |Opnieuw stellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 300,00F
32 LEIDINGEN - PVC - BETON

320 OPBREKEN LEIDINGEN - PVC

320010 |Verwijderen kunststofbuis. m 2.500,00F
320020 |Verwijderen kunststofbuis. (PVC 250 mm) m 300,00F
320030 |Verwijderen kunststofbuis. (PVC @300 mm) m 300,00F
320040 |Verwijderen kunststofbuis. (PVC 400 mm) m 300,00F
320050 |Verwijderen kunststofbuis. (PVC 2500 mm) m 250,00F
321 LEVEREN EN AANBRENGEN LEIDINGEN - PVC

3210 PVC-buis, 2125 mm

321010 |Lev./aanbr. PVC-buis, 8125 mm; <10m m 300,00F
321020 |Lev./aanbr. PVC-buis, 8125 mm; >10m m 300,00F
321030 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2125 mm, bocht 90° st 150,00F
321040 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2125 mm, bocht 45° st 150,00F
321050 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2125 mm, T-stuk 90° st 60,00F
321060 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2125 mm, T-stuk 45° st 60,00F
3211 PVC-buis, 2160 mm

321110 |Lev./aanbr. PVC-buis, 2160 mm; >10m m 150,00F
321120 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, bocht 90° st 60,00F
321130 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, bocht 45° st 60,00F
321140 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, T-stuk 90° st 30,00F
321150 |Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, T-stuk 45° st 30,00F
3212 PVC-buis 8250 mm tot 500 mm

321210 |Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC 250 mm) m 300,00F
321220 |Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC @300 mm) m 300,00F
321230 |Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC 2400 mm) m 300,00F
321240 |Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC @500 mm) m 250,00F
322 OPBREKEN LEIDINGEN - BETON

322010 |Verwijderen betonbuis. (beton 250 mm) m 300,00F
322020 |Verwijderen betonbuis. (beton 2300 mm) m 300,00F
322030 |Verwijderen betonbuis. (beton @400 mm) m 300,00F
322040 |Verwijderen betonbuis. (beton 2500 mm) m 250,00F
323 LEVEREN EN AANBRENGEN LEIDINGEN - BETON

323010 |Lev./aanbr. betonbuis rond profiel (2250 mm) m 300,00F
323020 |Lev./aanbr. betonbuis rond profiel (2300 mm) m 300,00F
323030 |Lev./aanbr. betonbuis rond profiel (g400 mm) m 300,00F
323040 |Lev./aanbr. betonbuis rond profiel (2500 mm) m 250,00F
33 INSPECTIEPUTTEN

330 VERWIJDEREN PUTTEN

330010 |Verwijderen betonnen put. st 15,00F
330020 |Verwijderen kunststof put. st 15,00F
331 OPNIEUW STELLEN PUTRANDEN

331010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 225,00F
332 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN
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332010 |Leveren en aanbrengen betonnen put st 15,00F

332020 |Leveren en aanbrengen kunststof put st 15,00F

333 AANBRENGEN PUTRANDEN

333010 [Aanbrengen putrand met deksel. st 75,00F
34 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

340010 |Maken inlaat in betonbuis. st 60,00F
340020 |Maken inlaat in PVC-buis. st 60,00F
340030 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 300,00F
340040 |Graven en aanvullen werkput. st 300,00F
340050 |Vrijgraven en aansluiten huisaansluiting st 50,00F
340060 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf (diepte 1,00 tot 3,00 m) m 100,00F
340070 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf (diepte 4,00 tot 6,00 m) m 100,00F
340080 |Aanvullen sleuf en verdichten sleuf m 75,00F
340090 |Vervangen huisaansluitleidingen. m 150,00F
340100 |Vrijgekomen grond afvoeren ton 100,00F
340110 |Leveren en aanbrengen funderingszand ton 100,00F
340120 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 20,00F
340130 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00F
340140 |Treffen voorz. t.b.v. inkalven rioleringssleuf st 5,00F
35 GRONDWERK

351 GROND ONTGRAVEN

3510 Grond ontgraven, hoeveelheid <10m3

351010 |Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels. m3 750,00F
351020 |Verwijderen funderingslaag m3 500,00F
351030 |Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 500,00F
351040 |Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijpaan, 0,50m m3 500,00F
351050 |Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijpaan, 0,70m m3 1.000,00F
351060 |Grond ontgr. uit cunet bermen m3 300,00F
351070 |Grond ontgr. uit depot m3 15,00F

3511 Grond ontgraven, hoeveelheid >10m3

351110 |Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels. m3 1.500,00F
351120 |Verwijderen funderingslaag m3 600,00F
351130 |Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 600,00F
351140 |Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijpaan, 0,50m m3 600,00F
351150 |Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijpaan, 0,70m m3 1.500,00F
351160 |Grond ontgr. uit cunet bermen m3 300,00F

352 GROND VERVOEREN

352010 |Grond vervoeren, 5 - 10 km. m3 1.500,00F
352020 |Grond vervoeren, 10 - 15 km m3 1.500,00F
352030 |Grond vervoeren, 15 - 25 km. m3 600,00F
352040 |Uitvoeren partijkeuring AP04 st 12,00F

353 GROND VERWERKEN

3530 Grond verwerken, hoeveelheid <10m3

353010 |Grond verwerken in bermen m3 150,00F
353020 |Grond verwerken in cunet voetpad m3 600,00F
353030 |Grond verwerken in cunet voetpad m3 600,00F
353040 |Grond verwerken in cunet P-plaats / rijpbaan m3 600,00F
353050 |Grond verwerken in cunet P-plaats / rijbaan m3 600,00F
3531 Grond verwerken, hoeveelheid >10m3

353110 |Grond verwerken in bermen m3 150,00F
353120 |Grond verwerken in cunet voetpad m3 600,00F
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353130 |Grond verwerken in cunet voetpad m3 600,00F
353140 |Grond verwerken in cunet P-plaats / rijpbaan m3 600,00F
353150 |Grond verwerken in cunet P-plaats / rijpbaan m3 600,00F
3532 Grond verdichten / egaliseren

353210 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.800,00F
353220 |Verdichten grond in groenvak. m2 1.500,00F
353230 |Afwerken bermen (egaliseren). are 150,00F
354 LEVERANTIES GROND

354010 |Leveren grond. m3 400,00F
354020 |Leveren grond, zand voor zandbed m3 2.500,00F
354030 |Leveren aanvulgrond. m3 400,00F
4 FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

40 AFWERKEN FUNDERINGEN

400010 |Afwerken zandbed; <100m2. m2 20.000,00F
400020 |Afwerken zandbed; >100m2. m2 80.000,00F
400030 |Profileren van opperviakken b<2,00 m m2 10.000,00F
400040 |Profileren van opperviakken b>2,00 m m2 15.000,00F
400050 |Aanbrengen ongebonden profileerlaag. ton 2.000,00F
41 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

410010 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b<1,00m, 0,05m m2 600,00F
410020 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b<2,00m, 0,20m m2 3.000,00F
410030 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b>2,00m, 0,20m m2 2.000,00F
410040 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b<2,00m, 0,25m m2 2.000,00F
410050 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b>2,00m, 0,25m m2 1.500,00F
42 AANBRENGEN STRAATLAGEN

420010 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm straatzand. <30m2. m2 20.000,00F
420020 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm straatzand. =>30m2. m2 80.000,00F
420030 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm brekerzand. <30m2 m2 10.000,00F
420040 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm brekerzand. =>30m2. m2 20.000,00F
420050 |Aanbr. zand/cement stabilisatie, 50mm m2 600,00F
420060 |Aanbr. zand/cement stabilisatie, 100mm m2 600,00F
5 PALLETTEREN / VERVOEREN / PASZAGEN

50 PALLETTEREN / PAKKETTEREN

500010 |Palleteren hele tegels. m2 6.000,00F
500020 |Palleteren hele stenen. m2 6.000,00F
500030 |Pakketteren hele opsluitbanden st 1.500,00F
500040 |Pakketteren hele trottoirbanden st 1.500,00F
500050 |Leveren pallet st 1.500,00F
51 VERVOEREN

510 BESTRATINGSMATERIAAL

510010 |Vervoeren bestratingsmaterialen - stenen <10 km m2 5.000,00F
510020 |Vervoeren bestratingsmaterialen - tegels <10 km m2 5.000,00F
510030 |Vervoeren kantopsluitingen, opsluitbanden <10km m 1.800,00F
510040 |Vervoeren kantopsluitingen, trottoirbanden <10km m 1.800,00F
511 VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN

511010 |Vervoeren te storten materiaal. ton 4.500,00F
511020 |Vervoeren te storten funderingsmateriaal. ton 7.500,00F
52 PASMAKEN
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521 BESTRATINGSMATERIAAL

521010 |Pasmaken bestratingsmateriaal dikte tot 50 mm m 1.000,00F
521020 |Pasmaken bestratingsmateriaal dikte 50 - 80 mm m 1.000,00F
521030 |Pasmaken bestratingsmateriaal dikte 80 - 100 mm m 1.000,00F
522 OPSLUITINGEN

522010 |Pasmaken van ob 60 x 200 mm st 600,00F
522020 |Pasmaken van ob 100 x 200 mm st 600,00F
522030 |Pasmaken van ob 120 x 250 mm st 300,00F
522040 |Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm st 600,00F
522050 |Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 mm st 300,00F
522060 |Pasmaken van trottoirband 280/300 x 250 mm st 150,00F
522070 |Pasmaken van trottoirband 50/200 x 200 mm st 150,00F
522080 |Pasmaken van trottoirband RWS / RWS-plak st 150,00F
522090 |Pasmaken banden van natuursteen 200x120mm st 150,00F
6 LEVERANTIES

60 LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

600010 |Leveren menggranulaat 0/31,5mm. ton 750,00F
600030 |Leveren menggranulaat 0/16mm. ton 300,00F
600040 |Leveren zandcement 50 kg / m3. m3 60,00F
600050 |Leveren zandcement 75 kg / m3. m3 60,00F
600060 |Leveren zandcement 100 kg / m3. m3 60,00F
600070 |Leveren beton C 20/25 <5 m3. m3 150,00F
600080 |Leveren betongranulaat 0/31,5mm. ton 150,00F
600090 |Leveren betongranulaat 0/16mm. ton 75,00F
61 LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN

611 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

6110 Waalformaat en dikformaat

611010 |Leveren straatbakstenen WF rood-bruin. st 10.000,00F
611020 |Leveren straatbakstenen WF okergeel. st 1.500,00F
611030 |Leveren straatbakstenen WF antraciet. st 1.500,00F
611040 |Leveren straatbakstenen DF rood-bruin. st 15.000,00F
611050 |Leveren straatbakstenen DF okergeel. st 1.500,00F
611060 |Leveren straatbakstenen DF antraciet. st 1.500,00F
611070 |Leveren straatbakstenen DF oud st 15.000,00F
611080 |Leveren straatbakstenen DF getrommeld st 1.500,00F
6111 Keiformaat

611110 |Leveren straatbakstenen KF rood-bruin. st 8.000,00F
611120 |Leveren straatbakstenen KF okergeel. st 2.000,00F
611130 |Leveren straatbakstenen KF antraciet. st 1.500,00F
611140 |Leveren straatbakstenen PKF rood-bruin. st 2.000,00F
611150 |Leveren straatbakstenen PKF okergeel. st 1.500,00F
611160 |Leveren straatbakstenen PKF antraciet. st 1.500,00F
612 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

6120 Waalformaat en dikformaat

612010 |Leveren betonstraatstenen WF grijs. st 2.000,00F
612020 |Leveren betonstraatstenen WF zwart. st 2.000,00F
612030 |Leveren betonstraatstenen WF rood. st 2.000,00F
612040 |Leveren betonstraatstenen WF heidepaars. st 1.500,00F
612050 |Leveren betonstraatstenen DF grijs. st 3.000,00F
612060 |Leveren betonstraatstenen DF zwart. st 1.500,00F
612070 |Leveren betonstraatstenen DF rood. st 1.500,00F
612080 |Leveren betonstraatstenen DF heidepaars. st 1.500,00F




@ Gemeente Stichtse Vecht Bladnr. 12 van 20
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen

Besteknr. ADV260430.13-ROVK1 Definitief d.d. 07-09-2026 Incl. 1e Nvl d.d. 28-09-2026

TETRA TECH
RAW0299-160587

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- IN EURO
NUMMER ERPLICHTING
6121 Keiformaat en dubbelklinker
612110 |Leveren betonstraatstenen KF grijs. st 15.000,00F
612120 |Leveren betonstraatstenen KF zwart. st 50.000,00F
612130 |Leveren betonstraatstenen KF rood. st 6.000,00F
612140 |Leveren betonstraatstenen KF heidepaars. st 90.000,00F
612150 |Leveren betonstraatstenen KF geel. st 25.000,00F
612160 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker grijs. st 1.500,00F
612170 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker zwart. st 1.500,00F
612180 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker rood. st 1.500,00F
612190 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker heide. st 1.500,00F
6122 Halve steen, verkeerssteen, H-profiel
612210 |Leveren betonstraatstenen KF grijs, halve steen. st 2.250,00F
612220 |Leveren betonstraatstenen KF zwart, halve steen. st 10.000,00F
612230 |Leveren betonstraatstenen KF rood, halve steen. st 2.250,00F
612240 |Leveren betonstraatstenen KF h-paars, halve steen. st 15.000,00F
612250 |Leveren betonstraatstenen KF wit. st 2.000,00F
612260 |Leveren betonstraatstenen KF blauw. st 300,00F
612270 |Leveren betonstraatstenen KF geel. st 1.500,00F
612280 |Leveren betonstraatstenen H-profiel grijs. st 450,00F
612290 |Leveren betonstraatstenen H-profiel rood. st 450,00F
6123 Waterpasserend, geluidsreducerend, voegstone
612310 |Leveren betonstraatstenen H20 grijs. st 600,00F
612320 |Leveren betonstraatstenen H20 zwart. st 600,00F
612330 |Leveren betonstraatstenen H20 rood. st 600,00F
612340 |Leveren betonstraatstenen Geosilent grijs. st 600,00F
612350 |Leveren betonstraatstenen Geosilent antraciet. st 600,00F
612360 |Leveren betonstraatstenen Geosilent rood. st 600,00F
612370 |Leveren betonstraatstenen voegstone st 600,00F
6124 Bisschopsmutsen
612410 |Leveren betonstraatstenen grijs, bisschopsmutsen st 1.500,00F
612420 |Leveren betonstraatstenen zwart, bisschopsmutsen st 750,00F
612430 |Leveren betonstraatstenen rood, bisschopsmutsen st 300,00F
612440 |Leveren betonstraatstenen heidepaars, st 4.000,00F
bisschopsmutsen
613 LEVEREN BETONTEGELS
6130 Dikte 45 mm, Kkleur: grijs, wit, zwart, rood
613010 |Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs. st 70.000,00F
613020 |Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs. st 12.000,00F
613030 |Leveren betontegels 300x300x45mm, wit. st 300,00F
613040 |Leveren betontegels 150x300x45mm, wit. st 120,00F
613050 |Leveren betontegels 300x300x45mm, zwart. st 3.000,00F
613060 |Leveren betontegels 150x300x45mm, zwart. st 1.500,00F
613070 |Leveren betontegels 300x300x45mm, rood. st 1.500,00F
613080 |Leveren betontegels 150x300x45mm, rood. st 300,00F
6131 Dikte 45 mm, kleur: geel
613110 |Leveren betontegels 300x300x45mm, geel. st 300,00F
613120 |Leveren betontegels 150x300x45mm, geel. st 120,00F
6132 Dikte 60 mm, Kkleur: grijs, wit, zwart, rood
613210 |Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs. st 90.000,00F
613220 |Leveren betontegels 150x300x60mm, grijs. st 15.000,00F
613230 |Leveren betontegels 300x300x60mm, wit. st 150,00F
613240 |Leveren betontegels 150x300x60mm, wit. st 60,00F
613250 |Leveren betontegels 300x300x60mm, zwart. st 1.500,00F
613260 |Leveren betontegels 150x300x60mm, zwart. st 750,00F
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613270 |Leveren betontegels 300x300x60mm, rood. st 7.000,00F

613280 |Leveren betontegels 150x300x60mm, rood. st 1.000,00F

6133 Dikte 60 mm, kleur: geel

613310 |Leveren betontegels 300x300x60mm, geel. st 150,00
613320 |Leveren betontegels 150x300x60mm, geel. st 60,00

mm

6134 Betontegel 300x300 met nop!/ lijn/ ruit/ gridruit

613410 |Lev. betontegels 300x300x45mm, nop / lijn, wit. st 300,00F
613420 |Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, wit. st 150,00F
613430 |Lev. betontegels 300x300x45mm, nop / lijn, grijs. st 300,00F
613440 |Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, grijs. st 150,00F
613450 |Leveren betontegels 300x300x60mm ruit, zwart. st 150,00F
613460 |Leveren betontegels Grid 9 viaks 300x300x60. st 150,00F
613470 |Leveren betontegels Grid 12 vlaks 300x300x60. st 150,00F
613480 |Leveren betontegels Grid 9 vlaks 300x300x80. st 150,00F
613490 |Leveren betontegels Grid 16 viaks 300x300x80. st 150,00F

6135 Betontegel 300x300 overig

613510 |Leveren betontegels 300x300x60mm driehoek. st 75,00F
613520 |Leveren betontegels Boomtgl 300x300x60. st 150,00F
613530 |Leveren betontegels Ventilatie 300x300x50. st 150,00F
613540 |Leveren betontegels Symbool 300x300x60. st 150,00F
613550 |Leveren betontegels Knikker 300x300x60. st 150,00F
613560 |Leveren betontegels Afsluiter 300x300x60. st 150,00F

6136 Betontegel grootformaat

613610 |Leveren betontegels 600x400x70mm grijs. st 450,00F
613620 |Leveren rubbertegels 505x505x75 st 150,00F
613630 |Leveren betontegels Brandkraan 600x600x60. st 150,00F
613640 |Leveren betontegels Haaietand 500x500x95. st 150,00F

6137 Dikte 80 mm, Kkleur grijs, rood

613710 |Leveren betontegels 300x300x80mm, grijs. st 9.000,00F
613720 |Leveren betontegels 150x300x80mm, grijs. st 1.000,00F
613730 |Leveren betontegels 300x300x80mm, rood. st 8.000,00F
613740 |Leveren betontegels 150x300x80mm, rood. st 1.000,00F

614 LEVEREN COBBLESTONES

614010 |Leveren bss cobblestone; rood, 105x105 st 900,00F
614020 |Leveren bss cobblestone; geel, 105x105 st 900,00F
614030 |Leveren bss cobblestone; rood genuanceerd, 105x105 st 900,00F
614040 |Leveren bss cobblestone; rood, 150x150 st 900,00F
614050 |Leveren bss cobblestone; geel, 150x150 st 900,00F
614060 |Leveren bss cobblestone; rood genuanceerd, 150x150 st 900,00F
614070 |Leveren bss cobblestone; rood, 200x200 st 900,00F
614080 |Leveren bss cobblestone; geel, 200x200 st 900,00F
614090 |Leveren bss cobblestone; rood genuanceerd, 200x200 st 900,00F

615 LEVEREN GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKERS

615010 |Leveren grasbetontegels, vlak st 600,00F
615020 |Leveren grasbetontegels st 600,00F
615030 |Leveren NCB klinker, type 1 st 600,00F
615040 |Leveren NCB Klinker, type 3 st 600,00F
62 LEVEREN KANTOPSLUITING

620 OPSLUITBANDEN

620010 |Leveren rechte opsluitband 60x200mm st 15.000,00
620020 |Leveren rechte opsluitband 100x200mm st 12.000,00

MM
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620030 |Leveren gebogen opsluitband 100x200mm st 600,00F

620040 |Leveren rechte opsluitband 120x250mm st 600,00F

620050 |Leveren gebogen opsluitband 120x250mm st 150,00F

620060 |Leveren rechte opsluitband 100x200mm, gazonband st 255,00F

620070 |Leveren gebogen opsluitband 100x200mm, gazonband st 75,00F

620080 |Leveren rechte opsluitband 60x150mm st 15.000,00F

621 TROTTOIRBANDEN

621010 |Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm. st 10.000,00F
621020 |Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm. st 1.000,00F
621030 |Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm. st 3.000,00F
621040 |Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm. st 300,00F
621050 |Leveren rechte trottoirband 280/300x240mm. st 150,00F
621060 |Leveren gebogen trottoirband 280/300x240mm. st 60,00F
621070 |Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm. st 150,00F
621080 |Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm. st 60,00F
621090 |Leveren rechte RWS-band 115/225x240mm. st 150,00F
621100 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x240mm. st 60,00F
621110 |Leveren rechte RWS-band 115/225x120mm. st 90,00F
621120 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x120mm. st 45,00F
621130 |Leveren rechte RWS-band 115/225x140mm. st 90,00F
621140 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x140mm. st 45,00F
621150 |Leveren rechte RWS-band 115/225x160mm. st 90,00F
621160 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x160mm. st 45,00F

622 LEVEREN INRITBANDEN

622010 |Leveren verlaagde inritband 130/150x160mm st 75,00F
622020 |Leveren inritverloopband 130/150x250/160mm st 75,00F
622030 |Leveren verlaagde inritband 180/200x160mm st 75,00F
622040 |Leveren inritverloopband 180/200x250/160mm st 75,00F
622050 |Leveren inritband 450x200x500 mm st 75,00F
622060 |Leveren inritband 500x200x500 mm st 75,00F
622070 |Leveren inritband 750x200x500 mm st 75,00F
622080 |Leveren inritband 800x200x500 mm st 75,00F

623 LEVEREN BUSPERRONBANDEN

623010 |Leveren busperron profielband 18, recht. st 60,00
623020 |Leveren busperron profielband 18, verloop. st 18,00

m M

625 LEVEREN GOOTTEGELS + KANTTEGELS

625010 |Leveren gootklinkers, 60mm. st 750,00F
625020 |Leveren gootklinkers, 80mm. st 1.000,00F
625030 |Leveren goottegels 150x300x60 mm. st 1.000,00F

626 LEVEREN HULPSTUKKEN

626010 |Leveren hulpstuk -trottoirband; puntstuk 90° st 255,00F
626020 |Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x250; 45- 90° st 255,00F
626030 |Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x400; 45- 90° st 255,00F
626040 |Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200x250; 90° st 255,00F
626050 |Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x250 perron st 255,00F
626060 |Leveren stootbanden st 255,00F
626070 |Leveren rechte opsluitband; boomrandband L=0,8m st 345,00F
626080 |Leveren rechte opsluitband; boomrandband L=1,0m st 345,00F
626090 |Leveren rechte opsluitband; boomrandband L=1,2m st 345,00F
626100 |Leveren rechte trottoirband; boomrandband st 840,00F
65 LEVEREN RIOLERINGSPRODUCTEN

651 LEVEREN KOLKEN

6510 Straatkolken

651010 |Leveren van straatkolken beton/gietijzer, STR-9402 st 75,00F
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651020 |Leveren van straatkolken beton/gietijzer, STR-9742 st 60,00F
651030 |Leveren van straatkolkkop gietijzer, STR-9402 st 60,00F
651040 |Leveren van straatkolkkop gietijzer, STR-9742 st 60,00F
651050 |Leveren van straatkolken kunststof/gietijzer, SDS st 60,00F
651060 |Leveren van straatkolken beton/gietijzer tbov RWA st 60,00F
6511 Trottoirkolken

651110 |Leveren van trott.kolken beton/gietijzer, TRK-8372 st 60,00F
651120 |Leveren van trott.kolken beton/gietijzer, TM-128 st 60,00F
651130 |Leveren van trottoirkolkkop gietijzer, TRK-8372 st 60,00F
651140 |Leveren van trottoirkolkkop gietijzer, TM-128 st 60,00F
651150 |Leveren van trott.kolken kunststof/gietijzer, TDS st 60,00F
651160 |Leveren van trottoirkolken beton/gietijzer tov RWA st 60,00F
652 LEVEREN PUTAFDEKKINGEN

652010 |Leveren putafdekking 17cm. st 30,00F
652020 |Leveren putafdekking 24cm. st 30,00F
66 LEVEREN OVERIGE MATERIALEN

660010 |Leveren absorptiekorrels (zak 25 kg) st 45,00F
67 LEVEREN KOUD ASFALTPRODUCTEN

670010 |Leveren ltec-asfalt. (emmer 25 kg) st 250,00F
670020 |Leveren V.B. asfaltbeton 0-3mm (emmer 16 liter) st 15,00F
670030 |Leveren V.B. asfaltbeton 0-6mm (emmer 16 liter) st 15,00F
670040 |Leveren V.B. asfaltbeton 0-8mm (emmer 16 liter) st 15,00F
670050 |Leveren V.B. asfaltbeton 0-3mm (emmer 16 liter) rood st 15,00F
7 TERREININRICHTING, BEBORDING EN GROEN

71 BEBORDING

711 OPNEMEN BEBORDING

711010 |Verwijderen verkeersbordpalen incl. bord. st 100,00F
712 PLAATSEN VERKEERSBORDPALEN

712010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 100,00F
713 LEVEREN BEBORDING EN PALEN

713010 |Verkeersbord incl. paal (BB 22) st 15,00F
713020 |[Schrikhekplank (lengte 5.00 m) st 15,00F
713030 |Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 2.20m) st 15,00F
713040 |Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.00m) st 15,00F
713050 |Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.30m st 15,00F
713060 |Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.60m) st 15,00F
713070 |Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.90m) st 15,00F
713080 |Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 4.30m) st 15,00F
713090 |Verkeersborden (diam. 0.60 m) st 30,00F
713100 |Verkeersborden (driehoek 0.70 m) st 30,00F
713110 |Verkeersborden (vierkant 0.60 m) st 30,00F
713120 |Leveren verkeersborden (rechthoek 0.60 x 0.40 m) st 30,00F
713130 |Onderborden (diverse uitvoeringen) st 30,00F
713140 |Verkeersbordklem st 150,00F
713150 |Bandbeugel incl.lichtmastklem. st 90,00F
714 VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELD MATERIAA

714010 [Vervoeren verkeersborden naar plaats van verw. st 75,00F
715 HERSTELLEN BEBORDING
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715010 |Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord. st 45,00F

72 STRAATMEUBILAIR

721 OPNEMEN AFZET / BESCHERMINGSMATERIALEN

721010 |Opnemen schampblokken st 60,00F
721020 |Opnemen schampblokken (afvoeren) st 120,00F
721030 |Verwijderen bovengrondse boomverankering, st 15,00F
boomjukken
721040 |Opnemen beschermingsbogen st 15,00F
721050 |Opnemen afschermpalen type Woerden (herg) st 120,00F
721060 |Opnemen afschermpalen type Woerden (afvoeren) st 120,00F
721070 |Opnemen afschermpalen type Vleuten (herg) st 120,00F
721080 |Opnemen afschermpalen type Vleuten (afvoeren) st 120,00F
721090 |Opnemen afschermpalen kunststof / hout (herg) st 120,00F
721100 |Opnemen afschermpalen kunststof / hout (afvoeren) st 120,00F
721110 |Opnemen uitneembare / neerklappalen (herg) st 15,00F
721120 |Opnemen uitheembare / neerklappalen (afvoeren) st 15,00F
721130 |Opnemen betonpoef st 15,00F

722 AANBRENGEN AFZET / BESCHERMINGSMATERIALEN

722010 |Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, type Woerden st 120,00F
722020 |Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, type Vleuten st 120,00F
722030 |Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, kunststof / hout st 120,00F
722040 |Aanbrengen uitneembare / neerklappalen st 15,00F
722050 |Aanbrengen slotpalen incl. betonpoer st 15,00F
722060 |Aanbrengen schampblokken st 30,00F
722070 |Aanbrengen betonpoef st 15,00F
722080 |Aanbrengen reflector st 15,00F

723 LEVEREN AFZET / BESCHERMINGSMATERIALEN

723010 |Leveren neerklappalen st 6,00F
723020 |Leveren afzetpalen type Woerden st 30,00F
723030 |Leveren afzetpalen type Vleuten st 30,00F
723040 |Leveren afzetpalen kunststof kringloop st 30,00F
723050 |Leveren afzetpalen hout st 15,00F
723060 |Leveren kunststof recycling paal st 15,00F
723070 |Leveren fietsklem st 15,00F
723080 |Leveren betonpoer t.b.v. anti-parkeerpaal st 15,00F
723090 |Leveren slotpaal (anti-parkeerpaal) st 15,00F
723100 |Leveren reflector st 15,00F
723110 |Leveren schampblok st 30,00F
73 FIETSSLUIZEN

731 OPNEMEN FIETSSLUIZEN

731010 |Opnemen en afv. schakelpalen -fietssluizen hout st 75,00F
731020 |Opnemen en afv. schakelpalen -fietssluizen beton st 75,00F
731030 |Opnemen en afv. perkoenpalen -fietssluizen- st 15,00F
731040 |Opnemen en afv. kunststof palen -fietssluizen- st 15,00F

732 AANBRENGEN FIETSSLUIZEN

732010 |Aanbrengen palissadepalen -fietssluizen- st 50,00F
732020 |Leveren en aanbrengen rijwielbeugel st 15,00F
732030 |Leveren en aanbrengen fietsleunhek st 15,00F
74 ZITBANKEN

740010 |Leveren en plaatsen parkbank st 30,00F
76 HEKWERKEN

760 OPNEMEN HEKWERKEN
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760010 |Verwijderen afrastering, plantsoenhekwerk m 90,00F

760020 |Verwijderen hek, schrikhek (t.b.v. herplaatsing) st 30,00F

761 AANBRENGEN HEKWERKEN

761010 |Plaatsen hekwerk staalstrip m 90,00F
761020 |Aanbrengen hek. st 30,00F
78 GROENVOORZIENINGEN

780 VERWIJDEREN BOMEN

780010 |Verwijderen bomen @0,25-0,50 st 30,00F
780020 |Verwijderen bomen @0,50-0,75 st 30,00F
780030 |Verwijderen bomen @0,75-1,00 st 30,00F

781 BOOMVAKKEN

781010 |Aanbrengen ternairzand halfverharding m2 600,00
781020 |Leveren ternairzand m3 75,00

MM

782 VERWIJDEREN BOOMWORTELS

782010 |Verwijderen boomwortels >5m2 m2 15.000,00F
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80 IBIS SYSTEMATIEK

800010 |Toepassen lbis Besteksadministratie voor Infra Expert jaar 2,00F
81 INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMERS

811 INZETTEN MATERIEEL

811010 |Inzetten vrachtauto, 10 ton laadvermogen uur 120,00F
811020 |Inzetten vrachtauto, 16 ton laadvermogen uur 1.250,00F
811030 |Inzetten minikraan. uur 500,00F
811040 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 500,00F
811050 |Inzetten wiellader. uur 500,00F
811060 |Inzetten compressor. uur 120,00F
811070 |Toepassen rijdende afzetting. dag 80,00F
812 INZETTEN WERKNEMERS

812010 |Inzetten stratenmaker uur 5.000,00F
812020 |Inzetten opperman / grondwerker uur 5.000,00F
812030 |Inzetten werknemer. uur 480,00F
812040 |Inzetten straatmakersploeg met bus. dag 250,00F
812050 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 480,00F

landelijke aanstelling.

813 INZETTEN BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN

813010 |Inzetten stratenmaker (avond / nacht / zaterdag) uur 120,00F
813020 |Inzetten stratenmaker (zon- en feestdag) uur 120,00F
813030 |Inzetten bestratingsploeg (avond / nacht / zaterdag) uur 72,00F
813040 |Inzetten bestratingsploeg (zon- en feestdag) uur 72,00F
82 VERKEERSMAATREGELEN EN STAMOMMANTELING

820 VERKEERSMAATREGELEN

8200 Afzetting enkelbaansweg, fig. 1203, 1321, 1207, 1305

820010 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1203, 30km. keer 100,00F
820020 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F
820030 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1321, 50km keer 100,00F
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820040 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F

820050 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1207, 30km. keer 100,00F

820060 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F

820070 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1305, 50km. keer 100,00F

820080 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F

820090 |Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. st 250,00F

8201 Afzetting enkelbaansweg, fig. 1205, 1306a, 1204,
stationaire afz.

820110 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 30km. keer 100,00F
820120 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F
820130 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1306a, 50km keer 100,00F
820140 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 20,00F
820150 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg, fig 1204 keer 100,00F
820160 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 20,00F
820170 |Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg. keer 1.500,00F
820180 |Instandhouden stationaire afzetting. dag 1.500,00F
820190 |Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. st 250,00F

8202 Verkeersregelinstallatie & bebording

820210 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 24,00F
820220 |Instandhouden tijdelijke VRI dag 60,00F
820230 |Toepassen bebording vooraankondiging keer 150,00F
820240 |Instandhouden bebording vooraankondiging week 360,00F
820250 |Toepassen bebording parkeerverbod keer 90,00F
820260 |Instandhouden bebording parkeerverbod week 360,00F
820270 |Toepassen bebording 'slipgevaar' keer 180,00F
820280 |Instandhouden bebording 'slipgevaar’ week 360,00F

8203 Fiets- en voetpaden

820310 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1.500,00F
820320 |Instandhouden stationaire afzetting. dag 1.500,00F
820330 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1.500,00F
820340 |Instandhouden stationaire afzetting. dag 1.500,00F
820350 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 60,00F
820360 |Instandhouden afzettingen op fiets- en voetpaden dag 90,00F
820370 |Verwijderen van afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 250,00F

8204 Houten schotten

820410 |Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. m 3.000,00
820420 |Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers dag 200,00

MM

8209 Omleidingroutes

820910 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 75,00F
820920 |Instandhouden omleidingsroutes. week 45,00F
820930 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 75,00F

821 STAMOMMANTELING

821010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 400,00F
bescherming bomen <0,3 m.

821020 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 400,00F
bescherming bomen 0,3-0,5 m.

821030 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 400,00F
bescherming bomen 0,5-0,8 m.

821040 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 90,00F
bescherming bomen >0,8 m.

821050 |In stand houden stamommanteling ten behoeve van dag 300,00F

bescherming bomen.
83 KABELS EN LEIDINGEN

830 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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830010 |Graven proefsleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 600,00F
830020 |Melden van mechanische grondbewerkingen, keer 60,00F

KLIC-melding
84 KLACHTENAFHANDELING EN CALAMITEITEN

841 KLACHTENAFHANDELING
841010 |Afhandelen van meldingen en klachten keer 3.000,00F

842 CALAMITEITEN

842010 |Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 104,00F
86 AFWERKEN EN INZAAIEN BERMEN

861010 |Afwerken en inzaaien bermen < 50 m2 are 15,00F
861020 |Afwerken en inzaaien bermen 50 - 200 m2 are 30,00F
861030 |Afwerken en inzaaien bermen => 200 m2 are 30,00F
87 WERKPLANNEN, COMMUNICATIE EN OPLEVERDOSSIE

871 WERKPLANNEN

871010 |Opstellen werkplan, incl. V&G plan st 150,00F
871020 |Opstellen plan verkeersmaatregelen st 150,00F
871030 |Verwerken maatregelen beheersysteem keer 300,00F

872 COMMUNICATIE / INFORMATIEVERSTREKKING

8721 Informatiebrieven

872110 |Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 - 50 adressen keer 150,00F
872120 |Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 - 150 adressen keer 150,00F
872130 |Verzorgen huis-aan-huis brief, 150 - 300 adressen keer 75,00F
8722 Digitale informatievoorziening

872210 |Aanleveren digitale informatie. keer 60,00F
873 OPLEVERDOSSIER

873010 |Opleverdossier st 150,00F
874 FLORA EN FAUNA

874010 |Risico analyse en ecologisch werkprotocol keer 150,00F
874020 |Invullen checklist keer 150,00F
874030 |Toepassen maatregelen bescherming fauna keer 150,00F
874040 |Toepassen maatregelen bescherming flora. keer 150,00F
88 INRICHTEN WERKTERREIN

880010 |Inrichten werkterrein. keer 150,00F
880020 |Opruimen werkterrein. keer 150,00F
89 STORTKOSTEN

890010 |Stortkosten gemengde puin. ton 10.500,00F
890020 |Stortkosten schone betonpuin. ton 7.500,00F
890030 |Stortkosten bouw- en sloopafval. ton 150,00F
890040 |Stortkosten grond, 'wonen'. ton 600,00F
890050 |Stortkosten grond, 'industrie'. ton 600,00F
890060 |Stortkosten groen- en snoeiafval ton 150,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,25

960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
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