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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

110

110010
110030
110050
110070
110080
110090
110110
110120

111

111010
111020
111030
111040
111050
111060

112

112010
112020
112030
112040
112050
112060
112070
112080
112090
112100

12

120

1200

120010
120020
120030
120040
120050
120060
120070
120080
120090

1201

120110
120120
120130
120140
120150
120160

121

121010
121020
121030
121040

OPSLUITINGEN
OPSLUITBANDEN
OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN

Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200mm, < 15m.
Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200mm => 15m.
Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200mm, < 15m.
Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200mm => 15m.
Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200mm, hulpstuk
Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250mm, < 15m.
Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250mm => 15m.
Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250mm, hulpstuk

OPBREKEN OPSLUITBANDEN

Opbreken betonband 60 x 200mm, <15m.
Opbreken betonband 60 x 200mm, =>15m.
Opbreken betonband 100 x 200mm, <15m.
Opbreken betonband 100 x 200mm, =>15m.
Opbreken betonband 120 x 250mm, <15m.
Opbreken betonband 120 x 250mm, =>15m.

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

Aanbrengen opsluitband 60 x 200mm, <15m.
Aanbrengen opsluitband 60 x 200mm, =>15m.
Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, <15m.
Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, =>15m.
Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, hulpstuk
Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm, <15m.
Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm, =>15m.
Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm, hulpstuk
Aanbrengen opsluitband 60 x 150mm, <15m.
Aanbrengen opsluitband 60 x 150mm, =>15m.

TROTTOIRBANDEN
OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN

Trottoirbanden 130/150, 180/200 & 280/300 mm

Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, <15m.
Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, =>15m.
Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, hulpstuk
Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, <15m.
Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, =>15m.
Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, hulpstuk
Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, <15m.
Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, =>15m.
Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, hulpstuk

Trottoirbanden 50/200 & 115/225 mm

Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, <15m.

Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, =>15m.

Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, hulpstuk

Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, <15m.
Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, =>15m.
Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, hulpstuk

OPBREKEN TROTTOIRBANDEN OP ZANDBED

Opbr. trottoirband 130/150x250mm, <15 m
Opbr. trottoirband 130/150x250mm, =>15 m
Opbr. trottoirband 180/200x250mm, <15 m
Opbr. trottoirband 180/200x250mm, =>15 m
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121050
121060

122

122010
122020
122030
122040
122050
122060
122070
122080
122090
122100
122110
122120

123

123010
123020
123030
123040
123050
123060
123070
123080
123090
123100
123110
123120
123130
123140
123150
123160
123170
123180
123190

13

130

130010
130020
130030
130040
130050
130060

131

131010
131020
131030
131040
131050
131060
131070
131080
131090
131100
131110
131120

132

Opbr.
Opbr.

OPBREKEN TROTTOIRBANDEN IN BETON / PLAKBAND

Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.
Opbr.

AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN / PLAKBANDEN

trottoirband 50/200x200mm, <15 m
trottoirband 50/200x200mm, =>15m

trottoirband 130/150x250mm, <15 m, in beton
trottoirband 130/150x250mm, =>15 m, in beton
trottoirband 180/200x250mm, <15 m, in beton
trottoirband 180/200x250mm, =>15 m, in beton
trottoirband 280/300x250mm, <15 m, in beton
trottoirband 280/300x250mm, =>15 m, in beton
trottoirband 50/200x200mm, <15 m, in beton
trottoirband 50/200x200mm, =>15 m, in beton
RWS-band 115/225x240mm, <15 m, in beton
RWS-band 115/225x240mm, =>15 m, in beton
plakband RWS, <15 m

plakband RWS, =>15m

Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, <15m
Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, =>15m
Aanbr. trottoirband 130/150x250mm, hulpstuk
Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm, <15m
Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm, =>15m
Aanbr. trottoirband 180/200x250mm, hulpstuk
Aanbr. trottoirbanden 280/300x250mm, <15m
Aanbr. trottoirbanden 280/300x250mm, =>15m
Aanbr. trottoirband 280/300x250mm, hulpstuk
Aanbr. trottoirbanden 50/200x200mm, <15m
Aanbr. trottoirbanden 50/200x200mm, =>15m
Aanbr. trottoirband 50/200x200mm, hulpstuk
Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm, <15m
Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm, =>15m
Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm, hulpstuk

Aanbrengen RWS-plakbanden, < 15m
Aanbrengen RWS-plakbanden, => 15m
Aanbr. RWS-plakbanden, hulpstuk
Aanbrengen busperronbanden beton, < 15m.

INRITBANDEN
OPNIEUW STELLEN INRITBANDEN

Opnieuw stellen inritbanden 450x200x500mm
Opnieuw stellen inritbanden 450x200x1000mm
Opnieuw stellen inritbanden 450x160x500mm
Opnieuw stellen inritbanden 450x160x1000mm
Opnieuw stellen inritbanden 750x160x500mm
Opnieuw stellen inritbanden 800x160x750mm

OPBREKEN INRITBANDEN

Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, op zand.
Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, in beton.
Opbreken inritbanden, 450x200x1000mm, op zand.
Opbreken inritbanden, 450x200x1000mm, in beton.
Opbreken inritbanden, 450x160x500mm, op zand.
Opbreken inritbanden, 450x160x500mm, in beton.
Opbreken inritbanden, 450x160x1000mm, op zand.
Opbreken inritbanden, 450x160x1000mm, in beton.
Opbreken inritbanden, 750x160x500mm, op zand.
Opbreken inritbanden, 750x160x500mm, in beton.
Opbreken inritbanden, 800x160x750mm, op zand.
Opbreken inritbanden, 800x160x750mm, in beton.

AANBRENGEN INRITBANDEN
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150,00
300,00
600,00
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150,00
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150,00
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45,00
90,00
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45,00
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132010
132020
132030
132040
132050
132060

14

140

140010
140020
140030
140040
140050
140060

141

141010
141020

141030
141040

141050
141060

142

142010

142020

142030

142040

142050
142060

143

143010
143020
143030
143040

15

150010
150020
150030
150040

16

161

161010
161020
161030
161040
161050
161060
161070
161080

Aanbr. inritbanden, 450x200x500mm, in beton.
Aanbr. inritbanden, 450x200x1000mm, in beton.
Aanbr. inritbanden, 450x160x500mm, in beton.
Aanbr. inritbanden, 450x160x1000mm, in beton.
Aanbr. inritbanden, 750x160x500mm, in beton.
Aanbr. inritbanden, 800x160x750mm, in beton.

KANTSTENEN / GOOTTEGELS / ROLLAGEN
OPNIEUW STELLEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS

Opn./herst. gootklinker <15m, op zand
Opn./herst. gootklinker =>15m, op zand
Opn./herst. gootklinker <15m, in beton
Opn./herst. gootklinker =>15m, in beton
Opn./herst. goottegel <15m, in beton
Opn./herst. goottegel >15m, in beton

OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS

Opbreken kantopsluiting van gootklinkers <15m, op zand
Opbreken kantopsluiting van gootklinkers =>15m, op
zand

Opbreken kantopsluiting van gootklinkers <15m, in beton
Opbreken kantopsluiting van gootklinkers =>15m, in
beton

Opbreken goottegel <15m, in beton

Opbreken goottegel =>15m, in beton

AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL

Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, <15m, op
zand

Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, =>15m, op
zand

Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, <15m, in
beton

Aanbrengen kantopsluiting van gootklinkers, =>15m, in
beton

Aanbr. goottegel, <15m, in beton

Aanbr. goottegels, =>15m, in beton

OPBREKEN & AANBRENGEN ROLLAGEN

Opbreken staande rollaag, <15m
Opbreken staande rollaag, >15m
Aanbrengen staande rollaag, <15m
Aanbrengen staande rollaag, >15m

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Grond ontgraven+aanbr. beton tbv banden <15m
Grond ontgraven+aanbr. beton tbv banden =>15m
Aanbr. beton tbv banden <15m, excl. grondwerk
Aanbr. beton tbv banden =>15m, excl. grondwerk

OVERIGE HULPSTUKKEN
OPBREKEN HULPSTUKKEN

Opbreken banden 130/150; puntstuk / hoekblok
Opbreken gazonbanden 100x200x1500 mm
Opbreken stootbanden 200x150x1000 of 900 mm
Opbreken en afvoeren boomspiegels; element
Opbreken boomrandband 100x200

Opbreken boomrandband 130/150x250
Opbreken verkeersdrempel-inritblok

Opbreken verkeersdrempel-inritblok inclusief

33 333333
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60,00
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1.000,00
3.000,00

1.000,00
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1.000,00
3.000,00
1.000,00
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300,00

1.000,00
8.000,00
1.000,00
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162

162010
162020
162030
162040
162050
162060
162070

2

21

211

211010
211020
211030
211040
211050
211060
211070
211080

212

212010
212020
212030
212040
212050
212060
212070
212080
212090
212100
212110
212120
212130
212140
212150
212160
212170
212180
212190

22

221

221010
221020
221030
221040
221050
221060
221070
221080
221090
221100

222

2220

funderingslaag
AANBRENGEN HULPSTUKKEN

Aanbrengen puntstukken / hoekstukken

Aanbrengen gazonbanden als stootband.

Aanbrengen stootbanden; 200x150x1000 of 900 mm.
Aanbrengen boomspiegel van kranselementen.
Aanbrengen boomrandbanden van beton 100x200
Aanbrengen boomrandbanden van beton 130/150x250
Aanbrengen prefab-drempelelementen 450x750x200

OPEN VERHARDINGEN
STRAATBAKSTEEN
OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

Opbreken shs WF <30m2.
Opbreken sbs WF =>30m2.
Opbreken sbs DF <30m2.
Opbreken sbs DF =>30m2.
Opbreken sbs KF <30m2.
Opbreken sbs KF =>30m2.
Opbreken sierbestrating, <30 m2
Opbreken sierbestrating, >30 m2

AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

Aanbrengen sbs WF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen sbs WF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen sbs WF keperverband <30m2.
Aanbrengen sbs WF keperverband =>30m2.
Aanbrengen sbs WF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen sbs WF elleboogverband =>30m2.
Aanbrengen sbs DF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen sbs DF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen sbs DF keperverband <30m2.
Aanbrengen sbs DF keperverband =>30m2.
Aanbrengen sbs DF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen sbs DF elleboogverband =>30m2.
Aanbrengen sbs KF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen sbs KF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen sbs KF keperverband <30m2.
Aanbrengen sbs KF keperverband =>30m2.
Aanbrengen sbs KF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen sbs KF elleboogverband =>30m2.
Aanbrengen sierbestrating <30 m2

BETONSTRAATSTENEN
OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken bss WF <30m2.

Opbreken bss WF =>30m2.
Opbreken bss DF <30m2.

Opbreken bss DF =>30m2.
Opbreken bss KF <30m2.

Opbreken bss KF =>30m2.
Opbreken bss dubbelklinker <30m2.
Opbreken bss dubbelklinker =>30m2.
Opbreken bss H-profiel <30m2.
Opbreken bss H-profiel =>30m2.

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

Waalformaat

st

st
st

m
st

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

255,00
255,00
255,00
255,00
1.020,00
1.020,00
255,00

3.000,00
15.000,00
4.000,00
35.000,00
1.500,00
4.000,00
200,00
600,00

600,00
1.500,00
2.500,00

15.000,00

600,00
1.500,00
1.500,00
4.000,00
5.000,00

35.000,00
2.000,00
3.000,00

600,00
1.500,00
1.500,00
4.500,00

600,00
1.500,00

600,00

300,00
600,00
300,00
600,00
5.000,00
50.000,00
300,00
600,00
300,00
600,00
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222010
222020
222030

222040

222050
222060

2221

222110
222120
222130

222140

222150
222160

2222

222210
222220
222230

222240

222250

222260

222270
222280

2223

222310
222320
222330
222340
222350
222360
222370
222380

23

231

231010
231020
231030
231040
231050
231060
231070
231080
231090
231100
231110
231120
231130
231140
231150
231160

Aanbrengen bss WF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen bss WF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen bss WF keperverband <30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss WF keperverband =>30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss WF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen bss WF elleboogverband =>30m2.

Dikformaat

Aanbrengen bss DF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen bss DF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen bss DF keperverband <30m2 zonder
bisschopsmutsen

Aanbrengen bss DF keperverband =>30m2 zonder
bisschopsmutsen

Aanbrengen bss DF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen bss DF elleboogverband =>30m2.

Keiformaat

Aanbrengen bss KF halfsteensverband <30m2.
Aanbrengen bss KF halfsteensverband =>30m2.
Aanbrengen bss KF keperverband <30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF keperverband =>30m2 zonder
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF keperverband <30m2 met
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF keperverband =>30m2 met
bisschopmutsen

Aanbrengen bss KF elleboogverband <30m2.
Aanbrengen bss KF elleboogverband =>30m2.

Dubbelformaat / H-profiel / specifiek legverband

Aanbrengen bss dubbelklinker <30m2.
Aanbrengen bss dubbelklinker =>30m2.
Aanbrengen bss H-profiel <30m2.

Aanbrengen bss H-profiel =>30m2.

Aanbrengen bss KF keper- én halfsteens <30m2.
Aanbrengen bss KF keper- én halfsteens =>30m2.
Aanbrengen bss KF drempel <30m2.

Aanbrengen bss KF drempel =>30m2.

TEGELS
OPBREKEN TEGELS

Opbreken betontegels 300x300x45mm <30 m2
Opbreken betontegels 300x300x45mm =>30 m2
Opbreken betontegels 300x300x60mm <30 m2
Opbreken betontegels 300x300x60mm =>30 m2
Opbreken betontegels 300x300x80mm <30 m2
Opbreken betontegels 300x300x80mm =>30 m2
Opbreken betontegels 150x300x45mm <30 m2
Opbreken betontegels 150x300x45mm =>30 m2
Opbreken betontegels 150x300x60mm <30 m2
Opbreken betontegels 150x300x60mm =>30 m2
Opbreken betontegels rubber 300x300x70 <30 m2
Opbreken betontegels rubber 300x300x70 =>30 m2
Opbreken betontegels rubber 500x500x70 <30 m2
Opbreken betontegels rubber 500x500x70 =>30 m2
Opbreken betontegels Haaietand 500x500x95
Verwijderen valdempende ondergrond - rubbertegels
(gekoppeld)

m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2

300,00
600,00
300,00

600,00

300,00
600,00

300,00
600,00
300,00

600,00

300,00
600,00

600,00
1.500,00
2.100,00

10.000,00
2.500,00
50.000,00

1.500,00
3.000,00

300,00
600,00
300,00
600,00
300,00
600,00
2.000,00
20.000,00

3.000,00
25.000,00
600,00
20.000,00
600,00
1.500,00
600,00
1.500,00
300,00
600,00
600,00
150,00
600,00
150,00
150,00
150,00
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232

232010
232020
232030
232040
232050
232060
232070
232080
232090
232100
232110
232120

233
233010
233020
233030
233040
24

242
242010
242020
242030
242040
243
243010
243020
243030
243040
25

251

251010
251020

252

252010
252020

26

261
2610
261010
261020
261030
261040
261050
261060
2611

261110
261120

AANBRENGEN TEGELS

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm <30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x60mm <30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x60mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x80mm <30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x80mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x45mm <30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x45mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x60mm <30m2
Aanbrengen betontegels 150x300x60mm =>30m2
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm nop/gidslijn
Aanbrengen betontegels 300x300x60mm nop/gidslijn

AANBRENGEN OVERIGE TEGELVERHARDING

Aanbrengen betontegels Ventilatie 300x300x50/60.
Aanbrengen betontegels haaietand 500x500x95
Aanbrengen valdempende ondergrond-rubbertegels
(gekoppeld)

Aanbrengen overige betontegels / afsluiters

GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKERS
OPBREKEN GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKERS

Opbreken grasbetontegels <30m2
Opbreken grasbetontegels >30m2
Opbreken NCB klinkers <30m2
Opbreken NCB klinkers >30m2

AANBRENGEN GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKER

Aanbrengen grasbetontegels <30m2
Aanbrengen grasbetontegels >30m2
Aanbrengen NCB klinkers <30m2
Aanbrengen NCB klinkers >30m2

NATUURSTEEN / COBBLESTONES
OPBREKEN COBBLESTONES

Opbreken bss: cobblestones, <30m2
Opbreken bss: cobblestones, =>30m2

AANBRENGEN COBBLESTONES

Aanbr bss cobblestones <30m2
Aanbr bss cobblestones =>30m2

GOOTCONSTRUCTIES

OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE

Op zandbed

Opbreken molgoot, 7-streks DF <15m.
Opbreken molgoot, 7-streks DF =>15m.
Opbreken molgoot, 3-streks KF <15m.
Opbreken molgoot, 3-streks KF =>15m.
Opbreken molgoot, 5-streks KF <15m.
Opbreken molgoot, 5-streks KF =>15m.

In beton / specie

Opbreken molgoot, 7-streks DF <15m.
Opbreken molgoot, 7-streks DF =>15m.

m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

333333

33

2.000,00
25.000,00
600,00
25.000,00
600,00
15.000,00
600,00
1.500,00
900,00
900,00
150,00
150,00

150,00
150,00
150,00

450,00

300,00
1.000,00
600,00
600,00

300,00
1.000,00
600,00
600,00

300,00
800,00

300,00
800,00

300,00
3.000,00
500,00
4.000,00
500,00
3.000,00

300,00
3.000,00
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261130 |Opbreken molgoot, 3-streks KF <15m. m 500,00F
261140 |Opbreken molgoot, 3-streks KF =>15m. m 4.000,00F
261150 |Opbreken molgoot, 5-streks KF <15m. m 500,00F
261160 |Opbreken molgoot, 5-streks KF =>15m. m 3.000,00F
263 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE

2630 Op zandbed

263010 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF <15m, in btn. m 600,00F
263020 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF =>15m, in btn. m 1.000,00F
263030 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF <15m, in btn. m 1.000,00F
263040 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF =>15m, in btn. m 2.500,00F
263050 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF <15m, in btn. m 1.000,00F
263060 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF =>15m, in btn. m 2.500,00F
2631 In cementspecie

263110 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF <15m, in btn. m 500,00F
263120 |Aanbrengen molgoot, 7-streks DF =>15m, in btn. m 1.000,00F
263130 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF <15m, in btn. m 1.000,00F
263140 |Aanbrengen molgoot, 3-streks KF =>15m, in btn. m 3.000,00F
263150 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF <15m, in btn. m 1.500,00F
263160 |Aanbrengen molgoot, 5-streks KF =>15m, in btn. m 3.000,00F
27 OVERIGE WERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDIN

271 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

271010 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten st 600,00F
272 AFWIJKENDE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN

272010 |Meerprijs afstrooimateriaal split 2/5. m2 25.000,00F
272020 |Meerprijs straten onder de hamer, WF. m2 15.000,00F
272030 |Meerprijs straten onder de hamer, DF. m2 20.000,00F
272040 |Meerprijs straten onder de hamer, KF. m2 6.000,00F
272050 |Meerprijs straten onder de hamer, natuursteen. m2 2.000,00F
273 PARKEERVAKMARKERINGEN

273010 |Aanbrengen parkeervakmarkering, bss KF m 1.500,00F
274 STREKLAAG LANGS KANTOPSLUITING

274010 |Aanbrengen streklaag van straatbakstenen, KF m 1.000,00F
28 VOEGSTONES

281 AANBRENGEN VOEGSTONES

281010 |Aanbrengen voegstones <30m2 m2 600,00F
3 RIOLERINGSWERK + GRONDWERK

31 KOLKEN

310 OPBREKEN KOLKEN

310010 |Verwijderen kolk, beton/gietijzer combinatie st 300,00F
310020 |Verwijderen kolk, kunststof/gietijzer combinatie st 300,00F
310030 |Verwijderen kolk, beton/gietijzer comb, hergebruik st 150,00F
311 AANBRENGEN KOLKEN

311010 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 300,00F
311020 |Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 300,00F
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312

312010
312020

32

320

320010
320020
320030
320040
320050

321

3210

321010
321020
321030
321040
321050
321060

3211
321110
321120
321130
321140
321150
3212
321210
321220
321230
321240
322
322010
322020
322030
322040
323
323010
323020
323030
323040
33

330

330010
330020

331

331010

332

OPNIEUW STELLEN KOLKEN

Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Opnieuw stellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.

LEIDINGEN - PVC - BETON

OPBREKEN LEIDINGEN - PVC

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis. (PVC @250 mm)
Verwijderen kunststofbuis. (PVC @300 mm)
Verwijderen kunststofbuis. (PVC @400 mm)
Verwijderen kunststofbuis. (PVC 2500 mm)
LEVEREN EN AANBRENGEN LEIDINGEN - PVC

PVC-buis, 8125 mm

Lev./aanbr. PVC-buis, 2125 mm; <10m
Lev./aanbr. PVC-buis, 2125 mm; >10m
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2125 mm, bocht 90°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 8125 mm, bocht 45°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2125 mm, T-stuk 90°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 8125 mm, T-stuk 45°

PVC-buis, 2160 mm

Lev./aanbr. PVC-buis, 2160 mm; >10m

Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, bocht 90°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, bocht 45°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, T-stuk 90°
Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, 2160 mm, T-stuk 45°

PVC-buis 8250 mm tot 2500 mm

Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC 2250 mm
Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC 2300 mm
Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC 400 mm
Leveren en aanbrengen PVC-buis. (PVC ¢500 mm

)
)
)
)

OPBREKEN LEIDINGEN - BETON

Verwijderen betonbuis. (beton 8250 mm)
Verwijderen betonbuis. (beton 2300 mm)
Verwijderen betonbuis. (beton 400 mm)
Verwijderen betonbuis. (beton 2500 mm)

LEVEREN EN AANBRENGEN LEIDINGEN - BETON

2250 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm

Lev./aanbr. betonbuis rond profiel
Lev./aanbr. betonbuis rond profiel
Lev./aanbr. betonbuis rond profiel
Lev./aanbr. betonbuis rond profiel

—_~ e~~~

)
)
)
)

INSPECTIEPUTTEN
VERWIJDEREN PUTTEN

Verwijderen betonnen put.
Verwijderen kunststof put.

OPNIEUW STELLEN PUTRANDEN
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

st

33333

st
st

3333 3333

3333

st
st

st

300,00
300,00

2.500,00
300,00
300,00
300,00
250,00

300,00
300,00
150,00
150,00
60,00
60,00

150,00
60,00
60,00
30,00
30,00

300,00
300,00
300,00
250,00

300,00
300,00
300,00
250,00

300,00
300,00
300,00
250,00

15,00
15,00

225,00

MM

MMM
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332010
332020

333

333010

34

340010
340020
340030
340040
340050
340060
340070
340080
340090
340100
340110
340120
340130
340140

35

351

3510

351010
351020
351030
351040
351050
351060
351070

3511

351110
351120
351130
351140
351150
351160

352

352010
352020
352030
352040

353
3530
353010
353020
353030
353040
353050
3531

353110
353120

Leveren en aanbrengen betonnen put
Leveren en aanbrengen kunststof put

AANBRENGEN PUTRANDEN
Aanbrengen putrand met deksel.
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Maken inlaat in betonbuis.

Maken inlaat in PVC-buis.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Graven en aanvullen werkput.

Vrijgraven en aansluiten huisaansluiting

Grond ontgraven t.b.v. sleuf (diepte 1,00 tot 3,00 m)
Grond ontgraven t.b.v. sleuf (diepte 4,00 tot 6,00 m)
Aanvullen sleuf en verdichten sleuf

Vervangen huisaansluitleidingen.

Vrijgekomen grond afvoeren

Leveren en aanbrengen funderingszand

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Treffen voorz. t.b.v. inkalven rioleringssleuf

GRONDWERK
GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven, hoeveelheid <10m3

Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels.
Verwijderen funderingslaag

Grond ontgraven uit cunet voetpad.

Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijbaan, 0,50m
Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijbaan, 0,70m
Grond ontgr. uit cunet bermen

Grond ontgr. uit depot

Grond ontgraven, hoeveelheid >10m3

Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels.
Verwijderen funderingslaag

Grond ontgraven uit cunet voetpad.

Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijbaan, 0,50m
Grond ontgr. uit cunet P-plaats / rijbaan, 0,70m
Grond ontgr. uit cunet bermen

GROND VERVOEREN
Grond vervoeren, 5 - 10 km.
Grond vervoeren, 10 - 15 km
Grond vervoeren, 15 - 25 km.
Uitvoeren partijkeuring AP04
GROND VERWERKEN

Grond verwerken, hoeveelheid <10m3

Grond verwerken in bermen

Grond verwerken in cunet voetpad

Grond verwerken in cunet voetpad

Grond verwerken in cunet P-plaats / rijpaan
Grond verwerken in cunet P-plaats / rijpaan

Grond verwerken, hoeveelheid >10m3

Grond verwerken in bermen
Grond verwerken in cunet voetpad

st
st

st

ton
st

st

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
st

m3
m3
m3

m3

m3
m3

15,00
15,00

75,00

60,00
60,00
300,00
300,00
50,00
100,00
100,00
75,00
150,00
100,00
100,00
20,00
200,00
5,00

750,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
300,00
15,00

1.500,00
600,00
600,00
600,00

1.500,00
300,00

1.500,00
1.500,00
600,00
12,00

150,00
600,00
600,00
600,00
600,00

150,00
600,00

mm
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353130 |Grond verwerken in cunet voetpad m3 600,00F
353140 |Grond verwerken in cunet P-plaats / rijbaan m3 600,00F
353150 |Grond verwerken in cunet P-plaats / rijbaan m3 600,00F
3532 Grond verdichten / egaliseren

353210 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.800,00F
353220 |Verdichten grond in groenvak. m2 1.500,00F
353230 |Afwerken bermen (egaliseren). are 150,00F
354 LEVERANTIES GROND

354010 |Leveren grond. m3 400,00F
354020 |Leveren grond, zand voor zandbed m3 2.500,00F
354030 |Leveren aanvulgrond. m3 400,00F
4 FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

40 AFWERKEN FUNDERINGEN

400010 |Afwerken zandbed; <100m2. m2 20.000,00F
400020 |Afwerken zandbed; >100m2. m2 80.000,00F
400030 |Profileren van oppervlakken b<2,00 m m2 10.000,00F
400040 |Profileren van oppervlakken b>2,00 m m2 15.000,00F
400050 |Aanbrengen ongebonden profileerlaag. ton 2.000,00F
41 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

410010 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b<1,00m, 0,05m m2 600,00F
410020 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b<2,00m, 0,20m m2 3.000,00F
410030 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b>2,00m, 0,20m m2 2.000,00F
410040 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b<2,00m, 0,25m m2 2.000,00F
410050 |Aanbrengen ongeb. verhardingslaag b>2,00m, 0,25m m2 1.500,00F
42 AANBRENGEN STRAATLAGEN

420010 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm straatzand. <30m2. m2 20.000,00F
420020 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm straatzand. =>30m2. m2 80.000,00F
420030 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm brekerzand. <30m2 m2 10.000,00F
420040 |Lev/aanbr. straatlaag, 50mm brekerzand. =>30m2. m2 20.000,00F
420050 |Aanbr. zand/cement stabilisatie, 50mm m2 600,00F
420060 |Aanbr. zand/cement stabilisatie, 100mm m2 600,00F
5 PALLETTEREN / VERVOEREN / PASZAGEN

50 PALLETTEREN / PAKKETTEREN

500010 |Palleteren hele tegels. m2 6.000,00F
500020 |Palleteren hele stenen. m2 6.000,00F
500030 |Pakketteren hele opsluitbanden st 1.500,00F
500040 |Pakketteren hele trottoirbanden st 1.500,00F
500050 |Leveren pallet st 1.500,00F
51 VERVOEREN

510 BESTRATINGSMATERIAAL

510010 |Vervoeren bestratingsmaterialen - stenen <10 km m2 5.000,00F
510020 |Vervoeren bestratingsmaterialen - tegels <10 km m2 5.000,00F
510030 |Vervoeren kantopsluitingen, opsluitbanden <10km m 1.800,00F
510040 |Vervoeren kantopsluitingen, trottoirbanden <10km m 1.800,00F
511 VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN

511010 |Vervoeren te storten materiaal. ton 4.500,00F
511020 |Vervoeren te storten funderingsmateriaal. ton 4.500,00F
52 PASMAKEN
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521 BESTRATINGSMATERIAAL

521010 |Pasmaken bestratingsmateriaal dikte tot 50 mm m 1.000,00F
521020 |Pasmaken bestratingsmateriaal dikte 50 - 80 mm m 1.000,00F
521030 |Pasmaken bestratingsmateriaal dikte 80 - 100 mm m 1.000,00F
522 OPSLUITINGEN

522010 [Pasmaken van ob 60 x 200 mm st 600,00F
522020 |Pasmaken van ob 100 x 200 mm st 600,00F
522030 |Pasmaken van ob 120 x 250 mm st 300,00F
522040 |Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm st 600,00F
522050 |Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 mm st 300,00F
522060 |Pasmaken van trottoirband 280/300 x 250 mm st 150,00F
522070 |Pasmaken van trottoirband 50/200 x 200 mm st 150,00F
522080 |Pasmaken van trottoirband RWS / RWS-plak st 150,00F
522090 [Pasmaken banden van natuursteen 200x120mm st 150,00F
6 LEVERANTIES

60 LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

600010 |Leveren menggranulaat 0/31,5mm. ton 750,00F
600030 |Leveren menggranulaat 0/16mm. ton 300,00F
600040 |Leveren zandcement 50 kg / m3. m3 60,00F
600050 |Leveren zandcement 75 kg / m3. m3 60,00F
600060 |Leveren zandcement 100 kg / m3. m3 60,00F
600070 |Leveren beton C 20/25 <5 m3. m3 150,00F
600080 |Leveren betongranulaat 0/31,5mm. ton 150,00F
600090 |Leveren betongranulaat 0/16mm. ton 75,00F
61 LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN

611 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

6110 Waalformaat en dikformaat

611010 |Leveren straatbakstenen WF rood-bruin. st 10.000,00F
611020 |Leveren straatbakstenen WF okergeel. st 1.500,00F
611030 |Leveren straatbakstenen WF antraciet. st 1.500,00F
611040 |Leveren straatbakstenen DF rood-bruin. st 15.000,00F
611050 |Leveren straatbakstenen DF okergeel. st 1.500,00F
611060 |Leveren straatbakstenen DF antraciet. st 1.500,00F
611070 |Leveren straatbakstenen DF oud st 15.000,00F
611080 |Leveren straatbakstenen DF getrommeld st 1.500,00F
6111 Keiformaat

611110 |Leveren straatbakstenen KF rood-bruin. st 8.000,00F
611120 |Leveren straatbakstenen KF okergeel. st 2.000,00F
611130 |Leveren straatbakstenen KF antraciet. st 1.500,00F
611140 |Leveren straatbakstenen PKF rood-bruin. st 2.000,00F
611150 |Leveren straatbakstenen PKF okergeel. st 1.500,00F
611160 |Leveren straatbakstenen PKF antraciet. st 1.500,00F
612 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

6120 Waalformaat en dikformaat

612010 |Leveren betonstraatstenen WF grijs. st 2.000,00F
612020 |Leveren betonstraatstenen WF zwart. st 2.000,00F
612030 |Leveren betonstraatstenen WF rood. st 2.000,00F
612040 |Leveren betonstraatstenen WF heidepaars. st 1.500,00F
612050 |Leveren betonstraatstenen DF grijs. st 3.000,00F
612060 |Leveren betonstraatstenen DF zwart. st 1.500,00F
612070 |Leveren betonstraatstenen DF rood. st 1.500,00F
612080 |Leveren betonstraatstenen DF heidepaars. st 1.500,00F
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6121 Keiformaat en dubbelklinker
612110 |Leveren betonstraatstenen KF grijs. st 15.000,00F
612120 |Leveren betonstraatstenen KF zwart. st 50.000,00F
612130 |Leveren betonstraatstenen KF rood. st 6.000,00F
612140 |Leveren betonstraatstenen KF heidepaars. st 90.000,00F
612150 |Leveren betonstraatstenen KF geel. st 25.000,00F
612160 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker grijs. st 1.500,00F
612170 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker zwart. st 1.500,00F
612180 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker rood. st 1.500,00F
612190 |Leveren betonstraatstenen dubbelklinker heide. st 1.500,00F
6122 Halve steen, verkeerssteen, H-profiel
612210 |Leveren betonstraatstenen KF grijs, halve steen. st 2.250,00F
612220 |Leveren betonstraatstenen KF zwart, halve steen. st 10.000,00F
612230 |Leveren betonstraatstenen KF rood, halve steen. st 2.250,00F
612240 |Leveren betonstraatstenen KF h-paars, halve steen. st 15.000,00F
612250 |Leveren betonstraatstenen KF wit. st 2.000,00F
612260 |Leveren betonstraatstenen KF blauw. st 300,00F
612270 |Leveren betonstraatstenen KF geel. st 1.500,00F
612280 |Leveren betonstraatstenen H-profiel grijs. st 450,00F
612290 |Leveren betonstraatstenen H-profiel rood. st 450,00F
6123 Waterpasserend, geluidsreducerend, voegstone
612310 |Leveren betonstraatstenen H20 grijs. st 600,00F
612320 |Leveren betonstraatstenen H20 zwart. st 600,00F
612330 |Leveren betonstraatstenen H20 rood. st 600,00F
612340 |Leveren betonstraatstenen Geosilent grijs. st 600,00F
612350 |Leveren betonstraatstenen Geosilent antraciet. st 600,00F
612360 |Leveren betonstraatstenen Geosilent rood. st 600,00F
612370 |Leveren betonstraatstenen voegstone st 600,00F
6124 Bisschopsmutsen
612410 |Leveren betonstraatstenen grijs, bisschopsmutsen st 1.500,00F
612420 |Leveren betonstraatstenen zwart, bisschopsmutsen st 750,00F
612430 |Leveren betonstraatstenen rood, bisschopsmutsen st 300,00F
612440 |Leveren betonstraatstenen heidepaars, st 4.000,00F
bisschopsmutsen
613 LEVEREN BETONTEGELS
6130 Dikte 45 mm, Kkleur: grijs, wit, zwart, rood
613010 |Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs. st 70.000,00F
613020 |Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs. st 12.000,00F
613030 |Leveren betontegels 300x300x45mm, wit. st 300,00F
613040 |Leveren betontegels 150x300x45mm, wit. st 120,00F
613050 |Leveren betontegels 300x300x45mm, zwart. st 3.000,00F
613060 |Leveren betontegels 150x300x45mm, zwart. st 1.500,00F
613070 |Leveren betontegels 300x300x45mm, rood. st 1.500,00F
613080 |Leveren betontegels 150x300x45mm, rood. st 300,00F
6131 Dikte 45 mm, kleur: geel
613110 |Leveren betontegels 300x300x45mm, geel. st 300,00F
613120 |Leveren betontegels 150x300x45mm, geel. st 120,00F
6132 Dikte 60 mm, Kkleur: grijs, wit, zwart, rood
613210 |Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs. st 90.000,00F
613220 |Leveren betontegels 150x300x60mm, grijs. st 15.000,00F
613230 |Leveren betontegels 300x300x60mm, wit. st 150,00F
613240 |Leveren betontegels 150x300x60mm, wit. st 60,00F
613250 |Leveren betontegels 300x300x60mm, zwart. st 1.500,00F
613260 |Leveren betontegels 150x300x60mm, zwart. st 750,00F
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613270
613280

6133

613310
613320

6134

613410
613420
613430
613440
613450
613460
613470
613480
613490

6135

613510
613520
613530
613540
613550
613560

6136

613610
613620
613630
613640

6137

613710
613720
613730
613740

614

614010
614020
614030
614040
614050
614060
614070
614080
614090

615
615010
615020
615030
615040
62

620

620010
620020

Leveren betontegels 300x300x60mm, rood.
Leveren betontegels 150x300x60mm, rood.

Dikte 60 mm, kleur: geel

Leveren betontegels 300x300x60mm, geel.
Leveren betontegels 150x300x60mm, geel.

Betontegel 300x300 met nop!/ lijn/ ruit/ gridruit

Lev. betontegels 300x300x45mm, nop / lijn, wit.
Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, wit.
Lev. betontegels 300x300x45mm, nop / lijn, grijs.
Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, grijs.
Leveren betontegels 300x300x60mm ruit, zwart.
Leveren betontegels Grid 9 vlaks 300x300x60.
Leveren betontegels Grid 12 vlaks 300x300x60.
Leveren betontegels Grid 9 viaks 300x300x80.
Leveren betontegels Grid 16 vlaks 300x300x80.

Betontegel 300x300 overig

Leveren betontegels 300x300x60mm driehoek.
Leveren betontegels Boomtgl 300x300x60.
Leveren betontegels Ventilatie 300x300x50.
Leveren betontegels Symbool 300x300x60.
Leveren betontegels Knikker 300x300x60.
Leveren betontegels Afsluiter 300x300x60.

Betontegel grootformaat

Leveren betontegels 600x400x70mm grijs.
Leveren rubbertegels 505x505x75

Leveren betontegels Brandkraan 600x600x60.
Leveren betontegels Haaietand 500x500x95.

Dikte 80 mm, kleur grijs, rood

Leveren betontegels 300x300x80mm, grijs.
Leveren betontegels 150x300x80mm, grijs.
Leveren betontegels 300x300x80mm, rood.
Leveren betontegels 150x300x80mm, rood.

LEVEREN COBBLESTONES

Leveren bss cobblestone; rood, 105x105
Leveren bss cobblestone; geel, 105x105
Leveren bss cobblestone; rood genuanceerd, 105x105
Leveren bss cobblestone; rood, 150x150
Leveren bss cobblestone; geel, 150x150
Leveren bss cobblestone; rood genuanceerd, 150x150
Leveren bss cobblestone; rood, 200x200
Leveren bss cobblestone; geel, 200x200
Leveren bss cobblestone; rood genuanceerd, 200x200

LEVEREN GRASBETONTEGELS EN NCB KLINKERS
Leveren grasbetontegels, viak

Leveren grasbetontegels

Leveren NCB klinker, type 1

Leveren NCB klinker, type 3

LEVEREN KANTOPSLUITING

OPSLUITBANDEN

Leveren rechte opsluitband 60x200mm
Leveren rechte opsluitband 100x200mm

st
st

st
st
st
st

st

st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st

st

st
st

st
st

7.000,00
1.000,00

150,00
60,00

300,00
150,00
300,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

75,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

450,00
150,00
150,00
150,00

9.000,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00

900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00

600,00
600,00
600,00
600,00

15.000,00
12.000,00

mm

MMM T MMM MM

mm T

MMM m M

mm T

m M




Gemeente Stichtse Vecht Bladnr. 15 van 21
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen

Besteknr. ADV260430.13-ROVK1 Definitief d.d. 07-09-2026 Incl. 2e Nvl d.d. 16-10-2026

:B Stichtse Uecht

RAWO0299-160587

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
620030 |Leveren gebogen opsluitband 100x200mm st 600,00F
620040 |Leveren rechte opsluitband 120x250mm st 600,00F
620050 |Leveren gebogen opsluitband 120x250mm st 150,00F
620060 |Leveren rechte opsluitband 100x200mm, gazonband st 255,00F
620070 |Leveren gebogen opsluitband 100x200mm, gazonband st 75,00F
620080 |Leveren rechte opsluitband 60x150mm st 15.000,00F
621 TROTTOIRBANDEN

621010 |Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm. st 10.000,00F
621020 |Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm. st 1.000,00F
621030 |Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm. st 3.000,00F
621040 |Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm. st 300,00F
621050 |Leveren rechte trottoirband 280/300x240mm. st 150,00F
621060 |Leveren gebogen trottoirband 280/300x240mm. st 60,00F
621070 |Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm. st 150,00F
621080 |Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm. st 60,00F
621090 |Leveren rechte RWS-band 115/225x240mm. st 150,00F
621100 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x240mm. st 60,00F
621110 |Leveren rechte RWS-band 115/225x120mm. st 90,00F
621120 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x120mm. st 45,00F
621130 |Leveren rechte RWS-band 115/225x140mm. st 90,00F
621140 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x140mm. st 45,00F
621150 |Leveren rechte RWS-band 115/225x160mm. st 90,00F
621160 |Leveren gebogen RWS-band 115/225x160mm. st 45,00F
622 LEVEREN INRITBANDEN

622010 |Leveren verlaagde inritband 130/150x160mm st 75,00F
622020 |Leveren inritverloopband 130/150x250/160mm st 75,00F
622030 |Leveren verlaagde inritband 180/200x160mm st 75,00F
622040 |Leveren inritverloopband 180/200x250/160mm st 75,00F
622050 |Leveren inritband 450x200x500 mm st 75,00F
622060 |Leveren inritband 500x200x500 mm st 75,00F
622070 |Leveren inritband 750x200x500 mm st 75,00F
622080 |Leveren inritband 800x200x500 mm st 75,00F
623 LEVEREN BUSPERRONBANDEN

623010 |Leveren busperron profielband 18, recht. st 60,00F
623020 |Leveren busperron profielband 18, verloop. st 18,00F
625 LEVEREN GOOTTEGELS + KANTTEGELS

625010 |Leveren gootklinkers, 60mm. st 750,00F
625020 |Leveren gootklinkers, 80mm. st 1.000,00F
625030 |Leveren goottegels 150x300x60 mm. st 1.000,00F
626 LEVEREN HULPSTUKKEN

626010 |Leveren hulpstuk -trottoirband; puntstuk 90° st 255,00F
626020 |Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x250; 45- 90° st 255,00F
626030 |Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x400; 45- 90° st 255,00F
626040 |Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200x250; 90° st 255,00F
626050 |Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x250 perron st 255,00F
626060 |Leveren stootbanden st 255,00F
626070 |Leveren rechte opsluitband; boomrandband L=0,8m st 345,00F
626080 |Leveren rechte opsluitband; boomrandband L=1,0m st 345,00F
626090 |Leveren rechte opsluitband; boomrandband L=1,2m st 345,00F
626100 |Leveren rechte trottoirband; boomrandband st 840,00F
65 LEVEREN RIOLERINGSPRODUCTEN

651 LEVEREN KOLKEN

6510 Straatkolken

651010 |Leveren van straatkolken beton/gietijzer, STR-9402 st 75,00F
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651020
651030
651040
651050
651060

6511

651110
651120
651130
651140
651150
651160

652

652010
652020

66

660010

67

670010
670020
670030
670040
670050
670060

7

71

711

711010

712

712010

713

713010
713020
713030
713040
713050
713060
713070
713080
713090
713100
713110
713120
713130
713140
713150

714

714010

715

Leveren van straatkolken beton/gietijzer, STR-9742
Leveren van straatkolkkop gietijzer, STR-9402
Leveren van straatkolkkop gietijzer, STR-9742
Leveren van straatkolken kunststof/gietijzer, SDS
Leveren van straatkolken beton/gietijzer tbov RWA

Trottoirkolken

Leveren van trott.kolken beton/gietijzer, TRK-8372
Leveren van trott.kolken beton/gietijzer, TM-128
Leveren van trottoirkolkkop gietijzer, TRK-8372
Leveren van trottoirkolkkop gietijzer, TM-128
Leveren van trott.kolken kunststof/gietijzer, TDS
Leveren van trottoirkolken beton/gietijzer tov RWA

LEVEREN PUTAFDEKKINGEN

Leveren putafdekking 17cm.
Leveren putafdekking 24cm.

LEVEREN OVERIGE MATERIALEN
Leveren absorptiekorrels (zak 25 kg)
LEVEREN KOUD ASFALTPRODUCTEN

Leveren ltec-asfalt. (emmer 25 kg)

Leveren V.B. asfaltbeton 0-3mm (emmer 16 liter)
Leveren V.B. asfaltbeton 0-6mm (emmer 16 liter)
Leveren V.B. asfaltbeton 0-8mm (emmer 16 liter)
Leveren V.B. asfaltbeton 0-3mm (emmer 16 liter) rood
Leveren spuitbussen kleefprimer.

TERREININRICHTING, BEBORDING EN GROEN
BEBORDING

OPNEMEN BEBORDING

Verwijderen verkeersbordpalen incl. bord.
PLAATSEN VERKEERSBORDPALEN

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
LEVEREN BEBORDING EN PALEN

Verkeersbord incl. paal (BB 22)
Schrikhekplank (lengte 5.00 m)

Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 2.20m)
Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.00m)
Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.30m
Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.60m)
Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 3.90m)
Palen t.b.v. verkeersborden (lengte 4.30m)
Verkeersborden (diam. 0.60 m)
Verkeersborden (driehoek 0.70 m)
Verkeersborden (vierkant 0.60 m)

Leveren verkeersborden (rechthoek 0.60 x 0.40 m)
Onderborden (diverse uitvoeringen)
Verkeersbordklem

Bandbeugel incl.lichtmastklem.

VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELD MATERIAA

Vervoeren verkeersborden naar plaats van verw.

HERSTELLEN BEBORDING

st
st

st
st

st

st
st

st
st

st

st

st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

30,00
30,00

45,00

250,00
15,00
15,00
15,00
15,00
50,00

100,00

100,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
150,00
90,00

75,00
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715010

72

721

721010
721020
721030

721040
721050
721060
721070
721080
721090
721100
721110
721120
721130

722

722010
722020
722030
722040
722050
722060
722070
722080

723

723010
723020
723030
723040
723050
723060
723070
723080
723090
723100
723110

73

731
731010
731020
731030
731040
732
732010
732020
732030
74
740010
76

760

Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord.
STRAATMEUBILAIR
OPNEMEN AFZET / BESCHERMINGSMATERIALEN

Opnemen schampblokken

Opnemen schampblokken (afvoeren)

Verwijderen bovengrondse boomverankering,
boomjukken

Opnemen beschermingsbogen

Opnemen afschermpalen type Woerden (herg)
Opnemen afschermpalen type Woerden (afvoeren)
Opnemen afschermpalen type Vleuten (herg)
Opnemen afschermpalen type Vleuten (afvoeren)
Opnemen afschermpalen kunststof / hout (herg)
Opnemen afschermpalen kunststof / hout (afvoeren)
Opnemen uitneembare / neerklappalen (herg)
Opnemen uitneembare / neerklappalen (afvoeren)
Opnemen betonpoef

AANBRENGEN AFZET / BESCHERMINGSMATERIALEN

Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, type Woerden
Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, type Vleuten
Aanbrengen palen t.b.v. afrastering, kunststof / hout
Aanbrengen uitneembare / neerklappalen
Aanbrengen slotpalen incl. betonpoer

Aanbrengen schampblokken

Aanbrengen betonpoef

Aanbrengen reflector

LEVEREN AFZET /| BESCHERMINGSMATERIALEN

Leveren neerklappalen

Leveren afzetpalen type Woerden
Leveren afzetpalen type Vleuten
Leveren afzetpalen kunststof kringloop
Leveren afzetpalen hout

Leveren kunststof recycling paal
Leveren fietsklem

Leveren betonpoer t.b.v. anti-parkeerpaal
Leveren slotpaal (anti-parkeerpaal)
Leveren reflector

Leveren schampblok

FIETSSLUIZEN

OPNEMEN FIETSSLUIZEN

Opnemen en afv. schakelpalen -fietssluizen hout
Opnemen en afv. schakelpalen -fietssluizen beton
Opnemen en afv. perkoenpalen -fietssluizen-
Opnemen en afv. kunststof palen -fietssluizen-
AANBRENGEN FIETSSLUIZEN

Aanbrengen palissadepalen -fietssluizen-
Leveren en aanbrengen rijwielbeugel

Leveren en aanbrengen fietsleunhek
ZITBANKEN

Leveren en plaatsen parkbank

HEKWERKEN

OPNEMEN HEKWERKEN

st

st
st
st

st
st
st
st
st

st

st

st
st
st

st
st

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

st

st

st

45,00

60,00
120,00
15,00

15,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

15,00

15,00

15,00

120,00
120,00
120,00
15,00
15,00
30,00
15,00
15,00

6,00
30,00
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00

75,00
75,00
15,00
15,00

50,00
15,00
15,00

30,00
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760010 |Verwijderen afrastering, plantsoenhekwerk m 90,00F

760020 |Verwijderen hek, schrikhek (t.b.v. herplaatsing) st 30,00F

761 AANBRENGEN HEKWERKEN

761010 |Plaatsen hekwerk staalstrip m 90,00F
761020 |Aanbrengen hek. st 30,00F
78 GROENVOORZIENINGEN

780 VERWIJDEREN BOMEN

780010 |Verwijderen bomen @0,25-0,50 st 30,00F
780020 |Verwijderen bomen @0,50-0,75 st 30,00F
780030 |Verwijderen bomen &0,75-1,00 st 30,00F

781 BOOMVAKKEN

781010 |Aanbrengen ternairzand halfverharding m2 600,00
781020 |Leveren ternairzand m3 75,00

MM

782 VERWIJDEREN BOOMWORTELS

782010 |Verwijderen boomwortels >5m2 m2 15.000,00F
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

80 IBIS SYSTEMATIEK

800010 |Toepassen Ibis Besteksadministratie voor Infra Expert jaar 2,00F
81 INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMERS

811 INZETTEN MATERIEEL

811010 |Inzetten vrachtauto, 10 ton laadvermogen uur 120,00F
811020 |Inzetten vrachtauto, 16 ton laadvermogen uur 1.250,00F
811030 |Inzetten minikraan. uur 500,00F
811040 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 500,00F
811050 |Inzetten wiellader. uur 500,00F
811060 |Inzetten compressor. uur 120,00F
811070 |Toepassen rijdende afzetting. dag 80,00F
812 INZETTEN WERKNEMERS

812010 |Inzetten stratenmaker uur 5.000,00F
812020 |Inzetten opperman / grondwerker uur 5.000,00F
812030 |Inzetten werknemer. uur 480,00F
812040 |Inzetten straatmakersploeg met bus. dag 250,00F
812050 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 480,00F

landelijke aanstelling.

813 INZETTEN BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN

813010 |Inzetten stratenmaker (avond / nacht / zaterdag) uur 120,00F
813020 |Inzetten stratenmaker (zon- en feestdag) uur 120,00F
813030 |Inzetten bestratingsploeg (avond / nacht / zaterdag) uur 72,00F
813040 |Inzetten bestratingsploeg (zon- en feestdag) uur 72,00F
82 VERKEERSMAATREGELEN EN STAMOMMANTELING

820 VERKEERSMAATREGELEN

8200 Afzetting enkelbaansweg, fig. 1203, 1321, 1207, 1305

820010 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1203, 30km. keer 100,00F
820020 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F
820030 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1321, 50km keer 100,00F
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820040 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F

820050 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1207, 30km. keer 100,00F

820060 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F

820070 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1305, 50km. keer 100,00F

820080 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F

820090 |Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. st 250,00F

8201 Afzetting enkelbaansweq, fig. 1205, 1306a, 1204,
stationaire afz.

820110 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 30km. keer 100,00F
820120 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 200,00F
820130 |Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1306a, 50km keer 100,00F
820140 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 20,00F
820150 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg, fig 1204 keer 100,00F
820160 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 20,00F
820170 |Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg. keer 1.500,00F
820180 |Instandhouden stationaire afzetting. dag 1.500,00F
820190 |Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. st 250,00F

8202 Verkeersregelinstallatie & bebording

820210 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 24,00F
820220 |Instandhouden tijdelijke VRI dag 60,00F
820230 |Toepassen bebording vooraankondiging keer 150,00F
820240 |Instandhouden bebording vooraankondiging week 360,00F
820250 |Toepassen bebording parkeerverbod keer 90,00F
820260 |Instandhouden bebording parkeerverbod week 360,00F
820270 |Toepassen bebording 'slipgevaar’ keer 180,00F
820280 |Instandhouden bebording 'slipgevaar' week 360,00F

8203 Fiets- en voetpaden

820310 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1.500,00F
820320 |Instandhouden stationaire afzetting. dag 1.500,00F
820330 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1.500,00F
820340 |Instandhouden stationaire afzetting. dag 1.500,00F
820350 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 60,00F
820360 |Instandhouden afzettingen op fiets- en voetpaden dag 90,00F
820370 |Verwijderen van afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 250,00F

8204 Houten schotten

820410 |Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. m 3.000,00
820420 |Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers dag 200,00

m M

8209 Omleidingroutes

820910 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 75,00F
820920 |Instandhouden omleidingsroutes. week 45,00F
820930 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 75,00F

821 STAMOMMANTELING

821010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 400,00F
bescherming bomen <0,3 m.

821020 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 400,00F
bescherming bomen 0,3-0,5 m.

821030 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 400,00F
bescherming bomen 0,5-0,8 m.

821040 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 90,00F
bescherming bomen >0,8 m.

821050 |In stand houden stamommanteling ten behoeve van dag 300,00F

bescherming bomen.
83 KABELS EN LEIDINGEN

830 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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830010 |Graven proefsleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 600,00F
830020 |Melden van mechanische grondbewerkingen, keer 60,00F

KLIC-melding
84 KLACHTENAFHANDELING EN CALAMITEITEN

841 KLACHTENAFHANDELING
841010 |Afhandelen van meldingen en klachten keer 3.000,00F

842 CALAMITEITEN

842010 |Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 104,00F
86 AFWERKEN EN INZAAIEN BERMEN

861010 |Afwerken en inzaaien bermen < 50 m2 are 15,00F
861020 |Afwerken en inzaaien bermen 50 - 200 m2 are 30,00F
861030 |Afwerken en inzaaien bermen => 200 m2 are 30,00F
87 WERKPLANNEN, COMMUNICATIE EN OPLEVERDOSSIE

871 WERKPLANNEN

871010 |Opstellen werkplan, incl. V&G plan st 150,00F
871020 |Opstellen plan verkeersmaatregelen st 150,00F
871030 |Verwerken maatregelen beheersysteem keer 300,00F

872 COMMUNICATIE / INFORMATIEVERSTREKKING

8721 Informatiebrieven

872110 |Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 - 50 adressen keer 150,00F
872120 |Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 - 150 adressen keer 150,00F
872130 |Verzorgen huis-aan-huis brief, 150 - 300 adressen keer 75,00F
8722 Digitale informatievoorziening

872210 |Aanleveren digitale informatie. keer 60,00F
873 OPLEVERDOSSIER

873010 |Opleverdossier st 150,00F
874 FLORA EN FAUNA

874010 |Risico analyse en ecologisch werkprotocol keer 150,00F
874020 |Invullen checklist keer 150,00F
874030 |Toepassen maatregelen bescherming fauna keer 150,00F
874040 |Toepassen maatregelen bescherming flora. keer 150,00F
88 INRICHTEN WERKTERREIN

880010 |Inrichten werkterrein. keer 150,00F
880020 |Opruimen werkterrein. keer 150,00F
89 STORTKOSTEN

890010 |Stortkosten gemengde puin. ton 10.500,00F
890020 |Stortkosten schone betonpuin. ton 7.500,00F
890030 |Stortkosten bouw- en sloopafval. ton 150,00F
890040 |Stortkosten grond, 'wonen'. ton 600,00F
890050 |Stortkosten grond, 'industrie'. ton 600,00F
890060 |Stortkosten groen- en snoeiafval ton 150,00F

SUBTOTAAL
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pes S - RS

NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,15

960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




