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Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard
26-457-ABW - A

Dit bestek bestaat uit 3 percelen:

Perceel A: Onderhoud sportpark 'De Polder'
Perceel B: Onderhoud sportpark 'De Omloop'
Perceel C: Onderhoud korfbalvereniging RWA

Perceel A is een geheel gevuld bestek
In percelen B en C is alleen deel 2.2. gevuld, delen 1, 2.1 en 3 uit perceel A zijn van
toepassing op deze percelen.

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Treubstraat 25

2288 EH Rijswijk

T. 015-28522 11

E: info@bas-sport.nl
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1. Algemeen



QE.B, :§". gemeente Albrandswaard Bladnr. 3 van 64
S e Bestek 26-457-ABW - A, Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard Afdrukdatum:
RAW1282-160820 Status: definitief --- versie: 1.0 --- datum: 03 september 2026 03-09-2026

PAR

01  Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard

Bezoekadres:
Stationsstraat 4
3161 KP Rhoon

Postadres:
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Tel: 010 506 11 11
Email: info@albrandswaard.nl

02 Directie
De directie UAV wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en
wethouders van Albrandswaard.

03 Locatie
De werkzaamheden vinden plaats op de volgende sportparken:

Sportpark 'Polder’
Albrandswaardseweg 84a
Poortugaal

Sportpark 'De Omloop'
Omloopseweg 6
Rhoon

Korfbalvereniging RWA
Landweg 1,
Poortugaal

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het onderhoud van gras en kunstgras sportvelden
b. Het onderhoud van groenvoorzieningen en verhardingen op sportpark 'Polder’.

05 Tijdsbepaling

Startdatum werkzaamheden: 01 april 2027
Aantal onderhoudsjaren: 4
Einddatum werkzaamheden: 31 maart 2031

De directie houdt zich het recht voor om het bestek 2 maal met 1 jaar te verlengen.

Gemeente Albrandswaard is zich aan het oriénteren op verplaatsing van sportpark 'De
Omloop'. Het is dus mogelijk dat tijdens de looptijd van dit bestek dit sportpark verplaatst
wordt. Er zal ruim op tijd met de opdrachtnemer worden afgestemd wat hiervan de gevolgen
zijn voor dit onderhoudsbestek.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van
toepassing.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer: Omschrijving: Datum:

26-457-ABW-01 Sportpark Polder 28 juli 2026

26-457-ABW-02 Sportpark De Omloop 28 juli 2026

26-457-ABW-03 Korfbal vereniging RWA 28 juli 2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

- De hoofdafmetingen en de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. is op de
bestekstekeningen aangegeven.

- Het geldende grondwaterpeil ligt meer dan 0,80 m onder het maaiveld.

- Weergegeven aanleg hoogtes op tekening zijn ter indicatie en kunnen in de praktijk door
de aannemer, in overleg met directie, gewijzigd worden als dit uitvoeringstechnisch een
beter resultaat geeft.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de standaard 2015 dient de aannemer rekening te houden met de volgende stoppunten.

1. Afwerking en vlakteligging sportveld voorafgaand aan het het doorzaaien van sportvelden

en overhoeken.
2. Goedgekeurde planning en deelplanning per periode van 4 weken.
enzovoort
04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- VenG plan ontwerpfase
10 Gegevens betreffende bereikbaarheid / verkeer

Alle drie de locaties zijn goed bereikbaar met maximaal een 8x8 vrachtwagen.

Met trailers zijn sportpark 'De Omloop en korfbalvereniging RWA' slecht tot niet bereikbaar.
11 Vermelding van bouwstoffen en materialen in deel 2.2 - nadere omschrijving

De in deel 2.2 van dit bestek vermelde bouwstof(fen) of materialen met of zonder de
toevoeging "of gelijkwaardig" mag (mogen) conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de
UAV worden vervangen.

Voor de toevoeging "of gelikwaardig" dient te worden gelezen dat de bouwstof(fen) of
materialen mag (mogen) worden vervangen voor (een) identieke bouwstof(fen) of materialen
van een andere producent, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van de directie.

Indien u identieke bouwstof(fen) of materialen wil toepassen dient u dit zeker 7
kalenderdagen voordat de bouwstof(fen) of materialen besteld worden ter beoordeling van
de gelijkwaardigheid voorleggen aan de directie.

Identieke bouwstoffen of materialen die niet, of te laat, ter beoordeling zijn voorgelegd aan de
directie mogen niet worden toegepast. Het risico (financieel, planning e.d.) hiervan ligt
volledig bij de aannemer. De eventuele gelijkwaardigheid wordt in ieder geval, maar niet
uitsluitend getoetst aan de bestekseisen van de bouwstof(fen) of materialen.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

000050 100899

000060 101199

000070 (102201

- Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer
eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of
de materialen voor de opdrachtgever niet van
waarde worden geacht, wordt geacht dat de
bestekspost inclusief transport en acceptatie
kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor
het afvoeren, storten en verwerken van de
vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of
de materialen die voor de opdrachtgever niet van
waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een
vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De
aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen
van het afvalstroomnummer en de
begeleidingsbrieven.

- Inde regel dient deze afvoer binnen twee
werkdagen na het vrijkomen van het materiaal
plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd
voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de
materialen die voor de opdrachtgever niet van
waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd
zijn.

Opstellen werk- en kwaliteitsplan

Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan
conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen
01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard.

Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden
ingediend bij de directie UAV.

In dit werkplan moet ook een paragraaf worden
opgenomen over de hekwerken.

In deze paragraaf moet de planning worden opgenomen
met daarbij vermeld de inzet van medewerkers en
materieel. Tevens moet hieruit de inspanning blijken die
de aannemer verricht om de hekwerken binnen de
planning gereed te krijgen.

Verder dient er een overzicht te zijn opgenomen van de
alle toe te passen materialen, incl. hoeveelheden,
afmetingen, type nummers,, leverancier e.d.

Opstellen plan vrijkomende materialen

Betreft het opstellen van een plan voor de vrijkomende
materialen conform de bepalingen in deel 3 01.17.07
Dit plan moet moet binnen 1 week na opdracht worden
ingediend bij de directie UAV.

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de
bestaande situatie van het terrein en de inrichting
daarvan.

Op te nemen terreinen en objecten: wegen, paden,
hekwerken, straatmeubilair, verlichting,
groenvoorzieningen e.d.

Opnemen in het bijzijn van de directie

Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto’s maken
Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen

Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat

EUR

EUR

EUR

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID  |[RESULTAATS- TER
NUMMER _ [CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
0 ALGEMEEN
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 ONDERHOUD GRASVELDEN

..... Veld 2 Natuur wedstrijd veld 77 are
..... Veld 3 Wetra veld 78 are
..... Veld 5 Wetra veld 78 are
..... Veld 6 Natuur wedstrijd veld 78 are
..... Veld 7 Natuur wedstrijd veld 85 are
11 Dagelijks onderhoud
110010 513801 | Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. week 208,00V

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en
..... korfbal
..... Meetinstructie: Grashoogte

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 396,00
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . .9. . |Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
110020 512808 Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. week 208,00V
..... Betreft bijmaaien rond doelpalen.
1. .. .. Te onderhouden aantal st 10,00 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte

..... rondom obstakels en bomen

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .9. . |Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld

. . . .1. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

110030 513813 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 208,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... Meetinstructie: Natuurlijk afval
..... Materialen niet van het veld blazen maar direct
..... verzamelen en afvoeren.
..... Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november.

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 396,00
2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

110040 510206 Bemesten grasveld. are 6.336,00 V
..... Aantal giften: gerekend is met 4 giften per jaar
..... Aantal percelen: 1

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .9. . |korrelachtige meststof ter keuze van de directie UAV
..... Leverantie wordt verrekend op stelpost 950020

. . . .9. |Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV

110050 513414 Diepbeluchten sportveld. are 1.584,00 V
..... Aantal percelen: 1

.3. . . . |Beluchten en breken van de grond met behulp van
..... roterende messen

. .3. . . |Diepte: 350 mm

. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
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HEID
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID
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110060

110070

110080

110090

110100

110110

110120

12

513416

513417

513415

513411

513499

513499

220321

Topbeluchten sportveld.

Aantal percelen: 1

Horizontaal of met een talud tot 1:3
Beluchten met: prikrol

Diepte: 100 tot 150 mm

Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar

Wiedeggen sportveld.

Aantal percelen: 1

Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar

Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op
de rijrichting: 0,06 m

Aantal werkgangen: 2

Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 310010
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

Verticuteren sportveld.

Betreft het verticuteren met behulp van een
fieldtopmaker.

Aantal werkgangen: 2

Aantal percelen: 1

Diepte: 15 mm

Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

Rollen sportveld.

Rollen met een landrol bestaande uit meerdere
segmenten.

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Slepen Wetra sportvelden

slepen met sleepraam

slepen in 2 werkgangen

Horizontaal of met een talud tot 1:3
Alleen de velden 1en 3

Gekrekend is met 6 beurten per jaar

Herstellen doelgebieden (machinaal)

Machinaal aanvullen van de doelgebieden van alle
velden met teelaarde

Gerekend is met ca. 25m2 , 0,5m3 dressgrond per
doelgebeid.

Dressgrond geleverd volgens bestekspost 110120
Handmatig egaliseren.

Vervolgens beluchten met vertidrain met vaste pennen.
Gerekend is met 2 beurten per veld per jaar

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / natuur
Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3.
Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder
dan 48 uur voor verwerking.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Groot- en najaarsonderhoud
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are
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m3
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120010

120020

120030

120040

120050

513499

513401

513499

513499

513420

Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen

Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van
de seniorendoelen en het na melding van de

directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.
Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen
balenvanger en met kettingen zekeren

Betreft 2 seniorendoelen.

Maaien sportveld.

Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van
het sportveld.

Maximale lengte gras na maaien: 10 mm.

Aantal percelen: 1

Standaard beheer

Grassportveld, maaien met kooimaaier

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Aantal maaibeurten:1per jaar

Plaatselijk herstel grasmat 40%

Betreft: grassportveld, doelgebieden en kale
speelplekken op velden 1 en 3.

Oppervlakte sportveld 77 - 87 are

Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen
gebied: 40 % van het veldoppervlak.
Losmaken van de ondergrond ter plaatse van
doelgebieden met behulp van een cultirol.
Kleine kale plekken handmatig losmaken.
Aanbrengen en handmatig egaliseren van 1 m?
dressgrond per veld, inclusief het handmatig
voorzaaien. Graszaad leveren volgens stelpost
950010.

Grond leveren volgens bestekspost 120060
Gerekend met 1 beurt per veld per jaar

Plaatselijk herstel grasmat 10%

Betreft: grassportveld, doelgebieden en kale
speelplekken op velden 4, 6 en 7

Oppervlakte sportveld 77 - 87 are

Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen
gebied: 10 % van het veldoppervlak.
Losmaken van de ondergrond ter plaatse van
doelgebieden met behulp van een cultirol.
Kleine kale plekken handmatig losmaken.
Aanbrengen en handmatig egaliseren van 0,5 m?
dressgrond per veld, inclusief het handmatig
voorzaaien. Graszaad leveren volgens stelpost
950010.

Grond leveren volgens bestekspost 120060
Gerekend met 1 beurt per veld per jaar

Dressen/bezanden sportveld.

Betreft dressen met dressgrond over de as van de
velden

Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Dresgrond volgens de eisen in deel 3 van dit bestek.
Geleverd volgens bestekpost 120060

Hoeveelheid: gemiddeld 5 - 10 m3 per veld.

Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het
dressgrond het gras maaien op een maaihoogte van 10
mm volgens bestekspost 120020

Gehele veld dressen

Slepen in twee gangen

keer
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keer

keer
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Leveren grond.

Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekposten
120030, 120040 en 120050

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur
Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder
dan 48 uur voor verwerking.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Dressen/bezanden sportveld.

Gerekend is met 1 beurt per jaar bij voorjaarsonderhoud
Dreszand Geleverd volgens bestekpost 120090
Hoeveelheid: gemiddeld 15-30 m3 per veld

Definitieve hoeveelheid in overleg met directe UAV
Direct na een van de maairondes volgens bestekpost
110010

Gehele veld bezanden

Slepen in twee gangen

Dressen/bezanden sportveld.

Gerekend is met 1 beurt per jaar bij najaarsonderhoud
Dreszand Geleverd volgens bestekpost 120090
Hoeveelheid: gemiddeld 20-30 m3 per veld
Definitieve hoeveelheid in overleg met directe UAV
Direct na een van de maairondes volgens bestekpost
110010

Gehele veld bezanden

Slepen in twee gangen

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur
Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder
dan 48 uur voor verwerking.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Diepbeluchten sportveld.

Aantal percelen: 1

Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
ca. 100 gaten p/m2

Diepte: 250 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Recyclingdressen sportveld.

Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Aantal percelen: 1

Bewerkingsdiepte: 250 mm

Toplaag niet breken

Slepen in 2 werkgangen

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Doorzaaien sportveld.

Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine
Gerekend is met 2 beurten per jaar.

Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald
Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 2

m3

m3
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m3

m3
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120130 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 80,00V

..... Gerekend is met 1 veld per jaar
..... Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010

1. .. .. Aantal percelen 1
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond

..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren
..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal.

120140 513499 Biologische onkruidbestrijding are 80,00V
..... Betreft het aanbrengen van een biologisch

..... onkruidbestrijdingsmiddel op de sportvelden.

..... soort middel: ter keuze van de directie UAV.

..... Middel wordt geleverd op stelpost 950030

..... Gerekend met 20 % van het totaal oppervlak grasvelden
..... per jaar.

..... Besloten kan worden 1 veld geheel te behandelen of in
..... 1 ronde meerdere gedeeltes van verschillende velden
..... Middel verdunnen en opbrengen conform de richtlijnen
..... van de fabrikant.

120150 513499 Chemische onkruidbestrijding are 80,00V
..... Betreft het aanbrengen van een chemisch

..... onkruidbestrijdingsmiddel op de sportvelden.

..... soort middel: ter keuze van de directie UAV.

..... Middel wordt geleverd op stelpost 950030

..... Gerekend met 10 % van het totaal opperviak grasvelden
..... per jaar.

..... Besloten kan worden 1 veld geheel te behandelen of in
..... 1 ronde meerdere gedeeltes van verschillende velden
..... Middel verdunnen en opbrengen conform de richtlijnen
..... van de fabrikant.

120160 513499 Uitvoeren bodemanalyses st 10,00V
..... Betreft het nemen van mengmonsters van de toplaag
..... 0-20 cm en deze laten analyseren t.b.v. afstemming van
..... de bemesting.

..... Uitvoeren in het 1e en 4e jaar van het contract.
..... Analyse: sportvelden totaal incl;granulaire analyse bij
..... Eurpfins.
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2 ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN

..... Veld 1 Kunstgras met SBR infill 85 are
..... Veld 4 Kunstgras met TPE infill 76 are
..... Veld 8 Kunstgras met TPE infill 76 are
72 I R Normaal onderhoud
210010 (712499 Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 24.648,00V

..... Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (TPE of SBR)
..... Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar
..... Verwijderen: organisch (blad), grof en fijn zwerfafval.
..... Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
..... van oplosmiddelen.

..... Materialen niet van het veld blazen maar direct

..... verzamelen en afvoeren.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten

..... worden afgevoerd.

210020 (712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 62,40V
..... Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen
..... zoals de penaltystip, de cornerhoeken en de middenstip.
..... Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2.
..... Leverantie SBR op bestekpost 220030
..... Leverantie TPE op bestekpost 220040
..... Aantal velden:3

1. .. .. Gebruik: voetbal
.2. . . . |Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. .3. . . |Infill:TPE of SBR

210030 712504 Decompacteren infil kunstgrassportveld. are 24.648,00V
..... Betreft het wiedeggen van het veld met een voor
..... kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.

..... Gelijktijdig uitvoeren met het ontdoen van vuil volgens
..... bestekspost 210010

..... Gerekend is met 26 beurten per jaar.

..... Aantal velden:3

1. .. .. Gebruik: voetbal
.3. . . . |Infill: TPE of SBR
. .9. . . |Bweerkingsdiepte: zodanig dat de backing niet
..... beschadigd wordt.

. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... 9|Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te
..... worden meegebrokken.

210040 518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are 528,00V
..... Betreft het onkruidvrij maken van de veegtegel aan de
..... binnenzijde van de verhardingen.

2. .. .. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
..... elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
..... m/m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. .9. . . |Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
..... aannemer waarbij het heel belangrijk is dat het
..... kunstgras niet beschadigd!

. . .2. . |Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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210050 (712499

220010 (712503

220020 (712599

220030 (712599

220040 (712599

In herfst periode blad verwijderen en afvoeren
Betreft het 13 maal per jaar in de herfst periode
op afroep van de directie UAV in aanvulling op
bestekspost 551010 verwijderen van het blad en
organisch materiaal van het veld.
bladvalperiode is bepaald van 1 september tot 1
december.

Materialen niet van het veld blazen maar direct
verzamelen en afvoeren.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Specialistisch onderhoud

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.
Gerekend is met 2 beurten per jaar.

Aantal velden:3

Gebruik: voetbal

Infill: TPE of SBR

Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn
organisch materiaal e.d.

Overtollig infill verdelen over het sportveld

2|Na reiniging slepen met een rubbermat

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Aanvullen infill

Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op

minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het
zodanig aanbrengen van het te leveren TPE of SBR
zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de
nadruk ligt op de middenas van het veld.(doel naar doel).
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per veld per jaar.
Gerekend is met het toepassen van gemiddeld 1 ton per
veld per beurt.

Leverantie SBR op bestekpost 220030

Leverantie TPE op bestekpost 220040

Leveren SBR

Betreft het leveren van SBR t.b.v. het aanvullen van het
veld.

Volgens eisen in deel 3.

Leveren TPE Terra XPS

Betreft het leveren van TPE Terra XPS t.b.v. het aanvullen
van het veld.

kleur: bruin

Volgens eisen in deel 3.
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ONDERHOUD VERHARDINGEN

Verwijderen veegvuil.

Betreft het verwijderen van veegvuil

Opp. klinkers: 3876 m2

Opp. tegels: 2600 m2

Opp. asfalt: 5537 m2

Betreft: weg inclusief goot en trottoir

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Opp. klinkers: 3876 m2

Opp. tegels: 2600 m2

Overblijvend (dood) onkruid na behandeling verwijderen
Betreft verharding bestaande uit straatbaksteen,
betonstraatstenen en betontegels. Gemiddelde
voeglengte groter of gelijk aan 5 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Onkruidvrij maken door middel van heet water
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken goten.

Uitvoeren tegelijkertijd met bestekpost 300020
Overblijvend (dood) onkruid na behandeling verwijderen
Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen
Onkruidvrij maken door middel van heet water
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

per beurt 680 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Reinigen kolken.

Betreft het reinigen van de kolken op het sportpark
Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Straat- en trottoirkolken totaal 68 st

Machinaal reinigen

Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
locatiebepaling

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.
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ONDERHOUD GROENVOORZIENING
Onderhoud beplanting

Verwijderen waterlot.

Betreft het verwijderen van het stamlot van de bomen.
Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Per beurt 274 bomen.

Bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen tot 3 m boven maaiveld

6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal

Uitmaaien beplantingsvak.

Betreft het uitmaaien van open bosplantsoen
Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Oppervlakte ca. 15 are

Soort en leeftijd van de beplanting: Opgaand inheems
bosplantsoen >10 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1totca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien beplantingsvak.

Betreft open bosplantsoen op de taluds rond de velden
Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Oppervlakte ca. 85 are

Soort en leeftijd van de beplanting: Opgaand inheems
bosplantsoen >10 jaar

Perceel mettaludvan 1:1totenmet1:3

Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Dunnen beplanting.

Uitdunnen open bosplantsoen - horizontaal

Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting

Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2

Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m

Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Dunnen beplanting.

Uitdunnen open bosplantsoen in talud

Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.

Perceel mettalud van 1:1totenmet1:3

Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2

Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m

Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.
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Knippen van (blok)hagen.

Betreft het knippen van de hagen op het sportpark.
Knippen met een scherpe snede, dus niet klepelen.
Plantsoort van de haag: Acer campestre

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag van ca. 0,5 tot ca. 4 m.
Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m
Aantal beurten: 2

gerekend is met 702 m2 per beurt

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

Onkruidvrij maken haagvoet.

Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoetten van de

blokhagen op de parkeerplaats van het sportpark.
Haagvoet blokhagen: totaal 626 m2

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05

m
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken

haagvoet.

Betreft het uit ruimen van de haagvoet na schoffelen.
Haagvoet blokhagen: totaal 626 m2.

Totale breedte: ca. 1,5totca. 2 m

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Onderhoud gazons

Maaien gras en kruidachtigen.

Betreft het maaien van de gazons op het sportpark
Aantal percelen: zie beheer tekening

Standaard beheer

Gazon

Per beurt: 312 are

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Aantal maaibeurten: 20 per jaar

Vrijgekomen maaisel laten liggen

Maaien rondom bomen.

Betreft het maaien rond bomen en obstakels
Gerekend is met 1 st p/are

Gazon

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Aantal maaibeurten: 6 per jaar

Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte
aangrenzende grasvegetatie

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Betreft het afsnijden van de graskanten langs
verhardingen.

Langs verharding

Afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Per beurt: 1145 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Onderhoud ruw gras

m2
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5.640,00

25.040,00

7.515,00
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430010 512501 Maaien bermen en taluds. are 1.088,00 V

..... Betreft maaien ruw gras
..... Per beurt 136 are
2. .. .. Standaard beheer
.9. . . . |Langs een watergang
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .6. . |Aantal maaibeurten: 2 per jaar
..... 1|Vrijgekomen maaisel laten liggen
430020 512515 Maaien rondom bomen. st 512,00V
..... Aantal bomen / obstakels: 64 st
9. . . . |Inruw gras
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 per jaar
. . . .1. |Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte
..... aangrenzende grasvegetatie
44 Onderhoud watergangen
440010 511403 Uitmaaien droog profiel van watergang. m 10.000,00 V
..... Eco talud: 1250 m
..... Aantal maaibeurten: 2 per jaar
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Talud aan een zijde van de watergang
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . |Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
..... Oeververdediging: geen
..... 3|Maaisel op het talud deponeren en na 3 dagen drogen
..... verwerken volgens bestekpost 440020
440020 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud m 10.000,00 V
..... watergang.
..... Betreft eco-talud
..... Aantal beurten: 2
2. .. .. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen
..... volgens bestekpost 440010
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
440030 511403 Uitmaaien droog profiel van watergang. m 16.000,00 V
..... Talud watergang (waterkant) 2000 m
..... Grassen en (on)kruiden
..... Aantal maaibeurten: 2 per jaar
2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Talud aan een zijde van de watergang
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 4|/Maaisel kneuzen en laten liggen
440040 511410 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 26.000,00 V
..... Watergang 3.250 m
..... Riet, biezen en waterplanten, maaien met korf
..... Breedte tussen de insteken, ca. 6 m.
..... Aantal maaibeurten: . 2 per jaar
2. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .1. . |Waterdiepte: tot ca. 0,5 m
..... Oeververdediging: geen
. . . .1. |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar
..... 3|Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens
..... bestekpost 440050
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440050 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud m 26.000,00V

..... watergang.
..... Watergang 3.250 m
..... Aantal beurten: 2 per jaar

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 440040
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal.
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5

500010

500020

230131

257501

ONDERHOUD DRAINAGE

Doorspuiten drains van horizontale drainage.

Betreft drainage van de sportvelden.

Gerekend met 1 beurt per 2 jaar.

Per beurt: 23.900 m

Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens
bestekpost 500020

Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten
en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie (gras of
verharding)

Water: Door de aannemer op te pompen uit
nabijgelegen open water.

Met pompdruk van 10 tot 15 bar

Uitwendige diameter drains 65 mm

Betreft samengestelde drainage
Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
van 0,20 tot 0,50 m

1|Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
verzamelleidingen van de drainagesystemen.
Situering: zie bijgevoegde tekening
Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.

Per beurt: 1150 m

Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten
en uitloopvoorziening.

Per beurt: 172 st

Grootste putafstand: 5 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): tot 200 mm

9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.

st

47.800,00 V

2.300,00V

47.800,00

2.300,00

344,00
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61

610010

610020

610030

610040

610050

610060

610070

513499

513399

222107

222105

513424

513421

220321

RENOVATIE NATUURGRASVELD
GRONDBEWERKINGEN

Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen

Betreft het voor de renovatie opnemen van de
seniorendoelen en het na melding van de

directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.
Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen
ballenvanger en met kettingen zekeren

Betreft 2 seniorendoelen.

Opzoeken en verlagen sproeiers

Betreft het voor de cultuurtechnische werkzaamheden
het opzoeken en verlagen van de sproeiers. Zodanig
diep dat deze niet zullen worden geraakt bij de
grondbewerkingen

Incl. grondwerk

Frezen.

Betreft het pulverfrezen van de grasmat.
Grondsoort:toplaag sportveld

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen tegen de rijrichting in

Spitten of ploegen.

Betreft het in bijzijn van de directie UAV onderspitten van
de zode van het sportveld met een roterende
spitmachine (Imants)

Grondsoort:Toplaag sportveld

Spitten

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.
Betreft het met de laser uitvoeren van de eerste
egalisatie van het sportveld

Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
Bovengrond ter dikte van 0.20 m bovenhouden
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal

Verschralen sportveld.

Betreft het aanbrengen van 5 cm verschralingszand.
Verschralingszand volgens eisen deel 3.

In een laag, dik 0.05 m

Geleverd volgens bestekspost 210040

Leveren grond.

Ten behoeve van het verschralen volgens bestekpost
210030

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur
Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

EUR

EUR

are

are

are

m3

m3

m3

m3

80,00

80,00

80,00

400,00

400,00

\

\

\Y

\Y

\

400,00

400,00 L
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610080

610090

610100

610110

610120

62

620010

620020

222105

222112

222101

220413

513423

513421

220321

K
A
..... 1
3. ...
ER
..... 4
3. ...
A
A
3.
A
2.
Y
9. . ..
R
...
7o

Spitten of ploegen.

Betreft het in bijzijn van de directie UAV mengen van het
aangebrachte verschralingszand met de toplaag van
het sportveld d.m.v. een roterende spitmachine (Imants)
Grondsoort:Toplaag sportveld

Spitten

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Cultivateren.

Betreft het met een triltand cultivator diagonaal
doortrekken van het sportveld.

Aantal werkgangen: 2

Grondsoort:Toplaag sportveld

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Woelen.

Betreft het breken van storende lagen met een woelpoot.
Rijden in lengterichting tussen de drainstrengen.
Grondsoort:Toplaat sportveld

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.

Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Verdichten grond.

Betreft het 'blokken' van de toplaag

Blokken direct aansluitend op de volgende
werkzaamheden:

BP 610040, 610080, 610090 en 610100
Grondsoort: toplaag sportveld

Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa

Egaliseren sportvelden.

Betreft het direct aansluitend op de laatste keer
verdichten na woelen volgens bestekspost 610110 het
uitvoeren van een lasergestuurde egalisatie van het
sportveld.

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal

BEMESTEN INZAAIEN EN AFWERKEN

Verschralen sportveld.

Betreft het aanbrengen van 1 cm verschralingszand.
Verschralingszand volgens eisen deel 3.

In een laag, dik 0.01 m

Geleverd volgens bestekspost 220020

Toegestane afwijking op de afwerking van het opperviak:
0,01 m

Leveren grond.

Betreft het leveren van het zand t.b.v. bestekspost 220010
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur
Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

are

are

are

m2

are

m3

m3

m3

80,00

80,00

80,00

24.000,00

80,00

80,00

80,00

\

\

\

\

\

\

\

80,00 L
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620030

620040

620050

620060

620070
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510206

222111

513423

513499

512301

513101

2.
3. ...
ER
Y
..... 2
A
2.
Y
...
2. ...
3.
3. ...
ER
A
I
.. 3

Bemesten grasveld.

Betreft het aanbrengen van de voorraadbemesting.
Aantal giften: 1

Aantal percelen: 1

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld

Korrelachtige meststof

Leverantie op stelpost 950020

Eggen.

Betreft het doorwerken van de verschraling en de
voorraadbemesting met een rotorkopeg.

Direct na eggen het veld egaliseren volgens
bestekspost 620050

Grondsoort:Toplaag sportveld

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Met een rotorkopeg

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Egaliseren sportvelden.

Betreft het direct aansluitend op de werkzaamheden
volgens bestekspost 220040 het uitvoeren van een
laatste lasergestuurde egalisatie van het sportveld.
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
normblad NOC*NSF voor: voetbal

Afwerken randen sportveld

Betreft het (handmatig) afwerken van de randen van de
sportvelden voor het inzaaien.

Onder afwerken wordt o.a. verstaan:

- het handmatig egaliseren van de randen

- het handmatig verdichten van de randen

- het handmatig inzaaien van de randen.

Beregenen terreinen.

Betreft het voor het inzaaien van het veld, beregenen met
20 mm.

Aantal percelen: 1

Gerekend is met 1 keer watergeven

Water op te pompen uit open water met materieel en
materiaal van de aannemer.

Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 1 maal na het
zaaien.

Zaaien sportveld.

Betreft het inzaaien van de sportvelden

2 werkgangen met een zaaicombinatie van rotorkopeg
met zaaibak.

1 werkgang met brillion zaaimachine (met
Cambridgerol)

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 met
kiemversneller

Leverantie op stelpost 950010

Hoeveelheid: 2.5 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

are

kg

are

are

EUR

are

are

kg

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

\

\

\Y

\Y

\

1.000,00

200,00
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620090

620120

63

630010

630020

630030

630040

630070

64

640010

513399

513411

513411

513401

513499

510207

320199

513302

Ophalen sproeiers beregeningsinstallatie na inzaai
Betreft het na inzaai ophalen van de sproeiers van de
beregeningsinstallatie.

Incl. grondwerk

Incl. afwerken en handmatig inzaaien van het
beschadigde deel.

Rollen sportveld.

Betreft het rollen van het veld na het zaaien
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 beurt(en)

NAZORG

Rollen sportveld.

Betreft het rollen van het veld na opkomst van het
graszaad.

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en)

Maaien sportveld.

Betreft de eerste maaibeurt na opkomst graszaad.
Aantal percelen: 1

Standaard beheer

Grassportveld voetbalveld.

Vegen sportveld

Grasveldtype: grassportveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Materiaal direct verzamelen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Bemesten grasveld.

Betreft het bemesten van de sportvelden.
Aantal giften: 1

Aantal percelen: 1

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld voetbalveld
Korrelachtige meststof

Leverantie op stelpost 950020

Aanbrengen veldbelijning

Betreft het aanbrengen van veldbelijning na
renovatiewerkzaamheden.

Inclusief buiten het sportvelden het uitzetten + verklikken
van de hoofdverkenpunten.

Uitzetten conform KNVB eisen.

Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit)

2,50 dm/3 per veld.

BEREGENEN

Beregenen sportvelden.

Betreft het beregenen van het gerenoveerde veld tijdens
de eerste twee weken na inzaai...

Met haspels met slangen

Aantal percelen: 1

Water op te pompen uit open water met materieel en
materiaal van de aannemer

Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 2 maal per dag.

EUR

are

are

are

are

kg

kg

veld

dm3

keer

80,00

80,00

80,00

80,00

250,00

1,00

28,00

\

\

\

\Y

\

\

250,00

2,50 L
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Betreft het beregenen van het gerenoveerde veld de 3e
tot en met de 12e week na inzaai.

Met materiaal van de aannemer.

Met haspels en slangen

Aantal percelen: 1

Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 3 maal per week.

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
640020 513302 Beregenen sportvelden. keer 30,00V
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8 TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE
g1 | Werknemers
810010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 16,00V

..... Zelfstandig grondwerker
..... - incl. benodigd handgereedschap
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
810020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00V
..... Koppel zelfstandig stratenmakers
..... - incl. benodigd handgereedschap
..... - incl. trilplaat
..... - incl. wackerstamper
..... - incl. bandenzaag
..... - incl. brandstoffen voor bovenstaande machines
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
810030 [100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00V
..... Koppel zelfstandig hekwerkmonteurs
..... - incl. benodigd handgereedschap
..... - Incl. steiger tot werkhoogte 7 m
..... - Incl. ladders
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
810040 [100501 Inzetten van werknemer. uur 480,00V
..... inzet ten behoeve van wekelijks herstel van de
..... speelschade.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
.2. . . . |Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
..... overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
..... Hovenier
..... Gerekend is met 3 uur per week voor dit park tijdens 40
..... speelweken.
810050 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Koppel ongediertebestrijder
..... - incl. benodigd handgereedschap
..... - Incl. vallen en klemmen
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
82 Materieel
820030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00V
..... incl machinist en brandstof
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
1. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820050 100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00V
..... Inclusief machinist en brandstof
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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Staartposten
Eenmalige kosten
Stelposten

Stelpost - graszaad

Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
2012 (10% regeling)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de
directie

Stelpost - meststoffen

Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
2012 (10% regeling)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het aanschaffen van meststoffen in overleg met de
directie

Stelpost - biologische en chemische middelen

Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
2012 (10% regeling)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het aanschaffen van biologische en
chemischemiddelen op aanwijzing van de directie

Stelpost - beregening bedienen en onderhouden
Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
2012 (10% regeling)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het verrekenen van beregening bedienen en
onderhouden.

Stelpost - keuring- en herstelkosten kunstgrasvelden
Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
2012 (10% regeling)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het verrekenen van keuring- en herstelkosten
kunstgrasvelden.

0O.a. de KWAZO keuringsmomenten

Stelpost - algemeen

Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
2012 (10% regeling)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.000,00

25.000,00

5.000,00

12.500,00

25.000,00

10.000,00
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en .van technische installatiewerken 2012', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

Voorts zijn op dit werk van toepassing:

1 Handboek Bomen 2026, verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen:
www.norminstituutbomen.nl
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de
laatstgenoemde.

2 Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 van VHG, de laatst
vastgestelde versie (momenteel 09 juni 2025).

Inschrijvingstaat

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden.

De afroep door de directie kan telefonisch of per e-mail worden gedaan.

De inschrijver dient 6 dagen per week ma t/m za, in werktijden tussen 07.00 uur en
18.00 uur, personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van calamiteiten. Bij
voorkomende gevallen kan doorwerken na 18.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur vereist
worden.

Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal
12% bij afwijking rapporten/meer- en minderwerk.
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Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit
hoofde van een door hem verstrekte garantie.

Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder
gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering niet is ontdekt.

De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag
waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
Gelijkwaardigheid leveranties.

Indien in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term met
vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere,
functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies
wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties
volgens in het bestek genoemde leverantie.

Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt,
wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan
gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.

Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de
directie UAV de volstrekte gelijikwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking
van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend
gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking
zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het
oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product.
Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig
product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van
het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

Retentierecht

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel
3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij
eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht
tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct
opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van

€ 10.000,-.
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Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde
onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de
Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling
inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt.
De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet
jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente
verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde
Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de
aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in
plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN
4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling
(afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt,

alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van
onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen
worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde
G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde
regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid treft.
Waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt weggenomen.
In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door
hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betaling

In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere
maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing
(indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.

Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de
bestekadministratie.
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Korting

In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een
korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de
besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft.
De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de
aannemer melden

Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de
aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV
wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.

Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft
gemeld, of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan
de besteksverplichting zal, de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de
datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.

Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals
dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering
tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich
niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en
gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat
de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.

De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.

De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen.

Voortijdige beéindiging contract

Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit
bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder
kalenderjaar te beéindigen. Deze beéindiging geeft de aannemer geen recht op
verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdachtgever welke
voortvloeien uit het beéindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer
en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid
5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beéindigen conform lid 01
van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende
ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beéindigen.
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Onrealistische inschrijvingen

Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek
(wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende

de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag

worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van

het bestek /Programma van eisen;

Inschrijver mag geen gebruik maken van “price dumping’(abnormaal lage
prijsaanbieding) en “predatory pricing’(het misbruik maken van een economische
machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking

van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);

Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van
toepassing.

Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief
inschrijven).

Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal

haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding
van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere
deelname aan deze aanbestedingsprocedure.’

Betalingsregelingen: Risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als
crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de
opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te
bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de
materialen op tijd besteld zijn.”

Betalingsregelingen: indexeringsregeling
Indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWWY (reeks 2020 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,

geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn) /BOn « 100% = ...... % , waarin:

BOn= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Betalingsregelingen: declaraties
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werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien
deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q.
aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .

De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2025 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de
directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde
facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

De zekerheid als bedoelt in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient te zijn
opgesteld conform de bij dit bestek gevoegde model bankgarantie.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet zijn
voorzien van een einddatum, vastgezet op de eerste werkdag na het verlopen van
de onderhoudstermijn zoals gesteld in deel 1, paragraaf 06.

Bijdragen

RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen
Algemeen

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen,
afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct
aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen

Informatie overdracht
De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de

aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met
de eigenaar vastgesteld te worden.
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Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Vergunningen en meldingen door de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden;

- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen,
hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark;

- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en
groenvoorzieningen op het sportpark;

- het bevoorraden van het clubgebouw.

Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden
gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van
kinderen).

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk zijn voor
hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering,
geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige
voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

In het algemeen tijJdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolgd van vakantie, roostervrije dagen e.d.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de

aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01.

- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen.

- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de
schoolvakanties en de 'bouwvak" perioden.

- De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de
toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.

Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en
erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet
mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.

De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er
werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is,
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bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief
contactpersonen).

Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering)
een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat
de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen
tijldschema.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,

voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

Leverantie bouwstoffen

Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd,
moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en
materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn
toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat
hergebruikte materialen zijn toegestaan..

Besluit bodemkwaliteit.
In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard
hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van

aanbesteding.

De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van
de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
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Informatieoverdracht bouwstoffen.

ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie UAV.

Verzekeringen
Verzekeringen door de aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te
houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer
en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit
en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en
wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico
mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden
zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

Vrijgekomen materialen
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Vervoeren van vrijgekomen kunstgrasmat naar een inrichting

In aanvulling op 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2025 geldt: De aannemer blijft
verantwoordelijk voor juiste en correcte afhandeling van de kunstgrasmat namens
de opdrachtgever.

De uit het werk vrijkomende kunstgrasmat inclusief infill materialen dienen te
worden beschouwd als afvalstoffen in de zin van Wet Milieubeheer. De materialen
moeten, door een vervoerder welke is vermeld op de VIHB-lijst, worden vervoert
naar een inrichting welke is vermeld op de VIHB-lijst van het NIWO.

Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de afvoer van
vrijgekomen materialen bij de ontvangende inrichting

Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een
ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie. De directie
ondertekent de begeleidingsbrief namens de Opdrachtgever als ontdoener.

Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief
wordt samen met (een kopie van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de
directie verstrekt.

Daar waar Opdrachtgever of Derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen in
kopie bij het weekrapport verstrekken aan de directie UAV.

Ten behoeve van het afvoeren van vrilkomende materialen reikt de aannemer op
verzoek van de directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of
mogelijke onderaannemers aan.

Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.

De kunstgrasmat met infill moet binnen 12 maanden na het verwijderen in
Nederland worden gerecycled. Hiervan dient de aannemer een bewijs van de
erkend verwerker te overhandigen.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de
opdrachtgever verklaarde materialen.

Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer
hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde
of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan
moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze
van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.

Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De
aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.

Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de
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Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van
het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het
door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV
heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.

- Naam en besteksnummer van het werk.

- Kenteken van het transportmiddel.

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- Gewicht transportmiddel bij aankomst.

- Gewicht transportmiddel bij vertrek.

- Soort stortmateriaal.

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen
7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04
worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk

De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retourzendingen van
teerhoudende asfaltverhardingen.

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

Beschermen te handhaven vegetatie
Uitvoering van werkzaamheden

Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt
aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2025 artikel 01.18.01 lid
02.

Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie
UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag
toegestaan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland.
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09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2025 informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2025 dienen alle
schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode
van de NVTB, minimaal €500,= per geval.

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2025
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

a. bij herstelbare schade €25,= per m2 vegetatie, met een minimum van €200,=
per gebeurtenis.

b. bij onherstelbare schade €100,= per m2 vegetatie, met een minimum van
€400,= per gebeurtenis.

Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie

en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.

03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2025 geldt
voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden
01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit
maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen
van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en
Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan
steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en
nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de
bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de
aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het
werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats
aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde
informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en
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bedrijven met vermelding van de contactpersonen;

- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);

- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;

- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de
verontreiniging, de arbeids-hygiéne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door
de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen
zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste
keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette
materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- het type van het alarmsysteem;

- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;

- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;

- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de
gemeente waar wordt gewerkt.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden
houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en
nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde
Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De
aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij
zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De
aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en
doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden

namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:

a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30
werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd
arbeid zullen gaan verrichten, of

b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen
zijn gemoeid.

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie.

In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een
codrdinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze codérdinator
de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie UAV.
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04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren
bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 06 Veiligheids- en gezondheidsdossier.

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8
van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van
het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de
bouwvergaderingen.

01 19 07 Persoonlijke veiligheid

01 Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of
bouwterrein / op het project altijd verplicht.

02 Het dragen van overige PBM's zoals 0.a. helmen en gehoorbescherming is
afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving
leidend is.

03 Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker
een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

01 19 08 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

01 De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de
identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit
de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvioeiende verplichtingen te voldoen
en de daartoe nodige controles uit te voeren.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zZij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de
Wav.

01 19 09 Wet aanpak schijnconstructies

01 De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van
werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar
werknemers van toepassing is.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zZij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers
van de aannemer en die van haar onderaannemers.

01 21 Uitvoeringsaspecten
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Weers- en terreinomstandigheden

Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan
ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te
onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg
van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van
een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de
hoogte te stellen.

Onwerkbaar weer

Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012
paragraaf 8.dan moet de aannemer terstond dit schriftelijk (e-mail) melden bij de
toezichthouder / directie.

Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden
opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of
toezichthouder UAV.

Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.
Onwerkbaar weer dat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt
gemeld bij de directie / toezichthouder UAV, komt niet meer in aanmerking voor
goedkeuring tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2
weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en

andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurt door of namens de opdrachtgever.
Opdrachtgever

In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012
'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

Schadevergoeding harde materialen
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Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding verhardingen

Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Werkterrein.

Werkterrein, algemeen.

Dagelijks moet, bij beéindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd.
Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee
gegooid kan worden, opslaan binnen een afgesloten hek.

Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen c.q. gekozen voor de

opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..

Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vriikomende materialen
die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren
materialen.

Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden
mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in
een weekproductie verwerkt kan worden.

Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

§ 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:

Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens, worden slechts
herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels
aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.
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10 Werk algemene aard
10 0 Werk algemene aard, algemeen
10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Werkterrein

01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo
min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een
afgesloten ruimte (b.v. container) in verband met vandalisme.

03 De aannemer dient dagelijks na de werkzaamheden het werkterrein en het depot
schoon en netjes achter te laten.
Gedacht kan worden aan onder andere de volgende zaken verzamelen en
gescheiden in de juiste afvalbakken deponeren en/of direct afvoeren.
- resten bouwstoffen zoals, zand, lava, grond e.d.
- resten verhardingsmateriaal, tegels, banden, puin e.d.
- resten verpakkingsmateriaal e.d.
- zwerfafval e.d.
Het depot dient vrijdag op einde werkdag zo klein mogelijk te zijn.



QE.Aﬁ." gemeente Albrandswaard Bladnr. 49 van 64

geleiding

Stenanen Bestek 26-457-ABW - A, Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard Afdrukdatum:
RAW1282-160820 Status: definitief --- versie: 1.0 --- datum: 03 september 2026 03-09-2026
HFD PAR ART LID
22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen
22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders is vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken
van grond, rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde kuub's, zijn vaste kuub's.
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23 Drainage
23 1 Horizontale drainage
23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage
23 12 03 Dichtheid aanvullingen
01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
23 12 04 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen en Polypropeen
01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.
Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
van 0tot 100 m van 20tot 30N van 20tot 40 N
van 100 tot 200 mvan 30 tot 60 N van 40tot 80 N
van 200 tot 300 mvan 60 tot 90 N van 80tot 130 N
van 300 tot 400 mvan 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage
23 17 01 Meting lengte drainreeks
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen en Polypropeen
03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter
van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De
doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven
ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw
doorsteken.
06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als

meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van
onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.
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51 Groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel
02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.
51 02 03 Maaien
01 Grasveldtype:
hoogte voor hoogte na toegestaan
maaien maaien hoogteverschil
min max min  max mm
Grassportveld - 50 25 35 5
Gazon 60 80 35 55 10
02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen

04

05

06

07

de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).

De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog
weer en droog gras uitgevoerd te worden.

De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en
terreinomstandigheden.

Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet
worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.

Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geégaliseerd
door handmatig de grond de verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te
trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de
aanwezigheid van molshopen en -ritten..

Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg
van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te
verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
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Deskundigheid personeel

Voor dit bestek wordt geéist dat:

a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal
het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in
het onderhouden van sportcomplexen.

b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf
medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon
voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam
hovenier".

c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar
aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze
eis kan voldoen, dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in
aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester"
heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon.

De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde
(gelijkwaardige) kwaliteiten hebben door overlegging van een CV, eventueel met
bijvoeging van kopieén van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring
door de directie UAV.

De onder lid 01, sub a en b, bedoelde personen dienen de Nederlandse taal in
woord en geschift goed te beheersen.

Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd
uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het dragen van eenduidige kleding
voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen
richting de gebruikers van de sportcomplexen.

Bemesten en grondstructuur verbeteren

Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie.

Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat.

Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

Rollen van grasvelden

Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa.

De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor
insporen.

De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale
lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die
onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

Vegen

Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan
leiden dient het maaisel te worden verwijderd.

Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.
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Topbeluchten
Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.

Uitvoeren met een machine voorzien van driechoekige messen die de grasmat
doorsnijden.

Diepbeluchten met holle pennen

De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de
toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

Wiedeggen
Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.

Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet
beschadigen.

Verticuteren

Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijikomend materiaal verzamelen en
afvoeren.

Egaliseren / slepen

Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het
sportveld.

Doorzaaien

De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale
rijafstand 35 mm.

Onderhoud sportvelden algemeen

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge
grasmat.

De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming
in de bochten ontstaat.

Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te
worden.

Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren,
berijpt of besneeuwd veld.

Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van
gazonbanden.
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Onderhoud kunstgrasvelden

Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen
tijlde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.

Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden
aangevuld met vergelijkbaar materiaal.

Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.
Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.

Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de
kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

Mochten er onder lid 05 benoemde plooien ontstaan dienen deze dezelfde dag nog,
zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.

Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst
worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de
aannemer hersteld te worden.

Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit
dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te
worden.

Borstelen

De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het
veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.

Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel
mogelijk in beweging wordt gebracht.

Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.
Egaliseren en decompacteren kunstgrasveld (rubber infill)

Tot een bepaalde diepte losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van
het veld te verbeteren.

In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.

Reinigen kunstgrasvelden, diepreinigen

Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van
zeven, reinigen van stof (slijpsel van vezels, fijnstof, fijn organisch materiaal) door
middel van luchtverplaatsing en/of vacuiim, afvoeren van het vrijkomend vuil en

terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.

Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn
onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.
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Natuurlijk afval op kunstgrasvelden

In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk
afval op kunstgrasvelden naar de zijkanten te blazen en op die manier van het veld
te verwijderen.

Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden
verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten
worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.

Rijsnelheden

De maximale rijsnelheid bij het maaien bedraagt 12 km/h

De maximale rijsnelheid bij het doorzaaien bedraagt 8 km/h

De maximale rijsnelheid bij het schudfrezen bedraagt 1,5 km/h

De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 km/h
Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen

Markeren sproeiers in sportvelden

Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoensgebonden en groot onderhoud behoort
tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de

beregeningsinstallatie.

De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de
aanwezige installaties te markeren.

Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers)
door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door
derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de
eerstvolgende termijn verrekend.

Bouwstoffen
Teelgrond

In tegenstelling tot de in de Standaard 2025 vermelde maximale waarde van pH 7,5
mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H20.

Teelgrond droog verwerken

Teelgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt. geleegd worden.
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Bomenzand

In tegenstelling tot de in de Standaard 2025 vermelde maximale waarde van pH 7,5
mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H20.

Bomenzand droog verwerken

Bomenzand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt. geleegd worden.

Beplantingen
Eisen en uitvoering Beplantingen
Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is

niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen met toestemming van de directie.

- Bestrijding van de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in of nabij
intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;

- Bestrijding van het wortelonkruid Kweek (Elytriga repens) in geval van
onkruidexplosie waarbij totale gronduitwisseling of langdurig afdekken de enige
alternatieve bestrijdingsmethoden zouden zijn;

- Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Amerikaanse eik
(Quercus rubra) in geval van hoge plaagdruk;

- Behandeling stobben van door iepziekte aangetaste iepen en opslag van
veldiepen;

- Bestrijding van breedbladige onkruiden op traditioneel beheerde sportvelden;

- Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval
van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

Werkzaamheden aan iepen

Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met
een wondafdekmiddel.

Risicoverdeling en garanties Beplantingen

Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in
beplanting

Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld
in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang
van het werk: 5%

Bomen

Begrippen Bomen

Snoeien

In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub g van de Standaard wordt onder een
probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.
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51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 01 Opleiding boomverzorger
02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door, of in het bijzijn, van een
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan
het European-Treeworker certificaat, zoals afgegeven onder auspicién van de
European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding
51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle
vegetatie, inclusief mossen.

03 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan
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Sportvelden

Algemeen

Eisen en uitvoering

Bouwstoffen

Instrooizand

Instrooizand moet voldoen aan de declaratie van de aangeboden kunstgrasmat.
Instrooizand moet voldoen aan de klasse landbouw/natuur volgens het Bbk.

Instrooizand mag hergebruikt zand zijn (heeft in verband met circulariteit de
voorkeur) maar moet voldoen aan de overige leden van deze bepaling.

Instrooizand mag geen glauconiet bevatten.

Om de eisen uit deze bepaling te waarborgen, behoudt de opdrachtgever het recht
om een monster van het instrooizand indicatief te laten analyseren op de eisen
volgens het Bbk voor grond.

De uitslag van deze indicatieve analyse zal als bindend worden gezien.

Mocht het instrooizand niet voldoen aan de klasse landbouw/natuur dan moet het
zand op kosten van de aannemer worden vervangen door zand wat wel aan de
klasse landbouw/natuur voldoet. Inclusief alle bijkomende kosten van zowel de
aannemer als de opdrachtgever.

In tegenstelling tot par. 4.2.2, lid 4 en 5 van de Rbk 2022 is het niet toegestaan dat
de parameters zink en minerale olie de grenswaarde voor de klasse
landbouw/natuur overschrijden. Dit lid geldt voor alle instrooizand, dus ook voor
circulair / recycling zand.

Infill rubber (SBR)

SBR-rubber dient te voldoen aan de norm: NOC*NSF-M37.a norm.

Het toe te passen SBR-rubber moet voldoen aan de CPRG-norm / BEM-norm.
SBR-infill moet afkomstig zijn van BEM-gecertificeerde producenten.

Het rubbergranulaat is uitsluitend gemaakt van voertuigbanden. Dit wordt

aangetoond door de leverancier van het rubbergranulaat, door middel van het
overleggen van:

1 Een productiecertificaat van de producent van het rubbergranulaat,

2 Een geldig Certificaat bandenverwerkingsbedrijf (niet ouder dan één jaar),
afgegeven door de Band&Milieu-organisatie, en

3 Een ‘verklaring grondstoffengebruik’ waarin staat dat het infill uitsluitend

bestaat uit rubber van gemalen voertuigbanden.

De chemische samenstelling van het rubbergranulaat voldoet aan de volgende

eisen:

1 De som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 20 mg/kg
rubber.

2 De som 18 PAK (lijst EPA) is maximaal 75 mg/kg rubber.

3 Het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH,
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actuele candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische
Stoffen (ECHA)) is kleiner dan 0,1 gewichtsprocent (minder dan 1 g/kg).

Het voldoen aan de eisen lid 06 punt 1 en lid 06 punt 2 wordt door de leverancier
van het rubbergranulaat aangetoond door overlegging van een analyserapport
herleidbaar naar de geleverde partij, waarbij:

1 Een representatief (maand)monster is geanalyseerd waarbij de leverancier
van het infill conform het meeste actuele protocol 1002 van de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de monstername
heeft uitgevoerd;

2 De samenstelling PAKs wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS
2014:01 PAK.

3 De analyse wordt uitgevoerd een laboratorium dat is gecertificeerd volgens
NEN-EN-ISO/IEC 17025

Het voldoen de eis lid 06 punt 3 voor zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat
stoffen wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringsinstituut op
basis van een analyserapport afkomstig van een laboratorium dat is gecertificeerd
volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 na analyse op basis van een representatieve
monstername.

Kurk infill

Performance infill van kurk dient afkomstig te zijn van de kurkeik.

Deze kurk dient een 100% natuurlijke oorsprong te hebben, waarbij geen gebruik
van additieven gemaakt is. De behandeling van de kurk mag uitsluitend uit wassing
bestaan; andere (na)behandelingen zijn niet toegestaan.

Kurk dient te voldoen aan de norm NOC*NSF-M37-g, waarbij wordt opgemerkt dat
het maximale volumegewicht (gedroogd, losgestort) 150 kg/m3 mag zijn.

Het kurkhout percentage moet kleiner zijn dan 5%.

De kurk moet geleverd worden met een PEFC of FSC certificaat.

De stoffractie 0 - 0,25 mm moet uit het materiaal zijn gezeefd / gewassen.
Organische infill

Minimaal 45% van de organische infill moet uit kurk bestaan.

Maximaal 55% van de organische infill moet uit een ander 100% natuurlijk materiaal
bestaan. Toevoegingen als TPE, EPDM, SBR of andere rubbers zijn niet
toegestaan. Ook verder 3e of 4e organische toevoegingen zijn niet toegestaan.

Bovengenoemde percentages zijn volumeprocenten.

Het is verplicht om een toevoeging te doen aan de kurk (zoals bijv. kokos, olijvenpit
schillen e.d.) deze moet aantoonbaar een sporttechnische meerwaarde hebben.

De kurk in de organische infill dient afkomstig te zijn van de kurkeik.

Deze kurk dient een 100% natuurlijke oorsprong te hebben, waarbij geen gebruik
van additieven gemaakt is. De behandeling van de kurk mag alleen uit wassing
bestaan, andere (na)behandelingen zijn niet toegestaan.

De kurk in de organische infill dient te voldoen aan de norm NOC*NSF-M37-g,
waarbij wordt opgemerkt dat het maximale volumegewicht (gedroogd, losgestort)
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150 kg/m3 mag zijn.
Het kurkhout percentage van de kurk in de organische infill moet kleiner zijn dan 5%.

De kurk in de organische infill moet geleverd worden met een PEFC of FSC
certificaat. Op de mix van de kurk en het andere natuurlijke materiaal is geen PEFC
of FSC certificaat vereist.

De stoffractie 0 - 0,25 mm moet uit het materiaal zijn gezeefd / gewassen.
TPE-infill

Het te leveren TPE-infill dient te worden geleverd met een (product)certificaat
waaruit blijkt dat het product voldoet aan de eisen van een schone bouwstof
volgens het Besluit bodemkwaliteit. Dit kunnen zijn de volgende twee documenten:
- Een fabrikant eigen verklaring (FEV)

- Een rapportage volgens het AP04 protocol 1002 (bouwstof) van de partij.

TPE Holo SP-D

- kleur: @@ bruin @@

- Vorm: holle cilindervormige (buisvormige) korrels.

- Gradatie:2,0 - 3,0 mm.

- Soortelijk gewicht: ca. 550 kg/m3.

- Materiaal. Thermoplastisch Elastomeer gebaseerd op polymeer SEBS voor
buiten toepassingen.

Leverancier: Benvic Group, Via Marconi 73 - 44122 Ferrara ltaly.: of gelijkwaardig
- TPE Holo volgens normering NOC*NSF.

- Hergebruikt TPE Holo is niet toegestaan.

TPE Terra XPS

- Kleur: @@ bruin @@

- Gradatie: 2,0 - 4.0 mm

- Soortelijk gewicht ca. 850 kg/m3

- Cilindervormige vaste (gesloten) korrels

- Resistentie schaafwonden >95%

- Resistentie vervorming (drukvervorming) >65%

- Materiaal. Thermoplastisch Elastomeer gebaseerd op polymeer SEBS.voor
buiten toepassingen

- Getest volgens Fifa TQC 2015

Leverancier: Benvic Group, Via Marconi 73 - 44122 Ferrara Italy. of gelijkwaardig
- TPE Terra XPS volgens normering NOC*NSF.

- Hergebruikt TPE XPS is niet toegestaan.
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Dressgrond

Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP /
RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

- Lutumgehalte (minerale delen <2 ym) < 1%

- Leemgehalte (minerale delen < 50 um) < 2%

- Organische stof gehalte minimaal 3,5 % en maximaal 5%

- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 7 zijn.
-pHKCI<5,5

- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1

- EC ms/m lager of gelijk aan 1

- M50-cijfer ca. 230 ym

- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.

Afwijkingen alleen in overleg met de directie.

Dressgrond droog verwerken

Dressgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt geleegd worden.

Dresszand

Dresszand moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG
certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

- Lutumgehalte (minerale delen <2 ym) < 1%

- Leemgehalte (minerale delen < 50 um) < 1%

- Organische stof gehalte < 1%

- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 1,5 zijn.
-pHKCI<5,5

- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1

- EC ms/m lager of gelijk aan 1

- M50-cijfer 180 - 240 um

- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.

Afwijkingen alleen in overleg met de directie.

Dresszand droog verwerken

Dresszand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt. geleegd worden.
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Elementenverhardingen

Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat

De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5
mm bedragen.

Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.

De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden
aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag aansluiten.

Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de
verandering een inblokking of invlechting worden toegepast.

Na aftrillen van de verharding moet het hoogteverschil (zicht/klik) tussen bovenzijde
verharding en bovenzijde opsluiting 1,5 tot 2,0 cm bedragen

Eisen aan de uitvoering

Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan
de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet tegen de
bebouwing mag worden geplaatst.

Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.

Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.

Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte
te bepalen.

Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van
een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

Uitvoering kantopsluitingen en goten

In aanvulling op artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard 2025 moet de molgoot, ter
plaatse van het schei tussen 2 afwateringspunten, 5 mm diep zijn.

De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand
in een bocht mag geen knik vertonen.

De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper.

Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient
geen "hol" aan de band te laten.

Bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 Algemeen
03 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig
acht, het afstrooien, inwassen of invegen zoals beschreven bij artikel 83.15.01 van
de Standaard 2025 opnieuw te worden uitgevoerd.
04 De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.
06 Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid
c.qg. ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.
07 Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk
schoon achterlaten.
08 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
09 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de

Standaard 2025 dient de Aannemer bij werkonderbreking groter dan 3
kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder meerkosten.
E.e.a. in overleg met directie UAV.
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Behoort bij: 26-457-ABW - A
Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard Perceel A

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-457-ABW -
A

Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard Perceel A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A)

B)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)



QE.‘“ :§". gemeente Albrandswaard Bladnr. 1 van 5
S e Bestek 26-457-ABW - A, Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard Afdrukdatum:
RAW1282-160820 Status: definitief --- versie: 1.0 --- datum: 03 september 2026 03-09-2026
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
0 ALGEMEEN
000050 |Opstellen werk- en kwaliteitsplan EUR N
000060 |Opstellen plan vrijkomende materialen EUR N
000070 |Opnemen bestaande situatie terreinen en objecten EUR N
1 ONDERHOUD GRASVELDEN
11 Dagelijks onderhoud
110010 |Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. week 208,00V
110020 |Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. week 208,00V
110030 |Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 208,00V
110040 |Bemesten grasveld. are 6.336,00V
110050 |Diepbeluchten sportveld - schudfrezen are 1.584,00V
110060 |Topbeluchten sportveld. are 9.504,00V
110070 |Wiedeggen sportveld. are 9.504,00V
110080 |Verticuteren sportveld. are 3.168,00V
110090 |Rollen sportveld. are 3.168,00V
110100 |Slepen Wetra sportvelden are 9.504,00V
110110 |Herstellen doelgebieden (machinaal) keer 40,00V
110120 |Leveren grond. m3 20,00V
12 Groot- en najaarsonderhoud
120010 |Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen keer 20,00V
120020 |Maaien sportveld. are 1.584,00V
120030 |Plaatselijk herstel grasmat 40% keer 8,00V
120040 |Plaatselijk herstel grasmat 10% keer 12,00V
120050 |Dressen/bezanden sportveld. are 1.584,00V
120060 |Leveren grond. m3 200,00V
120070 |Bezanden sportveld bij voorjaarsonderhoud are 1.584,00V
120080 |Bezanden sportveld bij najaarsonderhoud are 1.584,00V
120090 |Leveren grond. m3 950,00V
120100 |Diepbeluchten sportveld. are 1.584,00V
120110 |Recyclingdressen sportveld. are 1.584,00V
120120 |Doorzaaien sportveld. are 3.168,00V
120130 |Affrezen toplaag sportveld. are 80,00V
120140 |Biologische onkruidbestrijding are 80,00V
120150 |Chemische onkruidbestrijding are 80,00V
120160 |Uitvoeren bodemanalyses st 10,00V
2 ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN
21 Normaal onderhoud
210010 |Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 24.648,00V
210020 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 62,40V
210030 |Decompacteren infill kunstgrassportveld. are 24.648,00V
210040 |Onkruidvrij maken elementverharding. are 528,00V
210050 |In herfst periode blad verwijderen en afvoeren are 12.324,00V
22 Specialistisch onderhoud
220010 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. are 1.896,00V
220020 |Aanvullen infill keer 12,00V
220030 |Leveren SBR ton 4,00V
220040 |Leveren TPE Terra XPS ton 8,00V
3 ONDERHOUD VERHARDINGEN
300010 |Verwijderen veegvuil. are 961,00V
300020 |Onkruidvrij maken elementverharding. are 1.555,00V
300030 |Onkruidvrij maken goten. m 16.320,00V
300040 |Reinigen kolken. st 272,00V
4 ONDERHOUD GROENVOORZIENING
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41 Onderhoud beplanting
410010 |Verwijderen waterlot. st 1.096,00V
410020 |Uitmaaien beplantingsvak - open are 240,00V
410030 |Uitmaaien beplantingsvak - talud are 1.360,00V
410040 |Dunnen beplanting - horizontaal m2 2.926,00V
410050 |Dunnen beplanting - in talud m2 13.820,00V
410060 |Knippen van (blok)hagen. m2 5.640,00V
410070 |Onkruidvrij maken haagvoet. m 25.040,00V
410080 |Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet). m 7.515,00V
42 Onderhoud gazons
420010 |Maaien gras en kruidachtigen. are 24.960,00V
420020 |Maaien rondom bomen en obstakels st 7.488,00V
420030 |Afsteken/afsnijden van graskanten. m 4.580,00V
43 Onderhoud ruw gras
430010 |Maaien bermen en taluds. are 1.088,00V
430020 |Maaien rondom bomen. st 512,00V
44 Onderhoud watergangen
440010 |Uitmaaien droog profiel van watergang. m 10.000,00V
440020 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 10.000,00V
440030 |Uitmaaien droog profiel van watergang. m 16.000,00V
440040 |Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 26.000,00V
440050 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 26.000,00V
5 ONDERHOUD DRAINAGE
500010 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 47.800,00V
500020 [Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.300,00V
6 RENOVATIE NATUURGRASVELD
61 GRONDBEWERKINGEN
610010 |Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen EUR N
610020 |Opzoeken en verlagen sproeiers EUR N
610030 |Pulverfrezen. are 80,00V
610040 |Onderspitten zode are 80,00V
610050 |1e egalisatie sportveld are 80,00V
610060 |Verschralen sportveld. m3 400,00V
610070 |Leveren zand. m3 400,00V
610080 |Mengen zand are 80,00V
610090 |Cultivateren met triltand cultivator are 80,00V
610100 |Woelen. are 80,00V
610110 |Verdichten grond. m2 24.000,00V
610120 |Egaliseren sportveld. are 80,00V
62 BEMESTEN INZAAIEN EN AFWERKEN
620010 |Verschralen sportveld. m3 80,00V
620020 |Leveren grond. m3 80,00V
620030 |Bemesten grasveld. are 80,00V
620040 |Eggen. are 80,00V
620050 |Egaliseren sportveld. are 80,00V
620060 |Afwerken randen sportveld EUR N
620070 |Beregenen sportveld are 80,00V
620080 |Zaaien sportveld. are 80,00V
620090 |Ophalen sproeiers beregeningsinstallatie na inzaai EUR N
620120 |Rollen sportveld. are 80,00V
63 NAZORG
630010 |Rollen sportveld. are 80,00V
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630020 |Maaien sportveld. are 80,00V
630030 |Vegen sportveld are 80,00V
630040 |Bemesten grasveld. kg 250,00V
630070 |Aanbrengen veldbelijning veld 1,00N
64 BEREGENEN

640010 |Beregenen sportvelden. keer 28,00V
640020 |Beregenen sportvelden. keer 30,00V
8 TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE

81 Werknemers

810010 |T.b.s. grondwerker uur 16,00V
810020 |T.b.s. koppel stratenmakers uur 16,00V
810030 |T.b.s. koppel hekwerkmonteurs uur 16,00V
810040 |T.b.s. speelschade hersteller uur 480,00V
810050 |T.b.s. ongediertebestrijder uur 80,00V
82 Materieel

820030 |Inzetten mini hydraulische graafmachine. uur 16,00V
820050 |Inzetten wiellader. uur 16,00V
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91

910030
910040
910050
919980
919990
92

929990
093

939990
94

949990
95

950010
950020
950030
950040
950050
950060
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost - graszaad

Stelpost - meststoffen

Stelpost - biologische en chemische middelen
Stelpost - beregening bedienen en onderhouden
Stelpost - keuring- en herstelkosten kunstgrasvelden
Stelpost - algemeen

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

20.000,00
25.000,00

5.000,00
12.500,00
25.000,00
10.000,00
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