



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31212264

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, West-Nederland-Noord

Met 4 bijlagen:

- Bijlage 1: Overzicht vragen en antwoorden uit TenderNed;
- Bijlage 2: 31212264 HERZIENE Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom VERSIE 2;
- Bijlage 3: 31212264 HERZIENE Bijlage A Vraagspecificatie Directievoering en Toezicht Versie 2.
- Bijlage 4: OPA Gebruikershandleiding V1.0

Nota van inlichtingen behorend bij het contract met zaaknummer 31212264 verstrekt aan gegadigden voor raamovereenkomst directievoering en toezicht op de uitvoering Gevelisolatie 2027 - 2030.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage 1 vragen en antwoorden TenderNed

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Niet van toepassing

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- “31212264 – Bijlage I – Format Concept staat van ontleding van de Inschrijvingssom” komt te vervallen. Via TenderNed is een nieuwe bijlage geüpload met als bestandsnaam 31212264 HERZIENE Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom VERSIE 2. U dient van deze herziene nieuwe versie uit te gaan.
- “31212264- Bijlage A Vraagspecificatie Directievoering en Toezicht” komt te vervallen. Via TenderNed is een nieuwe bijlage geüpload met als bestandsnaam 31212264 HERZIENE Bijlage A Vraagspecificatie Directievoering en Toezicht Versie 2.

-Naar aanleiding van de bij inlichtingen gestelde vraag 1 is paragraaf 1.2.2 Projectscoope aangevuld met (in rood):

‘ Objecten die samenhangen met de geluidsbron luchtvaart (waaronder militaire luchtvaart) vragen gemiddeld meer toezichtsinzet. Voor objecten met geluidsbron luchtvaart zal voor toezicht een correctiefactor op het tarief per woning worden toegepast



van 1,2. Voor objecten waarbij maatregelen worden aangebracht tbv vermindering rattle noise zal voor toezicht een correctiefactor op het tarief per woning worden toegepast van 3,0. Reden hiervoor is gemiddelde uitvoeringskosten per object een factor 1,2 respectievelijk 3 hoger liggen dan bij regulier werk voor weg- of spoorverkeer. De uitvoeringsduur per object zal hierdoor veelal ook een factor 1,2 respectievelijk 3 hoger zijn."

-Naar aanleiding van de bij inlichtingen gestelde vraag 40 is in 'Bijlage 2 Verstrekte en te verstrekken Informatie' op pagina 30 (in rood) de volgende wijziging aangebracht: De OPA gebruikershandleiding V1.0 wordt geleverd bij uitvraag in plaats van na gunning.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Niet van toepassing

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Haarlem op 5 oktober,

Projectmanager Landelijk Project Gevelisolatie
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Hans
Wempe

Digitaal ondertekend door Hans
Wempe
DN: cn=Hans Wempe, c=NL, o=RWS,
ou=PPO, email=hans.wempe@rws.nl
Reden: ik heb dit document beoordeeld
Datum: 2026.10.05 15:57:38 +02'00'

Hans Wempe