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1 Bouwwerkgegevens 

1.1 Beschrijving van het werk 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a. Boomveiligheidscontrole (BVC) en onderhoudsinventarisatie (BVO) van bomen; 
b. Veiligheidscontrole van bosplantsoen-vakken; 
c. Nader technisch onderzoek, zoals boomspecialistisch- en groeiplaatsonderzoek van bomen; 
d. Boomtechnische beoordelingen, zoals adviseren voor vellen en herplant van bomen; 
e. Groentechnisch adviseren aangevraagde omgevingsvergunning voor verwijderen van bomen; 
f. Areaal controle (corrigeren van fouten in de basisinformatie van het bomenbestand); 
g. Digitaal muteren en/of registreren van boomkenmerken, uitgevoerde maatregelen en 

gesignaleerde ziekten en plagen in beheersysteem GRIB. 
 
De overige bijkomende werkzaamheden zijn: 
h. Het inzetten van personeel en/of materieel (op T.B.S.); 
i. Algemene werkzaamheden, overleg en afstemming over werkplannen. 

1.2 Ligging van het werkterrein 
Het werk is gelegen in de gehele gemeente Gouda. 

1.3 Contactgegevens betrokken partijen 
a) Opdrachtgever(s) 

Naam  : Gemeente Gouda 
Adres  : Burgemeester Jamesplein 1 
Postcode/plaats : 2803 PG Gouda  
Contactpersoon : - 
Telefoonnummer : 14 0182 
E-mailadres : gemeente@gouda.nl 
 

b) Ontwerpende partij(en)  
Naam  : Riede, Mol & Donkers 
Adres  : Duitslandlaan 17 
Postcode/plaats : 2391 PC Hazerswoude-Dorp 
Contactpersoon : dhr. D. Mol 
Telefoonnummer : 0172 – 217 500 
E-mailadres : riede@moldonkers.nl 
 

c) V&G-coördinator(en) Ontwerpfase  
Naam  : Gemeente Gouda 
Adres  : Burgemeester Jamesplein 1 
Postcode/plaats : 2803 PG Gouda  
Contactpersoon : mevr. F. Mathijssen 
Telefoonnummer : 14 0182 
E-mailadres : gemeente@gouda.nl 
 

d) Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen)  
Naam  :  
Adres  :  
Postcode/plaats : 
Contactpersoon : 
Telefoonnummer : 
E-mailadres :  
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e) V&G-coördinator(en) Realisatiefase (eventueel later in te vullen) 
Naam  :  
Adres  :  
Postcode/plaats : 
Contactpersoon : 
Telefoonnummer : 
E-mailadres :  
 

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens 
a) Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 1 januari 2027 

 
b) Geplande bouwtijd: tijdschema in RAW-raamovereenkomst / planning per deelopdracht 

 
c) Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 

<nader te bepalen> 
 

d) Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: <nader te bepalen> 
 

e) Regeling V&G-uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming: 

• de V&G-uitvoeringscoördinator geschiedt door de aannemer van bestek: 2026-09 

• nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): n.v.t. 
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2 Bouwwerkgegevens 
van 
toepassing 

factoren arbo-risico maatregelen (invullen door 
aannemer) 

X Werken nabij verkeer : 
X   spoorbaan in werk 
X   overig verkeer in werk 
O   laden en lossen in verkeer 

Overrijding   

X Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting : 
X   toegang tot bouwplaats 
X   transport op bouwplaats 
O   opslag - materialen 
                 - slib/ verontreinigde grond 
                 - explosieven 

 
- Betreden door onbevoegden 
- Verzakken/ kantelen/ beklemming 
- Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen 

 

O Bovengrondse kabels en leidingen Elektrocutie 
 

 

X Ondergrondse infrastructuur: 
O   Hoogspanningskabels 
O   Gas- en olieleidingen 
X   Overige kabels en leidingen 
O   Opslagtanks 
X   Rioleringen 

 
-  Elektrocutie 
-  Explosiegevaar 
-  Lichamelijk letsel door losschietende elementen 
-  Vrijkomende gassen 
-  INDIEN REPAK AANWEZIG KAN DIT ASBEST  
   BEVATTEN 

 

O Explosieven 
O   Niet-gesprongen explosieven (oorlogsresten) 

Explosiegevaar  

O Verontreinigingen bodem Vrijkomende schadelijke dampen/ irritatie huid door 
aanraking 

 

O Sloopwerken : 
O   aanwezigheid asbest 
O   verontreinigingen op vrijkomende materialen 
O   wegspringende delen 

 
- Longbeschadiging 
- Irritatie huid, ogen en luchtwegen 
- Lichamelijk letsel 

 

O Bemalingen : 
O   vallen in geboorde gaten 
O 
O 

Lichamelijk letsel  

O Grondwerken/ sleuf- en sleufloze technieken 
O   afschuiven/ instorten grond 
 

Lichamelijk letsel  
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van 
toepassing 

factoren arbo-risico maatregelen (invullen door 
aannemer) 

O Wegverhardingen  Lichamelijk letsel door wegspringen van materiaal 
Lichamelijke belasting als gevolg van verwerking 
zwaar materiaal 
Stof, beknelling 

o.a. het opstellen van een 
bestratingsplan 

O Funderingstechnieken Lichamelijk letsel door vallen, vallende 
voorwerpen,wegschuiven, kantelen, beknellen 

 

O Betonwerk Lichamelijk letsel door vallen, vallende 
voorwerpen,wegschuiven, kantelen, beknellen 

 

O Staalconstructies Lichamelijk letsel door lassen , branden , 
slijpen,boren 

 

X Groenvoorzieningen 
O  uitmaaien van bosplantsoen / grasvlakken 
 
X  werken met machines 
 
X  confrontatie met verkeer 
 
X  werkzaamheden nabij watergangen 
O  verwerken vrijgekomen materiaal 
 
X  algemeen gezondheid 

 
- lichamelijk letsel door draaiende messen/snijkop 
- lichamelijk letsel door wegspringende delen 
- gehoorbeschadiging door machinelawaai 
- letsel door slechte technische staat machines 
- letsel omstanders door werken met machines 
- letsel door onoplettendheid en gehaast werken 
- letsel door geen veiligheidszone in acht nemen 
- verdrinken, vallen in water 
- infecties bij contact met gevaarlijk materiaal 
- letsel bij oprapen scherpe voorwerpen 
- ziekte door werk in slechte weersomstandigheden 
- kans op insectenbeten of teken 

 

O Kust- en oeverwerken Lichamelijk letsel door vallen, vallende 
voorwerpen,wegschuiven, kantelen, beknellen 

 

O Remming- aanleg en geleidewerken Lichamelijk letsel door vallen, vallende 
voorwerpen,wegschuiven, kantelen, beknellen 

 

O Conserveringswerken Irritatie huid door schadelijke stoffen 
 

 

O Sport-, speel- en recreatievoorzieningen 
O  onderhoud van valondergronden en 
     speeltoestellen en herstelwerk 

Lichamelijk letsel door wegspringende delen 
Infecties bij contact met gevaarlijk materiaal 

 

O    
O    
O    
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3 Taken en bevoegdheden op het werk 
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van 
de werkzaamheden in te vullen. 
 

Functionaris Naam Taken Bevoegdheden 

V&G-coördinator  
uitvoeringsfase 

   

Hoofduitvoerder    

Directie UAV 2012    

Overige:    
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4 Bijlagen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan 

4.1 Procedures bij ongevallen (verplicht) 

4.2 Bedrijfshulpverlening (verplicht) 

4.3 Toegangsregeling (verplicht) 

4.4 Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht) 

4.5 Bouwplaatsvoorzieningen en –regels 

4.6 Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden 

4.7 Bouwplanning en fasering 

4.8 Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen 

4.9 Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt 

4.10 Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructies ARBO ter sprake komen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


