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1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de
gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Delft.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

A. Opstellen van een deelopdracht
Plantwerkzaamheden incl. toebehoren
Grondwerkzaamheden
Grondverbetering t.b.v. beplanting
Bestratingswerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden
Verkeersmaatregelen

Algemene werkzaamheden

IomMmMoOow

05

- o

ijdsbepaling
. Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van
de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit
te voeren hoeveelheden.

De concept deelopdracht wordt door opdrachtgever aangeleverd. Deze dient uiterlijk binnen 2 weken
gecheckt, aangevuld en goedgekeurd te zijn door aannemer. De aannemer overlegt voor elke
deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum,
uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 4
weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Dit betreft het gehele proces van verwijderen
van bestrating t/m het aanplanten van de beplanting. Er kunnen meerdere deelopdrachten tegelijk lopen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen zijn.

De aannemer dient voor het aanbrengen van de beplanting rekening te houden met het plantseizoen van
begin november tot en met eind maart.
De andere werkzaamheden kunnen buiten het plantseizoen worden uitgevoerd.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren. De
eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdatum een boeteregeling van
€ 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf
bedoelde korting € 500,- per dag.

Opdrachtgever streeft ernaar om circa 10 deelopdrachten per jaar uit te geven.
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06 Onderhoudstermijn

07

08

09

10

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor:

- Civiele werkzaamheden 6 maanden na oplevering van een deelopdracht;

- Groen(onderhouds)werk 2 groeiseizoenen (1 maart t/m 30 november) na aanplant beplanting (na iedere
inboetronde geldt voor het vervangen gedeelte opnieuw 2 groeiseizoenen (1 maart t/m 30 november)
nazorg en plantgarantie);

- Groen(onderhouds)werk 2 groeiseizoenen (1 maart t/m 30 november) na aanplant bomen (na iedere
inboetronde geldt voor het vervangen gedeelte opnieuw 2 groeiseizoenen (1 maart t/m 30 november)
nazorg en plantgarantie).

Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken
van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag
dit niet weigeren.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in
overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden in de
gemeente Delft, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede
uitvoering van het werk.

Een klein gedeelte van de gemeente Delft betreft een 'Nul-emissiezone'. Kijk voor meer informatie op
https://www.delft.nl/nul-emissiezone. In deze zone mag geen gebruik gemaakt worden van bestelauto's
en vrachtwagens met uitstoot.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

05

06

Tekeningen
Per deelopdracht worden tekeningen met uit te voeren werkzaamheden verstrekt.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stopmomenten:

- keuring beplanting

- na het aanbrengen van grond

- nafrezen eerste 2 stobben, rooien eerste 2 bomen en inrichten eerste 2 groeiplaatsen

- naaanplant eerste 5 bomen

- verdichting van de grond ten behoeve van de aan te brengen verhardingen

- na afloop van de rooi- en grondwerkzaamheden worden de vakken en plantgaten die plantklaar liggen
aan de opdrachtgever ter goedkeuring aangeboden.

- naaanplant van de eerste 2 plantvakken

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- V&G-plan ontwerpfase

- Wegenkaart

- Factsheet en folder SROI

- Bijlage bodemkwaliteitskaart gemeente Delft

Verwijzingen

Bij een verwijzing binnen het bestek naar Handboek Bomen 2026, zijn naast Handboek Bomen 2026, tevens
de voorliggende Aanvullende bepalingen (Hoofdstuk 0) Handboek Bomen 2026 van toepassing voor zover
daarvan in het bestek/contract niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Deelopdrachten

De deelopdrachten worden door de gemeente opgesteld op basis van de posten die in deze
raamovereenkomst zijn opgenomen. Eventuele ontbrekende posten worden i.0.m. de opdrachtgever
toegevoegd aan de deelopdracht. De deelopdracht wordt door aannemer gecheckt en goedgekeurd.

Als basis van de deelopdracht levert de opdrachtgever een tekening of schets (afhankelijk van de grootte van
de werkzaamheden) aan met hierbij een korte tekstuele omschrijving/uitleg. De aannemer checkt, controleert
en keurt de deelopdracht binnen 10 werkdagen goed.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde datum een boeteregeling van € 500,- per
werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde
korting € 500,- per dag.
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2.2 Nadere beschrijving



BOO/V\%

CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 8van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:

RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Voorbereidende en opbreekwerkzaamheden
0 | | Voorbereidende werkzaamheden
1000 | | Deelopdracht
100010 [100199 Controleren en goedkeuren deelopdracht. keer 20,00 F

..... Betreft het controleren en goedkeuren van de door
..... opdrachtgever opgestelde deelopdracht aan de hand
..... van aangeleverde tekeningen en de daarbij behorende
..... documenten. En het aanleveren van prijzen van
..... ontbrekende werkzaamheden.

1001 Kabels en leidingen

100100 [100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 20,00 F
..... werkzaamheden in de ondergrond.

..... Betreft: het doen van een KLIC-melding ten behoeve van
..... het verrichten van ondergrondse werkzaamheden bij
..... bomen.

1. .. .. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
..... voorkomen aan kabels en leidingen’

..... Graafgebied in 1 KLIC-melding maximaal 500 x 500
..... meter.

..... Met resultaatsverplichting 'keer' wordt 1 KLIC-melding
..... van 500 x 500 m bedoeld.

..... Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.
.1. . . . |Metinbegrip van het inventariseren van knelpunten bij
..... de kabel- en leidingbeheerders

100110 100099 MOOR-melding uitvoeren st 20,00 F

..... Betreft: MOOR-melding, melding voor graven in

..... gemeentegrond.

..... MOOR = Melding Opbrekingen Openbare Ruimte

..... Een melding doen kan tot uiterlijk 3 werkdagen van te

..... voren (voor kleinschalig werk is een melding voldoende).

..... MOOR-account aanvragen bij aanvang werkzaamheden

..... (deze is gratis), dit kan via

..... https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeentegr

..... ond

..... Aan het doen van de melding zijn geen kosten

..... verbonden.

100120 [102101 Graven proefsleuf. st 15,00 F

..... Betreft het opsporen van bestaande kabel- of

..... leidingtraceé.

..... Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat

..... de sleuf laagsgewijs verdichten.

..... Opbouw van de ondergrond: gemengde grond

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

..... Gemiddelde sleuflengte: 2,0 m

..... Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal

..... knooppunten in open grond waarbij werkzaamheden uit

..... dit bestek worden verricht.

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.3. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en

..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

..... terugbrengen

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

..... aanbrengen zode/beplanting
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[BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

100130

1002

100200

100210

1003

100310

1004

102101

623099

623099

100199

Graven proefsleuf.

. |Betreft het opsporen van bestaande kabel- of
. |leidingtraceé.

. |Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat

de sleuf laagsgewijs verdichten

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Gemiddelde sleuflengte: 2,0 m

Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal

knooppunten in verharding waarbij werkzaamheden uit
dit bestek worden verricht.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 100% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen bestrating

Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersplan

Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve
van alle werkzaamheden per deelopdracht.

Conform CROW 96B

Kosten toe te passen verkeersmaatregelen toevoegen
in op te stellen deelopdracht. Kosten hiervan
onderbouwen a.d.h.v. factuur + 10%
aannemersvergoeding.

Verkeersplan afstemmen conform bijlage
Bereikbaarheid_en_stremmingen en indienen ter
goedkeuring bij bereikbaarheid@delft.nl

Minimaal 15 werkdagen voorafgaand aan de
werkzaamheden indienen.

Opstellen omleidingsplan

Betreft: het opstellen van een omleidingsplan ten
behoeve van alle werkzaamheden per deelopdracht.
Conform CROW 96B

Kosten toe te passen omleidingen toevoegen in op te
stellen deelopdracht. Kosten hiervan onderbouwen
a.d.h.v. factuur + 10% aannemersvergoeding.
Omleidingsplan afstemmen conform bijlage
Bereikbaarheid_en_stremmingen en indienen ter
goedkeuring bij bereikbaarheid@delft.nl

Minimaal 15 werkdagen voorafgaand aan de
werkzaamheden indienen.

Veiligheids- en gezondheidsplan

Opstellen Veiligheids- en gezondheidsplan

Betreft: Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Per deelopdracht het V&G-plan actualiseren naar de
betreffende deelopdracht.

Keuren beplanting en overdracht

st

st

st

st

5,00 F

15,00 F

5,00 F

1,00 F

INLICHTING
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100400 100199 Keuren beplanting keer 30,00 F

..... Betreft: Het beoordelen van de beplanting bij aflevering
..... op het werk- / opslagterrein.

..... De aannemer roept het materiaal af en geeft de
..... afleverdatum door.

..... De aannemer beoordeelt de geleverde beplanting en
..... neemt bij akkoord de verantwoordelijkheid over.
100410 [100199 Inplannen en organiseren opleverronde keer 20,00 F
..... Betreft: het inplannen en organiseren van een

..... opleverronde aan einde onderhoudsperiode.

..... Voor deze opleverronde worden vertegenwoordigers van
..... de opdrachtgever uitgenodigd (in overleg met de
..... directievoerder).

1005 Flora & fauna
100510 510099 Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 1,00 F
..... Betreft: alle benodigde werkzaamheden gedurende de
..... deelopdracht voor het opstellen van een ecologisch
..... werkprotocol t.b.v. Flora & Fauna per deelopdracht,
..... conform de geldende gedragscode.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
..... aantal jaar.

100520 510099 Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol keer 2,00 F
..... Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de
..... uitvoering n.a.v. het opgestelde ecologisch werkprotocol
..... conform de geldende gedragscode.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
..... aantal jaren.

100530 510099 Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 1,00 F
..... Betreft: Actualisatie werkprotocol, dat ter goedkeuring
..... aan de directie moet worden voorgelegd.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft, per
..... werkprotocol per jaar het actualiseren van in post
..... 100510 genoemde werkprotocol.

1006 Revisie
100600 286499 Inmeten en verwerken van revisiegegevens keer 20,00 F
..... Betreft: vervaardigen van revisie betreffende:

..... De in de deelopdracht gewijzigde situatie.

..... Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

..... Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal in DWG-formaat conform NLCS

..... (tekenstandaard)

..... Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden. (Op de tekeningen dienen de Latijnse
..... namen van de beplanting te worden vermeld, met de bij
..... behorende maten en aantallen (stuks /m2 en totalen))
..... Gegevens digitaal en als PDF-formaat verstrekken,
..... uiterlijk 2 weken na het gereed komen van de

..... werkzaamheden.
1007 | | DSO melding
100700 100199 | Het doen van een DSO Melding st 10,00 F

..... Betreft : het melden van grondroerende werkzaamheden
..... in een gebied waar vermoedelijk vervuilde grond
..... aanwezig is.

11 Opbreekwerkzaamheden
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[BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

1100

HOOFD-
ICODE

1:2:3:4:

DEFICODE

OMSCHRIJVING
5:6

HEID

[EEN-

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
[TER

110000

110010

110020

110030

831703

831703

831703

831703

Opnemen tegelwerk (dun en dik)(hergebruik)

Opbreken betontegels.

. |Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (tot 25 m2)
. |per deelopdracht

. |Totale breedte: variabel

. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl halve tegels
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
. |verwerking volgens deelopdracht.

. |Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen
. |van grond.

. |Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
. |een inrichting met een door het bevoegd gezag

. |verleende omgevingsvergunning.

. |Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. |aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betontegels.

. |Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (> 25 m2) per
. |deelopdracht

. |Totale breedte: variabel

. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl halve tegels
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

. |verwerking volgens deelopdracht.

. |Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen

. |van grond.

. |Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar

. |een inrichting met een door het bevoegd gezag

. |verleende omgevingsvergunning.

. | Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. |aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betontegels.

. |Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (tot 25 m2)
. |gemeentelijke opslag, per deelopdracht
. |Totale breedte: variabel

. |Betontegels 300 x 300 x 70 mm incl halve tegels

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betontegels.

Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (> 25 m2)
gemeentelijke opslag, per deelopdracht
Totale breedte: variabel

Betontegels 300 x 300 x 70 mm incl halve tegels

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

m2

m2

m2

m2

ERPLICHTING

75,00 F

75,00 F

75,00 F

75,00 F

INLICHTING
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RAW1360-160808

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2

D01-2026-002
Gemeente Delft

Bladnr. 13 van 112
Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

1:2:3:4:

DEFICODE

OMSCHRIJVING
5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

110040

110050

110060

110070

1101

831703

831703

831703

Opbreken betontegels.

. |Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (tot 25 m2)
. |per deelopdracht

. |Totale breedte: variabel

. |Betontegels 400 x 600 x 45 mm

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
. |verwerking volgens deelopdracht.

. |Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen
. |van grond.

. |Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
. |een inrichting met een door het bevoegd gezag

. |verleende omgevingsvergunning.

. | Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. |aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betontegels.

. |Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (> 25 m2) per
. |deelopdracht

. |Totale breedte: variabel

. |Betontegels .400 x 600 x 45 mm

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

. |verwerking volgens deelopdracht.

. |Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen

. |van grond.

. |Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar

. |een inrichting met een door het bevoegd gezag

. |verleende omgevingsvergunning.

. | Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. |aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betontegels.

. |Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (tot 25 m2)
. |gemeentelijke opslag, per deelopdracht

. |Totale breedte: variabel

. |Betontegels 400 x 600 x 70 mm

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
. |verwerking volgens deelopdracht.

. |Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen

. |van grond.

. |Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
. |een inrichting met een door het bevoegd gezag

. |verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

831703

aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

.... Opbreken betontegels.
..... gemeentelijke opslag, per deelopdracht
Totale breedte: variabel

Betreft: tegels voor hergebruik op het werk (> 25 m2)

Betontegels .400 x 600 x 70 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de tegels ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opnemen tegelwerk (dun en dik)(afvoeren)

m2

m2

m2

m2

75,00 F

75,00 F

75,00 F

75,00 F

INLICHTING
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CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 14 van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110100 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F

..... Betreft:opbreken en afvoeren van betontegels(tot 25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl halve tegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110110 831703 Opbreken betontegels. m2 500,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels(>25 m2),
..... per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl halve tegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110120 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren van betontegel(tot 25 m2),
..... per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
4. . . . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm incl halve tegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110130 831703 Opbreken betontegels. m2 500,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren van betontegel(>25 m2),
..... per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
4. . . . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm incl halve tegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110140 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F
..... Betreft:opbreken en afvoeren van betontegels(tot 25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.6. . . . |Betontegels 400 x 600 x 45 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.




BOO/V\%

CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 15 van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110150 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F

..... Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels(>25 m2),
..... per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.6. . . . |Betontegels 400 x 600 x 45 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110160 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren van betontegel(tot 25 m2),
..... per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.6. . . . |Betontegels 400 x 600 x 70 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110170 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren van betontegel(>25 m2),
..... per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.6. . . . |Betontegels 400 x 600 x 70 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer.
1102 Opbreken straatwerk (beton)(hergebruik)
110200 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 F

..... Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik op het werk
..... (tot 25 m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.
..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
..... van grond.
..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.




BOO/V\%

CONTRAC

ADVIES EN BEGELEIDING

RAW1360-160808

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2

D01-2026-002
Gemeente Delft

Bladnr. 16 van 112
Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5

OMSCHRIJVING
16

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

110210 831702

110220 831702

110230 831702

110240 831702

Opbreken betonstraatstenen.

. |Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik op het werk
(> 25 m2), per deelopdracht

. |Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik op het werk
(tot 25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik op het werk(>
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik op het werk
(tot 25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.
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m2
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m2

75,00

75,00

75,00 F

75,00 F

INLICHTING
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CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 17 van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110250 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 F

..... Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik op het werk
..... (> 25 m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.
..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
..... van grond.
..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

1103 Opbreken straatwerk (beton)(afvoeren)

110300 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen (tot 25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer

110310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen(> 25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen (tot 25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen (.25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

1104 Opbreken straatwerk (beton)(Gem opslag / afvoeren)




BOO/V\%

CONTRAC

ADVIES EN BEGELEIDING

RAW1360-160808

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2

D01-2026-002
Gemeente Delft

Bladnr. 18 van 112

Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

110400 831702

110410 831702

e |
110500 831701 |

Opbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik (tot 25 m2),
per deelopdracht

9. .. .. Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
specifieke kleuren
Hele stenen palletteren

..... Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m
..... 9|Vrijgekomen bruikbare materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijke opslagterrein, in overleg met

directievoerder

..... Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal
..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen voor hergebruik (>.25 m2),
per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
specifieke kleuren
Hele stenen palletteren

..... Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m
..... 9|Vrijgekomen bruikbare materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijke opslagterrein, in overleg met

directievoerder

..... Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal
..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning. Uitgangspunt

ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken straatwerk (gebakken)(hergebruik)

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik op het werk (tot
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard waalformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 15 tot 25% breuk.

m2

m2

m2

50,00

50,00

150,00




BOO/V\%
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ADVIES EN BEGELEIDING

RAW1360-160808

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2
D01-2026-002

Gemeente Delft

Bladnr. 19 van 112

Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

110510 831701

110520 831701 |

110530 831701 |

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik op het werk(>
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard waalformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 15 tot 25% breuk.

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik op het werk (tot
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard dikformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 15 tot 25% breuk.

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik op het werk (>
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard dikformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 15 tot 25% breuk.

m2

m2

m2

200,00 F

150,00 F

200,00 F

INLICHTING
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1106

110600

110540

110550

831701

831701

831701

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik op het werk (tot
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard keiformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 15 tot 25% breuk.

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik op het werk (>
25 m2), per deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard keiformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de stenen ontdoen
van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 15 tot 25% breuk.

Opbreken straatwerk (gebakken)(gemeentelijke

opslag)

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: straatbakstenen voor hergebruik (tot 25 m2), per
deelopdracht

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard waalformaat

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

Vrijgekomen bruikbare materialen vervoeren naar het
gemeentelijke opslagterrein, in overleg met
directievoerder.

Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. Uitgangspunt
ca. 15 tot 25% breuk.

m2

m2

m2

150,00 F

500,00 F

50,00 F
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110610 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
..... Betreft: straatbakstenen voor hergebruik (> 25 m2), per
..... deelopdracht
9. . . .. Totale breedte: variabel
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat

. . . .9. |Hele stenen palletteren

..... Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m

..... 9|Vrijgekomen bruikbare materialen vervoeren naar het

..... gemeentelijke opslagterrein, in overleg met

..... directievoerder .

..... Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal

..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd

..... gezag verleende omgevingsvergunning. Uitgangspunt

..... ca. 15 tot 25% breuk.

110620 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
..... Betreft: straatbakstenen voor hergebruik (tot 25 m2), per
..... deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . .9. |Hele stenen palletteren
..... Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m
..... 9|Vrijgekomen bruikbare materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijke opslagterrein, in overleg met
..... directievoerder.

..... Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal
..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning. Uitgangspunt
..... ca. 15 tot 25% breuk.

110630 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
..... Betreft: straatbakstenen voor hergebruik (> 25 m2), per
..... deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . .9. |Hele stenen palletteren
..... Afmetingen pallet 2.00 x 2.00 x 1.00 m
..... 9|Vrijgekomen bruikbare materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijke opslagterrein, in overleg met
..... directievoerder.

..... Vrijgekomen, niet herbruikbaar bestratingsmateriaal
..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning. Uitgangspunt
..... ca. 15 tot 25% breuk.

1107 Opbreken straatwerk (gebakken)(afvoeren)

110700 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren straatbakstenen (tot 25
..... m2), per deelopdracht

9. . . .. Totale breedte: variabel
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
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110710 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

..... Betreft: opbreken en afvoeren straatbakstenen (> 25
..... m2), per deelopdracht
9. . . .. Totale breedte: variabel
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer.
1108 | | Opbreken puinfundering (afvoeren)
110800 [800401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

..... Betreft het verwijderen en afvoeren van een teervrije
..... funderingslaag (tot 25 m2), per deelopdracht

.3. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110810 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F
..... Betreft het verwijderen en afvoeren van een teervrije
..... funderingslaag (> 25 m2), per deelopdracht

.3. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

1109 Opnemen straatkolken, boombescherming en
fietsnietjes

110910 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 F
..... Betreft het verwijderen en afvoeren trottoirkolken.

. .1. . . |Trottoirkolk verwijderen en pvc leiding afdoppen incl.
..... leveranties en stortkosten.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110920 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 F
..... Betreft het opnemen van trottoirkolken.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot gemeente
..... met een maximale rijafstand van 15 km.

110930 721004 Verwijderen boombeschermer. st 5,00 F
..... Betreft het opnemen van beschermbeugel bij bomen.
. .1. . . |Inclusief fundatie
. . .1. . |Ontstane gaten vullen met zand m3 1,25L

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
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110940 721004 Verwijderen boombeschermer. st 5,00 F
..... Betreft het opnemen van beschermbeugel bij bomen.
. .1. . . |Inclusief fundatie
. . .1. . |Ontstane gaten vullen met zand m3 1,25
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar depot
..... gemeente met een maximale rijafstand van 15 km.
110950 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 5,00 F
..... Betreft het verwijderen van een fietsnietje.
.3. . . . |Fietsleunhek
. .1. . . |Inclusief fundatie
. . .1. . |Ontstane gaten vullen met zand m3 1,25
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
110960 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 500F
..... Betreft het opnemen van een fietsnietje.
.3. . . . |Fietsleunhek
. .1. . . |Inclusief fundatie
. . .1. . |Ontstane gaten vullen met zand m3 1,25
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar depot
..... gemeente met een maximale rijafstand van 15 km
111 Opnemen kantopsluitingen
1110 Opnemen opsluitbanden (hergebruik)
111000 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F
..... Betreft: opsluitbanden voor het gebruik op het werk (tot
..... 25 m), per deelopdracht
. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.
..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.
..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.
111010 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: opsluitbanden voor het gebruik op het werk (> 25
..... m), per deelopdracht
. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.
..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.
..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.
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111020 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

..... Betreft: opsluitbanden voor het gebruik op het werk (tot
..... 25 m), per deelopdracht

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.

..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

111030 1831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: opsluitbanden voor het gebruik op het werk (> 25
..... m), per deelopdracht

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.

..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

1111 Opnemen opsluitbanden (afvoeren)

111100 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden (tot 25 m),
..... per deelopdracht

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

111110 1831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden (> 25 m),
..... per deelopdracht

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

111120 1831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden(tot 25 m),
..... per deelopdracht

. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
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111130 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

..... Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden( > 25 m),
..... per deelopdracht

. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

111140 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden(tot 25 m),
..... per deelopdracht

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

111150 831711 Opbreken betonbanden. m 200,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden( > 25 m),
..... per deelopdracht

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer.
Mm2 Opnemen trottoirbanden (hergebruik)130/150
111200 831711 | Opbreken betonbanden. m 25,00 F

..... Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (tot
..... 25 m), per deelopdracht

. .2. . . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.

..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

111210 1831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk(> 25
..... m), per deelopdracht

. .2. . . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.

..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.
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111230

1113

111300

111310

111220

831711

831711

831711

831711

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (tot
25 m), per deelopdracht

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
ontdoen van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (> 25
m), per deelopdracht

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
ontdoen van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opnemen trottoirbanden (hergebruik) 180/200

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (tot
25 m), per deelopdracht

Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van

verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
ontdoen van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (> 25
m), per deelopdracht

Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
verwerking volgens deelopdracht.

Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
ontdoen van grond.

Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

25,00 F

50,00 F

25,00 F

50,00 F

INLICHTING
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111320 1831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

..... Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (tot
..... 25 m), per deelopdracht

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.

..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

111330 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: trottoirbanden voor het gebruik op het werk (> 25
..... m), per deelopdracht

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de plaats van
..... verwerking volgens deelopdracht.

..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden

..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

1114 Opnemen trottoirbanden (afvoeren)130/150
111400 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (tot 25 m),
..... per deelopdracht

. .2. . . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer

111410 1831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (>25 m),
..... per deelopdracht

. .2. . . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer

111420 1831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F
..... Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (tot 25 m),
..... per deelopdracht

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

111430

1115

111500

111510

111520

111530

1116

831711

831711 |

831711 |

831711 |

831711 |

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (>25 m),
per deelopdracht

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

Opnemen trottoirbanden (afvoeren) 180/200

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (tot 25 m),
per deelopdracht

Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (>25 m),
per deelopdracht

Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (tot 25 m),
per deelopdracht

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden (>25 m),
per deelopdracht

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

Opnemen kantopsluiting (hergebruik)

50,00

25,00

50,00

25,00

50,00
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111600 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F
..... Betreft: boomkrans banden (bij vergroten boomvak), per
..... deelopdracht

..... Afmeting divers

..... 9|Naar de plaats van verwerking volgens deelopdracht.
..... Inclusief tijdelijk opslaan in depot en de banden
..... ontdoen van grond.

..... Vrijgekomen niet bruikbare materialen vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer. Uitgangspunt ca. 5 tot 15% breuk.

1117 Opnemen kantopsluiting (afvoeren)

111700 1831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F
..... Betreft: boomkrans banden (bij wijziging boomvak naar
..... boom in plantvak) , per deelopdracht

..... Afmeting divers

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer
2 Verwijderen groenvoorzieningen

120 | | Verwijderen beplanting (incl. afvoeren)

1200 | | Bodembedekkers

120000 514101 | Verwijderen begroeiing. are 5,00 F

..... Betreft: verwijderen en afvoeren bodembedekkers(tot 25
..... m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: bodembedekkers

9. . . .. Grootte perceel tot 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .1. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

120010 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren bodembedekkers(> 25
..... m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: bodembedekkers

9. . . .. Grootte perceel > 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .1. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1201 Verwijderen rozen
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120100 514101 Verwijderen begroeiing. are 500F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren rozen(tot 25 m2), per
..... deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: rozen
9. . ... Grootte perceel tot 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

. . .1. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder

..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

120110 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren rozen (> 25 m2), per
..... deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: rozen

9. . . .. Grootte perceel > 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .1. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1202 Verwijderen heesters < 1.00 m

120200 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren heesters en
..... solitairen(tot 25 m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: heesters
9. . . .. Grootte perceel tot 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
120210 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren heesters en
..... solitairen(>25 m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: heesters
9. . . .. Grootte perceel > 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: totca. 1 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1203 Verwijderen heesters <2.00 m
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120300 514101 Verwijderen begroeiing. are 500F

..... Betreft: verwijderen en afvoeren heesters en
..... solitairen(tot 25 m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: heesters
9. . ... Grootte perceel tot 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .3. . |Hoogte begroeiing: totca. 2 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
120310 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren heesters en
..... solitairen(>25 m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: heesters
9. . . .. Grootte perceel > 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1204 Verwijderen bosplantsoen (struweel) < 5.00 m

120400 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren bosplantsoen(tot 25
..... m2), per deelopdracht

..... Karakter van de begroeiing: divers

9. . . .. Grootte perceel tot 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

120410 514101 Verwijderen begroeiing. are 500F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren bosplantsoen(>25 m2),
..... per deelopdracht

..... Karakter van de begroeiing: divers

9. . . .. Grootte perceel > 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1205 Verwijderen bosplantsoen (struweel) > 5.00 m
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120500 514101 Verwijderen begroeiing. are 500F

..... Betreft: verwijderen en afvoeren bosplantsoen(tot 25
..... m2), per deelopdracht
..... Karakter van de begroeiing: divers

9. . ... Grootte perceel tot 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

. . .5. . |Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

120510 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren bosplantsoen(> 25 m2),
..... per deelopdracht

..... Karakter van de begroeiing: divers

9. . . .. Grootte perceel > 25 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .5. . |Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1207 Verwijderen hagen (hoogte tot 2.5 m)

120700 514102 Verwijderen haag. m 50,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren haag (tot 25 m), per
..... deelopdracht
..... Soort haag: divers

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

120710 514102 Verwijderen haag. m 50,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren haag (> 25 m), per
..... deelopdracht
..... Soort haag: divers

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

120720 514102 Verwijderen haag. m 50,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren haag(tot 25 m), per
..... deelopdracht
..... Soort haag: divers

1. . . .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.2. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,1 totca. 0,2 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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120730 514102 Verwijderen haag. m 50,00
..... Betreft: verwijderen en afvoeren haag.(> 25 m), per
..... deelopdracht
..... Soort haag: divers
1. . . .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.2. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,1 totca. 0,2 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
120740 514102 Verwijderen haag. m 50,00
..... Betreft: verwijderen en afvoeren haag(tot 25 m), per
..... deelopdracht
..... Soort haag: divers
1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.3. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
120750 514102 Verwijderen haag. m 50,00
..... Betreft: verwijderen en afvoeren haag.(> 25 m), per
..... deelopdracht
..... Soort haag: divers
1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.3. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
123 Verwijderen gras
..... Situatie volgens tekening en bijlagen deelopdracht.
1232 Frezen van gras (tot 50 m2)
123200 222107 Frezen. are 5,00
..... Betreft: frezen van gras (wijzigen inrichting), per
..... deelopdracht
..... Grondsoort:divers
9. . ... Grootte perceel tot 50 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in
1233 Frezen van gras (>50 m2)
123300 222107 Frezen. are 5,00
..... Betreft: frezen van gras (wijzigen inrichting), per
..... deelopdracht
..... Grondsoort:divers
9. . . .. Grootte perceel > 50 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in
124 Verwijderen bomen en stobben
..... De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 10%
..... van de bomen niet bereikbaar is met iedere type
..... hoogwerker en/of ander groot materieel.




BOO/V\%

CONTRAC

ADVIES EN BEGELEIDING

RAW1360-160808

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2

D01-2026-002
Gemeente Delft

Bladnr. 34 van 112
Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-

1240

INUMMER

HOOFD-
ICODE

1:2:3:4:

DEFICODE

OMSCHRIJVING
5:6
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124050

124060

1241

124010

124020

124030

124040

515199

515199

515199

515199

515199

515199

Verwijderen boom (excl. stobben)

Vellen bomen < 0,2 m

. |Boomsoort(en): alle, m.u.v. iep en zelkova

. |Diameter op 1,3 m boven maaiveld: < 0,2 m

. |Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
. |maaiveld ten hoogste 0,60 m

. |Geen vrije takval mogelijk.

. |Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. |omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,2 - 0,3 m

. |Boomsoort(en): alle, m.u.v. iep en zelkova

. |Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,2 - 0,3 m

. |Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
. |maaiveld ten hoogste 0,60 m

. |Geen vrije takval mogelijk.

. |Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. |omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,3 -0,5m

. |Boomsoort(en): alle, m.u.v. iep en zelkova

. |Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,3 - 0,5 m

. |Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
. |maaiveld ten hoogste 0,60 m

. |Geen vrije takval mogelijk.

. |Vrilgekomen materialen laden en afvoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,5 - 0,75 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. iep en zelkova

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,5 - 0,75 m
Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld
ten hoogste 0,60 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen 0,75 -1,0 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. iep en zelkova

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,75-1,0 m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,60 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Vellen bomen > 1,0 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. iep en zelkova

Diameter op 1,3 m boven maaiveld: > 1,0 m
Verwijderen bomen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,60 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Bewerken stobben

Conform hoofdstuk 12.10.e B.2 van het Handboek
Bomen 2026

st

st

st

st

st

st

ERPLICHTING

10,00

10,00

10,00 F

10,00 F

10,00 F

10,00 F

INLICHTING
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ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
124110 515199 Bewerken stobben < 0,2 m st 8,00 F

..... Bewerken stobben d.m.v. frezen, boren of schaven tot m3 4,00 |

..... een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane gaten
..... vullen met 0,5 m3 grond per boomgat.

..... Grond geleverd volgens besteksposten 47.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

124120 515199 Bewerken stobben 0,2 - 0,3 m st 8,00 F
..... Bewerken stobben d.m.v. frezen, boren of schaven tot m3 4,00 |
..... een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane gaten
..... vullen met 0,5 m3 grond per boomgat.

..... Grond geleverd volgens besteksposten 47.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

124130 515199 Bewerken stobben 0,3 -0,5m st 8,00 F
..... Bewerken stobben d.m.v. frezen, boren of schaven tot m3 6,00 |
..... een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane gaten
..... vullen met 0,75 m3 grond per boomgat.

..... Grond geleverd volgens besteksposten 47.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

124140 515199 Bewerken stobben 0,5 - 0,75 m st 8,00 F
..... Bewerken stobben d.m.v. frezen, boren of schaven tot m3 6,00 |
..... een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane gaten
..... vullen met 0,75 m3 grond per boomgat.

..... Grond geleverd volgens besteksposten 47.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

124150 515199 Bewerken stobben 0,75 -1,0 m st 8,00 F
..... Bewerken stobben d.m.v. frezen, boren of schaven tot m3 6,00 |
..... een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane gaten
..... vullen met 0,75 m3 grond per boomgat.

..... Grond geleverd volgens besteksposten 47.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

124160 515199 Bewerken stobben > 1,0 m st 8,00 F
..... Bewerken stobben d.m.v. frezen, boren of schaven tot m3 8,00 |
..... een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane gaten
..... vullen met 1 m3 grond per boomgat.

..... Grond geleverd volgens besteksposten 47.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

1242 Rooien stobben

..... Conform hoofdstuk 12.10.e B.1 van het Handboek
..... Bomen 2026.
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124210

124220

124230

124240

124250

124260

515199

515199

515199

515199

515199

515199

Rooien stobben < 0,2 m

Verwijderen stobbe en wortelkluit als geheel tot een
diepte van ten minste 1,0 m en ontstane gaten vullen
met 0,5 m3 grond per boomgat.

Grond geleverd volgens besteksposten 47.
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Rooien stobben 0,2 - 0,3 m

Verwijderen stobbe en wortelkluit als geheel tot een
diepte van ten minste 1,0 m en ontstane gaten vullen
met 0,75 m3 grond per boomgat.

Grond geleverd volgens besteksposten 47.
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Rooien stobben 0,3-0,5m

Verwijderen stobbe en wortelkluit als geheel tot een
diepte van ten minste 1,0 m en ontstane gaten vullen
met 1 m3 grond per boomgat.

Grond geleverd volgens besteksposten 47.
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Rooien stobben 0,5-0,75m

Verwijderen stobbe en wortelkluit als geheel tot een
diepte van ten minste 1,0 m en ontstane gaten vullen
met 1,5 m3 grond per boomgat.

Grond geleverd volgens besteksposten 47.
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Rooien stobben 0,75-1,0 m

Verwijderen stobbe en wortelkluit als geheel tot een
diepte van ten minste 1,0 m en ontstane gaten vullen
met 1,5 m3 grond per boomgat.

Grond geleverd volgens besteksposten 47.
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Rooien stobben > 1,0 m

Verwijderen stobbe en wortelkluit als geheel tot een
diepte van ten minste 1,0 m en ontstane gaten vullen
met 2 m3 grond per boomgat.

Grond geleverd volgens besteksposten 47.
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

st
m3

st
m3

st
m3

st
m3

st
m3

st
m3

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00 1

1,50 |

2,00 1

3,00 |

3,00 |

4,00 |
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INLICHTING

2

2000

200020

2001

200100

200000

200010

220101

220101

220101

220101

Grondwerken

Alle in dit bestek genoemde m3 grond betreffen vaste
m3.

Grond ontgraven t.b.v. cunet - tot 0.50 m

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject
Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (tot 25 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject

Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (25 tot 75 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject

Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (>75 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.00 tot 0.50m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. cunet - 0.50 tot 0.80 m

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject
Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (tot 25 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.50 tot 0.80m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

150,00

200,00

500,00

100,00
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200120

2002

200200

200210

220101

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject
Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (25 tot 75 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.50 tot 0.80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject

Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
plantvakken (>75 m3 per deelopdracht)

Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.50 tot 0.80 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. cunet-0.80 tot 1.20 m

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject
Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (tot 25 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.80 tot 1.20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: tekening en beschrijving deelproject
Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
maken plantvakken (25 tot 75 m3 per deelopdracht)
Grondsoort: divers

Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
bestekspostnummer 481010 t/m 483010.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0.80 tot 1.20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

200,00 F

200,00 F

100,00 F

200,00 F

INLICHTING
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
200220 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 200,00 F

..... Situering: tekening en beschrijving deelproject
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanpassen inrichting en
..... maken plantvakken (>75 m3, per deelopdracht)
..... Grondsoort: divers
..... Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
..... bestekspostnummer 481010 t/m 483010.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.80 tot 1.20m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

201 Grondbewerkingen
2010 | | Frezen best. plantvak/gazon zonder bestaande bomen
201000 222106 | Diepfrezen. are 5,00 F

..... Betreft: frezen van bestaande plantvakken/gazon zonder
..... bomen t.b.v. aanbrengen beplanting of omvormen naar
..... gazon ( tot 25 m2), per deelopdracht)

..... Situatie volgens tekening en beschrijving deelproject
..... Grondsoort: divers

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,35 m

201010 222106 Diepfrezen. are 5,00 F
..... Betreft: frezen van bestaande plantvakken/gazon zonder
..... bomen t.b.v. aanbrengen beplanting of omvormen naar
..... gazon (> 25 m2), per deelopdracht)

..... Situatie volgens tekening en beschrijving deelproject
..... Grondsoort:divers

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,35 m

2011 Frezen bestaand plantvak of gazon met bomen

201100 222107 Frezen. are 5,00 F
..... Betreft: frezen van bestaande plantvakken/gazon met
..... bomen t.b.v. aanbrengen beplanting of omvormen naar
..... gazon (tot 25 m2), per deelopdracht)

..... Grondsoort:divers

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 2|Frezen tegen de rijrichting in

201110 222107 Frezen. are 5,00 F
..... Betreft: frezen van bestaande plantvakken/gazon met
..... bomen t.b.v. aanbrengen beplanting of omvormen naar
..... gazon (>25 m2), per deelopdracht)

..... Grondsoort:divers

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 2|Frezen tegen de rijrichting in

2012 Opschonen plantvak t.b.v. aanbrengen nieuwe
beplanting




BOO/V\%

CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 40 van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
201200 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 10,00 F

..... Betreft: verwijderen van de bovenste onkruid- /beplanting
..... houdende laag t.b.v. aanbrengen nieuwe beplanting
..... (tot 25 m2), per deelopdracht)
..... Grondsoort: teelaarde met resten beplanting
..... Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
..... bestekspostnummer 481010 t/m 483010.

2. .. .. Dikte van 0.05 tot 0.10 m
. . .9. . |Oppervlakte tot 25 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

201210 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 20,00 F
..... Betreft: verwijderen van de bovenste onkruid- /beplanting
..... houdende laag t.b.v. aanbrengen nieuwe beplanting
..... (> 25 m2), per deelopdracht
..... Grondsoort: teelaarde met resten beplanting
..... Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
..... bestekspostnummer 481010 t/m 483010.

2. .. .. Dikte van 0.05 tot 0.10 m
. . .9. . |Opperviakte > 25 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

202 Groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen
2021 | | Afzuigen grond
202100 510503 | Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 25,00 F

..... Betreft: ontgraven grond rondom een bestaande boom
..... m.b.v. een zuigwagen en vullen met bomengrond

9. . . .. Hoeveelheid te zuigen grond tot 25 m3, per deelopdracht
.5. . . . |Zuigen tot een in het werk te bepalen diepte, maar niet
..... dieper dan 1,00 m
. . .9. . |Bomengrond aanbrengen conform besteksposten 22
. . . .1. |Afwerking van de groeiplaats
..... in het werk bepalen
..... 9|Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
..... bestekspostnummer 481010 t/m 483010.

202120 510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 50,00 F
..... Betreft: ontgraven grond rondom een bestaande boom
..... m.b.v. een zuigwagen en vullen met bomengrond

9. .. .. Hoeveelheid te zuigen grond > 25 m3, per deelopdracht
.5. . . . |Zuigen tot een in het werk te bepalen diepte, maar niet
..... dieper dan 1,00 m
. . .9. . |Bomengrond aanbrengen conform besteksposten 22
. . . .1. |Afwerking van de groeiplaats
..... in het werk bepalen
..... 9|Vrijkomende grond laden en afvoeren volgens
..... bestekspostnummer 481010 t/m 483010.

2022 Ontgraven grond (handmatig)
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202200

202210

22

2202

220200

220210

220101

220101

220301

220301

Grond ontgraven uit cunet rondom bestaande boom (tot
25 m3)

Betreft: grond handmatig ontgraven rondom een
bestaande boom t.b.v. vergroten plantvak (per
deelopdracht ) tot 25 m3

Grondsoort: divers

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond
laden en afvoeren volgens bestekspostnummer 481010
t/m 483010.

Grond ontgraven uit cunet rondom bestaande boom (>
25 m3)

Betreft: grond handmatig ontgraven rondom een
bestaande boom t.b.v. vergroten plantvak (per
deelopdracht ) > 25 m3

Grondsoort: divers

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond
laden en afvoeren volgens bestekspostnummer 481010
t/m 483010.

Grond verwerken

Inclusief het onder het profiel afwerken van de
verwerking conform standaard RAW 2025 bepaling
22.01.08 lid 01

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in cunet

Situering: aan te brengen verharding en/of groenvak
zoals aangegeven op tekening en in beschrijving
deelopdracht

Betreft: verwerken in cunet

Grondsoort:divers (zand, teelaarde, bomenzand/ -grond/
-granulaat, turf)

vrijgekomen of nieuw te leveren

Hoogte van 0.00 m tot 0.30m, zonder overhoogte
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 220220
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet

Situering: aan te brengen verharding zoals aangegeven
op tekening en in beschrijving deelopdracht

Betreft: verwerken in cunet

Grondsoort:divers (zand, teelaarde, bomenzand/ -grond/
-granulaat, turf)

vrijgekomen of nieuw te leveren

Hoogte van 0.30 m tot 0.80m, zonder overhoogte
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 220220
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

80,00

80,00

300,00

500,00

300,00

500,00
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
220220 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 225,00 F

..... Betreft: verdichten materiaal aangebracht volgens
..... bestekspostnr 220200 en 220210

..... Grondsoort: divers (zand, bomenzand/ bomengranulaat)
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 220200
..... en 220210

.20

t/m 04

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01
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ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 Elementenverhardingen
30 | | Voorbereidende werkzaamheden
300000 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.000,00 F

..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen
..... elementenverharding, per deelopdracht
..... Situatie: volgen tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken. Inclusief profileren
2. .. .. Afwerken tot hoogte cunet aansluitende bestaande
..... verharding
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0.50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
..... als noemer de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef
300010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.000,00 F
..... Betreft: leveren en aanbrengen van straatlaag per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgen tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 80 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.9. . . . |Op zandbed of funderingslaag
. .1. . . |Straatzand m3 50,00/ L
310 Herstraten elementenverharding
3100 Herstraten tegels (dun)
..... Levering volgens 3210

310000 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels tot 25 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. .. .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,20/L

310010 831403 Herstraten betontegels. m2 80,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels > 25 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,80 L
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ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
310020 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels tot 25 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband

. . . .6. |Betontegels 400 x 600 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,20 L
310030 831403 Herstraten betontegels. m2 80,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels > 25 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. . . .6. |Betontegels 400 x 600 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,80 L
3101 Herstraten tegels (dik)
..... Levering volgens 3210

310100 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels tot 25 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. . . .4. |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,20 L

310110 831403 Herstraten betontegels. m2 80,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels > 75 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. .. .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. . . .4. |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,80 L

310120 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels tot 25 m2, per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. . . .6. |Betontegels 400 x 600 x 70 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,20 L
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ADVIES EN BEGELEIbING D01'2026'002

Afdrukdatum:
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
310130 831403 Herstraten betontegels. m2 80,00 F
..... Betreft: herstraten van betontegels > 25 m2, per

..... deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. . . .. Totale breedte variabel

.1. . . . |In halfsteensverband

. . . .6. |Betontegels 400 x 600 x 70 mm, inclusief pastegels
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

0,80 L

3102 Betonstraatstenen (herstraten)

..... Levering volgens 3211

310200 831402 Herstraten betonstraatstenen.

..... Betreft: herstraten van betonstraatsteen waalformaat tot
..... 25 m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . . .. Totale breedte variabel

.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk

..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

310210 831402 Herstraten betonstraatstenen.

..... Betreft: herstraten van waalformaat betonstraatsteen >
..... 25 m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . . .. Totale breedte variabel

.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

310220 831402 Herstraten betonstraatstenen.

..... Betreft: herstraten van betonstraatsteen dikformaat tot
..... 25 m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . ... Totale breedte variabel

.9. . . . |Inverband aansluiten op bestaand straatwerk
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

m2 15,00 F

0,15 L
m2 80,00 F

0,80 L
m2 15,00 F

0,15L
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Afdrukdatum:
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
310230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F
..... Betreft: herstraten van betonstraatsteen dikformaat > 25

..... m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . . .. Totale breedte variabel

.9. . . . |Inverband aansluiten op bestaand straatwerk
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

0,80 L

310240 831402 Herstraten betonstraatstenen.

..... Betreft: herstraten van betonstraatsteen keiformaat tot
..... 25 m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . . .. Totale breedte variabel

.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

m2 15,00 F

0,15 L

310250 831402 Herstraten betonstraatstenen.

..... Betreft: herstraten van betonstraatsteen keiformaat > 25
..... m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . . .. Totale breedte variabel

.9. . . . |Inverband aansluiten op bestaand straatwerk

..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

m2 80,00 F

0,80 L

3103 Straatbakstenen (herstraten)
..... Levering volgens 3212

310300 831401 Herstraten straatbakstenen.

..... Betreft: herstraten van straatbakstenen waalformaat tot
..... 25 m2, per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

..... Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

9. . . .. Totale breedte variabel

.9. . . . |Inverband aansluiten op bestaand straatwerk
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. |Straatbaksteen: standaard waalformaat

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3

m2 15,00 F

0,15L
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Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

310310

HOOFD-

ICODE 1:2:3:4

DEFICODE

OMSCHRIJVING
:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
[TER

831401

310320 (831401

310330 831401

310340 831401

310350 831401

Herstraten straatbakstenen.
Betreft: herstraten van straatbakstenen waalformaat >
25 m2, per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

Totale breedte variabel

In verband aansluiten op bestaand straatwerk

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard waalformaat

. .3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.
Betreft: herstraten van straatbakstenen dikformaat tot 25
m2, per deelopdracht
Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
. |deelopdracht
. |Inclusief pasmaken d.m.v. hakken
. |Totale breedte variabel
. |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. |Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
.3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

. |Betreft: herstraten van straatbakstenen dikformaat > 25
. |m2, per deelopdracht

. |Situatie: volgens tekening en beschrijving van de

. |deelopdracht

. |Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

. |Totale breedte variabel

. |In verband aansluiten op bestaand straatwerk

. |Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

.3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

. |Betreft: herstraten van straatbakstenen keiformaat tot 25
. |m2, per deelopdracht

. |Situatie: volgens tekening en beschrijving van de

. |deelopdracht

. |Inclusief pasmaken d.m.v. hakken

. |Totale breedte variabel

. |In verband aansluiten op bestaand straatwerk

. |Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. |Straatbaksteen: standaard keiformaat

.3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.
Betreft: herstraten van straatbakstenen keiformaat > 25
m2, per deelopdracht
Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht
Inclusief pasmaken d.m.v. hakken
Totale breedte variabel
In verband aansluiten op bestaand straatwerk
Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat
3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

ERPLICHTING

80,00

15,00

80,00 F

15,00 F

80,00 F

INLICHTING

0,80 L

0,15 L

0,80 L

0,15L

0,80 L
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

311

3111

311100

311110

311120

311130

3112

311200

311210

311220

311230

3113

311300

831405

831405

831405

831405

831405

831405

831405

831405

831406

Opnieuw stellen kantopsluitingen

Opnieuw stellen trottoirband (130/150)

Levering volgens 3214

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen tot 25
m, per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 130/150 x 200 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen > 25 m,
per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 130/150 x 200 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen tot 25
m, per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 130/150 x 250 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen > 25 m,
per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 130/150 x 250 mm

Opnieuw stellen trottoirband (180/200)

Levering volgens 3214

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen tot 25
m per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 180/200 x 200 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen > 25 m
per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 180/200 x 200 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen tot 25
m per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 180/200 x 250 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen > 25 m
per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 180/200 x 250 mm

Opnieuw stellen opsluitband

Levering volgens 3216

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.

Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen tot 25
m per deelopdracht

Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
Profiel 80 x 200 mm

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311310 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 15,00 F

..... Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen > 25 m
..... per deelopdracht
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
4. .. .. Profiel 80 x 200 mm
311320 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 30,00 F
..... Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen tot 25
..... m per deelopdracht
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
311330 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 30,00 F
..... Betreft: het opnieuw stellen van kantopsluitingen > 25 m
..... per deelopdracht
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk

5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
313 Aanbrengen elementenverharding
3130 Aanbrengen betontegels (dun)
..... Levering volgens 3210
313000 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F
..... Betreft aanbrengen van betontegels tot 25 m2 per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 180,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: divers
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 80,00 L
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,20 L
313010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 F
..... Betreft aanbrengen van betontegels > 25 m2 per
..... deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 720,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: divers
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 320,00/ L
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80 L
3131 Aanbrengen betontegels (dik)
..... Levering volgens 3210
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313100 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 F
..... Betreft aanbrengen betontegels tot 25 m2 per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .4. . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 135,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: divers
. . . .4. |Betontegels 150 x 300 x 70 mm st 60,00 L
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15 L

313110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 F
..... Betreft aanbrengen betontegels > 25 m2 per
..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .4. . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 720,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: divers
. . . .4. |Betontegels 150 x 300 x 70 mm st 320,00/ L
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80 L

3132 Betonstraatstenen

..... Levering volgens 3211

313200 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F
..... Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen
..... (waalformaat) tot 25 m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de

..... deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel

..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 1.500,00 |

..... Kleur: divers

..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15 L
313210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Betreft: aanbrengen van
..... betonstraatstenen(waalformaat) > 25 m2 per

..... deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 8.000,00 L
..... Kleur: divers

..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80 L
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313220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F
..... Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen (dikformaat)
..... tot 25 m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
.9. . . . |Inverband aansluiten op bestaand straatwerk
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 1.080,00 |
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15 L
313230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 F
..... Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen (dikformaat)
..... > 25 m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
9. .. .. Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 5.760,00 |
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80 L
313240 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 F
..... Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen (keiformaat)
..... tot 25 m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
9. .. .. Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 675,00 |
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15 L
313250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 F
..... Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen(keiformaat)
..... > 25 m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
9. . . .. Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
.9. . . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.600,00 |
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80/ L
3133 Aanbrengen straatbakstenen
..... Levering volgens 3212
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313300 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F
..... Betreft aanbrengen straatbakstenen (waalformaat) tot
..... 25 m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.470,00
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: Waalformaat
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
.9. . . . |Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. knippen
. .9. . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. . .2. . |Op zandbed
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15/L

313310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 F
..... Betreft aanbrengen straatbakstenen (waalformaat) >

..... 25 m2 per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de

..... deelopdracht

1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 7.840,00

..... straatbaksteen zonder afstandhouders

..... Formaat: Waalformaat

..... Kleur: divers

..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk

.9. . . . |Totale breedte variabel

..... Inclusief pasmaken d.m.v. knippen

. .9. . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk

. . .2. . |Op zandbed

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80/L

313320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 F
..... Betreft aanbrengen straatbakstenen (dikformaat) tot 25

..... m2 per deelopdracht

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de

..... deelopdracht

1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.080,00

..... straatbaksteen zonder afstandhouders

..... Formaat: dikformaat

..... Kleur: divers

..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk

.9. . . . |Totale breedte variabel

..... Inclusief pasmaken d.m.v. knippen

. .9. . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk

. . .2. . |Op zandbed

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15/L
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313330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00
..... Betreft aanbrengen straatbakstenen (dikformaat) > 25
..... m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 5.760,00 |
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: dikformaat
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
.9. . . . |Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. knippen
. .9. . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. . .2. . |Op zandbed
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80/ L
313340 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00
..... Betreft aanbrengen straatbakstenen (keiformaat) tot 25
..... m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 750,00 |
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
.9. . . . |Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. knippen
. .9. . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. . .2. . |Op zandbed
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,15L
313350 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 F
..... Betreft aanbrengen straatbakstenen (keiformaat) > 25
..... m2 per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 4.000,00 |
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat
..... Kleur: divers
..... Met bestaand materiaal of nieuw te leveren i.v.m. breuk
.9. . . . |Totale breedte variabel
..... Inclusief pasmaken d.m.v. knippen
. .9. . . |In verband aansluiten op bestaand straatwerk
. . .2. . |Op zandbed
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,80/L
315 Aanbrengen kantopsluitingen(nieuw)
3151 Aanbrengen trottoirbanden 13/15
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
315100 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
..... Betreft: nieuwe trottoirbanden(130/150 x 200) voor
..... nieuwe situatie tot 25 m per deelopdracht
..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht
2. .. .. Op zandbed
. .2. . . |Profiel 130/150 x 200 mm Geleverd volgens st 50,00 |
..... bestekspostnr. 3214
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315110

315120

315130

3152

315200

315210

315220

831304

831304 |

831304 |

831304 |

831304 |

831304 |

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: nieuwe trottoirbanden(130/150 x 200) voor
nieuwe situatie - > 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 130/150 x 200 mm Geleverd volgens
bestekspostnr. 3214

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: nieuwe trottoirbanden (130/150 x 250)voor
nieuwe situatie tot 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm Geleverd volgens
bestekspostnr. 3214

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: nieuwe trottoirbanden (130/150 x 250)voor
nieuwe situatie - > 25 m per do

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm Geleverd volgens
bestekspostnr. 3214

Aanbrengen trottoirbanden 18/20
Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: nieuwe trottoirbanden(180/200 x 200) voor
nieuwe situatie - tot 25 m per deelopdracht
Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 180/200 x 200 mm

Geleverd volgens bestekspostnr. 3214

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: nieuwe trottoirbanden(180/200 x 200) voor
nieuwe situatie > 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 180/200 x 200 mm

Geleverd volgens bestekspostnr. 3214

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: nieuwe trottoirbanden (180/200 x 250)voor
nieuwe situatie tot 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm

Geleverd volgens bestekspostnr. 3214

st

st

st

st

st

st

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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315230

3153

315300

315310

315320

315330

3154

315400

831304

831305

831305

831305

831305

510799

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Betreft: nieuwe trottoirbanden (180/200 x 250) voor
nieuwe situatie - > 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm st
Geleverd volgens bestekspostnr. 3214

Aanbrengen opsluitbanden
Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: nieuwe opsluitbanden(80 x 200) voor nieuwe
situatie - tot 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm Geleverd volgens bestekspostnr. st
3216

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: nieuwe opsluitbanden(80 x 200) voor nieuwe
situatie - > 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm Geleverd volgens bestekspostnr. st
3216

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: nieuwe opsluitbanden(100 x 200) voor nieuwe
situatie - tot 25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm Geleverd volgens bestekspostnr. st
3216

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: nieuwe opsluitbanden(100 x 200) voor nieuwe
situatie - >25 m per deelopdracht

Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
deelopdracht

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm Geleverd volgens bestekspostnr. st
3216

Aanbrengen cortenstalen opsluiting

Leveren en aanbrengen cortenstalen borderrand 6 mm m
15 cm.

Betreft het leveren en aanbrengen van cortenstalen
borderranden.

Materiaal: cortenstaal

Hoogte: 30 cm m
Dikte: 6 mm

Borderrand ingraven in de grond: +/- 7,5 cm
Borderrand bovengronds zichtbaar: +/- 7,5 cm

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

50,00 L
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315410

315420

315430

315440

315450

3155

315510

315520

3156

510799

510799

510799

510799

722016

252613

252699

Leveren en aanbrengen cortenstalen borderrand 6 mm m

20 cm.

Betreft het leveren en aanbrengen van cortenstalen
borderranden.

Materiaal: cortenstaal

Hoogte: 30 cm m
Dikte: 6 mm

Borderrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Borderrand bovengronds zichtbaar: +/- 10 cm

Leveren en aanbrengen cortenstalen borderrand 6 mm m

30 cm.

Betreft het leveren en aanbrengen van cortenstalen
borderranden.

Materiaal: cortenstaal

Hoogte: 30 cm m
Dikte: 6 mm

Borderrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Borderrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm

Leveren en aanbrengen cortenstalen verbindingen met st
grondpin voor borderranden 15 cm en 20 cm.
Betreft het leveren en aanbrengen van cortenstalen
verbindingen met grondpin.

Soort verbinding: recht of hoek st
Hoogte grondpin: 30 cm

Dikte grondpin: 3 mm

Breedte grondpin: 8 cm

Aanbrengen door middel van lassen.

Leveren en aanbrengen cortenstalen verbindingen met st
grondpin voor borderranden 30 cm.

Betreft het leveren en aanbrengen van cortenstalen
verbindingen met grondpin.

Soort verbinding: recht of hoek st
Hoogte grondpin: 45 cm

Dikte grondpin: 3 mm

Breedte grondpin: 8 cm

Aanbrengen door middel van lassen.

Aanbrengen paal. st
Betreft het leveren en aanbrengen van perkoenpalen
achter cortenstalen borderrand ter versteviging.

in plantvak

Perkoenpaal 60 cm diameter 6 cm st

Aanbrengen trottoirkolk

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
Betreft het aanbrengen van trottoirkolken.
Trottoirkolk wordt ter beschikking gesteld. st

Opnieuw stellen kolken. st
Betreft het opnieuw stellen van trottoirkolken.

Kolk aanpassen op nieuw aangebrachte verharding.
Vrijkomende kolk vrijmaken van oude constructie,
aanpassen van de hoogte en opnieuw vastzetten met

mortel.

Betonmortel st

Aanbrengen boombescherming en fietsnietjes

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

10,00

10,00

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00/ L

50,00 L

10,00 T

10,00 L
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315600

315610

321

3210

321000

321010

321020

321030

321040

321050

3211

722004

722010

831604

831604

831604

831604

831604

831604

Aanbrengen boombeschermer.

Betreft het aanbrengen van een boombeschermer
Boombeschermer ter beschikking gesteld door
gemeente.

Met prefab fundatie

Aanbrengen fietsparkeervoorziening.

Betreft het aanbrengen van een fietsennietje.
Fietsleunhek ter beschikking gesteld door gemeente.
Met prefab fundatie

(Bij)leveren bestratingsmaterialen
Betreft het bijleveren van bestratingsmaterialen.

Leveren nieuwe betontegels dun en dik

Leveren betontegels.

Betreft: leveren nieuwe betontegels, per deelopdracht
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: leveren nieuwe halve betontegels, per
deelopdracht

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: leveren nieuwe betontegels, per deelopdracht
Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: leveren nieuwe betontegels, per deelopdracht
Betontegels 150 x 300 x 70 mm

Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: leveren nieuwe betontegels, per deelopdracht
Betontegels 400 x 600 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: leveren nieuwe betontegels, per deelopdracht
Betontegels 400 x 600 x 70 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

leveren nieuwe betonstraatstenen

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500T

500T

100,00 L

100,00 L

100,00 L

100,00 L
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[BESTEKS-
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[EEN-
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321100

321110

321120

3212

321200

321210

321220

3214

321430

321440

831603

831603

831603

831602

831602

831602

831605

831606

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren nieuwe betonstraatstenen, per
deelopdracht

Betonstraatstenen standaard waalformaat
Kleur: divers

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren nieuwe betonstraatstenen, per
deelopdracht

Betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur: divers

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren nieuwe betonstraatstenen, per
deelopdracht

Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: divers

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren nieuwe straatbakstenen

Leveren straatbakstenen.

Betreft: leveren nieuwe straatbakstenen
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder
vellingkant, voorzien van afstandhouders

Kleur: afstemmen op bestaande situatie

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Betreft: leveren nieuwe straatbakstenen, per
deelopdracht

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder
vellingkant, voorzien van afstandhouders
Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Betreft: leveren nieuwe straatbakstenen, per
deelopdracht

Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder
vellingkant, voorzien van afstandhouders
Kleur: divers

Leveren op plaats van verwerking

Leveren nieuwe trottoirbanden 130/150

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: leveren nieuwe trottoirbanden, per deelopdracht

Profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: leveren nieuwe trottoirbanden, per deelopdracht

Profiel 130/150 x 250 mm
Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

1.000,00

1.000,00

1.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

50,00

50,00

1.000,00/ L

1.000,00 L

1.000,00 L

30.000,00 L

20.000,00 L

10.000,00 L

50,00 L

50,00/ L
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INUMMER

HOOFD-
ICODE
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321450

3215

321530

321540

321550

3216

321600

321610

321620

321630

3217

831607

831605

831606

831607

831608

831610

831611

831611

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.

Betreft: leveren nieuwe trottoirbanden, per deelopdracht
Hoekstuk 90° inwendig

Hoekstuk 90°uitwendig

Hoekstuk 135° inwendig

Hoekstuk 135° uitwendig

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

Leveren nieuwe trottoirbanden 180/200

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: leveren nieuwe trottoirbanden, per deelopdracht
Profiel 180/200 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: leveren nieuwe trottoirbanden, per deelopdracht
Profiel 180/200 x 250 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.

Betreft: leveren nieuwe trottoirbanden, per deelopdracht
Hoekstuk 90° inwendig

Hoekstuk 90°uitwendig

Hoekstuk 135° inwendig

Hoekstuk 135° uitwendig

Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

Leveren op plaats van verwerking

leveren nieuwe opsluitbanden 80 x 200

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
Profiel 80 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
Profiel 80 x 200 mm

R=0,50 m - 8,00 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.

Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
Hoekstuk 90° inwendig

Hoekstuk 90°uitwendig

Behorend bij profiel 80 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.

Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
Hoekstuk 45° inwendig

Hoekstuk 45°uitwendig

Behorend bij profiel 80 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

leveren nieuwe opsluitbanden 100 x 200

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00/ L

50,00 L

50,00 L

50,00 L
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ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
321700 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F
..... Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 50,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
321710 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 50,00 F
..... Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
4. . . . |Profiel 80 x 200 mm st 50,00/ L
..9. . . |R=0,50m-8,00m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
321720 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton. st 50,00 F
..... Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
1. . . . |Hoekstuk 90° inwendig st 50,00 L
..... Hoekstuk 90°uitwendig

. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
321730 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton. st 50,00 F
..... Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
1. . . . |Hoekstuk 45° inwendig st 50,00 L
..... Hoekstuk 45°uitwendig

. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
321740 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton. st 50,00 F
..... Betreft: leveren nieuwe opsluitbanden, per deelopdracht
.1. . . . |Hoekstuk 135° inwendig st 50,00 L
..... Hoekstuk 135°uitwendig

. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
4 Groenwerkzaamheden
4w || Aanbrengen gras en gazon
400 Inzaaien gras(gazon)
400010 512101 | Zaaien. are 10,00 F

..... Betreft: inzaaien gazon

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon (Barenburg) kg 32,50 L
..... Hoeveelheid: 3 tot 3.5 kg/100 m2

. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
w1 || Inzaaien gras(recreatief)
401010 512101 | Zaaien. are 10,00 F

..... Betreft: inzaaien voetbal-/speelveld

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm

. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 20,00 L
..... campark speelgazon

..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
w2 || Inzaaien gras (ruige berm)
402010 512101 | Zaaien. are 10,00 F

..... Betreft: inzaaien berm

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland G2 kg 10,00 L
..... Cruydt-Hoeck o.g.

..... Hoeveelheid: 1 kg/100 m2

. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

403 Inzaaien gras (bloemenmengsel)
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
403010 512101 Zaaien. are 5,00 F

..... Betreft: inzaaien berm

..... Situatie: volgens tekening en beschrijving van de
..... deelopdracht

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm

. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van wild bloemenmengsel
..... (Gemeente Delft)

..... Cruydt-Hoeck o.g.

..... Hoeveelheid: 1 kg/1000 m2 kg 0,50 L
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

L Beplanting

40 | Ter beschikking stellen

4100 | | Afroepen plantmateriaal

410000 511599 | Afroepen plantmateriaal bij kweker keer 30,00 F

..... Betreft het afroepen van het plantmateriaal.

..... De aannemer heeft de codrdinatieverplichting rondom
..... het afroepen van het plantmateriaal en is

..... verantwoordelijk voor het tijdig afroepen van de juiste
..... hoeveelheid en tijdstip waarop de kweker het te planten
..... materiaal levert.

..... Tevens dient de aannemer een kwaliteitscontrole uit te
..... voeren op het geleverde materiaal. Indien het geleverde
..... materiaal niet wordt afgekeurd door de aannemer gaat
..... de aannemer ermee akkoord dat de beplanting van
..... voldoende kwaliteit is. De aannemer is daarna
..... verantwoordelijk voor de hergroei garantie (incl. inboet)
..... van de geleverde beplanting. Op kosten van de
..... aannemer.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
..... aantal keer afroepen van een bestelling per leverancier.

410010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5.000,00 F
..... Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (wortelgoed)
..... maat tot 40
4. .. .. Sierplantsoen, wortelgoed st 5.000,00 T
410020 514202 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 10.000,00 F

..... Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
..... maat tot 20-80

5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 10.000,00 T

410030 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 300,00 F
..... Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
..... maat tot 80 - 150

5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 300,00 T

410040 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 300,00 F
..... Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
..... maat tot 150 - 300

5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 300,00 T

410050 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5.000,00 F
..... Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (potten of
..... containers)
..... totC 3

9. . . .. Sierplantsoen in potten of containers st 5.000,00 T
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410060

411

411000

411010

411020

412

412000

412010

412020

514202

514217

514217

514217

514217

514217

514217

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (potten of
containers)

tot C 35 solitair

Sierplantsoen in potten of containers

Planten solitairen

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
Sierplantsoen/heesters met kluit

Solitaire heesters

tot 1,50 m

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
Sierplantsoen/heesters met kluit

Solitaire heesters

tot 3.00 m

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (container
goed)

Sierplantsoen/heesters met kluit in container

tot C 35 Solitair

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten heesters

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (wortelgoed)
maat tot 40

Sierplantsoen/heesters zonder kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
maat tot 20-80

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
maat tot 80 - 150

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

20,00

50,00

15,00

15,00

5.000,00

8.000,00

200,00

20,00T

50,00 T

15,00 T

15,00T

5.000,00T

8.000,00 T

200,00 T




BOO/V\%

CONTRAC

ADVIES EN BEGELEIDING

RAW1360-160808

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2

D01-2026-002
Gemeente Delft

Bladnr. 64 van 112

Afdrukdatum:
04-09-2026

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

412030

412040

413

413000

413010

413020

413030

414

514217

514217 |

514218 |

514218

514218

514218

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
maat tot 150 -300

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van sierplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (container)
totC 3

Sierplantsoen/heesters met kluit in container

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Volgens deelopdracht

Inclusief maken plantgat

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten hagen

Planten van haagplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (wortelgoed)
Plantmateriaal:

Bosplantsoen 60-80 1+ 2

Plantverband volgens deelopdracht min. 2-rijen
inclusief maken plantgat

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van haagplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (wortelgoed)
Plantmateriaal:

80-100 0+2, 2-3 tak

Plantverband volgens deelopdracht min. 2-rijen
inclusief maken plantgat

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van haagplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
Plantmateriaal:groen blijvend

tot maat 80

Plantverband volgens deelopdracht min. 2-rijen
inclusief maken plantgat

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten van haagplantsoen.

Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
Plantmateriaal:groen blijvend

tot 150

Plantverband volgens deelopdracht min. 2-rijen
inclusief maken plantgat

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150

Planten rozen

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

500,00

3.000,00

50,00

300,00

300,00

50,00

500,00 T

3.000,00 T

50,00 T

300,00 T

300,00 T

50,00 T
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414000 514217 Planten van sierplantsoen. st 300,00
e Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (wortelgoed)
e maat tot 40
1. . .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 300,00 T
A0 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9, . Volgens deelopdracht
R Inclusief maken plantgat
..... Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150
414010 514217 Planten van sierplantsoen. st 700,00
e Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (kluitgoed)
e tot 40
2. . .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 700,00 T
A0 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9, . Volgens deelopdracht
R Inclusief maken plantgat
..... Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150
415 Planten vaste planten
415000 514217 Planten van sierplantsoen. st 2.000,00
A Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (vaste
. planten)
3. ... Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 2.000,00 T
e tot P 11
AL Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9, . Volgens deelopdracht
. Inclusief maken plantgat
..... Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150
415010 514217 Planten van sierplantsoen. st 50,00
A Betreft:ter beschikking gestelde beplanting (vaste
e planten)
3. . .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 50,00T
. tot C 3,5
A0 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. |Volgens deelopdracht
A Inclusief maken plantgat
..... Nazorg conform bestekspostnr.: 430110 t/m 430150
416 Planten bollen
416000 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 5.000,00
S Betreft:ter beschikking gestelde bollen aanbrengen door
e middel van strooien.
1. . .. Bol- of knolgewassen st 5.000,00 T
.9, . In beplantingsvak door middel van dunne laag grond
R van circa 0,10 m afgraven, bollen strooien en grond
e weer aanbrengen.
..... Hoeveelheid: tot 10 st/m2
416010 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 5.000,00
. Betreft: ter beschikking gestelde bollen aanbrengen
e door middel van strooien.
1. . .. Bol- of knolgewassen st 5.000,00 T
.9, . In beplantingsvak door middel van dunne laag grond
. . . . . |vancirca 0,10 m afgraven, bollen strooien en grond
L weer aanbrengen.
..... Hoeveelheid: van 10 tot 25 st/m2
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416020 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 5.000,00 F

..... Betreft:ter beschikking gestelde bollen aanbrengen door
..... middel van steken.

1. .. .. Bol- of knolgewassen st 5.000,00 T
. .9. . . |In gazon door middel van steken, bollen strooien en
..... grond weer aanbrengen.

..... 2|Hoeveelheid: van 10 tot 25 st/m2

417 Aanbrengen voorzieningen
a0 || Boomverankering solitairen
417010 515402 | Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00 F

..... Betreft: leveren en aanbrengen bovengrondse
..... boomverankering bij solitairen in een groenstrook

9. . ... 3 palen per solitair, in driehoeksverband rondom de
..... solitair
.1. . . . |Boompaal: st 150,00 L
..... Lengte: 1.60m
..... Diameter:80m
..... Niet verduurzaamd/onbehandeld

. .1. . . |Boomband:Autogordel 50 mm (Greenmax 0.9.) st 150,00 L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0.90 m

TeT 2 R Gietranden solitairen

417100 511699 | Leveren en aanbrengen gietrand st 25,00 F

..... Leveren en aanbrengen circulaire gietranden
..... Materiaal: op basis van afvalplastic
..... Hoogte: 30 cm hoog m 62,50 L
..... Kleur: antraciet

..... Gemiddelde lengte per solitair: ca. 2,5 m1
..... Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
..... Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
..... Wand afsluiten met dubbelzijdig tape of kit en
..... vastspijkeren aan binnenkant van de
..... boompalen/anti-maaischade palen.

..... Omvang / & wortelkluit = Omvang / & gietrand
..... Een wand van 2,5 m' is @ 80 cm en

..... wateropslagcapaciteit is: 100 liter

..... Leverancier: GreenMax o.g.

417110 511699 Leveren en aanbrengen bio based gietrand. st 25,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van bio based
..... gietranden

..... Type: Gietrand AMGR BIO BASED

..... Hoogte: 30 cm hoog m 62,50 L
..... Kleur: bruin

..... Gemiddelde lengte per boom: ca. 2,5 m1
..... Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
..... Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
..... Wand afsluiten met dubbelzijdig tape of kit en
..... vastspijkeren aan binnenkant van de
..... boompalen/anti-maaischade palen.

..... Omvang / & wortelkluit = Omvang / & gietrand
..... Een wand van 2,5 m' is @ 80 cm en

..... wateropslagcapaciteit is: 100 liter

..... Leverancier: GreenMax o.g.

417120 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 25,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een kokosmat.
9. .. .. Kokosmat doorsnede 100 cm st 25,00 L

..... Leverancier: Greenmax 0.g.
. .1. . . |Diameter voorziening: ca.1,00 m
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418 Mulch
480 | | Mulch aanbrengen bij Rhododendrons
418010 515499 Leveren en aanbrengen mulchlaag bij Rhodondendrons m2 500,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een mulchlaag
..... van 5 cm in plantvakken met Rhododendrons inclusief
..... het bewateren na het aanbrengen.
..... Materiaal: Schors/ dennenschors fractie 20/40 m3 25,00/ L
a2 Bomen
..... De bomen worden door de opdrachtgever ter
..... beschikking gesteld op een door de aannemer aan te
..... wijzen locatie. De kosten voor het transport van het
..... plantmateriaal van het depot naar de plantlocatie dienen
..... te zijn inbegrepen in onderstaande posten.
a0 | Ter beschikking stellen
4200 | | Afroepen bomen
420000 511599 Afroepen plantmateriaal bij kweker keer 20,00
..... Betreft het afroepen van het plantmateriaal.
..... De aannemer heeft de codrdinatieverplichting rondom
..... het afroepen van het plantmateriaal en is
..... verantwoordelijk voor het tijdig afroepen van de juiste
..... hoeveelheid en tijdstip waarop de kweker het te planten
..... materiaal levert.
..... Aannemer is verantwoordelijk voor depot bereikbaar met
..... vrachtwagen voor het lossen van het plantmateriaal.
..... Tevens dient de aannemer een kwaliteitscontrole uit te
..... voeren op het geleverde materiaal.
..... Bomen met stamomvang van 18-20 cm t/m 20-25 cm,
..... met draadkluit.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
..... aantal deelopdrachten.
420010 514202 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 10,00
..... Bomen met stamomvang van 14-16 cm, met draadkluit
420020 514202 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 10,00
..... Bomen met stamomvang van 16-18 cm, met draadkluit
420030 514202 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 20,00
..... Bomen met stamomvang van 18-20 cm, met draadkluit
420040 514202 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 20,00
..... Bomen met stamomvang van 20-25 cm, met draadkluit
420050 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 10,00
..... Bomen met stamomvang van 25-30 cm, met draadkluit
420060 514202 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 10,00
..... Bomen met stamomvang van 30-35 cm, met draadkluit
4211 Aanplanten bomen in gazon/beplanting
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421120

421130

421140

515213

515213

515213

510303

Maken plantgat.

. |Maken plantgat voor bomen in gazon/beplanting

. |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. |Plantgat conform eisen plantgat & bodembewerking,

. |hoofdstuk 6 van het Handboek Bomen 2026.

. |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 x de

. |diameter van de kluit van de te planten boom.

. |Diepte: hoogte kluit, doch maximaal 0,10 m boven de
. |gemiddeld hoogste grondwaterstand.

. |De indringingsweerstand op de bodem van het plantgat
. |tot een maximum van 1,2 m onder maaiveld meten

. |d.m.v. penetrometer. Indien de indringingsweerstand

. |groter is dan 1,5 MPa, dan de storende lagen in het

. |gehele plantgat doorbreken.

. . . .1.5/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

Planten bomen.

. |Planten van bomen 14-16 cm

. |Periode van planten : n.t.b.

. |Betreft: ter beschikking gestelde bomen

. |In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110

. |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. |vanuit bestekspostnr.: 421110

. |Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
. |een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens

. |bestekspostnr(s). 422200 en 422210

.9/Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

. |Planten van bomen 16-18 cm
. |Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

9|Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

Planten van bomen 18-20 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

..... 9|Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

st

st

st

st

st

st

st

40,00 F

5,00

5,00

10,00 F

INLICHTING

500T

500T

10,00 T
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[EEN-
HEID
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421150

421160

421170

4212

421210

515213

515213

515213

510303

Planten bomen.

Planten van bomen 20-25 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

Planten van bomen 25-30 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

Planten van bomen 30-35 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Aanplanten bomen in verharding

Maken plantgat.

Maken plantgat voor bomen in verharding

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat conform eisen plantgat & bodembewerking,
hoofdstuk 6 van het Handboek Bomen 2026

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 x de
diameter van de kluit van de te planten boom.

Diepte: hoogte kluit, doch maximaal 0,10 m boven de
gemiddeld hoogste grondwaterstand.

De indringingsweerstand op de bodem van het plantgat
tot een maximum van 1,2 m onder maaiveld meten
d.m.v. penetrometer. Indien de indringingsweerstand
groter is dan 1,5 MPa, dan de storende lagen in het
gehele plantgat doorbreken.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

st

st

st

st

st

st

st

10,00

5,00

5,00

40,00

10,00 T

500T

500T
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HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID

421220 515213

421230 515213

421240 515213

421250 515213

Planten bomen.

. |Planten van bomen 14-16 cm

. |Periode van planten : n.t.b.

. |Betreft: ter beschikking gestelde bomen

. |In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110

. |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. |vanuit bestekspostnr.: 421110

. |Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
. |een door het bevoegd gezag verleende

. lomgevingsvergunning.

. |Voorziening watergift aanbrengen volgens

. |bestekspostnr(s). 422200 en 422210

.9/Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

. |Planten van bomen 16-18 cm

. |Periode van planten : n.t.b.

. |Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

9/Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

Planten van bomen 18-20 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421210
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421210

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

..... 9|Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

Planten van bomen 20-25 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421210
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421210

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

..... 9|Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

5,00 F

10,00 F

10,00 F

INLICHTING

500T

500T

10,00 T
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421260

421270

422

4220

422030

4221

422110

515213

515213

515499

515402

Planten bomen.

Planten van bomen 25-30 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Planten bomen.

Planten van bomen 30-35 cm

Periode van planten : n.t.b.

Betreft: ter beschikking gestelde bomen

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 421110
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
vanuit bestekspostnr.: 421110

Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 422200 en 422210

Nazorg conform bestekspostnr.: 430010

Aanbrengen voorzieningen bomen

Beluchting

Aanbrengen beluchtingssysteem

Bij te planten bomen.

Gesleufde drainbuis, diameter 80 mm, voorzien van
extra perforaties.

Materiaal polypropyleen.

De drainbuis als ring aanbrengen onder de
wortelkluit tot maximaal 1 m beneden maaiveld;
Lengte per boom: tot ca. 3 m

Verticale beluchtingsbuis: 2 st per boom.

Verticale beluchtingsbuizen buiten de gietrand plaatsen.
Verticale beluchtingsbuis bestaat uit :

- T-stuk in ringleiding, T-stuk 80x80x80 mm

met klikverbinding;

- Drainbuis; gesleufd, voorzien van extra perforaties,
diameter buis 80

mm; 1.0 m verticaal aansluiten op T-stuk;

- Klikeindkap; PE @ 80 mm, geperforeerd, zwart
Leverancier: Greenmax o0.g.

Verankering

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: leveren en aanbrengen bovengrondse
boomverankering bij bomen, per deelopdracht
Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 80-90 mm

niet verduurzaamd/onbehandeld

Boomband: Autogordel 50 mm (Greenmax 0.g.)

st

st

st

st

st.

st

st

st

st

st

5,00

5,00

20,00

60,00

500T

500T

60,00 L

40,00 L

40,00 L

40,00 L

120,00 L

120,00 L
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INLICHTING

422120

4222

422200

422210

515402

511699

511699

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: leveren en aanbrengen bovengrondse
boomverankering bij bomen, per deelopdracht

Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 80-90 mm

niet verduurzaamd/onbehandeld

Boomband: Autogordel 50 mm (Greenmax 0.g.)

Watergeefvoorzieningen

Leveren en aanbrengen gietrand

Leveren en aanbrengen circulaire gietranden, per
deelopdracht

Materiaal: op basis van afvalplastic

Hoogte: 30 cm

Kleur: antraciet

Gemiddelde lengte per boom: ca. 2,5 m1
Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdig tape of kit en
vastspijkeren aan binnenkant van de
boompalen/anti-maaischade palen.

Omvang / @ wortelkluit = Omvang / & gietrand
Een wand van 2,5 m' is @ 80 cm en
wateropslagcapaciteit is: 100 liter

Leverancier: GreenMax 0.9

Leveren en aanbrengen bio based gietrand.
Betreft het leveren en aanbrengen van bio based
gietranden

Type: Gietrand AMGR BIO BASED

Hoogte: 30 cm hoog

Kleur: bruin

Gemiddelde lengte per boom: ca. 2,5 m1
Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdig tape of kit en
vastspijkeren aan binnenkant van de
boompalen/anti-maaischade palen.

Omvang / @ wortelkluit = Omvang / & gietrand
Een wand van 2,5 m' is @ 80 cm en
wateropslagcapaciteit is: 100 liter

Leverancier: GreenMax 0.g.

Verankering door middel van 3 boompalen per boom

st

st

st

st

st

20,00

40,00 F

40,00 F

60,00 L

60,00 L

100,00 L

100,00 L
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
422220 510517 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats st 20,00 F
..... van een boom.
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... infiltratiesysteem.
2. .. .. Bij een te planten boom
1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde buis
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1. . . |Diameter infiltratiebuis: 80 mm
. . .9. . |De drainbuis als ring aanbrengen op of rondom de m 50,00/ L
..... wortelkluit tot maximaal 0,2 m beneden maaiveld; lengte
..... per boom 2,5 m
. . . .9. |Verticale bewateringsbuis: 0,5 m per boom.
..... 9|Verticale bewateringsbuis bestaat uit :
..... - T-stukin ringleiding, Polypropyleen (PP) T-stuk st 10,00 L
..... 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st.
..... - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, st 20,00/ L
..... diameter buis 80 mm; 0,5 m, verticaal aansluiten
..... op T-stuk
..... - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; Polypropyleen st 20,00 L
..... (PP) eindkap met afschroefbare deksel diameter 80
..... mm, 1 st.
..... Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.
..... Leverancier: GreenMax, o.g.
4223 Wortelwering/-geleiding
422310 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 100,00 F
..... Betreft leveren en aanbrengen wortelscherm.
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .3. . . |De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
..... vrijgekomen grond
. . . .9. |Wortelweringssysteem
..... Type RootBlock WB/BB 2 mm m 100,00 L
..... Dikte: 2 mm
..... Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
..... Kleur: zwart UV-bestendig
..... Hoogte: 100 cm
..... Lengte: 25 m/ rol
..... Treksterkte: 24 N/mm?
..... Rek bij breuk: 200%
..... Leverancier: Greenmax 0.g.
..... Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
..... aanvulling verdichten.
..... Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen. st 200,00 L
..... Materiaal: Aluminium
..... Hoogte: 100 cm
..... Breedte: 30 mm
..... Bevestiging: meegeleverde bout + moer
..... Leverancier: Greenmax o0.g.
43 Nazorg (en hergroei garantie)
4300 Nazorg werkzaamheden bomen
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
430010 515599 Nazorg en hergroei garantie bomen st 80,00 F

..... Betreft alle benodigde maatregelen volgens de eisen uit
..... Handboek Bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroei
..... garantie bomen'. Dit omvat onder andere de volgende
..... onderdelen gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant
..... die in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:
..... - LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
..... kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
..... geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
..... van de looptijd.

..... - garant staan voor de structurele hergroei van de
..... bomen, inclusief inboet (incl. leverantie) en een telkens
..... wederkerende garantietermijn van 2 groeiseizoenen na
..... inboet.

..... - waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
..... de conditie en hergroei van de bomen.

..... - uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.
..... - het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
..... gecontroleerde watergift.

..... - het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en
..... functioneel houden van de specifieke voorzieningen,
..... waaronder de verankering en het watergeef- en (indien
..... van toepassing) beluchtingssysteem.

..... - onkruidvrij houden van de boomspiegel, conform
..... kwaliteitsniveau B, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
..... 2023 van het CROW.

..... - verwijderen en afvoeren van de boompalen en tijdelijk
..... watergeefsysteem na afloop van de nazorg termijn.

4301 Nazorg werkzaamheden beplanting

430100 515599 Nazorg en hergroei garantie beplanting st 6.000,00 F
..... Betreft alle benodigde maatregelen nazorg en hergroei
..... garantie van aangebrachte beplanting (wortelgoed tot
..... maat 40).

..... Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
..... gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant die in de
..... eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

..... - LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
..... kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
..... geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
..... van de looptijd.

..... - garant staan voor de structurele hergroei van de
..... beplanting, inclusief inboet (incl. leverantie) en een
..... telkens wederkerende garantietermijn van 2

..... groeiseizoenen na inboet.

..... - waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
..... de conditie en hergroei van de beplanting.

..... - uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.
..... - het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
..... gecontroleerde watergift.

..... - onkruidvrij houden van het plantvak. Te verrekenen
..... volgens bestekspost 44. Aannemer is verantwoordelijk
..... voor het tijdig onkruidvrij maken en het doorgeven aan
..... de directie.
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Nazorg en hergroei garantie beplanting

Betreft alle benodigde maatregelen nazorg en hergroei
garantie van aangebrachte beplanting (kluitgoed maat
20-80)

Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant die in de
eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de
beplanting, inclusief inboet (incl. leverantie) en een
telkens wederkerende garantietermijn van 2
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
de conditie en hergroei van de beplanting.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- onkruidvrij houden van het plantvak. Te verrekenen
volgens bestekspost 44. Aannemer is verantwoordelijk
voor het tijdig onkruidvrij maken en het doorgeven aan
de directie.

Nazorg en hergroei garantie beplanting

Betreft alle benodigde maatregelen nazorg en hergroei
garantie van aangebrachte beplanting (kluitgoed maat
80-150).

Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant die in de
eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de
beplanting, inclusief inboet (incl. leverantie) en een
telkens wederkerende garantietermijn van 2
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
de conditie en hergroei van de beplanting.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- onkruidvrij houden van het plantvak. Te verrekenen
volgens bestekspost 44. Aannemer is verantwoordelijk
voor het tijdig onkruidvrij maken en het doorgeven aan
de directie.

st

st

11.000,00

1.200,00
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Nazorg en hergroei garantie beplanting

Betreft alle benodigde maatregelen nazorg en hergroei
garantie van aangebrachte beplanting (kluitgoed maat
150-300).

Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant die in de
eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de
beplanting, inclusief inboet (incl. leverantie) en een
telkens wederkerende garantietermijn van 2
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
de conditie en hergroei van de beplanting.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- onkruidvrij houden van het plantvak. Te verrekenen
volgens bestekspost 44. Aannemer is verantwoordelijk
voor het tijdig onkruidvrij maken en het doorgeven aan
de directie.

Nazorg en hergroei garantie beplanting

Betreft alle benodigde maatregelen nazorg en hergroei
garantie van aangebrachte beplanting (container of
potten C 3).

Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant die in de
eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de
beplanting, inclusief inboet (incl. leverantie) en een
telkens wederkerende garantietermijn van 2
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
de conditie en hergroei van de beplanting.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- onkruidvrij houden van het plantvak. Te verrekenen
volgens bestekspost 44. Aannemer is verantwoordelijk
voor het tijdig onkruidvrij maken en het doorgeven aan
de directie.

st

st

250,00

11.000,00
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44

440

440000

440010

441

4410

515599

514899

514837

Nazorg en hergroei garantie beplanting

Betreft alle benodigde maatregelen nazorg en hergroei
garantie van aangebrachte beplanting (containers en
potten C 35).

Dit omvat onder andere de volgende onderdelen
gedurende 2 groeiseizoenen na aanplant die in de
eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit
geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging
van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van de
beplanting, inclusief inboet (incl. leverantie) en een
telkens wederkerende garantietermijn van 2
groeiseizoenen na inboet.

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van
de conditie en hergroei van de beplanting.

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden.

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en
gecontroleerde watergift.

- onkruidvrij houden van het plantvak. Te verrekenen
volgens bestekspost 44. Aannemer is verantwoordelijk
voor het tijdig onkruidvrij maken en het doorgeven aan
de directie.

Onderhoud plantvakken
Onkruidbeheersing

Inspectie beheersen onkruid beplanting 104 weken.
Betreft de inspectie ten behoeve van het beheersen van
onkruid in beplanting conform bestekspost 440010
Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per 2 weken.

Termijn van uitvoering: 104 weken

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het gedurende 104 weken beheersen van
onkruid in beplanting aangebracht conform
besteksnummers 411 t/m 415

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

Te onderhouden oppervlakte: zie deelopdracht
Inspectie volgens bestekspostnummer 440000
Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per 2 weken

Termijn van uitvoering: 104 weken

Bodembedekkers

Snoeien bodembedekkers

st

are

are

100,00

100,00

100,00
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441010 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 100,00 F
..... Betreft het snoeien van sierplantsoen m2 100,00 |
1. .. .. Verjongingssnoei
.7. . . . |Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters

. . .9. . |Snoeiregime: 1x per jaar of 1x per 2 jaar

..... verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort
..... beplanting.

..... Snoeien op aanwijs van de directie

..... Gerekend is met het snoeien van een gemiddelde van
..... 100% van het totale oppervlak per jaar

. . . .1. |In beplantingsvak

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning..

441020 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 50,00 F
4. . . . |Betreft: bodembedekkende heesters

. .2. . . |Takken verwijderen tot 0,05 m uit de kant van de
..... verharding

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

442 Heesters en rozen

4420 Snoeien heesters en rozen

442010 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 60,00 F
..... Betreft het snoeien van heesters en rozen
1. .. .. Verjongingssnoei
.9. . . . |Betreft: opgaande heesters en rozen, eensoortig en
..... gemengd
. . .9. . |Snoeiregime: 1x per jaar of 1x per 2 jaar
..... verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort
..... beplanting.
..... Snoeien op aanwijs van de directie
..... Gerekend is met het snoeien van een gemiddelde van
..... 100% van het totale oppervlak per jaar
. . . .1. |In beplantingsvak
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
442020 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 10,00 F
..... Betreft: heesters en rozen
. .2. . . |Takken verwijderen tot 0,05 m uit de kant van de
..... verharding
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

443 Vaste planten
4s30 | | Maaien, mulchen en bemesten vaste planten
443010 514499 | Maaien, mulchen en bemesten vaste planten. m2 1.700,00 F

..... Maaien en bemesten van vaste planten en siergrassen,
..... waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak
..... wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag.
..... Bemesting middels koemestkorrel, 10 kg per are kg 170,00
..... Uitvoering: 1x per jaar in februari

..... Vrijgekomen materiaal vermalen en verspreiden tussen
..... de vaste planten.
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444 Hagen
ass0 | | Knippen van (blok)hagen
444010 514427 | Knippen van (blok)hagen. m2 200,00 F

..... 1e periode van uitvoering: eind juni.
..... 2e periode van uitvoering: half september.
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten.
4. . ... De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. . . . |Betreft: blokhaag
. .2. . . |Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m
. . .2. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar.
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
444030 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 200,00 F
..... 1e periode van uitvoering: eind juni.
..... 2e periode van uitvoering: half september.
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten.
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. . . . |Betreft: blokhaag
. .2. . . |Breedte van de haag: vanca. 0,5totca. 1 m
. . .3. . |Hoogte van de haag: van ca. 1 totca. 1,5m
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar.
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
444050 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 200,00 F
..... 1e periode van uitvoering: eind juni.
..... 2e periode van uitvoering: half september.
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten.
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. . . . |Betreft: blokhaag
. .3. . . |Breedte van de haag: van ca. 1 totca. 2,5 m
. . .4. . |Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar.
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

4441 Onkruidbeheersing hagen
444110 514403 | Onkruidvrij maken haagvoet. m 600,00 F
..... Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet
3. . ... Totale breedte: ca. 1 totca. 1,5 m
. .2. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m

. . .9. . |Gerekend is met een frequentie van 10 rondes per
..... groeiseizoen. Afrekenen op daadwerkelijk benodigd
..... aantal rondes.
444120 514410 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m 600,00 F
..... haagvoet.
..... Betreft materiaal vrijgekomen bij bestekspost 444110
3. . ... Totale breedte: ca. 1 totca. 1,5 m
. . .9. . |Gerekend is met een frequentie van 10 rondes per
..... groeiseizoen. Afrekenen op daadwerkelijk benodigd
..... aantal rondes.
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
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Bladnr. 80 van 112
Afdrukdatum:
04-09-2026

RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2
D01-2026-002
Gemeente Delft

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
ICODE 1:2:3:4:5:6

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

45
452

452000

46
463

463000

464

464010

464020

465

512301

510199

512503

512599

Watergeven
Gras (10 rondes)

Beregenen terreinen.

Betreft: de met gras ingezaaide vakken

Aantal percelen: volgens deelopdracht

Water op te pompen uit open water in de nabijheid van
het werk

Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 2 rondes per
groeiseizoen. Afrekenen op daadwerkelijk benodigd
aantal rondes.

Onderhoud gras
Maaien gazon (10 rondes)

Maaien gewas.(grassen)

Betreft: ingezaaide percelen

Situatie: volgens tekening en beschrijving deelopdracht
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar: een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Transport, stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

Ruw gras (2x maaien)

Maaien gras en kruidachtigen.

Betreft: het maaien van ruw gras.

Aanvang maaiwerkzaamheden: in het najaar i.o.m. de
directie.

Te onderhouden oppervlakte ca.

Aantal percelen: en aanvang maaien: op aanwijs van de
directie.

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 werkgangen in voorjaar 100% van
het areaal en in het najaar 100% van het areaal.

Incl. 1 maaibeurt per jaar rondom en langs obstakels en
bomen.

Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr.
464020

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspost 464010
Het maaisel dient binnen 5 dagen verzameld en
afgevoerd te worden.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Maaien kruidachtigen

are

m2

are

are

are

8.2

100,00

50,00

20,00

20,00

10,00
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465000 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 20,00 F

..... Betreft het maaien van bloemenmengsels tot op een

..... hoogte van 8 tot 10 cm.

..... Aantal percelen: 1

4. . . . |Kruidachtige vegetatie

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. |Aantal maaibeurten: 1 per jaar

..... 1|Vrijgekomen maaisel laten liggen 3 tot 7 dagen.

465020 512599 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 20,00 F

..... Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspost 465000

..... Het maaisel 3 tot 7 dagen laten liggen en dient dan

..... verzameld en afgevoerd te worden.

..... Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

..... Gerekend is met 1 beurt per jaar

..... Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende

..... verwerkingsinrichting.

465030 512510 Knippen/maaien van graskanten. m 100,00 F
..... Betreft het knippen/ maaien van overhangende
..... bloemenmengsel

1. .. .. Langs beplantingsvakken
.3. . . . |Knippen of maaien
. . .2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een erkende verwerkingsinrichting.

465040 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 500,00 F

..... Betreft het trekken van ongewenste kruidachtigen in

..... bloemenmengsel.

. .9. . . |In bloemenmengsel

. . . .1. |Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2

..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

..... een erkende verwerkingsinrichting.

a7 Leverantie grond en zand
470020 220321 Leveren grond. m3 100,00 F
..... Betreft het leveren van zand.
.1. . . . |Grondsoort: zand m3 100,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van
..... leverantiebonnen.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.

470030 220321 Leveren grond. m3 600,00 F
..... Betreft het leveren van mengsubstraat bomen.
.7. . . . |Grondsoort: Mengsubstraat bomen (organische stof m3 600,00 L
..... 20-30%) conform eisen Handboek Bomen 2026.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van

..... leverantiebonnen.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.
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470040 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft het leveren van bomengrond 6-9%.
.7. . . . |Grondsoort: Bomengrond (6-9%) conform eisen m3 50,00 L
..... Handboek Bomen 2026.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van
..... leverantiebonnen.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.

470050 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft het leveren van bomengrond (10-13%) 'verrijkt'
.7. . . . |Grondsoort: Bomengrond (10-13%) 'verrijkt' conform m3 50,00 L
..... eisen Handboek Bomen 2026.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van

..... leverantiebonnen.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.

470060 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
..... Betreft het leveren van bomenzand 280-420 um.
.7. . . . |Grondsoort: Bomenzand (280-420 um) conform eisen m3 25,00 L
..... Handboek Bomen 2026.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van

..... leverantiebonnen.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.

470070 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
..... Betreft het leveren van bomenzand 420-700 uym.
.7. . . . |Grondsoort: Bomenzand (420-700 um) 'grof' conform m3 25,00/ L
..... eisen Handboek Bomen 2026.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van

..... leverantiebonnen.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.

470080 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft: leveren teelgrond A, per deelopdracht
9. . . .. Grond die voldoet aan de bodemkwaliteitskaart
.4. . . . |Grondsoort: grond teelgrond A m3 50,00 L

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van
..... leverantiebonnen.
..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.
470090 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft: leveren turf, per deelopdracht
9. . . .. Grond die voldoet aan de bodemkwaliteitskaart
4. . . . |Grondsoort: grond turf m3 50,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door middel van
..... leverantiebonnen.
..... De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
..... een duidelijk overzicht van de bonnen.
48 Afvoeren en storten grond
..... De betreffende klasse wordt bepaald aan de hand van
..... de bijlage bodemkwaliteitskaart gemeente Delft.
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481

48101

482

482010

481020

481030

0 220399

220399

220399

220399

Afvoeren en storten vrijkomende o.b.v. indicatief
(verkennend) bodemonderzoek

Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse
landbouw/natuur indicatief (verkennend)
bodemonderzoek

Grondsoort: klasse landbouw/natuur

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.
Grond vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft schone grond.
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. stortbonnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
een duidelijk overzicht van de bonnen.

Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse wonen
indicatief (verkennend) bodemonderzoek

Grondsoort: klasse wonen

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.
Grond vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft schone grond.
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. stortbonnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
een duidelijk overzicht van de bonnen.

Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse industrie
o.b.v. indicatief (verkennend) bodemonderzoek
Grondsoort: klasse industrie

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.

Grond vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft schone grond.
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. stortbonnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van

een duidelijk overzicht van de bonnen.

Afvoeren en storten vrijkomende grond o.b.v. (insitu)
AP04 onderzoek

Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse

andbouw/natuur o.b.v. (insitu) AP04 onderzoek

Grondsoort: klasse landbouw/natuur

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.

Grond vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft schone grond.
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. stortbonnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
een duidelijk overzicht van de bonnen.

ton

ton

ton

ton

200,00 F

500,00 F

100,00 F

100,00 F

83 van 112
Afdrukdatum:
04-09-2026
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[BESTEKS-
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POST-
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INUMMER

482020

ICODE

220399

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
[TER

482030 220399

483

483010 220202

184

484000 220201

Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse wonen
. |o.b.v. (insitu) AP04 onderzoek
. |Grondsoort: klasse wonen
. |Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
. |volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.
. |Grond vervoeren naar een inrichting met een door het
. |bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. |Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft schone grond.
. |Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. stortbonnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
een duidelijk overzicht van de bonnen.

Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse industrie
0.b.v. (insitu) AP04 onderzoek

Grondsoort: klasse industrie

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.

Grond vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Uitgangspunt: vrijkomende grond betreft schone grond.
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. stortbonnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van
een duidelijk overzicht van de bonnen.

Vervoeren grond

Grond vervoeren.

Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij het
inrichten van groeiplaatsen.

Grondsoort: klasse landbouw/natuur, wonen en
industrie

Grond vrijgekomen bij het inrichten van groeiplaatsen
volgens bestekspostnummers 2, inclusief laden.

Vervoeren naar: depot van de gemeente met maximale

rijafstand van 15 km.

Hergebruik zand

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren zand t.b.v. hergebruik, per deelopdracht
Grondsoort: zand (herbruikbaar)

Zand vrijgekomen bij ontgravingen

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
deelopdracht

Inclusief laden, lossen en tijdelijk opslaan in depot

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

ton

ton

ton

m3

ERPLICHTING

100,00

100,00 F

100,00 F

100,00 F

INLICHTING
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7 Overige werkzaamheden
I Afrastering
710000 (101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 F

..... Betreft het toepassen van tijdelijke afrastering t.b.v.
..... tijdelijke opslagdepot/ werkterrein door middel van
..... bouwhekken.

1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslagdepot/
..... werkterrein.
.2. . . . |Bouwhek met voet

710010 (101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00 F
..... Betreft het toepassen van tijdelijke afrastering t.b.v.
..... tijldelijke opslagdepot/ werkterrein door middel van
..... dranghekken.

1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslagdepot/
..... werkterrein.
.5. . . . |Type afrastering(en): dranghek

73 Informatievoorziening

735 Informatievoorziening

..... Tijdelijke voorzieningen ten behoeve van informatie met

..... als doel om omwonenden en passanten te informeren

..... over de aard en duur van de werkzaamheden.

7350 Bord informatievoorziening

735010 620499 Aanbrengen bord informatievoorziening werklocatie keer 10,00 F
..... Betreft het aanbrengen van een een informatiebord op
..... de werklocatie.

..... Afmeting minimaal 1000 x 1500 mm (h x b)

..... Staand geplaatst op een stabiele ondergrond
..... Duidelijke en leesbare opmaak met minimaal: naam
..... project, opdrachtgever, aannemer, globale planning,
..... contactgegevens en eventueel QR-code voor meer
..... informatie;

..... Voorzien van reflecterende folie klasse 1;

..... Geplaatst op een voor publiek goed zichtbare locatie;
735020 620499 Instandhouden bord informatievoorziening werklocatie dag 200,00 F
..... Betreft: het instandhouden van het bord aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 735010.

735030 620499 Verwijderen bord informatievoorziening werklocatie keer 10,00 F
..... Betreft: het verwijderen van het bord aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 735010.

7352 Bewonersbrieven
735210 102399 Opstellen en rondbrengen bewonersbrieven/ kaarten keer 500F
..... Betreft het opstellen en op aanwijzing van de directie
..... verspreiden van bewonersbrieven/ kaarten ten behoeve
..... van communicatie over (voorgenomen) werkzaamheden.
..... Correcte en volledige bezorging minimaal 3 werkdagen
..... véor aanvang van de betreffende werkzaamheden (of
..... binnen afgesproken termijn)

..... De briefinhoud en opmaak worden afgestemd met de
..... directie.

..... Eenheid keer is per verspreidingsronde van maximaal
..... 100 brieven/ kaarten.
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77 Rijplaten

..... Onderstaande posten hebben betrekking op
..... groeiplaatsinrichtings- en plantwerkzaamheden en
..... uitsluitend op aangeven van de directie.

770010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 350,00 F
..... De locaties voor het aanbrengen van rijplaten dienen
..... vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden
..... voorgelegd.

2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: het voorkomen van
..... schade en spoorvorming aan de verhardingen en gras-
..... en kruidenoppervlakken.

.1. . . . |Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
..... volgende werkzaamheden: planten van bomen, inclusief
..... groeiplaatsinrichting

. .1. . . |Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1.1. |Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
..... 10 mm dik

..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik

770020 (101499 In stand houden rijplatenbaan week 6,00 F

..... Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s)

..... 770010

770030 101442 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 6,00 F
..... Betreft het verplaatsen van rijplatenbaan
..... Verplaatsen: verplaatsingsafstand minimaal 100 meter.
..... Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarde
..... worden gezien als instandhouding.

1. .. .. Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 770010

770040 (101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 350,00 F
..... Betreft het verwijderen van rijplatenbaan.

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 770010

78 Inrichten werkterrein

780000 (101121 Inrichten van werkterrein. keer 20,00 F
..... Betreft het opstellen van een eventuele keet en dixie ten
..... behoeve van het uitvoerend personeel.

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

9. .. .. Inclusief afzettingen ten behoeve van werkzaamheden
..... op trottoirs. De hoeveelheid resultaatsverplichting keer
..... is per deelopdracht.
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HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01 01

01 03

01

02

03

04

05

08

09

10

11

01

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025

Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor

het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden aan bomen dienen (voor zover niet specifiek anders
omschreven) te worden uitgevoerd conform Handboek Bomen 2026, voor zover de in dit bestek

gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek

Bomen 2026 is verplicht.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen
prevaleert het in lid 05 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde
van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5.
Inkoopvoorwaarden gemeente Delft, 6. Overigen.

Handboek Bomen 2026 is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen;
www.norminstituutbomen.nl.

Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Delftvan toepassing.

Voor de werkzaamheden waarvoor in dit bestek een beeldkwaliteit is voorgeschreven, geldt dat
deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en in stand gehouden overeenkomstig
beeldkwaliteitsniveau A van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (CROW), tenzij in een
resultaatsverplichting of werkbeschrijving uitdrukkelijk een ander beeldkwaliteitsniveau is
voorgeschreven.

De beoordeling van de beeldkwaliteit vindt plaats aan de hand van de beeldmeetlatten en
beoordelingssystematiek zoals opgenomen in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023.

Bij strijdigheid tussen de bepalingen van dit bestek en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte
2023 prevaleren de bepalingen van dit bestek.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten op dit RAW-bestek, waaronder
begrepen toelichtingen, beschrijvingen, technische uitwerkingen, bijlagen en eventuele
aanvullende documenten, berusten bij Boomcontract B.V. en de gemeente Delft.

Het bestek is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen dit project en de gemeente Delft.
Hergebruik, verveelvoudiging of beschikbaarstelling aan derden, waaronder andere adviseurs, is
niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boomcontract B.V..

Indien hergebruik wordt toegestaan, kan Boomcontract B.V. hiervoor voorwaarden stellen en een
vergoeding verlangen.

Eventueel toegestaan hergebruik ontslaat derden niet van de verplichting om de inhoud te
controleren op actualiteit, projectgeschiktheid en regelgeving.
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Overige algemene bepalingen

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen
opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte
bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op
verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer
is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend.

Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week'
worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het
benoemde areaal of stuks ter inlichtingen en vervolgens te vermenigvuldigen met het
geactualiseerde areaal of stuks.

Besteksposten betreffende nazorg en hergroeigarantie beplanting en bomen en
onkruidbeheersing worden in termijnen verrekend. 1e termijn (50% van de eenheidsprijs) na
aanplant, 2e termijn (50% van de eenheidsprijs) na de garantieperiode van 2 jaar, na de
oplevering.

Vertegenwoordiging aannemer

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een
volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek dient
een communicatieschema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden
verstrekt.

ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de
gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties
en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de
inlichtingen (paragraaf 0.03) schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht
hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van
bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze
niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de
aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

Betalingsregelingen: aannemingssom

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na

de oplevering van de deelopdracht.

Betalingsregeling: risicoregeling
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Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard
is op deze groepen niet van toepassing.

Na 1 jaar na opdracht en bij eventuele verlenging(en) van het contract zal het loonkosten- en het
brandstofkostenbestanddeel worden geindexeerd conform de CROW-index.

Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:

- Het loonkostenbestanddeel (00 = loonkosten) waarmee gerekend dient te worden betreft 70%
van de fictieve aanneemsom.

- Het brandstofbestanddeel (01 = Gasolie met hoog accijnstarief) waarmee gerekend dient te
worden betreft 10% van de fictieve aanneemsom.

- Er wordt gerekend met de door de CROW gepubliceerde Indexen ten behoeve van de
Risicoregeling GWW 1995.

- De indexering geschiedt jaarlijks voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari. Er
wordt dus niet gedurende of achteraf over een contractjaar geindexeerd.

- Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexgetal
gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.

- Berekening indexatie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan opdrachtgever.

- Voorbeeldberekening, indexering 2025 loonkosten:

((Ln-La)/La)xLb=((237,4 - 216,4) / 216,4) x 70% = + 6,79% ten opzichte van de prijzen in 2024.
Waarbij:

Ln = Loonkostenindex okt. 2024 = 237,4

La = Loonkostenindex okt. 2023 = 216,4

Lb = Loonkostenbestanddeel = 70%

- Voorbeeldberekening, indexering 2025 brandstoffen:

((Ln-La)/La)xLb=((307,7 - 346,3 )/ 346,3 ) x 10% = - 1,11% ten opzichte van de prijzen in 2024.

Waarbij:

Bn = Brandstofkostenindex okt. 2025 = 307,7

Ba = Brandstofkostenindex okt. 2024 = 346,3

Bb = Brandstofkostenbestanddeel = 10%

Indexeringspercentage: 6,79% (Loonkosten) + -1,11% (brandstofkosten) = 5,68%
Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het volgende e-mailadres:
crediteuren@delft.nl met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie het besteknummer, deelopdracht en het inkoopordernummer vermelden en als
bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

Betalingsregelingen: declaraties
Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt
dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteits beeld volgens het Handboek Bomen

2026 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de
declaratie in behandeling wordt genomen.

C. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na
het verstrijken van de controle termijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de
Standaard.

Grootte van de betalingstermijn
In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een

product gerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product
volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.
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01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan
8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV

2012.
01 08 Bijdragen
01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;

- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van
dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;

- door derden op of nabij het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden kunnen zijn
bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerken, groenwerk
en dergelijke.

Overige werken worden door de opdrachtgever bij de specifieke deelopdracht nader aangegeven

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten.
Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 17.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.
01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke
01 13 01 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd(per deelopdracht), als bedoeld in
paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit algemene tijJdsschema dienen tevens de te nemen

verkeersmaatregelen te worden aangegeven.

02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van
tevoren bij de directie te worden gemeld.
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Werktijden

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
18:00 en 7:00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:30 tot 15:00
uur.

Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden,

overdag tussen 9:30 en 15:00 uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan
deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden

voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn
werkzaamheden niet toegestaan.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd,

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria
diegene beschikt.

- werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:30 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang
van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen
verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter
goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de
wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Algemeen

Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de
opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum
worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te
geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

Reclame

Reclameborden

Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de
aannemer.

Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
het logo van hoofdaannemer.

Depot
Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

Verzekeringen



BOO/V\%

CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 94 van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026

HFD PAR ART LID

01

16 03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Constructie "All Risk"-verzekering, af te sluiten door de opdrachtgever

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risk"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of

vernietiging van het werk:

a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, € 2500 per gebeurtenis, komt
ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk het
herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.
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WA-verzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,-
per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

Vrijgekomen materialen

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te

worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer,
tenzij in het bestek anders vermeld.

Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen
materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd.

Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur)
te zijn verzameld en afgevoerd.

De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van kleine resten
en snippers te zijn.
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Behandeling vrijgekomen iepenhout

Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd
composteringsbedrijf om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de
directievoerder ter beschikking gesteld.

Vrijgekomen iepenhout dient dagelijks van het werk te worden verwijderd dan wel versnipperd of
ontschorst. Het onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

Hout of takken afkomstig van bomen die zijn aangetast door iepziekte dienen te
worden versnipperd of te worden verwerkt volgens de geldende voorwaarden van het lepenBeraad.

Het is verboden gevelde, niet-ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te
vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.

Bescherming te handhaven beplanting/verharding
Beplanting

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervilak
zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende
middelen worden toegepast.

Vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 50,- per heester of vaste plant;

€ 100,- per m1 haag;

€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde
partij.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding
bij lichte beschadiging aan bomen:

€ 500,- per boom per geval.

Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform hoofdstuk 15 van
Handboek Bomen 2026.

Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

(Half)verharding

Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2.

Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum tarief van € 200,- per m2.

Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Meldplicht schade

Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden,
dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden



BOO/V\%

CONTRA( RO Groen-en Herinrichtingswerkzaamheden perceel 2 Bladnr. 97 van 112
ADVIES EN BEGELEIDING D01-2026-002 Afdrukdatum:
RAW1360-160808 Gemeente Delft 04-09-2026

HFD PAR ART LID

01 19 02
01
01 21
01 21 02
01
02
03
01 22
01 22 01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst
RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca.

€ 2.000.000, - over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de
voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om
potenti€le inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

Gemeente Delft is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met
een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de
raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor
aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde
omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde
werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een
(risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 2.200.000, - (exclusief BTW).

Kortingen
Kortingen

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding.
Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in
één van de in lid 02 genoemde categorieén, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1
onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:

- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

- Niet voldoen aan kwaliteitsniveau van Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023

- Niet nakomen beloftes en/of constatering afwijking tussen datgene wat bij de inschrijving in het
plan van aanpak is aangegeven en de daadwerkelijke uitvoering

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt
dit als een waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt
er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te
ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaats vinden
per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is
beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor
rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de
aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

Alle in het plan van aanpak opgenomen facetten, dienen direct toepasbaar en inzetbaar te zijn. De
kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
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Voor de werkzaamheden waarvoor in dit bestek een beeldkwaliteit is voorgeschreven, geldt als
minimale eis beeldkwaliteitsniveau A overeenkomstig de van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit
de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (CROW).

Indien bij een door of namens de directie uitgevoerde beeldkwaliteitsmeting wordt vastgesteld dat
het voorgeschreven beeldkwaliteitsniveau A niet wordt behaald, stelt de directie de aannemer
hiervan schriftelijk of digitaal in kennis.

De aannemer herstelt de geconstateerde afwijkingen zodanig dat uiterlijk binnen 5 werkdagen na
de kennisgeving opnieuw wordt voldaan aan beeldkwaliteitsniveau A.

Alle kosten die verband houden met het herstel en een eventuele hercontrole genoemd in lid 12
zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer niet binnen de gestelde termijn het vereiste beeldkwaliteitsniveau heeft
hersteld, is de opdrachtgever, onverminderd zijn overige rechten op grond van de overeenkomst,
bevoegd de betreffende werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De daarmee gemoeide
kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor algemene kosten en toezicht, worden op de
aannemer verhaald.

Communicatie
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht
frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer
als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de
werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets
dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te
melden bij de directie.

Informatieverstrekking aan bewoners

De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te
informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient
de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's
en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening
van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen
en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

Stop- en wachtmomenten
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Stopmomenten

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het frezen van de
eerste 2 stobben en het rooien van de eerste 2 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden
samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de
directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het inrichten van de
eerste 2 groeiplaatsen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer
beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de
werkzaamheden weer worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het planten van de
eerste 5 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen
en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer
worden hervat.

De stopmomenten benoemd in lid 02 t/m 04 worden georganiseerd door de opdrachtgever,
behalve bij aanpassing/wisseling van de ETW-er in de bomenploeg en het daaruit voortvioeiende
nieuwe stopmoment. Dit stopmoment komt dan voor rekening van de aannemer a € 600,- per keer.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen voor het keuren van de
beplanting. De directie zal de beplanting samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk
vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie en aannemer mogen de werkzaamheden weer
worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het verdichten van de
eerste 10 m2 grond ten behoeve van de aan te brengen verhardingen. De directie zal daarna de
werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na
goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het aanbrengen van
grond. De directie zal de aangebrachte grond samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk
vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.
Inzet personen in het kader van Social Return

Social-Returnverplichting

Invulling van Social Return vindt plaats conform de voorwaarden zoals opgenomen in de
inschrijvingsleidraad.

Werknemers en materieel

Door de aannemer in te zetten werknemers

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van ploeg. Bij wisseling van de
ETW-er(s) in de bomenploeg geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de
aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01.24.01.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.

In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit

ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
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geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels inzet posten.

Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd
(aantoonbaar middels certificaat en cv).

Trillings- en geluidseisen
Geluidshinder

De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige
betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van
geluidshinder.

Milieueisen
Milieueisen t.b.v. materieel

Een deel van de gemeente Delft is milieuzone. De aannemer is binnen deze milieuzone verplicht
om voor alle in te zetten materieel te voldoen aan aan de volgende eisen

(zie ook www.milieuzones.nl)

Transportvrachtwagens:

- Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de milieuzoneringseisen
(richtlijn 97/68/EG)

Mobiele machines:

- Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roeffilter of ten
minste motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG);

- Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN-EN 590:2009
norm

Voertuigen < 3500 kg:

Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten minste voldoen
aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4,

- of euronorm 3 voorzien van een door SenterNovem gecertificeerd roetffilter.

Voertuigen > 3500 kg:

Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste voldoen aan de
volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 5,

- of euronorm 4 voorzien van een door SenterNovem gecertificeerd roeffilter.

Revisie
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Verzamelen en verwerken revisiegegevens

Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van revisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als
beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle aangelegde objecten ten tijde van de periode dat
er nog geen revisie aan de opdrachtgever is geleverd direct zijn te lokaliseren.

V&6r het tijdstip dat de verharding wordt aangebracht dienen de aangelegde objecten door de
aannemer rechtstreeks te zijn ingemeten.

De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te
worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

Hoogtemetingen dienen te geschieden in meters ten opzichte van N.A.P. dan wel aan het in het
bestek als uitgangspunt genomen peil.

De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking te stellen
ondergronden, als DWG-bestand (AutoCAD 2010), laagindeling conform NEN 3610:2011 nl.

De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde
werkzaamheden als de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten
van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor
de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn, dat
een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe
toestand wordt weergegeven.

De definitieve goedgekeurde revisie dient uiterlijk de dag voor oplevering aan de directie te worden
overhandigd.

Overhandiging stukken als volgt:

- 2 xanaloog in uitgewerkte vorm

- 1 x digitaal bestand, in DWG format (AutoCAD 2010), laagindeling conform NEN 3610:2011 nl;
- 1Ixdigitaal als pdf-bestand.

Revisie grondwerk

Met betrekking tot het grondwerk dienen de blijvende situatiewijzigingen ten opzichte van de
(bestaande) toestand als aangegeven op de bestekstekening als gevolg van ontgravingen en
aanvullingen/ophogingen te worden ingemeten en te worden verwerkt.

Betreft wijzigingen in:

- situatie (horizontale vlak);
- dwarsprofiel;

- lengteprofiel.

Weergeven van:

- kenmerkende scheidingen van oppervlakken;

- insteken en tenen van taluds;

- hoogtecijfers: knikpunten van hoogteovergangen.

Revisie inrichtingselementen

Met betrekking tot de inrichtingselementen dienen de verwerkte onderdelen te worden ingemeten
en te worden uitgewerkt.

Van de inrichtingselementen dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:
- overige elementen als genoemd in bestek;
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen aan de uitvoering, grondwerken algemeen
Grondgesteldheid

Grond ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond.
Grondbewerking mag alleen plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan
veldcapaciteit.

Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke
wijze te laten zetten en opdrogen. Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren
indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

Als de werkzaamheden zoals genoemd in lid 01 worden uitgevoerd onder natte omstandigheden
kan de directie het werk stopzetten.

De aannemer heeft geen recht op vergoeding door het stopzetten van het werk door de directie als
gevolg van hetgeen aangegeven is in lid 03.

Eisen en uitvoering
Kabels en leidingen

Ter voorkoming van kabel- en leidingschade dient de aannemer bij alle machinale
grondwerkzaamheden een KLIC-melding uit te voeren.

In het werk bevinden zich diverse kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van deze kabels en
leidingen kunnen de in het bestek en de bestekstekeningen aangegeven maten en afmetingen,
van de groeiplaatsverbetering, wijzigen en dienen naar de omstandigheden in het werk aangepast
worden, dit in overeenstemming met de directie. De aannemer heeft bij wijzigingen hieromtrent
geen recht op verrekening van meerwerk.

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadigingen van brandkranen, afsluiters
e.d.

Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van
leidingstroken enz, welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de
werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen
en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na voltooiing van de werken weer worden
herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in
leidingstroken mogen slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken
beheerder uitgevoerd worden.

Verplaatsingen van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van
de betrokken ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq. Rijkswaterstaat.

Indien kabels aantroffen worden die niet op de juiste locatie aanwezig zijn, dient dit te worden
gemeld bij de WIBON.

Voor bovenstaande (lid 01 t/m 06) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
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Bewijs van oorsprong grond

Van elke aan te voeren partij grond, zand, substraat, compost of granulaat dient de aannemer een
bewijs van oorsprong te overleggen.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- naam en adres leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van
middel van vervoer;

- datum van levering en

- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkend
bewijsmiddel zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Een erkend
bewijsmiddel bestaat uit een product-/procescertificaat of een partijkeuring
conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze
geldig is.

De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Registratie vervoer

De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle te vervoeren grond.

Bij de weekstaten verstrekt de aannemer de registratiegegevens per locatie of bestekspost.
Bijbehorende verplichtingen

Transportgeleidebiljet

Het ingevulde transportgeleidebiljet, ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon, dient als enig bewijsmateriaal voor de afgevoerde- en/of verwerkte
hoeveelheid grond. Zonder transportgeleidebiljetten vindt geen verrekening van hoeveelheden
plaats.

Meet- en verrekenmethoden
Meting in middelen van vervoer

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af- of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen, is uitgegaan van de volgende verhoudingen bij een aardvochtigheid van
ca. 10 %, tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de volumieke massa van de betreffende
bouwstof:

- ophoogzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg;

- brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg,

- teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg,

- bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg,

- steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg,

- steenslag 0/8 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg,

- waarbij te verstaan is onder:
vast : - het volume van de bouwstof na verdichting;
los : - het volume van de bouwstof tijdens transport.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

02 Onder groeiseizoen wordt verstaan de jaarlijkse periode die valt in de weken met de nummers 10
tot en met 48.

03 Als toevoeging op punt d. in lid 01 van dit artikel dient Teelaarde gelezen te worden als Teelgrond.
51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag op
onverhard terrein ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, zullen deze sporen worden
verrekend tegen de in artikelen 01 18 05 en 01 18 06 gestelde verrekenmethode.

51 02 02 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan op aanwijzing van de
directie.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

05 Metinvasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop (Fallopia japonica) vervuild
maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde
verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van
invasieve soorten af te voeren als groenafval.

06 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop
(Fallopia japonica) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgemaakt te worden van resten van
de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 06 Eisen aan snoeiwerkzaamheden bomen

01 De snoei- en plantwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door of onder leiding van (in het
bijzijn van) een gecertificeerd European Tree Worker (ETW).

02 Hetinlid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- euro per geval per werkdag.
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Klimwerkzaamheden of werkzaamheden met hoogwerker

Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal
1 grondwerker aanwezig te zijn. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze tijdens het
daadwerkelijk snoeien van de boom geen materieel bedienen, of verkeersvoorzieningen plaatsen
of verplaatsen.

Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen
en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- per geval per werkdag.

De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer,
afgestemd op de eisen uit de Arbowet.

Bij alle werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dient de aannemer er rekening mee te
houden dat niet iedere locatie met de hoogwerker bereikbaar is. De aannemer heeft hiervoor geen
recht op meerwerk.

Eisen verwijderen stobben
Het werkvak bij het frezen van stobben dient afgezet te worden conform CROW-publicatie 96b.

De gaten ontstaan bij stobbenfrezen/-boren/-verwijderen dienen uiterlijk aan het eind van de dag
waarop ze ontstaan zijn te zijn aangevuld. Als gaten onbeheerd achtergelaten worden, dienen ze te
allen tijde afgedekt te zijn en/of met hekwerken afgezet te zijn. De kosten dienen in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Het frezen en/of verwijderen van stobben dient uiterlijk binnen 2 dagen na het vellen te zijn
uitgevoerd.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 t/m 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

Bij het stobben uitfrezen/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met
incidenteel verwijderen van bestratingsmaterialen (maximaal 1 m2 verharding of maximaal 2 m1
banden); deze dienen naast de werkplek in depot te worden geplaatst. De kosten hiervoor dienen
in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor
geen recht op meerwerk.

Plantverband en plantafstand

Bij gerende plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van het plantvak
geplant worden.

Plantgaten en plantslieuven

Het boren van plantgaten ten behoeve van het planten van bomen in de buurt van kabels en
leidingen is niet toegestaan.
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Keuring door aannemer t.b.v. overnemen garantie

De te planten bomen en beplanting worden door de directie ter beschikking gesteld. De aannemer
wordt in de gelegenheid gesteld de bomen te keuren om ze vervolgens volgens post 410000 en
420000 te accepteren.

Binnen 2 weken na opdracht biedt de opdrachtgever de ter beschikking gestelde bomen aan op de
kwekerij. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de codrdinatie en het op tijd afroepen van de
juiste bomen.

Na goedkeuring van de bomen / plantmateriaal op de kwekerij ligt de verantwoordelijkheid omtrent
de afroep en levering volledig bij de aannemer. De aannemer moet er dus zelf voor zorgen dat de
goedgekeurde bomen/ plantmateriaal op het werk komen. Daarnaast is de aannemer
verantwoordelijk voor de codrdinatie en het op tijd afroepen van de juiste bomen/ beplanting.

De aannemer dient de garantie voor de groeiplaats van de nieuw te planten bomen en beplanting
over te nemen gedurende 2 jaar na aanplant. Vooraf aan het planten is de aannemer in de
mogelijkheid om de groeiplaats te keuren en na aanplant valt de kwaliteit van de groeiplaats onder
de garantie.

De aannemer dient een verslag te maken van de keuring. Van afgekeurde bomen en beplanting
dient een foto te worden gemaakt. Alleen na ondertekening van de opdrachtgever en/of een door de
opdrachtgever aangewezen extern deskundige, wordt de boom afgekeurd. Het verslag dient ook te
worden ondertekend door de aannemer.

Controles

Ziektecontrole algemeen

De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een
schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen
om de stappen en gevolgen te bespreken.

Inboeten beplanting

De inboetlijsten worden door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring overhandigd aan de de
directie.

Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor
31 december verwerken.

Bouwstoffen
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Teelaarde

In aanvulling op artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet de zuurgraad van de teelgrond
tevens voldoen aan het bepaalde in NEN-ISO 10390, 'Bodem - Bepaling van de pH waarde'.

In afwijking op artikel 51.06.01 lid 04 van de Standaard 2025 mag de zoutbelasting (EC) van
teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (NEN-EN 13039, Bepaling van het
gehalte aan organische stoffen en as), ten hoogste 60 mS/m bedragen.

In aanvulling op artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2025, moet teelgrond aan de volgende
waardes voldoen:

a. gehalte humus (organische stof) (NEN 5754, Berekening van het gehalte aan organische stof
volgens de gloeiverliesmethode) 6% - 12%;

b. gehalte lutum (NEN 5753, Bepaling van lutumgehalte en korrelgrootte van grondmonsters met
behulp van zeef en pipet) kleiner of gelijk aan 5.5%;

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd), volgens de
BRL9335 een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn: n < 0.5 "voldoende" gerijpt.
Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22
De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastic, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Eisen plantmateriaal betreffende bomen

Het levering van bomen dient te voldoen aan de in hoofdstuk 5 van het Handboek Bomen 2026
gestelde eisen.

Bomen
Eisen en uitvoering Onderhoud bomen
Snoeien jonge boom/nieuwe aanplant

Een te verwijderen tak uit de top van een boom dient te allen tijde dikker te zijn dan 2 cm en ten
minste ouder dan 1 groeiseizoen.

Meet- en verrekenmethoden onderhoud bomen
Meting doorsnede bomen en stobben

Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, vervalt bepaling
51.57.01 lid 02 van de Standaard.

Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, is de
stobbediameter in dit bestek gelijkgesteld aan de stamdiameter van de boom horizontaal gemeten
op borsthoogte.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan verkeersmaatregelen

Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek
Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van
de directie is.

De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide
richtingen doorgang kan vinden.

Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat
bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van
verkeersregelaars die in bezit zijn van het certificaat beroepsverkeersregelaar.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

Verkeersmaatregelen worden verrekend via een stelpost. Aannemer levert factuur aan + 10%
aannemersvergoeding.

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

Werkzaamheden aan bomen en beplanting langs ontsluitingswegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:30 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden Voor aanvang van de
werkzaamheden dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden
voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn
werkzaamheden niet toegestaan.

Handhaving verkeersmaatregelen

Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of
directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Informatie-overdracht
Algemeen

In afwijking van het bepaalde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard zal de aannemer de
betrokkenen tijdig informeren.

In afwijking van artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard zal de directie schriftelijk verslag doen in
plaats van de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt een afschrift van het verslag.
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Verkeersplan en verkeerstekens

Aan de opsomming van artikel 62.13.02 lid 02 van de Standaard wordt toegevoegd: o. de
frequentie en registratie van de door de aannemer uitgevoerde controles van de
verkeersmaatregelen; p. bij wie onvolkomenheden en/of gebreken aan de verkeersmaatregelen
(ook door derden) kunnen worden gemeld; q. de wijze waarop de "tien spelregels van de weg",
volgens 01.12.01 van dit bestek, worden nagekomen; r. hoe in de stroomvoorziening is voorzien die
nodig is voor de verschillende maatregelen; s. de wijze waarop de aannemer betrokkenen
informeert over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in
het geding komt.

Het verkeersplan dient als basis voor de bespreking als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 03 van de
Standaard. 04 Het opstellen van een verkeersplan en/of verkeerstekening, als bedoeld in artikel
62.13.02 lid 04 van de Standaard, wordt verlangd.

Verkeersmaatregelen plan

Indien de aannemer werk of onderdelen daarvan moet uit voeren, waarvoor hij de nodige
voorzieningen moet treffen als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012,

dient hij uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen en in ieder geval voor dat
met daarmee in verband staande werkzaamheden wordt begonnen, een verkeersmaatregelen
plan -uitvoering in bij de directie.

Dit Verkeersmaatregelen plan-uitvoering wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en gaat uit van de gegevens welke in het bestek
zijn vermeld. Indien plannen terzake verkeersmaatregelen tot het bestek behoren, dient het
Verkeersmaatregelen plan-uitvoering daar op aan te sluiten.

In het Verkeersmaatregelen plan-uitvoering dienen tenminste de volgende gegevens te worden
vermeld:

a. De te treffen verkeersmaatregelen, zoals tijdelijke en permanente afzettingen en tijdelijke
overige voorzieningen;

b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijpaan zal worden afgesloten;

c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het
verkeersaanbod;

d. Het tijdstip waarop betrokken partijen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te

treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen,
alsmede de periode(n) en de mate van de hinder;

e. De naam, het adres en het telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaal- gevers, verlichting en
bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

h. De in te stellen omleidingsroutes.

Risicoverdeling en garanties

Aanwijzingen door wegbeheerders

De wegbeheerder kan verlangen dat het exacte tijdstip voor het op- en/of afdraaien van de
voorziening(en) enigszins wordt gewijzigd door verkeersaanbod, weersomstandigheden of
hulpdiensten. De afwijkingen op de in het verkeersmaatregelen plan overeengekomen start- en
eindtijden zijn voor rekening van de aannemer, mits deze niet meer zijn dan 15 minuten per geval
Bijbehorende verplichtingen

Verzwaren TVM's

Alle TVM's moeten worden verzwaard met zandzakken en/of betonblokken.
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Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Meet- en verrekenmethoden verkeersmaatregelen

Eenheden

'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 betreft de gehele
gemeente Delft.
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HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Deelhoofdstuk 64.0

64 01 Flora & fauna

64 01 01 Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8)

01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De
gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

02 Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient eerst de schouwronde en de daarbij
behorende rapportage, in het kader van de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming) te
zijn uitgevoerd. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen
voor start werk van elke deelopdracht.

03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora
& fauna.

04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Omgevingswet,
Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8) uit te voeren. De risicoanalyse wordt
door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een ecologisch werkprotocol.

06 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals
genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te
verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen.
Na afstemming met de directie hierover zullen de werkzaamheden aan de boom op een later
tijdstip worden uitgevoerd.

07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Omgevingswet, Populatiebeheer,
schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8). Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht
worden verstrekt.

08 De werkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen op een later tijdstip worden uitgevoerd.
Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de deelopdracht niet worden afgerekend.
De overige in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de
eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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Behoort bij: D01-2026-002

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: D01-2026-002

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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B)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: D01-2026-002

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Voorbereidende en opbreekwerkzaamheden
10 Voorbereidende werkzaamheden

1000 Deelopdracht

100010 |Controleren en goedkeuren deelopdracht. keer 20,00F

1001 Kabels en leidingen

100100 |Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 20,00F
100110 |MOOR-melding uitvoeren st 20,00F
100120 |Graven proefsleuf in open grond. st 15,00F
100130 |Graven proefsleuf in bestrating. st 5,00F

1002 Verkeersmaatregelen

100200 |Opstellen verkeersplan st 15,00
100210 |Opstellen omleidingsplan st 5,00

mm

1003 Veiligheids- en gezondheidsplan

100310 |Opstellen Veiligheids- en gezondheidsplan st 1,00F

1004 Keuren beplanting en overdracht

100400 |Keuren beplanting keer 30,00
100410 |Inplannen en organiseren opleverronde keer 20,00

m M

1005 Flora & fauna

100510 |Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 1,00F
100520 |Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol keer 2,00F
100530 |Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 1,00F

1006 Revisie
100600 |Inmeten en verwerken van revisiegegevens keer 20,00F
1007 DSO melding
100700 |Het doen van een DSO Melding st 10,00F
11 Opbreekwerkzaamheden

1100 Opnemen tegelwerk (dun en dik)(hergebruik)

110000 |Opbreken betontegels(dun)(hergebruik)( tot 25 m2) m2 75,00F
30x30x4,5

110010 |Opbreken betontegels(dun)(hergebruik) (> 25 m2) m2 75,00F
30x30x4,5

110020 |Opbreken betontegels(dik)(hergebruik)(tot 25 m2) m2 75,00F
30x30x7

110030 |Opbreken betontegels(dik)(hergebruik)(> 25 m2) m2 75,00F
30x30x7

110040 |Opbreken betontegels(dun)(hergebruik)( tot 25 m2) m2 75,00F
40x60x4,5

110050 |Opbreken betontegels(dun)(hergebruik) (> 25 m2) m2 75,00F
40x60x4,5

110060 |Opbreken betontegels(dik)(hergebruik)(tot 25 m2) m2 75,00F
40x60x7

110070 |Opbreken betontegels(dik)(hergebruik)(> 25 m2) m2 75,00F
40x60x7

1101 Opnemen tegelwerk (dun en dik)(afvoeren)
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IN EURO

110100

110110

110120
110130
110140

110150

110160
110170

1102

110200
110210
110220
110230
110240
110250

1103
110300
110310
110320
110330
1104

110400
110410

1105

110500
110510
110520
110530
110540
110550
1106

110600
110610
110620
110630
1107

110700
110710

1108

110800
110810

1109

110910

Opbreken betontegels(dun)(afvoeren)(tot 25 m2)
30x30x4,5

Opbreken betontegels(dun)(afvoeren)(> 25 m2)
30x30x4,5

Opbreken betontegels(dik)(afvoeren)(tot 25 m2) 30x30x7
Opbreken betontegels(dik)(afvoeren)(> 25 m2) 30x30x7
Opbreken betontegels(dun)(afvoeren)(tot 25 m2)
40x60x4,5

Opbreken betontegels(dun)(afvoeren)(> 25 m2)
40x60x4,5

Opbreken betontegels(dik)(afvoeren)(tot 25 m2) 40x60x7
Opbreken betontegels(dik)(afvoeren)(> 25 m2) 40x60x7

Opbreken straatwerk (beton)(hergebruik)

Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen

waalformaat)(tot 25 m2)
waalformaat)(> 25 m2)
dikformaat)(tot 25 m2)
dikformaat)(> 25 m2)
keiformaat)(tot 25 m2)
keiformaat)(> 25 m2)

-

Opbreken straatwerk (beton)(afvoeren)

Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betonstraatstenen

waalformaat)(tot 25 m2)
waalformaat)(> 25 m2)
keiformaat)(tot 25 m2)
keiformaat)(> 25 m2)

————

Opbreken straatwerk (beton)(Gem opslag / afvoeren)

Opbreken betonstraatstenen(dikformaat)(tot 25 m2)
Opbreken betonstraatstenen(dikformaat)(> 25 m2)

Opbreken straatwerk (gebakken)(hergebruik)

Opbreken straatbaksteen (waalformaat)(tot 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (waalformaat)(> 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (dikformaat)(tot 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (dikformaat)(> 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (keiformaat)(tot 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (keiformaat)(> 25 m2)

Opbreken straatwerk (gebakken)(gemeentelijke

opslag)

Opbreken straatbaksteen (waalformaat)(tot 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (waalformaat)(> 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (dikformaat)(tot 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (dikformaat)(> 25 m2)

Opbreken straatwerk (gebakken)(afvoeren)

Opbreken straatbaksteen (keiformaat)(tot 25 m2)
Opbreken straatbaksteen (keiformaat)(> 25 m2)

Opbreken puinfundering (afvoeren)

Verwijderen teervrije funderingslaag.(tot 25 m2)
Verwijderen teervrije funderingslaag.(> 25 m2)

Opnemen straatkolken, boombescherming en
fietsnietjies

Verwijderen kolk.

m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

st

75,00F
500,00F
75,00

500,00
75,00

m M

75,00F

75,00
200,00

MM

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

MMM T

75,00
75,00
75,00
75,00

mm T

50,00
50,00

MM

150,00
200,00
150,00
200,00
150,00
500,00

MMM

50,00
50,00
50,00
50,00

MMM

50,00
100,00

m M

100,00
100,00

mm

5,00F
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110920 |Opnemen kolk. st 5,00F
110930 |Verwijderen boombeschermer. st 5,00F
110940 |Opnemen boombeschermer. st 5,00F
110950 |Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 5,00F
110960 |Opnemen fietsparkeervoorziening. st 5,00F
111 Opnemen kantopsluitingen
1110 Opnemen opsluitbanden (hergebruik)
111000 |Opbreken betonbanden (80 x 200)(tot 25 m) m 25,00F
111010 |Opbreken betonbanden (80 x 200)(> 25 m) m 50,00F
111020 |Opbreken betonbanden(100 x 200)(tot 25 m) m 25,00F
111030 |Opbreken betonbanden(100 x 200)(> 25 m) m 50,00F
1111 Opnemen opsluitbanden (afvoeren)
111100 |Opbreken betonbanden (opsluitbanden < 60 x 200)(tot m 25,00F

25 m)
111110 |Opbreken betonbanden (opsluitbanden < 60 x 200)(> 25 m 50,00F

m)
111120 |Opbreken betonbanden (opsluitbanden 80 x 200)(tot 25 m 50,00F

m)
111130 |Opbreken betonbanden (opsluitbanden 80 x 200)(> 25 m 100,00F

m)
111140 |Opbreken betonbanden (opsluitbanden 100 x 200(tot 25 m 50,00F

m).
111150 |Opbreken betonbanden (opsluitbanden 100 x 200(> 25 m 200,00F

m).
1112 Opnemen trottoirbanden (hergebruik)130/150
111200 |Opbreken betonbanden(13/15 x 20)(tot 25 m) m 25,00F
111210 |Opbreken betonbanden(13/15 x 20)( > 25 m) m 50,00F
111220 |Opbreken betonbanden(13/15 x 25)(tot 25 m) m 25,00F
111230 |Opbreken betonbanden(13/15 x 250)( > 25 m) m 50,00F
1113 Opnemen trottoirbanden (hergebruik) 180/200
111300 |Opbreken betonbanden(18/20 x 20)(tot 25 m) m 25,00F
111310 |Opbreken betonbanden(18/20 x 20)(> 25 m) m 50,00F
111320 |Opbreken betonbanden(18/20 x 25)(tot 25 m) m 25,00F
111330 |Opbreken betonbanden(18/20 x 25)(> 25 m) m 50,00F
1114 Opnemen trottoirbanden (afvoeren)130/150
111400 |Opbreken betonbanden(13/15 x 20)(tot 25 m) m 25,00F
111410 |Opbreken betonbanden(13/15 x 20)( > 25 m) m 50,00F
111420 |Opbreken betonbanden(13/15 x 25)(tot 25 m) m 25,00F
111430 |Opbreken betonbanden(13/15 x 250)( > 25 m) m 50,00F
1115 Opnemen trottoirbanden (afvoeren) 180/200
111500 |Opbreken betonbanden(18/20 x 20)(tot 25 m) m 25,00F
111510 |Opbreken betonbanden(18/20 x 20)(> 25 m) m 50,00F
111520 |Opbreken betonbanden(18/20 x 25)(tot 25 m) m 25,00F
111530 |Opbreken betonbanden(18/20 x 25)(> 25 m) m 50,00F
1116 Opnemen kantopsluiting (hergebruik)
111600 |Opbreken betonbanden (boomkrans banden).< 10 m) m 20,00F
1117 Opnemen kantopsluiting (afvoeren)
111700 |Opbreken betonbanden (boomkrans banden).< 10 m m 20,00F
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12 Verwijderen groenvoorzieningen
120 Verwijderen beplanting (incl. afvoeren)

1200 Bodembedekkers

120000 |Verwijderen begroeiing(tot 25 m2) are 5,00
120010 |Verwijderen begroeiing(> 25 m2) are 5,00

MM

1201 Verwijderen rozen

120100 |Verwijderen begroeiing(tot 25 m2) are 5,00
120110 |Verwijderen begroeiing(> 25 m2) are 5,00

MM

1202 Verwijderen heesters < 1.00 m

120200 |Verwijderen begroeiing(tot 25 m2) are 5,00
120210 |Verwijderen begroeiing (>25 m2) are 5,00

MM

1203 Verwijderen heesters <2.00 m

120300 |Verwijderen begroeiing(tot 25 m2) are 5,00
120310 |Verwijderen begroeiing (> 25 m2) are 5,00

MM

1204 Verwijderen bosplantsoen (struweel) < 5.00 m

120400 |Verwijderen begroeiing.(tot 25 m2) are 5,00
120410 |Verwijderen begroeiing.(> 25 m2) are 5,00

m M

1205 Verwijderen bosplantsoen (struweel) > 5.00 m

120500 |Verwijderen begroeiing.(tot 25 m2) are 5,00
120510 |Verwijderen begroeiing.(>25 m2) are 5,00

MM

1207 Verwijderen hagen (hoogte tot 2.5 m)

120700 |Verwijderen haag.(tot 25 m)onderstam 0.1 m 50,00F
120710 |Verwijderen haag.(>25 m)onderstam 0.1 m 50,00F
120720 |Verwijderen haag.(tot 25 m)onderstam 0.1-0.2 m 50,00F
120730 |Verwijderen haag.(> 25 m)onderstam 0.1-0.2 m 50,00F
120740 |Verwijderen haag.(tot 25 m)onderstam >0.2 m 50,00F
120750 |Verwijderen haag.(> 25 m)onderstam >0.2 m 50,00F
123 Verwijderen gras

1232 Frezen van gras (tot 50 m2)

123200 |Frezen(0,10 m). (tot 50 m2 per perceel) are 5,00F
1233 Frezen van gras (>50 m2)

123300 |Frezen(0,10 m). (>50 m2 per perceel) are 5,00F
124 Verwijderen bomen en stobben

1240 Verwijderen boom (excl. stobben)

124010 |Vellen bomen < 0,2 m st 10,00F
124020 |Vellen bomen 0,2 -0,3 m st 10,00F
124030 |Vellen bomen 0,3-0,5m st 10,00F
124040 |Vellen bomen 0,5-0,75 m st 10,00F
124050 |Vellen bomen 0,75-1,0 m st 10,00F
124060 |Vellen bomen > 1,0 m st 10,00F

1241 Bewerken stobben
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124110 |Bewerken stobben < 0,2 m st 8,00F
124120 |Bewerken stobben 0,2 - 0,3 m st 8,00F
124130 |Bewerken stobben 0,3 -0,5m st 8,00F
124140 |Bewerken stobben 0,5-0,75m st 8,00F
124150 |Bewerken stobben 0,75-1,0 m st 8,00F
124160 |Bewerken stobben > 1,0 m st 8,00F
1242 Rooien stobben
124210 |Rooien stobben < 0,2 m st 2,00F
124220 |Rooien stobben 0,2 -0,3 m st 2,00F
124230 |Rooien stobben 0,3-0,5m st 2,00F
124240 |Rooien stobben 0,5-0,75m st 2,00F
124250 |Rooien stobben 0,75-1,0 m st 2,00F
124260 |Rooien stobben > 1,0 m st 2,00F
2 Grondwerken
2000 Grond ontgraven t.b.v. cunet - tot 0.50 m
200000 |Grond ontgraven uit cunet - tot 0.50 m (tot 25 m3) m3 150,00F
200010 |Grond ontgraven uit cunet - tot 0.50 m (25 tot 75 m3) m3 200,00F
200020 |Grond ontgraven uit cunet - tot 0.50 m (>75 m3) m3 500,00F
2001 Grond ontgraven t.b.v. cunet - 0.50 tot 0.80 m
200100 |Grond ontgraven uit cunet - 0.50 tot 0.80 m (tot 25 m3) m3 100,00F
200110 |Grond ontgraven uit cunet - 0.50 tot 0.80 m (25 tot 75 m3) m3 200,00F
200120 |Grond ontgraven uit cunet - 0.50 tot 0.80 m (> 75 m3) m3 200,00F
2002 Grond ontgraven t.b.v. cunet-0.80 tot 1.20 m
200200 |Grond ontgraven uit cunet - 0.80 tot 1.20 m (tot 25 m3) m3 100,00F
200210 |Grond ontgraven uit cunet - 0.80 tot 1.20 m (25 tot 75 m3) m3 200,00F
200220 |Grond ontgraven uit cunet - 0.80 tot 1.20 m (> 75 m3) m3 200,00F
201 Grondbewerkingen
2010 Frezen best. plantvak/gazon zonder bestaande bomen
201000 |Diepfrezen. - tot 25 m2 are 5,00F
201010 |Diepfrezen. - > 25 m2 are 5,00F
2011 Frezen bestaand plantvak of gazon met bomen
201100 |Frezen. (tot 25 m2) are 5,00F
201110 |Frezen. (> 25 m2) are 5,00F
2012 Opschonen plantvak t.b.v. aanbrengen nieuwe

beplanting
201200 |Ontgraven bovenste laag plantvak - 5 tot 10 cm(tot 25 m3 10,00F

m2)
201210 |Ontgraven bovenste laag plantvak - 5 tot 10 cm(> 25 m2) m3 20,00F
202 Groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen
2021 Afzuigen grond
202100 |Grond zuigen uit de groeiplaats boom,- bomengrond (tot m3 25,00F

25 m3)
202120 |Grond zuigen uit de groeiplaats boom,- bomengrond (> m3 50,00F

25 m3)
2022 Ontgraven grond (handmatig)
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202200 |Grond ontgraven uit cunet rondom bestaande boom m3 80,00F

<25 m3
202210 |Grond ontgraven uit cunet rondom bestaande boom > m3 80,00F
25 m3
22 Grond verwerken
2202 Grond verwerken in cunet
220200 |Grond verwerken in cunet - 0.00 m tot 0.30 m m3 300,00F
220210 |Grond verwerken in cunet - 0.30 m tot 0.80 m m3 500,00F
220220 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 225,00F
3 Elementenverhardingen
300 Voorbereidende werkzaamheden
300000 |Afwerken zandbed.. m2 1.000,00F
300010 |Aanbrengen straatlaag. 5 cm m2 1.000,00F
310 Herstraten elementenverharding
3100 Herstraten tegels (dun)
310000 |Herstraten betontegels - tot 25 m2 30x30x4,5 m2 20,00F
310010 |Herstraten betontegels - > 25 m2 30x30x4,5 m2 80,00F
310020 |Herstraten betontegels - tot 25 m2 40x60x4,5 m2 20,00F
310030 |Herstraten betontegels - > 25 m2 40x60x4,5 m2 80,00F
3101 Herstraten tegels (dik)
310100 |Herstraten betontegels - tot 25 m2 m2 20,00F
310110 |Herstraten betontegels - > 25 m2 m2 80,00F
310120 |Herstraten betontegels - tot 25 m2 40x60x7 m2 20,00F
310130 |Herstraten betontegels - > 25 m2 40x60x7 m2 80,00F
3102 Betonstraatstenen (herstraten)
310200 |Herstraten betonstraatstenen(waalformaat) - tot 25 m2. m2 15,00F
310210 |Herstraten betonstraatstenen(waalformaat) - > 25 m2. m2 80,00F
310220 |Herstraten betonstraatstenen(dikformaat) - tot 25 m2. m2 15,00F
310230 |Herstraten betonstraatstenen(dikformaat) - > 25 m2. m2 80,00F
310240 |Herstraten betonstraatstenen(keiformaat) - tot 25 m2. m2 15,00F
310250 |Herstraten betonstraatstenen(keiformaat) - > 25 m2. m2 80,00F
3103 Straatbakstenen (herstraten)
310300 |Herstraten straatbakstenen (waalformaat)- tot 25 m2. m2 15,00F
310310 |Herstraten straatbakstenen (waalformaat)- > 25 m2. m2 80,00F
310320 |Herstraten straatbakstenen (dikformaat)- tot 25 m2. m2 15,00F
310330 |Herstraten straatbakstenen (dikformaat)- > 25 m2. m2 80,00F
310340 |Herstraten straatbakstenen (keiformaat)- tot 25 m2. m2 15,00F
310350 |Herstraten straatbakstenen (keiformaat)- > 25 m2. m2 80,00F
311 Opnieuw stellen kantopsluitingen
3111 Opnieuw stellen _trottoirband (130/150)
311100 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - tot 25 m m 20,00F
311110 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.> 25 m m 20,00F
311120 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - tot 25 m m 20,00F
311130 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.> 25 m m 20,00F
3112 Opnieuw stellen trottoirband (180/200)
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311200
311210
311220
311230

3113

311300
311310
311320
311330

313

3130

313000
313010

3131

313100
313110

3132

313200
313210
313220
313230
313240
313250

3133

313300
313310
313320
313330
313340
313350

315

3151

315100
315110
315120
315130

3152

315200
315210
315220
315230

3153

315300
315310
315320
315330

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton- tot 25 m
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.> 25 m
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton - tot 25 m
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.> 25 m

Opnieuw stellen opsluitband

Opnieuw stellen opsluitbanden (80 x 200) tot 25 m
Opnieuw stellen opsluitbanden (80 x 200).> 25 m
Opnieuw stellen opsluitbanden (100 x 200).tot 25 m
Opnieuw stellen opsluitbanden (100 x 200).> 25 m

Aanbrengen elementenverharding

Aanbrengen betontegels (dun)

Aanbrengen betontegels tot 25 m2.
Aanbrengen betontegels > 25 m2.

Aanbrengen betontegels (dik)

Aanbrengen betontegels. tot 25 m2
Aanbrengen betontegels.> 25 m2

Betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen(waalformaat)- tot 25 m2
Aanbrengen betonstraatstenen(waalformaat)- > 25 m2
Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat)- tot 25 m2
Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat)- > 25 m2
Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)- tot 25 m2
Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)- > 25 m2

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen.(waalformaat) tot 25 m2
Aanbrengen straatbakstenen.(waalformaat) > 25 m2
Aanbrengen straatbakstenen.(dikformaat) tot 25 m2
Aanbrengen straatbakstenen.(dikformaat) > 25 m2
Aanbrengen straatbakstenen.(keiformaat) tot 25 m2
Aanbrengen straatbakstenen.(keiformaat) > 25 m2

Aanbrengen kantopsluitingen(nieuw)

Aanbrengen trottoirbanden 13/15

Aanbrengen trottoirbanden van beton.- tot 25 m
Aanbrengen trottoirbanden van beton.- > 25 m
Aanbrengen trottoirbanden van beton.- tot 25 m
Aanbrengen trottoirbanden van beton.- > 25 m

Aanbrengen trottoirbanden 18/20

Aanbrengen trottoirbanden van beton.- tot 25 m
Aanbrengen trottoirbanden van beton. > 25 m
Aanbrengen trottoirbanden van beton.- tot 25 m
Aanbrengen trottoirbanden van beton.- > 25 m

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden ( 80 x 200).- tot 25 m
Aanbrengen opsluitbanden( 80 x 200).- > 25 m

Aanbrengen opsluitbanden(100 x 200.- tot 25 m
Aanbrengen opsluitbanden (100 x 200).- > 25 m

3333

3333

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

3333 3333

3333

20,00
20,00
20,00
20,00

15,00
15,00
30,00
30,00

20,00
80,00

15,00
80,00

15,00
80,00
15,00
80,00
15,00
80,00

15,00
80,00
15,00
80,00
15,00
80,00

50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
150,00
150,00

MM MM mm T mm T

MMM MMM MMM

MM T

M m T
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3154

315400

315410

315420

315430

315440

315450

3155

315510
315520

3156

315600
315610

321
3210
321000
321010
321020
321030
321040
321050
3211
321100
321110
321120
3212
321200
321210
321220
3214

321430
321440

321450

3215

321530
321540

321550

3216

321600
321610

Aanbrengen cortenstalen opsluiting

Leveren en aanbrengen cortenstalen borderrand 6 mm
15 cm.

Leveren en aanbrengen cortenstalen borderrand 6 mm
20 cm.

Leveren en aanbrengen cortenstalen borderrand 6 mm
30 cm.

Leveren en aanbrengen cortenstalen verbindingen met
grondpin voor borderranden 15 cm en 20 cm.

Leveren en aanbrengen cortenstalen verbindingen met
grondpin voor borderranden 30 cm.

Aanbrengen paal achter cortenstalen borderrand

Aanbrengen trottoirkolk

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Opnieuw stellen kolken.

Aanbrengen boombescherming en fietsnietjes

Aanbrengen boombeschermer.
Aanbrengen fietsparkeervoorziening.

(Bij)leveren bestratingsmaterialen

Leveren nieuwe betontegels dun en dik

Leveren betontegels.(dun) - hele tegel

Leveren betontegels.(dun) - halve tegel

Leveren betontegels.(dik) - hele tegel

Leveren betontegels.(dik) - halve tegel

Leveren betontegels.(dun) - hele tegel 40x60x4,5
Leveren betontegels.(dik) - hele tegel 40x60x8

leveren nieuwe betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.(waalformaat)
Leveren betonstraatstenen (dikformaat).
Leveren betonstraatstenen.(keiformaat)

Leveren nieuwe straatbakstenen

Leveren straatbakstenen.(waalformaat)
Leveren straatbakstenen.(dikformaat)
Leveren straatbakstenen.(keiformaat)

Leveren nieuwe trottoirbanden 130/150

Leveren rechte trottoirband van beton.130/150 x 250
Leveren bochtband - trottoirband van beton.130/150 x
250

Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.130/150 x 250

Leveren nieuwe trottoirbanden 180/200

Leveren rechte trottoirband van beton.180/200 x 250
Leveren bochtband - trottoirband van beton.180/200 x
250

Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.180/200 x 250

leveren nieuwe opsluitbanden 80 x 200

Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.

st

st

st

st
st

st
st

st
st
st
st
st

st
st
st

st

st

st
st

st

st
st

st

st

50,00F
50,00F
50,00F
50,00F
50,00F

50,00F

10,00
10,00

MM

5,00
5,00

MM

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

MM mm

1.000,00
1.000,00
1.000,00

m M

30.000,00
20.000,00
10.000,00

m MM

50,00
50,00

T

50,00F

50,00
50,00

M

50,00F

50,00
50,00

MM
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321620 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 50,00F
321630 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 50,00F
3217 leveren nieuwe opsluitbanden 100 x 200

321700 |Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00F
321710 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 50,00F
321720 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 50,00F
321730 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 50,00F
321740 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 50,00F
4 Groenwerkzaamheden

40 Aanbrengen gras en gazon

400 Inzaaien gras(gazon)

400010 |Zaaien.(gazon) are 10,00F
401 Inzaaien gras(recreatief)

401010 |Zaaien.(recreatief gras) are 10,00F
402 Inzaaien gras (ruige berm)

402010 |Zaaien.(ruige berm) are 10,00F
403 Inzaaien gras (bloemenmengsel)

403010 |Zaaien.(bloemenmengsel) are 5,00F
41 Beplanting

410 Ter beschikking stellen

4100 Afroepen plantmateriaal

410000 |Afroepen plantmateriaal bij kweker keer 30,00F
410010 |Lossen /inkuilen plantmateriaal. wortel tot 40 st 5.000,00F
410020 |Lossen /inkuilen plantmateriaal.kluit 20-80 st 10.000,00F
410030 |Lossen / inkuilen plantmateriaal.kluit 80-150 st 300,00F
410040 |Lossen /inkuilen plantmateriaal.kluit 150-300 st 300,00F
410050 |Lossen /inkuilen plantmateriaal.container tot ¢ 3.5 st 5.000,00F
410060 |Lossen /inkuilen plantmateriaal.container tot ¢ 35 st 20,00F
411 Planten solitairen

411000 |Planten van sierplantsoen - Solitairen tot 1,50 m st 50,00F
411010 |Planten van sierplantsoen - Solitairen tot 3,00 m st 15,00F
411020 |Planten van sierplantsoen - Solitairen tot C 35 st 15,00F
412 Planten heesters

412000 |Planten van sierplantsoen - wortelgoed tot maat 40. st 5.000,00F
412010 |Planten van sierplantsoen - kluitgoed maat 20 tot 80 st 8.000,00F
412020 |Planten van sierplantsoen - kluitgoed maat 80 tot 150 st 200,00F
412030 |Planten van sierplantsoen - kluitgoed 150 tot 300 st 500,00F
412040 |Planten van sierplantsoen - tot C 3.5 st 3.000,00F
413 Planten hagen

413000 |Planten van haagplantsoen - bosplantsoen 60-80 1+ 2 st 50,00F
413010 |Planten van haagplantsoen - 80-100 0+2, 2-3 tak st 300,00F
413020 |Planten van haagplantsoen kluitgoed tot maat 80 st 300,00F
413030 |Planten van haagplantsoen- kluitgoed tot maat 150 st 50,00F
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414 Planten rozen
414000 |Planten van sierplantsoen - wortelgoed tot maat 40. st 300,00F
414010 |Planten van sierplantsoen - kluitgoed tot maat 40 st 700,00F
415 Planten vaste planten
415000 |Planten van sierplantsoen - vaste planten tot P 11 st 2.000,00F
415010 |Planten van sierplantsoen - vaste planten tot C 3.5 st 50,00F
416 Planten bollen
416000 |Planten van bol- of knol gewassen. strooien 10 st. / m2 st 5.000,00F
416010 |Planten van bol- of knol gewassen. strooien 10-25 st. / st 5.000,00F

m2
416020 |Planten van bol- of knol gewassen. steken 10-25 st. / m2 st 5.000,00F
417 Aanbrengen voorzieningen
4170 Boomverankering solitairen
417010 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 3 palen st 50,00F
per verankering.
4171 Gietranden solitairen
417100 |Leveren en aanbrengen gietrand st 25,00F
417110 |Leveren en aanbrengen bio based gietrand. st 25,00F
417120 |Aanbrengen voorziening watergift bomen kokosmat. st 25,00F
418 Muich
4180 Mulch aanbrengen bij Rhododendrons
418010 |Leveren en aanbrengen mulchlaag bij Rhodondendrons m2 500,00F
42 Bomen
420 Ter beschikking stellen
4200 Afroepen bomen
420000 |Afroepen plantmateriaal bij kweker keer 20,00F
420010 |Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit 14-16 cm. st 10,00F
420020 |Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit 16-18 cm. st 10,00F
420030 |Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit 18-20 cm. st 20,00F
420040 |Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit 20-25 cm. st 20,00F
420050 |Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit 20-25 cm. st 10,00F
420060 |Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit 30-35 cm. st 10,00F
4211 Aanplanten bomen in gazon/beplanting
421110 |Maken plantgat st 40,00F
421120 |Planten bomen, stamomvang 14-16 cm st 5,00F
421130 |Planten bomen, stamomvang 16-18 cm st 5,00F
421140 |Planten bomen, stamomvang 18-20 cm st 10,00F
421150 |Planten bomen, stamomvang 20-25 cm st 10,00F
421160 |Planten bomen, stamomvang 25-30 cm st 5,00F
421170 |Planten bomen, stamomvang 30-35 cm st 5,00F
4212 Aanplanten bomen in verharding
421210 |Maken plantgat st 40,00F
421220 |Planten bomen, stamomvang 14-16 cm st 5,00F
421230 |Planten bomen, stamomvang 16-18 cm st 5,00F
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421240 |Planten bomen, stamomvang 18-20 cm st 10,00F
421250 |Planten bomen, stamomvang 20-25 cm st 10,00F
421260 |Planten bomen, stamomvang 25-30 cm st 5,00F
421270 |Planten bomen, stamomvang 30-35 cm st 5,00F
422 Aanbrengen voorzieningen bomen

4220 Beluchting

422030 |Aanbrengen beluchtingssysteem st. 20,00F
4221 Verankering

422110 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering 2 palen st 60,00F
422120 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering 3 palen st 20,00F
4222 Watergeefvoorzieningen

422200 |Leveren en aanbrengen gietrand st 40,00F
422210 |Leveren en aanbrengen bio based gietrand. st 40,00F
422220 |Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 20,00F
4223 Wortelwering/-geleiding

422310 |Aanbrengen wortelscherm. m 100,00F
43 Nazorg (en hergroei garantie)

4300 Nazorg werkzaamheden bomen

430010 |Nazorg en hergroei garantie bomen st 80,00F
4301 Nazorg werkzaamheden beplanting

430100 |Nazorg en hergroei garantie beplanting - tot maat 40 st 6.000,00F
430110 |Nazorg en hergroei garantie beplanting - maat 20 -80 st 11.000,00F
430120 |Nazorg en hergroei garantie beplanting - maat 80-150 st 1.200,00F
430130 |Nazorg en hergroei garantie beplanting - maat 150-300 st 250,00F
430140 |Nazorg en hergroei garantie beplanting - tot C 3 st 11.000,00F
430150 |Nazorg en hergroei garantie beplanting - tot C 35 st 100,00F
44 Onderhoud plantvakken

440 Onkruidbeheersing

440000 |Inspectie beheersen onkruid beplanting 104 weken. are 100,00F
440010 |Beheersen onkruid-beplanting 104 weken are 100,00F
441 Bodembedekkers

4410 Snoeien bodembedekkers

441010 |Snoeien sierplantsoen. m2 100,00F
441020 |Snoeien rand beplantingsvak. m 50,00F
442 Heesters en rozen

4420 Snoeien heesters en rozen

442010 |Snoeien sierplantsoen. m2 60,00F
442020 |Snoeien rand beplantingsvak. m 10,00F
443 Vaste planten

4430 Maaien, mulchen en bemesten vaste planten
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443010 |Maaien, mulchen en bemesten vaste planten. m2 1.700,00F
444 Hagen
4440 Knippen van (blok)hagen
444010 |Knippen van hagen hoogte tot 1 m, 2x per jaar m2 200,00F
444030 |Knippen van hagen hoogte 1 m tot 1,5 m, 2x per jaar m2 200,00F
444050 |Knippen van hagen hoogte 1,5 m tot 2,5 m, 2x per jaar m2 200,00F
4441 Onkruidbeheersing hagen
444110 |Onkruidvrij maken haagvoet. m 600,00F
444120 |Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet). m 600,00F
45 Watergeven
452 Gras (10 rondes)
452000 |Beregenen terreinen.(grasvelden/gazons) are 100,00F
46 Onderhoud gras
463 Maaien gazon (10 rondes)
463000 |Maaien gewas.(grassen) m2 8.250,00F
464 Ruw gras (2x maaien)
464010 |Maaien schraal grasveld. are 20,00F
464020 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 20,00F
465 Maaien kruidachtigen
465000 |Maaien gras en kruidachtigen. are 20,00F
465020 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 20,00F
465030 |Knippen/maaien van kanten bloemenmengsel.. m 100,00F
465040 |Onkruid trekken (ongewenste kruidachtigen) m2 500,00F
a7 Leverantie grond en zand
470020 |Leveren zand. m3 100,00F
470030 |Leveren mengsubstraat bomen (20-30% organische m3 600,00F
stof).
470040 |Leveren bomengrond (6-9%). m3 50,00F
470050 |Leveren bomengrond (10-13%). m3 50,00F
470060 |Leveren bomenzand (280-420 um). m3 25,00F
470070 |Leveren bomenzand (420-700 um). m3 25,00F
470080 |Leveren grond - teelgrond A m3 50,00F
470090 |Leveren grond - Turf m3 50,00F
48 Afvoeren en storten grond
481 Afvoeren en storten vrijkomende o.b.v. indicatief
(verkennend) bodemonderzoek
481010 |Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse ton 200,00F
landbouw/natuur indicatief (verkennend)
bodemonderzoek
481020 |Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse wonen ton 500,00F
indicatief (verkennend) bodemonderzoek
481030 |Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse industrie ton 100,00F
o.b.v. indicatief (verkennend) bodemonderzoek
482 Afvoeren en storten vrijkomende grond o.b.v. (insitu)
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AP04 onderzoek

482010 |Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse ton 100,00F
landbouw/natuur o.b.v. (insitu) AP04 onderzoek

482020 |Afvoeren en storten vrilkomende grond klasse wonen ton 100,00F
0.b.v. (insitu) AP04 onderzoek

482030 |Afvoeren en storten vrijkomende grond klasse industrie ton 100,00F
o.b.v. (insitu) AP04 onderzoek

483 Vervoeren grond

483010 |Grond vervoeren. ton 100,00F

484 Hergebruik zand

484000 |Zand vervoeren t.b.v. hergebruik m3 100,00F

7 Overige werkzaamheden

71 Afrastering

710000 |Toepassen tijdelijke afrastering bouwhek. m 50,00F

710010 |Toepassen tijdelijke afrastering dranghek. m 50,00F

73 Informatievoorziening

735 Informatievoorziening

7350 Bord informatievoorziening

735010 |Aanbrengen bord informatievoorziening werklocatie keer 10,00F

735020 |Instandhouden bord informatievoorziening werklocatie dag 200,00F

735030 |Verwijderen bord informatievoorziening werklocatie keer 10,00F

7352 Bewonersbrieven

735210 |Opstellen en rondbrengen bewonersbrieven/ kaarten keer 5,00F

77 Rijplaten

770010 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 350,00F

770020 |In stand houden rijplatenbaan week 6,00F

770030 |Verplaatsen rijplatenbaan. keer 6,00F

770040 |Verwijderen rijplatenbaan. m 350,00F

78 Inrichten werkterrein

780000 |Inrichten werkterrein. keer 20,00F
SUBTOTAAL
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9

91

919990

92

929990

93

939990

04

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%
%

EUR

0,25
0,15




