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Opmerkingen

Automaat (hardware)
Hoeveelheid (st) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 st 30
Fallbackapplicatie (CCOL)
Hoeveelheid (st) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 st 30
Modem/ router
Hoeveelheid (st) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 st 29
Aantal signaalgroepen autoverkeer
Hoeveelheid (st) 6 7 6 10 11 2 5 6 4 23 33 7 1 10 6 7 10 8 9 7 4 10 6 6 8 4 2 11 3 4 st 236
Aantal signaalgroepen bus
Hoeveelheid (st) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 4 0 0 0 0 2 0 1 6 1 1 st 24
Aantal signaalgroepen fiets
Hoeveelheid (st) 2 4 4 2 0 0 0 4 0 4 12 4 0 4 0 8 0 7 0 0 2 4 5 0 6 0 2 5 2 2 st 83
Aantal signaalgroepen voetgangers
Hoeveelheid (st) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 8 0 4 0 0 3 6 1 0 3 0 0 4 2 0 st 49
Aantal detectielussen
Hoeveelheid (st) 30 38 26 36 53 15 2 42 22 54 91 42 4 43 20 44 64 39 58 50 17 61 27 36 48 18 13 61 20 21 st 1095
Aantal drukknoppen
Hoeveelheid (st) 6 4 4 2 0 0 0 4 0 13 23 4 0 4 0 15 0 15 0 0 8 12 7 0 12 0 2 10 6 2 st 153
Observatiecamera
Hoeveelheid (st) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 st 17
Automaat (hardware)
Hoeveelheid (st) 1 1 1 st 3
Modem/ router
Hoeveelheid (st) 1 1 1 st 3

Observatiecamera

Hoeveelheid (st) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 st 15
Hoeveelheid (st) verwijderen 2 st 2
Portalen
Hoeveelheid (st) t/m 15m 0 0 st 0
Hoeveelheid (st) t/m 20m 0 0 st 0
Zweepmasten
Hoeveelheid (st) t/m 5m 0 0 st 0
Hoeveelheid (st) t/m 9m 2 1 st 3
Unimasten
Hoeveelheid (st) 8 4 st 12
Drukknopmasten
Hoeveelheid (st) 2 0 st 2
Verkeerslantaarns auto
Hoeveelheid hoog 3x300 (st) 11 4 10 4 14 0 0 8 16 4 5 15 8 0 8 4 6 15 10 4 4 12 10 3 6 4 7 5 2 1 6 2 2 st 210
Hoeveelheid laag 3x300 (st) 5 6 8 8 0 4 0 6 4 6 11 8 5 4 12 7 5 6 6 8 3 9 5 6 8 5 0 5 5 3 10 2 1 st 181
Hoeveelheid laag 3x200 (st) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 st 23
Verkeerslantaarns waarschuwingslicht
Hoeveelheid hoog 2x300 (st) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 st 2
Hoeveelheid laag 2x300 (st) 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 st 6
Hoeveelheid laag 2x200 (st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 st 0
Hoeveelheid laag 1x200 (st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Verkeerslantaarns fiets
Hoeveelheid 3x200 (st) 2 2 4 4 0 0 0 4 4 0 4 16 4 0 4 0 8 0 7 7 4 0 0 2 4 5 0 6 0 2 6 2 2 st 103
Verkeerslantaarns voetgangers
Hoeveelheid laag 1x200 voetganger bus (st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 0 0 st 18
Hoeveelheid 2x200 (st) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 12 8 8 0 0 6 8 2 0 6 0 0 4 4 0 st 90
OL auto 3 lichts
Hoeveelheid (st) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 1 st 15
OL Fiets 3 lichts
Hoeveelheid (st) 2 0 4 2 0 0 0 4 4 0 0 12 0 0 4 0 4 0 7 0 2 0 0 0 2 1 0 4 0 0 4 2 2 st 60
OL 4 lichts (incl. WTV)
Hoeveelheid 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 4 0 0 7 2 0 0 2 2 5 0 2 0 2 2 0 0 st 41
WTV
Hoeveelheid (st) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 st 8
Buslantaarn
Hoeveelheid (st) 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 10 1 1 st 35

Deelconflictlantaarn
Hoeveelheid (st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 st 1

Voorwaarschuwingssein
Hoeveelheid (st) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 0 st 13 Beoordelen bij schouw wel/ 

niet vervangen
Rateltikker
Hoeveelheid (st) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 st 6

V-Smile lussen
Hoeveelheid (st) 4 2 0 4 0 1 st 11
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Vsmile/  groene golf signaalgever
Hoeveelheid (st) 2 0 0 2 2 1 st 7

Matrixbord/ Matrixsignaalgever
Hoeveelheid (st) 0 1 5 0 0 1 0 2 st 9 Beoordelen bij schouw wel/ 

niet vervangen

Matrixbord/ Matrixsignaalgever Tidal Flow
Hoeveelheid (st) 3 st 3
Bekabeling
Hoeveelheid (m) m 0 max. lengte t/m 500m 

verwijderen
DRK (fiets)
Hoeveelheid met waitsignalering  (st) 2 2 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 6 2 2 st 40
Hoeveelheid zonder waitsignalering  (st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 4 0 8 0 7 4 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 st 54
DRK (voetganger)
Hoeveelheid met waitsignalering  (st) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 4 4 0 st 28
Hoeveelheid zonder waitsignalering  (st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 st 50
Detectie-lussen
Hoeveelheid koplussen (st) 13 6 11 7 14 4 2 9 6 23 15 21 9 2 11 6 8 19 8 7 19 13 4 12 8 8 8 4 4 18 3 4 st 306
Hoeveelheid lange lussen (st) 11 6 11 7 14 4 0 9 6 6 15 17 8 0 11 4 6 16 8 6 15 10 3 10 6 8 7 4 3 9 2 2 st 244
Hoeveelheid verweglussen (st) 19 10 14 12 26 3 0 16 8 12 22 35 12 2 19 8 14 24 8 10 23 27 7 21 5 17 14 11 4 11 7 5 st 426

Hoeveelheid filelussen (st) 4 0 0 0 0 2 0 8 2 4 2 0 0 0 0 0 4 6 0 4 4 0 0 8 0 3 2 0 0 2 0 0 st 55
Hoeveelheid fietslussen (st) 8 8 6 2 0 0 0 4 0 8 34 0 6 0 4 0 20 0 16 8 0 0 2 12 9 0 18 0 8 16 18 8 st 215
Hoeveelheid tellussen kort (st) 19 27 st 46
Hoeveelheid tellussen lang (st) 7 10 st 17
Kabels lantaarns, rateltikkers
Hoeveelheid 4x1,5  (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid 8x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid 12x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid 16x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Kabels detectie (detectielussen en DRK)
Hoeveelheid 2x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid 4x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid 2x2,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid 4x2,5 (m)
Kabels overig
Hoeveelheid koppelkabel (koper) (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Hoeveelheid koppelkabel (glas) (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Kabels detectie (tellussen)

Hoeveelheid 2x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 
geinventariseerd

Hoeveelheid 4x1,5 (m) m 0 hoeveelheden niet 
geinventariseerd

Schilderen / conserveren mastmateriaal
Hoeveelheid schilderen (tot 2,20m) (m) 24,2 24,2 35,2 8,8 17,6 8,8 11 15,4 13,2 17,6 35,2 44 70,4 28,6 41 50 42 31 35,2 20 35 20 36 15 11 m 690
Hoeveelheid schilderen (boven 2,20m) (m) 64 16 37 12 86 0 8 26 26 22 36 21 121 39 30 55 26 20 75 20 40 44 24 10 10,5 m 869
Hoeveelheid schilderen opzetstuk OVL m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd. Meenemen 
In schilder boven 2,20m

Schoonmaken mastmateriaal
Hoeveelheid schoonmaken (tot 2,20m) (m) 37 18 m 55
Hoeveelheid schoonmaken (boven 2,20m) (m) 93 26 m 119
Hoeveelheid schoonmaken OVL en NBD (m) m 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd

Mantelbuizen
Hoeveelheid (st) st 0 Uitgangspunt is hergebruik
Hoeveelheid (m) m 0 Uitgangspunt is hergebruik
Sleufwerk
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Hoeveelheid  (m) m 0 hoeveelheden niet 
geinventariseerd

Graszoden
Hoeveelheid (m2) m2 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Tegels
Hoeveelheid (m2) m2 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Straatstenen
Hoeveelheid (m2) m2 0 hoeveelheden niet 

geinventariseerd
Kleine civiele aanpassingen/ uitbreidingen
Hoeveelheid cunet (m) m 0 Nader bepalen
Hoeveelheid zand (m3) m3 0 Nader bepalen
Hoeveelheid tegels (m2) m2 0 Nader bepalen
Hoeveelheid straatstenen (m2) m2 0 Nader bepalen
Hoeveelheid opsluitbanden (m) m 0 Nader bepalen
Hoeveelheid….... 0 Nader bepalen
Hoeveelheid….... 0 Nader bepalen

Kar antenne ? ? ? 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Observatiecamera vervangen? 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15
Combi OV en ANWB 2 4 3 3 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 2 0 2 3 4 0 6 0 0 4 3 2 0 3 2 3 0 2 1 1 0 0 66
Schilderen Combi OV en ANWB 4 8 6 6 8 0 0 0 0 8 8 0 0 8 0 0 4 6 0 0 8 5 0 6 4 0 2 0 0 91
Bewegwijzeringsvlaggen vervangen? 4 7 17 0 14 0 0 2 0 6 8 0 0 18 2 0 7 7 0 0 1 3 0 9 0 8 0 8 0 0 0 0 121
Slagbomen 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Radar fiets/voetganger 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Radar 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Bel 0 0 Nog 
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