James Wattweg

George Stephensonweg

George Stephensonweg

Maassluissedijk

1700 m²

1700 m²

C4

C3

A1

C23

M21

Funderen op schroefpalen

C5

C2

M22

Funderen op schroefpalen

Funderen op zand + betonplaten

Funderen op Agrex + betonplaten

B24

C25

Fundering van damwanden van C18

72 P-vakken bestaand
159 P-vakken nieuw
231 totaal

136 P-vakken vervallen buiten werkgrens
7 P-vakken vervallen door nieuwe weg noordzijde
5 P-vakken vervallen door nieuwe looproute zuidzijde
148 totaal vervallen

LEGENDA

- Bestaande geografie conform BGT
- Werkgrens
- Opsluitband
- Trottoirband RWS
- Gesloten verharding asfalt
- Halfverharding Graustabiel
- Onverhard houtsnippers
- Wadi
- Water
- Sportveld
- Groenvoorziening
- Moestuin
- Talud
- Hekwerk
- Haag
- Duiker
- Fietsnietje
- Zitbank
- Te verplaatsen lichtmast
- Speeltoestel
- Afsluitpaal
- Picknickset
- Afvalcontainer
- Vlaggenmast
- Monument
- Nieuwe boom
- Bestaande boom
- Te kappen boom

LOD-XZD-B-BGT
LOD-XZD-N-Bebouwing
Werkgrens
1584-UO-N-OG-1 Ondergronds situatie
Samenvatting

1:500 0 5 10 15 20 25 m

Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld.

GEBIEDSMANAGERS
ruimte voor resultaat
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis
T: +31 0185 792820
t: www.gebiedsmanagers.nl
E: info@gebiedsmanagers.nl

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen

Projectomschrijving: Ontmanteling Mrija

Projectfase:	Uitvoeringsontwerp
Tekeningomschrijving	Nieuwe situatie
Tekeningnr.	1584-UO-N-NS-1
Blad / Aantal	1 / 3
Datum	03-02-2026
Contractnr.	–
Formaat	A1-594X1050
Schaal	1:500
Projectleider	C. Verschoore
Acc. projectleider	
Tekenaar	D. van Rijsbergen
Status	CONCEPT

Path: GP GROOT B:\VGM-1584_1_VLA_ONTMANTELING_MRIJA - WERKDOSSIER\06_ONTWERP\E_UITVOERINGSONTWERP\1.TEKENINGEN\1584-UO-N-NS-1 NIEUWE SITUATIE.DWG