
Nota van Inlichtingen behorende bij Dagelijks onderhoud en meldingen van openbare verlichting (OVL) - Provincie Overijssel

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Storingsdata Bent u bereid de storingsdata van tenminste het afgelopen jaar te delen? Dit geeft 

ons een goed inzicht van de huidige staat van het areaal en helpt ons de best 
passende aanpak te bepalen.

Een overzicht van de storingen van 2025 is bij de nota bijgesloten.

2 Bestek 34 43 02 
/03

Bestek 34 43 02 /03 Is onze aanname juist dat urgente meldingen altijd telefonisch 
worden gemeld?

Urgente storingen worden altijd telefonisch gemeld, maar ook via LMS.

3 Bestek 34 21 02 Bestek 34 21 02 U geeft aan dat het areaalin goede staat is en dat afwijkingen binnen 
6 maanden na aanvang van het contract dienen te worden gemeld. In werkelijkheid 
creeert dit een verplichting tot een nulmeting waardoor de zittende aannemer een 
zeer groot financieel voordeel krijgt (omdat die dit als het goed is al weet). Gelieve de 
eis aan te passen naar een meldingsplicht bij het eerste inspectiemoment (wat dus 
ook later plaats kan vinden).

De termijn van 6 maanden komt te vervallen. Het is niet de bedoeling dat er 
een nulmeting gehouden wordt. Het overige gesteld in artikel 34.21.02 lid 
01 blijft gehandhaafd.

4 Bestek 34 17 Bestek 34 17 01/02 Gelieve de vastgestelde percentages voor levering van materialen 
te laten vervallen en de percentages staartposten (UK, AK, W&R) als toeslag op de 
nettoprijzen van toepassing te verklaren.

Artikel 34.17.01 (lid 02) en 34.17.02 (lid 02) uit deel 3 van het bestek 
percentage aanpassen naar percentage staartkosten (UK, AK, W&R)

5 Bestek 26 04 02 Bestek 26 04 02 Wij willen u vragen deze passage te heroverwegen. In de tussentijd 
kan er door een derde partij weer een nieuwe storing zijn ontstaan. Bovendien 
kunnen er in kabeltrace's in eerste instantie storingen zijn die eerst niet worden 
opgemerkt maar later wel door wijzigende omstandigheden (bijvoorbeeld vocht). Het 
hoeft daarom lang niet altijd zo te zijn dat een nieuwe melding in hetzelfde kabeltracé 
dezelfde storing betreft.

Indien de oorzaak van de storing welke binnen 1 maand zich voor doet na 
herstelwerkzaamheden aantoonbaar een andere oorzaak heeft is er geen 
sprake van garantie. De opdrachtnemer dient dit aan te tonen en te 
bespreken met directie.

6 Bestek 01 31 01 Bestek 01 31 01 Mogen wij er vanuit gaan dat alle bestaande tekeningen al aan de 
gestelde eisen voldoen en dat wij alleen de werkelijke mutaties die door ons zijn 
verricht hoeven in te tekenen?

Het uitgangspunt is dat de bestaande tekening voldoen aan de gestelde 
eisen en dat bij mutaties alleen deze mutaties verwerkt dienen te worden.

7 Bestek 01 23 11 Bestek 01 23 11 05. U geeft aan dat aannemer dient te controleren op dubbelingen. 
Een juiste informatievoorziening (door de melder) is hier voor van cruciaal belang. 
Mogen dubbele meldingen worden verrekend indien dit op basis van de aangeleverde 
informatie niet te achterhalen was?

Indien een dubbele melding niet uit de aangeleverde informatie te 
achterhalen is, dan kan deze melding uiteraard verrekend worden.

8 Bestek 01 23 03 Bestek 01 23 03. Vind overleg digitaal of op locatie plaats. Indien op locatie, waar? H uitgangspunt is dat het overleg gehouden wordt op het Provinciehuis te 
Zwolle.

9 Bestek 01 21 13 Bestek 01 21 13 Mag loos alarm worden verrekend indien storingsmeldingen 
ontstaan door niet door derden aangemelde werkzaamheden?

Ja dat mag verrekend worden.

10 Bestek 01 21 13 Bestek 01 21 13 Wordt opdrachtnemer geinformeerd over lopende projecten in het 
werkgebied? Mogelijk heeft dit storingsmeldingen of gegenereerde meldingen (LMS) 
tot gevolg.

Voor zover projecten bekend zijn bij de directie worden deze kenbaar 
gemaakt aan de opdrachtnemer.

11 Bestek 01 21 13 Bestek 01 21 13 Heeft u een overzicht van projecten/werkzaamheden die voor de 
komende aantal periode (ideaal gezien jaren) gepland/gepronotiseerd staan zodat 
wij een gevoel krijgen bij het aantal raakvlakken wat met derden aan de orde is?

Nee er is geen overzicht. Raakvlakken met andere projecten worden o.a. 
besproken in de maandelijkse bouwvergadering.

12 Bestek 01 18 
05/06/07

In bestek 01 18 05/06/07 heeft u schadevergoedingen opgenomen voor schades 
aangebracht aan bomen en andere vegetatie. Om bij sommige kabeltrace's te 
kunnen, kan het nodig zijn om een gedeelte van vegetatie te verwijderen. Vegetatie 
kan zelfs de kabelstoringen veroorzaken. Hoe gaat u met deze passage om indien we 
niet anders kunnen dan vegetatie beschadigen om een storing op te lossen?

Indien de opdrachtgever om een storing te verhelpen de aanwezige 
vegetatie moet beschadigen en/of  verwijderen, dient  vooraf contact 
opgenomen te worden met de toezichthouder of directie.

13 Bestek 01 13 08 Bestek 01 13 08 Hoe ziet u de WBU ten opzichte van de meldingsprioriteit. Mogen 
alleen de urgente meldingen (CAT A) buiten WBU worden opgelost?

De urgente meldingen (de opdrachtgever bepaald de urgentie) mogen 
opgelost worden buiten de WBU.

14 Bestek 01 13 08 Bestek 01 13 08 Is onze aanname juist dat wanneer toestemmingen (netbeheerder, 
VKM, Tennet, Prorail, gemeente etc.) belemmeren dat wij onze hersteltijden kunnen 
behalen dat wij hier niet voor worden bestraft?

Dit is juist.

15 Bestek 01 13 08 Bestek 01 13 08 categorie C niet urgente melding. Binnen 2 dagen verkeersplan 
indienen ter goedkeuring bij directie. Bedoelt u hiermee dag of werkdag? 
Verkeersplannen opstellen in het weekend voor niet urgente meldingen lijkt ons een 
buitenproportionele eis.

Hiermee wordt een werkdag bedoeld.

16 Bestek 01 13 08 Bestek 01 13 08 categorie B urgente melding. Herstel 1 dag na melding. Bedoelt u 
hiermee dag of werkdag?

Hiermee wordt een kalenderdag bedoeld.

17 Bestek 01 10 03 U geeft aan dat er provinciale masten aan gemeentelijke wegen kunnen staan en dat 
er mogelijk vergunningen benodigd zijn om hier te mogen werken. Gaat u er mee 
akkoord dat wij een inspanningsverplichting hebben om deze vergunning te 
verkrijgen? Een resultaatsverplichting is naar onze mening niet realistisch omdat wij 
beperkte invloed hebben op de beslissingen van een derde partij.

Dit is akkoord.

18 Bestek 01 04 07 De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat indexeringsregelingen zelden tot nooit 
leiden tot een passende compensatie van prijsaanpassingen. Dit heeft in onze 
beleving minimaal 2 oorzaken a: een indexeringsregeling (waaronder ook de 4321) is 
een mix van activiteiten, komt daardoor nooit volledig overeen met inhoud van het 
contract. b. een indexeringsregeling is gebaseerd op prijsontwikkelingen in het 
verleden. Bovendien duurt het ook nog een tijd voordat het cijfer bekend wordt. 
Hierdoor loop je altijd achter de feiten aan. Dit alles zorgt er voor dat compensatie uit 
een indexeringsregeling en werkelijke prijswijzigingen sterk uit één kunnen lopen. 
Bent u daarom bereid prijsaanpassingen toe te staan (bovenop de 
indexeringsregeling) wanneer afwijkingen op indivuele besteksposten aantoonbaar 
groter zijn dan 5% van het actuele prijsniveau?

De indexeringsregeling uit artikel 01.04.07 lid 02 en 03 worden aangepast 
zodat de eenheidsprijzen ieder halfjaar geïindexeerd worden. De eerste keer 
indexering kan per 3e kwartaal van het 1e contractjaar.



19 Bestek 01 02 01 In bestek 01 02 01 benoemd u de betalingsregeling die van toepassing is op dit 
contract. Deze wijze van betaling (pas na geleverde diensten) vergt een grote mate 
van voorfinanciering van de opdrachtnemer. Bent u bereid om ons hierin tegemoet te 
komen? Het grootste gedeelte van het werk is gebaseerd op deelopdrachten. Bent u 
bereid een gedeelte van de deelopdracht al bij opdracht te betalen? Wij denken 
hierbij aan 50%, de overige 50% biedt u ruim voldoende stuurmiddel om een juiste 
voltooing van de dienst af te dwingen indien hier de noodzaak toe is.

Het verzoek wordt niet overgenomen. De betalingsregeling zoals 
opgenomen in het gepubliceerde bestek blijft van toepassing; artikel 
01.02.01 wordt niet aanvullend van toepassing verklaard.

20 Bestek 01 01 01 04 In bestek 01 01 01 04 benoemd u vastgestelde percentages voor bestekswijzigingen 
en aannemersvergoeding. Gelieve deze vastgestelde percentages te laten vervallen 
en de percentages staartposten; uitvoeringskosten, algemene kosten & winst en 
risico van toepassing te verklaren.

Het gestelde in artikel 01.01.01 lid 04 blijft ongewijzigd.

21 AL P29 
ingangsdatum

In de aanbestedingsleidraad benoemd u 1 november als ingangsdatum van de 
overeenkomst. Dit is de dag na inschrijving en voor beoordeling. Gelieve de 
werkelijke ingangsdatum te benoemen.

De gewenste startdatum voor de nieuwe overeenkomst is 1 februari 2027.

22 AL P7 verlenging AL P7 verlenging Is onze aanname juist dat voor verlenging zowel instemming vanuit 
de opdrachtgever als opdrachtnemer benodigd is?

Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. Door een inschrijving te 
doen gaat de inschrijver akkoord met de gehele looptijd van de 
raamovereenkomst.

23 AL P7 ArcGIS 
omgeving

Wij hebben geprobeerd uw kaart in de ArcGIS omgeving te bekijken. Hierbij hebben 
wij de link gevolgd en vervolgens op de Provincie Overijssel knop geklikt. Omdat wij 
geen medewerker zijn van provincie Overijssel moet ons account eerst worden 
toegevoegd "in de tenant als een externe gebruiker". Zodoende kunnen wij de 
gegevens niet in zien. Bent u bereid de areaaldata op een andere wijze te delen of ons 
via een andere weg toegang te verlenen?

De kaartlaag van de openbare verlichting is nu open gezet waardoor 
iedereen toegang moet hebben tot de link naar de kaart in de ArcGIS 
omgeving

24 Planning Bent u bereid een 2de nota van inlichtingen toe te staan (en als gevolg hiervan de 
inschrijvingsdatum met minimaal 2 weken op te schuiven)? De doorlooptijd van deze 
tender is erg kort en het is zeer druk in de markt. Hierdoor duurt het langer om een 
tenderteam samen te stellen en deze NVI zit vrij vroeg in de aanbestedingsplanning. 
Daardoor kunnen teams later aan een tender starten dan wenselijk en zijn ze op dit 
moment nog niet volledig ingelezen. Het is in ieders belang een goede NVI te hebben 
en zo min mogelijk risico's en open eindjes mee te nemen naar de inschrijving.

Nee, de Aanbestedende Dienst zal geen tweede Nota van Inlichtingen 
publiceren. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven 
ongewijzigd.

25 Hersteltermijnen 
storingen

In G2.2 van de inschrijvingsleidraad staat dat reguliere meldingen, waaronder 
kabelstoringen en schades, binnen 10 kalenderdagen na melding moeten worden 
opgelost. Artikel 01.13.08 bepaalt voor categorie C dat binnen twee dagen een 
verkeersplan moet worden ingediend en dat het herstel vervolgens binnen 10 
werkdagen na goedkeuring moet worden uitgevoerd. Welke termijn en welk 
startmoment zijn contractueel bepalend voor reguliere storingen, kabelstoringen en 
schades? Wilt u de termijnen en startmomenten per storingscategorie eenduidig 
vastleggen?

De in het bestek opgenomen termijnen zijn leidend. Voor reguliere 
storingen, kabelstoringen en schades geldt dat binnen twee dagen een 
verkeersplan dient te worden ingediend, waarna het herstel binnen 10 
werkdagen na goedkeuring van het verkeersplan dient te zijn gerealiseerd. 
De in G2.2 genoemde termijn van 10 kalenderdagen is derhalve niet van 
toepassing.

26 Ingangsdatum en 
mobilisatie

De inschrijvingsleidraad en paragraaf 05 van deel 1 noemen 1 februari 2027 als 
ingangsdatum, terwijl paragraaf 4.5.4 van de inschrijvingsleidraad 1 november 2026 
vermeldt. Kunt u bevestigen dat de RAW-raamovereenkomst op 1 februari 2027 
ingaat en paragraaf 4.5.4 corrigeren? Welke overdrachts- en mobilisatieperiode 
wordt geboden tussen definitieve gunning en contractstart?

De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De 
definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de 
bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de 
gegunde inschrijver.

27 Kwaliteitswaarden 
en evaluatieprijs

Kunt u bevestigen dat de maximale kwaliteitswaarden voor G2.1, G2.2 en G2.3 
respectievelijk € 7.500.000, € 5.000.000 en € 2.500.000 bedragen en dat de 
evaluatieprijs wordt berekend volgens EP = IP - Qtot? Kunt u tevens verduidelijken 
hoe deze kwaliteitswaarden zich verhouden tot de geraamde opdrachtwaarde van € 
6.000.000 en hoe wordt omgegaan met een eventuele negatieve evaluatieprijs?

De Aanbestedende dienst bevestigt dat de maximale kwaliteitswaarden 
voor G2.1, G2.2 en G2.3 respectievelijk € 7.500.000, € 5.000.000 en € 
2.500.000 bedragen en dat de evaluatieprijs wordt berekend volgens EP = IP 
– Qtot. Indien de behaalde kwaliteitswaarde hoger is dan de 
inschrijvingsprijs, kan de evaluatieprijs negatief worden. Ook in dat geval 
geldt dat de inschrijving met de laagste evaluatieprijs als economisch 
meest voordelige inschrijving wordt aangemerkt.

28 CO2-eisen Bijlage 
N

In de inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar Deel 1 met algemene eisen en Deel 2 
met eisen per CO2-ambitieniveau van Bijlage N. De verstrekte Bijlage N bevat 
uitsluitend het inschrijfformulier. Wilt u de ontbrekende eisen beschikbaar stellen en 
aangeven waar de inschrijver de gekozen bewijsroute en, indien van toepassing, de 
certificerende instelling moet vermelden?

Deel 2 met de eisen is bij de Nota van Inlichtingen toegevoegd. Bijlage N is 
bijgewerkt met hierin de mogelijkheid om, indien van toepassing, de 
certificerende instelling op te nemen.

29 CO2-sanctie De inschrijvingsleidraad vermeldt enerzijds dat de sanctie is gebaseerd op het 
verschil in gunningsvoordeel en anderzijds dat per ontbrekende trede 2% van de 
geraamde opdrachtwaarde in rekening wordt gebracht. Kunt u verduidelijken of deze 
sancties cumuleren of dat uitsluitend de sanctie van 2% per ontbrekende trede 
geldt? Kunt u tevens aangeven hoe vaak de sanctie kan worden opgelegd en of het 
plafond van artikel 01.02.05 lid 03 hierop van toepassing is?

De sancties is aangepast in de nota van inlichtingen (bijlage NVI01-DO1-
31016263), zie hiervoor artikel 01 02 05 Kortingen, lid 03, 04 en 05.

30 Areaalgegevens en 
voedingstype

De areaalaantallen in paragraaf 2.2 van de inschrijvingsleidraad wijken af van de 
aantallen bij post 410011. Wilt u een actuele areaalexport verstrekken met per object 
ten minste het objecttype, rayon, voedingskast, voedingstype eigen 
net/Enexis/Cogas en, indien beschikbaar, bouwjaar en onderhoudsstatus? Wilt u 
tevens aangeven welke aantallen voor de calculatie bepalend zijn en bevestigen of de 
fictieve hoeveelheden betrekking hebben op de volledige potentiële contractduur 
inclusief opties?

De juiste aantallen van het areaal zijn de volgende:                             
Schakelkasten                                  245
Lichtmasten                                     5587
OVL-armaturen                        +/- 6000
Lichtwegwijzers                                 128
Abri's met reclameverlichting        25
Tunnelarmaturen                                 94
Inmiddels is de link naar de kaart in ArcGis opengesteld, waarmee 
opdrachtnemer inzicht kan krijgen van ons areaal. Er wordt geen export 
verstrekt. De fictieve hoeveeldheden zijn bepaald voor 4 jaar. 

31 Storingsdata Wilt u de beschikbare storingshistorie over de afgelopen drie volledige jaren 
verstrekken, uitgesplitst per maand en rayon, met onderscheid tussen bovengrondse 
storingen, ondergrondse storingen, kabelstoringen, schades en herhaalstoringen? 
Wilt u daarbij, voor zover geregistreerd, de meldingsdatum, oorzaak, doorlooptijd en 
herstelmaatregel opnemen?

Zie het gegeven antwoord op vraag 1.



32 NEN3140-
inspectieprogram
ma

Post 420020 bevat een fictieve hoeveelheid van 200 inspecties van verdeelkasten, 
terwijl de inschrijvingsleidraad een areaal van 320 schakelkasten vermeldt. Over 
welke periode is de fictieve hoeveelheid van 200 inspecties bepaald, hoeveel kasten 
worden naar verwachting per kalenderjaar aangewezen en kan eenzelfde kast 
gedurende de contractduur meermaals worden opgedragen? Wilt u tevens het 
inspectieprotocol en rapportageformat verstrekken?

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op 4 jaar. Per jaar worden circa 50 
kasten aangewezen voor de inspectie en in principe wordt een kast niet 
tweemaal aangewezen in de contractperiode. Aan deze genoemde 
hoeveelheid kunnen verder geen rechten worden ontleend.

33 Historische 
NEN3140-
inspecties

Wilt u de meest recente beschikbare NEN3140-inspectierapporten van de 
bestaande verdeelkasten beschikbaar stellen en daarbij aangeven welke 
geconstateerde gebreken inmiddels zijn hersteld en welke gebreken bij 
contractaanvang nog openstaan?

Deze worden niet beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is dat de ernstige 
gebreken opegelost zijn bij aanvang van dit contract en dat openstaande 
gebreken mogelijkerwijs onder het nieuwe contract worden uitgevraagd om 
te herstellen.

34 Onafhankelijke 
keuringsinstantie

Artikel 34.52.01 lid 02 verlangt dat de inspectie door een onafhankelijke 
keuringsinstantie wordt uitgevoerd. Geldt deze eis voor alle inspecties onder de 
posten 420020 en 420030? Welke eisen worden gesteld aan de onafhankelijkheid, 
accreditatie en kwalificaties van de keuringsinstantie en binnen welke termijn 
beoordeelt de directie de voorgestelde instantie?

Zie de bijlage "Inspectieplan OVL v0.1" bij Nota van inlichtingen.

35 Scope en 
verrekening 
NEN3140-
gebreken

Post 420020 beschrijft de NEN3140-inspectie van verdeelkasten. Kunt u bevestigen 
dat deze post uitsluitend de inspectie, rapportage en de omschreven steekproef 
omvat? Welke classificatie en hersteltermijnen gelden voor geconstateerde gebreken 
en via welke besteksposten worden arbeid, materiaal, materieel, 
verkeersmaatregelen en eventuele herinspecties opgedragen en verrekend? Wilt u 
daarbij onderscheid maken tussen bestaande gebreken, door de opdrachtnemer 
veroorzaakte gebreken en gebreken aan nieuw door de opdrachtnemer aangebrachte 
installaties?

De post 420020 omvat alleen de inspectie, inspectierapport en omschreven 
steekproef. Herstel van gebreken geschiedt middels een deelopdracht 
welke gebasseerd zal zijn op een door ingediende prijsopgave. Herstel 
wordt in onderling overleg besloten op basis op o.a. de ernst van het gebrek 
en er behoeft geen onderscheid gemaakt te worden.

36 Bestaande 
gebreken en 
nulstatus

Artikel 34.21.02 stelt dat de installatie in goede staat van onderhoud verkeert en 
bepaalt dat gebreken, afwijkingen en systematisch achterstallig onderhoud binnen 
zes maanden na contractaanvang moeten worden gerapporteerd. Op welke wijze 
wordt het herstel van tijdig gerapporteerde bestaande gebreken en achterstallig 
onderhoud opgedragen en verrekend? Kunt u bevestigen dat aantoonbaar reeds bij 
contractaanvang aanwezige gebreken niet zonder afzonderlijke opdracht voor 
rekening van de opdrachtnemer worden hersteld?

Voor de termijn van 6 maanden zie antwoord vraag 3. Voor aantoonbaar 
reeds bij contractaanvang aanwezige gebreken wordt in overleg bepaald 
hoe deze worden hersteld en dit herstel zal niet ten kostte komen van 
opdrachtnemer.

37 IV-, OIV- en WV-
verantwoordelijkh
eden

Wilt u vóór inschrijving het bedrijfsvoeringsdocument verstrekken en de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen van de provinciale IV, de OIV en 
WV van de opdrachtnemer, de netbeheerder en de keuringsinstantie? Wilt u daarbij 
tevens de schakelbevoegdheden, aanwijzingsprocedure, informatieoverdracht en 
verantwoordelijkheid voor bestaande gebreken verduidelijken?

Zie de bijlage M "Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden installatie- 
en werkverantwoordelijke A" bij Nota van inlichtingen.

38 Calamiteitenaann
emer en 
netbeheerder

Het veiligstellen van aanrijdingsschades valt volgens artikel 34.42.04 buiten de 
scope, terwijl elders respons-, analyse- en coördinatieverplichtingen bij de 
opdrachtnemer worden gelegd. Wilt u de taakverdeling tussen de 
calamiteitenaannemer, deze opdrachtnemer, de netbeheerder en de directie 
eenduidig vastleggen voor ontvangst van de melding, verkeerskundig en 
elektrotechnisch veiligstellen, overdracht, herstel en voortgangsbewaking?

Calamiteitenaannemer is verantwoordelijk voor het veiligstellen. 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het herstellen.

39 Stapeling 
kortingen en 
sancties

Artikel 01.02.05 maakt samenloop mogelijk van tijdkortingen, kwaliteitsboetes en 
schadevergoeding. Geldt het plafond van 25% van de waarde van een deelopdracht 
voor alle kortingen en sancties gezamenlijk of uitsluitend voor de sanctie uit lid 03? 
Wilt u tevens de berekening op basis van de fictieve aanneemsom en de toerekening 
aan contractjaardeelopdrachten verduidelijken?

Artikel 01.02.05 lid 03  is aangepast en een nieuw lid 04 is toegevoegd. Voor 
de kortingen opgelegd op basis van artikel 01.02.05 lid  01 en 02 zijn niet 
gemaximalieerd en kunnen onverkort worden opgelegd.

40 Gestanddoeningst
ermijn

De inschrijving moet 80 dagen na opening gestand worden gedaan. Bij opening op 30 
oktober 2026 eindigt deze periode vóór de vermelde definitieve gunning op 1 februari 
2027. Kunt u bevestigen vanaf welke opening de termijn van 80 dagen wordt 
berekend en hoe wordt gehandeld wanneer de gestanddoening vóór de definitieve 
gunning eindigt? Wilt u tevens de exacte einddatum van de opschortende termijn 
bevestigen?

De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De 
definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de 
bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de 
gegunde inschrijver. De gestanddoeningstermijn wordt voor de zekerheid 
aangepast naar 90 dagen.

41 ZIPpole-
plaatsingsvoorsch
riften

De productspecifieke plaatsingsinstructie voor ZIPpole en de algemene 
voorschriften uit het Handboek OVL lijken niet op alle punten overeen te komen. 
Welke revisie van de ZIPpole-plaatsingsinstructie is contractueel van toepassing en 
welke voorschriften prevaleren bij tegenstrijdigheden? Wilt u tevens de vereiste 
hoeveelheid en samenstelling van het beton en de vereiste zandvulling per 
masthoogte bevestigen?

De bij het bestek als bijlage toegevoegd productspecifieke 
plaatsingsinstructie voor ZIPpole is leidend bij tegenstrijdigheden.

42 Bodemonderzoek 
en CROW 400

In deel 2.1 is vermeld dat voor het provinciale eigen net een quickscan beschikbaar 
is, terwijl voor netbeheerderlocaties onderzoek noodzakelijk is. Wilt u de 
beschikbare quickscan inclusief locaties en geldigheidsgegevens verstrekken? 
Welke onderzoeken en maatregelen zijn inbegrepen in post 301030 en hoe worden 
aanvullende maatregelen, wachttijd en niet voorziene verontreinigingen verrekend?

De provincie heeft geen quickscan beschikbaar voor het aansluiten van de 
verlichting op het netwerk. In veel gevallen zal de informatie voorhanden zijn 
bij de provincie. De post 301030 omvat de werkzaamheden welke vanuit de 
CROW 400 uitgevoerd dienen te worden. Indien er overgegaan dient te 
worden door een bodemonderzoek op locatie wordt dit middels een 
prijsopgave en deelopdracht uitgevoerd. Dit valt dus niet onder post 
301030.

43 Revisie- en 
mutatietermijnen

De contractstukken noemen verschillende termijnen voor LMS-mutaties, 
revisiebescheiden, conceptrevisie, definitieve revisie en verwerking van restpunten. 
Wilt u per gegevensstroom één eenduidige indienings- en acceptatietermijn 
vastleggen en aangeven binnen welke termijn de directie stukken beoordeelt 
waarvan oplevering of betaling afhankelijk is?

Bij deelopdrachten wordt er per deelopdracht oplevertermijnen 
afgesproken voor alle daarbij behorende onderdelen. Voor mutaties in het 
areaal welke veroorzaakt worden door onderhoudswerkzaamheden dienen 
deze binnen 1 werkdag verwerkt te zijn in het LMS. 

44 Documentenlijst 
en rangorde

Wilt u een volledige en eenduidige documentenlijst publiceren met per document de 
titel, datum, versie en contractuele status? Wilt u tevens de rangorde bij 
tegenstrijdigheden bevestigen en de in het Handboek OVL genoemde bijlagen en 
voorbeeldrevisie verstrekken voor zover deze nog niet bij de aanbestedingsstukken 
zijn gevoegd?

De Aanbestedende dienst publiceert geen aanvullende documentenlijst of 
rangorde. Bijlage 1: Masten- en armaturenhandboek uit het Handboek OVL 
is in de bijlage bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.



45 Werkbare uren De overeenkomst gaat in 2027, terwijl de verstrekte WBU-tabel betrekking heeft op 
2026. Welke WBU-tabel geldt bij contractaanvang en hoe worden latere beperkingen 
verwerkt in planning en verrekening? Wilt u tevens de tegenstrijdigheid verduidelijken 
tussen de normale werktijd tot 18.00 uur en de bepaling waarin werkzaamheden na 
17.00 uur als buiten normale werkuren worden behandeld?

Ieder jaar wordt er een nieuwe WBU vastgesteld en wordt er in gezamelijk 
overleg bekeken wat deze betekent voor de verplichtingen van dit contract. 
Onder normale werktijd wordt verstaan het gestelde in deel 3 bepaling 
01.26.01 lid 01.

46 Spoedprocedure 
verkeersmaatregel
en

Artikel 62.13.03 verlangt tijdige indiening en acceptatie van een verkeersplan, terwijl 
voor categorie A-, B- en C-storingen korte respons- en hersteltermijnen gelden. 
Welke versnelde procedure geldt wanneer voor deze storingen verkeersmaatregelen 
noodzakelijk zijn? Welke standaardplannen kunnen vooraf worden goedgekeurd en 
welke beslistermijn hanteert de directie?

Voor meldingen van categorie A- en  B geldt dat deze binnen de gestelde 
termijn opgelost dienen te worden. Uit ervaring blijkt dat dit in regel 
kaststoringen zijn waarbij een deel of de gehele verlichting is uitgevallen. 
Voor de meldingen categorie C is hier een splitsing gemaakt tussen het 
indienen van het verkeersplan en vanaf goedkeuring verkeersplan.

47 Verrekening 
verkeersmaatregel
en en 
verkeersplannen

Kunt u verduidelijken welke verkeersmaatregelen en verkeersplankosten in 
onderhouds- en storingsposten, conform de juiste figuren uit de CROW 96A/B, 
moeten zijn inbegrepen, en volgens welke beslissingsboom uit de CROW 96A/B u 
deze heeft bepaald, en welke afzonderlijk worden verrekend? Wilt u daarbij aangeven 
wanneer post 651010 en wanneer post 891010 wordt toegepast, of deze posten 
cumulatief mogen worden verrekend en hoe aanvullende maatregelen zoals 
verkeersregelaars of extra afzettingen worden verrekend wanneer deze aantoonbaar 
noodzakelijk zijn?

In de onderhouds- en storingsposten behoeven geen verkeersmaatregelen 
of verkeersplan te zijn opgenomen. Deze worden separaat verrekend.Post 
651010 is bedoeld voor het opstellen van een verkeersplan. Post 891010 is 
aangepast. Het opstellen van een verkeersplan valt niet onder deze post, 
maar kan opgevoerd worden middels post 651010. 

48 Verrekening 
kabelstoringen

Kunt u aangeven welke posten cumulatief van toepassing zijn bij het volledig 
lokaliseren en herstellen van een kabelstoring, inclusief meetwagen, arbeid binnen 
en buiten normale uren, graafwerk, lasgat, kabel, moffen, materialen, materieel, 
straatwerk en verkeersmaatregelen? Wilt u daarbij de afbakening tussen de posten 
430010, 830010, 812010 en 812020 verduidelijken en bevestigen of de verwijzing 
vanuit post 430010 uitsluitend naar 812010 en 812020 juist en volledig is?

Vanuit de post 430010 kan het nodig zijn om gebruik te maken van een 
meetwagen, post 830010, om de locatie van de kabelstoring te traceren. 
Het herstellen van de storing wordt verrekent op de postzen zoals genoemd 
in het antwoord op vraag 103.

49 Afbakening post 
410020

Post 410020 omvat het herstellen van bovengrondse storingen. Artikel 34.42.02 
bepaalt voor bepaalde onderdelen dat uitsluitend de materiaalprijs afzonderlijk 
wordt verrekend en montage onderdeel is van het storingsherstel. Welke arbeid, 
materieelinzet en bijkomende werkzaamheden moeten in de prijs per eenheid van 
post 410020 zijn inbegrepen en in welke gevallen mogen de posten 811010, 811020, 
821010 en 821020 aanvullend worden toegepast?

Post 410020 is bedoeld voor de administratieve afhandeling van een 
storing, het bepalen op locaties van het defect en het verhelpen van kleine 
gebreken, bijvoorbeeld defecte zekering of lichtbron. Als voorbeeld: voor 
het uitwisselen van een defect armatuur kunnen de posten gebruikt worden 
voor het vervangen en leveren van het armatuur. Het is niet de bedoeling om 
hiervoor de posten 811010, 811020, 821010 en 821020 te gebruiken.

50 Herhaalstoringen Een herhaalstoring wordt omschreven als een storing die binnen één maand opnieuw 
optreedt aan hetzelfde object en wordt niet afzonderlijk verrekend. Wordt een storing 
aan hetzelfde object met een aantoonbaar andere technische oorzaak als nieuwe 
storing verrekend? Wilt u tevens verduidelijken hoe tijdelijke en definitieve 
herstelmaatregelen en de termijn van één maand worden geregistreerd en 
beoordeeld?

Zie antwoord vraag 5. Het antwoord op de laatste vraag uit uw vraag is de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

51 Mandaat zelf 
geconstateerde 
gebreken

Artikel 34.42.07 geeft de opdrachtnemer mandaat om bepaalde zelf geconstateerde 
gebreken direct te herstellen, tenzij de materiaalkosten hoger zijn dan € 500. Artikel 
34.43.02 verlangt daarentegen overleg met de toezichthouder. Welke bepaling is 
leidend, heeft de grens van € 500 uitsluitend betrekking op materiaal en wanneer is 
voorafgaande toestemming noodzakelijk?

Het gestelde in 34.02.07 heeft vooral betrekking op de materiaalkosten, 
aangezien het voordeliger is om het herstel in dezelfde werk op te lossen. 
Het gestelde in 34.43.02 dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer  niet 
onbeperkt defecten blijft melden. Om het duidelijk te stellen geldt artikel 
34.02.07 vooral als toezichthouder en directie niet bereikbaar zijn, m.a.w. 
voor ieder geconstateerd defect dient contract opgenomen te worden met 
provincie.

52 LMS-
functionaliteit en 
accounts

Welke functies voor import, export, rapportage en eventuele gegevensuitwisseling 
stelt u binnen LMS beschikbaar? Kunnen naast de twee verstrekte accounts 
aanvullende persoonsgebonden accounts worden verkregen en welke procedure en 
termijnen gelden wanneer LMS niet beschikbaar is, mede in relatie tot de verplichting 
om mutaties binnen 24 uur te verwerken?

Er zijn import, export en rapportagemogelijkheden binnen het LMS 
beschikbaar. Het is bij opdrachtgever niet bekend welke exact. Indien het 
LMS niet beschikbaar is i.v.m. planmatig onderhoud dan wordt dit kenbaar 
gemaakt aan de opdrachtnemer en heeft dit geen gevolgen voor het niet 
behalen van de gestelde termijn. Hierover wordt onderling afspraken 
gemaakt indien dit van toepassing is. Indien LMS niet beschikbaar is i.v.m. 
een storing geldt ditzelfde.

53 Maximale waarde 
raamovereenkoms
t

De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraagt € 9.000.000. Hoe worden 
lopende deelopdrachten, nog niet afgerekende werkzaamheden en een eventuele 
overbruggingsperiode behandeld wanneer dit bedrag wordt bereikt? Is € 9.000.000 
een absoluut plafond en op welke wijze worden opdrachtnemer en opdrachtgever 
gedurende de looptijd geïnformeerd over de resterende contractwaarde?

De maximale contractwaarde van € 9.000.000 betreft het plafond van de 
raamovereenkomst. Wanneer deze maximale contractwaarde wordt 
bereikt, wordt het lopende contractjaar nog afgerond. Opdrachtgever 
verstrekt gedurende de looptijd niet periodiek of actief informatie over de 
resterende contractwaarde.

54 Deelopdrachten 
met meer dan vijf 
objecten

Hoofdstuk 2 is aangeduid als ‘Incidentele werkzaamheden (N ≤ 5)’, terwijl ook 
gebundelde vervangingsopdrachten kunnen worden verstrekt. Zijn de in hoofdstuk 2 
opgenomen prijzen per eenheid onverkort van toepassing op deelopdrachten met 
meer dan vijf objecten? Indien de posten uitsluitend voor N ≤ 5 zijn bedoeld, wilt u 
dan afzonderlijke resultaatsverplichtingen en fictieve hoeveelheden voor seriematige 
opdrachten opnemen?

De in hoofdstuk 2 opgenomen prijzen gelden ook voor deelopdrachten met 
meer dan vijf objecten.

55 Flora- en 
faunagrens

Hoe moet worden gehandeld wanneer bestaande OVL-objecten zich buiten de 
toegestane werkzone van twee meter vanaf de kant van de asfaltverharding bevinden 
of wanneer de hoogwerker buiten deze zone moet worden opgesteld? Wie verzorgt de 
ecologische beoordeling of vrijgave en via welke posten worden eventueel 
noodzakelijke aanvullende maatregelen verrekend?

Indien van toepassing dient dit vooraf te worden afgestemd met 
toezichthouder of directie. De ecologische beoordeling en de eventuele 
noodzakelijke maatregelen komen ook in dit gesprek aan de orde.

56 Voedingskast 
postcombinatie

Post 721010 omvat de levering van een voedingskast inclusief betonplaat, RVS-
buitenkast en verdeelinrichting. Post 311010 omvat het aanbrengen van de schakel- 
en verdeelinrichting en vermeldt eveneens een betonplaat en RVS-fundatie. Wilt u de 
afbakening tussen beide posten verduidelijken en aangeven welke posten cumulatief 
worden toegepast voor een volledig werkende voedingskast, inclusief fundatie, 
plaatsing, aansluitingen, aarding, metingen, keuring en inbedrijfstelling?

Post 721010 omvat de levering van de genoemde materialen. Post 311010 
omvat de werkzaamheden welke nodig zijn om de voedingkast  etc. te 
plaatsen en bedrijfklaar op te leveren.  Aanbrengen aarding en NEN1010 
keuring worden op andere besteksposten verrekent.



57 Verrekening BPKV-
maatregelen

De uitvoering van de aangeboden maatregelen uit G2.1 en G2.2 wordt contractueel 
verplicht en is gekoppeld aan sancties, terwijl niet is aangegeven in welke 
besteksposten de kosten van deze maatregelen moeten worden opgenomen. Kunt u 
aangeven in welke resultaatsverplichtingen de kosten van de aangeboden BPKV-
maatregelen moeten worden verwerkt en hoe aanvullende uitvoeringsmaatregelen 
worden verrekend wanneer deze niet aan een bestaande bestekspost zijn toe te 
rekenen?

Naar onze inziens wordt er in G2.1 en G2.2 geen zaken gevraagd welke extra 
kosten met zich mee brengen, maar er wordt wel gezocht naar meerwaarde 
die de opdrachtnemer kan bieden. Deze meerwaarde kan invloed hebben 
op uiteindelijk de gunning. Hiervoor wordt er verwacht dat de beloofde 
zaken worden uitgevoerd in het werk en indien de opdrachtnemer zijn 
beloftes uit PvA niet nakomt kan er een santie worden opgelegd. Er worden 
geen besteksposten voor toegevoegd.

58 CAO-
sanctieverwijzing

Paragraaf 5.3 van de inschrijvingsleidraad verwijst voor de sanctie wegens niet-
naleving van loonverplichtingen naar artikel 01.02.05 lid 03. Dit artikel heeft 
betrekking op het niet voldoen aan het plan van aanpak. Wilt u de verwijzing 
corrigeren en de toepasselijke sanctiebepaling, grondslag en hoogte voor niet-
naleving van de loonverplichtingen eenduidig vastleggen?

Het artikel voor niet-naleving van de loonverplichtingen, waarin de 
inschrijfleidraad wordt verwezen is toegevoegd in de nota als artikel 
01.02.05 lid 04.

59 Vormvereisten 
plannen van 
aanpak

De plannen van aanpak G2.1 en G2.2 mogen ieder maximaal twee A4-pagina’s 
omvatten. Mogen de plannen daarnaast worden voorzien van een voorblad, 
inhoudsopgave en/of leeswijzer die niet meetellen binnen het maximum van twee 
pagina’s? Indien dit is toegestaan, welke onderdelen en hoeveel aanvullende 
pagina’s zijn toegestaan?

Het is toegestaan een voorblad, inhoudsopgave en/of leeswijzer op te 
nemen in de uitwerking. Deze tellen niet mee voor het maximum van twee 
(2) A4, mits hierin geen inhoudelijke informatie ten behoeve van de 
beoordeling wordt opgenomen. Het voorblad, de inhoudsopgave en/of 
leeswijzer mogen gezamenlijk maximaal twee (2) A4 per uitwerking 
omvatten.

60 §4.3.2, §4.4.5 van 
de 
inschrijvingsleidra
ad en Bijlage A/N

Bijlage A noemt naast het Plan van aanpak G2.1 en G2.2 ook Bijlage N, het 
inschrijfformulier CO2-Prestatieladder. §4.4.5 behandelt G2.3 als afzonderlijk 
kwaliteitscriterium. Kan Opdrachtgever bevestigen dat G2.3 geen afzonderlijk 
kwalitatief plan vereist en dat voor G2.3 bij inschrijving uitsluitend het volledig 
ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier van Bijlage N hoeft te worden 
ingediend, naast eventuele gegevens die TenderNed specifiek verlangt?

G2.3 Co2 prestatieladder betreft inderdaad een afzonderlijk 
gunningscriterium. Voor dit gunningscriterium hoeft geen afzonderlijk 
kwalitatief plan te worden ingediend. Het volstaat om bij inschrijving een 
volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Bijlage N in te dienen, 
naast eventuele gegevens die specifiek via TenderNed worden verlangd.

61 §4.4.5 G2.3 en 
Bijlage N van de 
inschrijvingsleidra
ad

Bijlage N bevat voor Handboek 3.1 onder meer de keuze “Niveau 4 of 5”, terwijl de 
waarderingstabel in §4.4.5 vermeldt dat Handboek 3.1 Niveau 5 overeenkomt met € 
1.250.000 fictieve korting en Niveau 1 t/m 3 met € 0,00. De waardering van Niveau 4 
is daarmee niet eenduidig. Kan Opdrachtgever aangeven welke fictieve korting geldt 
voor Handboek 3.1 Niveau 4 en Bijlage N en/of de waarderingstabel hierop 
aanpassen?

De Aanbestedende Dienst bevestigt dat voor zowel Handboek 3.1 Niveau 4 
als Niveau 5 een fictieve korting van € 1.250.000,00 geldt. De betreffende 
regel in de waarderingstabel van §4.4.5 wordt gelezen als: “Handboek 3.1 
Niveau 4 of 5 / Handboek 4.0 Trede 2 / € 1.250.000,00.” Bijlage N blijft 
ongewijzigd.

62 §4.4.5 G2.3 CO2-
Prestatieladder 
van de 
inschrijvingsleidra
ad

§4.4.5 vermeldt enerzijds dat het aangeboden CO2-ambitieniveau binnen 12 
maanden na ingang van de RAW-Raamovereenkomst moet worden aangetoond en 
anderzijds bij certificaatbewijs “binnen één jaar na opdrachtverlening”. Gezien het 
verschil tussen opdrachtverlening en ingangsdatum verzoekt Gegadigde te 
bevestigen vanaf welk moment de termijn van 12 maanden exact aanvangt.

De termijn van twaalf maanden vangt aan op de ingangsdatum van de RAW-
Raamovereenkomst. De passage ‘binnen één jaar na opdrachtverlening’ 
dient in dit kader te worden gelezen als ‘binnen twaalf maanden na de 
ingangsdatum van de RAW-Raamovereenkomst’. De beoogde 
ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027.

63 §4.3.3 
Gestanddoening 
en §3.3 van de 
inschrijvingsleidra
ad

§4.3.3 bepaalt dat de inschrijving gedurende 80 dagen na de dag van opening 
gestand moet worden gedaan. Uitgaande van opening op 30 oktober 2026 loopt deze 
termijn tot medio januari 2027, terwijl definitieve gunning/opdrachtverlening op 1 
februari 2027 staat gepland. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de inschrijving tot en 
met de geplande definitieve gunning geldig moet blijven en, zo ja, de 
gestanddoeningstermijn daarop aanpassen?

De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De 
definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de 
bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de 
gegunde inschrijver. De gestanddoeningstermijn wordt aangepast naar 90 
dagen.

64 §2.2 en §2.6 van de 
inschrijvingsleidra
ad

In §2.2 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om in de RAW-
Raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden buiten de overeenkomst om door 
andere aannemers te laten uitvoeren indien deze beter in een ander werk kunnen 
worden meegenomen. Kan Opdrachtgever verduidelijken op basis van welke 
objectieve criteria hiervan gebruik wordt gemaakt en bevestigen dat hiermee geen 
werkzaamheden buiten de raamovereenkomst worden geplaatst op een wijze die de 
geraamde omvang en economische balans van de opdracht wezenlijk aantast?

Werrkzaamheden vallend onder deze raamovereenkomst welke door 
derden uitgevoerd kunnen worden vallen o.a. binnen civiele projecten of 
groot onderhoudswerken aan wegen of kunstwerken. Hierbij wordt dan 
gekozen om dit onderdeel te laten zijn voor deze werken.

65 §2.6 van de 
inschrijvingsleidra
ad,geraamde/maxi
male 
opdrachtwaarde

§2.6 noemt een geraamde opdrachtwaarde van € 6.000.000 en een maximale 
opdrachtwaarde van € 9.000.000 over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties. 
Kan Opdrachtgever aangeven of er een minimale afname- of omzetgarantie geldt? 
Indien geen minimale afname geldt, kan Opdrachtgever bevestigen dat 
Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op enig minimumvolume of 
minimumomzet?

Er geldt geen minimale afname- of omzetgarantie. De in de 
aanbestedingsstukken opgenomen hoeveelheden zijn fictieve 
hoeveelheden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Opdrachtnemer kan derhalve geen aanspraak maken op een 
minimumvolume of een minimumomzet.

66 §4.4.5 G2.3 CO2-
Prestatieladder 
van de 
inschrijvingsleidra
ad

In §4.4.5 is bepaald dat bij niet of niet tijdig aantonen van het aangeboden CO2-
ambitieniveau per ontbrekende trede een sanctie van 2% van de geraamde 
opdrachtwaarde wordt opgelegd. Kan Opdrachtgever bevestigen dat hiervoor de in 
§2.6 genoemde geraamde opdrachtwaarde van € 6.000.000 over de gehele looptijd 
inclusief opties als grondslag wordt gebruikt en niet de maximale opdrachtwaarde 
van € 9.000.000?

De sancties zijn aangepast in de nota van inlichtingen (bijlage NVI01-DO1-
31016263), zie hiervoor artikel 01 02 05 Kortingen, lid 03, 04 en 05. 

67 §2.3 en §5.1 / UAV 
2012 §5 van de 
inschrijvingsleidra
ad

In §2.3 is bepaald dat de RAW-Raamovereenkomst wordt uitgevoerd volgens de RAW-
systematiek op basis van de UAV 2012 (versie 2025), voor zover daarvan niet wordt 
afgeweken. §5.1 bepaalt onder meer dat de Aanbestedende dienst “op geen enkele 
wijze aansprakelijk” is voor de gevolgen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, 
tegenstrijdigheden en/of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten. 
Gegadigde begrijpt de verplichting om kenbare onduidelijkheden en 
tegenstrijdigheden vóór inschrijving tijdig te melden. Kan Opdrachtgever bevestigen 
dat §5.1 uitsluitend deze aanbestedingsrechtelijke meld-/waarschuwingsplicht 
betreft en geen wijziging beoogt van de contractuele verantwoordelijkheids- en 
risicoverdeling uit de UAV 2012, waaronder §5? Indien dit niet kan worden bevestigd, 
kan Opdrachtgever dan limitatief aangeven van welke UAV-bepalingen wordt 
afgeweken en welke risico’s daardoor bij Opdrachtnemer worden gelegd?

Opdrachtgever bevestigt dat §5.1 van de Inschrijvingsleidraad ziet op de 
aanbestedingsprocedure en in het bijzonder op de van inschrijvers 
verlangde proactieve houding ten aanzien van de  aanbestedingsprocedure. 
Met §5.1 wordt niet beoogd de contractuele verantwoordelijkheids- en 
risicoverdeling uit de UAV 2012 (versie 2025) als zodanig te wijzigen. §5.1 
vormt derhalve op zichzelf geen afwijking van §5 UAV 2012.



68 §2.3, §3.3 en 
§4.5.4 van de 
inschrijvingsleidra
ad

In §2.3 is de gewenste startdatum 1 februari 2027. In §3.3 staat de definitieve 
gunning/opdrachtverlening eveneens gepland op 1 februari 2027. §4.5.4 noemt 
daarentegen 1 november 2026 als beoogde ingangsdatum van de RAW-
Raamovereenkomst. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 1 november 2026 een 
kennelijke verschrijving is en dat de beoogde ingangsdatum 1 februari 2027 is?

De gewenste startdatum voor de nieuwe overeenkomst is inderdaad 1 
februari 2027.

69 §4.3.1 lid 7 en 
§4.3.2 ad 13 van 
de 
inschrijvingsleidra
ad

§4.3.1 lid 7 bepaalt dat de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt op 
verzoek binnen twee dagen een onderbouwde aannemingsbegroting in Excel en pdf 
moet overleggen. §4.3.2 ad 13 verlangt bij inschrijving een inschrijvingsstaat conform 
bijlage I. Kan Opdrachtgever aangeven wat de verschillen zijn tussen de 
onderbouwde aannemingsbegroting in de inschrijfstaat, of volstaat alleen de 
inschrijfstaat?

Bij inschrijving volstaat het indienen van de inschrijvingsstaat. De 
onderbouwde aannemingsbegroting betreft een nadere onderbouwing van 
de besteksposten en hoeft niet bij inschrijving te worden ingediend. Deze 
dient uitsluitend op verzoek van de Aanbestedende dienst te worden 
aangeleverd.

70 §4.3.2 van de 
inschrijvingsleidra
ad wijze van 
indiening

In §4.3.2 worden de aan te leveren stukken genummerd. Onder “Specifieke eisen per 
aan te leveren stuk” wordt voor de vormvereisten van de kwalitatieve 
aanbiedingsdocumenten verwezen naar “Ad 8”, terwijl onderdeel 8 de machtiging 
tekenbevoegdheid betreft en onderdeel 9 het Plan van aanpak (kwalitatief deel). Kan 
Opdrachtgever bevestigen dat “Ad 8” hier een kennelijke verschrijving is en “Ad 9” 
moet zijn?

Aanbestedende dienst bevestigd dat dit Ad 9 moet zijn.

71 §3.3, §4.2 en §5.1 
van de 
inschrijvingsleidra
ad

De planning bevat één schriftelijke vragenronde met als uiterste datum 5 oktober 
2026, waarna de Nota van Inlichtingen op 12 oktober 2026 wordt gepubliceerd. Mede 
gelet op §5.1, waarin van inschrijvers wordt verlangd onduidelijkheden, 
onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en disproportionaliteiten tijdig te melden, 
verzoekt Gegadigde na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen een tweede 
schriftelijke vragenronde open te stellen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen, 
zodat ook vragen naar aanleiding van antwoorden en eventuele wijzigingen uit de 
eerste Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld?

Nee, de Aanbestedende dienst zal geen tweede Nota van Inlichtingen 
publiceren. De in de aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven 
ongewijzigd.

72 §3.3 en §4.4.5 van 
de 
inschrijvingsleidra
ad

De uiterste indieningsdatum is 30 oktober 2026 om 12.00 uur. De inschrijving bevat 
onder meer twee kwalitatieve plannen voor G2.1 en G2.2, ieder van maximaal twee 
A4, naast de overige indieningsvereisten. Om voldoende tijd te hebben om de Nota 
van Inlichtingen van 12 oktober 2026 zorgvuldig te verwerken en de kwalitatieve 
documenten SMART en integraal uit te werken, verzoekt Gegadigde de uiterste 
indieningsdatum met twee weken te verschuiven naar 13 november 2026 om 12.00 
uur. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen en de daaropvolgende planning 
overeenkomstig aanpassen?

De Aanbestedende dienst stemt niet in met het verzoek om de uiterste 
indieningsdatum te verschuiven. De in de aanbestedingsplanning 
opgenomen termijnen blijven ongewijzigd.

73 §3.3 en §4.4.3 van 
de 
inschrijvingsleidra
ad

In §3.3 is omstreeks 30 november 2026 de bekendmaking van de tussentijdse uitslag 
voorzien. In §4.4.3 staat dat het proces-verbaal van aanbesteding aan de deelnemers 
wordt verzonden en daarin namen, inschrijfsommen, kwaliteitsscores per criterium 
en ranking worden opgenomen. Kan Opdrachtgever bevestigen dat dit proces-
verbaal omstreeks 30 november 2026 aan alle inschrijvers wordt toegezonden?

Het tussentijdse resultaat wordt inderdaad omstreeks 30 november 2026 
naar alle inschrijvers verzonden.

74 §3.3  
Inschrijvingsleidra
ad 
Aanbestedingspla
nning / §4.5.2

Volgens de planning wordt de gunningsbeslissing op 18 december 2026 
bekendgemaakt en loopt de opschortende termijn tot en met 11 januari 2027. De 
definitieve gunning/opdrachtverlening staat gepland op 1 februari 2027. Kan 
Opdrachtgever toelichten waarom tussen het einde van de opschortende termijn en 
de definitieve gunning circa drie weken zijn opgenomen en bevestigen of inschrijvers 
in deze periode nog aan hun inschrijving gebonden zijn?

De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 februari 2027. De 
definitieve opdrachtverlening zal zo snel mogelijk na het aflopen van de 
bezwaartermijn (11 januari 2027, 23.59 uur) worden verzonden naar de 
gegunde inschrijver.

75 §2.2 
inschrijvingsleidra
ad korte 
omschrijving 
opdracht

In §2.2 is een hyperlink opgenomen naar de areaalkaart in ArcGIS Online. Bij het 
openen van deze link wordt om inloggegevens gevraagd. Kan Opdrachtgever de 
benodigde toegang beschikbaar stellen, dan wel een voor alle inschrijvers vrij 
toegankelijke kaart of export van het areaal publiceren?

Zie het gegeven antwoord op vraag 3.

76 Bijlage I Handboek 
OVL Systeem

In bijlage I Handboek OVL systeem wordt verwezen naar een bijlage "Masten- en 
armaturenhandboek". Deze bijlage zit niet bij de aanbestedingsdocumenten. Kan de 
opdrachtgever deze bijlage "Masten- en armaturenhandboek" ook verstreken?

De bijlage I "Handboek OVL systemen, bijlage Masten- en 
armaturenhandboek" is bijgevoegd als bijlage bij deze NvI.

77 uitstel 
aanbesteding

Gezien de hoeveelheid vragen en onduidelijkheden in de verstrekte documenten, 
willen wij u verzoeken om een 2e NvI in te lassen zodat er aanvullende en 
verdiepende vragen kunnen worden gesteld m.b.t. de tender ook verzoeken wij u om 
de inschrijving met ten minste 2 weken op te schorten zodat iedereen voldoende tijd 
heeft om de eerste NvI te bestuderen, te verwerken en de aanvulling mee te nemen in 
de door u gevraagde plannen

De Aanbestedende Dienst zal geen tweede Nota van Inlichtingen publiceren 
en de inschrijftermijn wordt niet verschoven. De in de 
aanbestedingsplanning opgenomen termijnen blijven ongewijzigd.

78 Gunningscriteria 
G2.1 en G2.2

Dienen de Gunningscriteria G2.1 en G2.2 in 2 losse documenten of als 1 document 
te worden ingediend?

Het staat de inschrijver vrij om G2.1 en G2.2 in één gezamenlijk document 
dan wel in twee afzonderlijke documenten in te dienen.

79 Gunningscriteria 
G2.1 en G2.2

De uitwerking van Gunningscriteria G2.1 en G2.2 mag beide uit maximaal twee (2) A4 
bestaan. Mogen deze worden voorzien van een voorblad en inhoudsopgave?

Het is toegestaan een voorblad, inhoudsopgave en/of leeswijzer op te 
nemen in de uitwerking. Deze tellen niet mee voor het maximum van twee 
(2) A4, mits hierin geen inhoudelijke informatie ten behoeve van de 
beoordeling wordt opgenomen. Het voorblad, de inhoudsopgave en/of 
leeswijzer mogen gezamenlijk maximaal twee (2) A4 per uitwerking 
omvatten.

80 26 Corrigeren 
stand lichtmast.

Bij deze posten ontbreekt de toeslag  voor lichtmast met betonnen mastfundering, 
wij verzoeken u deze toe te voegen.

Bestekspost 261060 wordt toegevoegd.

81 Plaatsing ZIPpole 
HE v14

Volume van de beton: 
Min 0.2m³ voor palen met lichtpunthoogte < 12m 
Min 0.3m³ voor palen met lichtpunthoogte = 12m 
Meer beton mag gebruikt worden owv stabiliteit.

U geeft aan dat meer beton gebruikt mag worden. P welke wijze worden de 
meerkosten hiervoor berekend.

Zie antwoord vraag 41 en het uitgangspunt moet zijn dat er niet meer beton 
gebruikt hoeft te worden, anders dan de voorschriften voorschrijven.



82 451010 Ter 
beschikking 
stellen 
opslagruimte

Kunt u bevestigen dat deze bestekspost gedurende de gehele looptijd van de 
overeenkomst zal worden afgeroepen?

Deze post komt te vervallen.

83 34 17 04 
Mastadapter

Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, 
worden de kosten hiervan geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

Materialen worden door de provincie voorgeschreven, partijen hebben hierop geen 
invloed en hierdoor geen rekening houden met eventuele meerkosten. Wij verzoeken 
u deze bepaling te herzien.

Artikel 34.17.04 lid 04 wordt als volgt gewijzigd:  "Indien een mast-adapter 
vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de 
kosten hiervan voor de benodigde mast-adapter verrekende op de stelpost 
van de desbetreffende deelopdracht."

84 Complexe 
kabelstoringen

Wat verstaat u onder complexe kabelstoringen? Een complexe kabelstoring kan o.a. zijn een storing waarbij op meerdere 
locaties in de kabel een probleem voordoen.

85 Regeluiere 
meldingen

Wat verstaat de provincie onder een "reguliere melding"? Gaat het alleen om 
categorie C, of ook om categorie B (herstel binnen 1 dag)? Waarom vallen 
kabelstoringen en schades onder "regulier", terwijl art. 01.13.08 "bijzondere 
kabelstoring eigen net" in categorie C plaatst?

Een reguliere melding betreft een melding vallend onder de categorie en 
hiermee valt dab beide soorten kabelstoring onder regulier en categorie C. 

86 Categorie C, niet 
urgente melding.

G2.2 vraag 1 spreekt van oplossen "binnen 10 kalenderdagen na melding". Art. 
01.13.08 noemt voor categorie C: binnen 2 dagen een verkeersplan indienen en na 
goedkeuring binnen 10 werkdagen herstellen. Welke termijn is leidend? Gaat de 
termijn in bij de melding of bij de goedkeuring van het verkeersplan door de Directie?

Wij verzoeken u dit toe te lichten en hierin aan te geven met welke termijnen in de 
beanwoording van G2.2 rekening gehouden dient te worden.

Hierbij tevens aangeven of het werkdagen of kalenderdagen betreft.

De in het bestek opgenomen termijnen zijn leidend. Voor reguliere 
storingen, kabelstoringen en schades geldt dat binnen twee dagen een 
verkeersplan dient te worden ingediend, waarna het herstel binnen 10 
werkdagen na goedkeuring van het verkeersplan dient te zijn gerealiseerd. 
De in G2.2 genoemde termijn van 10 kalenderdagen is derhalve niet van 
toepassing.

87 Bijlagen bij - 
Inschrijvingsleidra
ad DO OVL 2026 - 
Bijlage A

Opmerking: 
In bijlage A Checklist overzicht in te dienen documenten 
(van Bijlagen bij - Inschrijvingsleidraad DO OVL 2026) staat onder de Inhoud 
kwantitatief deel - tab 13 Inschrijvingsstaat als bijlage I.
Bij de aanbesteding stukken ie er een andere Bijlage I - Bijlage I Handboek 
OVLsysteem V1.6 2023-05-01a.
2 maal Bijlage I, dit roep (misschien) verwarring op.

Dank voor uw opmerking. De gehanteerde bijlagenummering blijft echter 
ongewijzigd.

88 Ontbreken 
bestekpost 
kabelberekening - 
bepaling  26 05 09

In bepaling 26 05 09 staat de kabelberekening beschreven.
Hiervoor is geen bestekpost in het bestek opgenomen?
In welke bestekpost dienen wij deze kosten op te nemen?

Indien nodig worden kabelberekeningen aangeleverd door odprachtgever. 
Paragraaf 26.05.09 komt te vervallen.

89 Onbreken 
bestekpost 
leveren en 
aanbrengen 
kabelzegels

In bepaling 26 02 04 staat onder lid 01:
Kabelzegels aanbrengen volgens bijlage: I "Handboek Openbare 
Verlichtingssystemen" van de Provincie Overijssel. 
In het bestek ontbreek een bestekpost voor kabelzegels!
(bijlage I - ontbreekt ook)

Bestekspost voor leveren van kabelzegels wordt toegevoegd. Het 
aanbrengen van kabelzegels wordt toegevoegd aan de besteksposten voor 
het aanbrengen van grondkabels.

90 Bepaling 01 23 09 - 
verwerking in LMS 
binnen 24 uur

In bepaling 01 23 09 staat onder lid 02:
De aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en 
beheer van de
OVL, binnen 24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.
Alle aanpassingen aan de OV dienen door aannemer te worden aangeleverd via LMS.

Binnen 24 uur. 
Dit is na vrijdagmiddag actie in het veld niet te realiseren.
Bedoeld u hier 1 Normale werkdag, conform bepaling  01 26 01  lid 01?

U kunt de genoemde 24 uur vertalen in één werkdag conform artikel 
01.26.01 lid 01.

91 Bepaling 01 23 11 
Melden van 
storingen lid 04

Opmerking:
Bepaling 01 23 11 Lid 04 - 
De aannemer constateert zelf een te verhelpen storing of schades en repareert deze 
(zie 34.42.06).

Bepaling 34 42 06 bestaat niet in dit bestek deel 3!

Het betreft hier de verwijziging naar artikel 34.42.02 uit deel 3 van het 
bestek.

92 Bestekpost 
891010 - betreft 
het opstellen 
deelopdracht met 
verkeersplan

Kun u bevestigen dat het hier om het opstellen van de deelopdracht gaat en dat het 
verkeersplan via de daarvoor bestemde bestekpost 651010 - opstellen verkeersplan 
per deelopdracht -  wordt afgerekend?

Nee, zie antwoord vraag 47.

93 Bestekpost 
830010 - inzetten 
meetwagen - 
Inhuren 
meetwagen

In bestekpost 830010 staat ook het herstellen van de (kabel)storing.
Het herstel van de kabelstoring is niet in te schatten, en niet door onze af te prijzen in 
deze bestekpost.
Kunt u het herstel van deze kabelstoringen via de bestekposten 3 laten verlopen?

Bestekspost 830010 is niet voor het herstellen van een kabelstoring, maar 
voor de inzet van een meetwagen.

94 Bestekpost 723 - 
Aansluitkastje

Bestekpost 723 - bijlage I Handboek OVL systemen, deze bijlage ontbreekt! Bijlage I Handboek OVL is in de zipmap van het bestek toegevoegd. Voor de 
volledigheid is deze bijlage ook bij de NvI bijgevoegd.

95 Bestekpost 
722050 Leveren 
beschermband

In de bestekpost 722050 staat de arbeid:
Afschermband aanbrengen boven aan te brengen grondkabel.
Deze arbeid is ook reeds opgenomen in de bestekpost 303050  Graven en aanvullen 
sleuf, voor 8.000 meter!
 Is dit een dubbeling?

De bestekspost 722050 is de levering. Het aanbrengen van de 
afschermband is opgenomen in  bestekspost 303050. De hoeveelheid voor 
leveren en aanbrengen verschilt, aamgezien bestekspost 303050 ook 
gebruikt wordt voor bestaande sleuven waarbij het aanwezige 
afschermband wordt hergebruikt.

96 711010 - Leveren 
LED module 
lichtwegwijzer

Bestekpost 711010 verwijst naar Hankboek type S1.
 Deze bijlage is niet te vinden tussen de aanbestedingsdocumenten of in het 
handboek.
Kun u deze bijlage aanleveren?

Zie antwoord vraag 76.



97 Bestekpost 71 - 
Armaturen

In de omschrijving van de bestekposten 710010 t/m 710030 staan de armaturen type 
Goedwerklicht, type IN-SV-01.
De bijlage met armaturen in het Handboek ontbreekt?

Zie antwoord vraag 76.

98 Bestekpost701110 
t/m 701130 - 
Aluminium 
lichtmasten

Dien de aluminium lichtmasten aan een botsveiligheidklasse te voldoen?
Kun u dit vermelden in de lichtmast omschrijving?

Aluminium lichtmasten dienen te voldoen aan een botsveiligheidsklasse, 
zie hiervoor het Handboek openbare verlichting.

99 Bestekposten 
701040 t/m 
701070 - Bijlage I 
Handboek OVL 
systemen

In deze bestekposten 701040 t/m 701070 staat een verwijzing naar het handboek - 
bijlage I.
Deze Bijlage I - Masten- en armaturenhandboek ontbreek!

Zie antwoord vraag 76.

100 Bestekposten 70 
Leveren materiaal - 
Masten

Bij de bestekposten 70 Masten staat beschreven Beschermingswijze: mast voorzien 
van maaiveldbescherming, rubber, dikte 6 cm.
Moet er geen "L "van levering in de kolom "Hoeveelheid ter inlichting" staan?

Dit maakt onderdeel van de lichtmast uit vandaar dat hier geen afzonderlijk 
"L" achter staat.

101 Bestekpost 
501210 - inmeten 
coördinaten 
verlichtingsobject
en

Kunnen wij er bij de prijs bepaling vanuit gaan, dat het alleen gaat om: het inmeten 
van de coördinaten van verlichtingsobjecten (bestaande OV-objecten, waarvan 
gegevens missen)?
Een prijspgave voor de ondergrondse leidingen van de bestaande lichtpunten 
(waarbij gegevens missen) is ondoenlijk.

Dit is correct.

102 Bestekpost 
501120 - 
Aanbrengen 
onverlichte 
bebording aan 
lichtmast

Opmerking:
Deze bestekpost is inclusief het leveren bevestigingsmateriaal en 
beschermingsmanchet.
De hoeveelheid ter inlichting is 80.00 "I".
Moet dit geen "L " van levering?

In N.v.I. is I gewijzigd naar L.

103 Bestekpost 
430010 - 
Localiseren 
kabelstoring in 
eigen net

In bestekpost 430010 staat beschreven:
Het daadwerkelijk herstel wordt verrekend op bestekpost 812010 resp. 812020.
Deze bestekposten zijn: 
Inzetten werknemers - buiten normale uren (bestekposten 812)

Moet het herstel niet worden verrekend volgens de bestekposten 3: 
Werkzaamheden t.b.v. ondergrondse Infra?

Bestekspost 430010 wordt als volgt gewijzigd: "Het daadwerkelijk herstel 
wordt verrekend op besteksposten uit 3 Werkzaamheden t.b.v. 
ondergrondse infra. Dit herstel wordt middels een deelopdracht in opdracht 
gegeven. "

104 Bestekpost 
311130, 311210 
en 311220 - aarde 
van 1,5 Ohm

Indien het niet haalbaar is om een aardspreidingsweerstand van minimaal 1,5 Ohm 
te halen.
Hoe dienen we hiermee om te gaan?
Kunt u een maximaal lengte aan te brengen aardelektro opgeven?
(als grens waarde)

Indien het niet haalbaar is om de gewenste aardspreidingsweerstand te 
komen dient de opdrachtnemer met een voorstel te komen hoe dit wel 
bereikt kan worden. In onderling overleg wordt nader besloten. De 
opdrachtnemer bepaald in overleg met de opdrachtgever wat de maximale 
lengte is van de aan te brengen aardelektro.

105 Bestekposten 
311130 en 311130

De bestekposten 311130 en 311210 lijken op elkaar.
Klopt het dat bestekpost 311120 het aansluiten van de (geslagen) aarde op de 
aardrail in de OVL-kast betreft?
en bestekpost 311210 het slaan van de aarde (van 1 Ohm) in de bodem?

Bestekspost 311120 is niet voor de door u genoemde werkzaamheden 
bedoeld. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de bestekspost 311030. 
Bestekspost 311210 is bedoeld voor de verrekening van de onder 
bestekspost aangebrachte aarde gebruikte materiaal te verrekenen.

106 Bestekpost 
302210 - 
Aansluiten ABRI 
op lichtmast, 
achter de zekering.

Deze werkzaamheden zijn inclusief het aanbrengen en aansluiten grondkabel.
Kunnen wij uitgaan van het 1 meter grondkabel  incl. graven per aansluiting?
De meerlengte kan dan worden verrekend onder de bestekposten 30 
kabelwerkzaamheden.

Uitgangspunt is tot maximaal 5 meter. Daarna verrekenen op 
besteksposten 30.

107 Bestekpost 
301030 - 
Verzorgen Quick 
scan 
bodemonderzoek 
conform 24 05 12

Opmerking:
De bepaling 24 05 12 bestaan niet in deel 3 van het bestek.

Omschrijving bestekspost aangepast naar Verzorgen Quick scan 
bodemonderzoek

108 275050 Transport 
afstand bedraagt 
maximale 50 km.

Bestekpost 275050 betreft het transport met een maximale afstand van 50 km.
Indien het materiaal (van project locatie) over een afstand groter dan 50 km wordt 
vervoerd?
Hoe wordt dit verrekend?

Deze bestekspost komt te vervallen. Indien dit van toepassing is tijdens de 
uitvoering van het contract worden er onderling afspraken gemaakt hoe dit 
te verrekenen.

109 Bestekpost 23 - 
Bepaling 01 09 05 
bestaat niet

Opmerking:
In de omschrijving van bestekpost 23 staat de bepaling 01 09 05 genoemd.
Deze bepaling staat niet in deel 3.

Verwijzing moet zijn naar bepaling 01.31.01

110 Vragenlijst 
voorkennis en 
belangenverstreng
eling

In tenderned bij eisen 3 . Verklaringen en geschiktheidseisen vraagt u onder meer het 
bewijsstuk  Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling.

 Deze ontbreekt bij de bijlagen en is ook niet opgenomen in BIJLAGE AChecklist 
overzicht in te dienen documenten.

Wij verzoeken u te bevestigen dat deze niet ingediend hoeft te worden.

De vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling is opgenomen als 
Bijlage K bij de aanbestedingsdocumenten en is zowel in het pdf-bestand 
als in het bewerkbare Word-bestand opgenomen. Daarnaast is de 
vragenlijst in Bijlage A – Checklist overzicht in te dienen documenten 
vermeld onder Tab 10. De vragenlijst dient derhalve volledig ingevuld bij de 
inschrijving te worden ingediend.

111 post 211040 Levering armatuur is opgenomen in de post. Omschrijving armatuur ontbreekt. Kunt 
u deze toevoegen.

De levering van het armatuur behoort niet tot deze post. Alleen het 
aanbrengen daarvan. De levering van het armatuur wordt verrekent door 
een andere bestekspost.


