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01 OPDRACHTGEVER

02

03

04

05

06

07

09

10

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, hamens dezen:
Directeur Cluster Beheer van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

DIRECTIE
De directie wordt aangewezen per deelopdracht.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leiden.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Verwijderen van bomen;

Verwijderen van stobben;
Groeiplaatsverbetering;
(Herstel-)bestratingswerkzaamheden;
Aanplanten van bomen;

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden;
Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten;
Maken van een verkeersplan (BLVC);
Toepassen van verkeersmaatregelen;

eI N

TIJDSBEPALING

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initi€le looptijd van 2 jaar met de optie om daarna 2 keer te
verlengen met 1 jaar per keer. Uitgangspunt is start van de raamovereenkomst op 01-01-2027.

De daadwerkelijke start van de raamovereenkomst wordt aangegeven in de gunningsbrief.

Verlengingscriteria:

Verlenging van de raamovereenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van
de looptijd door de opdrachtgever bepaald. Eventuele verlenging wordt schriftelijk bevestigd door middel van een
verlengingsbrief. De opdrachtnemer is niet gerechtigd om de raamovereenkomst eenzijdig te beéindigen. Het niet
verlengen van de raamovereenkomst geeft de opdrachtnemer geen recht op compensatie.

ONDERHOUDSTERMIJIN
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

CIRCULARITEIT

01 Algemeen

De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in deze
raamovereenkomst duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen.

Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in deze
raamovereenkomst en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de
aanbesteding en in de uitvoering van het werk.

05 Emissies

Voor emissiearm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen
geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

07 Duurzaam snoeien

Voor duurzaam snoeien zijn de eisen geformuleerd hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit
te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke
doelstellingen.

PROJECTEVALUATIE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.
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Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen
van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten datatbase en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen danwel voor het verstrekken van een

opdracht uit de hand.

Nadere informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website https:/www.crow.nl/better-performance


https:/www.crow.nl/better-performance
https:/www.crow.nl/better-performance
https:/www.crow.nl/better-performance
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RA/NS

RAWO0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 5 van 74

01

02

03

04

05

07

09

CB-2026-09 25-09-2026

Tekeningen

De opdrachtgever stelt areaal gegevens middels een account in Geovisia Online ter beschikking.
(1 account per gebruiker)

Peilen en hoofdafmetingen
N.V.T.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Verwijderen van de eerste serie bomen per deelopdracht (1 dag productie, opdrachtgever rekent met ca. 10 stuks
per dag )

- Verwijderen van de eerste serie bomen bij wisseling bomenploeg (1 dag productie, opdrachtgever rekent met ca.
10 stuks per dag )

- Aanplanten van de eerste serie bomen per deelopdracht (1 dag productie, opdrachtgever rekent met ca. 15 stuks
per dag.)

- Aanplanten van de eerste serie bomen bij wisseling bomenploeg (1 dag productie, opdrachtgever rekent met ca.
15 stuks per dag).

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
- Car aannemerskopie 2026

- Sjabloon BLVC-plan

- Better Performance Regels

- Format ecologisch werkprotocol

- Handboek Bomen 2026

- Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2025

- Werkprotocol gedragscode gemeente Leiden - Houtige begroeiingen
- Werkprotocol gedragscode gemeente Leiden - Kruidige begroeiingen

FICTIEVE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting zijn gebaseerd op aantallen bomen, voortgekomen uit
beheergegevens van de gemeente Leiden. (Geovisia Online)

1. De raamovereenkomst omvat indicatieve hoeveelheden, indien hoeveelheden afwijken van de betreffende
posten in de raamovereenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op aanpassing van de eenheidsprijs.

2. De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aanneemsom te herleiden zijn,
blijven gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en eventuele verlenging gehandhaafd.

WERKTERREIN

Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf kunt u een verzoek
indienen bij de gemeente Leiden.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/verzoek-tot-
gebruik-openbare-grond/

In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.

Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/

Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in
paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:

- Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer. -

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor voorwaarde zie de
gemeentelijke site:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/

Binnen de singels geldt een maximale gewichtklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor
rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.

Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering enz.
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de
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betrokken instantie.

10 ADRESSEN
Afdeling Beheer Admiraal Banckertweg 15
geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Telefoon 071-5167622

Opslag afdeling Beheer Kenauweg 3
geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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VOORBEREIDING - VERWIJDEREN EN AANPLANTEN
BOMEN

De fictieve hoeveelheden in deze raamovereenkomst zijn
indicatief voor 2 jaar (incl. verlengingsjaren)

DATABEHEER
Dataregistratie conform hoofdstuk 14 van het Handboek Bomen
2026

ADMINISTRATIE

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden st 5.000,00|F
Betreft: het digitaal registreren per boom van alle uitgevoerde

werkzaamheden.

Gerekend is met 'stuks' (is per paspoort)

Deze registratie dient dagelijks te worden uitgevoerd in een

door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand

in het beheersysteem van de gemeente Leiden.

(Geovisia Online)

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol opdrachtspecifieke
uitwerking van de gedragscode, opgesteld aan de hand van het
aangeleverde format in de bijlage.

Opstellen van ecologisch werkprotocol keer 4,00 F
Ecologisch werkprotocol aanleveren per contractjaar.

ZORGVULDIG GRAVEN

Verzorgen KLIC-melding keer 1.500,00|F
Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig
graafproces (uitwerking wet WIBON).

Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf. m 1.000,00 F
Betreft: proefsleuf t.b.v. lokaliseren + vastleggen op

veldschetsen met bijbehorende tabel van kabels en leidingen

en/of wortels / overig in de ondergrond.

Op aanwijzing van directie.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

De sleuf verdichten tot waarde aangrenzende grondslag.
Gerekend is met sleuven met een lengte van ca. 2 meter.

OPSTELLEN VERKEERSPLAN (BLVC)

Opstellen verkeerstekening. st 40,00 F
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Betreft opstellen van TVM-tekening bij Werk in Uitvoering
conform CROW-publicatie 96b, excl. omleiding

(volgens principe BLVC-plan)

Op de tekening aangeven:

- bebording als plaatje met RVV-nummer

- vooraankondigingen

- parkeerverboden

- omleidingen met route en bebording

- uitvoeringsduur

- ondergrond met straatnamen, woningen, e.d.

- indien aangeven door opdrachtgever de verkeersregelaars
- werkgebied waar gewerkt wordt

- depot ruimte

- eventueel bouwhekken, loopschotten en dergelijke
Tekeningen digitaal, in kleur, leesbaar en op schaal ter
goedkeuring aanleveren aan de verkeersregisseur

122 AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING

RA/NS
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122010 102399 Aanvraag verkeerontheffing st 20,00|F

Betreft: aanvragen van 5 ontheffingen per jaar voor inzet
materieel op fiets- en voetpaden.

Gerekend is met 1 hoogwerker, 1 trekker met aanhanger, 1
personeelsbus t.b.v rijdende afzetting, 1 mobiele kraan en 1
vrachtwagen.
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VERWIJDEREN BOMEN

VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE
Situering: volgens opgave deelopdracht

BOMEN IN VERHARDING

Verwijderen bomen iepziekte

515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout

9Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor

iepenhout

9| Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout

RA/NS

Bladnr. 11 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

80,00 F

100,00 F
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1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout

9Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

201150 |515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9|Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2012 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
201210 |515102 Verwijderen stobben. st
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

201220 |515102 Verwijderen stobben. st
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

201230 |515102 Verwijderen stobben. st
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

201240 515102 Verwijderen stobben. st
9 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

201250 (515102 Verwijderen stobben. st
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2013 VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

RA/NS
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201310 |515102 Verwijderen stobben. st 40,00 F

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
1 Inclusief gehele wortelgestel

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201320 |515102 Verwijderen stobben. st 40,00 F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201330 |515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201340 515102 Verwijderen stobben. st 12,00 F
9 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201350 |515102 Verwijderen stobben. st 8,00|F
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

202 BOMEN IN BEPLANTING
2021 Verwijderen bomen iepziekte
202110 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

202120 |515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor

iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

202130 |515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F
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Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9| Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

RA/NS
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202140 |515101 Verwijderen bomen. st 12,00|F

Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9| Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

202150 |515101 Verwijderen bomen. st 8,00 F

Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2022 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
202210 (515102 Verwijderen stobben. st 40,00 F
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

202220 (515102 Verwijderen stobben. st 40,00 F

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

202230 (515102 Verwijderen stobben. st 20,00|F

9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
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9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

202240 |515102
9
9
9
202250 |515102
7
9
9
2023
202310 |515102
1
1
3
202320 |515102
2
1
3
202330 |515102
9
1
3
202340 |515102
9
1
3
202350 |515102
7
1
3
203
2031
203110 |515101
1
6

EEN-

verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: 1,50 m of meer
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben. st
Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

Verwijderen bomen iepziekte

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

8,00 F

8,00 F

40,00 F

20,00 F

20,00 F

8,00 F

8,00 F

20,00 F



RA/NS

RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 16 van 74
CB-2026-09 25-09-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1]213]4ls5]6 VERPLICHTING INLICHTING
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout

9Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

203120 (515101 Verwijderen bomen. st 20,00(F
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9|Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

203130 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor

iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

203140 (515101 Verwijderen bomen. st 8,00 F
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout
9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

203150 |515101 Verwijderen bomen. st 8,00 F
Boomsoort(en): Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout
1| |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor
iepenhout

9|Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

OMSCHRIJVING

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: tot 0,25 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 1,50 m of meer
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: tot 0,25 m
Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Inclusief gehele wortelgestel

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

20,00 F

20,00 F

8,00 F

8,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

8,00|F

Bladnr. 17 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

203350 515102 Verwijderen stobben. st 8,00 F
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
1 Inclusief gehele wortelgestel
3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

21 OVERIGE (ZIEKE) BOMEN

211 BOMEN IN VERHARDING

2111 Verwijderen overige (zieke) bomen

211110 |515101 Verwijderen bomen. st 400,00 F

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211120 515101 Verwijderen bomen. st 600,00(F

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211130 |515101 Verwijderen bomen. st 300,00 F

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211140 (515101 Verwijderen bomen. st 4,00|F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211150 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
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9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211160 |515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
9 Diameter borsthoogte: 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211170 |515101 Verwijderen bomen. st 20,00|F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
9 Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9| Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2112 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
211210 |515102 Verwijderen stobben. st 300,00|F
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211220 515102 Verwijderen stobben. st 400,00 F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211230 |515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211240 |515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
9 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211250 515102 Verwijderen stobben. st 4,00|F
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2113 VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)
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211310 (515102 Verwijderen stobben. st 100,00 F

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
1 Inclusief gehele wortelgestel

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211320 |515102 Verwijderen stobben. st 200,00|F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211330 |515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211340 (515102 Verwijderen stobben. st 4,00|F
9 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211350 |515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

212 BOMEN IN BEPLANTING
2121 Verwijderen overige (zieke) bomen
212110 |515101 Verwijderen bomen. st 400,00 F

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212120 515101 Verwijderen bomen. st 400,00 F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212130 |515101 Verwijderen bomen. st 200,00|F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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212140 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212150 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212160 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9| Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212170 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00|F

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

9 Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.
9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2122 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
212210 |515102 Verwijderen stobben. st 300,00|F
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212220 515102 Verwijderen stobben. st 100,00 F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212230 |515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m



RAW0110-161174

CB-2026-09
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112131456
9
212240 |515102
9
9
9
212250 |515102
7
9
9
2123
212310 |515102
1
1
3
212320 |515102
2
1
3
212330 |515102
9
1
3
212340 |515102
9
1
3
212350 |515102
7
1
3
213
2131
213110 |515101
1
6

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

OMSCHRIJVING

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 of 1,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 1,50 m of meer
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 of 1,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

Verwijderen overige (zieke) bomen

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,

Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

213120 |515101

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.
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4,00|F
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400,00 F
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Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project

binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9| Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, en Sorbus.

Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 24 van 74

CB-2026-09 25-09-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1]213/4/5]6 VERPLICHTING INLICHTING
2132 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
213210 515102 Verwijderen stobben. st 300,00 F

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213220 |515102 Verwijderen stobben. st 200,00|F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213230 (515102 Verwijderen stobben. st 20,00(F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213240 515102 Verwijderen stobben. st 12,00 F
9 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213250 |515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2133 VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)
213310 |515102 Verwijderen stobben. st 100,00 F
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
1 Inclusief gehele wortelgestel

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

213320 |515102 Verwijderen stobben. st 100,00|F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

213330 |515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

213340 (515102 Verwijderen stobben. st 4,00 F
9 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

213350 515102 Verwijderen stobben. st 4,00(F
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
1 Inclusief gehele wortelgestel
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Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

515101

515101

515101

515101

515101

515101

DEFICODE OMSCHRIJVING
112/345/6

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)

BOMEN IN VERHARDING

Verwijderen bomen Beheerkap

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

RA/NS

Bladnr. 25 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.200,00 F

1.200,00F

300,00|F

20,00 F

4,00 F

4,00|F



RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213456
3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project

221170 515101

9
6
3
2212
221210 (515102
1
9
221220 |515102
2
9
221230 |515102
9
9
221240 |515102
9
9
221250 |515102
7
9
2213
221310 |515102
1
1

221320 |515102

binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten

behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,

Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.
Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten

behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: tot 0,25 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: tot 0,25 m
Inclusief gehele wortelgestel

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
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Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

OMSCHRIJVING

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Inclusief gehele wortelgestel
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

BOMEN IN BEPLANTING

Verwijderen bomen Beheerkap

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

RA/NS

Bladnr. 27 van 74
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RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

NUMMER CODE 11213456

222150 515101 Verwijderen bomen.

222160 (515101

222170

2222

222210

222220

222230

222240

222250

515101

515102

515102

515102

515102

515102

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,

Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project

binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten

behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 1,00 of meer
Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: tot 0,25 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 1,50 m of meer
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Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

CB-2026-09
CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
CODE 112/3/4|5/6
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)
515102 Verwijderen stobben. st
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
515102 Verwijderen stobben. st
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
515102 Verwijderen stobben. st
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
515102 Verwijderen stobben. st
9 Diameter stobben: van 1,00 of 1,50 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
515102 Verwijderen stobben. st
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
BOMEN IN GRAS / RUW GRAS
Verwijderen bomen Beheerkap
515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
515101 Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
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RAWO0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 30 van 74
CB-2026-09 25-09-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1]2/314l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

223140 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00|F

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

223150 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00|F

Boomsoort(en): Divers: zie deelopdracht / beheerkaplijst
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

223160 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00(F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.
9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

223170 |515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus,
Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.
9 Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

3 Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project
binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten
behoeve van hergebruik Leids Hout.

9|Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2232 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
223210 (515102 Verwijderen stobben. st 300,00 F
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

223220 (515102 Verwijderen stobben. st 500,00 F
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

223230 (515102 Verwijderen stobben. st 200,00 F
9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
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230020 515101

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

OMSCHRIJVING

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 1,50 m of meer
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

VERWIJDEREN BOOMKRONEN

(o.a. t.b.v. ecologisch boombeheer, op aanwijzing van directie)

Verwijderen gehele boomkroon

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): divers, op aanwijzing van directie.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.
Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
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Boomsoort(en): divers, op aanwijzing van directie.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

230030 |515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en): divers, op aanwijzing van directie.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.
9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

230040 (515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F
Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): divers, op aanwijzing van directie.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

9 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

230050 |515101 Verwijderen bomen. st 20,00|F
Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): divers, op aanwijzing van directie.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

24 VERWIIJDEREN BOMEN IN PARKEN

240 VERWIIJDEREN BOMEN IN PARKEN

240010 (515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F
Boomsoort(en): Alle bomen tot 0,25m met uitzondering van
Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout

9| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

240020 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F

Boomsoort(en): Alle bomen van 0,25 tot 0,50 m met
uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

240030 (515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F
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Boomsoort(en): Alle bomen van 0,50 tot 1,00 m met
uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Alle bomen van 1,00 tot 1,50 m met
uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Alle bomen van 1,50 m of meer met
uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
(Betreft: bomen in parken)

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 1,50 m of meer
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
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9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
(geheel uitgraven/ uittrekken stobbe en wortelgestel)

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: tot 0,25 m
Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 0,50 tot 1,00 m
Inclusief gehele wortelgestel
3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben.
Diameter stobben: 1,50 m of meer
Inclusief gehele wortelgestel
3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

GRONDVERBETERING
Situering volgens opgave deelopdracht

GRONDVERBETERING IN VERHARDING
Betreft aanleg groeiplaatsen bomen conform hoofdstuk 4 van
het Handboek Bomen 2026

Grondverbetering met bomengranulaat
Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m
23.

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.

Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afwerking boomspiegel - laagdikte ca. 15cm: Bomenzand.
Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per gat
Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde m3
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 10 cm boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling verdichten

De aanvulling in lagen van 20 tot maximaal 30 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m
23.

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat

Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.

Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afwerking boomspiegel - laagdikte ca. 15cm: Bomenzand.
Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per gat
Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde m3
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 10 cm boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling verdichten

De aanvulling in lagen van 20 tot maximaal 30 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3
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Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m
23.
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afwerking boomspiegel - laagdikte ca. 15cm: Bomenzand.
5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
6 Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde m3 1.000,00/T
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 10 cm boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
2| |De aanvulling verdichten
De aanvulling in lagen van 20 tot maximaal 30 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

3101 Grondverbetering met bomenzand
310110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 10.000,00 F

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m
23.
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
1 Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3/m
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
4 Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde m3 10.000,00 T
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 10 cm boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
9| |De aanvulling in lagen van 20 tot maximaal 30 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

310120 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 7.000,00 F
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m
23.
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
1 Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6-10 m3/m
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
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1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
4 Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde m3 7.000,00|T

wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 10 cm boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

9| |De aanvulling in lagen van 20 tot maximaal 30 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

310130 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 2.400,00 F
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m
23.
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
1 Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3/m
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
4 Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde m3 2.400,00|T
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 10 cm boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
9| |De aanvulling in lagen van 20 tot maximaal 30 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

32 GRONDVERBETERING IN GAZON EN/OF BEPLANTING
3200 Grondverbetering met teelaarde/-grond
320010 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 6.000,00|F

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde / - grond
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
2 Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau (na zetting) m3 6.000,00(T
1| |De aanvulling gelijkmatig aandrukken

320020 (510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 2.400,00 F
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NUMMER CODE 1]213]4/5]6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde / - grond
Grondsoort groeiplaats (nieuw): wordt ter beschikking gesteld
door opdrachtgever.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde

verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m

2 Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau (na zetting) m3 2.400,00|T
1| |De aanvulling gelijkmatig aandrukken

320030 (510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 400,00 F
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallocatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.
5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde

verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03)

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m

2 Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau (na zetting) m3 400,00/ T
1| |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
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CB-2026-09
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456
4
401
4010

401010 (831799

401020 (831799

401030 (831799

4011

401110 (831711

7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

401120 (831711

401130 (831799

4012

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

OMSCHRIJVING

OPBREKEN EN AANBRENGEN BESTRATING

OPBREKEN BESTRATING

Opbreken verharding

Opbreken bestrating - 1 tot 4 m2

Betreft het opbreken van bestrating tbv groeiplaatsverbetering

planten bomen.

Type bestrating: divers

O.a.

- Betontegel (afmeting divers)

- Straatbaksteen (afmeting divers)

- Betonstraatsteen (afmeting divers)

Binnen het werk op depot zetten t.b.v. hergebruik
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken bestrating 4 tot 8 m2

Betreft het opbreken van bestrating tbv groeiplaatsverbetering

planten bomen.

Type bestrating: divers

O.a.

- Betontegel (afmeting divers)

- Straatbaksteen (afmeting divers)

- Betonstraatsteen (afmeting divers)

Binnen het werk op depot zetten t.b.v. hergebruik
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken bestrating 8 tot 12 m2

Betreft het opbreken van bestrating tbv groeiplaatsverbetering

planten bomen.

Type bestrating: divers

O.a.

- Betontegel (afmeting divers)

- Straatbaksteen (afmeting divers)

- Betonstraatsteen (afmeting divers)

Binnen het werk op depot zetten t.b.v. hergebruik
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken kantopsluiting (boomkrans)

Opbreken betonbanden.
Betreft: opsluitbanden tbv boomspiegel

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens

bestekpost
Opsluitbanden: diverse afmetingen

Opbreken betonbanden.
Betreft: opsluitbanden tbv boomspiegel

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens

bestekpost
Trottoirbanden: diverse afmetingen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken boomkransen

Betreft: boomkransen tbv boomspiegel, inclusief passtukken
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens

bestekpost
Boomkransen: diverse afmetingen

Grondwerk voor bestratingswerkzaamheden

EEN-
HEID

m2

m2

m2

st

RA/NS

Bladnr. 39 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

8.000,00|F

4.000,00 F

2.000,00|F

2.000,00|F

2.000,00|F

1.000,00 F



RA/NS

RAWO0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 40 van 74
CB-2026-09 25-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1]21314lsle VERPLICHTING INLICHTING

401210 220301 Grond verwerken in cunet m3 2.000,00 F

Betreft: leveren en verwerken van straatzand t.b.v. aanbrengen
verhardingslaag

Grondsoort: straatzand
1 Gemiddelde hoogte 0,05 m
9 Zonder overhoogte

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

[y

401220 (830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.000,00|F
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.
2 Afwerken tot bestaande verharding
1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

0,15m

9 Verdichtingsgraag: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
RAW Bepalingen

402 AANBRENGEN / HERSTRATEN BESTRATINGSMATERIAAL

4020 Aanbrengen / Herstraten van kantopsluiting
402010 (831399 Aanbrengen (herstraten) boomkransen st 1.200,00|F

Aanbrengen (herstraten) boomkransen

Afmeting: divers

Op zandbed volgens bestekpostnr.: 401220

Betreft: kantopsluitingen vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401130

Deze post betreft inclusief leverantie van te kort komende

materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10% st 120,00/L
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

402020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.400,00 F
Betreft: opsluitbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401110
Deze post betreft inclusief de leverantie van de te kort komende
materialen door breukverlies

Gerekend wordt met een breukverlies van 10% m 240,00 L
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand
9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 401220
9 Diverse profielen
402030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.400,00 F

Betreft: trottoirbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401120
Deze post betreft inclusief de leverantie van de te kort komende
materialen door breukverlies
Gerekend wordt met een breukverlies van 10% m 240,00 L
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand
9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 401220
9 Diverse profielen

4021 Aanbrengen (herstraten) verharding



RAW0110-161174

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

402110 831499

402120 (831499

402130 831499

403

403010 (831501

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
112/345/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen (herstraten) 1 tot 4 m2 m2
Betreft het aanbrengen / herstraten van bestrating tbv
groeiplaatsverbetering planten bomen vrijgekomen vanuit
bestekpostnr.: 401010 t/m 401030

Type bestrating: divers

O.a.

- Betontegel (afmeting divers)

- Straatbaksteen (afmeting divers)

- Betonstraatsteen (afmeting divers)

Deze post betreft inclusief de leverantie van de te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding

Op zandbed volgens bestekpostnr: 401220

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2

m3

Aanbrengen (herstraten) 4 tot 8 m2 m2
Betreft het aanbrengen / herstraten van bestrating tbv
groeiplaatsverbetering planten bomen vrijgekomen vanuit
bestekpostnr.: 401010 t/m 401030

Type bestrating: divers

O.a.

- Betontegel (afmeting divers)

- Straatbaksteen (afmeting divers)

- Betonstraatsteen (afmeting divers)

Deze post betreft inclusief de leverantie van de te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding

Op zandbed volgens bestekpostnr: 401220

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2

m3

Aanbrengen (herstraten) 8 tot 12 m2 m2
Betreft het aanbrengen / herstraten van bestrating tbv
groeiplaatsverbetering planten bomen vrijgekomen vanuit
bestekpostnr.: 401010 t/m 401030

Type bestrating: divers

O.a.

- Betontegel (afmeting divers)

- Straatbaksteen (afmeting divers)

- Betonstraatsteen (afmeting divers)

Deze post betreft inclusief de leverantie van de te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding

Op zandbed volgens bestekpostnr: 401220

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2

m3

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 402110

t/m 402130

Pasmaken door middel van zagen

RA/NS

Bladnr. 41 van 74

25-09-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
4.000,00/F
400,00 L
200,00 L
2.000,00 F
200,00 L
100,00 L
1.000,00 F
100,00 L
50,00 L
200,00 F



RA/NS

RAWO0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 42 van 74
CB-2026-09 25-09-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1]213/4/5]6 VERPLICHTING INLICHTING
9 Dikte: diverse maten
2 |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
403020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F
Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekpostnr(s). 402020
2 D.m.v. zagen
99 Opsluitbande: diverse afmetingen

2 |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

403030 (831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F
Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekpostnr(s). 402030
2 D.m.v. zagen
99 Trottoirband: diverse afmetingen
2 |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

403040 (831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.000,00|F
Betreft: bestratingsmateriaal volgens bestekpostnr(s). 401010
t/m 401030
9 Type bestrating: divers
O.a.
- Betontegel (afmeting divers)
- Straatbaksteen (afmeting divers)
- Betonstraatsteen (afmeting divers)
9 D.m.v.: door de aannemer te bepalen

2 |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen

materialen



RA/NS

RAWO0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027 Bladnr. 43 van 74

CB-2026-09 25-09-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1]213/4/5]6 VERPLICHTING INLICHTING
5 PLANTEN EN NAZORG VAN BOMEN
501 VERVOEREN VAN BOMEN
5010 vervoeren bomen naaktwortelig
501010 |515211 Vervoeren bomen. keer 4,00(F

1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie
1 Naaktwortelige bomen
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1| |Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 1 tot 5 stuks

501020 |515211 Vervoeren bomen. keer 8,00|F
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie
1 Naaktwortelige bomen
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1| |Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 5 tot 20
stuks
501030 515211 Vervoeren bomen. keer 12,00 F
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie
1 Naaktwortelige bomen
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1| |Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 20 tot 30
stuks
501040 515211 Vervoeren bomen. keer 20,00 F
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie
1 Naaktwortelige bomen
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1| |Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 30 tot 50
stuks
501050 |515211 Vervoeren bomen. keer 8,00|F
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie
1 Naaktwortelige bomen
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1| |Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 50 tot 100
stuks
5011 Vervoeren bomen met kluit
501110 |515211 Vervoeren bomen. keer 4,00 F
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie
2 Bomen met kluit
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1| |Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 1 tot 5 stuks
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Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervoeren bomen. keer

Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie

Bomen met kluit
Volgens plantlijst aan te leveren door directie
Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 5 tot 20
stuks

Vervoeren bomen. keer

Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer
of een andere locatie op aanwijzing van directie

Bomen met kluit
Volgens plantlijst aan te leveren door directie
Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 20 tot 30
stuks

Vervoeren bomen. keer
Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer

of een andere locatie op aanwijzing van directie

Bomen met kluit

Volgens plantlijst aan te leveren door directie

Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 30 tot 50
stuks

Vervoeren bomen. keer
Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer

of een andere locatie op aanwijzing van directie

Bomen met kluit

Volgens plantlijst aan te leveren door directie

Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 50 tot 100
stuks

PLANTEN VAN BOMEN
Situering volgens deelopdracht

Planten bomen. st
Betreft planten van bomen van diverse boomtype

Bomen maat: 14-16, 16-18

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht

Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en
maart (opvolgend jaar)

Naaktwortelige bomen

In voorbewerkte grond Betreft: plantgaten ten behoeve van
gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens
bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond betreft
grond komend uit plantgat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

CB-2026-09
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456
501120 |515211
1
2
1
1
1
501130 |515211
1
2
1
1
1
501140 |515211
1
2
1
1
1
501150 |515211
1
2
1
1
1
502
502010 |515213
1
1
1
3
4

Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
502410
Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

8,00 F

12,00 F

20,00 F

12,00 |F

800,00|F

Bladnr. 44 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

502020

502030

502040

5021

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

CB-2026-09
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4|5/6

515213
1
1
1
3
4
3
515213
2
1
1
3
4
3
515213
2
1
1
3
4
3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Planten bomen. st
betreft planten van bomen van diverse boomtype

Bomen maat: 18-20, 20-25

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht

Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en
maart (opvolgend jaar)

Naaktwortelige bomen

In voorbewerkte grond Betreft: plantgaten ten behoeve van
gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens
bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond betreft
grond komend uit plantgat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
502410

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Planten bomen. st
betreft planten van bomen van diverse boomtype

Bomen maat: 14-16, 16-18

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht

Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en
maart (opvolgend jaar)

Bomen met kluit

In voorbewerkte grond Betreft: plantgaten ten behoeve van
gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens
bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond betreft
grond komend uit plantgat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
502410

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Planten bomen. st
betreft planten van bomen van diverse boomtype

Bomen maat: 18-20, 20-25

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht

Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en
maart (opvolgend jaar)

Bomen met kluit

In voorbewerkte grond Betreft: plantgaten ten behoeve van
gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens

bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond betreft
grond komend uit plantgat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
502410

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Voorzieningen bij bomen

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00F

4.000,00|F

2.000,00|F

Bladnr. 45 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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CB-2026-09
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 11213456

502110 |515402

2
9
1
1
2
1
5022
502210 |510516
2
9
1
2
1
1
502220 |510516
2
9
1
3
1
1
502230 |510516
2
9
1
4
1
1

EEN-

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st
Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en

boomband bij te planten bomen volgens bestekspostnrs.:

502010 en 502030

Verankering door middel van 2 boompalen per boom

Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,10 m

Materiaal: kastanjehout (tamme kastanje) of robinia (acacia)
Boomband: biologisch afbreekbaar materiaal ter keuze van de st
aannemer

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m

Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest

voorkomende windrichting

Boompalen verticaal aanbrengen

Beluchtingssysteem in groeiplaats boom

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st
een boom.

(Inclusief levering)

Bij een te planten boom

Betreft: boom in verharding

Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

Biologisch afbreekbaar

(zie bijlage Aanbrengen Beluchtingssysteem)
Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

Lengte beluchtingsbuis: ca. 3,0 m

Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st
een boom.

(Inclusief levering)

Bij een te planten boom

Betreft: boom in verharding

Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

Biologisch afbreekbaar

(zie bijlage Aanbrengen Beluchtingssysteem)
Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

Lengte beluchtingsbuis: ca. 4,0 m

Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st
een boom.

(Inclusief levering)
Bij een te planten boom
Betreft: boom in verharding

Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
Biologisch afbreekbaar

(zie bijlage Aanbrengen Beluchtingssysteem)

Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m

Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1

RA/NS

Bladnr. 46 van 74

25-09-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
6.000,00 F
6.000,00|L
3.800,00|F
3.200,00|F
3.200,00|F
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5023 Wortelwering / geleiding
502310 |510701 Aanbrengen wortelscherm. m 200,00 F
Langs aan te brengen beplanting of boom
Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm
De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling vrijgekomen
grond
Wortelweringssysteem
Type RootBlock WB/BB 2 mm m 200,00 L
Dikte: 2 mm
Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
Kleur: zwart UV-bestendig
Hoogte: 100 cm
Lengte: 25 m / rol
Treksterkte: 24 N/mm?2
Rek bij breuk: 200%
Leverancier: Greenmax 0.9.
Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten.
Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen. st 200,00 /L
Materiaal: Aluminium
Hoogte: 100 cm
Breedte: 30 mm
Bevestiging: meegeleverde bout + moer
Leverancier: Greenmax 0.9.
5024 Watergeefvoorzieningen - leveren en aanbrengen gietrand
502410 (511699 Leveren en aanbrengen gietrand (BIO BASED) st 7.200,00 F
Leveren en aanbrengen circulaire gietranden
Materiaal: op basis van afvalplastic
Hoogte: 30 cm hoog m 18.000,00|L
Kleur: antraciet
Gemiddelde lengte per boom: ca. 2,5 m1
Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdige tape of kit en
vastspijkeren aan binnenkant van de boompalen/anti-
maaischade palen
Omvang / @ wortelkluit = Omvang / @ gietrand
Een wand van 2,5 mt is @ 80 cm en
wateropslagcapaciteit is: 100 liter
Leverancier: GreenMax 0.g
51 NAZORG - watergeven
5110 Watergeven bomen (1x na aanplant)
511010 515502 Water geven bomen. st 5.000,00 F

Betreft: het water geven van bomen met een boommaat vanaf
16-18

Op verzoek van de directie.

Reactietijd binnen 3 werkdagen.

Locaties worden per deelopdracht door de opdrachtgever
verstrekt.

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ten minste 50 tot 75 liter liter per boom.



RAW0110-161174

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

CB-2026-09
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213456

511020 |515502

OMSCHRIJVING

Gerekend is met een frequentie van 1x keer na aanplant
Uitvoeringsperiode: start groeiseizoen, in overleg met directie.

Water geven bomen.

Betreft: het water geven van bomen met een boommaat vanaf
20-25

Op verzoek van de directie.

Reactietijd binnen 3 werkdagen.

Locaties worden per deelopdracht door de opdrachtgever
verstrekt.

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ten minste 100 tot 150 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 1x keer na aanplant
Uitvoeringsperiode: start groeiseizoen, in overleg met directie.

EEN-
HEID

st

RA/NS

Bladnr. 48 van 74

25-09-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3.000,00|F
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

WERK ALGEMENE AARD
RIJPLATEN

Toepassen rijplatenbaan. m
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden.

Eenheid is per meter is dubbelspoor.

Materiaal: staal

Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient bij
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: licht en middelzwaar verkeer

Rijplaat staal: 5000 mm x 1000 mm x 10 mm dik

Toepassen rijplatenbaan. m
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden.

Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient bij
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: 6000 mm x 1300 mm x 13 mm dik

Toepassen rijplatenbaan. m
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en

verwijderen na uitvoeren werkzaamheden

Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient bij

de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: licht en middelzwaar verkeer

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
Rijplaat kunststof: 3000 mm x 1000 mm x 10 mm dik
Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

INZETTEN VAN WERKNEMERS

NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per
week: De werknemer dient binnen 2 uur na een melding door
de opdrachtgever aan te vangen met de werkzaamheden op
de aangegeven locatie.

INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU- /

Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u

Inzetten van werknemer.
Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: European Treeworker

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

uur

RA/NS

Bladnr. 49 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 F

200,00 F

200,00 F

400,00 F
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CB-2026-09 25-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1]213]4/5]6 VERPLICHTING INLICHTING

611210 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker
6113 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
611310 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker
6114 Zaterdag
611410 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker
6115 Zon- en feestdagen
611510 (100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker
612 INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT
6121 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
612110 (100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.
6122 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
612210 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.
6123 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
612310 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00|F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.
6124 Zaterdag
612410 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.
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OMSCHRIJVING

Zon- en feestdagen

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft:grondwerker met klimcertificaat.
INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING

Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem

overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

medewerker groenvoorziening, inclusief (elektrisch)
gemotoriseerd gereedschap

Werknemers: 1

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem

overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): assistent

groenvoorziening /boomverzorger, inclusief (elektrisch)
gemotoriseerd gereedschap

Werknemers: 1

Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
groenvoorziener / boomverzorger, inclusief (elektrisch)
gemotoriseerd gereedschap

Werknemers: 1

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem

overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): voorman /
allround boomverzorger, inclusief (elektrisch) gemotoriseerd

gereedschap
Werknemers: 1

INZETTEN VERKEERSREGELAAR

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke

aanstelling.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inzet overdag maandag tot en met vrijdag tussen 07:00u en

18:00u
Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke

aanstelling.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

RA/NS

Bladnr. 51 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

120,00 F

200,00|F

200,00|F

200,00 F

100,00 F

400,00 F

300,00|F
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzet 's avonds maandag tot en met vrijdag tussen 18:00u en
22:00u

Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden.

Inzet 's avonds maandag tot en met vrijdag tussen 22:00u en
00:00u

Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden.

Inzet 's avonds maandag tot en met vrijdag tussen 00:00u en
07:00u

Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inzet op zaterdag
Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden.

Inzet op zon- en feestdagen

Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

INZETTEN MATERIEEL

NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per
week: Het materieel dient binnen 2 uur na een melding door de
Opdrachtgever aan te vangen met de werkzaamheden op

de aangegeven locatie.

INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Betreft: inzet mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3
Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Betreft: minigraver

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

100,00|F

160,00 F

160,00 F

200,00 F

120,00 F

Bladnr. 52 van 74
25-09-2026
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OMSCHRIJVING

INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING

Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .

Inzetten van een tractor.

Betreft inzetten tractor met watertank 3m3 t.b.v. water geven
bomen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW
Hulpvoorzieningen: watertank 3 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een tractor.
Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW
Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een tractor.

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur
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300,00F
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40,00|F
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OMSCHRIJVING

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW
Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur
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120,00 F

80,00 F

60,00 F

40,00|F

40,00 F
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OMSCHRIJVING

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m
Betreft:snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur
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uur
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Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m
Betreft: snoeien en/of verwijderen van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN VRACHTWAGEN

Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een vrachtauto.
Ten behoeve van afvoer van (groen-)materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
Zelflossend
Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een vrachtauto.
Ten behoeve van afvoer van (groen-)materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton
Zelflossend
Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een vrachtauto.
Ten behoeve van afvoer van (groen-)materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

EEN-
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Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
Zelflossend
Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een vrachtauto.

Ten behoeve van afvoer van (groen-)materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een vrachtauto.
Ten behoeve van afvoer van (groen-)materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
Zelflossend
Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN
AFZETTINGEN
WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED

Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.

Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling.
De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1102 a

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.

Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling.
De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1102 b

Met materiaal van de aannemer

WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD

Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.

Werken (direct) naast fietspad of fiets-/bromfietspad met
handhaving van de breedte of een geringe versmalling.
De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1121 a

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.

Werken naast/op het voetpad, versmallen verkeersruimte
voetpad.

De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1121 b

Met materiaal van de aannemer

WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET
VERSMALLING

Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.

Werken op fietspad of fiets-/ bromfietspad met een versmalling.
De maatregelen betreffen de hele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

RA/NS
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Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie
Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1122 b
2 |Met materiaal van de aannemer

713 WERKEN NAAST DE RIJBAAN

RA/NS

Bladnr. 59 van 74
25-09-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

713010 (620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 40,00 F

Werken direct naast de rijpaan met werkvoertuig met eigen
bebakening.

De maatregelen betreft de gehele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

9 Statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden
figuurnummer 96b - 1201 a
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

713020 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 40,00 F

Werken naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen
bebakening.

De maatregelen betreft de gehele locatie, inclusief het
verplaatsen gedurende het werk.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1201 b
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

714 WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING
statisch
714010 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 40,00 F

Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook,
met tijdelijke verkeerslichtingregeling

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 96b - 1206
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

715 WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING
dynamisch
715010 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 40,00 F

Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan
met rijdende afzetting
Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te
dragen werkzaamheden door directie
Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

9 statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden
figuurnummer 1222 a

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
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620203

2 Met materiaal van de aannemer

Toepassenafzetting op enkelbaansweg.

Werken vanaf of op de rijpbaan met versmalling van de rijbaan

met rijdende afzetting, alleen actiewagen en eindewagen.

Voor het uitvoeren van groenreconstructie of nader op te

dragen werkzaamheden door directie

Gerekend wordt per dagdeel (dagdeel = keer)

statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden

figuurnummer 1222 b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

EEN-
HEID

keer
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01

0101

010101

01 02

010201

01 02 06

01 06

01 06 01

0108

010803

01 08 04

0109

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Alle in deze raamovereenkomst beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen
2026, voor zover de raamovereenkomst gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis
van het Handboek Bomen 2026 is verplicht.

06 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Alle in de raamovereenkomst omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek
anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026. En indien van
toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2026

08 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING

05 De directie stelt de termijnen op aan de hand van door de aannemer op te stellen lijst met verwerkte hoeveelheden. De
aannemer is verplicht om uitgevoerde hoeveelheden ondersteund door een onderbouwing aan de directie te overhandigen
en aan te geven op een bestekstekening.

06 De uiteindelijke, definitieve totale hoeveelheden worden vastgesteld door middel van een gezamenlijke meting (aannemer
& directie) van de daadwerklelijk aangebrachte hoeveelheden en op basis van aangeleverde leverantiebonnen en
betalingsbewijzen.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht
met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Betalingsregelingen: declaraties

INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een termijn danwel de
eindafrekening onder vermelding van het nummer van deze raamovereenkomst, het termijnnummer en het
ordernummer, en een door de opdrachtgever, directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel
eindafrekening te worden bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente Leiden. Deze zijn te vinden op:
https://leidse-regio.nl/article/1/206 Facturen

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet van de
aannemer verlangd.
De 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03, wordt door de opdrachtgever afgedragen
aan het CROW.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ’Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.
De 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04, wordt door de opdrachtgever afgedragen aan
het CROW.

KABELS EN LEIDINGEN


www.raw.nl
www.raw.nl
https://leidse-regio.nl/article/1/206_Facturen
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0111

011101

0112

011201
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VERPLICHTINGEN AANNEMER
01 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De
aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te
melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.
02 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking
gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.
03 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende
werken in elkander grijpen:
- Boomveiligheidscontrole (BVC);
- Injecteren groeiplaats bij bomen;
- Maaien bermen en ruw gras;
- Groenonderhoud;
- Diverse renovatie en aanlegwerkzaamheden;
- Diverse onderhoudswerkzaamheden zoals: zwerfafval ruimen en onkruidbeheersing op verharding;
- Evenementen zoals: Leidens Ontzet (3 oktober);
- Onderhoud openbaar groen door eigen dienst gemeente.
02 Bovengenoemde werkzaamheden kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling
of schadevergoeding.
03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

Maatregelen in het belang van het verkeer

ALGEMEEN

03 Het als bijlage bij deze raamovereenkomst horende document BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie) is bindend voor de uitvoering van de werkzaamheden.

04 De aannemer dient aanliggende percelen bereikbaar te houden. Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen
wordt verstaan het waarborgen van de toegankelijkheid voor:

- politie, brandweer, ziekenvervoer;

- aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen en

- aanvoer bouwstoffen, )

voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan. Eén en ander moet worden beschreven in het
gedetailleerde werkplan.

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering
van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de wegen en/of
omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.

06 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40
meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig
worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer
dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

07 Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te
worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.

08 Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 08 genoemde maximum
afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte
van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de
breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan
opslag van bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties
en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk gemiddelde
per jaar.
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03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- Het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van deze raamovereenkomst;
- Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- De werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking
worden uitgevoerd;
- De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd
te werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. en de bereikbaarheid
van parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

05 Alle in deze raamovereenkomst genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag
(niet zijnde feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie overeengekomen is dat een deel van de
werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden vallen.

Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:

- Dit om technische redenen noodzakelijk is;

- Dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;
- De veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

0114 BOUWSTOFFEN

011401 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
04 Door de opdrachtgever worden de volgende bouwstoffen ter beschikking gesteld aan de aannemer:
- alle te planten bomen conform deelopdracht.
- alle te verwerken grond/zand (substraat) ten behoeve van het planten van bomen conform deelopdracht.

05 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bomen worden geleverd op een door de opdrachtgever aan te wijzen
locatie binnen de gemeentegrenzen. De aannemer is verantwoordelijk voor het laden, transporteren, lossen tijdelijk
opslaan, beschermen en verwerken van de bomen van het moment van overdracht.

06 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grond (substraat) wordt geleverd op een door de opdrachtgever
aangewezen locatie. De aannemer dient de grond te verwerken overeenkomstig de bestekeisen en is verantwoordelijk
voor het intern transport, de verwerking en het voorkomen van vermenging met andere materialen.

07 De aannemer dient bij ontvangst van de bouwstoffen een visuele controle uit te voeren op hoeveelheid, soort,
maatvoering en eventuele zichtbare gebreken. Afwijkingen dienen binnen één werkdag schriftelijk aan de directie te
worden gemeld.

08 Beschadigingen, kwaliteitsverlies of vermissing van de ter beschikking gestelde bouwstoffen na overdracht aan de
aannemer zijn voor rekening en risico van de aannemer, tenzij anders door de directie wordt vastgesteld.

0114 05 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

05 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en acceptatie van de door hem geleverde bomen. De
opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die bij de door opdrachtgever uitgevoerde keuring
niet zijn geconstateerd, tenzij sprake is van tijdens het vervoeren en/of tijdens de uitvoering veroorzaakte schade of
onzorgvuldige behandeling door de opdrachtnemer.

06 Indien schade aan de door opdrachtgever ter beschikking gestelde bomen ontstaat door toedoen van de opdrachtnemer,
is deze verantwoordelijk voor herstel dan wel vervanging van de betreffende bomen. Vervanging geschiedt door een
gelijkwaardige boom conform de contracteisen en geschiedt volledig voor rekening van de opdrachtnemer.

0116 Verzekeringen

0116 03 AANSPRAKELIJKHEIDVERZEKERING DIENST

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per
gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht met een eigen risico van € 5.000,-. De AVB dient zaaks-,
persoons- en vermogenschade te dekken, inclusief opzichtdekking.

02 Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014
van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

03 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te
melden bij de bouwdirectie of contactpersoon van de gemeente.

04 De aannemer en de mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering tegen
schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de
uitvoering van de Dienst. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM-verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden
gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

05 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 01 en 04 vermeld op diens verzoek aan de
Opdrachtgever te overleggen.
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0117

0117 06

0117 07

0118

011801

0118 02

0118 04

Vrijgekomen materialen

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag in zijn geheel vrij van kleine resten en snippers te zijn.

07 Daar waar in de raamovereenkomst voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de
opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.

08 Daar waar de raamovereenkomst niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen
heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijgekomende niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.

10 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn verzameld en
afgevoerd, tenzij anders overeengekomen met de directie.

11 Daar waar in de raamovereenkomst voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een
vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij
in de raamovereenkomst anders vermeld.

12 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze bepaling en
conform het gestelde in bepaling 01.17.07 van deze raamovereenkomst

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Van de aannemer wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd. Hierbij dient de aannemer het
hout duurzaam te verwerken, wanneer volgens de opdrachtgever het hout niet duurzaam genoeg wordt verwerkt kan dit
leiden tot afkeur van het plan.

02 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf om het
onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter beschikking gesteld.

03 Vrijgekomen iepenhout dagelijks van het werk verwijderen dan wel versnipperen of ontschorsen. Het onbeheerd
achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

04 Het is verboden gevelde, niet ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het gaat om
versnipperd iepenhout.

BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied
aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.

06 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit na goedkeuring van
de directie.

MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken onder bomen het
volgende bepaald:
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde plaatsvinden:
- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaatsvinden, zullen er
maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de boom of bomen op te heffen;
- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden, opslag of verkeersafwikkelingen plaatsvinden
zonder een voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever op het werkplan;
- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt zonder goedkeuring van de
opdrachtgever;
- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.
03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen de afstanden in acht worden genomen.

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel ontwikkeling
of scheefstaande stam (Trekzijde)
20 125 cm 200 cm
40 150 cm 250 cm
60 175 cm 300 cm
80 225 cm 350 cm
100 250 cm 400 cm
150 350 cm 500 cm

SCHADEVERGOEDING I1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de schadevergoeding

inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling
ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.
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0121

01 21 02
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SCHADEVERGOEDING BOMEN
01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.
03 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld conform uitgangspunten Handboek Bomen 2026

04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de
aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.
04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- De handelwijze bij alarmsituaties;
- De namen van E.H.B.0O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of
telefonisch bereikbaar zijn;
- De plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- De namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- Adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.

RAW - RAAMOVEREENKOMST

ALGEMEEN

03 De aannemer controleert, na ontvangst van de deelopdracht, de uit te voeren werkzaamheden en geeft binnen 5
werkdagen een reactie naar de opdrachtgever.

VERLENGING VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

02 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

04 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende
werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te
gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden besteksposten komen in aanmerking voor beoordeling. Op de
overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor
'Uitvoeringskosten', 'Algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 12%.

INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer in de eerste
maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van
het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde *prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks
2020 = 100).
02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — B01) / BO1 » 100% = .... % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn ¢ 100% = .... % , waarin:
BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.
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TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING

01 De Aannemer voert alle werkzaamheden die onder deze overeenkomst vallen uit in volledige overeenstemming met de
Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 versie 2 juni 2025 (‘de Gedragscode’) en met alle relevante wet- en
regelgeving inzake natuurbescherming.

02 De Aannemer draagt er zorg voor dat alle medewerkers, onderaannemers en derden die door of namens hem worden
ingezet:

a. voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte zijn over de inhoud en verplichtingen van de Gedragscode;
b. gedurende de werkzaamheden aantoonbaar volgens de Gedragscode handelen;
¢. zich houden aan de aanwijzingen van eventuele ecologen of toezichthouders van de Opdrachtgever.

03 Indien tijdens de werkzaamheden omstandigheden worden aangetroffen of vermoed die in strijd kunnen zijn met de
Gedragscode of gevolgen kunnen hebben voor beschermde soorten, meldt de Aannemer dit onverwijld aan de
Opdrachtgever. De Aannemer treft onmiddellijk passende maatregelen om nadelige gevolgen voor flora en fauna te
voorkomen of te beperken.

04 Alle gevolgen — waaronder vertraging, schade, kosten of boetes van toezichthoudende instanties — die voortvloeien uit het
niet of niet volledig naleven van de Gedragscode komen volledig voor rekening en risico van de Aannemer.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 27 van de UAV 2012 worden de notulen door zowel de aannemer als door de
directie binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord getekend.

04 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van alle gegevens in
het opleverdossier door de aannemer.

BETTER PERFORMANCE

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het
gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website:
https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk voor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better
Performance.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de
aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking
Better Performance'.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

BEGRIPPEN

01 Social Return: een percentage van de aannemingssom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of
opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geinvesteerd, de doelgroep Social
Return.

DOELGROEP
01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet
(WW), of Participatiewet;
- (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
- Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
- Mensen met een WIA of Wajonguitkering;
- Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;
- Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de
opdrachtgever nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aannemingssom worden verstrekt contact
op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdrachten.


www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance
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De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider
Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de
opdracht.

KORTING

Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting.

In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de
periode van de opdracht, verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een korting van maximaal
anderhalf maal het niet ingevulde bedrag van de Social Return verplichting.

De korting wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht.

Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de
korting naar evenredigheid te matigen. De korting zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de
werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de
invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter
verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis
gedurende de looptijd van de opdracht.

WERKTERREIN

OPRUIMEN WERKTERREIN

De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten.

Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar gebied er
geen los materiaal of materieel meer aanwezig is. Materieel zoveel mogelijk afvoeren. Materiaal en materieel dat
achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.

In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.

De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week voor en na 3 oktober
werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum. Verder geldt in deze periode ook
het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van deze raamovereenkomst.

VOERTAAL

VOERTAAL

Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig beheersen.

Indien niet in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke
gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.

Indien, al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal, opdrachten of aanwijzingen van
de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden
uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.
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WERK ALGEMENE AARD
EISEN UITVOERING

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is niet
toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse sprake is van
gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:

- School(examens);

- Bruiloften en begrafenissen;

- Kerkgang;

- (doden)Herdenkingen;

- Evenementen.

INZET MOBIELE WERKTUIGEN

Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het

werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij

uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op
moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele

werktuigen.

De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een

certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).

INZET RIJDEND MATERIEEL

De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad op
moederbestek.nl/emissies/productblad/: EMISSIES: BASIS

De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:

- Euronorm 5 of hoger;

- Gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen
en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd.

Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke Opdrachtnemer zich
hieraan te houden. Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie
bestel- en vrachtauto's.

Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone:
- Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
- Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto's zero emissie moeten zijn.

Daarnaast is er een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto's afgesproken, zie onderstaande tabel voor de soort
vracht- en bestelauto's die toegang tot de zero-emissiezone:
Soort vracht- en bestelauto's

Ingangsdatum Toegang tot uiterlijk

- Euro VI-vrachtwagens - bakwagens (max. 5 jaar oud)

- Euro VI-vrachtwagens - trekker-opleggercombinatie
(max. 8 jaar oud)

- Plug-in hybride vrachtauto’s (alleen als zij aantoonbaar
en handhaafbaar emissie loos rijden).

- Euro 5 bestelauto’s

- Euro 6 bestelauto’s

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SCHOONHOUDEN WERKTERREIN

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 1 en 6 van de UAV 2012 dient de aannemer gedurende de uitvoering het

werkterrein schoon te houden.

1 januari 2025
1 januari 2025

1 januari 2025

1 januari 2025
1 januari 2025

1 januari 2030
1 januari 2030

1 januari 2030

1 januari 2027
1 januari 2028


https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
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Alle soorten verpakkingsmateriaal en bindmateriaal e.d. alsmede bijvoorbeeld pallets en stophout.van zowel geleverde als
ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen dagelijks verwijderd te worden uit het openbaar gebied.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 EISEN UITVOERING

510201 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN
09 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij verwerking dient rekening
gehouden te worden met de weersomstandigheden. Cultuurtechnisch grondwerk mag niet uitgevoerd worden bij
sneeuwval en regenval van meer dan 1 mm/uur (motregen) in overleg met de directie.
10 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 wordt bepaald dat ontgraven, vervoeren en bewerken van de bodem
alleen dient te geschieden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de veldcapaciteit.

51 02 06 BOMEN IN GROEIMEDIA
04 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.04.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat alle indringingsweerstanden
van de nieuw gerealiseerde groeiplaatsen van bomen voldoen aan hetgeen gesteld in het
Handboek Bomen 2026

515 BOMEN
5152 EISEN EN UITVOERING

515227 ALGEMEEN
01 Het uitvoerend personeel dat de handelingen uitvoert dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma 'European
Treeworker' (ETW) of kunnen aantonen de opleiding te volgen.
Per unit (maximaal 2 personen) dient minimaal 1 persoon aantoonbaar gediplomeerd European Treeworker te zijn.
02 Het verwijderen van klimbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden uitgevoerd.

5153 BOMEN, INFORMATIEOVERDRACHT

5153 05 KAPPEN EN/OF VERPLANTEN BOMEN.
01 Alleen na schriftelijke toestemming van de directie mag gestart worden met het kappen of verplanten van de in de
deelopdracht betreffende bomen.
02 Alleen de door de directie en in het bijzijn van de aannemer gemarkeerde bomen mogen worden gekapt of verplant.
03 De door de directie verstrekte omgevingsvergunning voor het kappen of verplanten dient op het werk aanwezig te zijn bij
uitvoerend personeel tijdens de werkzaamheden.

51 53 07 DIGITAAL ADMINISTREREN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient alle uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van bomen, het verwijderen van
stobben en het aanplanten van bomen digitaal te registreren in een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde
beheersysteem. (Geovisia Online)

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de benodigde autorisaties voor het gebruik van Geovisia Online. (1 account
per gebruiker)

De aannemer is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van geschikte mobiele apparatuur, een werkende
internetverbinding en vodoende geinstrueerd personeel voor het correct en volledig registreren van de werkzaamheden.

02 De registratie dient per object (boom of stobbe) minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- welke type werk er is uitgevoerd (bijv. boom is geveld, stobbe verwijderd, etc.);

- datum van uitvoering;

- naam registreerder;

De registratie dient uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd volledig in Geovisia
Online te zijn verwerkt.

04 Werkzaamheden die niet volledig, niet tijdig of onjuist in Geovisia Online zijn geregistreerd, worden geacht niet
aantoonbaar te zijn uitgevoerd. De opdrachtgever kan deze werkzaamheden buiten beschouwing laten bij de
kwaliteitsbeoordeling, de voortgangscontrole en de termijn- of eindafrekening totdat de registratie volledig is aangevuld.

05 De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ingevoerde gegevens
in het daarvoor door de opdrachtgever beschikbaar gestelde paspoort.

06 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden, die binnen de
deelopdracht vallen, in zijn geheel aan de directie per email op te leveren, uiterlijk 2 werkdagen na afronding van de
deelopdracht.

5156 BOMEN, BOUWSTOFFEN
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51 56 06 BOMENPALEN

01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind. Houten boompalen
moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492 'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa). Verduurzaamde houten
boompalen zijn niet toegestaan.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
620 ALGEMEEN
6202 EISEN EN UITVOERING

62 02 02 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN
01 Indien de eisen gesteld in artikel 62.02.01 niet wordt nagekomen zal de opzichter/toezichthouder of directie sommeren
het werk direct direct stil te leggen om de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
02 De aannemer komt niet in aanmerking voor stagnatievergoeding.

6202 03 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke borden
afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
(tijdelijk) worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

03 De aannemer dient per voertuig voor het rijden over fiets- en voetpaden te beschikken over een verkeersontheffing.
De verkeersontheffing is aan te vragen via www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-
ontheffingen/verkeersontheffing/. De kosten voor ontheffing kunnen worden verrekend middels bestekpost 140010 van
deze raamovereenkomst.
Materieel wat in aanmerking komt voor een ontheffing:
- hoogwerker;
- trekker met aanhanger;
- personeelsbus t.b.v. rijdende afzetting;
- mobiele kraan;
- vrachtwagen t.b.v. afvoeren stamhout

04 Ontheffingen voor overig te gebruiken materieel komen ten laste van de opdrachtnemer.

621 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
6212 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

621201 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke borden
afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
(tijdelijk) worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

03 De aannemer dient per voertuig voor het rijden over fiets- en voetpaden te beschikken over een verkeersontheffing.
De verkeersontheffing is aan te vragen via www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-
ontheffingen/verkeersontheffing/. De kosten voor ontheffing kunnen worden verrekend middels bestekpost 140010 van
deze raamovereenkomst.
Materieel wat in aanmerking komt voor een ontheffing:
- hoogwerker;
- trekker met aanhanger;
- personeelsbus t.b.v. rijdende afzetting;
- mobiele kraan;
- vrachtwagen t.b.v. afvoeren stamhout

04 Ontheffingen voor overig te gebruiken materieel komen ten laste van de opdrachtnemer.

621203 WIJZIGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.03 van de Standaard geldt voor de aannemer indien de eisen gesteld in
artikel 62.02.01 niet wordt nagekomen zal de opzichter/toezichthouder of directie sommeren het werk direct direct stil te
leggen om de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
02 De aannemer komt niet in aanmerking voor stagnatievergoeding.

621204 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
01 De toe te passen afzethekken en borden moeten retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2 zijn.
02 Voor de werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de opdrachtgever en/of wenselijk is
naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk- c.q. BLVC-plan.
Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten en daarvan eventuele kosten
te verhalen op de opdrachtgever.
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03 De aannemer dient de verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met
loopschotten en rijplaten continu te onderhouden.

05 Gebreken aan tijdelijke verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing verkeerslichten-
installatie voor dit werk moeten direct worden hersteld door de aannemer.

06 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 05 genoemde
gebreken.

07 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk bepaalt de
directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.

08 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van deze raamovereenkomst en de vigerende voorschriften en
verordeningen en het BLVC pan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting te plaatsen, te onderhouden, in
stand te houden of te verwijderen, laat de directie de door haar verlangde afzettingen plaatsen, aanpassen of verwijderen
door derden. De aannemer wordt een korting van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) per gebeurtenis opgelegd.

09 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden. Ontsluiting via wijkwegen in woonwijken is niet
toegestaan, tenzij door de directie anders vermeld.

6213 INFORMATIEOVERDRACHT

6213 02 VERKEERSPLAN(BLVC)

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan (BLVC) indienen
voor de uitvoering van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan (BLVC) dient minimaal 4 weken voor aanvang van het
werk ingediend te worden bij de afdeling Verkeersregie van de gemeente Leiden ( verkeersregie@Ileiden.nl ) en ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.

02 De aannemer dient in het verkeersplan (BLVC) rekening te houden met de spitstijden. Gedurende dit tijdstip mogen er
geen werkzaamheden plaatsvinden op hoofd- en/of doorgaande wegen.

Na toestemming van afdelding Verkeersregie en de directie zijn de toegestane werktijden voor werk op de Hoofd- en/of
doorgaande wegen van 09:30uur tot 15:30uur.

6217 MEET- EN VERREKENMETHODE

6217 01 EENHEDEN - INZETTEN VERKEERSREGELAAR

05 Alle te plaatsen verkeersmaatregelen worden afgerekend per KEER, dit moet gelezen worden als DAGDEEL. Afrekenen
dient te geschieden per dagdeel en niet als zijnde per boom.


mailto:verkeersregie@leiden.nl
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Behoort bij: CB-2026-09
Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027-2030

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CB-2026-09
Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027-2030
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: CB-2026-09
Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027-2030
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
o)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDING - VERWIIDEREN EN AANPLANTEN

BOMEN
10 DATABEHEER

102 ADMINISTRATIE

102010 |Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden st 5.000,00 F
11 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

110010 |Opstellen van ecologisch werkprotocol keer 4,00 F
12 ZORGVULDIG GRAVEN

120010 |Verzorgen KLIC-melding keer 1.500,00|F

1201 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen

120110 |Graven en aanvullen sleuf. m 1.000,00|F
121 OPSTELLEN VERKEERSPLAN (BLVC)
121010 |Opstellen verkeerstekening (BLVC) st 40,00 F

122 AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING

122010 |Aanvraag verkeerontheffing st 20,00 F
2 VERWIJDEREN BOMEN
20 VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE

201 BOMEN IN VERHARDING

2011 Verwijderen bomen iepziekte

201110 |Verwijderen bomen iepziekte tot 0,25m. st 80,00 F
201120 |Verwijderen bomen iepziekte van 0,25 tot 0,50m. st 100,00 F
201130 |Verwijderen bomen iepziekte van 0,50 tot 1,00m. st 60,00 F
201140 |Verwijderen bomen iepziekte van 1,00 tot 1,50m. st 20,00 F
201150 |Verwijderen bomen iepziekte van 1,50 of meer. st 8,00|F

2012 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

201210 |Verwijderen stobben iepziekte tot 0,25m. st 40,00 F
201220 |Verwijderen stobben iepziekte van 0,25 tot 0,50m. st 40,00 F
201230 |Verwijderen stobben iepziekte van 0,50 tot 1,00m. st 20,00 F
201240 |Verwijderen stobben iepziektel,00 tot 1,50m. st 8,00 F
201250 |Verwijderen stobben iepziektel,50 of meer. st 8,00|F

2013 VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN

201310 |Verwijderen stobben iepziekte tot 0,25m. st 40,00 F
201320 |Verwijderen stobben iepziekte van 0,25 tot 0,50m. st 40,00 F
201330 |Verwijderen stobben iepziekte van 0,50 tot 1,00m. st 20,00 F
201340 |Verwijderen stobben iepziekte 1,00 tot 1,50m. st 12,00|F
201350 |Verwijderen stobben iepziekte 1,50 of meer. st 8,00|F
202 BOMEN IN BEPLANTING

2021 Verwijderen bomen iepziekte

202110 |Verwijderen bomen iepziekte tot 0,25m. st 40,00 F
202120 |Verwijderen bomen iepziekte van 0,25 tot 0,50m. st 40,00|F
202130 |Verwijderen bomen iepziekte van 0,50 tot 1,00m. st 20,00|F
202140 |Verwijderen bomen iepziekte van 1,00 tot 1,50m. st 12,00 F

202150 |Verwijderen bomen iepziekte van 1,50 of meer. st 8,00 F



RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

BESTEKS-
POST-
NUMMER

2022

202210
202220
202230
202240
202250

2023

202310
202320
202330
202340
202350

203

2031

203110
203120
203130
203140
203150

2032

203210
203220
203230
203240
203250

2033

203310
203320
203330
203340
203350

21

211

2111

211110
211120
211130
211140
211150
211160
211170

2112

211210
211220
211230
211240
211250

CB-2026-09

OMSCHRIIVING

VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
Verwijderen stobben iepziekte tot 0,25m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,50 of meer.

VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN

Verwijderen stobben iepziekte tot 0,25m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,50 of meer.

BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

Verwijderen bomen iepziekte
Verwijderen bomen iepziekte tot 0,25m.

Verwijderen bomen iepziekte van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen bomen iepziekte van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen iepziekte van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen bomen iepziekte van 1,50 of meer.

VERWIIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
Verwijderen stobben iepziekte tot 0,25m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,50 of meer.

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN

Verwijderen stobben iepziekte tot 0,25m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben iepziekte van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben iepziekte 1,50 of meer.

OVERIGE (ZIEKE) BOMEN

BOMEN IN VERHARDING

Verwijderen overige (zieke) bomen

Verwijderen bomen tot 0,25m.

Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen bomen van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen bomen van 1,50 of meer.

Verwijderen bomen Leids Hout van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen Leids Hout van1,00 m of meer

VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
Verwijderen stobben tot 0,25m.

Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben1,00 tot 1,50m.

Verwijderen stobben1,50 of meer.

EEN-
HEID

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00|F
40,00 F
20,00 F
8,00 F
8,00 F

40,00 F
20,00 F
20,00 F
8,00 F
8,00 F

20,00 F
20,00 F
20,00 F
8,00 F
8,00 F

20,00 F
20,00 F
20,00 F
8,00 F
8,00 F

20,00 F
20,00 F
20,00 F
8,00 F
8,00 F

400,00 F
600,00 F
300,00|F
4,00 F
4,00|F
20,00 F
20,00 F

300,00 F
400,00 F
4,00/ F
4,00/ F
4,00/ F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS

Bladnr. 3 van 12
25-09-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

BESTEKS-
POST-
NUMMER

2113

211310
211320
211330
211340
211350

212

2121

212110
212120
212130
212140
212150
212160
212170

2122

212210
212220
212230
212240
212250

2123

212310
212320
212330
212340
212350

213

2131

213110
213120
213130
213140
213150
213160
213170

2132

213210
213220
213230
213240
213250

2133

213310
213320
213330
213340
213350

22

CB-2026-09

OMSCHRIIVING

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN

Verwijderen stobben tot 0,25m.
Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben1,50 of meer.

BOMEN IN BEPLANTING

Verwijderen overige (zieke) bomen

Verwijderen bomen tot 0,25m.

Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen bomen van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen bomen van 1,50 of meer.

Verwijderen bomen Leids Hout van 0,50 tot 0,75m.
Verwijderen bomen Leids Hout van 1,00 m of meer

VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
Verwijderen stobben tot 0,25m.

Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben1,00 tot 1,50m.

Verwijderen stobben1,50 of meer.

VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN
Verwijderen stobben tot 0,25m.
Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben 1,50 of meer.

BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

Verwijderen overige (zieke) bomen

Verwijderen bomen tot 0,25m.

Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen bomen van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen bomen van 1,50 of meer.

Verwijderen bomen Leids Hout van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen Leids Hout van 1,00 m of meer

VERWIIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
Verwijderen stobben tot 0,25m.

Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben 1,50 of meer.

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
Verwijderen stobben tot 0,25m.
Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben 1,50 of meer.

OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)

EEN-
HEID

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00|F
200,00|F
4,00 F
4,00|F
4,00 F

400,00 F
400,00| F
200,00|F
4,00 F
4,00|F
4,00 F
4,00|F

300,00 F
100,00 F
4,00/ F
4,00/ F
4,00/ F

100,00 F
100,00 F
4,00/ F
4,00/ F
4,00/ F

400,00 F
300,00 F
20,00 F
12,00 F
4,00|F
4,00 F
4,00|F

300,00 F
200,00 F
20,00 F
12,00 F
4,00/ F

100,00 F
100,00|F
20,00 F
4,00 F
4,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS

Bladnr. 4 van 12
25-09-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

NUMMER

221 BOMEN IN VERHARDING

2211 Verwijderen bomen Beheerkap
221110 |Verwijderen bomen tot 0,25m.

221120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.

221130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 1,00m.

221140 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.

221150 |Verwijderen bomen van 1,50 of meer.

221160 |Verwijderen bomen Leids Hout van 0,50 tot 1,00m.
221170 |Verwijderen bomen Leids Hout van 1,00m of meer

2212 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
221210 |Verwijderen stobben tot 0,25m.

221220 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.

221230 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.

221240 |Verwijderen stobben van 1,00 tot 1,50m.

221250 |Verwijderen stobben 1,50 of meer.

2213 VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN
221310 |Verwijderen stobben tot 0,25m.

221320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
221330 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
221340 |Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.
221350 |Verwijderen stobben 1,50 of meer.

222 BOMEN IN BEPLANTING

2221 Verwijderen bomen Beheerkap

222110 |Verwijderen bomen tot 0,25m.

222120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.

222130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 1,00m.

222140 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.

222150 |Verwijderen bomen van 1,50 of meer.

222160 |Verwijderen bomen Leids Hout van 0,50 tot 1,00m.
222170 |Verwijderen bomen Leids Hout van 1,00m of meer

2222 VERWIIDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
222210 |Verwijderen stobben tot 0,25m.

222220 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.

222230 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.

222240 |Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.

222250 |Verwijderen stobben 1,50 of meer.

2223 VERWIJDEREN / ROOIEN STOBBEN
222310 |Verwijderen stobben tot 0,25m.

222320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
222330 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
222340 |Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.
222350 |Verwijderen stobben 1,50 of meer.

223 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2231 Verwijderen bomen Beheerkap
223110 |Verwijderen bomen tot 0,25m.
223120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
223130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 1,00m.
223140 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st

RA/NS

Bladnr. 5 van 12
25-09-2026

HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
VERPLICHTING IN EURO

1.200,00 F
1.200,00| F
300,00|F
20,00 F
4,00|F
4,00 F
4,00|F

800,00 F
800,00|F
200,00 F
4,00|F
4,00 F

400,00 F
400,00 F
100,00 F
4,00/ F
4,00/ F

600,00 F
600,00 F
300,00 F
8,00 F
4,00/ F
4,00/ F
4,00/ F

400,00| F
400,00 F
200,00 F
4,00|F
4,00 F

200,00|F
200,00 F
100,00 F
4,00 F
4,00|F

600,00 F
1.000,00 F
300,00 F
4,00/ F



RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

CB-2026-09

BESTEKS-

POST- OMSCHRIIVING
NUMMER

223150
223160
223170

Verwijderen bomen van 1,50 of meer.
Verwijderen bomen Leids Hout van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen Leids Hout van 1,00m of meer

2232

223210
223220
223230
223240
223250

VERWIIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
Verwijderen stobben tot 0,25m.

Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben van 1,50 of meer.

2233

223310
223320
223330
223340
223350

VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
Verwijderen stobben tot 0,25m.
Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen stobben van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen stobben 1,50 of meer.

23 VERWIJDEREN BOOMKRONEN

2300

230010
230020
230030
230040
230050

Verwijderen gehele boomkroon
Verwijderen bomen tot 0,25m.
Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
Verwijderen bomen 0,50 tot 1,00m.
Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,50m.
Verwijderen bomen van 1,50m of meer.

24 VERWIIDEREN BOMEN IN PARKEN

240 VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN
240010 |Verwijderen bomen tot 0,25m.

240020 |Verwijderen bomen 0,25 tot 0,50m.
240030 |Verwijderen bomen 0,50 tot 1,00m.
240040 |Verwijderen bomen 1,00 tot 1,50m.
240050 |Verwijderen bomen 1,50m of meer.

241 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
241010 |Verwijderen stobben tot 0,25m.

241020 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.

241030 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.

241040 |Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.

241050 |Verwijderen stobben 1,50 of meer.

242 VERWIIDEREN / ROOIEN STOBBEN
242010 |Verwijderen stobben tot 0,25m.

242020 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
242030 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 1,00m.
242040 |Verwijderen stobben 1,00 tot 1,50m.
242050 |Verwijderen stobben1,50 of meer.

3 GRONDVERBETERING

31 GRONDVERBETERING IN VERHARDING
3100
310010

310020
310030

Grondverbetering met bomengranulaat
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. 1 tot 6 m3

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. 6 tot 10 m3
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. > 10 m3

EEN-
HEID

st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

m3
m3
m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4,00 F
4,00|F
4,00 F

300,00 F
500,00 F
200,00 F
4,00|F
4,00 F

300,00|F
500,00 F
100,00 F
4,00 F
4,00|F

40,00 F
40,00 F
40,00 F
20,00 F
20,00 F

40,00 F
40,00 F
40,00 F
8,00 F
4,00/ F

120,00 F
80,00 F
40,00|F
20,00 F
20,00 F

80,00 F
40,00|F
40,00 F
8,00 F
8,00 F

1.000,00 F
1.000,00| F
1.000,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS

Bladnr. 6 van 12
25-09-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

BESTEKS-
POST-
NUMMER

3101

310110
310120
310130

32

3200

320010
320020
320030

4

401

4010

401010
401020
401030

4011

401110
401120
401130

4012
401210
401220

402

4020

402010
402020
402030

4021

402110
402120
402130

403

403010
403020
403030
403040

501

5010

501010
501020
501030

CB-2026-09

OMSCHRIIVING

Grondverbetering met bomenzand

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. 1 tot 6 m3
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. 6 tot 10 m3
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. > 10 m3

GRONDVERBETERING IN GAZON EN/OF BEPLANTING

Grondverbetering met teelaarde/-grond

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. 1tot 6 m3
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. 6 tot 10 m3
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. > 10 m3

OPBREKEN EN AANBRENGEN BESTRATING

OPBREKEN BESTRATING

Opbreken verharding
Opbreken bestrating - 1 tot 4 m2

Opbreken bestrating 4 tot 8 m2
Opbreken bestrating 8 tot 12 m2

Opbreken kantopsluiting (boomkrans)
Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.
Opbreken boomkransen

Grondwerk voor bestratingswerkzaamheden
Grond verwerken in cunet

Afwerken zandbed.

AANBRENGEN / HERSTRATEN
BESTRATINGSMATERIAAL

Aanbrengen / Herstraten van kantopsluiting
Aanbrengen (herstraten) boomkransen
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Aanbrengen (herstraten) verharding

Aanbrengen (herstraten) 1 tot 4 m2
Aanbrengen (herstraten) 4 tot 8 m2
Aanbrengen (herstraten) 8 tot 12 m2

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Pasmaken van Opsluitbanden.

Pasmaken van trottoirbanden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

PLANTEN EN NAZORG VAN BOMEN
VERVOEREN VAN BOMEN

vervoeren bomen naaktwortelig
Vervoeren bomen 1 tot 5 stuks

Vervoeren bomen 5 tot 20 stuks.
Vervoeren bomen 20 tot 30 stuks.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m3 10.000,00(F
m3 7.000,00|F
m3 2.400,00 F
m3 6.000,00(F
m3 2.400,00 F
m3 400,00 F
m2 8.000,00(F
m2 4.000,00 F
m2 2.000,00 F
m 2.000,00 F
m 2.000,00 F
st 1.000,00|F
m3 2.000,00 F
m2 8.000,00(F
st 1.200,00|F
m 2.400,00 F
m 2.400,00 F
m2 4.000,00 F
m2 2.000,00 F
m2 1.000,00|F
m 200,00 F
st 200,00 F
st 200,00 F
m2 1.000,00|F
keer 4,00/ F
keer 8,00 F

keer 12,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS

Bladnr. 7 van 12
25-09-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0110-161174

BESTEKS-
POST-
NUMMER

501040
501050

5011

501110
501120
501130
501140
501150

502

502010
502020
502030
502040

5021
502110

5022

502210
502220
502230

5023
502310

5024
502410

51
5110

511010
511020

601

601010
601020
601030

61

611

6111
611110

6112
611210

6113
611310

6114
611410

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

OMSCHRIIVING

Vervoeren bomen 30 tot 50 stuks.
Vervoeren bomen 50 tot 100 stuks.

Vervoeren bomen met kluit
Vervoeren bomen 1 tot 5 stuks.
Vervoeren bomen 5 tot 20 stuks.
Vervoeren bomen 20 tot 30 stuks.
Vervoeren bomen 30 tot 50 stuks.
Vervoeren bomen 50 tot 100 stuks.

PLANTEN VAN BOMEN

Planten bomen 14-16 / 16-18 naaktwortelige bomen
Planten bomen 18-20 / 20-25 naaktwortelige bomen
Planten bomen kluit 14-16 / 16-18 met kluit

Planten bomen kluit 18-20 / 20-25 met kluit

Voorzieningen bij bomen
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Beluchtingssysteem in groeiplaats boom
Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom - ca. 3 m

Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom - ca. 4 m
Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom - ca. 5 m

Wortelwering / geleiding
Aanbrengen wortelscherm.

Watergeefvoorzieningen - leveren en aanbrengen gietrand
Leveren en aanbrengen gietrand (BIO BASED)

NAZORG - watergeven
Watergeven bomen (1x na aanplant)

Water geven bomen - 16/18
Water geven bomen - 20/25

WERK ALGEMENE AARD

RIJPLATEN

Toepassen rijplatenbaan staal
Toepassen rijplatenbaan staal
Toepassen rijplatenbaan.

INZETTEN VAN WERKNEMERS

INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU- /

Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u

Inzetten werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

Inzetten werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag

Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
Inzetten werknemer.

Zaterdag
Inzetten werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag

EEN-
HEID
keer
keer

keer
keer
keer
keer
keer

st
st
st
st

st

st
st
st

st

st
st

3

uur

uur

uur

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F
8,00 F

4,00/ F
8,00 F
12,00 F
20,00 F
12,00 F

800,00 F
200,00|F
4.000,00|F
2.000,00|F

6.000,00| F

3.800,00 F
3.200,00 F
3.200,00 F

200,00 F

7.200,00 F

5.000,00 F
3.000,00 F

200,00|F
200,00|F
200,00|F

400,00| F

80,00|F

40,00 F

120,00 F
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PER EENHEID
IN EURO
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RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

BESTEKS- EEN-

POST- OMSCHRIIVING HEID

NUMMER

6115 Zon- en feestdagen

611510 |Inzetten werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag uur

612 INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT

6121 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

612110 |Inzetten werknemer. uur

6122 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

612210 |Inzetten werknemer. uur

6123 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

612310 |Inzetten werknemer. uur

6124 Zaterdag

612410 |Inzetten werknemer. uur

6125 Zon- en feestdagen

612510 |Inzetten werknemer. uur

613 INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING

613010 |Inzetten werknemer functiegroep 1 - incl gemotoriseerd uur
gereedschap

613020 |Inzetten werknemer functiegroep 2, incl gemotoriseerd uur
gereedschap

613030 |Inzetten werknemer functiegroep 3, incl gemotoriseerd uur
gereedschap

613040 |Inzetten werknemer functiegroep 5, incl gemotoriseerd uur
gereedschap

614 INZETTEN VERKEERSREGELAAR

614010 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar ma/vrij 07:00 - 18:00 |uur

614020 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar ma/vrij 18:00 - 22:00 |uur

614030 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar- ma/vrij 22:00 - 00:00 uur

614040 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar- ma/vrij 00:00 - 07:00 uur

614050 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar - Zaterdag uur

614060 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar - Zon- en feestdagen |uur

62 INZETTEN MATERIEEL

620 INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

620010 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur

620020 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur

621 INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING

6211 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

621110 |Inzetten tractor. uur

621120 |Inzetten tractor.t.b.v. water geven bomen uur

6212 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

621210 |Inzetten tractor. uur

6213 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

621310 |Inzetten tractor. uur

6214 Zaterdag

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

120,00 F

400,00| F

80,00|F

40,00 F

120,00 F

120,00 F

200,00 F
200,00 F
200,00 F

100,00|F

400,00 F
300,00 F
100,00 F
100,00 F
160,00 F
160,00 F

200,00 F
120,00 F

300,00 F

600,00|F

80,00 F

40,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

621410

6215
621510

622

6221
622110

6222
622210

6223
622310

6224
622410

6225
622510

623

6231
623110

6232
623210

6233
623310

6234
623410

6235
623510

624

6241
624110

6242
624210

6243
624310

6244
624410

6245
624510

625

CB-2026-09

OMSCHRIIVING

Inzetten tractor.

Zon- en feestdagen
Inzetten tractor.

INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m

Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m

Zaterdag
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m

Zon- en feestdagen
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 15 m

INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m

Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m

Zaterdag
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m

Zon- en feestdagen
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte/bereik tot 20 m

INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m

Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m

Zaterdag
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m

Zon- en feestdagen
Inzetten van een hoogwerker werkhoogte / bereik tot 35 m

INZETTEN VRACHTWAGEN

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

60,00|F

60,00 F

120,00 F

80,00 F

60,00|F

40,00 F

40,00|F

120,00 F

80,00|F

60,00 F

40,00 F

40,00|F

40,00 F

40,00|F

40,00 F

40,00|F

40,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS
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RAW0110-161174 Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

BESTEKS-

POST- OMSCHRIIVING

NUMMER

6251 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

625110 |Inzetten vrachtauto.

6252 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

625210 |Inzetten vrachtauto.

6253 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

625310 |Inzetten vrachtauto.

6254 Zaterdag

625410 |Inzetten vrachtauto.

6255 Zon- en feestdagen

625510 |Inzetten vrachtauto.

7 TIJDELIJKE (VERKEERS-)MAATREGELEN

71 AFZETTINGEN

710 WERKEN OP VOETPAD / IN VOETGANGERSGEBIED

710010 |Toepassen afzetting op voetpad - voetgangersgebied 1102 A

710020 Toepassen afzetting opvoetpad - voetgangersgebied 96b -
1102b

711 WERKEN (DIRECT) NAAST FIETS-/BROMFIETSPAD

711010 |Toepassen afzetting naast fiets- en voetpad 96b - 1121a

711020 |Toepassen afzetting naast fiets- en voetpad 96b - 1121b

712 WERKEN OP FIETS-/ BROMFIETSPAD MET
VERSMALLING

712010 |Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 96b - 1122 b

713 WERKEN NAAST DE RIJBAAN

713010 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1201a

713020 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1201b

714 WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING
statisch

714010 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1206

715 WERKEN VANAF OF OP RIJBAAN MET VERSMALLING
dynamisch

715010 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1222a

715020 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 96b - 1222b

Subtotaal

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

keer
keer

keer
keer

keer
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

400,00|F

80,00|F

80,00 F

150,00 F

150,00|F

40,00 F
40,00 F

40,00 F
40,00|F

40,00 F

40,00 F

40,00 F

40,00 F

40,00 F
40,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

Transpost subtotaal
Staartposten

Korting
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico
Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

Raamovereenkomst Verwijderen en Aanplanten Bomen 2027
CB-2026-09

OMSCHRIIVING

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS
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