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1 Voorbereiding

10 Voorbereidende werkzaamheden

1021 Kabels- en leidingen

102110 KLIC-melding EUR N

11 Tijdelijke voorzieningen

1113 Bemalingen

111310 Aanbrengen open bemaling. EUR N

1115 Tijdelijke bouwhekken

111510 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

1162 Verkeersmaatregelen

116210 Toepassen vooraankondigingsborden EUR N
116220 Toepassen verkeersmaatregelen - bouwwerk langs weg EUR N
116230 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. EUR N

12 Opruimingen

125110 Maaien gewas (bermen) are 13,00V
125120 Maaien gewas (oever) are 13,00V
125130 Frezen (bermen) are 13,00V
125150 Opnemen, nadien terugplaatsen paaltjes, borden, e.d. EUR N
125160 Verwijderen bolderpaal st 1,00N

13 Sloopwerk

135 Verwijderen afrastering

135010 Verwijderen afrastering - hekwerk m 30,00V

138 Verwijderen verhardingen

138310 Opnemen betonplaten m2 22,00V
138350 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 26,00V

2 Grondwerken

21 Grond ontgraven

210010 Grond ontgraven uit terrein - bovengrond m3 390,00V
210020 Grond ontgraven uit wegcunet - ondergrond m3 945,00V
210030 Grond ontgraven uit werkput - ondergrond m3 100,00V
210080 Grond ontgraven uit depot- bovengrond m3 225,00V
210090 Grond ontgraven uit depot - ondergrond m3 325,00V

22 Grond vervoeren / gronddepots

220010 Grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 1.435,00V
220020 Inrichten en opruimen gronddepot- bovengrond m3 390,00V
220030 Inrichten en opruimen gronddepot - ondergrond m3 1.045,00V
220040 Grond vervoeren uit tijdelijk depot m3 550,00V

23 Grond verwerken

230 grond

230010 Grond verwerken in aanvulling terrein/bermen naast de weg m3 205,00V
230020 Grond verwerken in aanvulling - flauwe berm- kruin talud m3 20,00V
230030 Grond verwerken in aanvulling werkput bufferput en O-bas m3 70,00V
230040 Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. plateau O-bas m3 50,00V
230050 Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. betondek m3 90,00V
230060 Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. fundatieplaat m3 105,00V
230070 Grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v. loopbordessen m3 10,00V
230080 Grond verwerken in depot - bovengrond m3 390,00V
230090 Grond verwerken in depot - ondergrond m3 1.045,00V

231 zand

231020 Grond verwerken in cunet opstelvak gemaal - zand m3 18,00V
231030 Grond verwerken in cunet voetpaden- zand m3 42,00V
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24 Grond verdichten

240010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (1-laag). m3 60,00V

25 Profileren

250010 Profileren van oppervlakken - bermen m2 305,00V
250020 Profileren van oppervlakken - watergang m2 425,00V

26 Licht ophoogmateriaal

2610 Yalibims

261010 Aanbrengen inlage van kunststof.- geotextiel Geolon PP40 m2 1.755,00V
261020 Aanbrengen inlage van kunststof-grondwapening Geogrid TriAx m2 645,00V
261030 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 1.315,00V

4 Constructie

41 Funderingswerk

4110 Funderingspalen - beton - betondek

411010 Heien betonnen paal - 400x400mm, lg18,75m st 20,00V
411020 Heien betonnen paal - 400x400mm, lg18,75m - schoor st 13,00V
411030 Verwijderen betonnen paalkop. st 33,00V

4120 Funderingspalen -staal - loopsteiger

412010 Aanbrengen stalen paal. Ø355,6 x 12,5mm; lg 14,13m st 26,00V
412020 Verwijderen stalen paalkop. st 26,00V
412030 Aanbrengen kopplaten op buispalen st 26,00V
412050 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 220,00V

nieuwbouw.
412060 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N

4130 Funderingspalen -staal - afmeerpalen

413010 Aanbrengen stalen paal. Ø762 x 32mm; lg 17,5m st 8,00V
413020 Verwijderen stalen paalkop. st 8,00V
413030 Aanbrengen opzetstuk paal Ø762x32mm, lg 3m, met 5 bolders st 8,00V
413050 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 400,00V

nieuwbouw
413060 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N

4140 Funderingspalen -staal - betonplaat E-container

414010 Aanbrengen stalen paal. Ø355,6 x 12,5mm; lg 14,4m st 6,00V
414020 Verwijderen stalen paalkop. st 6,00V
414030 Aanbrengen kopplaten op buispalen st 6,00V
414050 Aanbrengen conserveringssysteem op staal, nieuwbouw-3m. m2 30,00V
414060 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N

4150 Stalen damwand

415010 Aanbrengen stalen damwand. m 32,00V
415020 Aanbrengen stalen damwand. m 12,80V

4160 Funderingspalen -staal - betonnen bufferput en O-bas

416010 Aanbrengen stalen paal. Ø355,6 x 12,5mm; lg 11,4m st 7,00V
416020 Verwijderen stalen paalkop. st 7,00V
416030 Aanbrengen kopplaten op buispalen st 7,00V

42 Betonwerk

4200 Ondersteuingsconstructie

420010 Toepassen ondersteuningsconstructie - funderingsloof-kesp m2 56,00V

4210 Bekisting

421010 Aanbrengen werkvloer. m2 36,00V
421020 Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof-kesp m2 161,00V
421030 Toepassen bekisting t.b.v. randen, druklaag - dek m2 78,00V
421040 Toepassen bekisting t.b.v. randen - opstortrand dek m2 14,00V
421050 Toepassen bekisting t.b.v. randen - fundatie loadingarms m2 2,00V
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4220 Wapening

422010 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm en groter kg 79.135,00V

4230 Beton - insitu

423010 Aanbrengen beton funderingsloof - kespen m3 54,00V
423020 Aanbrengen beton druklaag - dek -geopolymeerbeton m3 338,00V
423030 Aanbrengen beton opstortrand en fundaties - dek m3 6,00V

4235 Beton - prefab

423550 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. HKO-400 m2 520,80V
423560 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. stootplaten st 5,00V
423580 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. fundatieplaat st 1,00V
423590 Aangieten/aanstorten betonplaat op stalen funderingspalen st 6,00V

4241 In te storten onderdelen

424110 Aanbrengen doken rond 25 mm t.b.v. stootplaten st 10,00V
424150 Aanbrengen lijngoot m 24,00V
424160 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.- rond 200 mm m 1,00V
424170 Aanbrengen in te betonneren PE-buis.- rond 110 mm - ribbel m 150,00V
424180 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.- rond 110 mm m 50,00V
424190 Aanbrengen in te betonneren aarding. st 1,00V

4245 Afwerken betonoppervlakken

424510 Afwerken van niet-bekiste oppervlakken van beton m2 600,00V
424520 Nabehandelen betonoppervlakken (curing compound) m2 600,00V

43 Staal & metaalwerk

430 Stalen loopbordes

430010 Aanbrengen loopbordes - onderbouw m2 186,00V
430020 Aanbrengen trap - t.p.v. loopbordes met 1-zijdig leuning st 2,00V
430030 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 745,00V

nieuwbouw.
430040 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N
430050 Aanbrengen roosterbordes - GVK m2 186,00V
430060 Aanbrengen overgangsplaat glijjoplegging loopbordes st 8,00V

431 Leuning - loopbordes

431010 Aanbrengen leuning op loopbordes m 152,00V
431030 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 230,00V

nieuwbouw.
431040 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N

432 Leuning - dek

432010 Aanbrengen leuning per rand dek. m 90,00V
432030 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 140,00V

nieuwbouw.
432040 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N
432050 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 322,00V
432060 Ondersabelen voetplaat inclusief afwerken ankereinden. st 83,00V

433 Hekwerk - loopbordes

433010 Aanbrengen hek - met waaier en looppoort op loopbordes st 2,00V

434 Drenkelingentrap - loopbordes

434010 Drenkelingentrap - loopbordes st 4,00V
434020 Uitklimbeugel drenkelingentrap - loopbordes st 4,00V
434030 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 14,00V

nieuwbouw.
434040 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N

435 Leuning - fundatieplaat E-container

435010 Aanbrengen leuning op fundatieplaat E-container m 12,00V
435030 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 20,00V

nieuwbouw.
435040 Bijwerken en in werk aanbrengen van conservering EUR N
435050 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 44,00V
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436 Gording

436510 Aanbrengen UPE 220 t.b.v. wrijfgording m 48,00V
436520 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 37,00V

nieuwbouw.
436530 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 96,00V
436540 Aanbrengen gording. - kunststof 100 x 200mm m 48,00V

5 Oeverwerken / remmingwerken

5052 Blokkenmat

505210 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 192,00V

5053 Remmingwerk - voorzieningen

505310 Aanbrengen fenderschort met 4 st. wrijfstijlen st 8,00V
505320 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 80,00V

nieuwbouw.

6 Terrein

60 Terreinafwerking

601060 Egaliseren. are 8,00V
601080 Zaaien. are 8,00V

61 Hekwerken - terrein

615010 Aanbrengen afrastering - gaashekwerk - gemaal m 20,00V
615020 Aanbrengen hek - looppoort in afrastering st 1,00V
615050 Aanbrengen afrastering - gaashekwerk - laad-loskade m 70,00V
615060 Aanbrengen hek - schuifpoort in afrastering - laad-loskade st 2,00V
615070 Aanbrengen voedingskabel naar poorten m 60,00V

63 Verlichting / voeding

630010 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00V
630020 Aanbrengen voedingskabel naar verlichtingsobjecten m 180,00V
630040 Aanbrengen aansluitvoorziening- walstroompunt/kast st 1,00V
630050 Aanbrengen mantelbuis tbv voedingskabel naar m 105,00V

walstroompunt/kast

65 Bufferput en O-bas

6550 Leidingwerk en putten

655010 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00V
655020 Aanbrengen PE-buis. ø160 PN10 SDR 17 m 1,25V
655030 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. FFM- stuk DN 150 st 2,00V
655040 Maken prefab O-bas put, inw. ø1500x2500 mm st 1,00V
655050 Maken prefab bufferput, inw. 4000x2500x2400 mm. st 1,00V
655060 Aanbrengen stalen hoeklijn oplegging roostervloer L50x40x5 m 13,00V
655070 Aanbrengen stalen hoeklijn oplegging roostervloer UNP120 m 8,00V
655080 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal, m2 5,00V

nieuwbouw.
655090 Aanbrengen roostervloer - GVK m2 10,00V
655110 Aanbrengen put van kunststof. PP 315- inspectieput st 1,00V

7 Verhardingen

70 Funderingslagen

7000 Zandcement stootplaten betondek

700010 Aanbrengen laag zandcement stootplaten. m2 20,00V

7030 Ongebonden funderingslaag

703010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. - betongranul 0/40 m2 615,00V

71 HWA

7150 Riolering

715010 Aanbrengen PVC-buis. m 170,00V
715020 Aanbrengen beton/gietijzer straatkolk STR 9737/85 st 7,00V
715030 Aanbrengen PVC-hulpstuk - kolkaansluiting st 7,00V
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715050 Maken prefab inspectieput, 800 x 800 mm. st 2,00V
715060 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V

73 Elementenverhardingen

730 Zijweg

730010 Aanbrengen straatlaag. m2 465,00V
730030 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 205,00V
730040 Aanbrengen betonstraatstenen - H-klinker m2 465,00V

7305 Molgoot

730510 Zagen van bitumineuze verharding. m 130,00V
730520 Aanbrengen goot van betonelementen. m 130,00V

731 Voetpaden en opstelstrook

7310 Opstelstrook

731010 Aanbrengen straatlaag. m2 24,00V
731020 Aanbrengen betontegels. - grasbetontegels m2 24,00V
731030 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00V

7315 Voetpaden

731510 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 28,00V
731520 Aanbrengen betontegels. m2 8,00V
731550 Aanbrengen betonstraatstenen. - H-klinker m2 66,00V

7317 Traptreden

731710 Aanbrengen traptreden - band 500 x 200 st 11,00V

732 Betonplaten

7320 Loopbordessen

732010 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00V
732050 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten st 4,00V

7321 Rondom gemaal

732100 Herstraten betonplaten rondom gemaal m2 45,00V

75 Markeringen

750010 Aanbrengen haaientandmarkering in thermo m 20,00V

8 Overige werkzaamheden

80 Algemeen

805 Engineering

805010 Maken berekening en tekeningen betonnen onderdelen - insitu EUR N
805020 Maken berekening en tekeningen betonnen onderdelen - prefab EUR N
805050 Maken berekening en tekeningen metalen onderdelen EUR N
805070 Maken tekeningen/legplan betonnen blokkenmatten EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


