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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel.

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel

Postadres: Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

02 Directie
Conform het gestelde in paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever een of meerdere personen aanwijzen
om als directie op te treden.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld, dat de directie de opdrachtgever in alle zaken het werk
betreffende zal vertegenwoordigen. Ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

03 Locatie
1. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Molenkampsweg en Kooiweg te Brakel.

2. De aannemer wordt geacht zich voor de inschrijving te hebben overtuigd van de toestand waarin de terreinen zich
bevinden en deze als zodanig te aanvaarden.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- het inrichten en onderhouden van het werkterrein;
- het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
- het verwijderen van terreininrichting/straatmeubilair;
- het opbreken van elementenverharding;
- het opbreken van gebonden verharding;
- het opbreken van riolering;
- het opbreken van bestaande kolken en huis- en kolkaansluitingen;
- het aanbrengen van riolering;
- het aanbrengen van nieuwe kolken en huis- en kolkaansluitingen;
- het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. ov & nuts;
- het uitvoeren van bemalingswerk;
- het uitvoeren van grondwerk;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementenverharding;
- het aanbrengen van gebonden verhardingen;
- het aanbrengen van terreininrichting/straatmeubilair;
- het uitvoeren van groenwerkzaamheden;
- het aanbrengen van overige voorzieningen;
- het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren uiterlijk op 1 december 2027.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in par. 42, lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 1.000,-- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de
civieltechnische werkzaamheden en 24 maanden voor de cultuurtechnische werkzaamheden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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08 Uitvoeringsomstandigheden
1. Er is een vrachtwagenverbod van toepassing op de Meidijk tussen de Van Heemstraweg en de Kweldijk. Het is de

aannemer verboden om aan- en afvoertransport over de Meidijk te laten plaatsvinden. De aannemer is verplicht dit
verbod kenbaar te maken aan zijn leveranciers en andere derden die in zijn opdracht leveringen en
werkzaamheden uitvoeren.

2. (Is komen te vervallen bij NvI01)
3. De toegankelijkheid van de brandweerkazerne dient ten allen tijde te worden gehandhaafd.
4. Daarnaast moet er een omleidingsroute voor Arriva/RRReis worden ingericht. De afstemming met de

busmaatschappij wordt verzorgd door de opdrachtgever.
5. Bij wegafzettingen dient waar mogelijk gekozen te worden voor halvebaanafzettingen. Hiermee kan een

eenrichtingsverkeersroute met een rondgaande circulatie worden ingericht, waardoor de bereikbaarheid van onder
meer bedrijven en tuinders gewaarborgd blijft.

09 Planning / fasering
Het gedeelte ten oosten van de Van Damweg dient als eerste gerealiseerd te worden.

Nadere toelichting:
- Fase 1b werkzaamheden nutsbedrijven: tussen Van Damweg en Molenkampsweg nr 24.
- Week 17 t/m 31 dienen van de inritten (8 stuks) en oversteken onder fietspad (2 stuks) de verhardingen verwijderd

te worden en voorzien van rijplaten ten behoeve van de nutswerkzaamheden.
Verder fasering in overleg met de directie UAV.

Ten behoeve van het aan te leggen nutstracé conform bestekspost(en) 421310 en 441510 dient de aannemer rekening te
houden met onderstaande uitvoeringsvolgorde:
- Dempen van watergangen
- Aanbrengen van damwanden
- Aanbrengen van duikerleidingen
- Aanvullen van watergangen
- Aanbrengen van het nutstracé
- Uitvoering van de nutswerkzaamheden (omleggen, aanpassen en/of aanleggen van kabels en leidingen)
- Aanbrengen van het cunet, de fundering en het fietspad.
Deze werkwijze is noodzakelijk om onnodige roering en beschadiging van de fundering van het aan te leggen fietspad te
voorkomen.
Gedurende de uitvoering van de nutswerkzaamheden dienen rijplaten te worden toegepast en gehandhaafd ter plaatse
van inritten, zodat deze te allen tijde bereikbaar blijven.

10 Flora en Fauna onderzoek
In het aanvullend Flora en Fauna onderzoek, zie bijlage 15, is er gekeken naar:
- nesten van huismus, meerkoet en wilde eend. Deze zitten er wel, maar hier is geen vergunning voor nodig, alleen

maatregelen, zie hiervoor de eerste maatregel hieronder.
- de grote modderkruiper en de platte schijfhoorn. Deze zitten er niet en er is geen vergunning nodig. Wel is er een

voorgeschreven werkwijze m.b.t. het dempen van sloten. Kunnen vissen bij het dempen niet kunnen vluchten
richting een andere watergang, dan dient de watergang afgevist te worden door een deskundige ecoloog en een
partner met de benodigde vergunningen.

De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van de huismus, meerkoet en wilde eend (evenals andere
algemene vogelsoorten) uitgevoerd te worden.
- Het broedseizoen van de huismus betreft de periode van 1 maart t/m 1 september.
- Het broedseizoen van meerkoet en wilde eend loopt indicatief van 15 februari t/m 30 september.
Als de werkzaamheden toch binnen het broedseizoen uitgevoerd moeten worden, kan ten aanzien van algemene

broedvogels voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie uitgevoerd worden door een deskundige
ecoloog. Als er geen broedvogels aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden van start gaan. Als er wel nesten aanwezig
zijn dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot het legsel voltooid is.

De beoogde dempwerkzaamheden leiden niet tot aantasting van functioneel leefgebied van beschermde vissoorten.
Tijdens de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de zorgplicht.
De dempwerkzaamheden dienen in één werkrichting worden uitgevoerd om aanwezige vissen voldoende
uitwijkmogelijkheden te bieden. Daarbij dient richting een andere watergang, welke met de ingreep niet wordt
aangetast, gewerkt te worden.
- Als bovenstaande niet mogelijk is dienen de watergangen afgevist te worden door een ter zake deskundige ecoloog

in samenwerking met een partner met de benodigde vergunningen. Alle vis wordt hierbij uit de watergangen
verwijderd en verplaatst naar een naburige watergang buiten de invloedsfeer van de beoogde werkzaamheden. De
dempwerkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat de ter zake deskundige ecoloog de watergangen heeft
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2.1 Algemene gegevens



RAW0123
RAW0268-159712

Bladnr. 8 van 136
Afdrukdatum:

26-10-2026

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
24-2362_best01 | DEFINITIEF 02 | d.d. 21-09-2026

01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Omschrijving: Tekeningnummer: Versie: Datum:

Opbreken, verwijderen en dempen
- blad 1 t/m 6 2022-67-BT-01 DEFINITIEF, versie A 21-09-2026

Nieuwe situatie
- blad 1 t/m 6 2022-67-BT-02 DEFINITIEF, versie B 16-10-2026

Dwarsprofielen
- blad 1 2022-67-BT-03 DEFINITIEF, versie A 21-09-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Op de bestekstekeningen zijn de hoogteligging en hoofdafmetingen aangegeven.
2. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij in de beschrijving

anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
3. De directie zal een peilmerk ten opzichte van het N.A.P. op of in de nabijheid van het werk aangeven. Bij

ontregeling c.q. verstoring van peil- en hoogtematen moet de aannemer onverwijld de directie hiervan op de
hoogte stellen.

4. De hoofdassen/-afmetingen van het werk zullen 1x door of namens de directie worden uitgezet.

03 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.
In het kwaliteitsplan dient rekening te worden houden met de stop-, bijwoonpunten zoals aangegeven in artikel 01.13.05
in deel 3 van dit bestek.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- inschrijvingsbiljet;
- inschrijvingsstaat;
- Bijlage 01: V&G-plan ontwerpfase, d.d. 21-09-2026;
- Bijlage 02: Boombescherming op bouwlocaties;
- Bijlage 03: Standaard keuringsplan Zaltbommel;
- Bijlage 04: Waterbodemonderzoek d.d. 14-15-2025;
- Bijlage 05: Verkennend bodemonderzoek, d.d. 27-02-2025;
- Bijlage 06: Verhardingsonderzoek, d.d 10-06-2025;
- Bijlage 07: Constructie en PAK, d.d. 10-06-2025;
- Bijlage 08: Berekening damwandontwerp, d.d. 22-09-2025;
- Bijlage 09: Locatie gronddepot;
- Bijlage 10: Handboek bomen 2022;
- Bijlage 11: Grondbalans d.d. 21-09-2026;
- Bijlage 12: Quickscan natuur, d.d. 16-02-2026;
- Bijlage 13: Toetsing duikers, d.d. 20-10-2025;
- Bijlage 14: Inwinprotocol Geodata Waterschap Rivierenland, d.d. 01-05-2024;
- Bijlage 15: Aanvullend Flora en Fauna onderzoek, d.d. 22-06-2026;
- Bijlage 16: KLIC-oriëntatiemelding;
- Bijlage 17: Faseringsplan;
- Bijlage 18: Polisblad CAR verzekering.

05 Kabels en leidingen
Informatie op individuele tekeningen van kabel- en leidingbeheerders moet als leidraad worden gehanteerd.
De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v. proefsleuven (eventueel
ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.) geverifieerd te worden.

06 Voertaal
De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in
woord en geschrift te beheersen.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het
bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door
de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen
de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in
aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Werkzaamheden van algemene aard
. . . . .

11 Diverse voorzieningen
. . . . .

111 Schoonhouden wegen
. . . . .

111010 109999 Schoonhouden van wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het dagelijks reinigen van wegen
. . . . . Verontreinigingen door transport en bouwwerkzaamheden.
. . . . . Exacte locatie in overleg met directie.
. . . . .

112 Huisvuil
. . . . .

112010 109999 Verzamelen huisvuil-containers. week 47,00 V
. . . . . Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . vervoeren van volle huisvuilcontainers en groencontainers
. . . . . (GFT) naar een plaats die bereikbaar is voor de
. . . . . huisvuilophaaldienst.
. . . . . Leeggemaakte containers terugbrengen naar aanwonenden
. . . . . Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer
. . . . . (ca. 30 stuks.)
. . . . . Frequentie:
. . . . . Huisvuil: 1x per 2 weken
. . . . . GFT: 1x per 2 weken
. . . . . Papier: 1x per maand
. . . . . E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst.
. . . . .

113 Stamommanteling
. . . . .

113110 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 10,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: binnen het werkterrein op aanwijs van de directie
. . . . . UAV

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen
. . . . .

114 Flora en Fauna
. . . . .

114010 640199 Broedvogelinspectie. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren broedvogelinspectie indien
. . . . . werkzaamheden binnen het broedseizoen worden
. . . . . uitgevoerd. Conform paragraaf 10 van deel 2.1 van dit bestek
. . . . . en bijlage 15 Aanvullend Flora- en Faunaonderzoek.
. . . . .

114020 645399 Treffen voorzieningen vissen. EUR N
. . . . . Betreft: treffen voorzieningen t.b.v. vissen tijdens
. . . . . dempwerkzaamheden, conform paragraaf 10 van deel 2.1 van
. . . . . dit bestek en bijlage 15 Aanvullend Flora- en Faunaonderzoek.
. . . . .

12 Onderzoeken en keuringen
. . . . .

121 Proefsleuven
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121010 102101 Graven proefsleuf. st 40,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkterrein, exacte locatie in overleg te
. . . . . bepalen
. . . . . Betreft: vaststellen bestaande ligging kabels en leidingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform beschikbare
. . . . . grondonderzoeken
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot maximaal 1,5 m diep
. . . . . Lengte tot maximaal 2,00 m per stuk

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
. . . . . grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

121020 102199 Rapportage proefsleuven. EUR N
. . . . . Betreft: het verwerken van K&L-gegevens uit de proefsleuven
. . . . . gegraven volgens bestekpostnr(s). 121010
. . . . . Proefsleuven en ligging kabels en leidingen vastleggen in X, Y
. . . . . en Z richting
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . Hoogtegegevens t.o.v. NAP
. . . . . Gegevens vastleggen op BGT/inmeting (door opdrachtgever
. . . . . ter beschikking gesteld), digitaal middels Autocad (dwg
. . . . . formaat).
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens het type kabel / leiding,
. . . . . alsmede de diepteligging aangeven.
. . . . . Uiterlijk binnen 7 werkdagen na het graven van de proefsleuf
. . . . . de digitale tekening in .dwg en analoog in 2-voud aan de
. . . . . directie ter beschikking stellen In de rapportage worden
. . . . . tenminste 2 foto's per proefsleuf opgenomen.
. . . . .

122 Depotkeuring
. . . . .

122010 172199 Depotkeuring grond. EUR N
. . . . . Betreft: het in depot milieukundig en civieltechnisch keuren
. . . . . van de grond
. . . . . In overleg met de directie
. . . . . Onderzoek dient te geschieden volgens de geldende st 2,00 I
. . . . . richtlijnen voor AP04+PFAS-onderzoek conform besluit
. . . . . bodemkwaliteit.
. . . . .

129 Bouwkundige vooropname
. . . . .

129010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft bouwkundige vooropname van de aanliggende
. . . . . woningen en opstallen om en nabij het werk

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:alle particuliere
. . . . . bebouwingen binnen en grenzend aan het werk
.2. . . . Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een erkend
. . . . . taxatiebedrijf
. . . .3 . Rapportage digitaal aanleveren voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

13 Communicatie
. . . . .
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131010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Bewonersbrieven

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
. . . . . Brieven voorzien van:
. . . . . - Duur van de afsluiting;
. . . . . - Lokatie van de afsluiting;
. . . . . - Bereikbaarheid van aangrenzende percelen;
. . . . . - Uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . - Contactpersoon aannemer incl. mobiel telefoonnummer
. . . . . voor uitvoeringszaken;
. . . . . - Contactpersoon opdrachtgever incl. mobiel telefoonnummer
. . . . . voor overige vragen;
. . . . . - De maatregelen die worden getroffen om de overlast tot een
. . . . . minimum te beperken;
. . . . . - Tekening / illustratie met omleidingsroute(s) en
. . . . . afsluiting(en) toevoegen als bijlagen bij de brief
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 30 stuks
. . .1 . . Eenmalig versturen van brieven
. . . . . Versturen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

14 Oplevering werkzaamheden
. . . . .

141 Revisie
. . . . .

141010 100899 Revisie openbare ruimte. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de gewijzigde openbare ruimte
. . . . . Ten minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . - Kantopsluitingen inclusief afmetingen;
. . . . . - Verhardingsmaterialen;
. . . . . - Aangebracht straatmeubilair, zoals afvalbakken, parkbanken,
. . . . . fietsbeugels, lichtmasten, verkeersborden en palen etc.
. . . . . - Kolken;
. . . . . - Groenvoorzieningen, zoals plantvakken en bomen.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond welke door
. . . . . de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden verstrekken. De revisiegegevens moeten in
. . . . . een AutoCAD formaat versie 2018 (DWG of DXF) worden
. . . . . aangeleverd.
. . . . . Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.
. . . . .

141020 100899 Revisie vergunning Waterschap Rivierenland. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de gewijzigde watergangen t.b.v.
. . . . . vergunning Waterschap Rivierenland
. . . . . Gegevens verwerken volgens bijlage 14 Inwinprotocol
. . . . . Geodata Waterschap Rivierenland
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond welke door
. . . . . de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden verstrekken.
. . . . .

15 Inzetten werknemers
. . . . .

150010 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
. . . . . bouw & infra):
. . . . . Betreft: grondwerker wegenbouw
. . . . .
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150020 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de
. . . . . cao bouw & infra):
. . . . . Betreft: straatmaker I.
. . . . .

150030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 40,00 V
. . . . . aanstelling.

1. . . . . Inzet overdag
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

16 Inzetten van materieel
. . . . .

160010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

160020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

160030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1 . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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2 Verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer die dient conform de Standaard hoofdstuk
. . . . . 62.13.01 lid 01 rekening te houden met:
. . . . . a. digitale ondergrond wordt na gunning door de
. . . . . opdrachtgever digitaal verstrekt.
. . . . . b. gebiedsontsluitingsweg binnen- en buiten de bebouwde
. . . . . kom
. . . . . c. relevante evenementen en andere werken vermelden
. . . . . i.o.m. o.a. wegbeheer, brandweerkazerne, RRReis
. . . . . d. vermelden eisen (zie Standaard)
. . . . . e. overige eisen van betrokken wegbeheerders
. . . . .

21 Planvorming verkeersmaatregelen
. . . . .

210010 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
. . . . . Betreft: maken tekeningen t.b.v. wegafsluitingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Bij het aanbrengen van getrokken banden en bermbeton,
. . . . . alsmede bij het frezen en aanbrengen van de deklaag, dient
. . . . . de gehele rijbaan te worden afgesloten. Deze
. . . . . werkzaamheden dienen als dagproductie te worden
. . . . . uitgevoerd en te worden afgestemd op de bedrijfsvoering van
. . . . . de aanliggende tuinders.
. . . . . Overige werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met
. . . . . een halve rijbaanafzetting. Tijdens deze werkzaamheden blijft
. . . . . de weg uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer en
. . . . . buslijnen.
. . . . . Zie bijlage 17. Faseringsplan voor nadere informatie

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
.9. . . . ter keuze van de aannemer
. .1. . . Digitale ondergrond wordt door de opdrachtgever verstrekt
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren
. . . . .

210020 623099 Maken faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: maken van een faseringsplan voor de werkzaamheden
. . . . . binnen de werkgrenzen zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . - toegankelijkheid en bereikbaarheid bedrijven
. . . . . - schoolroute fietsers
. . . . . - omleidingsroute bus / openbaar vervoer
. . . . . Bij het aanbrengen van getrokken banden en bermbeton,
. . . . . alsmede bij het frezen en aanbrengen van de deklaag, dient
. . . . . de gehele rijbaan te worden afgesloten. Deze
. . . . . werkzaamheden dienen als dagproductie te worden
. . . . . uitgevoerd en te worden afgestemd op de bedrijfsvoering van
. . . . . de aanliggende tuinders.
. . . . . Overige werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met
. . . . . een halve rijbaanafzetting. Tijdens deze werkzaamheden blijft
. . . . . de weg uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer en
. . . . . buslijnen.
. . . . . Zie bijlage 17. Faseringsplan voor nadere informatie
. . . . . Plan indienen ter goedkeuring van de directie
. . . . .

22 Afzettingen t.b.v. werkzaamheden
. . . . .

2201 Toepassen afzettingen
. . . . .
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220110 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Voor volledige afsluiting van rijbaan en fietspad
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

220120 620106 Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Voor afsluiting van wegen

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1236
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

220130 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Voor halve rijbaanafzetting. Tijdens werkzaamheden blijft de
. . . . . weg uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer en
. . . . . buslijnen

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). aangemaakt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210010
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

2203 Toepassen omleidingsroutes
. . . . .

220310 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
. . . . . Voor afsluiting van wegen t.b.v. regulier verkeer.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). aangemaakt
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 210010

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

220320 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
. . . . . Voor afsluiting van wegen t.b.v. bus / openbaar vervoer
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). aangemaakt
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 210010

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

2204 Tijdelijke bebording
. . . . .

220410 321399 Toepassen tekstborden vooraankondiging. EUR N
. . . . . Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van
. . . . . tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden /
. . . . . afsluiting van wegen
. . . . . Kleur bord: geel met zwarte letters
. . . . . Met de tekst: "naam weg, afgesloten (datum en tijden) i.v.m.
. . . . . werkzaamheden"
. . . . . Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . plaatsen
. . . . . Inclusief palen
. . . . . Benodigd aantal afhankelijk van werkwijze aannemer, zie
. . . . . bijlage 17. Faseringsplan voor nadere informatie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

23 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid
. . . . .

2301 Voorzieningen bereikbaarheid
. . . . .
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230110 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen
. . . . . en/of bedrijven
. . . . . Situering: bereikbaarheid bedrijven
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
. . . . . van de aannemer

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . bereikbaarheid woningen en/of bedrijven
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met de benodigde
. . . . . breedte van de inritten ten behoeve van wachtwagens. De
. . . . . inritten dienen daarom volledig te worden voorzien van
. . . . . rijplaten
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm
. . . . . dik
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
. . . . . gebruik
. . . . .
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3 Opbreek- en opruimwerkzaamheden
. . . . . - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

31 Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen
. . . . .

311 Maaien gras
. . . . .

311010 510103 Maaien gewas. are 170,00 V
. . . . . Betreft: maaien gras voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

312 Verwijderen beplantingen
. . . . .

312010 514199 Verwijderen heesters. st 8,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren heesters
. . . . . Situering: inrit, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Soort: onbekend
. . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld incl. wortelgestel
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

312020 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 500,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren bodembedekkers
. . . . . Situering: bermen, zoals aangegeven op de bestekstekening
. .9. . . In berm
. . . .9. Soort: onbekend
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

313 Verwijderen bomen
. . . . .

313010 515101 Verwijderen bomen. st 9,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren bomen
. . . . . Boomsoort(en): onbekend

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte tot maximaal 0,50 m onder
. . . . . maaiveld
. . . . . N.B. Let op de mogelijke aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen (K&L-tracés) onder of in de directe nabijheid van
. . . . . bomen
. . .5. . Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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313020 515101 Verwijderen bomen. st 38,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren bomen
. . . . . Boomsoort(en): onbekend

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte tot maximaal 0,50 m onder
. . . . . maaiveld
. . . . . N.B. Let op de mogelijke aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen (K&L-tracés) onder of in de directe nabijheid van
. . . . . bomen
. . .5. . Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

313030 515101 Verwijderen bomen. st 7,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren bomen
. . . . . Boomsoort(en): onbekend

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.9. . . . Verwijderen tot een diepte tot maximaal 0,50 m onder
. . . . . maaiveld
. . . . . N.B. Let op de mogelijke aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen (K&L-tracés) onder of in de directe nabijheid van
. . . . . bomen
. . .5. . Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

32 Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair
. . . . .

321 Verplaatsen verkeersborden en -palen
. . . . .

321010 321399 Verplaatsen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen verkeersbord met verkeersbordpaal
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Verkeersbordpaal st 1,00 I
. . . . . Verkeersbord
. . . . . - L04-A(C7)-M st 1,00 I
. . . . . - BB100-R st 1,00 I
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

321020 321399 Verplaatsen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen verkeersbord met verkeersbordpaal
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Verkeersbordpaal st 1,00 I
. . . . . Verkeersbord
. . . . . - BW101-L+ST25 st 1,00 I
. . . . . - L04-C-E(C7) st 1,00 I
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

323 Verwijderen divers wegmeubilair
. . . . .

3234 Verwijderen bebakening
. . . . .

323410 100899 Verwijderen schampblok. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen schampblok
. . . . . Situering: Inrit, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Uit een maaiveld
. . . . . Afmeting fundatie (betonvoet): 600 x 500 x 400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 0,30 I
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

33 Opruimingswerkzaamheden markeringen
. . . . .
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3311 Verwijderen lengtemarkeringen
. . . . .

331110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen lengtemarkering
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening

7. . . . . Lengtemarkering 1 -1 m 1.200,00 I
. . . . . Breedte: 0,10 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . .1 . Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering kg 48,00 I
. . . . . nabehandelen met 0,4 kg/m2 sealmiddel in een aan het
. . . . . wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten
. . . . . met 0,2 kg/m2
. . . . . droog zand kg 24,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

34 Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen
. . . . .

341 Opbreken straatbakstenen
. . . . .

3412 Opbreken straatbakstenen dikformaat
. . . . .

341210 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren straatbakstenen
. . . . . Situering:inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653110
. . . . .

3413 Opbreken straatbakstenen keiformaat
. . . . .

341310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren straatbakstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653120
. . . . .

342 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

3421 Opbreken betonstraatstenen dikformaat
. . . . .



RAW0123
RAW0268-159712

Bladnr. 21 van 136
Afdrukdatum:

26-10-2026

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
24-2362_best01 | WERKBESTEK01 | d.d. 16-10-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

342110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653210
. . . . .

3422 Opbreken betonstraatstenen keiformaat
. . . . .

342210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.100,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

9. . . . . totale breedte van 0,5 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653220
. . . . .

3423 Opbreken betonstraatstenen H-steen
. . . . .

342310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 35,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betonstraatstenen: H-steen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653230
. . . . .

344 Opbreken betontegels
. . . . .

3443 Opbreken betontegels 300x300 dikte 80 mm
. . . . .
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344310 831703 Opbreken betontegels. m2 17,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels in inritconstructies
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653310
. . . . .

345 Natuursteen
. . . . .

3451 Opbreken cobblestones en keien
. . . . .

345110 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 300,00 V
. . . . . Betreft: opbreken cobblestones en keien in inritconstructies
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 653410

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Afmetingen keien 150 x 150 x 150 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . . Indien nodig, hele en onbeschadigde stenen gebruiken t.b.v.
. . . . . aanhelen inrit en benodigde stenen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 653410
. . . . .

35 Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen
. . . . .

351 Zagen gesloten verharding
. . . . .

3511 Zagen bitumineuze verharding, teerhoudend
. . . . .

351110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 3.400,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. besteksparagrafen.:
. . . . . - 682 Gestorte banden m 1.070,00 I
. . . . . - 683 Bermbeton (aangrenzend aan bestaand asfalt) m 2.300,00 I
. . . . . - 352120 Opbreken plateau m 30,00 I
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Asfaltverharding
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK
. . . . . Gerekend met een totale dikte van ca. 0,18 m
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

3512 Zagen bitumineuze verharding, niet teerhoudend
. . . . .
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351210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 9,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. aansluitingen bestaand op nieuw
. . . . . asfalt t.b.v. aanbrengen deklaag volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 665410, voorzien van TOK-band volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 661210
. . . . . Aansluiting gefreesd volgens bestekspostnr(s). 353210
. . . . . Situering: aansluiting op bestaand fietspad Burgemeester
. . . . . Posweg, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Asfaltverharding
. . . . . Onbekend, teervrij betreft een aanname
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: geen
.9.9. . . Zaagdiepte 30 mm
. . . . .

351220 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. aansluitingen bestaand op nieuw
. . . . . asfalt t.b.v. aanbrengen deklaag volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 665210, voorzien van TOK-band volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 661220
. . . . . Situering: rijbaan en inritten, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

1. . . . . Asfaltverharding
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK
.9.9. . . Zaagdiepte 35 mm
. . . . .

352 Opbreken asfalt
. . . . .

3521 Opbreken asfalt teerhoudend
. . . . .

352110 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 170,00 V
. . . . . Betreft: opbreken asfalt t.b.v. besteksparagrafen.:
. . . . . - 682 Gestorte banden m 1.070,00 I
. . . . . - 683 Bermbeton (aangrenzend aan bestaand asfalt) m 2.300,00 I
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening,
. . . . . gezaagd volgens bestekspostnr(s). 351110
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Gerekend met een totale dikte van ca. 0,18 m
. . . . . Breedte: 0,05 m
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 - 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 76,50 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .
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352120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: opbreken asfalt t.b.v. besteksparagrafen.:
. . . . . - 642510 Betonstraatstenen (plateau)
. . . . . Situering: drempel, zoals aangegeven op de bestekstekening,
. . . . . gezaagd volgens bestekspostnr(s). 351110
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Gerekend met een totale dikte van ca. 0,18 m
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 - 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 40,50 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

3522 Opbreken asfalt niet teerhoudend
. . . . .

353 Frezen asfalt
. . . . .

3531 Frezen van teerhoudend asfalt
. . . . .

353110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 880,00 V
. . . . . Betreft: bakfrezen asfalt Kooiweg en Molenkampsweg
. . . . . Situering: rijbaan, op aanwijs directie UAV na frezen deklaag
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 353220
. . . . . Gerekend met 10% van het totale oppervlak gefreesde deklaag
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK

2. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 132,00 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

353120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 155,00 V
. . . . . Situering: frezen asfalt t.b.v. bochtvorming/doorgaande route
. . . . . in bestaande drempel
. . . . . Situering: kruising Kooiweg en Molenkampsweg
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag op plateau : 120 mm
. . . . . Dikte van de af te frezen laag op taluds: 1 - 120 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 46,50 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

3532 Frezen van niet teerhoudend asfalt
. . . . .
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353210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4,00 V
. . . . . Betreft: frezen asfalt:
. . . . . Situering: aansluiting op bestaand fietspad Burgemeester
. . . . . Posweg, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: onbekend, teervrij betreft een
. . . . . aanname
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: geen

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 0,30 I
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3
. . . . .

353220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 8.780,00 V
. . . . . Betreft: frezen asfalt:
. . . . . - Kooiweg, wegbreedte: ca. 4,00 m m 420,00 I
. . . . . - Molenkampsweg, wegbreedte: ca. 5,00 m m 1.420,00 I
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: DAB 0/11
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 768,00 I
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3
. . . . .

3533 Frezen aansluitingen teerhoudend asfalt
. . . . .

353310 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte m3 42,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen asfalt:
. . . . . - Kooiweg, wegverbreding m 420,00 I
. . . . . Situering: rijbaan zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Tot ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teervrij
. . . . . Vanaf ca. 0,10 - 0,12 m tov maaiveld teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Bijlage 06. Verhardingsonderzoek en 07. Constructie en PAK

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 663110 (OL) en 664110 (TL)
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 80 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 105,00 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

355 Opbreken betonverhardingen
. . . . .

3553 Opbreken prefab betonplaten in inritten
. . . . .

355310 820301 Zagen van betonverharding. m 8,00 V
. . . . . Betreft: zagen betonplaten in inritten
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Betonverharding prefab betonplaten, verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 355320
.9.9. . . Zaagdiepte 160 mm
. . . . .
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355320 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 142,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en afvoeren geprefabriceerde betonplaten
. . . . . in inritten.
. . . . . Situering: Molenkampsweg en Kooiweg
. . . . . Hele en afgezaagde stukken, afgezaagd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 355310

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 54,50 I
. . . . .

36 Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen
. . . . .

361 Opbreken opsluitbanden
. . . . .

3612 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .

361210 831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,90 I
. . . . .

3621 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm
. . . . .

362110 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1
.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 16,40 I
. . . . .

37 Opruimingswerkzaamheden funderingslagen
. . . . .

3712 Opbreken en afvoeren teervrije funderingslagen
. . . . .

371210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 325,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van een ongebonden teervrije
. . . . . funderingslaag
. . . . . Situering: inritten

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Gerekend is met 25 m2 per inrit met verharding (13 st)
. . . . . Menggranulaat
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Laagdikte, soort, sortering en hoeveelheden betreffen een
. . . . . aanname
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). ton 162,50 H
. . . . . 612240
. . . . . Naast de sleuf deponeren
. . . . .

38 Opruimingswerkzaamheden overig
. . . . .

381 Opbreken keerwanden
. . . . .



RAW0123
RAW0268-159712

Bladnr. 27 van 136
Afdrukdatum:

26-10-2026

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
24-2362_best01 | WERKBESTEK01 | d.d. 16-10-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

381010 527199 Opbreken keerwand van metselwerk. m 12,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren van een keerwand van
. . . . . metselwerk
. . . . . Gerekend met:
. . . . . Dikte dubbelsteen
. . . . . Hoogte: 1,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 8,60 I
. . . . .
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4 Grondwerken
. . . . .

41 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

410 Plannen
. . . . .

410010 102399 Opstellen maatregelenplan CROW 500. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een maatregelenplan conform de
. . . . . CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en
. . . . . leidingen'
. . . . . Plan indienen ter goedkeuring van de directie
. . . . .

411 Frezen terrein
. . . . .

411110 222107 Frezen. are 105,00 V
. . . . . Betreft: frezen gazon voorafgaand aan ophoging
. . . . . Situering: Bermen en tuinen Molenkampsweg en Kooiweg
. . . . . Grondsoort: klei / grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1 . Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

412 Opschonen watergang
. . . . .

412110 221101 Opschonen watergang. m 1.185,00 V
. . . . . Situering: het opschonen van te dempen watergangen is van
. . . . . toepassing op:
. . . . . - de sloten tussen de Van Damweg en de Kooiweg;
. . . . . - de A-watergang tussen de Posweg en Molenkampsweg 2;
. . . . . - de watergangen ter plaatse van de aan te brengen damwand.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal (slib) direct afvoeren volgens m3 1.000,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 412120
. . . . .

412120 220201 Grond vervoeren. m3 1.000,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren slib.
. . . . . Grondsoort: slib (direct afvoeren)
. . . . . Kwaliteitsaspecten: vrij verspreidbaar is op de landbodem en
. . . . . toepasbaar is op de landbodem
. . . . . Zie bijlage 04 Waterbodemonderzoek

1. . . . . Grond vrijgekomen bij opschonen watergang
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting m3 1.000,00 I
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.412110
. . . . .

413 Voorzieningen tijdelijk werkdepot
. . . . .

413010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.500,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een deugdelijk
. . . . . scheidingsdoek ten behoeve van een tijdelijk gronddepot, ter
. . . . . voorkoming van vervuiling van de ondergrond en vermenging
. . . . . van depotgrond en ondergrond. Grondstromen gescheiden
. . . . . houden.
. . . . . Situering: werkdepot
. . . . . Grondsoort: klei, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 443110

9. . . . . Scheidingsdoek ter keuze aannemer m2 2.500,00 L
. . .4. . De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .
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413020 224699 Verwijderen inlage van kunststof. m2 2.500,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren scheidingsdoek
. . . . . Scheidingsdoek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 413010 m2 2.500,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

42 Ontgraven zand en grond
. . . . .

421 Ontgraven cunet
. . . . .

4212 Ontgraven cunet rijbaan
. . . . .

421210 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 675,00 V
. . . . . Betreft: wegverbreding rijbaan
. . . . . Situering: wegverbreding, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Grondsoort: klei / grond (industrie)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 675,00 I
. . . . . 430010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,73 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

4213 Ontgraven cunet nutstracé
. . . . .

421310 220101 Grond ontgraven uit cunet nutstracé. m3 225,00 V
. . . . . Betreft: nutstracé
. . . . . Situering: nutstracé, zoals aangegeven naar op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . N.B. Let op planning, zie paragraaf 09 Planning / fasering in
. . . . . deel 1 van dit bestek
. . . . . Grondsoort: klei / grond (industrie)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 225,00 I
. . . . . 430010
. . . . . De totale cunethoogte bedraagt circa 0,90 m. Voor de
. . . . . ontgraving is uitgegaan van een ontgravingsdiepte van 0,45 m,
. . . . . aangezien het terrein wordt opgehoogd.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

422 Ontgraven watergang
. . . . .
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422110 221107 Grond ontgraven uit watergang; gescheiden ontgraven. m3 410,00 V
. . . . . Betreft: tweezijdig talud, nieuwe watergang tot 2,00 m breed
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Grondsoorten: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven
. . . . . Taluds 2 : 3
. . . . . Totale lengte watergangen: m 135,00 I

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 De vrijgekomen materialen laden in middel van vervoer en m3 410,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 430020
. . . . .

422120 221107 Grond ontgraven uit watergang; gescheiden ontgraven. m3 3.700,00 V
. . . . . Betreft: tweezijdig talud, nieuwe watergang van 2,00 tot 4,00
. . . . . m breed
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Grondsoorten: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven
. . . . . Taluds 2 : 3
. . . . . Totale lengte watergangen: m 425,00 I

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 De vrijgekomen materialen laden in middel van vervoer en m3 3.700,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 430020
. . . . .

422130 221107 Grond ontgraven uit watergang; gescheiden ontgraven. m3 70,00 V
. . . . . Betreft: eenzijdig talud, watergangverbreding tot 2,00 m breed
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Grondsoorten: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven
. . . . . Taluds 2 : 3
. . . . . Totale lengte watergangen: m 85,00 I

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 De vrijgekomen materialen laden in middel van vervoer en m3 70,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 430020
. . . . .
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422140 221107 Grond ontgraven uit watergang; gescheiden ontgraven. m3 105,00 V
. . . . . Betreft: eenzijdig talud, watergangverbreding van 2,00 tot 4,00
. . . . . m breed
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Grondsoorten: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven
. . . . . Taluds 2 : 3
. . . . . Totale lengte watergangen: m 25,00 I

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 De vrijgekomen materialen laden in middel van vervoer en m3 105,00 I
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 430020
. . . . .

427 Ontgraven achter damwanden
. . . . .

427110 220101 Grond ontgraven uit ontgraving achter damwanden. m3 290,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven achter damwanden
. . . . . Situering: achter damwanden aangebracht volgens m 573,00 I
. . . . . besteksparagraaf 7411
. . . . . Inkassen volgens doorsneden
. . . . . Trapbreedte: 0,50 m
. . . . . Traphoogte: 0,25 m
. . . . . Grondsoort: klei /grond
. . . . . Gerekend met ca. 0,50 m3/m1
. . . . . Grond naast het werk deponeren
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer m3 290,00 I
. . . . . en vervoeren volgens bestekspostnr(s). 430020
. . . . .

428 Ontgraven uit depot
. . . . .

428110 220101 Grond ontgraven uit werkdepot. m3 1.618,70 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit werkdepot, na keuring volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122010
. . . . . Grondsoort: klei / zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven uit werkdepot en m3 1.618,70 I
. . . . . vervoeren naar gemeentelijk depot volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 470010 Klei (industrie) m3 907,70 I
. . . . . - 470020 Klei m3 711,00 I
. . . . . N.B. Uitgangspunt is dat de bij ontgraving van watergangen
. . . . . vrijkomende grond bestaat uit klei
. . . . . (landbouw-/natuurkwaliteit) en mogelijk kan worden
. . . . . hergebruikt in dijkprojecten. Het is daarom gewenst deze
. . . . . grondstromen vooraf gescheiden te houden van overige
. . . . . ontgravingen
. .9. . . Ontgravingshoogte ter keuze aannemer
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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428120 220101 Grond ontgraven uit werkdepot. m3 4.945,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit werkdepot
. . . . . Grondsoort: klei / zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven uit werkdepot en m3 4.945,00 I
. . . . . vervoeren naar werk volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 443210 Bermen m3 3.645,00 I
. . . . . - 443220 Ophogen tuinen m3 150,00 I
. . . . . - 443310 Achter damwanden m3 1.150,00 I
. .9. . . Ontgravingshoogte ter keuze aannemer
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

43 Vervoeren zand en grond
. . . . .

430010 220201 Grond vervoeren. m3 907,70 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit werk naar werkdepot
. . . . . Grondsoort: klei (industrie)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s):
. . . . . - 421210 wegverbreding
. . . . . - 421310 Nutstracé
. . . . . - 564110, 565110, 566110 en 567110 huisaansluitingen
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer ,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 443110 werkdepot m3 907,70 I
. . . . .

430020 220201 Grond vervoeren. m3 5.656,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit werk naar werkdepot
. . . . . Grondsoort: klei uit watergangen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s):
. . . . . - 422110, 422120, 422130, 422140 watergangen
. . . . . - 427110 achter damwand
. . . . . - 523200, 523210, 523220, 523240, 523250, 523260, 523270,
. . . . . 523280 en 523290 rioolsleuven
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer ,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 443110 werkdepot m3 5.656,00 I
. . . . .

430030 220201 Grond vervoeren. m3 4.945,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit werkdepot naar werk
. . . . . Grondsoort: klei
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 443210 Bermen m3 3.645,00 I
. . . . . - 443220 Ophogen tuinen m3 150,00 I
. . . . . - 443310 Achter damwanden m3 1.150,00 I
. . . . .

44 Verwerken zand en grond
. . . . .

441 Verwerken zand in cunet
. . . . .

4412 Verwerken zand in cunet rijbaan
. . . . .
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441210 220301 Grond verwerken in cunet wegverbreding. m3 280,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zand t.b.v. wegverbreding
. . . . . Situering: in cunet ontgraven volgens bestekspostnr(s). 421210
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 280,00 L

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,20 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.611110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

4414 Verwerken zand in cunet fietspad
. . . . .

441410 220301 Grond verwerken in cunet fietspad. m3 2.695,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zand t.b.v. fietspad
. . . . . Situering: gelijktijdig met het ophogen van het maaiveld
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 2.695,00 L

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,65 tot 4,80 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.611110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

4415 Verwerken zand in cunet nutstracé
. . . . .

441510 220301 Grond verwerken in cunet nutstracé. m3 450,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zand t.b.v nutstracé
. . . . . Situering: in cunet ontgraven volgens bestekspostnr(s). 421310
. . . . . N.B. Let op planning, zie paragraaf 09 Planning / fasering in
. . . . . deel 1 van dit bestek
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 450,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,90 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Laagsgewijs verdichten in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

442 Verwerken grond in watergang
. . . . .

442110 221121 Grond verwerken in watergang. m3 4.650,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergang, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Betreft: ophogen met zand t.b.v. ruwe ophoging
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3 4.650,00 L
. . . . . Gerekend met ca. 3 m3/m1
. . . . . Totale lengte de dempen sloten ca.: m 1.550,00 I
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
. . . . . leverantiebonnen

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .9. . Breedte bovenzijde aanvulling van ca. 3,00 tot 6,00 m
. . . .1 . Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten conform de eisen gesteld in artikel
. . . . . 22.02.16 van de Standaard
. . . . . Methode van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

443 Verwerken grond in ophoging
. . . . .

4431 Grond verwerken in depot
. . . . .
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443110 220301 Grond verwerken in werkdepot. m3 6.563,70 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in werkdepot aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). :
. . . . . - 430010 klei (industrie) m3 907,70 I
. . . . . - 430020 klei m3 5.656,00 I
. . . . . Situering: gronddepot Kooiweg, op ca. 1,5 km (enkele reis) van
. . . . . het werk
. . . . . Grondstromen gescheiden verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: klei /grond m3 6.563,70 I

9. . . . . Hoogte in overleg met de directie UAV
.9. . . . Breedte bovenzijde in overleg met de directie UAV
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

443120 220301 Grond verwerken in gemeentelijk depot. m3 1.618,70 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in gemeentelijk depot aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 470010 klei (industrie) m3 907,70 I
. . . . . - 470020 klei m3 711,00 I
. . . . . Situering: gronddepot Hoekseweg Poederoijen, op ca. 4,5 km
. . . . . (enkele reis) van het werk
. . . . . Grondstromen gescheiden verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: klei /grond m3 1.618,70 I

9. . . . . Hoogte in overleg met de directie UAV
.9. . . . Breedte bovenzijde in overleg met de directie UAV
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

4432 Grond verwerken in bermen en tuinen
. . . . .

443210 220301 Grond verwerken in bermen. m3 3.645,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in wegbermen
. . . . . Situering: Bermen Molenkampsweg, niet ter plaatse van m 2.430,00 I
. . . . . damwanden
. . . . . Bermen aanvullen voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . asfaltdeklagen, bestekspostnr(s). 665
. . . . . Grondsoort:klei / grond m3 3.645,00 I
. . . . . Gerekend met ca. 1,5 m3/m1
. . . . . Met grond aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 430030

6. . . . . Hoogte van 0,01 m tot 0,80 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 2,00 tot 10,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 20
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

443220 220301 Grond verwerken in ophoging tuinen. m3 150,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in ophoging tuinen
. . . . . Situering: Molenkampsweg huisnummer 2, 30 en 34
. . . . . Grondsoort: klei / grond
. . . . . Gerekend met ca. 0,25 m3/m2
. . . . . Met grond aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 430030 m3 150,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,01 m tot 0,50 m, zonder overhoogte
.4. . . . Bovenoppervlakte 600 m2
. . .9. . Incl. profileren m2 600,00 I
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

4433 Grond verwerken achter damwanden
. . . . .
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443310 220301 Grond verwerken in ophoging achter damwanden. m3 1.150,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken achter damwanden
. . . . . Situering: achter damwanden aangebracht volgens m 573,00 I
. . . . . besteksparagraaf 7411
. . . . . Grondsoort: klei / grond
. . . . . Gerekend met ca. 2,00 m3/m1
. . . . . Met grond aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 430030 m3 1.150,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,10 m tot 1,50 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,50 tot 2,60 m
. .1. . . Taluds 1 : 1 en 2 : 3
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

46 Leveren zand en grond
. . . . .

461 Leveren zand
. . . . .

461010 220321 Leveren grond. m3 347,90 V
. . . . . Betreft: leverantie tekortkomend zand in aanvulling t.b.v.
. . . . . tekortkomend zand in rioolsleuven en grondverbetering onder
. . . . . buizen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
.1. . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3 347,90 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s).:
. . . . . - 523200 BT400 m3 83,80 I
. . . . . - 523210 BT400 inlaat m3 20,60 I
. . . . . - 523220 BT400 taludbuis m3 0,20 I
. . . . . - 523230 BT600 m3 173,20 I
. . . . . - 523240 BT600 inlaat m3 21,60 I
. . . . . - 523250 BT600 taludbuis m3 13,40 I
. . . . . - 523260 BT800 m3 8,80 I
. . . . . - 523270 BT800 taludbuis m3 1,90 I
. . . . . - 523280 BT1000 m3 20,00 I
. . . . . - 523290 BT1000 taludbuis m3 4,40 I
. . .9 . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van leverantiebonnen
. . . . .

47 Afvoeren zand en grond
. . . . .

470010 220201 Grond vervoeren. m3 907,70 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren uit werkdepot, na keuring volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122010
. . . . . Situering: gronddepot Hoekseweg Poederoijen, op ca. 4,5 km
. . . . . (enkele reis) van het werk
. . . . . Grondsoort: klei (industrie)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving uit werkdepot volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 428110
.2. . . . Vervoeren naar: gemeente gronddepot
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer ,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 443120 In gemeentelijk depot m3 907,70 I
. . . . .
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470020 220201 Grond vervoeren. m3 711,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren uit werkdepot, na keuring volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122010
. . . . . Situering: gronddepot Hoekseweg Poederoijen, op ca. 4,5 km
. . . . . (enkele reis) van het werk
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving uit werkdepot volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 428110
.2. . . . Vervoeren naar: gemeente gronddepot
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer ,
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s).:
. . . . . - 443120 In gemeentelijk depot m3 711,00 I
. . . . .
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5 Leidingwerk
. . . . .

51 Bemaling
. . . . . - Bemaling conform het door de aannemer ter goedkeuring op
. . . . . te stellen bemalingsplan,
. . . . . - Het onttrekkingsdebiet dient te worden beperkt tot
. . . . . maximaal 100 m3/uur. De aanlegsnelheid van de riolering en
. . . . . de werkvaklengte dienen zo nodig hierop te worden
. . . . . aangepast.
. . . . . - In afwijking op de Standaard 21.14.01 en in afwijking op de
. . . . . UAV 2012 § 5 lid 1 sub a is de aannemer verantwoordelijk voor
. . . . . de melding grondwateronttrekking en de lozing van het
. . . . . bemalingswater bij het Waterschap Rivierenland.
. . . . . - De aannemer dient het Waterschap tijdig te informeren over
. . . . . de daadwerkelijke aanvang van de onttrekking dan wel lozing.
. . . . . - Grondwaterbelasting is niet van toepassing.
. . . . . - De kosten voor het lozen van bemalingswater zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer en dienen aan het Waterschap
. . . . . Rivierenland te worden betaald.
. . . . . - De uiteindelijke lozing dient plaats te vinden nabij het werk
. . . . . gelegen oppervlaktewater, conform de voorwaarden van het
. . . . . Waterschap Rivierenland.
. . . . .

511 Bemalingsplan
. . . . .

511110 210899 Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een bemalingsplan voor alle in dit
. . . . . bestek uit te voeren bemalingen
. . . . . Het bemalingsplan opstellen conform BRL 12000 protocol 12020
. . . . . In het bemalingsplan dienen te zijn opgenomen de
. . . . . aanvullende eisen zoals vermeld in deel 3, hoofdstuk 21 van
. . . . . dit bestek
. . . . . Plan 2 weken voor aanvang van bemalingen ter informatie
. . . . . indienen bij de directie
. . . . .

512 Open bemaling
. . . . .

512010 210199 Toepassen open bemaling. EUR N
. . . . . Het toepassen van open bemaling t.b.v. het droog- en
. . . . . instandhouden van de rioolsleuven
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen open bemaling;
. . . . . - Instandhouden open bemaling;
. . . . . - Verwijderen open bemaling.
. . . . .

512011 210199 Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring van de directie
. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
. . . . . Bemaling voorzien van drainsleuven en verzamelputten
. . . . . Sleufdiepte 0,30 m onder onderkant buis
. . . . . Sleuven aanvullen met zand voor aanvulling
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

512012 210199 Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 512011
. . . . . Periode van instandhouding: voor de duur van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

512013 210199 Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 512011
. . . . .
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513 Bronbemaling
. . . . .

513010 210299 Toepassen bronbemaling. m 880,00 V
. . . . . Het toepassen van bronbemaling t.b.v. het droog- en
. . . . . instandhouden van de rioolsleuven
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling;
. . . . . - Instandhouden bronbemaling;
. . . . . - Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: rioolsleuven
. . . . .

513011 210299 Aanbrengen bron bemaling.
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring van de directie
. . . . . Aanbrengen in overleg met en na goedkeuring directie
. . . . . Gerekend is met een sleuflengte van 880 m1
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met filters aan beide
. . . . . zijde van de sleuf
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0,30 m onder de
. . . . . te graven sleuf en/of putbodem
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Verticale filters
. . . . . Geluidsarme pompinstallatie toepassen
. . . . .

513012 210299 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 513011
. . . . .

513013 210299 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 513011
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand
. . . . . en afdichting aanbrengen met door de aannemer te leveren
. . . . . bentoniet
. . . . .

514 Bijkomende werkzaamheden bemalingen
. . . . .

514010 210899 Aanbrengen debietmeetpunt(en). EUR N
. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling in afvoerleiding
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water
. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 2%
. . . . . Dagelijks meetresultaten overhandigen aan de directie
. . . . . Inclusief verwijderen en eventueel verplaatsen van de
. . . . . debietmeetputten
. . . . .

514020 210299 Toepassen waterreinigings-installatie. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen van een waterreinigings-installatie met
. . . . . beluchting en zandvang t.b.v. ontroesting bemalingswater
. . . . . Met materieel en materiaal van de aannemer
. . . . . Waterreinigings-installatie ter keuze van de aannemer en ter
. . . . . goedkeuring van de directie en het Waterschap.
. . . . .

514030 210299 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: lozingspunt bemaling(en) op oppervlaktewater.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
. . . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. . . . . Bodembescherming: ter keuze van aannemer en in overleg
. . . . . met directie en het Waterschap
. . . . . Inclusief herstelwerkzaamheden van talud en bodem na
. . . . . verwijderen lozingspunt
. . . . .
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52 Hoofdleidingen
. . . . . - Vrijkomende materialen dagelijks van het werk afvoeren
. . . . . i.v.m. stankoverlast.
. . . . . - Vuilwater- en hemelwaterafvoer waarborgen.
. . . . . - Inclusief grondwerk voor rioolputten.
. . . . .

521 Verwijderen rioolleidingen
. . . . . - Vrijgekomen materialen dagelijks van het werk afvoeren
. . . . . i.v.m. stankoverlast.
. . . . .

5212 Verwijderen rioolleiding beton
. . . . .

521210 251199 Verwijderen rioolleiding ø 400 mm beton. m 135,00 V
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen beton rioolleiding;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

521211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 135,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: landbouw/natuur
. . . . . Talud 3:2

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 51
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,25 tot 1,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren
. . . . .

521212 251101 Verwijderen betonbuis. m 135,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer

. . . . .
521213 240121 Aanvullen sleuf. m 135,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,25 tot 1,70 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij
. . . . . ontgraving sleuf volgens bestekspostnr.:521211
. . . . . Tekort komende grond (gerekend met ca. 0,13 m3/m) leveren m3 17,00 L
. . . . . en bovenop de aanvulling met de vrijgekomen grond
. . . . . aanbrengen
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

521220 251199 Verwijderen rioolleiding ø 500 mm beton. m 74,00 V
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen beton rioolleiding;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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521221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 74,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: landbouw/natuur
. . . . . Talud 3:2

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 51
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,40 tot 1,55 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren
. . . . .

521222 251101 Verwijderen betonbuis. m 74,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer

. . . . .
521223 240121 Aanvullen sleuf. m 74,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,40 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij
. . . . . ontgraving sleuf volgens bestekspostnr.:521221
. . . . . Tekort komende grond (gerekend met ca. 0,20 m3/m) leveren m3 15,00 L
. . . . . en bovenop de aanvulling met de vrijgekomen grond
. . . . . aanbrengen
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

521230 251199 Verwijderen rioolleiding ø 800 mm beton. m 23,00 V
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen beton rioolleiding;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

521231 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 23,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: landbouw/natuur
. . . . . Talud 3:2

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 51
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,20 tot 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren
. . . . .

521232 251101 Verwijderen betonbuis. m 23,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer

. . . . .



RAW0123
RAW0268-159712

Bladnr. 41 van 136
Afdrukdatum:

26-10-2026

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
24-2362_best01 | WERKBESTEK01 | d.d. 16-10-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

521233 240121 Aanvullen sleuf. m 23,00 I
4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,20 tot 2,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij

. . . . . ontgraving sleuf volgens bestekspostnr.:521231

. . . . . Tekort komende grond (gerekend met ca. 0,50 m3/m) leveren m3 12,00 L

. . . . . en bovenop de aanvulling met de vrijgekomen grond

. . . . . aanbrengen

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
523 Aanbrengen riolering

. . . . .
5232 Aanbrengen betonbuis

. . . . . N.B. de riolering ligt deels in gedempte watergangen van zand

. . . . . in aanvulling volgens bestekspostnr(s). 442110, aangebracht

. . . . . t.b.v. ruwe ophoging. Tekortkomend zand in aanvulling t.b.v.

. . . . . nadere ophoging en grondverbetering dient geleverd te

. . . . . worden volgens bestekspostnr(s). 461010

. . . . .
523200 251199 Aanbrengen buis van beton. m 264,40 V

. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;

. . . . . - Aanbrengen beton-buis zonder inlaat ø 400 mm;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
523201 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 264,40 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei

. . . . . Talud 3:2

. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 810,00 I

. . . . . Gerekend met 3,06 m3/m
8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is

. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)

. . . . . Gerekend met:

. . . . . - 1/3 deel klei m3 270,00 I

. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 540,00 I

. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110

. . . . .
523202 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 23,80 I

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of

. . . . . duikers

. .9. . . Laagdikte 0,15 m

. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 23,80 I

. . . . . Gerekend met 0,09 m3/m

. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard

. . . . .
523203 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 264,40 I

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 111,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant
. . . . .
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523204 240121 Aanvullen sleuf. m 265,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 600,00 I

. . . . . Gerekend met 2,27 m3/m

. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523201 m3 540,00 I

. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 60,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 461010

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
523210 251199 Aanbrengen buis van beton. m 62,40 V

. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;

. . . . . - Aanbrengen beton-buis met inlaat ø 400 mm;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
523211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 62,40 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei

. . . . . Talud 3:2

. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 190,00 I

. . . . . Gerekend met 3,06 m3/m
8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is

. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)

. . . . . Gerekend met:

. . . . . - 1/3 deel klei m3 65,00 I

. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 125,00 I

. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110

. . . . .
523212 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 5,60 I

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of

. . . . . duikers

. .9. . . Laagdikte 0,15 m

. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 5,60 I

. . . . . Gerekend met 0,09 m3/m

. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard

. . . . .
523213 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 62,40 I

.1. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend st 26,00 L

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523214 240121 Aanvullen sleuf. m 63,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 140,00 I
. . . . . Gerekend met 2,27 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523211 m3 125,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 15,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .
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523220 251199 Aanbrengen buis van beton. m 2,40 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis ø 400 mm taludbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

523221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2,40 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 7,00 I
. . . . . Gerekend met 3,06 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 2,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 5,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523222 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 0,20 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 0,20 I
. . . . . Gerekend met 0,09 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523223 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,40 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 1,00 L

. . . . . Taludbuis afschuining 2 : 3

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523224 240121 Aanvullen sleuf. m 3,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 5,00 I
. . . . . Gerekend met 2,27 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523221 m3 5,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

523230 251199 Aanbrengen buis van beton. m 332,50 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis zonder inlaat ø 600 mm;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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523231 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 332,50 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 1.315,00 I
. . . . . Gerekend met 3,96 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 440,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 875,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523232 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 43,20 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 43,20 I
. . . . . Gerekend met 0,13 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523233 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 332,50 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 139,00 L

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523234 240121 Aanvullen sleuf. m 333,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 1.005,00 I
. . . . . Gerekend met 3,02 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523231 m3 875,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 130,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

523240 251199 Aanbrengen buis van beton. m 50,40 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis met inlaat ø 600 mm;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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523241 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,40 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 200,00 I
. . . . . Gerekend met 3,96 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,1 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 65,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 135,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523242 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 6,60 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 6,60 I
. . . . . Gerekend met 0,13 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523243 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 50,40 I
.1. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend st 21,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant
. . . . .

523244 240121 Aanvullen sleuf. m 51,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 150,00 I

. . . . . Gerekend met 3,02 m3/m

. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523241 m3 135,00 I

. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 15,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 461010

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
523250 251199 Aanbrengen buis van beton. m 26,40 V

. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;

. . . . . - Aanbrengen beton-buis ø 600 mm taludbuis;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
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523251 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 26,40 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 105,00 I
. . . . . Gerekend met 3,96 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 35,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 70,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523252 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 3,40 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 3,40 I
. . . . . Gerekend met 0,13 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523253 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 26,40 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 11,00 L

. . . . . Taludbuis afschuining 2 : 3

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523254 240121 Aanvullen sleuf. m 27,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 80,00 I
. . . . . Gerekend met 3,02 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523251 m3 70,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 10,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

523260 251199 Aanbrengen buis van beton. m 21,10 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis ø 800 mm zonder inlaat;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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523261 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 21,10 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 105,00 I
. . . . . Gerekend met 4,14 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 35,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 70,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523262 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 3,80 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 3,80 I
. . . . . Gerekend met 0,18 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523263 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 21,10 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 9,00 L

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523264 240121 Aanvullen sleuf. m 22,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 75,00 I
. . . . . Gerekend met 2,98 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523261 m3 70,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 5,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

523270 251199 Aanbrengen buis van beton. m 4,80 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis ø 800 mm taludbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .



RAW0123
RAW0268-159712

Bladnr. 48 van 136
Afdrukdatum:

26-10-2026

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
24-2362_best01 | WERKBESTEK01 | d.d. 16-10-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

523271 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,80 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 20,00 I
. . . . . Gerekend met 4,14 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in aanvulling waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 7,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 13,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523272 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 0,90 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 0,90 I
. . . . . Gerekend met 0,18 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523273 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,80 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 2,00 L

. . . . . Taludbuis afschuining 2 : 3

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523274 240121 Aanvullen sleuf. m 5,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 14,00 I
. . . . . Gerekend met 3,16 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523271 m3 13,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 1,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

523280 251199 Aanbrengen buis van beton. m 100,20 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis zonder inlaat ø 1000 mm;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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523281 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,20 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 435,00 I
. . . . . Gerekend met 4,32 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in ophoging waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 145,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 290,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523282 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 20,00 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 20,00 I
. . . . . Gerekend met 0,20 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523283 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 100,20 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 42,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523284 240121 Aanvullen sleuf. m 101,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 290,00 I
. . . . . Gerekend met 2,88 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523281 m3 290,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

523290 251199 Aanbrengen buis van beton. m 12,00 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering;
. . . . . - Aanbrengen beton-buis ø 1000 mm taludbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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523291 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Talud 3:2
. . . . . Ontgraving t.o.v. ruwe ophoging m3 50,00 I
. . . . . Gerekend met 4,32 m3/m

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 533210 en 51
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,15 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 1,90 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand in ophoging waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 430020 (klei)
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 1/3 deel klei m3 17,00 I
. . . . . - 2/3 deel zand in ophoging aangebracht bij dempen m3 33,00 I
. . . . . watergang volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

523292 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 2,40 I
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .9. . . Laagdikte 0,15 m
. . .1. . Zand in aanvulling, leveren volgens bestekspostnr(s). 461010 m3 2,40 I
. . . . . Gerekend met 0,20 m3/m
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard
. . . . .

523293 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 12,00 I
1. . . . . Rond profiel, gewapend st 5,00 L

. . . . . Taludbuis afschuining 2 : 3

. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .9 Type buisverbinding, volgens voorschriften fabrikant

. . . . .
523294 240121 Aanvullen sleuf. m 12,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,95 tot 1,55 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor aanvulling m3 35,00 I
. . . . . Gerekend met 2,88 m3/m
. . . . . Vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr(s).523291 m3 33,00 I
. . . . . Tekortkomend zand in aanvulling leveren volgens m3 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 461010
. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

53 Bijkomende werkzaamheden t.b.v. hoofdleidingen
. . . . .

532 Berekeningen en tekeningen
. . . . .

532110 420103 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde EUR N
. . . . . betonelementen.
. . . . . Betreft: maken van putten- en buizenstaat van in het werk aan
. . . . . te brengen inspectieputten en rioolbuizen

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde
. . . . . betonelementen volgens bestekspostnr(s). 52 en 54
.9. . . . Tekeningen in enkelvoud aan de directie ter kennisgeving
. . . . . verstrekken voordat putten en buizen door de aannemer
. . . . . besteld worden
. . . . .

533 Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

5331 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
. . . . .
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533110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiten van nieuw te leggen rioolleidingen
. . . . . op bestaande rioolleidingen en -putten en tijdens het
. . . . . opbreken van de bestaande riolering en het aanleggen van
. . . . . nieuwe leidingen.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in putten en rioolleidingen
.9. . . . De aannemer dient voorzieningen te treffen opdat geen
. . . . . overlast optreedt als gevolg van belemmerde afvoer
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd hemelwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

533120 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
.9. . . . De doorstroming noordelijk gebied waarborgen en
. . . . . ompompen t.b.v. lozen in zuidelijk gebied
. . . . . - De aannemer dient de tijdelijke voorziening ten
. . . . . behoeve van de afvoer van hemelwater volledig te
. . . . . dimensioneren en de benodigde capaciteit van pompen,
. . . . . leidingen en lozingsvoorzieningen te berekenen. De
. . . . . aannemer dient aan te tonen dat gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode een onbelemmerde afvoer van
. . . . . hemelwater is gewaarborgd.
. . . . . - De aannemer werkt de tijdelijke hemelwaterafvoer uit in
. . . . . een werkplan, inclusief berekeningen,
. . . . . capaciteitsonderbouwing, fasering, beheer-,
. . . . . onderhouds- en calamiteitenmaatregelen.
. . . . . Het maatgevend debiet is 150 m3 per uur. U dient rekening te
. . . . . houden met een regelbare niveauregeling voor in- en
. . . . . uitslagpeilen met als doel het zomerpeil en winterpeil in
. . . . . stand te houden. Pomp met automatische regelbare
. . . . . capaciteit. Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m
. . . . . (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP
. . . . . + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m.
. . . . . Werkplan, vergunningen en afstemming met het Waterschap
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 533130
. . . . .

533130 250199 Werkplan voorziening t.b.v. ompompen watersysteem. EUR N
. . . . . Betreft: Werkplan, vergunningen en afstemming betrefende
. . . . . voorziening t.b.v. ompompen HWA hoofdafvoer watersysteem
. . . . . Waterschap noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg
. . . . . 2, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533120 en 533140
. . . . . Het maatgevend debiet is 150 m3 per uur. U dient rekening te
. . . . . houden met een regelbare niveauregeling voor in- en
. . . . . uitslagpeilen met als doel het zomerpeil en winterpeil in
. . . . . stand te houden. Pomp met automatische regelbare
. . . . . capaciteit. Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m
. . . . . (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP
. . . . . + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m.
. . . . . Het werkplan dient vóór aanvang van de werkzaamheden en
. . . . . uiterlijk twee weken voorafgaand aan het afsluiten van de
. . . . . bestaande afvoer ter goedkeuring aan de directie UAV te
. . . . . worden voorgelegd. Het afsluiten van de bestaande afvoer
. . . . . mag niet plaatsvinden voordat schriftelijke goedkeuring van
. . . . . de directie UAV is verkregen.
. . . . . Vergunningen en afstemming met het Waterschap, waaronder
. . . . . de afstemming betreffende het door te voeren debiet, dienen
. . . . . door de aannemer te worden verzorgd. De directie UAV dient
. . . . . bij alle correspondentie in cc te worden opgenomen.
. . . . .
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533140 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15
.9. . . . De doorstroming zuidelijk gebied waarborgen en ompompen
. . . . . t.b.v. lozen in noordelijk gebied
. . . . . - De aannemer dient de tijdelijke voorziening ten
. . . . . behoeve van de afvoer van hemelwater volledig te
. . . . . dimensioneren en de benodigde capaciteit van pompen,
. . . . . leidingen en lozingsvoorzieningen te berekenen. De
. . . . . aannemer dient aan te tonen dat gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode een onbelemmerde afvoer van
. . . . . hemelwater is gewaarborgd.
. . . . . - De aannemer werkt de tijdelijke hemelwaterafvoer uit in
. . . . . een werkplan, inclusief berekeningen,
. . . . . capaciteitsonderbouwing, fasering, beheer-,
. . . . . onderhouds- en calamiteitenmaatregelen.
. . . . . Het maatgevend debiet is 150 m3 per uur. U dient rekening te
. . . . . houden met een regelbare niveauregeling voor in- en
. . . . . uitslagpeilen met als doel het zomerpeil en winterpeil in
. . . . . stand te houden. Pomp met automatische regelbare
. . . . . capaciteit. Zomerpeil NAP + 0,65m en winterpeil NAP + 0,45m
. . . . . (bovenstrooms peilgebied BOM205). BOM200 Zomerpeil NAP
. . . . . + 0,20 m en winterpeil NAP + 0,00 m.
. . . . . Werkplan, vergunningen en afstemming met het Waterschap
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 533130
. . . . .

5332 Tijdelijke voorzieningen in rioolsleuven
. . . . .

533210 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 880,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen, vervangen en aan te brengen
. . . . . rioolleidingen
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .4. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

533220 240699 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. kabels/leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . voorzieningen t.b.v. het tijdelijk ondersteunen en/of
. . . . . ophangen van te kruisen en parallel aan het tracé liggende
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Ondersteuningsconstructie met materiaal en ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de directie en
. . . . . van de leidingbeheerders
. . . . . Instandhouden voor de duur van de werkzaamheden
. . . . .

5333 Tijdelijke voorzieningen in watergangen
. . . . .

533310 240699 Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. te dempen en te ontgraven watergangen
. . . . . Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
. . . . . voorzieningen (slootschotten, pompen etc) in de watergangen
. . . . . om werkzaamheden aan te plaatsen taludbakken en leidingen
. . . . . in den droge te kunnen uitvoeren en het af te voeren water te
. . . . . waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring
. . . . . van de directie en het waterschap
. . . . .
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5334 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 2
. . . . . Het tijdstip van verwijderen van de persleiding en het herstel
. . . . . van de asfaltverharding zo mogelijk afstemmen op de overige
. . . . . asfalteringswerkzaamheden aan de rijbaan, in overleg met de
. . . . . directie UAV
. . . . .

533410 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. tijdelijke persleiding
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

533420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: opbreken asfalt t.b.v. persleiding
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Gerekend met een totale dikte van ca. 0,18 m
. . . . . Breedte: 1,50 m
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: aanname

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 - 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 3,40 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

533430 251199 Aanbrengen persleiding mm; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Betreft:
. . . . . - Fundering ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen PE-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

533431 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 9,00 I
. . . . . Dikte betreft een aanname
.8. . . . Gemiddelde dikte 500 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van hoogovenslakken, afvoeren volgens bestekspostnr(s). m3 4,50 I
. . . . . 533440
. . . . . Gerekend met een breedte van 1,50 m en een lengte van 6,00
. . . . .

533432 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Talud te lood

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde persleiding
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren m3 11,25 I
. . . . .
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533433 252211 Aanbrengen PE-buis. m 15,00 I
9.9. . . . Rechte buis, drukklasse ter keuze aannemer, geschikt voor m 15,00 L

. . . . . ompompen watersysteem

. .9.9. . Nominale middellijn ter keuze aannemer, geschikt voor

. . . . . ompompen watersysteem

. . . . .9 Verbinding buizen ter keuze aannemer, geschikt voor

. . . . . ompompen watersysteem

. . . . .
533434 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . - vrijgekomen zand, naast sleuf gedeponeerd volgens m 11,25 I
. . . . . bestekspostnr(s). 533432
. . . . . Gerekend met 0,75 m3/m
. . . . . - tekortkomend zand aanvullen met zand in zandbed m 11,25 L
. . . . . Gerekend met 0,75 m3/m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

533440 800499 Afvoeren hoogovenslakken. m3 4,50 V
. . . . . Betreft: afvoeren hoogovenslakken vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 533431
. . . . . Hoogovenslakken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 9,00 I
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2 ton/m3
. . . . .

533450 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2, asfalt
. . . . . opgebroken volgens bestekspostnr(s). 533420

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 338,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,08 L
. . . . .

533460 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533450
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 1,40 I
. . . . .

533470 251199 Verwijderen persleiding; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen PE-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf;
. . . . . - Aanbrengen fundering.
. . . . .
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533471 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 533434
. . . . . Talud te lood.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde persleiding
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren
. . . . .

533472 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 I
3. . . . . Materiaal: PE

.9. . . . Nominale middellijn(en), aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 533433

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
533473 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering van menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533474,
. . . . . - met zand in zandbed vrijgekomen bij het ontgraven m3 11,25 I
. . . . . gerekend met 0,75 m3/m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 11,25 m3 vervoeren
. . . . . naar een inrichting
. . . . .

533474 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 7,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v.
. . . . . wegfundering
. . . . . Situering: op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 533473

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,50 m
.1. . . . Menggranulaat ton 7,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

533480 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,65 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen asfalt, weerszijde opgebroken asfalt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533420
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap m 10,00 I
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: tussenlaag en deklaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: aanname

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). :
. . . . . - 533560 Tussenlaag rijbaan
. . . . . - 533580 Deklaag rijbaan
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 1,60 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .
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533490 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan
. . . . . aanbrengen van een asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr(s).:
. . . . . - 533560 Tussenlaag rijbaan incl. gefreesde trap m2 12,50 I
. . . . . - 533580 Deklaag rijbaan incl. gefreesde trap m2 17,50 I

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging
. . . . . direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

5335 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 2 (vervolg)
. . . . .

533510 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 10,00 V
. . . . . tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kantvoorziening t.b.v.
. . . . . bescherming verticale contactvlakken tussen bestaande en
. . . . . nieuw aangebrachte asfalt- verhardingen, daar waar warm
. . . . . tegen koud wordt aangebracht
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . - 2 aansluitingen (weerszijde trapfrees)

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 10,00 L
. . . . . Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm
. . . . . (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.)
. . . . . De door de producent van de afdichtingsstrip voorgeschreven
. . . . . primer goed dekkend aanbrengen en
. . . . . laten drogen
. . . . . De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 35 mm
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,035 m
. . . . .

533520 220421 Profileren oppervlakken. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . Grondsoort: mengranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533474

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

533530 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen
. . . . . rijbaan
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s).:
. . . . . - 533560 Tussenlaag m2 12,50 I
. . . . . - 533580 Deklaag m2 17,50 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 12,00 L
. . . . .
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533540 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Gerekend met een breedte van 1,50 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 533550
. . . . . Totaal 7,50 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,50 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 533520
. . . . .

533550 812199 Leveren van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,50 V
. . . . . Betreft: leveren onderlaag t.b.v. bestekspostnr(s).533540 ton 1,50 L
. . . . . Asfalt: AC 22 base
. . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

533560 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,88 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Gerekend met een breedte van 2,50 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 533570
. . . . . Totaal 12,50 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 1,88 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533540
. . . . .

533570 812199 Leveren van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,88 V
. . . . . Betreft: leveren tussenlaag t.b.v. bestekspostnr(s).533560 ton 1,88 L
. . . . . Asfalt: AC 22 bin
. . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

533580 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1,53 V
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Gerekend met een breedte van 3,50 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 533590
. . . . . Totaal 1,75 m2

3. . . . . Asfalt: SMA-NL 11 ton 1,53 I
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533560
. . . . .

533590 812199 Leveren van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1,53 V
. . . . . Betreft: leveren deklaag t.b.v. bestekspostnr(s).533580
. . . . . Asfalt: SMA-NL 11 ton 1,53 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5336 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 15
. . . . . Het tijdstip van verwijderen van de persleiding en het herstel
. . . . . van de asfaltverharding zo mogelijk afstemmen op de overige
. . . . . asfalteringswerkzaamheden aan de rijbaan, in overleg met de
. . . . . directie UAV
. . . . .
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533610 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. tijdelijke persleiding
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

533620 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: opbreken asfalt t.b.v. persleiding
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer watersysteem Waterschap
. . . . . noordelijk gebied ter hoogte van Molenkampsweg 2
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Gerekend met een totale dikte van ca. 0,18 m
. . . . . Breedte: 1,50 m
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: aanname

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 - 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 3,40 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

533630 251199 Aanbrengen persleiding mm; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15
. . . . . Betreft:
. . . . . - Fundering ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen PE-buis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

533631 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 9,00 I
. . . . . Dikte betreft een aanname
.8. . . . Gemiddelde dikte 500 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van hoogovenslakken, afvoeren volgens bestekspostnr(s). m3 4,50 I
. . . . . 533640
. . . . . Gerekend met een breedte van 1,50 m en een lengte van 6,00
. . . . .

533632 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Talud te lood

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde persleiding
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren m3 11,25 I
. . . . .

533633 252211 Aanbrengen PE-buis. m 15,00 I
9.9. . . . Rechte buis, drukklasse ter keuze aannemer, geschikt voor m 15,00 L

. . . . . ompompen watersysteem

. .9.9. . Nominale middellijn ter keuze aannemer, geschikt voor

. . . . . ompompen watersysteem

. . . . .9 Verbinding buizen ter keuze aannemer, geschikt voor

. . . . . ompompen watersysteem

. . . . .
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533634 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . - vrijgekomen zand, naast sleuf gedeponeerd volgens m 11,25 I

. . . . . bestekspostnr(s). 533632

. . . . . Gerekend met 0,75 m3/m

. . . . . - tekortkomend zand aanvullen met zand in zandbed m 11,25 L

. . . . . Gerekend met 0,75 m3/m

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
533640 800499 Afvoeren hoogovenslakken. m3 4,50 V

. . . . . Betreft: afvoeren hoogovenslakken vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 533631

. . . . . Hoogovenslakken

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 9,00 I

. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2 ton/m3

. . . . .
533650 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7,50 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen

. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15, asfalt

. . . . . opgebroken volgens bestekspostnr(s). 533620
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 338,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,08 L

. . . . .
533660 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7,50 V

. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533650

. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 1,40 I

. . . . .
533670 251199 Verwijderen persleiding; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Verwijderen PE-buis;

. . . . . - Aanvullen sleuf;

. . . . . - Aanbrengen fundering.

. . . . .
533671 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 533634

. . . . . Talud te lood.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Tot onderzijde persleiding

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast

. . . . . de sleuf deponeren

. . . . .
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533672 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 I
3. . . . . Materiaal: PE

.9. . . . Nominale middellijn(en), aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 533633

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
533673 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering van menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533674,
. . . . . - met zand in zandbed vrijgekomen bij het ontgraven m3 11,25 I
. . . . . gerekend met 0,75 m3/m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de
. . . . . Standaard
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 11,25 m3 vervoeren
. . . . . naar een inrichting
. . . . .

533674 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 7,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v.
. . . . . wegfundering
. . . . . Situering: op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 533673

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,50 m
.1. . . . Menggranulaat ton 7,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

533680 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,30 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen asfalt, weerszijde opgebroken asfalt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533620
. . . . . Na het frezen van de deklaag volgens bestekspostnr(s). 353220
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15 m 10,00 I
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: tussenlaag en deklaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend aanname

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). :
. . . . . - 533750 Tussenlaag rijbaan
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor ton 0,80 I
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

533690 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12,50 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan
. . . . . aanbrengen van een asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr(s).:
. . . . . - 533750 Tussenlaag rijbaan incl. gefreesde trap m2 12,50 I

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging
. . . . . direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

5337 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 15 (vervolg)
. . . . .
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533710 220421 Profileren oppervlakken. m2 7,50 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . Grondsoort: mengranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 533674

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

533720 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 12,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen
. . . . . rijbaan
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s).:
. . . . . - 533750 Tussenlaag m2 12,50 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 5,00 L
. . . . .

533730 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15
. . . . . Gerekend met een breedte van 1,50 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 533740
. . . . . Totaal 7,50 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,50 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 533710
. . . . .

533740 812199 Leveren van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,50 V
. . . . . Betreft: leveren onderlaag t.b.v. bestekspostnr(s).533730 ton 1,50 L
. . . . . Asfalt: AC 22 base
. . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

533750 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,88 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag
. . . . . Situering: t.p.v. stuw ter hoogte van Molenkampsweg 15
. . . . . Gerekend met een breedte van 2,50 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 533760
. . . . . Totaal 12,50 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 1,88 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 533730
. . . . .

533760 812199 Leveren van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,88 V
. . . . . Betreft: leveren tussenlaag t.b.v. bestekspostnr(s).533750 ton 1,88 L
. . . . . Asfalt: AC 22 bin
. . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

534 Overige werkzaamheden hoofdleidingen
. . . . .

5341 Pasmaken betonbuizen
. . . . .
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534110 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betonbuizen ø 400 mm t.b.v. aansluitingen
. . . . . op putten
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s).: 523203 en 523213

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

534120 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 10,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betonbuizen ø 600 mm t.b.v. aansluitingen
. . . . . op putten
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s).: 523233 en 523243

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

534130 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betonbuizen ø 800 mm t.b.v. aansluitingen
. . . . . op putten
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s).: 523263

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.3. . Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

534140 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 5,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betonbuizen ø 1000 mm t.b.v. aansluitingen
. . . . . op putten
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s).: 523283

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.4. . Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

5342 Aansluitingen op putten
. . . . .

534210 251199 Betonbuis aansluiten op put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiten betonbuis op nieuwe put
. . . . . Situering: t.p.v. HWA hoofdafvoer noordelijk gebied ter hoogte
. . . . . van Molenkampsweg 2
. . . . . Ompompvoorziening volgens bestekspostnr(s). 533120
. . . . . Incl. zagen en inkorten bestaande betonbuis ø 800 mm, ca. 1,50
. . . . . m
. . . . . Aansluiten op nieuw aan te brengen betonput volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 543210
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,30 I
. . . . .

5343 Taludbescherming
. . . . .

534310 523711 Aanbrengen plaatbekleding van colloïdaal beton. m3 4,50 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen in het werk gestorte
. . . . . taludbescherming van beton
. . . . . Situering: bij uitstroomvoorziening bij gemaal, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening
. . . . . ca. 30 m2

1. . . . . Laagdikte 0,15 m
. . . . . Toegestane positieve afwijking 20 mm
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 20 mm
.9. . . . Dicht beton (gesloten structuur) m3 4,50 L
. .5. . . Talud 1 : 1,5
. . . .1 . Cementtype ter keuze van de aannemer
. . . . .
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54 Inspectieputten
. . . . . - Alle aanhechtvlakken van de prefabputten moeten schoon
. . . . . en vrij zijn van de cementhuid, voor een goede aanhechting
. . . . . moeten de betreffende vlakken
. . . . . gebouchardeerd worden.
. . . . . In de betreffende posten worden deze werkzaamheden
. . . . . geacht te zijn inbegrepen.
. . . . . - Grondwerk volgens bestekspostnr(s): 52
. . . . .

543 Aanbrengen inspectieputten
. . . . . - NB grondwerk is gerekend bij het aanbrengen van de
. . . . . rioolstrengen.
. . . . .

5431 Betonnen putten standaard vierkant
. . . . .

543110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 17,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonputten met
. . . . . putnummer(s). A05, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, D01,
. . . . . D02, D03, D04, D06, D07, D08 en D09
. . . . . Situering: riolering, zoals aangeven op bestekstekening

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 17,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
. . . . . Waar nodig voorzien van aansluitingen, buizen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s):
. . . . . - 523200 beton ø 400 m
. . . . . - 523230 beton ø 600 m
. . . . . Hijskommen dichtzetten met krimparme mortel
. .9. . . Zonder zandvang
. . . .2 . Afdekplaat of kegelstuk voorzien van mangatsparing ø600 mm st 17,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

543120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonputten met
. . . . . putnummer(s). A01, A02, A04, E01 en E02
. . . . . Situering: riolering, zoals aangeven op bestekstekening

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm
. . . . . Waar nodig voorzien van aansluitingen,buizen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s):
. . . . . - 523260 beton ø 800 m
. . . . . - 523280 beton ø 1000 m
. . . . . Hijskommen dichtzetten met krimparme mortel
. .9. . . Zonder zandvang
. . . .2 . Afdekplaat of kegelstuk voorzien van mangatsparing ø600 mm st 5,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

5432 Betonnen putten, overzetput
. . . . .
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543210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen beton overzetputten met
. . . . . putnummer(s). A03, B01 en D05
. . . . . Situering: riolering, zoals aangeven op bestekstekening

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem overzetput st 3,00 L
. . . . . Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm
. . . . . Voorzien van overzetsparingen
. . . . . Waar nodig voorzien van:
. . . . . - 523280 beton ø 1000 m
. . . . . Betonnen bodemplaat afm. (lxbxh) 1500 x 1500 x 120 mm st 3,00 L
. .9. . . Zonder zandvang
. . . .2 . Afdekplaat of kegelstuk voorzien van mangatsparing ø600 mm st 3,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Buis omstorten met beton m3 0,30 L
. . . . . Beton C20/25 voor milieuklasse XA3
. . . . . Inclusief bekisting en wapeningsstaal FeB 500
. . . . . voor kraag rond de buis
. . . . . Alle aanhechtvlakken moeten schoon zijn
. . . . . Voor een goede aanhechting moeten de betreffende vlakken
. . . . . gebouchardeerd worden
. . . . .

545 Maken aansluitingen op rioolput
. . . . .

545010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluitingen t.b.v. pvc-buis
. . . . . op inspectieput beffende afvoerleidingen bedrijven in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Situering: riolering, zoals aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Gewapend betonnen put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,40 L
. . . . . Voorzien van instortmof Ø100 mm st 2,00 L
. . . . . Ten behoeve van aansluiten op bestaande huisaansluiting is
. . . . . gerekend met:
. . . . . - leveren en aanbrengen pvc-buis Ø100 mm, gerekend m 2,00 L
. . . . . met 1,00 m per aansluiting
. . . . . - leveren en aanbrengen overschuifmof Ø100 mm met st 2,00 L
. . . . . stootrand, gerekend met 1 st per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

545020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluitingen t.b.v. pvc-buis
. . . . . op inspectieput beffende afvoerleidingen bedrijven in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Situering: riolering, zoals aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Gewapend betonnen put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,40 L
. . . . . Voorzien van instortmof Ø125 mm st 2,00 L
. . . . . Ten behoeve van aansluiten op bestaande huisaansluiting is
. . . . . gerekend met:
. . . . . - leveren en aanbrengen pvc-buis Ø125 mm, gerekend m 2,00 L
. . . . . met 1,00 m per aansluiting
. . . . . - leveren en aanbrengen overschuifmof Ø125 mm met st 2,00 L
. . . . . stootrand, gerekend met 1 st per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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545030 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluitingen t.b.v. pvc-buis
. . . . . op inspectieput beffende afvoerleidingen bedrijven in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Situering: riolering, zoals aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Gewapend betonnen put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,40 L
. . . . . Voorzien van instortmof Ø160 mm st 2,00 L
. . . . . Ten behoeve van aansluiten op bestaande huisaansluiting is
. . . . . gerekend met:
. . . . . - leveren en aanbrengen pvc-buis Ø160 mm, gerekend m 2,00 L
. . . . . met 1,00 m per aansluiting
. . . . . - leveren en aanbrengen overschuifmof Ø160 mm met st 2,00 L
. . . . . stootrand, gerekend met 1 st per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

545040 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluitingen t.b.v. pvc-buis
. . . . . op inspectieput beffende afvoerleidingen bedrijven in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Situering: riolering, zoals aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Gewapend betonnen put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,20 L
. . . . . Voorzien van instortmof Ø200 mm st 1,00 L
. . . . . Ten behoeve van aansluiten op bestaande huisaansluiting is
. . . . . gerekend met:
. . . . . - leveren en aanbrengen pvc-buis Ø200 mm, gerekend m 1,00 L
. . . . . met 1,00 m per aansluiting
. . . . . - leveren en aanbrengen overschuifmof Ø200 mm met st 1,00 L
. . . . . stootrand, gerekend met 1 st per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

545050 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluitingen t.b.v. pvc-buis
. . . . . op inspectieput beffende afvoerleidingen bedrijven in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Situering: riolering, zoals aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Gewapend betonnen put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,40 L
. . . . . Voorzien van instortmof Ø250 mm st 2,00 L
. . . . . Ten behoeve van aansluiten op bestaande huisaansluiting is
. . . . . gerekend met:
. . . . . - leveren en aanbrengen pvc-buis Ø250 mm, gerekend m 2,00 L
. . . . . met 1,00 m per aansluiting
. . . . . - leveren en aanbrengen overschuifmof Ø250 mm met st 2,00 L
. . . . . stootrand, gerekend met 1 st per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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545060 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluitingen t.b.v. pvc-buis
. . . . . op inspectieput beffende afvoerleidingen bedrijven in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Situering: riolering, zoals aangegeven op bestekstekening

3. . . . . Gewapend betonnen put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,20 L
. . . . . Voorzien van instortmof Ø315 mm st 1,00 L
. . . . . Ten behoeve van aansluiten op bestaande huisaansluiting is
. . . . . gerekend met:
. . . . . - leveren en aanbrengen pvc-buis Ø315 mm, gerekend m 1,00 L
. . . . . met 1,00 m per aansluiting
. . . . . - leveren en aanbrengen overschuifmof Ø315 mm met st 1,00 L
. . . . . stootrand, gerekend met 1 st per aansluiting
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

55 Putvoorzieningen
. . . . .

552 Aanbrengen putafdekkingen
. . . . .

552110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te brengen putrand
. . . . . Situering: riolering, zoals aangeven op bestekstekening in
. . . . . maaiveld
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 15,00 T
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat TBS Soest B.V.
. . . . . Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP
. . . . . Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Putranden voorzien van opschrift
. . . . . - "H" en "W " (HWA-riolering) st 15,00 I
. . . . . Nieuwe putranden met bijbehorende putdeksels worden ter
. . . . . beschikking gesteld op de gemeentewerf, Rondgang 25 te
. . . . . Gameren. Vervoerskosten dienen in de besteksposten te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Stelringhoogte: 50 mm
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 30,00 L
. . . . .

552120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te brengen putrand
. . . . . Situering: riolering, zoals aangeven op bestekstekening in
. . . . . verharding van asfalt
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 10,00 T
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat TBS Soest B.V.
. . . . . Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP
. . . . . Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Putranden voorzien van opschrift
. . . . . - "H" en "W " (HWA-riolering) st 10,00 I
. . . . . Nieuwe putranden met bijbehorende putdeksels worden ter
. . . . . beschikking gesteld op de gemeentewerf, Rondgang 25 te
. . . . . Gameren. Vervoerskosten dienen in de besteksposten te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Stelringhoogte: 50 mm
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00 L
. . . . .

56 Kolken, huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

564 Aanbrengen huisaansluitingen
. . . . .

5641 Aanbrengen huisaansluitingen HWA
. . . . .
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564110 251199 Aanbrengen huisaansluitingen HWA ø 125 mm. m 15,00 V
. . . . . Situering: zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft:
. . . . . - Ontgraven sleuf;
. . . . . - Aanbrengen kunststofbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . . Huisaansluiting aansluiten op
. . . . . erfscheidingsput (565110) en op standbuis (564210) middels
. . . . . een bochtstuk (564610)
. . . . .

564111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

564112 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. huisaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

564113 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij

. . . . . ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de

. . . . . Standaard

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,20 m3 vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 430010 m3 0,20 I

. . . . .
5642 Standbuizen t.b.v. huisaansluitingen HWA

. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 5641

. . . . .
564210 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 V

. . . . . Situering: op inlaten HWA-riolering

. . . . . Standbuis t.b.v. huisaansluitingen

. . . . . Gerekend met ca. 0,5 m per aansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
5646 Hulpstukken van kunststof

. . . . .
564610 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

. . . . . Situering: op standbuizen HWA-riolering
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Flexibele zettingsbocht 88°

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
565 Aanbrengen erfscheidingsput

. . . . .
5651 Aanbrengen erfscheidingsput HWA

. . . . .
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565110 251199 Leveren en aanbrengen erfscheidingsput HWA. st 5,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Aanbrengen kunststof put;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

565111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

565112 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 I
. . . . . Betreft: erfscheidingsput, fabrikaat: Redi
. . . . . Situering: put plaatsen ca. 0,5 m op particulier perceel aan
. . . . . uiteinde huisaansluitleiding

4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 5,00 L
. . . . . Erfscheidingsput, fabrikaat Redi
. . . . . Put nominale middellijn 315 mm
. . . . . Put voorzien van 2 inlaten ø 125 mm
. . . . . Put met vlakke bodem, kleur: grijs
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm aan bovenzijde put tot 0,50 m 2,50 L
. . . . . m onder maaiveld. Gerekend met 0,50 m buis per
. . . . . erfscheidingsput, kleur: grijs
. . . . . - Bovenzijde verlengde put afdekken met PVC-afsluitkap ø 315 st 5,00 L
. . . . . mm, kleur: grijs
. . . . . - Inlaat aan zijde particulier perceel afsluiten met st 5,00 L
. . . . . PVC-combikap ø 125 mm, kleur: grijs
. . . . .

565113 240121 Aanvullen sleuf. m 5,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij

. . . . . ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,40 m3 vervoeren m3 0,40 I

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 430010

. . . . .
566 Aanbrengen kolkaansluitingen

. . . . .
5661 Aanbrengen kolkaansluitingen

. . . . .
566110 251199 Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm. m 100,00 V

. . . . . Situering: zoals aangegeven op bestekstekening

. . . . . Betreft:

. . . . . - Ontgraven sleuf;

. . . . . - Aanbrengen kunststofbuis;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
566111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
566112 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 100,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken

. . . . .
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566113 240121 Aanvullen sleuf. m 100,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij

. . . . . ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de

. . . . . Standaard

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 1,20 m3 vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 430010 m3 1,20 I

. . . . .
5662 Standbuizen t.b.v. kolkaansluitingen

. . . . . - Grondwerk volgens bestekspost 5661

. . . . .
566210 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 22,00 V

. . . . . Situering: op inlaten HWA-riolering

. . . . . Standbuis t.b.v. kolkaansluitingen

. . . . . Gerekend met ca. 0,5 m per aansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 22,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
5663 Hulpstukken van kunststof

. . . . .
566320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 44,00 V

. . . . . Situering: op standbuizen HWA-riolering
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 44,00 L

. . . . . Flexibele zettingsbocht 88°

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
567 Aanbrengen kolken

. . . . .
5671 Aanbrengen straatkolken

. . . . .
567110 251199 Leveren en aanbrengen straatkolken. st 44,00 V

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Aanbrengen kolk;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
567111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 44,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
567112 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 44,00 I

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 44,00 L
. . . . . Leverancier / type TBS, STR-9737
. . . . . Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarnituur met stankslot
. . . . . en vergrendelbaar deksel
. . . . . Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm holling 7 mm
. . . . . Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten ø st 176,00 L
. . . . . 125mm-45°
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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567113 240121 Aanvullen sleuf. m 44,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij

. . . . . ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 5,90 m3 vervoeren m3 5,90 I

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 430010

. . . . .
57 Overige leidingen

. . . . .
571 Kabels en leidingen

. . . . .
5711 Mantelbuizen

. . . . .
571110 262199 Aanbr. mantelbuis t.b.v. leiding derden ø 125 mm. st 10,00 V

. . . . . Betreft: mantelbuizen t.b.v. door derden aan te leggen kabels

. . . . . en leidingen

. . . . . Gerekend met een gemiddelde lengte van 6 m/st

. . . . .
571111 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 110,00 I

3. . . . . In vaste grond
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

571112 262199 Aanbrengen kabelbuis. st 10,00 I
. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) door derden
. . . . . PVC-buis kleur in overleg met derden m 110,00 T
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . . Buizen worden ter beschikking gesteld door Liander
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 20,00 L
. . . . .

5712 Drainage
. . . . .

571210 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 150,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen drainage
. . . . . Situering: fietspad t.h.v. Kooiweg, gelijktijdig aanbrengen met
. . . . . zandbed en aansluiten op duikerleiding

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 150,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .1.2 Omhuld met kokosvezel type 1000 g (O90 700 μm)
. . . . .

58 Rioolinspectie t.b.v. oplevering
. . . . .

581 Reinigen nieuwe rioolleiding
. . . . .

581010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 394,00 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA-rioolstrengen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 523200 t/m 523220
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Grootste putafstand: 65 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
. . . . . Gerekend met ca. 0,5 ton/km
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,20 I
. . . . . bestekspostnummer 581090
. . . . .
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581020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 486,10 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA-rioolstrengen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 523230 t/m 523250
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 600 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
. . . . . Gerekend met ca. 0,5 ton/km
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,20 I
. . . . . bestekspostnummer 581090
. . . . .

581030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,70 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA-rioolstrengen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 523260 en 523270
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Grootste putafstand: 15 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 800 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
. . . . . Gerekend met ca. 0,5 ton/km
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,02 I
. . . . . bestekspostnummer 581090
. . . . .

581040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 124,20 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA-rioolstrengen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 523280 en 523290
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Grootste putafstand: 47 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): 1000 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
. . . . . Gerekend met ca. 0,5 ton/km
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,10 I
. . . . . bestekspostnummer 581090
. . . . .

581090 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,52 V
. . . . . Betreft: afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 581010 t/m 581040

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting ton 0,52 I
. . . . . Acceptatiekosten volgens stelpost950020
. . . . .

582 Rioolinspectie
. . . . .
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582010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.035,00 V
. . . . . Situering: watergangen, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - 523200 t/m 523220, Ø400 mm m 394,00 I
. . . . . - 523230 t/m 523250, Ø600 mm m 486,10 I
. . . . . - 523260 en 523270, Ø800 mm m 30,70 I
. . . . . - 523280 en 523290, Ø1000 mm m 124,20 I
. . .3 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
. . . . . uitvoeren
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en
. . . . . pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
. . . . .

59 Overige algemene werkzaamheden leidingwerk
. . . . .

591 Revisie
. . . . .

591010 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de aangebrachte riolering. Ten minste de
. . . . . volgende gegevens vermelden:
. . . . . • buisprofiel en materiaalsoort;
. . . . . • de binnenonderkantbuishoogte(n) per streng t.p.v. de
. . . . . aansluiting(en) op de inspectieput(ten);
. . . . . • de plaats van de inlaten t.o.v. hart inspectieput(ten);
. . . . . • de diameter en soort van de inlaten. Bijv. klik, prefab. e.d. ;
. . . . . • de functie van de riolering: VWA-, HWA-, gemengd stelsel,
. . . . . persleiding.
. . . . . - Betreft de aangebrachte inspectieputten,
. . . . . erfscheidingsputten en kolken.
. . . . . Ten minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . • de (geografische) ligging van de inspectieput(ten),
. . . . . erfscheidingsputten en kolken;
. . . . . • de putdekselhoogte in NAP o.v.v. inspectieputnr(s);
. . . . . putnummers worden door opdrachtgever ter beschikking
. . . . . gesteld.
. . . . . • binnenwerkse afmeting(en) van de inspectieput(ten);
. . . . . • de functie van de inspectieput(ten) en kolken: VWA, HWA;
. . . . . - Betreft de aangebrachte huis- en kolkaansluiting(en). Ten
. . . . . minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . • buisprofiel en afmetingen;
. . . . . • de materiaalsoort (bouwstof): Beton, PVC, PP;
. . . . . • de functie van de aansluiting(en). HA, KA e.d.
. . . . . HA = HuisAansluiting. KA = KolkAansluiting.
. . . . . • locatie hulpstukken inmeten en aangeven op tekening;
. . . . . - Aanleveren van foto's waarop zichtbaar is:
. . . . . • aangebrachte aansluitingen op het hoofdriool;
. . . . . • buisaansluitingen;
. . . . . • aangebrachte aansluitingen op kolken en huisaansluitingen.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet, hoogten in meters
. . . . . t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond welke door
. . . . . de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden verstrekken. De revisiegegevens moeten in
. . . . . een AutoCAD formaat versie 2018 (DWG of DXF) worden
. . . . . aangeleverd.
. . . . . Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.
. . . . .
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591020 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens mantelbuizen. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten van de aangebrachte mantelbuizen Ten
. . . . . minste de volgende gegevens vermelden:
. . . . . • buisprofiel, diameter en materiaalsoort;
. . . . . • de plaats van de eindkappen;
. . . . . - Aanleveren van foto's waarop zichtbaar is:
. . . . . • aangebrachte mantelbuizen
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet, hoogten in meters
. . . . . t.o.v. N.A.P.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond welke door
. . . . . de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden verstrekken. De revisiegegevens moeten in
. . . . . een AutoCAD formaat versie 2018 (DWG of DXF) worden
. . . . . aangeleverd.
. . . . . Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.
. . . . .
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6 Verhardingen
. . . . .

61 Funderingen
. . . . .

611 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

6111 Afwerken zandbed onder funderingslagen
. . . . .

611110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.905,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van
. . . . . verhardingslagen
. . . . . Situering: zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s):
. . . . . - 441210 Wegverbreding m2 925,00 I
. . . . . - 441410 Fietspad m2 8.980,00 I
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
. . . . . De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer
. . . . . de maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

612 Aanbrengen ongebonden funderingslaag
. . . . .

6122 Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag
. . . . .

612210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.040,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. fundering
. . . . . fietspad
. . . . . Situering: op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 441410

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Menggranulaat ton 4.020,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

612220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 780,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. fundering
. . . . . wegverbreding
. . . . . Situering: op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 441210

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Menggranulaat ton 390,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

612230 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 9,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. uitvullen
. . . . . plateau
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekeningen m2 90,00 I

1. . . . . Menggranulaat ton 9,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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612240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 325,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen menggranulaat bij
. . . . . verwijderen betonbuizen volgens besteksparagraaf 521
. . . . . Situering: inritten
. . . . . Laagdikte, soort, sortering en hoeveelheden betreffen een
. . . . . aanname
. . . . . Gerekend is met 25 m2 per inrit met verharding (13 st)

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 371210 ton 162,50 I
. . . . . Waar mogelijk naast de sleuf gedeponeerd
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

614 Profileren funderingslaag
. . . . .

614010 220421 Profileren oppervlakken. m2 8.040,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . Grondsoort: mengranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 612210

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .2. . . Breedte oppervlak van 3,35 tot 4,20 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

614020 220421 Profileren oppervlakken. m2 780,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . Grondsoort: mengranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 612220

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,85 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

614030 220421 Profileren oppervlakken. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . Grondsoort: mengranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 612230

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,85 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

614040 220421 Profileren oppervlakken. m2 325,00 V
. . . . . Betreft: profileren van mengranulaat wegfundering
. . . . . Grondsoort: mengranulaat, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 612240

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: helling van 2,5%
. .9. . . Breedte groter dan 2,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

62 Straatlagen
. . . . .

621 Aanbrengen straatlagen
. . . . .
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621010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 415,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op funderingslaag van
. . . . . menggranulaat
. . . . . Situering: op funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 612230 (plateau) en 612240 (inritten)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
. . . . . 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 614030 en 614040
. .1. . . Straatzand m3 20,75 L
. . . . .

63 Kantopsluitingen
. . . . .

631 Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

6311 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .

631110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 610,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: fietspad en inrit, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 24,40 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht st 610,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte 1,0 m
. . . . .

631120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: fietspad en inrit, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R = 12,00 m st 20,00 L
. . . . .

631130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen hoekstuk opsluitbanden
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,24 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hoekstuk 90º, lengte benen 0,5 m
. . . . .

6313 Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm
. . . . .

631310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 125,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: inrit en drempel, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 5,00 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 125,00 L
. . . . . klasse 1, recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte 1,0 m
. . . . .
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631320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren aan aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Situering: drempel, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,40 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R = 10,00 m st 13,00 L
. . . . .

6319 Pasmaken van opsluitbanden
. . . . .

631910 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 6311

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

631920 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 6313

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren inrichting
. . . . .

632 Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .

6321 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .

632110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad en Kooiweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 4,00 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, recht st 100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

632120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Situering: fietspad en Kooiweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, bocht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R = 1,00 m uitw. st 2,00 L
. . . . . R = 8,00 m uitw. st 5,00 L
. . . . .

632130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden hoekstuk
. . . . . Situering: fietspad en Kooiweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,64 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . klasse 1, hoekstuk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hoekstuk 90° uitw. (beenlengte 0,50 m) st 12,00 L
. . . . . Hoekstuk 135° uitw. (beenlengte 0,50 m) st 4,00 L
. . . . .

6322 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .
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632210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,40 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

632220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,32 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, bocht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R = 0,50 m uitw. st 2,00 L
. . . . . R = 10,00 m uitw. st 9,00 L
. . . . .

6323 Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm
. . . . .

632320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 3,15 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,07 m3/m1)
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm klasse 1, recht st 45,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . .

6326 Aanbrengen verloopbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .

632610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopband -
. . . . . 130/150x250 mm
. . . . . Situering: fietspad zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,08 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm - maaiveld
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . . Links st 1,00 L
. . . . . Rechts st 1,00 L
. . . . .

6327 Aanbrengen verloopbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .

632710 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopband -
. . . . . 180/200x250 mm
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,16 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm - maaiveld
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . . Links st 2,00 L
. . . . . Rechts st 2,00 L
. . . . .
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632720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verloopband 200x250 -
. . . . . 180/200x250 mm
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,16 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm - 200 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . . Links st 2,00 L
. . . . . Rechts st 2,00 L
. . . . .

6328 Aanbrengen verloopbanden RWS 110/220 x 250 mm
. . . . .

632810 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopband -
. . . . . 110/220x250 mm
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,28 L
. . . . . steunrug van stampbeton (0,07 m3/m1)
. .9. . . Profiel - maaiveld
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Lengte: 1,0 m
. . . . . Links st 2,00 L
. . . . . Rechts st 2,00 L
. . . . .

6329 Pasmaken trottoirbanden
. . . . .

632910 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken trottoirbanden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 6321

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

632920 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken trottoirbanden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 6322

9. . . . . D.m.v. nat zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

636 Aanbrengen gootlagen
. . . . . - Alle gootlagen rond aanbrengen, getrapte gootlagen zijn niet
. . . . . toegestaan.
. . . . .

6361 Aanbrengen molgoot BSS
. . . . .

636110 831303 Aanbrengen molgoot. m 385,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen molgoot
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 15,40 L
. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.625,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,93 L
. . . . .

64 Elementenverhardingen
. . . . . - Alle materialen dienen te worden aangebracht met geschikt
. . . . . materieel van de aannemer.
. . . . . - Hak- en knipwerk van gebakken verhardingsmaterialen en
. . . . . tegels d.m.v. nat zagen conform deel 3 par. 83.15.01 lid 02.
. . . . .
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642 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .

6421 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, inritten
. . . . .

642110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 190,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in inrit
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.550,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,90 L
. . . . .

642120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in inrit
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.800,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
. . . . .

6425 Aanbrengen plateaus
. . . . .

642510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.050,00 L
. . . . . Kleur: paars 250
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,90 L
. . . . .

643 Aanbrengen betontegels
. . . . .

6434 Aanbrengen grasbetontegels
. . . . .

643410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels
. . . . . Situering: inrit, zoals aangegeven op de bestekstekening

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm - met profiel st 417,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde mengsel m3 1,00 L
. . . . .

6442 Afstrooien en invegen elementen verhardingen
. . . . .

644210 831599 Invegen elementenverhardingen. EUR N
. . . . . Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4
. . . . . maanden na ingebruikname van de wegvakken
. . . . . Situering: aangebrachte verhardingen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 642 en 643
. . . . .

65 Herstraten
. . . . .

652 Herstraten elementenverhardingen
. . . . .

6521 Herstraten straatbakstenen
. . . . .
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652110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: herstraten straatbakstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .3. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting, mits de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2 . Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 L
. . . . .

652120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: herstraten straatbakstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .3. . . Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting, mits de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,15 L
. . . . .

6522 Herstraten betonstraatstenen
. . . . .

652210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betonstraatstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
. . . . .

652220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 450,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betonstraatstenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Diverse kleuren

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Keper-, elleboog- of halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting,
. . . . . mits de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,50 L
. . . . .
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652230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: herstraten H-stenen
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . Diverse kleuren

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting,
. . . . . mits de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .9 . Betonstraatsteen: H-steen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,60 L
. . . . .

6523 Herstraten betontegels
. . . . .

652310 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betontegels
. . . . . Situering: inritten, zoals aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting, mits
. . . . . de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . .5 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,05 L
. . . . .

6524 Herstraten cobblestones
. . . . .

652410 831408 Herstraten sierbestrating. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: herstraten cobblestones en keien
. . . . . Situering: inritten, zoals aangeven op bestekstekening
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .9. . . Cobblestones en keien
. . . .1 . Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting, mits de perceelseigenaar hiermee instemt.
. . . . . De aannemer stemt dit rechtstreeks af met de
. . . . . perceelseigenaar.
. . . . . Indien geen akkoord wordt verkregen, blijven de materialen
. . . . . eigendom van de perceelseigenaar.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met brekerzand m3 1,50 L
. . . . .

653 Bijkomende werkzaamheden herstraten
. . . . .

6531 Straatbakstenen ontdoen van grond
. . . . .
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653110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652110

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen onder water
. . . . . In een waterdichte container
. . . . . Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 15,00 H
. . . . . 652110
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 341210
. . . . .

653120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652120

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen onder water
. . . . . In een waterdichte container
. . . . . Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 15,00 H
. . . . . 652120
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 341310
. . . . .

6532 Betonstraatstenen ontdoen van grond
. . . . .

653210 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652210

5. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen onder water
. . . . . In een waterdichte container
. . . . . Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 10,00 H
. . . . . 652210
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 342110
. . . . .

653220 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 450,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652220

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen onder water
. . . . . In een waterdichte container
. . . . . Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 450,00 H
. . . . . 652220
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 342210
. . . . .
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653230 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652230

9. . . . . Betonstraatstenen: H-steen
.9. . . . D.m.v. trommelen onder water
. . . . . In een waterdichte container
. . . . . Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 60,00 H
. . . . . 652230
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 342310
. . . . .

6533 Betontegels ontdoen van grond
. . . . .

653310 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652310

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 5,00 H
. . . . . 652310
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 344310
. . . . .

6534 Cobblestones ontdoen van grond
. . . . .

653410 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 6,00 V
. . . . . Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. herstraten
. . . . . materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 652410

9. . . . . Cobblestones en keien
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). m2 6,00 H
. . . . . 652410
. . . . . N.B. tekortkomend materiaal aanvullen hetzelfde type en
. . . . . kleur materiaal dat verwijderd uit dezelfde inrit, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 345110
. . . . .

6535 Afstrooien en invegen elementen verhardingen
. . . . .

653510 831599 Invegen elementenverhardingen. EUR N
. . . . . Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4
. . . . . maanden na ingebruikname van de wegvakken
. . . . . Situering: aangebrachte verhardingen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 6521, 6522, 6523 en 6524
. . . . .

66 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

661 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

6611 Schoonmaken asfaltverhardingen
. . . . .
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661110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 16.675,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan
. . . . . aanbrengen van een asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr(s).:
. . . . . - 663210 Onderlaag rijbaan (tpv bestaand asfalt) m2 210,00 I
. . . . . - 664110 Tussenlaag rijbaan m2 905,00 I
. . . . . - 665210 Deklaag rijbaan m2 9.200,00 I
. . . . . - 665410 Deklaag fietspad m2 6.360,00 I

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging
. . . . . direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

6612 Aanbrengen kantvoorziening asfalt
. . . . .

661210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 9,00 V
. . . . . tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kantvoorziening t.b.v.
. . . . . bescherming verticale contactvlakken tussen bestaande en
. . . . . nieuw aangebrachte asfalt- verhardingen, daar waar warm
. . . . . tegen koud wordt aangebracht
. . . . . Situering: rijbaan Molenkampsweg en Kooiweg en inritten
. . . . . - 1 aansluitingen

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 9,00 L
. . . . . Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm
. . . . . (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.)
. . . . . De door de producent van de afdichtingsstrip voorgeschreven
. . . . . primer goed dekkend aanbrengen en
. . . . . laten drogen
. . . . . De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 3 mm
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

661220 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 40,00 V
. . . . . tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kantvoorziening t.b.v.
. . . . . bescherming verticale contactvlakken tussen bestaande en
. . . . . nieuw aangebrachte asfalt- verhardingen, daar waar warm
. . . . . tegen koud wordt aangebracht
. . . . . Situering: rijbaan Molenkampsweg en Kooiweg en inritten
. . . . . - 5 aansluitingen

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 40,00 L
. . . . . Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm
. . . . . (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.)
. . . . . De door de producent van de afdichtingsstrip voorgeschreven
. . . . . primer goed dekkend aanbrengen en
. . . . . laten drogen
. . . . . De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 35 mm
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,035 m
. . . . .

662 Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

6621 Aanbrengen kleeflaag fietspad
. . . . .

662110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 6.360,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen
. . . . . fietspad
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 2.544,00 L
. . . . .
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6622 Aanbrengen kleeflaag rijbaan
. . . . .

662210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 11.195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen
. . . . . rijbaan
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s).:
. . . . . - 663210 Onderlaag (tpv bestaand asfalt) m2 210,00 I
. . . . . - 664110 Tussenlaag m2 905,00 I
. . . . . - 664120 Tussenlaag, gebakfreesd m2 880,00 I
. . . . . - 665210 Deklaag m2 9.200,00 I

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 4.478,00 L
. . . . .

663 Aanbrengen onderlagen van asfalt
. . . . .

6631 Aanbrengen onderlaag fietspad
. . . . .

663110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.275,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 663120
. . . . . Totaal 6.360 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.275,00 I
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 614010
. . . . .

663120 812199 Leveren van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.275,00 V
. . . . . Betreft: leveren onderlaag t.b.v. bestekspostnr(s).663110 ton 1.275,00 L
. . . . . Asfalt: AC 22 base
. . . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6632 Aanbrengen onderlaag rijbaan
. . . . .

663210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 139,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag:
. . . . . - Kooiweg, wegverbreding m 420,00 I
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . getrapfreesd volgens bestekspostnr(s). 353310
. . . . . Gerekend met een breedte van 1,65 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 663220
. . . . . Totaal 695 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 139,00 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .9 Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 614020 of een bestaande verhardingslaag
. . . . .

663220 812199 Leveren van een onderlaag van asfaltbeton. ton 139,00 V
. . . . . Betreft: leveren onderlaag t.b.v. bestekspostnr(s).663210 ton 139,00 L
. . . . . Asfalt: AC 22 base
. . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

664 Aanbrengen tussenlagen van asfalt
. . . . .

6641 Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
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664110 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 136,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag:
. . . . . - Kooiweg, wegverbreding m 420,00 I
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . getrapfreesd volgens bestekspostnr(s). 353310
. . . . . Gerekend met een breedte van 2,15 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 664130
. . . . . Totaal 695 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 136,00 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 663210
. . . . .

664120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 132,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag Kooiweg en Molenkampsweg
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . gebakfreesd volgens bestekspostnr(s). 353110
. . . . . Gerekend met een breedte van 1,00 m
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 664130
. . . . . Totaal 880 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 132,00 I
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 663210
. . . . .

664130 812199 Leveren van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 268,00 V
. . . . . Betreft: leveren tussenlaag t.b.v. bestekspostnr(s).664110 en ton 268,00 L
. . . . . 664120
. . . . . Asfalt: AC 22 bin
. . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

665 Aanbrengen deklagen van asfalt
. . . . . De asfaltdeklaag dient naadloos te worden aangebracht.
. . . . .

6652 Aanbrengen deklaag gebiedsontsluitingsweg
. . . . .

665210 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 805,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag:
. . . . . - Kooiweg, wegbreedte: ca. 5,00 m m 420,00 I
. . . . . - Molenkampsweg, wegbreedte: ca. 5,00 m m 1.420,00 I
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 665220
. . . . . N.B. Aanbrengen deklaag na aanbrengen betonberm en
. . . . . gestorte betonband volgens besteksparafen 682 en 683
. . . . . Totaal 9.200 m2

3. . . . . Asfalt: SMA-NL 11 ton 805,00 I
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 664110
. . . . . en 664120
. . . . .

665220 812199 Leveren van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 805,00 V
. . . . . Betreft: leveren deklaag t.b.v. bestekspostnr(s).665210
. . . . . Asfalt: SMA-NL 11 ton 805,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6654 Aanbrengen deklaag fietspad
. . . . .
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665410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 480,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 665420
. . . . . Totaal 6.360 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 480,00 I
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2 . . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 663110
. . . . .

665420 812199 Leveren van een deklaag van asfaltbeton. ton 480,00 V
. . . . . Betreft: leveren deklaag t.b.v. bestekspostnr(s).665410
. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 480,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

67 Bitumineuze oppervlakbehandeling
. . . . .

671 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

6711 Schoonmaken verhardingen
. . . . .

671110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 34,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak van een voetpad
. . . . . voorafgaand aan aanbrengen van een oppervlakbehandeling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 672110
. . . . . Situering: fietspad, oversteek t.h.v. Kooiweg

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging
. . . . . direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

672 Aanbrengen oppervlakbehandeling
. . . . .

6721 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling fietspad
. . . . .

672110 814199 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 34,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . - Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling;
. . . . . - Leveren bindmiddel;
. . . . . - Leveren afdekmateriaal
. . . . . Situering: fietspad, oversteek t.h.v. Kooiweg
. . . . .

672111 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 34,00 I
. . . . . Inclusief het direct inwalsen met bandenwals na afstrooien

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: ca.1,50 kg/m2, geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr.672112
. . . . . Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ca. 12,0 kg/m2, geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr.672112
. . . . . Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies
. . .1 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
. . . . . en de aansluitende weggedeelten verwijderen
. . . . .
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672112 814111 Leveren bindmiddel. ton 0,05 I
. . . . . Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. aanbrengen
. . . . . oppervlakbehandeling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 672111

1. . . . . Bindmiddel: gemodificeerde bitumen emulsie ton 0,05 L
. . . . . C69BP3 o.g.
. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

672113 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 0,41 I
. . . . . Betreft: leveren afdekmateriaal t.b.v. aanbrengen
. . . . . afdekmateriaal oppervlakbehandeling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 672111

1. . . . . Afdekmateriaal: Tilrood steenslag gewassen ton 0,41 L
. . . . . Gradatie 2-6 mm
. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

673 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

6731 Schoonmaken verhardingen na werkzaamheden
. . . . .

673110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 136,00 V
. . . . . Betreft: extra keer schoonmaken verhardingsoppervlak in
. . . . . overleg met de directie
. . . . . Gerekend is met 1 keer per week voor een periode van 4
. . . . . weken na aanbrengen oppervlakbehandeling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 672110

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.4. . . . Ondergrond: oppervlakbehandeling
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

68 Betonverhardingen
. . . . .

682 Aanbrengen gestorte banden
. . . . .

6821 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

682110 420199 Opstellen voegenplan. EUR N
. . . . . Maken voegenplan t.b.v. in het werk te storten banden en
. . . . . bermbeton tussen de banden
. . . . . De volgende stukken dienen door de aannemer vervaardigd te
. . . . . worden en aan de directie ter goedkeuring te worden
. . . . . overhandigd:
. . . . . - Voegenplan.
. . . . . Voegenplan in enkelvoud digitaal aan de directie verstrekken
. . . . . minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan
. . . . . de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

6822 Aanbrengen gestorte banden
. . . . .

682210 820999 Aanbrengen gestorte trottoirband. m 915,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gestorte trottoirband
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . - aanbrengen verhardingslaag van beton;
. . . . . - aanbrengen nabehandelingsmiddel;
. . . . . - aanbrengen krimpvoegen;
. . . . . - aanbrengen dilatatievoegen.
. . . . .
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682211 820901 Aanbrengen betonnen trottoirband – in het werk gestort. m 915,00 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gestorte trottoirband
. . . . . Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . Betonnen trottoirband: Dubbele RWS-band
. . . . . Profiel 110/220 x 250 mm (dubbel)
. . . . . Breedte 440 mm
.9. . . . Op een deels bestaande ondergrond en deels nieuw
. . . . . aangebrachte verhardingslaag
. . .1. . Betonspecie:Milieuklasse XF5 m3 91,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens
. . . . . NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming van
. . . . . NEN 8005
. . . .2 . Aanbrengen dwarsvoegen door middel van zagen 5 m h.o.h.
. . . . . ter hoogte van de sparingen voor waterdoorvoer
. . . . . Situering: e.e.a. volgens voegenplan conform
. . . . . bestekspostnr(s).: 682110
. . . . .1 Sparingen voor waterdoorvoer: RWS-band
. . . . . Profiel 110/220 mm
. . . . .

682212 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
. . . . . Het gehele oppervlak bedekken met een laag curing
. . . . . compound, kleur wit
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 100,65 L
. . . . .

682220 820999 Leveren en aanbrengen bermbeton (machinaal). m 155,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton
. . . . . Situering: rijbaan, tussen in het werk gestorte banden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 682210 zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . - aanbrengen verhardingslaag van beton;
. . . . . - aanbrengen nabehandelingsmiddel;
. . . . . - aanbrengen krimpvoegen;
. . . . . - aanbrengen dilatatievoegen.
. . . . .

682221 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 68,20 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton
. . . . . in 1 laag betreffende verlaagde delen t.b.v. inritten

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 0,44 m; in 1 keer aan te brengen
. .9. . . Op een deels bestaande ondergrond en deels nieuw
. . . . . aangebrachte verhardingslaag
. . .9. . Laagdikte 0,25 m m3 17,05 L
. . . . . Betonspecie voor grindbeton:
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse: ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 22,4 mm
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform
. . . . . NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 en NEN 8005,
. . . . . CEM III/B 42,5
. . . . .

682222 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
. . . . . Het gehele oppervlak bedekken met een laag curing
. . . . . compound, kleur wit
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 13,64 L
. . . . .
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682223 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 15,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoeg in bermverharding
. . . . . Dwarsvoegen h.o.h. 5,0 m
. . . . . Gerekend met ca. 31 krimpvoegen e.e.a. volgens voegenplan
. . . . . conform bestekspostnr(s).: 682110

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .2. . . Door zagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3,0
. . . . . mm
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 50 mm
. . . . .

682224 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 9,20 I
. . . . . Betreft: aanbrengen uitzetvoegen te weten
. . . . . dagproductievoegen en voegen t.p.v. aansluiting in het werk
. . . . . gestorte banden volgens bestekpostnr(s). 682210
. . . . . Gerekend met ca. 21 uitzetvoegen
. . . . . Situering: e.e.a. volgens voegenplan conform
. . . . . bestekspostnr(s).: 682110

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Aan te brengen voegvulling, samendrukmateriaal (ethafoam m 9,20 L
. . . . . en flexcell) aanbrengen over een hoogte van ten minste 0,22 m
. . . . . Bovenzijde voegen vullen met grijze polysulfide kit
. . . . .

683 Aanbrengen bermbeton
. . . . .

6831 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

683110 420199 Opstellen voegenplan. EUR N
. . . . . Maken voegenplan t.b.v. in het werk te storten bermbeton
. . . . . De volgende stukken dienen door de aannemer vervaardigd te
. . . . . worden en aan de directie ter goedkeuring te worden
. . . . . overhandigd:
. . . . . - Voegenplan.
. . . . . Voegenplan in enkelvoud digitaal aan de directie verstrekken
. . . . . minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan
. . . . . de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

6832 Aanbrengen bermverhardingen
. . . . .

683210 820999 Leveren en aanbrengen bermbeton (machinaal). m 2.720,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton
. . . . . Situering: berm rijbaan, zoals aangegeven op bestekstekening
. . . . . - aanbrengen verhardingslaag van beton;
. . . . . - aanbrengen textuur betonoppervlak;
. . . . . - aanbrengen nabehandelingsmiddel;
. . . . . - aanbrengen krimpvoegen;
. . . . . - aanbrengen dilatatievoegen.
. . . . .

683211 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 1.360,00 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton
. . . . . in 1 laag

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 0,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .9. . . Op een deels bestaande ondergrond en deels nieuw
. . . . . aangebrachte verhardingslaag
. . .9. . Laagdikte 0,25 m m3 340,00 L
. . . . . Betonspecie voor grindbeton:
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse: ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 22,4 mm
. . . . . Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform
. . . . . NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 en NEN 8005,
. . . . . CEM III/B 42,5
. . . . .
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683212 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 544,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen ribbelprofiel, diagonaal

9. . . . . Buitenste 200 mm voorzien van ribbelprofiel, aanbrengen
. . . . . diagonaal met rijrichting mee
. . . . . Diepte ribbelprofiel 20 mm
. . . . .

683213 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. kg 272,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak bedekken met een laag curing
. . . . . compound, kleur wit
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 272,00 L
. . . . .

683214 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 272,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen krimpvoeg in bermverharding
. . . . . Dwarsvoegen h.o.h. 5,0 m
. . . . . Gerekend met ca. 544 krimpvoegen e.e.a. volgens voegenplan
. . . . . conform bestekspostnr(s).: 683110

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .2. . . Door zagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3,0
. . . . . mm
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 50 mm
. . . . .

683215 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 55,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen uitzetvoegen te weten
. . . . . dagproductievoegen en voegen t.p.v. tangentpunten in
. . . . . bochten
. . . . . Dwarsvoegen h.o.h. 25,0 m
. . . . . Gerekend met ca. 110 uitzetvoegen
. . . . . Situering: e.e.a. volgens voegenplan conform
. . . . . bestekspostnr(s).: 683110

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Aan te brengen voegvulling, samendrukmateriaal (ethafoam m 55,00 L
. . . . . en flexcell) aanbrengen over een hoogte van ten minste 0,22 m
. . . . . Bovenzijde voegen vullen met grijze polysulfide kit
. . . . .

689 Bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

689010 820599 Betonwacht. EUR N
. . . . . Betreft: Betonwacht
. . . . . Voor de periode van het storten van het beton aangebracht
. . . . . volgens besteksparagrafen 682 en 683 tot het moment dat het
. . . . . beton voldoende is uitgehard dat betreding ervan geen
. . . . . zichtbare sporen nalaat
. . . . . Ook gedurende de periode buiten normale werktijden
. . . . .

689020 320116 Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 200,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen wegdekreflector
. . . . . Situering: op gestorte betonband aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 682210
. . . . . Op de kopse kanten en met een onderlinge afstand van ca. 5
. . . . . meter

9. . . . . Als ondersteuning van de gestorte betonband tussen
. . . . . fietspad/rijbaan
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Permanente wegdekreflector met pin st 200,00 L
. . . . . Model: FPP-303
. . . . . Uitvoering: Dubbelzijdig (DZ)
. . . . . Kleur: rood/wit
. . . . . Afmetingen: 100x100x150 mm
. . . . . Materiaal: Polycarbonaat
. . . . . Leverancier: POL Heteren, of gelijkwaardig
. . . .1 . Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of
. . . . . meer componenten volgens voorschriften leverancier
. . . . . Incl. voorboren t.b.v. pin, volgens voorschriften leverancier
. . . . .
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69 Markeringen
. . . . .

692 Aanbrengen markeringen van thermoplast
. . . . .

6921 Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie
. . . . .

692110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,03 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van dwarsmarkering
. . . . . Situering: fietspad rijbaan Kooiweg en Molenkampsweg, zoals
. . . . . aangegeven op de bestekstekening

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Driehoeksmarkering 30-30 (0,045 m2) st 20,00 I
. . . . . - Driehoeksmarkering 50-50 (0,125 m2) st 7,00 I
. . . . . - Blokmarkering 50-50 (0,25 m2) st 13,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,21 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

692120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 13,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van vlakmarkeringen
. . . . . Situering: plateau, zoals aangegeven op de bestekstekening

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. . . . . Taludmarkering verkeersplateau's en verkeersdrempels
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 91,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6922 Lengtemarkering van thermoplast in meters
. . . . .

692210 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 4.240,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering
.1. . . . Breedte: 0,05 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.484,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

692220 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 4.860,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: rijbaan Kooiweg en Molenkampsweg, zoals
. . . . . aangegeven op de bestekstekening

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 850,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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692230 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 40,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: rijbaan Kooiweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening

4. . . . . Onderbroken streep 3-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 21,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

692240 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 2.120,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van lengtemarkeringen
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 148,40 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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7 Inrichtingswerken
. . . . .

71 Aanbrengen bebording
. . . . .

711 Aanbrengen verkeersborden en -palen
. . . . .

7111 Aanbrengen bebording en paal (bibeko)
. . . . .

711110 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 4,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - RVV B06 st 4,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

711120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - RVV G11 st 2,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

711130 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 3,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - RVV G11 st 3,00 L
. . . . . - RVV OB502 st 3,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

711140 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 L
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - RVV B06 st 2,00 L
. . . . . - RVV G11 st 2,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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711150 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal
. . . . . Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 1,00 L
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - RVV VR09-3 st 1,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

713 Aanbrengen verkeersborden
. . . . .

713010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord
. . . . . Situering: fietspad t.h.v. kruising Van Damweg, zoals
. . . . . aangegeven op de bestekstekening
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast, verplaatst door derden
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - RVV G11 st 1,00 L
. . . . . - RVV OB502 st 1,00 L
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

73 Aanbrengen afrastering / hekwerk
. . . . .

7301 Aanbrengen afrastering, paal en enkel draad
. . . . .

730110 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 70,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen ten behoeve van afrastering
. . . . . Situering: in haag, zoals aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Paal van hout: st 70,00 L
. . . . . Europees naaldhout gepunt, ø 80 mm,
. . . . . lengte 1,60 m
.1. . . . Schoorpaal van hout: op hoekpunten en maximaal om de 100 st 12,00 L
. . . . . meter, gerekend is met 2 schoorpalen per punt
. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .1 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m
. . . .1 . Palen te lood aanbrengen
. . . . .

730120 103103 Aanbrengen spandraad of puntdraad. m 190,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen draad in haag
. . . . . Situering: bevestigen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 730110
.1. . . . 1 spandraad; boven m 190,00 L
. . . . .

7302 Aanbrengen afrastering, paal en dubbel draad
. . . . .

730210 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 22,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen ten behoeve van afrastering
. . . . . Situering: ter hoogte van Molenkampsweg huisnummer 2,
. . . . . zoals aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Paal van hout: st 22,00 L
. . . . . Europees naaldhout gepunt, ø 80 mm,
. . . . . lengte 2,00 m
.1. . . . Schoorpaal van hout: op hoekpunten en maximaal om de 100 st 8,00 L
. . . . . meter, gerekend is met 2 schoorpalen per punt
. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .3 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m
. . . .1 . Palen te lood aanbrengen
. . . . .
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730220 103103 Aanbrengen spandraad of puntdraad. m 124,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen draad in haag
. . . . . Situering: bevestigen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 730210
.2. . . . 2 spandraden; boven en onder m 124,00 L
. . . . . Bovenste draad boven op paalkop en onderste op 0,60 m+mv
. . . . .

7303 Aanbrengen afrastering stalen palen met gaas
. . . . .

730310 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen palen t.b.v. afrastering
. . . . . Situering: Molenkampsweg t.h.v. huisnummer 2, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening

1. . . . . Paal van hout: st 50,00 L
. . . . . Europees naaldhout gepunt, ø 80 mm,
. . . . . lengte 2,00 m
.1. . . . Schoorpaal van hout: op hoekpunten en maximaal om de 100 st 10,00 L
. . . . . meter, gerekend is met 2 schoorpalen per punt
. .3. . . Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
. . .7 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,20 m
. . . .1 . Palen te lood aanbrengen
. . . . .

730320 103104 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 115,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gaas t.b.v. afrastering
. . . . . Situering: Molenkampsweg t.h.v. huisnummer 2, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening
. . . . . N.B. Schapengaas aanbrengen aan buitenzijde palen
. . . . . (wegzijde), schrikdraad (aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 730330) aanbrengen aan binnenzijde palen
. . . . . (weidezijde)

4. . . . . Schapengaas, zwaar verzinkt m 115,00 L
. . . . . Hoogte: 1,20 m
. . . . . Boven- en onderdraaddikte: 3,7 mm
. . . . . Tussenliggende draaddikte: 3,0 mm
. . . . . Aantal horizontale draden: 10 st
. . . . . Maasbreedte: 150 mm
.2. . . . Gaashoogte: 1,20 m
. . . . .

730330 103103 Aanbrengen schrikdraad. m 115,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen schrikdraad
. . . . . Situering: Molenkampsweg t.h.v. huisnummer 2, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening
. . . . . N.B. Schrikdraad aanbrengen aan binnenzijde palen
. . . . . (weidezijde), schapengaas (aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 730320) aanbrengen aan buitenzijde palen
. . . . . (wegzijde)
.9. . . . 1 schrikdraad op ca. 30 cm boven de grond t.b.v. voorkoming m 115,00 L
. . . . . schurende schapen
. . . . . Kleur: groen-zwart
. . . . . dikte: 2,5 mm
. . . . . 3 RVS draden
. . . . . Incl. bevestigingsmiddelen
. . . . .

74 Aanbrengen grondkeringen
. . . . .

741 Aanbrengen damwand
. . . . .

7411 Aanbrengen damwand van kunststof
. . . . .
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741110 410499 Aanbrengen damwand van kunststof. m 456,00 V
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van een paalversterkte
. . . . . grond-/waterkerende constructie van kunststof elementen.
. . . . . Situering: damwand, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Aanbrengen, materiaal, type en afmeting elementen
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandondwerp
. . . . . Situatie: 1 zijde van de kunststof damplank deels boven
. . . . . waterniveau of maaiveld met blootstelling aan UV-straling
. . . . .

741111 410425 Aanbrengen kunststof damwand. m 456,00 I
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van damplanken van kunststof.

1. . . . . Kunststof damplank st 912,00 L
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: Prolock Omega
. . . . . Uitvoering: voorzijde vlak, achterzijde 1 paalkoker per
. . . . . profiellengte
. . . . . Profielafmeting (bxh): 500 x 175 mm
. . . . . Lengte: 2,00 m
. . . . . Materiaal: gerecycled hard PVC-U (hoog slagvast) aan 1 zijde
. . . . . voorzien van gecoëxtrudeerde UV-beschermende toplaag
. . . . . Kleur: donkerbruin (zichtzijde), grijs (achterzijde)
. . . . . Buigstijfheid: 120 kNm²/m
. . . . . Max. karakteristiek moment: 22,3 kNm²/m'
. . . . . Max. representatief moment (lange/korte duur): 10,0/11,2
. . . . . kNm²/m'
. . . . . Modificatiefactor (lange/korte duur): 0,45/0,5
. . . . . Materiaalfactor: 1,2
. . . . . Max. rekenmoment (lange/korte duur): 8,4/9,3 kNm²/m'
. . . . . Krimpfactor: 1,5/2,3
. . . . . Weerstandsmoment: 856 cm³/m'
. . . . . Traagheidsmoment: 4.614 cm4/m'
. . . . . Buigtreksterkte: 60 N/mm²
. . . . . Sectie-oppervlak: 117 cm²/m'
. . . . . Gewicht: 17,5 kg/m²
. . . . . Gewicht: 8,80 kg/m'
. . . . . Elasticiteitsmodulus: 2.600 N/mm²
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2 . . Met de kop boven de waterspiegel conform
. . . . . bestekstekeningen
. . . .3 . Aanbrengen door middel van trillen
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Elementen d.m.v. slotverbinding onderling koppelen aan zijde
. . . . . "mannetjesprofiel"
. . . . .

741112 410121 Aanbrengen paal van loofhout. st 912,00 I
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van hardhouten palen in
. . . . . damplanken van kunststof aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 741111

3. . . . . Houtsoort: Cloeziana d70 volledig cilindrisch gefreesd m3 146,60 L
. . . . . Afmeting: Ø160 mm
. . . . . Lengte: 8,00 m
. . . . . Afwerking: ongepunt
. . . . . Leveranties hardhout met FSC®-certificaat
.2. . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. . .1. . Helling paal: verticaal
. . . .9 . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . . . . Palen en damplanken gelijktijdig op juiste hoogte
. . . . . aanbrengen door middel van trillen.
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .
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741113 411301 Aanbrengen gording van loofhout. m 456,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een gording van hout aan
. . . . . damplanken van kunststof aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 741111

9. . . . . Rechthoekige houten gording m 456,00 L
. . . . . Type: massief, fijnbezaagd
. . . . . Houtsoort: Azobé d70
. . . . . Profiel: 180 x 180 mm
. . . . . Leveranties hout met FSC®-certificaat
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. . . . . Hoogte t.o.v. NAP volgens bestekstekeningen
. .1. . . Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . .2. . Verbinding gordingen d.m.v. een schuine liplas volgens
. . . . . tek.nrs.
. . . . .

741114 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 184,00 I
. . . . . constructie.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van ankerstangen met
. . . . . ankers aan damplanken van kunststof aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.741111.
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bijlage 08. Berekening
. . . . . Damwandontwerp
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. . . . . Leverancier: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: PL 2.2 st 184,00 L
. .9. . . Ankerstang: st 184,00 L
. . . . . Type: GEWI 25T
. . . . . Lengte: 14 m
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - ankerstoel/wartel PL 1.4
. . . . . - kalottemoer (ankermoer) 25T
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . Montage aan gording aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 741113
. . . . . Ankers plaatsen h.o.h. 2,50 m
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal:
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandontwerp
. . . . .9 Na montage anker op spanning brengen overeenkomstig
. . . . . bijlage 08. Berekening Damwandontwerp
. . . . .

741115 411399 Aanbrengen deksloof op damplanken van kunststof. m 456,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een deksloofprofiel van
. . . . . kunststof op damplanken van kunststof aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.741111.
. . . . . Bevestiging van de deksloof volgens bestekstekening
. . . . . Verbinding deksloofprofielen volgens bestekstekening
. . . . . Deksloof: m 456,00 L
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: Prolock Deksloof type Omega
. . . . . Materiaal: recycled hard PVC-U (hoog slagvast) aan bovenzijde
. . . . . voorzien van gecoëxtrudeerde UV-beschermende toplaag
. . . . . Kleur: donkerbruin
. . . . . Standaardlengte: 6 m
. . . . . Incl. toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . . . . - bijpassende verbindingsstukken st 75,00 L
. . . . .
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741120 410499 Aanbrengen damwand van kunststof. m 68,00 V
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van een paalversterkte
. . . . . grond-/waterkerende constructie van kunststof elementen.
. . . . . Situering: damwand, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . t.h.v. profiel 14
. . . . . Aanbrengen, materiaal, type en afmeting elementen
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandondwerp
. . . . . Situatie: 1 zijde van de kunststof damplank deels boven
. . . . . waterniveau of maaiveld met blootstelling aan UV-straling
. . . . .

741121 410425 Aanbrengen kunststof damwand. m 68,00 I
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van damplanken van kunststof.

1. . . . . Kunststof damplank st 136,00 L
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: Prolock Omega
. . . . . Uitvoering: voorzijde vlak, achterzijde 1 paalkoker per
. . . . . profiellengte
. . . . . Profielafmeting (bxh): 500 x 175 mm
. . . . . Lengte: 1,90 m
. . . . . Materiaal: gerecycled hard PVC-U (hoog slagvast) aan 1 zijde
. . . . . voorzien van gecoëxtrudeerde UV-beschermende toplaag
. . . . . Kleur: donkerbruin (zichtzijde), grijs (achterzijde)
. . . . . Buigstijfheid: 120 kNm²/m
. . . . . Max. karakteristiek moment: 22,3 kNm²/m'
. . . . . Max. representatief moment (lange/korte duur): 10,0/11,2
. . . . . kNm²/m'
. . . . . Modificatiefactor (lange/korte duur): 0,45/0,5
. . . . . Materiaalfactor: 1,2
. . . . . Max. rekenmoment (lange/korte duur): 8,4/9,3 kNm²/m'
. . . . . Krimpfactor: 1,5/2,3
. . . . . Weerstandsmoment: 856 cm³/m'
. . . . . Traagheidsmoment: 4.614 cm4/m'
. . . . . Buigtreksterkte: 60 N/mm²
. . . . . Sectie-oppervlak: 117 cm²/m'
. . . . . Gewicht: 17,5 kg/m²
. . . . . Gewicht: 8,80 kg/m'
. . . . . Elasticiteitsmodulus: 2.600 N/mm²
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2 . . Met de kop boven de waterspiegel conform
. . . . . bestekstekeningen
. . . .3 . Aanbrengen door middel van trillen
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Elementen d.m.v. slotverbinding onderling koppelen aan zijde
. . . . . "mannetjesprofiel"
. . . . .

741122 410121 Aanbrengen paal van loofhout. st 136,00 I
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van hardhouten palen in
. . . . . damplanken van kunststof aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 741121

3. . . . . Houtsoort: Cloeziana d70 volledig cilindrisch gefreesd m3 21,90 L
. . . . . Afmeting: Ø160 mm
. . . . . Lengte: 8,00 m
. . . . . Afwerking: ongepunt
. . . . . Leveranties hardhout met FSC®-certificaat
.2. . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. . .1. . Helling paal: verticaal
. . . .9 . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . . . . Palen en damplanken gelijktijdig op juiste hoogte
. . . . . aanbrengen door middel van trillen.
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .
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741123 411301 Aanbrengen gording van loofhout. m 68,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een gording van hout aan
. . . . . damplanken van kunststof aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 741121

9. . . . . Rechthoekige houten gording m 68,00 L
. . . . . Type: massief, fijnbezaagd
. . . . . Houtsoort: Azobé d50
. . . . . Profiel: 180 x 180 mm
. . . . . Leveranties hout met FSC®-certificaat
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. . . . . Hoogte t.o.v. NAP volgens bestekstekeningen
. .1. . . Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . .2. . Verbinding gordingen d.m.v. een schuine liplas volgens
. . . . . tek.nrs.
. . . . .

741124 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 29,00 I
. . . . . constructie.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van ankerstangen met
. . . . . ankers aan damplanken van kunststof aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.741121.
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bijlage 08. Berekening
. . . . . Damwandontwerp
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. . . . . Leverancier: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: PL 2.2 st 29,00 L
. .9. . . Ankerstang: st 29,00 L
. . . . . Type: GEWI 25T
. . . . . Lengte: 15 m
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - ankerstoel/wartel PL 1.4
. . . . . - kalottemoer (ankermoer) 25T
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . Montage aan gording aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 741123
. . . . . Ankers plaatsen h.o.h. 2,50 m
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal:
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandontwerp
. . . . .9 Na montage anker op spanning brengen overeenkomstig
. . . . . bijlage 08. Berekening Damwandontwerp
. . . . .

741125 411399 Aanbrengen deksloof op damplanken van kunststof. m 68,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een deksloofprofiel van
. . . . . kunststof op damplanken van kunststof aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.741121.
. . . . . Bevestiging van de deksloof volgens bestekstekening
. . . . . Verbinding deksloofprofielen volgens bestekstekening
. . . . . Deksloof: m 68,00 L
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: Prolock Deksloof type Omega
. . . . . Materiaal: recycled hard PVC-U (hoog slagvast) aan bovenzijde
. . . . . voorzien van gecoëxtrudeerde UV-beschermende toplaag
. . . . . Kleur: donkerbruin
. . . . . Standaardlengte: 6 m
. . . . . Incl. toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . . . . - bijpassende verbindingsstukken st 11,00 L
. . . . .
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741130 410499 Aanbrengen damwand van kunststof. m 49,00 V
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van een paalversterkte
. . . . . grond-/waterkerende constructie van kunststof elementen.
. . . . . Situering: damwand, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . t.h.v. profiel 15
. . . . . Aanbrengen, materiaal, type en afmeting elementen
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandondwerp
. . . . . Situatie: 1 zijde van de kunststof damplank deels boven
. . . . . waterniveau of maaiveld met blootstelling aan UV-straling
. . . . .

741131 410425 Aanbrengen kunststof damwand. m 49,00 I
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van damplanken van kunststof.

1. . . . . Kunststof damplank st 98,00 L
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: Prolock Omega
. . . . . Uitvoering: voorzijde vlak, achterzijde 1 paalkoker per
. . . . . profiellengte
. . . . . Profielafmeting (bxh): 500 x 175 mm
. . . . . Lengte: 2,00 m
. . . . . Materiaal: gerecycled hard PVC-U (hoog slagvast) aan 1 zijde
. . . . . voorzien van gecoëxtrudeerde UV-beschermende toplaag
. . . . . Kleur: donkerbruin (zichtzijde), grijs (achterzijde)
. . . . . Buigstijfheid: 120 kNm²/m
. . . . . Max. karakteristiek moment: 22,3 kNm²/m'
. . . . . Max. representatief moment (lange/korte duur): 10,0/11,2
. . . . . kNm²/m'
. . . . . Modificatiefactor (lange/korte duur): 0,45/0,5
. . . . . Materiaalfactor: 1,2
. . . . . Max. rekenmoment (lange/korte duur): 8,4/9,3 kNm²/m'
. . . . . Krimpfactor: 1,5/2,3
. . . . . Weerstandsmoment: 856 cm³/m'
. . . . . Traagheidsmoment: 4.614 cm4/m'
. . . . . Buigtreksterkte: 60 N/mm²
. . . . . Sectie-oppervlak: 117 cm²/m'
. . . . . Gewicht: 17,5 kg/m²
. . . . . Gewicht: 8,80 kg/m'
. . . . . Elasticiteitsmodulus: 2.600 N/mm²
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2 . . Met de kop boven de waterspiegel conform
. . . . . bestekstekeningen
. . . .3 . Aanbrengen door middel van trillen
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Elementen d.m.v. slotverbinding onderling koppelen aan zijde
. . . . . "mannetjesprofiel"
. . . . .

741132 410121 Aanbrengen paal van loofhout. st 98,00 I
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen van hardhouten palen in
. . . . . damplanken van kunststof aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 741131

3. . . . . Houtsoort: Cloeziana d70 volledig cilindrisch gefreesd m3 15,76 L
. . . . . Afmeting: Ø160 mm
. . . . . Lengte: 8,00 m
. . . . . Afwerking: ongepunt
. . . . . Leveranties hardhout met FSC®-certificaat
.2. . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. . .1. . Helling paal: verticaal
. . . .9 . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . . . . Palen en damplanken gelijktijdig op juiste hoogte
. . . . . aanbrengen door middel van trillen.
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .
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741133 411301 Aanbrengen gording van loofhout. m 49,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een gording van hout aan
. . . . . damplanken van kunststof aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 741131

9. . . . . Rechthoekige houten gording m 49,00 L
. . . . . Type: massief, fijnbezaagd
. . . . . Houtsoort: Azobé d50
. . . . . Profiel: 180 x 180 mm
. . . . . Leveranties hout met FSC®-certificaat
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. . . . . Hoogte t.o.v. NAP volgens bestekstekeningen
. .1. . . Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . .2. . Verbinding gordingen d.m.v. een schuine liplas volgens
. . . . . tek.nrs.
. . . . .

741134 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 21,00 I
. . . . . constructie.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van ankerstangen met
. . . . . ankers aan damplanken van kunststof aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.741131.
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bijlage 08. Berekening
. . . . . Damwandontwerp
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. . . . . Leverancier: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: PL 2.2 st 21,00 L
. .9. . . Ankerstang: st 21,00 L
. . . . . Type: GEWI 25T
. . . . . Lengte: 15 m
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - ankerstoel/wartel PL 1.4
. . . . . - kalottemoer (ankermoer) 25T
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . Montage aan gording aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 741133
. . . . . Ankers plaatsen h.o.h. 2,50 m
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal:
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandontwerp
. . . . .9 Na montage anker op spanning brengen overeenkomstig
. . . . . bijlage 08. Berekening Damwandontwerp
. . . . .

741135 411399 Aanbrengen deksloof op damplanken van kunststof. m 49,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een deksloofprofiel van
. . . . . kunststof op damplanken van kunststof aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr.741131.
. . . . . Bevestiging van de deksloof volgens bestekstekening
. . . . . Verbinding deksloofprofielen volgens bestekstekening
. . . . . Deksloof: m 49,00 L
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g.
. . . . . Type: Prolock Deksloof type Omega
. . . . . Materiaal: recycled hard PVC-U (hoog slagvast) aan bovenzijde
. . . . . voorzien van gecoëxtrudeerde UV-beschermende toplaag
. . . . . Kleur: donkerbruin
. . . . . Standaardlengte: 6 m
. . . . . Incl. toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . . . . - bijpassende verbindingsstukken st 8,00 L
. . . . .
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741140 410499 Maken doorsteek in damwand st 12,00 V
. . . . . Betreft het leveren en maken van een doorsteek in een
. . . . . paalversterkte grond-/waterkerende constructie van kunststof
. . . . . elementen aangebracht volgens bestekspostnr(s). 741110,
. . . . . 741120 en 741130
. . . . . Situering: damwand, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . t.h.v. van doorsteek NUTS
. . . . . Gerekend met aantal doorsteken: st 12,00 I
. . . . . Aanbrengen, materiaal, type en afmeting elementen
. . . . . overeenkomstig bijlage 08. Berekening Damwandondwerp en
. . . . . Detail 2
. . . . . Situatie: 1 zijde van de kunststof damplank deels boven
. . . . . waterniveau of maaiveld met blootstelling aan UV-straling
. . . . .

741141 410199 Op maat maken damplanken van kunststof. m 12,00 I
. . . . . Betreft: op maat maken damplanken van kunststof
. . . . . Fabricaat: Profextru Productie B.V., o.g. st 24,00 I
. . . . . Type: Prolock Omega
. . . . . Uitvoering: voorzijde vlak, achterzijde 1 paalkoker per
. . . . . profiellengte
. . . . . Profielafmeting (bxh): 500 x 175 mm
. . . . . Lengte: 2,00 m op maat maken t.b.v. doorsteek, lengte in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Aanbrengen conform aanbrengen damplanken van kunststof
. . . . . voorgaande posten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

741142 410199 Op maat maken houten palen. st 24,00 I
. . . . . Betreft: op maat maken van hardhouten palen in damplanken
. . . . . van kunststof
. . . . . Afmeting: Ø160 mm
. . . . . Lengte: 8,00 m op maat maken t.b.v. doorsteek, lengte in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Aanbrengen conform aanbrengen houten palen voorgaande
. . . . . posten
. . . . . Afwerking: ongepunt
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

741143 411301 Aanbrengen gording van loofhout. m 36,00 I
. . . . . Betreft het leveren en monteren van een gording van hout aan
. . . . . damplanken van kunststof
. . . . . N.B. Extra gording
. . . . . Gerekend met 3 meter per doorsteek

9. . . . . Rechthoekige houten gording m 36,00 L
. . . . . Type: massief, fijnbezaagd
. . . . . Houtsoort: Azobé d50
. . . . . Profiel: 180 x 180 mm
. . . . . Leveranties hout met FSC®-certificaat
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. . . . . Hoogte t.o.v. NAP volgens bestekstekeningen
. .1. . . Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - bevestigingsmiddelen
. . .2. . Verbinding gordingen d.m.v. een schuine liplas volgens
. . . . . tek.nrs.
. . . . .

742 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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8 Cultuur technische werkzaamheden
. . . . .

82 Gras en kruidachtigen
. . . . .

8211 Zaaien gras
. . . . .

821110 512101 Zaaien. are 105,00 V
. . . . . Betreft: zaaien bermen en tuinen
. . . . . Situering bermen en tuinen zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening
. . . . . Gerekend met een lengte van ca: m 3.500,00 I
. . . . . En een gemiddelde breedte van 3,00 m

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
. . . . . door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
. . . . . 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland type Low Maintenance kg 210,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
. . . . .

8212 Onderhoud gras overige
. . . . .

821210 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 630,00 V
. . . . . Betreft: maaien groenstroken ingezaaid volgens
. . . . . bestekspostnr.821110
. . . . . Aantal percelen: zie tekening

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Gazon
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2 . Aantal maaibeurten: 3 per jaar
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op
. . . . . grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting
. . . . .

821220 512515 Maaien rondom bomen. st 276,00 V
. . . . . Betreft: bijmaaien rondom bomen in groenstrook
.4. . . . Gazon
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2 . . Aantal maaibeurten: 3 per jaar
. . . .9 . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende
. . . . . grasvegetatie
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op
. . . . . grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting
. . . . .

84 Hagen
. . . . .

8411 Maken plantgat t.b.v. hagen
. . . . .

841110 510304 Maken plantsleuf. m 190,00 V
. . . . . Betreft: maken plantgat voor plantwerk volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 841210
. . . . . Situering: hagen, zoals aangegeven op de bestekstekening
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Breedte plantsleuf: 0,60 m
. . .1. . Diepte plantsleuf: 0,30 m
. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
. . . . .

8412 Beplanting: haag
. . . . .
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841210 514208 Planten van haagplantsoen. st 2.850,00 V
. . . . . Betreft: planten haagplantsoen
. . . . . Situering: hagen, zoals aangegeven op de bestekstekening
. . . . . Plantmateriaal: leveren volgens bestekspostnr(s). 841220 st 2.850,00 I
.4. . . . Blokhaag; plantverband in 3 rijen (5 st/m1 enkele rij)
. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 841110
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Onder nazorg wordt verstaan:
. . . . . - Snoeien buitenzijde en bovenzijde haag (1x per jaar)
. . . . . - Controleren en/of herstellen scheef gewaaid plantmateriaal
. . . . . - Onkruidbeheersing in beplanting conform kwaliteitsniveau A
. . . . . - Watergeven
. . . . . - Inboet
. . . . . Inclusief verzamelen en verwerken van vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

841220 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 2.850,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . Fagus sylvatica - Beukenhaag
. . . . . Plantmaat: 60/80
. . . . .

85 Bomen
. . . . .

8511 Maken plantgat
. . . . .

851110 510303 Maken plantgat. st 46,00 V
. . . . . Betreft: maken plantgat t.b.v. aanplant bomen
. . . . . Bomen aangeplant volgens bestekspostnr(s). 851210
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

8512 Planten bomen
. . . . .
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851210 515204 Planten bomen. st 46,00 V
. . . . . Situering: Molenkampsweg, zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekening
. . . . . Periode van planten : van 15 november tot 1 mei

2. . . . . Bomen met kluit st 46,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s). 851310 en 851320
.2. . . . In plantgaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).851110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Onder nazorg wordt verstaan:
. . . . . - Controleren en/of herstellen scheef gewaaide bomen
. . . . . - Controleren en/of vervangen boompalen en boomband
. . . . . - Controleren en/of vervangen gietrand
. . . . . - Onkruidbeheersing in beplanting conform kwaliteitsniveau A
. . . . . - Watergeven
. . . . . - Inboet
. . . . . Inclusief verzamelen en verwerken van vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

8513 Leveren bomen
. . . . .

851310 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 24,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . Tilia cordata 'Rancho' st 24,00 L
. . . . . Plantmaat 16-18
. . . . .

851320 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 22,00 V
. . . . . Plaats van levering: op plantlocatie
. . . . . Ulmus 'New Horizon' st 22,00 L
. . . . . Plantmaat 16-18
. . . . .

8514 Boompalen, boombanden en gietranden
. . . . .

851410 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 92,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden
. . . . . Situering: t.p.v. bomen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 851210

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 92,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter: 0,07-0,08 m
. . . . . Onbehandeld kastanjehout met FSC keurmerk
. .1. . . Boomband: breedte 50 mm st 92,00 L
. . . . . Rubber met canvas versterkt, 5 cm onder de kop van de
. . . . . boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels met 4-slagskop
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . .1 . Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .
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851420 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 46,00 V
. . . . . Betreft: gietrand t.b.v. bewatering van de wortelkluit
. . . . . Situering: op de kluiten van aan te brengen bomen,
. . . . . aangeplant volgens bestekspostnr(s). 851210

1. . . . . Gietrand van kunststofvan duurzaam, herbruikbaar en st 46,00 L
. . . . . UV-bestendig materiaal
. . . . . Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met
. . . . . UV-stabilisator)
. . . . . Type: AMGR 225Z, leverancier Greenmax o.g.
. . . . . Gietrand bevestigen aan de binnenzijde van de boompalen
. . . . . met schroeven (3.5 mm x 50 mm)
. . . . . Omvang / ø gietrand gelijk aan omvang / ø wortelkluit
. . . . . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15 m
. . . . . Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

8516 Onderhoud bomen
. . . . .

851610 515502 Water geven bomen. st 736,00 V
. . . . . Betreft: bomen aangebracht volgens bestekspostnr(s).851210
.2. . . . Water op te pompen uit open water
. . .1 . . Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 6 tot 10 keer per jaar per
. . . . . boom
. . . . . (Gerekend met 8 keer per jaar)
. . . .9 . Water toedienen binnen gietrand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 851420
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van werkruimte / depotruimte t.b.v.
. . . . . opslagmaterialen en keten.
. . . . . Incl. afzetting en afsluiting middels bouwhekken rondom
. . . . . opslag en depot
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
. . . . . aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
. . . . . toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost kleine leveringen. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost acceptatiekosten rioolslib. EUR 500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
. . . . . hebben op het doen van betalingen aan derden
. . . . . overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV) rioolslib,
. . . . . afgevoerd volgens bestekspostnr(s).581090
. . . . .
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en
van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26
februari 2025.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

02 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen de hierna
genoemde percentages van de aannemingssom:

Energiegroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 8 %
04 Elektriciteit 0 %
20 Wegenbouwbitumen

Deklaag surf 6%
Deklaag SMA 7%
Onder- en tussenlaag 4,5%

Overige kostenbestanddelen, waaronder loonkosten en kosten van overige bouwstoffen, komen niet voor
verrekening in aanmerking.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

04 De door de aannemer in te dienen declaratie(s) moet(en) na goedkeuring van de directie worden gezonden
aan:

facturen@zaltbommel.nl

t.a.v.

Gemeente Zaltbommel
Team Financiën

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld alsmede het
verplichtingennummer. Dit nummer zal bij het verstrekken van de opdracht aan de aannemer worden
meegedeeld.

01 07 Zekerheidsstelling
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

05 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

06 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar
aanleiding van de zekerheidstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Arnhem.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een
coördinatie bespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn.
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.
De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze besprekingen.

02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d.
te allen tijde bereikbaar zijn.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer er rekening mee te
houden, dat gedurende de uitvoering de navolgende werkzaamheden door derden kunnen worden
uitgevoerd:
- Werkzaamheden door Nutsbedrijven inzake het onderhoud, opnemen, (ver)leggen dan wel

vernieuwen van kabels en leidingen en of (ver)plaatsen of verwijderen lichtmasten;
- Rioolinspecties na aanbrengen van de riolering en aan het einde van de onderhoudstermijn;
- Diverse metingen

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 berust de coördinatie bij de aannemer van
dit bestek.

03 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt. Van de aannemer wordt verwacht,
dat in overleg met de directie zijn planning hierop wordt afgestemd.

04 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het helpen van de bewoners met het vervoeren van het
huisvuil.
De kosten van deze werkzaamheden dienen in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

05 Wordt het werk van de aannemer door werkzaamheden van derden vertraagd dan zal de aannemer deswege
geen aanspraak op enige schadevergoeding van opdrachtgever of directie kunnen doen gelden.

06 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking
met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 Afsluiten van straten t.b.v. rioleringssleuven zo kort mogelijk met een max. lengte van 50 m. Dit om
grondwateronttrekkingen zoveel mogelijk te beperken met zo min mogelijk gevolgen voor belendende
percelen. De aansluitende werkvakken dienen vervolgens bereikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer. Dit
kan zijn over een aangebrachte funderingslaag. Het straatwerk dient pas te worden aangebracht, wanneer er
verder geen werkverkeer meer gebruik van hoeft te maken (zie ook bepaling 01.13.05 lid 04 van de
Standaard).

04 Werkvaklengte voor straatwerk maximaal 150 meter.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. Eventuele klachten ten aanzien van
bereikbaarheid worden door de aannemer afgehandeld en opgelost.

06 De doorgang van de politie, brandweer, ambulance en bestemmingsverkeer van aanverwante bedrijven en
instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij belemmeringen moeten de
werkzaamheden in overleg met de betrokkenen gebeuren.

07 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 01 en 02 van de Standaard dient omtrent de plaats van opslag vooraf
overleg met de directie plaats te vinden.

03 Teerhoudend freesasfalt dient direct (dezelfde dag) te worden afgevoerd, tussentijdse opslag is niet
toegestaan.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

01 13 02 Kwaliteitsplan

03 In overleg mag de aannemer het kwaliteitsplan in gedeelten opstellen. De aannemer mag niet starten met
(de betreffende onderdelen van) het werk voordat het kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.
Directie beslist z.s.m. omtrent acceptatie van het kwaliteitsplan, uiterlijk op de 10e werkdag na de dag dat het
kwaliteitsplan is ingediend. Beslissingen worden schriftelijk gemeld aan de aannemer.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten

01 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan(en) en planning voorafgaand aan start werkzaamheden;
2. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
3. het opstellen van een bemalingsplan;
4. overnemen hoofdas / hoogte na aanbrengen door of namens opdrachtgever;
5. momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en minderwerk;
6. het opstellen van een straatwerkplan, conform het gestelde in Deel 3 artikel 83.13.02 van dit bestek;
7. controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
8. controle verdichtingseisen zandbaan en funderingen voor aanbrengen verharding;
9. controle plantgaten t.b.v. aanbrengen bomen.

En van de volgende bijwoonpunten:
1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld ter controle van verdichtingen;
2. momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast en waarop deze

wordt verwijderd;
3. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven sleuf;
4. momenten waarop de riolering geïnspecteerd wordt door derden;
5. momenten waarop bomen worden geplant.

03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren
in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de
directie anders is overeengekomen.
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01 13 06 Algemeen tijdschema

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de uitvoering van
de onder artikel 01.11.01. genoemde werken.

03 In het algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26 van de
UAV 2012, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:
- de data van de te verstrekken gegevens zoals (deel) kwaliteitsplannen, gedetailleerde

werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- beoordelingperiode van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop,- en bijwoonpunten;
- de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;
- het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen;
- deeloplevering van de diverse rioolstrengen t.b.v. rioolinspectie;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- dwingende randvoorwaarden zoals omschreven in lid 04 van dit artikel;
- de start,- en einddata van de verschillende fases.

04 In het algemeen tijdschema rekening houden met:
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen

zonder toestemming van de directie;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materieel)

voor 07.00 uur en na 19.00 uur zonder toestemming van de directie.

Dwingende randvoorwaarden:
- Eisen streefwaarden bouwlawaai;
- Bestemmingsverkeer dient te allen tijden mogelijk te blijven;
- Gedurende de werkzaamheden dienen alle panden bereikbaar te blijven voor bewoners en

postbezorging;
- Werkverkeer mag niet over nieuw werk rijden.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan,als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd, omvattende:
- Een V&G plan uitvoeringsfase, één en ander volgens artikel 01.19.02 van dit bestek, rekening

houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3;
- Een bemalingsplan, conform BRL12000 protocol 12020 zoals vermeld in bestekspost 511110 van dit

bestek;
- Het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van dit bestek.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen
bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bestekspost bouwstof producent/leverancier
571110 Kabelbuis Ø125 mm Liander

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs
van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op
het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest met) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door
de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 Verzekeringen
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01 16 02 C.A.R.-verzekering

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van
de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun
onderaannemers, een "Constructie All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel

van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering
van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade
door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een
separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het
werk:
a tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen

van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende

vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals
alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens
dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd
of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt
zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten
ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek,
worden verstrekt.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en
de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van
wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering
van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 02 Hoedanigheid in het werk te hergebruiken materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het
Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen, welke in het werk dienen te worden hergebruikt, dan
mag de aannemer uitgaan van een milieuhygiënische kwaliteit, die voldoet aan de eisen van het
Besluit Bodemkwaliteit voor toepassing als bouwstof zonder IBC-maatregelen.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijkomende materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Grond;
- Groenafval;
- Asfalt;
- Kantopsluitingen;
- Elementenverhardingen;
- Bemalingswater;
- Rioleringsmaterialen;
- Rioolslib .

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het
gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

02 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatiekosten dienen te
worden verrekend volgens artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

03 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van
het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van
acceptatie te overleggen.

04 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst dan wel acceptatie, zoals bedoeld in lid 01
respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering worden
gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard dient alle vegetatie binnen en buiten
de werkgrenzen van het project als te handhaven te worden aangemerkt, tenzij vegetatie in het bestek
expliciet is aangemerkt als te rooien/verwijderen. Voor het rooien/verwijderen van vegetatie die
NIET als zodanig in het bestek is aangemerkt, dient te allen tijde door de directie schriftelijk toestemming
verleend te zijn.

06 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de
hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machine
bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmateriaal inbegrepen, inzake de
waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van te sparen bomen binnen
het werkgebied.

07 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland (0183-692721) is
van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard neemt de aannemer, conform artikel 2.33 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zodanige maatregelen dat:
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen;
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geeft de coördinator uitvoering aan de
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Nederlandse Arbeidsinspectie
postadres: Postbus 90801

2509 LV Den Haag
telefoon: 0800 - 5151
internet: www.arbeidsinspectie.nl

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

07 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan
de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden
aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven
op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren
kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk
bekendgemaakt.

08 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken
V&G plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever te worden afgegeven.

01 26 Algemene verplichtingen van partijen

01 26 01 Bouwbespreking

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwbespreking met de
aannemer omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de
aannemer om het houden van de bespreking verzoeken.

02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt
als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 27 Schade aan wegmeubilair e.d.
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01 27 01 Algemeen

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is
de aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:
- verkeersbord: € 200,00 per stuk.
- verkeersbordpaal: € 100,00 per stuk;
- lichtmast: € 1800,00 per stuk.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de
opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van
het betrokken object verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV
2012.

04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 03 Informatie-overdracht

10 03 01 Communicatie met derden (bewonersbrieven)

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende percelen, woningen en bedrijven door de
uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de
tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt middels bewonersbrieven.

02 Afsluitingen voor de percelen op het werkgebied in overleg met eigenaren en gebruikers gezamenlijk met de
directie.

03 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving van de werkzaamheden;
- Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en overlast;
- Toe te passen omleidingen;
- Start van het werk (weeknummer);
- Uitvoeringsduur;
- Contactpersoon en telefoonnummer van de aannemer.

04 De aannemer dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden bedrijven en omwonenden van
het betreffende wegvak schriftelijk over de werkzaamheden te informeren. Hiervan een afschrift verstrekken
aan de directie.
De brieven gelijktijdig versturen met het plaatsen van de vooraankondigingsborden.

05 Adresgegevens van aangrenzende percelen, woningen en bedrijven worden door de directie aan de
aannemer verstrekt.

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 01 Toepassen voorzieningen i.v.m. bescherming beplanting

01 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland (070-3738612) is
van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 11 Begrippen bemaling

21 11 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 21.11.01 van de Standaard dient onder de volgende begrippen in dit bestek te worden
verstaan:

a. Aanbrengen bemaling:
Het aanbrengen van open, bron- en/of spanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de

bemaling incl. het aanbrengen van de aan-, en afvoerleidingen.
b. Instandhouden bemaling:

Ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie incl. de aan-, en afvoerleiding.

c. Verwijderen bemaling:
Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-, spanningsbemaling

incl. het verwijderen van de aan-, en afvoerleidingen.
d. Aanbrengen energievoorzieningen bemaling:

Het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. Instandhouden energievoorziening bemaling:
Ter beschikking stellen, onderhouden, zo nodig verplaatsen en verrichten van overige

werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalingsinstallatie.
f. Verwijderen energievoorziening bemalingen:

Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 12 Eisen en uitvoering bemalingen

21 12 01 Algemeen

01 Alle grondwerken in den droge uitvoeren.

02 De bronbemaling dient zodanig geplaatst en in gebruik gesteld te worden dat de hoeveelheid te onttrekken
bronneringswater tot een minimum beperkt wordt.

03 Het is niet toegestaan bronneringswater vrij over het terrein of de weg laten stromen.

21 12 02 Energievoorziening

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen dan wel aansluitingen op het energienet
t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen dienen in de
prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsinstallaties te worden opgenomen.

21 12 03 Leidingstelsel

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op de waterreinigingsinstallatie of voor het
lozingspunt indien het water niet via een waterreinigingsinstallatie loopt.

21 12 04 Geluidsniveau bemalingsinstallatie

01 Het equivalente geluidsniveau, LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 (avond)

alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 en 23.00;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 (nacht).
Waarden gelden ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten op 3,00 m hoogte.
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21 13 Informatie-overdracht bemalingen

21 13 02 Algemeen

01 Bij het opstellen van het bemalingsplan dient de aannemer er rekening mee te houden, dat de omliggende
bebouwing voor een groot gedeelte "op staal" is gefundeerd.

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 01 Algemeen

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opstellen van een bemalingsplan.
De kosten voor het opzetten van het bemalingsplan dienen geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

02 Ter plaatse van lozingspunten in de watergangen dient de aannemer de nodige oever- en /of
bodemverdediging aan te brengen en te onderhouden.
Na afloop van de bemalingen dient de verdediging te worden verwijderd en de watergang in de
oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

03 Ontstane vervuilingen en/of aanslibbingen tijdens en na beëindiging van het werk verwijderen.

21 15 03 Peilbuizen

01 Nader door de directie aan te geven bestaande peilbuizen op het terrein, dienen gedurende de
werkzaamheden in stand gehouden te worden.

21 17 Meet- en verrekenmethoden bemalingen

21 17 05 Bepaling aangebrachte hoeveelheden

01 De vaststelling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het droog houden van de sleuf, vindt
plaats door meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten gemeten in de as van de
riolering, waarvoor deze voorzieningen noodzakelijk zijn.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Informatie-overdracht

22 03 10 Vervoersregistratie

01 De aannemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie dient
bij de weekrapporten toegevoegd te worden.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
- tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m3;
- plaats van herkomst en bestemming elke lading;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
- afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).

03 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

22 03 11 Geleide- en weegbonnen

01 Voor de controle van de af te voeren (verontreinigde) materialen wordt door de directie voor elk af te
voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als
vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven, een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en
datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

02 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer voor
akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde
register gelden.

03 Geleidebonnen van (teerhoudend) asfalt dienen te zijn afgegeven door een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerken, algemeen

22 05 06 Bedrijfscontrole

01 Van zand voor zandbed en/of zand voor aanvulling of ophoging per laag van max. 0,50 m bedrijfscontrole
verrichten naar de verdichtingsgraad.

02 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat
met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60°.

03 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van een
continuregistrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient te minste 5 MP te bedragen en het dieptebereik
ten minste 0,60m.

22 05 07 Schoonmaken materieel

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

02 Het chloridegehalte van aanvulzand mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen
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22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens
theoretisch profiel.

02 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de
berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte
hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals in onderstaande tabel
staat aangegeven:

Bouwstof: verdichte m3 onverdichte m3 volumieke massa
zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg
klei 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 2.000 kg
brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg
bomengrond 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg
bomenzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg
teelgrond 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg
menggranulaat 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.800 kg

Verstaan wordt onder:
- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport

22 07 19 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

01 In aanvulling op de Standaard de wijze van controle van de verdichtingsgraad (proef 3) uitvoeren volgens de
nucleaire methode (proef 8).
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard, wordt gesteld dat de verdichting bij
"aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de
indringingsweerstand.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

03 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard, wordt de hoeveelheden af te voeren grond bepaald
door middel van theoretisch profiel van ontgraving.

04 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard, worden de hoeveelheden van straatzand alsmede
zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch profiel van
aanvulling.
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25 Leidingwerk

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering leidingwerk

25 12 04 Huis- en kolkaansluitingen

01 De kolken aansluiten door middel van vier bochten 45º om de aansluiting met voldoende gronddekking
(minimaal 0,70 m) te kunnen aansluiten op het riool.

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap.

25 12 05 Kolken

01 Kolken die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te worden
gereinigd door of namens de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 12 06 Afsluiten/omleiden afvalwaterstromen

01 De aanvoer via het riool bovenstrooms mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren afgesloten
worden. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid
naar en ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de
bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m. Bij gebruik van
rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel
noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20 m.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren afgesloten
worden. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid
naar en ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent
ongezuiverd in de bodem te laten lopen.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

01 Gegevens vastleggen op foto, de bestekstekening, digitaal in dxf-, of dwg-formaat (AutoCAD 2018),
in x-, y-, en z-richting.

Alle put-, kolk- en huisaansluitingen op de riolering dienen op foto te worden vastgelegd en per
deeloplevering te worden ingediend bij de directie.

Ten behoeve van de te maken revisie worden de te maken bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (AutoCAD 2018).
De revisiegegevens verwerken conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen;
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis);
- materiaal en locatie putten;
- afstand van hart tot hart put;
- alle relevante rioolgerelateerde maatvoering;
- alle inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van gelegde leidingen;
- alle kolk-, en huisaansluitingen.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogten conform het
bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moet duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen;
- niet uitgevoerde werkzaamheden;
- extra werkzaamheden.
Revisiegegevens verstrekken uiterlijk 7 dagen na het gereedkomen van iedere rioolstreng.
Onderdeel van de revisie zijn foto's van buisverbindingen, huis- en kolkaansluitingen etc. conform het
gestelde in bestekspostnr(s). 591010 van dit bestek.
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De revisiegegevens (digitaal op externe harde schijf of versturen via digitaal medium) uiterlijk verstrekken
op de dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen zoals die in
lid 01 gesteld worden.
Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de werkzaamheden
voltooid zijn conform paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

25 15 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk

25 15 01 Montage leiding

06 Buisverbindingen onderling dienen flexibel te zijn.

07 Tussen twee putten dienen minimaal 2 flexibele verbindingen aanwezig te zijn.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Afvoer rioolmateriaal

01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking
van het door BureauLeiding gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en
recycling.
BureauLeiding
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Bezoekadres:
Loire nr. 150
2491 AK Den Haag
tel. : (070) 444 06 50
fax. : (070) 444 06 61
e-mail : info@bureauleiding.nl

25 3 Rioolreiniging

25 35 Bijbehorende verplichtingen rioolreiniging

25 35 03 Kwaliteitscertificaten rioolreiniging

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm
NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen',
ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik" en/of een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie

25 42 01 Rioolinspectie

01 De rioolinspecties worden namens de directie door derden uitgevoerd.
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51 Groenvoorzieningen

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering beplanting

51 42 02 Behandelen plantmateriaal op het werk

01 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal kan worden gelost en ingekuild.

51 42 05 Aanbrengen beplanting

02 Met het planten niet beginnen voordat het plantmateriaal is goedgekeurd door de directie.

07 Ombuigen of knikken van wortels in het plantgat is niet toegestaan.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

03 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding
brengen.

04 Na taksnoei of schade aan schors, stam of takken de randen van de wonden zodanig afwerken dat geen ruwe
of afgescheurde delen van de bast of hout meer aanwezig zijn en een optimale wondvergroeing kan
plaatsvinden; stamwonden spitsovaalvormig (in de lengte van de sapstroom) afwerken.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering bomen

51 52 03 Planten bomen

03 Bij het planten van bomen de bodem van het plantgat tot een diepte van 0,10 m los spitten.

06 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding
brengen.

09 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal kan worden gelost en ingekuild.

10 Met het planten niet beginnen voordat het plantmateriaal is goedgekeurd door de directie.

51 52 09 Snoeien algemeen

07 Na taksnoei of schade aan schors, stam of takken de randen van de wonden zodanig afwerken dat geen ruwe
of afgescheurde delen van de bast of hout meer aanwezig zijn en een optimale wondvergroeiing kan
plaatsvinden; stamwonden spitsovaalvormig (in de lengte van de sapstroom) afwerken.
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62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 11 Begrippen verkeersmaatregelen

62 11 08 Omleidingsroute

01 Onder het 'toepassen van een omleidingsroute' wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden,
het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft,
behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen
en het in en buiten gebruik stellen van die omleidingsroute.

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te
worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d.
alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.

04 Indien wegvakken geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met het bord C01 (verboden voor
motorvoertuigen) een geel onderbord plaatsen met "m.u.v. bestemmingsverkeer en hulpdiensten".

62 12 04 Omleidingsroute

01 Omleidingsroutes mogen pas op de dag van aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden actief worden
gemaakt.
Direct na het openstellen van het wegvak (na de werkzaamheden) dienen de omleidingsroutes passief te
worden gemaakt.

62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

06 De aannemer dient minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden per lokatie een afsluitings- en
omleidingsplan ter goedkeuring in bij de directie.
In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
a. de wijze van uitvoering;
b. de te nemen verkeersmaatregelen;
c. de toe te passen bebordingen.

62 14 Risico-verdeling en garanties verkeersmaatregelen
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62 14 01 Algemeen

01 De door de aannemer te maken kosten voor het verplaatsen, onderhouden,opnemen, aan- en afvoer en de
controle van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn inbegrepen in de
aanneemsom.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie
terstond door de aannemer worden hersteld.

03 Alle wegen mogen na overleg met en goedkeuring van de directie tijdens de werkzaamheden worden
afgesloten, voor zover zij niet conflicteren met omleidingsroutes.

04 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer,
en dergelijke wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Bereikbaarheid aanliggende percelen

01 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er voor te zorgen dat alle
verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.

62 17 Meet- en verrekenmethode verkeersmaatregelen

62 17 01 Eenheden

01 In afwijking van het gestelde in bepaling 62.17.01 lid 01 van de Standaard wordt onder het toepassen van een
afzetting 'per keer' verstaan: per afzetting van een locatie voor zolang als de werkzaamheden op die locatie
duren.

62 17 03 Verrekening van voorbereiding en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

03 In afwijking van het gestelde in bepaling 62.17.03 lid 03 van de Standaard vindt verrekening voor het
opstellen van verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het
bestek opgenomen bestekposten.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Hergebruik steenmengsel

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden hergebruikt, is
de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat. Vervanging van
steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en goedkeuring van de directie.
Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende voorschriften en wordt geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

80 15 04 Vervoeren steenmengsel

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en lossen van de te vervoeren
materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad

04 In aanvulling op de Standaard de wijze van controle van de verdichtingsgraad (proef 3) uitvoeren volgens de
nucleaire methode (proef 8).
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Eisen gesteld aan het frezen van asfaltverhardingen

01 Het begin- en eindpunt van de freesvakken dient in dwarsrichting op volle diepte, genoemd in de
desbetreffende besteksposten te worden uitgevoerd met dien verstande dat aan het gestelde in artikel
81.12.01 en 81.12.02 van de Standaard wordt voldaan.

02 Het is niet toegestaan freesbakken aan het einde van de werkdag open te laten. Het frezen van freesbakken
en het vullen ervan met asfalt dienen op dezelfde werkdag te worden uitgevoerd.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen

81 22 06 Verwerken van asfalt

09 Aan te brengen asfaltvakken breder dan 1,00 meter en langer dan 5,00 meter dienen met de
asfaltspreidmachine te worden aangebracht.

10 In overleg met de directie kunnen freesbakken met een breedte van 1,00 meter of smaller machinaal worden
uitgevoerd waarbij een "slof" wordt toegepast.

12 Deklagen dienen te worden aangebracht met behulp van een "kantijzer".

81 22 11 Eisen aan het wegoppervlak: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

02 Alle nieuw aangebrachte asfaltverhardingen en reparaties die als bovenlaag dienst doen dienen, indien
nodig, met split afgestrooid te worden om voldoende aanvangsstroefheid te garanderen.

81 22 12 Eisen aan het wegoppervlak: vlakheid van het wegoppervlak van asfalt

01 In afwijking op artikel 81.22.12 dient bij de overgang van het werk op de bestaande verharding en bij
voegovergangen geldt dat de afwijking in vlakheid gemeten met een rei van 3 m lengte, niet groter mag zijn
dan 3 mm.

03 Het asfalt in reparatievakken dient vlak afgewerkt te worden en dient vloeiend aangesloten te worden aan
de omliggende bestaande asfalt.

81 25 Bijbehorende verplichtingen

81 25 02 Werkterrein

01 De aannemer dient het werkterrein aan het einde van de werkdag schoon achter te laten. Eventueel
restasfalt dient binnen twee kalenderdagen te zijn afgevoerd.

81 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen
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81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt
verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.

02 De aannemer levert binnen één werkdag na het verwerken van asfalt de originele asfaltbonnen aan van de
betreffende partij. Hierbij worden de volgende gegevens aangeleverd:
- Verwerkingslocatie (door de directie herleidbaar);
- Hoeveelheid per locatie (ton);
- Toegepaste asfaltsoort per vak.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 04 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding", zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze
publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen
en aanvullende richt-lijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of
aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als
verschijningsdatum.

83 13 Informatieoverdracht

83 13 02 Werkplan en logboek

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan op voor het aanbrengen
van elementenverharding en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring aan.
Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met
CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'.

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 81.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de bijlage I (matrix) van

CROW-publicatie 324:
1 Ruimte: geen beperking,
2 Talud: niet van toepassing,
3 Verband: geen beperking,
4 Materialen: nieuw.

b. Opslag: adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk op vlakke en stabiele ondergrond
op of in nabijheid van het werk.

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding: niet van toepassing.
d. Fasering van de werkzaamheden.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De
directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in CROW-publicatie 324 verlangd. Dit
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de U.A.V. 2012.

83 15 Bijbehorende verplichting straatwerk

83 15 01 Algemeen

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 In aanvulling op de Standaard artikel 83.15.01 lid 02 het benodigde hak- en knipwerk van tegels uitvoeren
middels nat zagen.

03 Het benodigde hak- en knipwerk voor betonbanden uitvoeren middels nat zagen.
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Behoort bij: 24-2362_best_01

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24-2362_best_01
Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is,
als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven
onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en
de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Werkzaamheden van algemene aard

11 Diverse voorzieningen

111 Schoonhouden wegen

111010 Schoonhouden van wegen. EUR N

112 Huisvuil

112010 Verzamelen huisvuil-containers. week 47,00V

113 Stamommanteling

113110 Toepassen stamommanteling. st 10,00V

114 Flora en Fauna

114010 Broedvogelinspectie. EUR N
114020 Treffen voorzieningen vissen. EUR N

12 Onderzoeken en keuringen

121 Proefsleuven

121010 Graven proefsleuf. st 40,00V
121020 Rapportage proefsleuven. EUR N

122 Depotkeuring

122010 Depotkeuring grond. EUR N

129 Bouwkundige vooropname

129010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

13 Communicatie

131010 Communiceren met derden. EUR N

14 Oplevering werkzaamheden

141 Revisie

141010 Revisie openbare ruimte. EUR N
141020 Revisie vergunning Waterschap Rivierenland. EUR N

15 Inzetten werknemers

150010 Inzetten van werknemer (groep B). uur 20,00V
150020 Inzetten van werknemer (groep D). uur 20,00V
150030 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 40,00V

aanstelling.

16 Inzetten van materieel

160010 Inzetten van een mobiele graafmachine. uur 20,00V
160020 Inzetten van een wiellader. uur 20,00V
160030 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00V

2 Verkeersmaatregelen

21 Planvorming verkeersmaatregelen
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210010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
210020 Maken faseringsplan. EUR N

22 Afzettingen t.b.v. werkzaamheden

2201 Toepassen afzettingen

220110 Toepassen afzetting t.b.v. volledige afsluiting. EUR N
220120 Toepassen afzetting(en) op kruising. EUR N
220130 Toepassen afzetting t.b.v. halve rijbaan.. EUR N

2203 Toepassen omleidingsroutes

220310 Toepassen omleidingsroutes; regulier verkeer. EUR N
220320 Toepassen omleidingsroutes; bus / openbaar vervoer. EUR N

2204 Tijdelijke bebording

220410 Toepassen tekstborden vooraankondiging. EUR N

23 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

2301 Voorzieningen bereikbaarheid

230110 Toepassen rijplaten. EUR N

3 Opbreek- en opruimwerkzaamheden

31 Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen

311 Maaien gras

311010 Maaien + afv. gewas. are 170,00V

312 Verwijderen beplantingen

312010 Verw. + afv. heesters. st 8,00V
312020 Verw. + afv. bodembedekkers. m2 500,00V

313 Verwijderen bomen

313010 Verwijderen bomen; d:0,25-0,50m. st 9,00V
313020 Verwijderen bomen; d:0,50-0,75m. st 38,00V
313030 Verwijderen bomen; d:0,75-1,00m. st 7,00V

32 Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair

321 Verplaatsen verkeersborden en -palen

321010 Verpl. verkeersbord incl. paal; L04-A(C7)-M+BB100-R. st 1,00V
321020 Verpl. verkeersbord incl. paal; BW101-L+ST25+L04-C-E(C7). st 1,00V

323 Verwijderen divers wegmeubilair

3234 Verwijderen bebakening

323410 Verw. + afv. schampblok. st 2,00V

33 Opruimingswerkzaamheden markeringen

3311 Verwijderen lengtemarkeringen

331110 Volledig verw. lengtemarkering (thermopl.); 1-1. m2 120,00V
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34 Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen

341 Opbreken straatbakstenen

3412 Opbreken straatbakstenen dikformaat

341210 Opbr. + afv. straatbaksteen (DF). m2 25,00V

3413 Opbreken straatbakstenen keiformaat

341310 Opbr. + afv. straatbaksteen (KF). m2 5,00V

342 Opbreken betonstraatstenen

3421 Opbreken betonstraatstenen dikformaat

342110 Opbr. + afv. betonstraatstenen (DF). m2 25,00V

3422 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

342210 Opbr. + afv. betonstraatstenen (KF). m2 1.100,00V

3423 Opbreken betonstraatstenen H-steen

342310 Opbr. + afv. betonstraatstenen (H-steen). m2 35,00V

344 Opbreken betontegels

3443 Opbreken betontegels 300x300 dikte 80 mm

344310 Opbr. + afv. betontegels 300x300x80mm. m2 17,00V

345 Natuursteen

3451 Opbreken cobblestones en keien

345110 Opbr. + afv. cobblestones en keien. m2 300,00V

35 Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen

351 Zagen gesloten verharding

3511 Zagen bitumineuze verharding, teerhoudend

351110 Zagen teerh. asfalt; d:0,18m. m 3.400,00V

3512 Zagen bitumineuze verharding, niet teerhoudend

351210 Zagen teerv. asfalt; d:0,03mm. m 9,00V
351220 Zagen teerv. asfalt; d:0,035mm. m 40,00V

352 Opbreken asfalt

3521 Opbreken asfalt teerhoudend

352110 Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:0,05m; d:0,17-0,20m. m2 170,00V
352120 Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:>3,00m; d:0,17-0,20m. m2 90,00V

3522 Opbreken asfalt niet teerhoudend

353 Frezen asfalt

3531 Frezen van teerhoudend asfalt
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353110 Bakfrez. + afv. teerh. asfalt; tussenlaag; d:60mm. m2 880,00V
353120 Frez. + afv. teerh. asfalt; d:1-120mm. m2 155,00V

3532 Frezen van niet teerhoudend asfalt

353210 Frez. + afv. teerv. asfalt; deklaag; d:30mm. m2 4,00V
353220 Frez. + afv. teerv. asfalt; deklaag; d:35mm. m2 8.780,00V

3533 Frezen aansluitingen teerhoudend asfalt

353310 Frez. + afv. asfalt; getrapte aansluiting. m3 42,00V

355 Opbreken betonverhardingen

3553 Opbreken prefab betonplaten in inritten

355310 Zagen prefab. betonplaten inritten; d:0,16m. m 8,00V
355320 Opn. + afv. prefab. betonplaten inritten. m2 142,00V

36 Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen

361 Opbreken opsluitbanden

3612 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

361210 Opbr. + afv. opsluitbanden 100x200mm. m 40,00V

3621 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm

362110 Opbr. + afv. trottoirbanden 130/150x250mm. m 70,00V

37 Opruimingswerkzaamheden funderingslagen

3712 Opbreken en afvoeren teervrije funderingslagen

371210 Opn. menggr. 0/31,5; b:>3,00m (hergebruik). m2 325,00V

38 Opruimingswerkzaamheden overig

381 Opbreken keerwanden

381010 Opbr. + afv. keerwand van metselwerk. m 12,00V

4 Grondwerken

41 Voorbereidende werkzaamheden

410 Plannen

410010 Opstellen maatregelenplan CROW 500. EUR N

411 Frezen terrein

411110 Frezen gazon voorafgaand aan ophoging. are 105,00V

412 Opschonen watergang

412110 Opschonen + afv. watergang. m 1.185,00V
412120 Afvoeren slib m3 1.000,00V

413 Voorzieningen tijdelijk werkdepot

413010 Lev./aanbr. scheidingsdoek. m2 2.500,00V
413020 Verw. + afv. scheidingsdoek. m2 2.500,00V
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42 Ontgraven zand en grond

421 Ontgraven cunet

4212 Ontgraven cunet rijbaan

421210 Grond ontgr. uit cunet; wegverbreding. m3 675,00V

4213 Ontgraven cunet nutstracé

421310 Grond ontgr. uit cunet; nutstracé. m3 225,00V

422 Ontgraven watergang

422110 Grond ontgr. watergang; b:<2,00m; tweezijdig talud. m3 410,00V
422120 Grond ontgr. watergang; b:2,00-4,00m; tweezijdig talud. m3 3.700,00V
422130 Grond ontgr. watergang; b:<2,00m; eenzijdig talud. m3 70,00V
422140 Grond ontgr. watergang; b:2,00-4,00m; eenzijdig talud. m3 105,00V

427 Ontgraven achter damwanden

427110 Grond ontgr. achter damwanden; b:2,00m; h:0,50m. m3 290,00V

428 Ontgraven uit depot

428110 Grond ontgr. uit werkdepot; naar gemeentelijk depot. m3 1.618,70V
428120 Grond ontgr. uit werkdepot; naar werk. m3 4.945,00V

43 Vervoeren zand en grond

430010 Klei vervoeren uit werk naar werkdepot (industrie). m3 907,70V
430020 Klei vervoeren uit werk naar werkdepot. m3 5.656,00V
430030 Klei vervoeren uit werkdepot naar werk. m3 4.945,00V

44 Verwerken zand en grond

441 Verwerken zand in cunet

4412 Verwerken zand in cunet rijbaan

441210 Lev. + verw. zand in cunet; wegverbreding. m3 280,00V

4414 Verwerken zand in cunet fietspad

441410 Lev. + verw. zand in cunet; fietspad. m3 2.695,00V

4415 Verwerken zand in cunet nutstracé

441510 Lev. + verw. zand in cunet; nutstracé. m3 450,00V

442 Verwerken grond in watergang

442110 Lev. + verw. zand in watergang. m3 4.650,00V

443 Verwerken grond in ophoging

4431 Grond verwerken in depot

443110 Verw. grond in werkdepot. m3 6.563,70V
443120 Verw. grond in gemeentelijk depot. m3 1.618,70V

4432 Grond verwerken in bermen en tuinen

443210 Verw. grond in bermen; b:2,00-10,00m; h:0,01-0,80m. m3 3.645,00V
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443220 Verw. grond in ophoging tuinen: o:600 m2; h:0,01-0,50m. m3 150,00V

4433 Grond verwerken achter damwanden

443310 Verw. grond in damwand; b:1,50-2,60m; h:0,10-1,50m. m3 1.150,00V

46 Leveren zand en grond

461 Leveren zand

461010 Leveren zand in aanvulling. m3 347,90V

47 Afvoeren zand en grond

470010 Klei afvoeren; gemeentelijk depot (industrie). m3 907,70V
470020 Klei afvoeren; gemeentelijk depot. m3 711,00V

5 Leidingwerk

51 Bemaling

511 Bemalingsplan

511110 Opstellen bemalingsplan. EUR N

512 Open bemaling

512010 Toepassen open bemaling. EUR N

513 Bronbemaling

513010 Toepassen bronbemaling t.b.v. aanleg riolering. m 880,00V

514 Bijkomende werkzaamheden bemalingen

514010 Aanbrengen debietmeetpunt(en). EUR N
514020 Toepassen waterreinigings-installatie. EUR N
514030 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

52 Hoofdleidingen

521 Verwijderen rioolleidingen

5212 Verwijderen rioolleiding beton

521210 Verwijderen rioolleiding ø 400 mm beton. m 135,00V
521220 Verwijderen rioolleiding ø 500 mm beton. m 74,00V
521230 Verwijderen rioolleiding ø 800 mm beton. m 23,00V

523 Aanbrengen riolering

5232 Aanbrengen betonbuis

523200 Lev. + aanbr. betonbuis ø 400 mm. m 264,40V
523210 Lev. + aanbr. betonbuis ø 400 mm; inlaat. m 62,40V
523220 Lev. + aanbr. betonbuis ø 400 mm; taludbuis. m 2,40V
523230 Lev. + aanbr. betonbuis ø 600 mm. m 332,50V
523240 Lev. + aanbr. betonbuis ø 600 mm; inlaat. m 50,40V
523250 Lev. + aanbr. betonbuis ø 600 mm; talud. m 26,40V
523260 Lev. + aanbr. betonbuis ø 800 mm. m 21,10V
523270 Lev. + aanbr. betonbuis ø 800 mm; taludbuis. m 4,80V
523280 Lev. + aanbr. betonbuis ø 1000 mm. m 100,20V
523290 Lev. + aanbr. betonbuis ø 1000 mm; taludbuis. m 12,00V
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53 Bijkomende werkzaamheden t.b.v. hoofdleidingen

532 Berekeningen en tekeningen

532110 Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. EUR N

533 Tijdelijke voorzieningen

5331 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool

533110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
533120 Tijdelijke voorziening t.b.v. ompompen watersysteem; EUR N

Molenkampsweg 2.
533130 Werkplan voorziening t.b.v. ompompen watersysteem. EUR N
533140 Tijdelijke voorziening t.b.v. ompompen watersysteem; EUR N

Molenkampsweg 15.

5332 Tijdelijke voorzieningen in rioolsleuven

533210 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. m 880,00V
533220 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. kabels/leidingen. EUR N

5333 Tijdelijke voorzieningen in watergangen

533310 Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N

5334 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 2

533410 Zagen teerh. asfalt; d:0,18m. m 10,00V
533420 Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:1,50m; d:0,17-0,20m. m2 7,50V
533430 Aanbrengen persleiding mm; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00V
533440 Afvoeren hoogovenslakken. m3 4,50V
533450 Lev. + aanbr. BSS kf; BV; grijs; b:1,50m. m2 7,50V
533460 Opbr. + afv. betonstraatstenen (KF). m2 7,50V
533470 Verwijderen persleiding; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00V
533480 Frez. + afv. teerh. asfalt; getrapte aansluiting. m3 0,65V
533490 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,00V

5335 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 2 (vervolg)

533510 Lev. + aanbr. kantvoorziening; TOK-band 35mm. m 10,00V
533520 Profileren van menggranulaat. m2 7,50V
533530 Lev. + aanbr. kleeflaag, rijbaan. m2 30,00V
533540 Aanbr. OL-B; AC 22; d:80mm. ton 1,50V
533550 Lev. OL-B; AC22. ton 1,50V
533560 Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm. ton 1,88V
533570 Lev. TL-B; AC 22. ton 1,88V
533580 Aanbr. SMA-NL 11; d:35mm. ton 1,53V
533590 Lev. SMA-NL 11. ton 1,53V

5336 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 15

533610 Zagen teerh. asfalt; d:0,18m. m 10,00V
533620 Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:1,50m; d:0,17-0,20m. m2 7,50V
533630 Aanbrengen persleiding mm; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00V
533640 Afvoeren hoogovenslakken. m3 4,50V
533650 Lev. + aanbr. BSS kf; BV; grijs; b:1,50m. m2 7,50V
533660 Opbr. + afv. betonstraatstenen (KF). m2 7,50V
533670 Verwijderen persleiding; incl. sleufwerkzaamheden. m 15,00V
533680 Frez. + afv. teerh. asfalt; getrapte aansluiting. m3 0,30V
533690 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12,50V

5337 Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 15 (vervolg)
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533710 Profileren van menggranulaat. m2 7,50V
533720 Lev. + aanbr. kleeflaag, rijbaan. m2 12,50V
533730 Aanbr. OL-B; AC 22; d:80mm. ton 1,50V
533740 Lev. OL-B; AC22. ton 1,50V
533750 Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm. ton 1,88V
533760 Lev. TL-B; AC 22. ton 1,88V

534 Overige werkzaamheden hoofdleidingen

5341 Pasmaken betonbuizen

534110 Maken passtuk uit betonbuis; ø 400 mm. st 7,00V
534120 Maken passtuk uit betonbuis; ø 600 mm. st 10,00V
534130 Maken passtuk uit betonbuis; ø 800 mm. st 1,00V
534140 Maken passtuk uit betonbuis; ø 1000 mm. st 5,00V

5342 Aansluitingen op putten

534210 Betonbuis ø 800 mm aansluiten op nieuwe put. st 1,00V

5343 Taludbescherming

534310 Lev. + aanbr. taludbescherming van beton; d:0,15m. m3 4,50V

54 Inspectieputten

543 Aanbrengen inspectieputten

5431 Betonnen putten standaard vierkant

543110 Lev. + aanbr. prefab put; 1000x1000mm. st 17,00V
543120 Lev. + aanbr. prefab put; 1500x1500mm. st 5,00V

5432 Betonnen putten, overzetput

543210 Lev. + aanbr. prefab overzetput; 1500x1500mm. st 3,00V

545 Maken aansluitingen op rioolput

545010 Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø100mm op rioolput. st 2,00V
545020 Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø125mm op rioolput. st 2,00V
545030 Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø160mm op rioolput. st 2,00V
545040 Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø200mm op rioolput. st 1,00V
545050 Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø250mm op rioolput. st 2,00V
545060 Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø315mm op rioolput. st 1,00V

55 Putvoorzieningen

552 Aanbrengen putafdekkingen

552110 Lev. + aanbr. putrand met deksel; maaiveld. st 15,00V
552120 Lev. + aanbr. putrand met deksel; verharding/asfalt. st 10,00V

56 Kolken, huis- en kolkaansluitingen

564 Aanbrengen huisaansluitingen

5641 Aanbrengen huisaansluitingen HWA

564110 Lev. + aanbr. huisaansluitingen HWA ø 125 mm. m 15,00V

5642 Standbuizen t.b.v. huisaansluitingen HWA

564210 Lev. + aanbr. PVC-standbuis HWA ø 125 mm. m 5,00V
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5646 Hulpstukken van kunststof

564610 Lev. + aanbr. flex. PVC-zettingsbocht ø125 mm. st 5,00V

565 Aanbrengen erfscheidingsput

5651 Aanbrengen erfscheidingsput HWA

565110 Lev. + aanbr. erfscheidingsput HWA. st 5,00V

566 Aanbrengen kolkaansluitingen

5661 Aanbrengen kolkaansluitingen

566110 Lev. + aanbr. kolkaansluitingen ø 125 mm. m 100,00V

5662 Standbuizen t.b.v. kolkaansluitingen

566210 Lev. + aanbr. PVC-standbuis ø 125 mm. m 22,00V

5663 Hulpstukken van kunststof

566320 Lev. + aanbr. flex. PVC-zettingsbocht ø125 mm. st 44,00V

567 Aanbrengen kolken

5671 Aanbrengen straatkolken

567110 Lev. + aanbr. straatkolken. st 44,00V

57 Overige leidingen

571 Kabels en leidingen

5711 Mantelbuizen

571110 Lev. + aanbr. mantelbuis t.b.v. leiding derden ø125 mm. st 10,00V

5712 Drainage

571210 Lev. + aanbr. hor. drainage ø 80 mm; omhuld. m 150,00V

58 Rioolinspectie t.b.v. oplevering

581 Reinigen nieuwe rioolleiding

581010 Riool reinigen; BTN Ø400mm. m 394,00V
581020 Riool reinigen; BTN Ø600mm. m 486,10V
581030 Riool reinigen; BTN Ø800mm. m 30,70V
581040 Riool reinigen; BTN Ø1000mm. m 124,20V
581090 Afvoeren rioolslib. ton 0,52V

582 Rioolinspectie

582010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.035,00V

59 Overige algemene werkzaamheden leidingwerk

591 Revisie

591010 Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen. EUR N
591020 Inmeten en verwerken revisiegegevens mantelbuizen. EUR N

6 Verhardingen
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61 Funderingen

611 Voorbereidende werkzaamheden

6111 Afwerken zandbed onder funderingslagen

611110 Afwerken zandbed. m2 9.905,00V

612 Aanbrengen ongebonden funderingslaag

6122 Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag

612210 Lev. + aanbr. menggr. 0/31,5; b:>2,00m; fietspad. m2 8.040,00V
612220 Lev. + aanbr. menggr. 0/31,5; b:<2,00m; wegverbreding. m2 780,00V
612230 Lev. + aanbr. menggr. 0/16; b:>2,00m; plateau. ton 9,00V
612240 Aanbr. menggr. 0/31,5; b:>2,00 m; inritten. m2 325,00V

614 Profileren funderingslaag

614010 Profileren van menggranulaat; fietspad. m2 8.040,00V
614020 Profileren van menggranulaat; wegverbreding. m2 780,00V
614030 Profileren van menggranulaat; plateau. m2 90,00V
614040 Profileren van menggranulaat; inritten. m2 325,00V

62 Straatlagen

621 Aanbrengen straatlagen

621010 Aanbrengen straatlaag; plateau en inritten. m2 415,00V

63 Kantopsluitingen

631 Aanbrengen opsluitbanden

6311 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm

631110 Lev. + aanbr OB 100x200 mm; recht; fietspad/inrit. m 610,00V
631120 Lev. + aanbr. OB 100x200 mm; bocht. m 15,00V
631130 Lev. + aanbr. opsluitb. 100x200 mm; hoekstuk; fietspad. m 6,00V

6313 Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm

631310 Lev. + aanbr. OB 200x250 mm, recht; inrit/drempel. m 125,00V
631320 Lev. + aanbr. OB 200x250 mm; bocht; drempel. m 10,00V

6319 Pasmaken van opsluitbanden

631910 Pasmaken van OB 100x200 mm. st 15,00V
631920 Pasmaken van OB 200x250 mm. st 30,00V

632 Aanbrengen trottoirbanden

6321 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm

632110 Lev. + aanbr. TB 130/150x250 mm; recht. m 100,00V
632120 Lev. + aanbr. TB 130/1500x250 mm; bocht. m 5,00V
632130 Lev. + aanbr. TB 130/150 x 250 mm; hoek. m 16,00V

6322 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm

632210 Lev. + aanbr. TB 180/200x250 mm; recht. m 10,00V
632220 Lev. + aanbr. TB 180/200x250 mm; bocht. m 8,00V

6323 Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm
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632320 Lev. + aanbr. RWS 110/220x250; recht. m 45,00V

6326 Aanbrengen verloopbanden 130/150 x 250 mm

632610 Lev. + aanbr. eindverloopband - 130/150x250 mm. m 2,00V

6327 Aanbrengen verloopbanden 180/200 x 250 mm

632710 Lev. + aanbr. eindverloopband - 180/200x250 mm. m 4,00V
632720 Lev. + aanbr. verloopband 200x250 - 180/200x250 mm. m 4,00V

6328 Aanbrengen verloopbanden RWS 110/220 x 250 mm

632810 Lev. + aanbr. eindverloopband - 110/220x250 mm. m 4,00V

6329 Pasmaken trottoirbanden

632910 Pasmaken van TB 130/150x250 mm. st 20,00V
632920 Pasmaken van TB 180/200x250 mm. st 5,00V

636 Aanbrengen gootlagen

6361 Aanbrengen molgoot BSS

636110 Lev. + aanbr. molgoot BSS, kf; fietspad. m 385,00V

64 Elementenverhardingen

642 Aanbrengen betonstraatstenen

6421 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, inritten

642110 Lev. + aanbr. BSS kf; KV; grijs; inrit. m2 190,00V
642120 Lev. = aanbr. BSS kf; KV; zwart; inrit. m2 40,00V

6425 Aanbrengen plateaus

642510 Lev. + aanbr. BSS kf; KV; paars; plateau. m2 90,00V

643 Aanbrengen betontegels

6434 Aanbrengen grasbetontegels

643410 Lev. + aanbr. grasbetontegels. m2 100,00V

6442 Afstrooien en invegen elementen verhardingen

644210 Invegen elementenverhardingen. EUR N

65 Herstraten

652 Herstraten elementenverhardingen

6521 Herstraten straatbakstenen

652110 Herstraten straatbakstenen dikformaat. m2 15,00V
652120 Herstraten straatbakstenen keiformaat. m2 15,00V

6522 Herstraten betonstraatstenen

652210 Herstraten betonstraatstenen dikformaat. m2 10,00V
652220 Herstraten betonstraatstenen keiformaat. m2 450,00V
652230 Herstraten betonstraatstenen H-steen. m2 60,00V
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6523 Herstraten betontegels

652310 Herstraten betontegels 300x300x80 mm. m2 5,00V

6524 Herstraten cobblestones

652410 Herstraten cobblestones en keien. m2 150,00V

653 Bijkomende werkzaamheden herstraten

6531 Straatbakstenen ontdoen van grond

653110 Straatbakstenen (DF) ontdoen van grond. m2 15,00V
653120 Straatbakstenen (KF) ontdoen van grond. m2 15,00V

6532 Betonstraatstenen ontdoen van grond

653210 Betonstraatstenen (DF) ontdoen van grond. m2 10,00V
653220 Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond. m2 450,00V
653230 Betonstraatstenen (H-steen) ontdoen van grond. m2 60,00V

6533 Betontegels ontdoen van grond

653310 Betontegels 300x300x80 mm ontdoen van grond. m2 5,00V

6534 Cobblestones ontdoen van grond

653410 Cobblestones en keien ontdoen van grond. m2 6,00V

6535 Afstrooien en invegen elementen verhardingen

653510 Invegen elementenverhardingen. EUR N

66 Bitumineuze verhardingen

661 Voorbereidende werkzaamheden

6611 Schoonmaken asfaltverhardingen

661110 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 16.675,00V

6612 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

661210 Lev. + aanbr. kantvoorziening; TOK-band 30mm. m 9,00V
661220 Lev. + aanbr. kantvoorziening; TOK-band 35mm. m 40,00V

662 Aanbrengen kleeflagen

6621 Aanbrengen kleeflaag fietspad

662110 Lev.+ aanbr. kleeflaag. m2 6.360,00V

6622 Aanbrengen kleeflaag rijbaan

662210 Lev. + aanbr. kleeflaag, rijbaan. m2 11.195,00V

663 Aanbrengen onderlagen van asfalt

6631 Aanbrengen onderlaag fietspad

663110 Aanbr. OL-A; AC 22; d:80mm. ton 1.275,00V
663120 Lev. OL-A; AC22. ton 1.275,00V

6632 Aanbrengen onderlaag rijbaan
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663210 Aanbr. OL-B; AC 22; d:80mm; wegverbreding. ton 139,00V
663220 Lev. OL-B; AC22. ton 139,00V

664 Aanbrengen tussenlagen van asfalt

6641 Aanbrengen tussenlaag

664110 Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm; wegverbreding. ton 136,00V
664120 Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm; bakfrezen. ton 132,00V
664130 Lev. TL-B; AC 22. ton 268,00V

665 Aanbrengen deklagen van asfalt

6652 Aanbrengen deklaag gebiedsontsluitingsweg

665210 Aanbr. SMA-NL 11; d:35mm. ton 805,00V
665220 Lev. SMA-NL 11. ton 805,00V

6654 Aanbrengen deklaag fietspad

665410 Aanbr. DL-A; AC 8; d:30mm. ton 480,00V
665420 Lev. DL-A; AC 8. ton 480,00V

67 Bitumineuze oppervlakbehandeling

671 Voorbereidende werkzaamheden

6711 Schoonmaken verhardingen

671110 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 34,00V

672 Aanbrengen oppervlakbehandeling

6721 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling fietspad

672110 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling fietspad. m2 34,00V

673 Bijkomende werkzaamheden

6731 Schoonmaken verhardingen na werkzaamheden

673110 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 136,00V

68 Betonverhardingen

682 Aanbrengen gestorte banden

6821 Voorbereidende werkzaamheden

682110 Opstellen voegenplan. EUR N

6822 Aanbrengen gestorte banden

682210 Lev. + aanbr. gestorte RWS 110/220 dubbel (machinaal). m 915,00V
682220 Lev. + aanbr. bermbeton (machinaal); b:0,44m. m 155,00V

683 Aanbrengen bermbeton

6831 Voorbereidende werkzaamheden

683110 Opstellen voegenplan. EUR N

6832 Aanbrengen bermverhardingen
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683210 Lev. + aanbr. bermbeton (machinaal); b:0,50m. m 2.720,00V

689 Bijbehorende werkzaamheden

689010 Betonwacht. EUR N
689020 Lev. + aanbr. wegdekreflector. st 200,00V

69 Markeringen

692 Aanbrengen markeringen van thermoplast

6921 Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie

692110 Lev. + aanbr. dwarsmarkering (thermopl.), symbolen. m2 5,03V
692120 Lev. + aanbr. taludmarkering. m2 13,00V

6922 Lengtemarkering van thermoplast in meters

692210 Lev. + aanbr. lengtem.; ononderbroken; 0,05m; fietspad. m 4.240,00V
692220 Lev. + aanbr. lengtem.; 1-3; 0,10m; rijbaan. m 4.860,00V
692230 Lev. + aanbr. lengtem.; 3-1; 0,10m; rijbaan. m 40,00V
692240 Lev. + aanbr. lengtem.; 0,30 - 2,70; 0,10 m; fietspad. m 2.120,00V

7 Inrichtingswerken

71 Aanbrengen bebording

711 Aanbrengen verkeersborden en -palen

7111 Aanbrengen bebording en paal (bibeko)

711110 Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; B06. st 4,00V
711120 Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; G11. st 2,00V
711130 Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; G11+OB502. st 3,00V
711140 Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; B06+G11. st 2,00V
711150 Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; VR09-3. st 1,00V

713 Aanbrengen verkeersborden

713010 Lev. + aanbr. verkeersbord; G11+OB502. st 1,00V

73 Aanbrengen afrastering / hekwerk

7301 Aanbrengen afrastering, paal en enkel draad

730110 Lev. + aanbr. palen t.b.v. afrastering; ø 80 mm; 1,60 m. st 70,00V
730120 Lev. + aanbr. spandraad. m 190,00V

7302 Aanbrengen afrastering, paal en dubbel draad

730210 Lev. + aanbr. palen t.b.v. afrastering; ø 80 mm; 2,00 m. st 22,00V
730220 Lev. + aanbr. spandraad. m 124,00V

7303 Aanbrengen afrastering stalen palen met gaas

730310 Lev. + aanbr. palen t.b.v. afrastering; ø 80 mm; 2,00 m. st 50,00V
730320 Lev. + aanbr. schapengaas t.b.v. afrastering. m 115,00V
730330 Lev. + aanbr. schrikdraad. m 115,00V

74 Aanbrengen grondkeringen

741 Aanbrengen damwand

7411 Aanbrengen damwand van kunststof
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741110 Lev. + aanbr. damwand; l:2,00m; anker:14,0m. m 456,00V
741120 Lev. + aanbr. damwand; l:1,90m; anker:15,0m. m 68,00V
741130 Lev. + aanbr. damwand; l:2,00m; anker:15,0m. m 49,00V
741140 Lev. + aanbr. damwand doorsteek. st 12,00V

742 Bijkomende werkzaamheden

8 Cultuur technische werkzaamheden

82 Gras en kruidachtigen

8211 Zaaien gras

821110 Zaaien groenstroken. are 105,00V

8212 Onderhoud gras overige

821210 Maaien grasveld. are 630,00V
821220 Maaien rondom bomen. st 276,00V

84 Hagen

8411 Maken plantgat t.b.v. hagen

841110 Maken plantsleuf t.b.v. hagen. m 190,00V

8412 Beplanting: haag

841210 Planten van haagplantsoen; Fagus sylvatica. st 2.850,00V
841220 Leveren plantmateriaal, hagen; Fagus sylvatica; 60/80. st 2.850,00V

85 Bomen

8511 Maken plantgat

851110 Maken plantgat t.b.v. bomen st 46,00V

8512 Planten bomen

851210 Planten van bomen. st 46,00V

8513 Leveren bomen

851310 Leveren bomen Tilia cordata 'Rancho'. st 24,00V
851320 Leveren bomen Ulmus 'New Horizon'. st 22,00V

8514 Boompalen, boombanden en gietranden

851410 Lev. + aanbr. boompalen en boombanden. st 92,00V
851420 Lev. + aanbr. gietrand. st 46,00V

8516 Onderhoud bomen

851610 Watergeven bomen. st 736,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen. EUR 10.000,00V
950020 Stelpost acceptatiekosten rioolslib. EUR 500,00V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


