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Beantwoording ingekomen vragen

De antwoorden op de vragen ingekomen bij de nota van inlichtingen zijn in het bijgevoegde document "Ingekomen
vragen en antwoorden nota van inlichtingen 12-10-2026" verwerkt.

Wijzigingen door opdrachtgever

1. Bestekspost: 544610
Wijziging: Post is toegevoegd aan bestek.

2. Bestekspost: 544620
Wijziging: Post is toegevoegd aan bestek.

3. Tekeningnummers 50.1, 50.2, 50.3 en 50.4

Wijziging: Noppentegels en geleidelijntegels zijn in de Raadhuisstraat en legenda toegevoegd.

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving
05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tek. nr.: Omschrijving:
05 Kabels en leidingen
40 Op te breken verhardingen bestek
50 Te maken verhardingen bestek
51 Te maken riolering bestek
52 Te maken groen bestek
61 Doorsnedes en details bestek
02 Peilen en hoofdafmetingen
03 Kwaliteitsborging
04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 02 : Bankgarantie;

Bijlage 03 : Verklaring volmacht;

Datum:

21-09-2026
21-09-2026
21-10-2026
21-09-2026
21-09-2026
21-09-2026
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Bijlage 04: Algemene voorwaarden stalling;

Bijlage 11 : Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Bijlage 14 : Protocol Enexis;

Bijlage 15 : Maatregelen medewerker bij verwijderen en afvoeren van AC-buizen;
Bijlage 16 : Poster RDI zorgvuldig graven;

Bijlage 17 : Poster Boombescherming tijdens uitvoering;

Bijlage 21 : Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten_2025jun02;
Bijlage 22 : SW Voorbeeld Ecologisch werkprotocol_2020dec17;

Bijlage 23 : SW Handleiding zorgvuldig handelen_2020dec17;

Bijlage 24 : SW Ecologisch werkprotocol invuldocument_2020dec17;

Bijlage 25 : Leidraad Flora- en Fauna;

Bijlage 31 : Polisvoorwaarden CAR gemeente s'-Hertogenbosch 2025;

Bijlage 32 : Schademeldprocedure CAR definitief gemeente 's-Hertogenbosch;
Bijlage 33 : Afhandeling schades aan bomen;

Bijlage 34(a) :  Plantenlijst;

Bijlage 35 : Nazorgrapportage;

Bijlage 41 : Spitstijdenkaart;

Bijlage 42 : Milieuzone kaart;

Bijlage 43 : Standaard detail tekeningen gemeente 's-Hertogenbosch;

Bijlage 44 : Straatwerkplan;

Bijlage 50 : Handboek TVM s-Hertogenbosch (v1.0, Definitief)

Bijlage 52 : Gronddepot Kloosterdonk Acceptatie en leverbewijs Overeenkomst;
Bijlage 53 : Grondbalans;

Bijlage 61 : Bestekskeuringsplan;

Bijlage 64 : Afwijkingsrapportage;

Bijlage 65 : Beproevingsformulier t.b.v. relining riolering;

Bijlage 66 : Protocol aantreffen ontplofbare oorlogsresten;

Bijlage 67 : PVE Archeologische Begeleiding Rozenstraat Rosmalen BRRR def;
Bijlage 68 : Verstrekking gegevens Rozenstraat en omgeving uitbreiding;
Bijlage 69 : 250390_v2 BEA Rozenstraat en omgeving;

Bijlage 70 : Beplantingspatronen vaste planten;

Bijlage 71 : Resultaten proefsleuven;

Bijlage 72 : Bemalingsadvies;

Bijlage 73 : Stikstofdepositieberekening Rozenstraat;

Bijlage 73A: Aeriusrapport Rozenstraat v2;

Bijlage 74: Puttenstaat Rozenstraat e.o. eigen inkoop;

Bijlage 75: KL - Maatregelenplan ter voorkomen van graafschade (CROWS500) versie juli 2026.
Bijlage 76: Monitoringsrapport mediterraan draaigatje 2026-09-01 - Rosmalen.pdf
Bijlage 77: Nieuwe, bestaande en te verwijderen bebording_V1.
BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeentewerf "Maashoeve"

Belgeren 10

5235 AM 's-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 615 31 59

Email : wijkbeheer-noord@s-hertogenbosch.nl

Contactpersoon Maashoeve: Eduard van den Akker

De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

MATERIALEN EN/OF MATERIEEL OP EN VAN DE GEMEENTELIJKE WERVEN.

Het tijdelijk opslaan of het verkrijgen van materialen van de gemeentelijke werven gaat in overleg met de
gemeentelijke directievoerder/toezichthouder/projectleider van de activiteit en de betreffende gemeentelijke
werfbeheerder.

In afspraak met en op aanwijzing van de werfbeheerder komen de materialen van en naar de gemeentewerf. De
werfbeheerder wijst een betreffende locatie aan voor de opslag of het verkrijgen van het materiaal en/of materieel.
De afstemming met de werfbeheerder dient minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten te
geschieden.

Laden lossen van materialen en/of materieel op de gemeentelijke werven.

De wijze van het laden en lossen van het materiaal en of materieel is een verantwoordelijkheid van de aannemer
c.g. uitvoerder van de activiteit.

De aannemer c.q. uitvoerder meldt zich altijd aan bij de werfbeheerder.

Gronddepot "Kloosterdonk"

Poeldonkweg 35

5216 JX ‘s-Hertogenbosch.

Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl
Het gronddepot is niet continu bemand.
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Bladnr. 3 van 14
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Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en leverbewijs aan
de poort te laten zien. Dit document wordt na opdrachtverlening verstrekt.

Vrijkomende composteerbare materialen tot 20 m3 dienen onder het contract van de opdrachtgever (met overleggen
van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar een gemeentewerf. Hopen groter dan 20 m3 worden ter
plaatste onder het contract van de opdrachtgever (door de opdrachtgever te vertrekken transport-/ weegbonnen)

geladen en afgevoerd.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
131010

131010 510199

142010

142010 102399

151010

151020

151020 621099

151030

151030 621099

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Eenheid en hoeveelheid is gewijzigd.

Schonen terrein. ton
Betreft: opnemen en afvoeren van binnen de werkgrenzen

gelegen vuil, gedurende het werk

Situering: verspreid over het terrein.

Te schonen oppervlakte: ca. 210 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, huisvuil, puin,
bouwmaterialen , etc.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Eenheid gewijzigd in EUR.

Coordineren werk derden. EUR
Betreft het codrdineren van werkzaamheden door derden:
- het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting,
inclusief af- en aansluiten;

- werkzaamheden K&L;

- het aanbrengen van verkeersborden;

- het aanbrengen van speeltoestellen;

- bestrijding van het mediterraans draaigatje;

- afstemming hulpdiensten;

- afstemming (buurt) busvervoer;

- afstemming bedrijfsvoering bedrijven binnen of direct
aangrenzend aan projectgebied.

Deze bestekspost is vervallen
Post is toegevoegd.

Aanbrengen volledige rijbaan afzetting(en). keer
Betreft: het aanbrengen van een volledige rijbaanafzetting in 2
richtingen.
Situering: werkgebied overeenkomstig bestekstekeningen en
fasering.
Aanbrengen van de voor de betreffende uitvoeringsfase
benodigde afzettingen overeenkomstig het goedgekeurde
verkeersmaatregelenplan en de CROW-publicatie 96b.
Tot de werkzaamheden behoren:

e aanvoeren van de benodigde verkeersvoorzieningen;

e plaatsen en gebruiksgereed opstellen van bebording en

afzettingen.

Betreft uitsluitend het eenmalig aanbrengen en inrichten van één
uitvoeringsfase.
Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Instandhouden volledige rijbaan afzetting(en). week
Betreft: het instandhouden van een volledige de volledige rijbaan
afzetting(en) aangebracht volgens 151020.

Situering: werkgebied overeenkomstig bestekstekeningen en

fasering.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

3,00V

1,00V

64,00V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

151040

HOOFD-
CODE

151040 621099

151050

151050 621099

152010

152020

152020 621099

152030

152030 (621099

152040

152040 621099

152050

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Post is toegevoegd.

Verplaasten/ombouwen volledige rijbaan afzetting(en). keer
Betreft: het verplaasten/ombouwen van de volledige rijbaan
afzetting(en) aangebracht volgens 151020 naar een volgende

fase.

Situering: werkgebied overeenkomstig bestekstekeningen en

fasering.

Alle noodzakelijke werkzaamheden om de afzettingen voor de
volgende uitvoeringsfase volledig bedrijfsgereed op te leveren.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen. keer
Betreft: het na afronding van de werkzaamheden verwijderen van

de afzetting(en) aangebracht volgens 151020 en verplaatst

volgens 151040.

Situering: gehele werkgebied.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Deze bestekspost is vervallen
Post is toegevoegd.

Aanbrengen kleinschalige omleiding(en). keer
Betreft: het aanbrengen van een kleineschalige omleiding.
Situering: werkgebied overeenkomstig bestekstekeningen en
fasering.

Aanbrengen van de voor de betreffende uitvoeringsfase
benodigde kleineschalige omleidingen overeenkomstig het
goedgekeurde verkeersmaatregelenplan en de CROW-publicatie
96b.

De aannemer dient rekening te houden met een omleiding met
maximaal 20 borden.

Tot de werkzaamheden behoren:

aanvoeren van de benodigde verkeersvoorzieningen;

plaatsen en gebruiksgereed opstellen van bebording en
afzettingen.

Betreft uitsluitend het eenmalig aanbrengen en inrichten van één
uitvoeringsfase.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Instandhouden kleinschalige omleiding(en). week
Betreft: het instandhouden van een kleinschalige omleiding
aangebracht volgens 152020.

Situering: werkgebied overeenkomstig bestekstekeningen en

fasering.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Verplaasten/ombouwen kleinschalige omleiding(en). keer
Betreft: het verplaasten/ombouwen van een kleinschalige

omleiding aangebracht volgens 152020 naar een volgende fase.
Situering: werkgebied overeenkomstig bestekstekeningen en

fasering.

Alle noodzakelijke werkzaamheden om kleinschalige omleiding

voor de volgende uitvoeringsfase volledig bedrijfsgereed op te

leveren.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00V

1,00V

1,00V

64,00V

20,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

152050 621099

152060

152060 621099

152070

152070 621099

152080

152080 621099

153010

153010 620399

153030

153030 (620399

154010

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen tijdelijke kleinschalige omleiding(en). keer
Betreft: het na afronding van de werkzaamheden verwijderen van

de kleinschalige omleiding(en) aangebracht volgens 152020 en
verplaatst volgens 152040.

Situering: gehele werkgebied.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Aanbrengen omleiding Raadhuisstraat keer
Betreft: het aanbrengen van een omleiding Raadhuisstraat ten
behoeve van een volledige afsluiting.

Situering: raadhuisstraat.

Aanbrengen van de voor de betreffende uitvoeringsfase
benodigde omleidingen overeenkomstig het goedgekeurde
verkeersmaatregelenplan en de CROW-publicatie 96b.

Tot de werkzaamheden behoren:

aanvoeren van de benodigde verkeersvoorzieningen;

plaatsen en gebruiksgereed opstellen van bebording.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Instandhouden omleiding(en). week
Betreft: het instandhouden van de omleiding Raadhuisstraat
aangebracht volgens 152060.

Situering: Raadhuisstraat.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Post is toegevoegd.

Verwijderen tijdelijke omleiding(en). keer
Betreft: het na afronding van de werkzaamheden aan de
Raadhuisstraat verwijderen van de omleiding(en) aangebracht

volgens 152060.

Situering: Raadhuisstraat.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Eenheid en hoeveelheid is gewijzigd.

Toepassen vooraankondigingen. keer
Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden van tekstborden.
Situering: per fase van het werk.

Ten behoeve van: afsluitingen en omleidingen

Vooraankondiging bestaande uit gele tekstborden met zwarte st
cijfers of letters tekst : "<straatnaam> dicht vanaf <dag>

<maand>".

Voor de duur van de gehele fase en minimaal 2 weken voor

uitvoering.

Post is toegevoegd.

Instellen tijdelijk parkeerverbod st
Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden van
parkeerverboden per fase van het werk.

Situering: vooraf per fase van het werk.

Onder per stuk wordt verstaand één totaal parkeerverbod voor  |st
één totale fasen.

Minimaal 2 weken voor uitvoering van de fase.
Met materiaal en materieel van de aannemer.

Verwijzingen naar posten toegevoegd.

Bladnr. 5 van 14
21-10-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1,00V

1,00V

8,00V

1,00V

20,00V

4,00|L

20,00V

20,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

154010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR

154030

154030 626001

154040

220060

220060 (721024

242350

242350 831703

527240

527240 831304

Betreft: dagelijks inspecteren en herstellen van
verkeersmaatregelen.

Situering: verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 151020,
151040, 152020, 152040, 152060, 153010, 153020 en 153030.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

- Begin werkdag;

- Eind werkdag.

In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur.

Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,

voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur / inspecteur.
1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

- Begin werkdag;

- Einde werkdag.

In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur.

Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,

voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur / inspecteur.

Verwijzingen naar posten toegevoegd.

Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. keer

1 Betreft verkeersmaatregel volgens bestekspostnr(s): 151020,

151040, 152020, 152040, 152060, 153010, 153020 en 153030.

Deze bestekspost is vervallen
Bank wordt niet hergebruikt.
Verwijderen zitelement. st

Betreft: verwijderen van betonnen bank.
Situering: pleintje Rozenstraat - Asterstraat.

8 Vanaf een bestrating

1 Zitelement van beton
Afmetingen: 3,0x 1,0 x 1,5 m.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf De
Maashoeve.

Palletteren toegevoegd.

Opbreken betontegels. m2

Betreft: opbreken betontegels, 300 x 300 x 80 mm.
Situering: rijbaan en pleintje Orchideeénstraat - Asterstraat.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
inclusief halve en/of pastegels.
Kleur: grijs
2| |Hele betontegels palletteren

Afmetingen pallet 1,20 x 1,20 x 1,20 m
Gebroken betontegels vervoeren naar: een inrichting.
Palletteren met materiaal van de aannemer.

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2
bestekspostnr. 543350, betreft voor hergebruik geachte hele
tegels. (gerekend met 10% breuk)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2

Leveranties toegevoegd.

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Betreft: leveren en aanbrengen hoek geleidebanden, 50/200x250,

in beton.

Situering: kantopsluitingen rijbanen verspreid over het werk.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00V

1,00V

625,00V

46,40V
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RAW0068-160803

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
3
9

533010

533010 831303

533020

533020 831303

533030

533030 831303

OMSCHRIJVING

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,07 m3/m).

Banden aanbranden op betonstrook.

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).

Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

Profiel 50/200 x 250 mm.

Hoekstuk 1359, inwendig

Hoekstuk 1359, uitwendig

Hoekstuk 909, uitwendig

Hoekstuk 90°, inwendig

Levenatie is gewijzigd.

Aanbrengen molgoot.

Betreft: leveren en aanbrengen van een 2-streks molgoot van
straatbakstenen, keiformaat.

Situering: Venstraat

Bestaand uit 2 streklagen

In stelspecie aanbrengen op betonstrook , C12/15.
- Beton C12/15: 0,4 m3/ m1.

- Stelspecie: 0,02 m3/ m1.

Massa verhouding cement : zand = 1 : 4.
Straatbakstenen: standaard keiformaat

rood bruin effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : KK80 BRUNO

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 100 x 80
Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen en halve keperstenen gezaagd
Afstrooien en invegen met zand - brekerzand.

Levenatie is gewijzigd.

Aanbrengen molgoot.

Betreft: leveren en aanbrengen van een 3-streks molgoot van
straatbakstenen, keiformaat.

Situering: kruispunt plateau's verspreid over het werk
Bestaand uit 3 streklagen

In stelspecie aanbrengen op betonstrook , C12/15.

- Beton C12/15: 0,06 m3/ m1.

- Stelspecie: 0,03 m3/ m1.

Massa verhouding cement : zand = 1 : 4.
Straatbakstenen: standaard keiformaat

rood bruin effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : KK80 BRUNO

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 100 x 80
Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen en halve keperstenen gezaagd
Afstrooien en invegen met zand - brekerzand.

Levenatie is gewijzigd.

Aanbrengen molgoot.

EEN-
HEID

m3

st
st
st
st

m3
m3

st

m3
m3

st

Bladnr. 7 van 14
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3,25|L

11,60|L

13,00|L
13,00\L
10,00|L
22,00\L

145,00V

10,15\L
2,90/L

1.450,00 L

220,00V

13,20|L
6,60|L

3.300,00|L

460,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
9
9
3
3
533040

533040 (831303

2
9
2
3
534010
534010 831302
12
1
3
9
534020
534020 831302
14

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: leveren en aanbrengen van een 3-streks molgoot van
straatbakstenen, keiformaat.

Situering: in rijbanen.

Bestaand uit 3 streklagen

In stelspecie aanbrengen op betonstrook , C12/15.

- Beton C12/15: 0,06 m3/ m1. m3
- Stelspecie: 0,03 m3/ m1. m3
Massa verhouding cement : zand = 1 : 4.

Straatbakstenen: standaard keiformaat st

rood bruin effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : KK80 BRUNO

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 100 x 80
Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen en halve keperstenen gezaagd

Afstrooien en invegen met zand - brekerzand.
Levenatie is gewijzigd.

Aanbrengen molgoot. m
Betreft: leveren en aanbrengen van een 5-streks molgoot van
straatbakstenen, dikiformaat.

Situering: rijpbaan Dahliastraat, Hyacintstrat en Korenbloemstraat.
Bestaand uit 5 streklagen

In stelspecie aanbrengen op betonstrook , C12/15.

- Beton C12/15: 0,10 m3/ m1. m3
- Stelspecie: 0,05 m3/ m1. m3
Massa verhouding cement : zand = 1 : 4.

Straatbakstenen: standaard dikformaat st

bruin geel effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : DF80 SOLANE

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen gezaagd

Afstrooien en invegen met zand - brekerzand.
Hoeveelheid te leveren is gewijzigd.

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Betreft: leveren en aanbrengen van een 2-streks kantopsluiting

van betonstraatstenen, keiformaat.

Situering: omranding rond groenparkeervakken verspreid over

het werk.

Bestaand uit 2 streklagen

Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 100 mm st
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met zand - straatzand.

Hoeveelheid te leveren is gewijzigd.

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Betreft: leveren en aanbrengen van een 4-streks kantopsluiting

van betonstraatstenen, keiformaat.

Situering: omranding rond groenparkeervakken Raadhuisstraat.
Bestaand uit 4 streklagen
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OMSCHRIJVING

Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 100 mm
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met zand - straatzand.

Post is gewijzigd.

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: herstraten straatbakstenen.

Situering: particuliere inritten aanliggend aan de werkgrenzen.
Na aanwijzing en goedkeuring directie.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In verschillende verbanden.

Straatbakstenen.

Afstrooien en invegen met brekerzand.

Post is gewijzigd.

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: herstraten betonstraatstenen.

Situering: particuliere inritten aanliggend aan de werkgrenzen.
Na aanwijzing en goedkeuring directie.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In verschillende verbanden.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen.

Afstrooien en invegen met straatzand.

Post is toegevoegd.

Herstraten betontegels.

Betreft: herstraten betonstraatstenen.

Situering: particuliere inritten aanliggend aan de werkgrenzen.
Na aanwijzing en goedkeuring directie.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In verschillende verbanden

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Afstrooien met straatzand.

Post is toegevoegd.

Herstraten sierbestrating.

Betreft: herstraten natuursteen sierbestrating.

Situering: particuliere inritten aanliggend aan de werkgrenzen.
Na aanwijzing en goedkeuring directie.

Natuursteen

In verschillende verbanden.

Afstrooien met straatzand.

Kleur is gewijzigd.

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat.
Situering: rijbaan en loopstroken Dahliastraat, Hyacintstraat en
Korenbloemstraat.

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat.

Dikte: 80 mm, gerekend met 75 st/m2.

EEN-
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OMSCHRIJVING

Kleur: geel effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : DF80 SOLANE

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen gezaagd

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Kleur is gewijzigd.

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat.
Situering: rijbaan en loopstroken Dahliastraat, Hyacintstraat en
Korenbloemstraat.

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat.

Dikte: 80 mm, gerekend met 75 st/m2.

Kleur: geel effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : DF80 SOLANE

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80

Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen gezaagd

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Kleur is gewijzigd.

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat.
Situering: rijbaan en loopstroken Dahliastraat, Hyacintstraat en
Korenbloemstraat.

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat.

Dikte: 80 mm, gerekend met 75 st/m2.

Kleur: geel effen

voorzien van splintervrije kop

Fabrikant : Wienerberger

Product : DF80 SOLANE

Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80

Structuur : bezand

Vormtype : vormbak

Kwaliteit : A4-12

Halve stenen gezaagd

Totale breedte 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

EEN-
HEID
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Post is toegevoegd.

Aanbrengen geleidelijntegels (nieuw)

Post is toegevoegd.

Aanbrengen betontegels. m2 12,96 V
Betreft: leveren en aanbrengen van geleidelijntegels, 300 x 300 x

60 mm.

Situering: Raadhuisstraat.

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 144,00 L
1339:2003/C1:2006)

Kleur: wit.

Type: geleidelijntegels, met 7 ribbels.

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

Post is toegevoegd.

Aanbrengen betontegels. m2 3,24V
Betreft: leveren en aanbrengen van noppentegel, 300 x 300 x 60

mm.

Situering: Raadhuisstraat.

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 36,00/ L
1339:2003/C1:2006)

Kleur: wit.

Type: noppentegel.

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

Verwijzigingen toegevoegd.

Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N
Betreft: pasmaken van bestratingsmaterialen d.m.v. natzagen.
Watertoevoer t.b.v. nat zagen met materiaal van de aannemer.
Betreft bestratingsmaterialen volgens bestekspostnr. 542110,
542210, 542310, 542410, 542420, 543250, 543350, 544110,
544120, 544130, 544140, 544150, 544160, 544410, 544420,
544510, 544520, 544530, 544540, 545210, 545220, 545230,
545240 en 545250.

Betontegels, straatbakstenen, betonstraatstenen.

Pasmaken door middel van zagen.

Dikte 50 tot 80 mm.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Hoeveelheid is gewijzigd.

Maken plantgat. st 54,00V
Betreft: maken plantgat t.b.v te planten bomen.

Situering: boomvakken binnen werkgrenzen

Grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr 346120,

346130, 346140 en 346150

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,80 m

1|1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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1/2/3/4|5/6

9 |Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens
bestekspostnr. 721010 t/m 721030

OMSCHRIJVING

Hoeveelheid is gewijzigd.

Planten bomen.

Betreft: aanbrengen van bomen in plantgat.
Situering: boomvakken binnen werkgrenzen

Periode van planten : 15 november tot 01 maart

Bomen met kluit 18-20

In plantgaten volgens bestekspostnr. 711010.
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Hoeveelheid is gewijzigd.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden voor bomen.
Situering: bij te planten bomen volgens bestekspostnr(s) 711110
Verankering door middel van 2 boompalen per boom

Boompaal:
Lengte: 2,50 m
Diameter: 0,08-0,10. m

Niet verduurzaamd, klasse 2 (bv Eikenhout)

Boomband: autogordel, kleur zwart, 3,8cm breed. Inclusief
bevestigingsmiddelen bestaande uit Boombandnagels.

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,45 m

Boompalen verticaal aanbrengen

Hoeveelheid is gewijzigd.

Aanbrengen voorziening watergift bomen.
Betreft: aanbrengen gietrand in boomspiegel van aan te

brengen bomen.

Situering: Bij alle nieuw aan te planten bomen conform plan

Bij een te planten boom volgens bestekspostnr. 711110. Gietrand
ophalen bij de gemeentewerf Poeldonk door aannemer.
Piketpaaltjes te leveren door aannemer.

Gietrand van hout planken op te halen op gemeentewerf

Poeldonk
Lengte per voorziening: 3,20 m

4 planken van 0,8m aan 4 stuks piketpaaltjes 60cm hoog,
paaltjes te leveren door opdrachtnemer

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0.30 m
Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0.10 m
Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

Hoeveelheid is gewijzigd.

Leveren bomen.
Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen: volgens bijlage 34 plantlijst.

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheid is gewijzigd.

Planten van kruidachtigen.

EEN-
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NUMMER CODE 12/3/4/5/6

Betreft: leveren en planten vaste planten (alle soorten conform
plantlijst exclusief Persicaria) conform plantlijst bijlage 34 en
beplantingspatroon in vaste plantensubstraat
Situering: in vasteplantenvakken
3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st
1 In beplantingsvak
2| |Plantverband: 11 st/m2 volgens plantlijst, bijlage 34. En volgens
beplantingspatroon, bijlage 70.
9 | Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens
bestekspostnr. 722010 t/m 722120

713410 Post is toegevoegd.

713410 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st
Betreft: planten bol- en knolgewassen.
Situering: in schaduwmengsel
1 Bol- of knolgewassen : Narcissus 'Carlton'conform bijlage 34 st
3 In grasveld
1 Hoeveelheid: tot 10 st/m2

715010 Wijziging type.

715010 (510701 Aanbrengen wortelscherm. m
Betreft: aanbrengen van een wortelgeleidingsscherm.
2 Langs aan te brengen beplanting
Situering: ter plaatse van nieuwe bomen langs kabels en
leidingen.
1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming

met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein , locatie in overleg met directie.

9| |Bovenzijde paneel is gelijk aan de onderkant van de straatlaag bij

toepassing onder verharding.
Bovenzijde paneel 2 cm onder maaiveld aanbrengen bij
toepassing in bermen en beplantingsvakken.
(Horizontaal dubbel profiel moet zichtbaar zijn en
aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte
laten).
Aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling verdichten.
Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling
verdichten tot minimaal 3 mPa.

Type: Greenmax TRG 90, o.g. st
716010 Hoeveelheid is gewijzigd.
716010 (514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st

Betreft: lossen en zo nodig inkuilen.
Situering: inkuillocatie in overleg met de directie.

9 Bomen
72 Toelichting is toegevoegd.
72 NAZORG NA AANPLANTWERKZAAMHEDEN, 1 JAAR

Let op: bij meerdere onderhoudsbeurten per jaar meerekenen in
de formule, bijv. bij 8 onderhoudsbeurten per jaar is de
besteksposthoeveelheid 8 x het

aantal stuks of m2 en bij onderhoud langer dan 1 jaar ook nog
bovenstaande hoeveelheid x aantal jaar.

721010 Tekstueel gewijzigd.
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NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING
721010 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na |[EUR

oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

Inclusief controle boompalen en gietrand(en).

Boompalen aangebracht volgens bestekspostnr(s) 711120. Bij

nodige vervanging dit melden bij directie.

Gietranden aangebracht volgens bestekspostnr(s) 711140 Bij

nodige vervanging dit melden bij directie.

Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar

gemeentewerf Maashoeve

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 711110.
9 Er wordt door de opdrachtgever geen waterpunt ter beschikking
gesteld. Water dient door de aannemer verzorgd te worden.
1 Bemesten toegestaan
2 Inclusief onkruidvrij maken boomspiegel
Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar

722020 Tekstueel gewijzigd.

722020 (514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden m2
in periode van nazorg na oplevering van de aanplant
werkzaamheden.

Betreft: beplantingen geplant volgens bestekspostnr. 712410 en
712510

Er wordt door de opdrachtgever geen waterpunt ter beschikking
gesteld. Water dient door de aannemer verzorgd te worden.

Inclusief onkruidvrij houden van de beplanting.

Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar.

Vrijkomend materiaal vervoeren naar een inrichting.

725010 Verwijzing is gewijzigd.
725010 |101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR
Situering: rond beplatingsvakken.
1 Betreft het instandhouden van een afrastering, aangebracht

volgens bestekspostnr(s). 644210

810010 Deze bestekspost is vervallen

910040 Deze bestekspost is vervallen

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief
0101 Algemene bepalingen
010114 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

8.920,00V
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02 Het is niet uitgesloten dat het onderzoek meer tijd in beslag neemt dan gepland. In dit verband wordt de aannemer
gevraagd in de betreffende bestekspost een bedrag op te geven voor het 2 x vertrekken en vervolgens opstarten van één

rioolploeg.
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