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M O E D E R B E S T E K H O L L A N D S K R O O N

V E R S I E 4 M E I 2 0 2 6

## Onderstaand tekst verwijderen na opstellen bestek
1. Zoveel mogelijk deficodes gebruiken
2. Gebruik maken van T (ter beschikking), I (ter Inlichting), L (Leveren) en H (Hergebruik) bij kolom
"Hoeveelheid ter inlichting"
3. Wees eenduidig zoals: bestekspostnr. en bestekspostnr(s).tekeningnr. en tekeningnr(s),
4. Bij opstellen bestek alle ## invullen en controleren
5. Alle verwijzingen naar besteksposten nalopen

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Bezoekadres; Burgemeester Mijnlieffstraat 1, 1761 BK te Anna Paulowna

Afdeling : ## Projecten Openbare ruimte
Projectleider : ## Naam

Voorbereiding:
Auteur : ## Achternaam
Vrijgave : ## Achternaam
Status : ## Concept/Definitief
Datum : ## DD.MM.JJ
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I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 2

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 4
07 Kwaliteitssysteem 4
08 Kwaliteitsborging 4
09 Social Return on Investment (SROI) 5
10 Better Performance 5
11 Circulariteit 6
12 Duurzaam beton 6
13 Duurzaam asfalt 6
14 Duurzame bakstenen 7

2. B e s c h r i j v i n g 8

2.1 Algemene gegevens 8

01 Tekeningen 9
02 Peilen en hoofdafmetingen 9
03 Bijlagen 9
04 Plaatselijke omstandigheden 10
05 Ondergrondse infrastructuur 10
06 Bereikbaarheid 10
07 Depot en ketenterrein 10
08 Leveranties 10
09 Hoeveelheden 10

2.2 Nadere beschrijving 11

1 VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN 13
10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 13

100 OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN 13
101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN 13

11 ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN 14
1100 Vooronderzoek kabels en leidingen 14
1101 Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen 15

12 VERWIJDEREN BEGROEIING 15
121 Verwijderen bomen 15
122 Heesters 16
123 Gazon 16

13 OPBREKEN VERHARDING 16
131 Opbreken elementverharding 16

1310 opbreken straatbakstenen 16
1311 Opbreken betonstraatstenen 17
1312 Opbreken betontegels 17

132 Opbreken kantopsluitingen 17
1321 Opbreken opsluitbanden 17
1322 Opbreken trottoirbanden 18

133 Opbreken inritbanden 18
134 Opbreken funderingslagen 18

1341 Verwijderen funderingslaag 18
1342 Vervoeren funderingsmateriaal 19
1343 Overige werkzaamheden funderingslagen 20

135 Opbreken asfaltverharding 20
14 VERWIJDEREN RIOLERING 20

140 voorbereidende werkzaamheden 20
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141 Verwijderen hoofdriolering 21
1410 Verwijderen betonriool 21
1411 Verwijderen kunststofriool 21

142 Verwijderen putten en kolken 21
143 Verwijderen kolk- en huisaansluitleidingen 22

1430 Verwijderen kolkaansluitingen 22
1431 Verwijderen huisaansluitleidingen 22

144 Verwijderen pompput/gemaal 23
1440 Verwijderen pompput ## 23

145 Verwijderen diversen voorzieningen riolering 23
146 Vullen buitenwerking gesteld riool 24

1460 Voorbereidende werkzaamheden vullen riool 24
1461 Vullen buitenwerking gesteld riool 25
1462 Kosten door fasering 26

15 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 26
1500 Opnemen bestaande toestand en objecten 26
1501 Toepassen voorzieningen bomen 26
1502 Maatregelen flora en fauna 26

16 OPNEMEN DIVERS 27
161 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR 27

1611 Palen divers 27
1612 Zitbanken 27

162 OPNEMEN BEBORDING 28
1621 Bebording voor hergebruik 28
1622 Bebording afgeschreven 28

17 AANBRENGEN VOORZIENINGEN 28
1700 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen 28

2 BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN 30
21 BRONBEMALING 30

2100 Bronbemaling algemeen 30
2101 Bronbemaling bomen 31

22 ## RETOURBEMALING ## 32
23 ## SPANNINGSBEMALING ## 32
24 WERKDRAIN 33
25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN 33

250 Bemaling, monitoring en monstername 33
251 Peilbuizen en monitoring 34

26 TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN 35
260 Opstellen monitoringsplan gebouwen 35
261 Monitoren gebouwen 36

3 GRONDWERKEN 38
31 GRONDWERKEN CUNETTEN 38

311 Grond ontgraven uit cunet 38
312 Grond vervoeren 38
313 Grond verwerken in cunet 39
314 Verdichten grond cunet 39

3141 Verdichten grond met laagdikte van minder dan 600 39
mm

3142 Verdichten aanvulling met laagdikte van 600 mm of 40
meer

315 Grond verwerken in depot 40
32 GRONDWERKEN SLEUF RIOOL 40

321 Grond ontgraven uit rioolsleuf 40
322 Grond vervoeren 40
323 Grond verwerken in rioolsleuf 41
324 Verdichten grond rioolsleuf 41
325 Grond verwerken in depot 42

33 GRONDWERKEN SLEUF PERSLEIDING 42
331 Open ontgraving 42
332 Gestuurde boring - persleiding 43

34 ZAKBAKEN 44
35 SANERING 44

351 Algemeen 44
352 Sanering nabij ## 46
354 Afvoeren verontreinigde grond 46

4 RIOLERING EN DRAINAGE 47
41 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING 47
42 VUILWATERRIOLERING 47

421 VWA inspectieputten 47
4211 Aanbrengen kunststof putten 48
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4212 Aanbrengen betonnen putten 48
4213 Aanbrengen putrand 49
4214 Aanbrengen putranden in asfalt 49

422 VWA hoofdriolering 50
4221 Aanbrengen hoofdriool kunststof 50
4222 Aanbrengen hoofdriool beton 50

423 VWA huisaansluitingen 51
4230 VWA inlaat constructie voor 125 mm 51
4231 Aanbrengen uitleggers 51
4232 Aanbrengen VWA hulpstukken 52

43 HEMELWATERRIOLERING 53
431 HWA inspectieputten 53

4311 Aanbrengen kunststof putten 53
4312 Aanbrengen betonnen putten 53
4313 Aanbrengen putrand 54
4314 Aanbrengen putranden in asfalt 54

432 HWA hoofdriolering 56
4321 Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof 56
4322 Aanbrengen HWA hoofdriool beton 56

433 HWA huisaansluitingen 56
4330 HWA inlaat constructie 125 mm 56
4331 Aanbrengen uitleggers 57
4332 Aanbrengen HWA hulpstukken 57

434 HWA kolkaansluitingen 58
4340 Maken inlaat kolkleiding 58
4341 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen 59
4342 Leveren Kolken 59
4343 Aanbrengen kolken 61

435 HWA kolken infiltratie systeem 62
4351 Leveren kolken 62
4352 Aanbrengen kolken 64
4353 Aanbrengen kolkleiding Ø125 mm PE met grondwerk 64

436 Aanbrengen uitstroombakken 65
44 DIT RIOOL 66

441 DIT riool putten 66
4410 Aanbrengen DIT putten kunststof 66
4411 Aanbrengen DIT betonnen putten 66
4412 Aanbrengen putranden in straatwerk 67
4413 Aanbrengen putranden in asfalt 67

442 DIT riool leidingen 68
443 DIT kolkaansluitingen Infiltratie 68

4430 Maken inlaat kolkleiding 68
4431 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen 69
4432 Leveren Kolken 69
4433 Aanbrengen kolken 72

45 DRAINAGE 72
451 Drainageputten 72

4510 Aanbrengen drainage kunststof putten 73
4511 Aanbrengen drainage betonnen putten 73
4512 Aanbrengen putranden in straatwerk 73
4513 Aanbrengen putranden in asfalt 74

452 Drainage hoofdleiding 75
453 Drainage huisaansluitingen 75

4530 Drainage inlaat constructie 75
4531 Aanbrengen drainage huisaansluitleiding 76
4532 Aanbrengen drainage hulpstukken 76

454 Aanbrengen uitstroombakken drainage 77
46 GEMALEN EN RIOOLPERSLEIDINGEN 77

460 Voorbereidingen persriolering 77
461 Aanleg persriolering 77
462 Aanleg appendages persriolering 78

4621 Aanbrengen afsluiter in persleiding 78
4622 Aanbrengen doorspuitconstructie in persleiding 78
4623 Aanbrengen ontluchter in persleiding 79
4624 Aanbrengen putrand in straatwerk 79

463 Aanbrengen pompput en appendages 79
464 Beproeven en inmeten persleiding 80

47 IN METEN EN REVISEREN RIOLERING 80
4700 Inmeten en verwerken revisie riolering 80
4701 Opstellen huisaansluittekening per adres 81
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48 CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN 82
480 CONTROLE VWA EN HWA RIOOL 82

4800 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk 82
4801 Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk 84

481 CONTROLE DIT RIOOL 85
4810 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk 85
4811 Controle leiding na aanbrengen van straatwerk 86

482 CONTROLE DRAINAGE 87
4820 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk 87
4821 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk 87
4822 Gefaseerd controleren 88

5 VERHARDINGEN 89
51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 89

510 Profileren en afwerken 89
511 Aanbrengen funderingslaag 89

5110 Aanbrengen funderingslaag standaard 89
5111 Aanbrengen funderingslaag voor berging 90

512 Aanbrengen straatlaag 90
52 ELEMENTENVERHARDINGEN 91

520 Aanbrengen betonstraatstenen 91
5200 Leveren betonstraatstenen 91
5201 Vervoeren betonstraatstenen 92
5202 Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan 92
5203 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten 93
5204 Aanbrengen betonstraatstenen in parkeerplaatsen 93
5205 Aanbrengen betonstraatstenen in drempels 93
5206 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau 94
5207 Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding 94
5208 Aanbrengen bestonstraatstenen in goot 94

521 Aanbrengen gebakken straatbakstenen 95
5210 Leveren straatbakstenen 95
5211 Vervoeren straatbakstenen 95
5212 Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan 95
5213 Aanbrengen straatbakstenen in goot 96

522 Aanbrengen betontegels 96
5221 Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs 96

523 Aanbrengen groenbestrating 96
5230 leveren groenbestrating 96
5231 Aanbrengen groenbestrating in parkeervakken 97

524 Aanbrengen betonplaten mammoettegels 97
529 Bijkomende werkzaamheden 97

5290 Aanbrengen extra maatregelen bij bochten 97
5291 Herstraten aansluitende straten en terreinen 98

53 KANTOPSLUITINGEN 99
531 Leveren trottoirbanden nieuw of uit depot 99

5310 Vervoeren en leveren trottoirbanden 99
5311 Aanbrengen trottoirbanden 100

532 Leveren inritbanden nieuw of uit depot 100
5320 Vervoeren en leveren inritbanden 100
5321 Aanbrengen inritbanden 101
5322 Aanbrengen invailde inritconstructie 101

533 Aanbrengen opsluitbanden 101
534 Aanbrengen uitstapbanden 102

54 ASFALT 102
5400 Voorbereidende werkzaamheden 102

541 Aanbrengen asfalt 103
5410 Aanbrengen kleeflagen 103
5411 Aanbrengen asfalt 104
5412 Aanbrengen kantvoorziening 104

542 Aanbrengen oppervlaktebehandeling 105
5421 Aanbrengen oppervlaktebehandeling 105

543 Aanbrengen markeringen 106
6 STRAATMEUBILAIR EN OVL 107

61 OPENBARE VERLICHTING EIGEN NET 107
610 Verwijderen lichtmasten 107
611 Verplaatsen lichtmasten 108
613 Aanbrengen lichtmasten 109
614 Leveren schakel- en verdeelinrichting 111
615 Kabelwerk t.b.v. OV-verlichting 114
616 Diverse werkzaamheden 116
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62 OPENBARE VERLICHTING LIANDERNET 118
620 Verwijderen lichtmasten 118
621 Verplaatsen lichtmasten 119
622 Aanbrengen lichtmasten 120

63 LEVEREN ARMATUREN EN LICHTMASTEN 121
631 Leveren Armaturen 121
632 Leveren lichtmasten 122
633 LEVEREN OVERIG KLEIN MATERIAAL 123

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV 123
641 OBJECTNUMMERS 124
642 VOEGVULLING 124

65 VERKEERSBORDEN EN STRAATNAAMBORDEN 124
6500 Verkeersborden nieuw 124
6501 Verkeersborden hergebruik 125
6502 Straatnaamborden 125

66 OVERIGE VOORZIENINGEN 126
7 GROENVOORZIENINGEN 128

71 GRONDWERK GROEN 128
711 FREZEN 128
712 GROND ONTGRAVEN 128
713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN 129

7131 Grond afvoeren van het werk 129
714 GROND LEVEREN 129
715 GROND VERWERKEN 129

72 AFWERKEN, INZAAIEN EN NAZORG 130
73 PLANTEN BEPLANTING 130

731 Planten heesters 130
732 Planten vaste planten 132
733 Planten haag 134

74 PLANTEN BOMEN 136
740 Voorbereidende werkzaamheden 136
741 Planten bomen in gras 137
742 Planten bomen in beplanting (heesters) 137
743 Planten bomen in bosplantsoen 138
744 Planten bomen in verharding 139
745 Planten bomen in buitengebied 140
746 Bijkomende werkzaamheden planten bomen 140

75 NAZORG GROENVOORZIENINGEN 141
750 Nazorg beplanting 141
751 Nazorg en hergroeigarantie bomen 142
752 Nazorg gazon 143

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 144
81 VERKEERSMAATREGELEN 144
82 TOEGANKELIJKHEID 145
83 AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN 145
84 PLANNEN EN ONDERZOEK 146

841 VEILIGHEID EN GEZONDHEID 146
842 ALGEMEEN TIJDSCHEMA 146
843 STRAATWERKPLAN 146
844 OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES 147

85 DIVERSEN 148
852 VERZEKERINGEN EN OVERIG 149

86 WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN 150
8601 Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier 150
8602 Opnemen en aanbr. groenvoorzieningen particulier 151

87 COMMUNICATIE EN INFORMATIE 151
871 COÖRDINATIE WERKEN DERDEN 151
872 INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN 152

89 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL 157
8911 Inzetten personeel incl gereedschap 157
8912 Inzetten materieel incl bediening 157

9 Staartposten 159
91 Eenmalige kosten 159
95 Stelposten 159

3. B e p a l i n g e n 161

01 Algemeen en administratief 162
01 01 Algemene bepalingen 162
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01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom 164
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling gww 1995, versie 2025 165
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 166
01 07 Zekerheidstelling 167
01 08 Bijdragen 167
01 09 Kabels en leidingen 167
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 168
01 11 Verband met andere werken 168
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 169
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 170
01 14 Bouwstoffen 172
01 15 Garantie 175
01 16 Verzekeringen 176
01 17 Vrijgekomen materialen 177
01 18 Bescherming te handhaven beplanting 179
01 19 Arbeidsomstandigheden 180
01 27 Korting bij beschadiging van de te handhaven voorzieningen 181
01 28 Trillings- en geluidseisen 181
01 29 In te zetten materieel 181
01 30 Eisen stikstof uitstoot 182

10 Werk algemene aard 183
10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen 183

10 12 Eisen en uitvoering, tijdelijke maatregelen en voorzieningen 183
10 15 Bijbehorende verplichtingen, tijdelijke maatregelen en voorzieningen 183

11 Technische bepalingen sloopwerk 184
11 1 Sloopwerk 184

11 12 Eisen en uitvoering, sloopwerk 184
21 Technische bepalingen bemalingen 185

21 1 Bemalingen 185
21 12 Eisen en uitvoering bemalingen 185
21 14 Risicoverdeling en garanties, bemalingen 185
21 15 Bijbehorende verplichtingen, bemalingen 185
21 17 Meet- en verrekenmethoden, bemalingen 185

22 Technische bepalingen grondwerken 186
22 0 Grondwerken, algemeen 186

22 02 Eisen en uitvoering, grondwerken, algemeen 186
22 03 Informatie overdracht, grondwerken algemeen 186
22 04 Risicoverdeling en garantie, grondwerken algemeen 187
22 05 Bijbehorende verplichtingen, grondwerken algemeen 187
22 06 Bouwstoffen, grondwerken algemeen 187
22 07 Meet- en verrekenmethoden, grondwerken algemeen 188

23 Technische bepalingen drainage 189
23 1 Horizontale drainage 189

23 12 Eisen en uitvoering, horizontale drainage 189
23 13 Informatie-overdracht, horizontale drainage 189
23 17 Meet- en verrekenmethoden, horizontale drainage 190

23 2 Verticale drainage 190
23 25 Bijbehorende verplichtingen, verticale drainage 190

24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken 191
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 191

24 02 Eisen en uitvoering, sleuf- en sleufloze technieken algemeen 191
24 05 Bijbehorende verplichtingen, sleuf- en sleufloze technieken algemeen 193
24 06 Bouwstoffen, sleuf- en sleufloze technieken algemeen 193
24 07 Meet- en verrekenmethoden, sleuf- en sleufloze technieken algemeen 193

25 Technische bepalingen leidingwerk 195
25 0 Riolering algemeen 195

25 02 Eisen en uitvoering, riolering algemeen 195
25 05 Bijbehorende verplichtingen, riolering algemeen 195
25 06 Bouwstoffen, riolering algemeen 195
25 07 Meet- en verrekenmethoden, riolering algemeen 196

25 1 Aanleg riolering 196
25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering 196
25 15 Bijbehorende verplichtingen, aanleg riolering 196
25 17 Meet- en verrekenmethoden, aanleg riolering 198

25 3 Rioolreiniging 199
25 33 Informatie overdracht, rioolreiniging 199

25 4 Rioolinspectie 199
25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie 199
25 43 Informatie overdracht, rioolinspectie 200

26 Technische bepalingen kabelwerk 202
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26 0 Kabelwerk, algemeen 202
26 02 Eisen en uitvoering, kabelwerk algemeen 202
26 03 Informatieoverdracht kabelwerk, algemeen 202
26 04 Risicoverdeling en garanties, kabelwerk algemeen 203
26 05 Bijbehorende verplichtingen, kabelwerk algemeen 203
26 07 Meet- en verrekenmethoden, kabelwerk algemeen 205

32 Technische bepaling wegbebakening 206
32 0 Wegbebakening algemeen 206

32 02 Eisen en uitvoering, wegbebakening algemeen 206
34 Technische bepalingen verlichting 207

34 1 Verlichting 207
34 11 Begrippen, verlichting 207
34 12 Eisen en uitvoering, verlichting 207
34 13 Informatieoverdracht, verlichting 211
34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting 212
34 15 Bijbehorende verplichtingen, verlichting 212
34 16 Bouwstoffen, verlichting 212

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen 214
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 214

51 01 Begrippen, groenvoorzieningen algemeen 214
51 02 Eisen en uitvoering, groenvoorzieningen algemeen 214
51 04 Risicoverdeling en garanties, groenvoorzieningen algemeen 215
51 05 Bijbehorende verplichtingen, groenvoorzieningen algemeen 216
51 06 Bouwstoffen, groenvoorzieningen algemeen 216

51 2 Gras en kruidachtigen 217
51 26 Bouwstoffen, gras en kruidachtigen 217

51 4 Beplantingen 217
51 43 Informatieoverdracht, beplantingen 217

51 5 Bomen 217
51 52 Eisen en uitvoering, bomen 217
51 53 Informatieoverdracht, bomen 217
51 56 Bouwstoffen, bomen 218

62 Technische bepalingen tijdelijke verkeersmaatregelen 219
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 219

62 12 Eisen en uitvoering, tijdelijke verkeersmaatregelen 219
62 13 Informatieoverdracht, tijdelijke verkeersmaatregelen 219
62 15 Bijbehorende verplichtingen, tijdelijke verkeersmaatregelen 220

64 Technische bepalingen flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 221
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 221

64 12 Eisen en uitvoering, flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 221
80 Technische bepalingen funderingslagen 222

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 222
80 12 Eisen en uitvoering, verhardingslagen van steenmengsel 222
80 14 Risicoverdeling en garanties, verhardingslagen van steenmengsel 222
80 15 Bijbehorende verplichtingen, verhardingslagen van steenmengsel 222
80 17 Meet- en verrekenmethoden, verhardingslagen van steenmengsel 222

80 2 Gebonden funderingen 222
80 27 Meet- en verrekenmethoden, gebonden funderingen 222

81 Technische bepalingen Bitumineuze verhardingen 224
81 1 Voorbereidende werkzaamheden 224

81 15 Bijbehorende verplichtingen, voorbereidende werkzaamheden 224
81 17 Meet- en verrekenmethoden, voorbereidende werkzaamheden 224

81 2 Asfaltverhardingen 224
81 22 Eisen en uitvoering, asfaltverhardingen 224
81 24 Risicoverdeling en garanties, asfaltverhardingen 225
81 26 Bouwstoffen, asfaltverhardingen 225
81 27 Meet- en verrekenmethoden, asfaltverharding 225

83 Technische bepalingen elementenverhardingen 227
83 1 Straatwerk 227

83 12 Eisen en uitvoering, straatwerk 227
83 13 Informatieoverdracht straatwerk 227
83 15 Bijbehorende verplichtingen, straatwerk 228
83 16 Bouwstoffen, straatwerk 228
83 17 Meet- en verrekenmethoden, straatwerk 229



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 2 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
De burgemeester van de gemeente Hollands Kroon.

02 Directie
Door de opdrachtgever aan te wijzen (natuurlijke of rechts-) persoon of personen worden bekend gemaakt in
de overeenkomst.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in ##Plaatsnaam in de gemeente Hollands Kroon, waarop de navolgende
straten (of een deel daarvan) betrekking hebben:
- ##Alle straatnamen

De afbakening van de werkgrenzen is weergeven op de tekeningen.
Tijdelijk(e) depot(s) zal/zullen binnen deze werkgrenzen gerealiseerd dienen te worden. Tenzij in overleg met
directie hiervan wordt afgeweken.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
b. Het opbreken van bestaande riolering;
c. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand;
d. Het leveren en aanbrengen van riolering;
e. Het leveren en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
f. Het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
g. Het verwijderen en aanbrengen van beplanting;
h. Diverse bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Mercell is indicatief en
niet rechtsgeldig.

2. De uitvoering aanvangen op ##dag ##maand 202## en minimaal 2 weken na het houden van de
informatieavond voor bewoners. Voor deze datum dienen de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd
te zijn.

3. Het werk opleveren op ##dag ##maand## 202## waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Conform artikel 01.01.14 lid 05 van deel 3 in dit bestek bedraagt de korting wegens te late oplevering
zoals gesteld in UAV 2012 paragraaf 42 lid 02 € 750,- (Zegge: zevenhonderd vijftig euro) per kalenderdag
dat de aannemer in gebreke blijft.

5. De inschrijver die het werk voorlopig gegund is, dient binnen 2 kalenderdagen na de voorlopige gunning
een open begroting van de inschrijving aan te leveren.

OF

1. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Mercell is indicatief en
niet rechtsgeldig.

2. Minimaal 2 weken voor aanvang van de uitvoering een informatieavond voor bewoners houden. Voor
deze informatieavond dienen de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd te zijn.

3. Het werk dient te worden opgeleverd binnen ## aaneengesloten werkbare werkdagen, doch uiterlijk op
##dag ##maand## 202## waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven
uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel
01.13.07 van de Standaard.

4. Conform artikel 01.01.14 lid 05 van deel 3 in dit bestek bedraagt de korting wegens te late oplevering
zoals gesteld in UAV 2012 paragraaf 42 lid 02 € 750,- (Zegge: zevenhonderd vijftig euro) per kalenderdag
dat de aannemer in gebreke blijft.
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5. De inschrijver die het werk voorlopig gegund is, dient binnen 2 kalenderdagen na de voorlopige gunning
een open begroting van de inschrijving aan te leveren.

OF

1. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Mercell is indicatief en
niet rechtsgeldig.

2. De uitvoering aanvangen op ##dag ##maand## 202## en minimaal 2 weken na het houden van de
informatieavond voor bewoners. Voor deze datum dienen de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd
te zijn.

3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

4. Conform artikel 01.01.14 lid 05 van deel 3 in dit bestek bedraagt de korting wegens te late oplevering
zoals gesteld in UAV 2012 paragraaf 42 lid 02 € 750,- (Zegge: zevenhonderd vijftig euro) per kalenderdag
dat de aannemer in gebreke blijft.

5. De inschrijver die het werk voorlopig gegund is, dient binnen 2 kalenderdagen na de voorlopige gunning
een open begroting van de inschrijving aan te leveren.

Indien er een fasering is opgenomen in het Bestek (en bijlagen) geldt deze enkel als leidraad en eventuele
wijzigingen in de fasering zoals opgenomen in het bestek komen niet voor verrekening in aanmerking.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden voor
civiele werkzaamheden en 12 maanden voor groenwerkzaamheden..

07 Kwaliteitssysteem
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
2. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:
- Alle in het bestek te leveren materialen, waarvan specifiek is aangegeven dat ze door de directie dienen

te worden goedgekeurd, mogen niet worden aangebracht, alvorens de directie haar goedkeuring heeft
gegeven;

- Voor het bestellen van de putten: de directie in de gelegenheid te stellen de opgestelde puttenstaat te in
te zien voordat de putten besteld worden (de aannemer blijft verantwoordelijk voor juistheid);

- Het inmeten van de b.o.b.'s van de geplaatste inspectieputten (Deel 3 - artikel 25.15.02 lid 02;
- De directie dient bij het boren van asfaltkernen (kwaliteitscontrole asfalt) aanwezig te zijn. De aannemer

dient hiertoe tijdig afspraken te maken met de directie.

Bijwoonpunten:
- Doorspuiten drainage (artikel 23.13.01 lid 03 van deel 3 in dit bestek);
- Rioolinspectie (artikel 25.42.04 lid 01 van deel 3 in dit bestek);
- Aangelegde rioolleidingen, huis- en kolkaansluitingen (artikel 25.12.01 lid 05 en artikel 25.15.02 lid 01

van deel 3 in dit bestek);
- Uitzetten bandenlijn;
- Controle of huisaansluitingen juist zijn aangesloten voordat deze bedekt worden;
- Foto rapportage rioolaansluitingen;
- Voor het aanbrengen van verhardingen: de directie in de gelegenheid te stellen de verdichting van het

cunet te controleren;
- Openstellen van (een deel van) de straat;
- Het aanbrengen en in gebruik nemen van een omleidingsroute;
- Het ontgraven van plantgaten bomen en ontgraven plantplaatsen voor heesters en vaste planten;
- Het aanbrengen van plantplaats verbeteringen;
- Start planten bomen en aanbrengen boomverankeringen;
- Het aanbrengen van de waarnemingspunten (peilbuizen);
- Het verwijderen van de gietranden.
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Registratiepunten:
- Vaststellen transportdatum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:

- boomwortelmateriaal;
- puin;
- PVC materiaal.

- Tevens vermelden erkende, be-, ver- en eindverwerkingsinstallatie;
- Aanvoer zand en grond op werklocaties;
- Bewijs zand en grond milieukundig schoon conform het Bal Omgevingswet;
- Aanvoer funderingsmateriaal;
- Aanvoer bestratingsmateriaal;
- Resultaten van proefsleuven;
- Verdichtingsgraad grond in sleuf;
- Verdichtingsgraad grond in cunet;
- Verdichtingsgraad fundering;
- Het aanleveren revisie door de aannemer;
- Resultaten metingen zakbaken;
- Transport van en naar het tijdelijk depot.

Voor alles geldt: (inclusief originele bonnen voorzien van werknummer en leveringslocatie)

3. Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met en rondom bomen dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen de meest actuele versie van het Handboek Bomen, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. In het kwaliteitsplan dient duidelijk en
helder omschreven te worden hoe de eisen uit het Handboek Bomen zijn geborgd. Hiervoor dient voor de
verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het Handboek
Bomen.

4. Meetinstrumenten dienen gekalibreerd te zijn. Het kalibratierapport mag niet ouder zijn dan een jaar.

09 Social Return on Investment (SROI)
Door zich in te schrijven op deze aanbesteding verplicht u zich om bij gunning 5,0% van de gefactureerde
aanneemsom in te zetten voor Social Return On Investment (verder: SROI). Na gunning bent u als
opdrachtnemer verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar
inzetten). SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of
leveringen.

10 Better Performance
Voor het meten en verbeteren van prestaties en samenwerking maakt Gemeente Hollands Kroon gebruik van
de CROW
Better performance systematiek. Het doel van Better performance is het verbeteren en professionaliseren van
de onderlinge samenwerking tussen Gemeente Hollands Kroon (als opdrachtgever) en opdrachtnemer. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'Better performance' te komen. Het is een wederzijdse beoordeling waarbij ook
Gemeente Hollands Kroon wordt beoordeeld. Better performance beoordelingen zijn input voor het
selecteren van bedrijven bij onderhandse aanbestedingsprocedures.

Goed presterende bedrijven maken meer kans op een uitnodiging.
Gemeente Hollands Kroon heeft met als doel in de praktijk te komen tot:
- Een betere relatie met opdrachtnemer
- Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen
- Minder faalkosten
- Voorkomen van miscommunicatie
- Minder afwijkingen
- Minder klachten uit de omgeving

Vastleggen beoordeling
Beoordelingsformulieren legt Gemeente Hollands Kroon vast via een webtool op https://qfact.nl/. Via deze tool
worden de formulieren digitaal gedeeld met de opdrachtnemer ten behoeve van feedback en accordering. In
de bijlagen zijn de formulieren als voorbeeld opgenomen. De beoordelingen komen ook in een gesloten
database van het CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik
maken van 'past performance'. Algemene informatie is te vinden op de website
https://www.crow.nl/past-performance/over-past-performance.

Better Performance en Groslijstsystematiek
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Better Performance is een belangrijk onderdeel binnen de Groslijstsystematiek. Bedrijven binnen een
groslijst (lijst van geïnteresseerde bedrijven voor specifieke opdrachten) krijgen een ranking op basis van de
scores. Top-3 bedrijven hebben een grotere kans op een uitnodiging voor een onderhandse aanbesteding.

Meer informatie is te vinden in het document Groslijstsystematiek op https://www.Gemeente Hollands
Kroon.nl/inkoop.
Processtappen op hoofdlijnen
1) Startoverleg Better Performance

In een apart startoverleg (niet zijnde de reguliere start-bouwvergadering) spreken Gemeente Hollands
Kroon en opdrachtnemer verwachtingen uit en maken afspraken over de samenwerking. Deze richten
zich op de aspecten waar later op wordt beoordeeld. Afspraken worden vastgelegd in een zogeheten
nul-meting (er worden geen scores toegekend).

2) Tussentijds beoordeling (minimaal 1)
Gedurende de samenwerking vindt minstens één tussentijdse beoordeling plaats. Gemeente Hollands
Kroon en de opdrachtnemer lezen en bespreken elkaars beoordeling. Na eventuele aanpassing en/of
aanvulling wordt de tussentijdse beoordeling vastgesteld. Bij langdurige opdrachten worden meerdere
tussentijdse beoordelingen gedaan.

3) Eindbeoordeling
Tegen het einde van de samenwerking vindt de eindbeoordeling plaats. Beide partijen geven opnieuw
een score per vraag. Wanneer beide partijen overeenstemming hebben over de eindbeoordeling wordt
deze definitief vastgesteld en gearchiveerd

11 Circulariteit
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een
bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050.
Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn
opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te
nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.

VERIFICATIE EN RAPPORTAGE
De aanbestedende dienst meldt het werk na gunning aan voor registratie, verificatie en rapportage in de
Projectenmodule, https://moederbestek.nl/aanmelden-project-door-opdrachtgever/
Verificatie van het werk wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.

Deelname aan de Projectenmodule is van belang omdat het bijdraagt aan de monitoring van de
klimaatdoelen en het op basis daarvan kunnen aanpassen van de minimumeisen.
Uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de
opdrachtgever. Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

12 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt
invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de
aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

13 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt
invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de
aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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14 Duurzame bakstenen
Voor duurzame straatbakstenen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te
gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen.
Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.

Na afloop van het project dient de opdrachtnemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://projectenmodule.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:

Tekeningnr.: Blad: Omschrijving: Versie Datum:
HK-##-T##-B-KL 1 Bestaande situatie met kabels en leidingen - ##
HK-##-T##-V-VH 1 Op te breken verharding - ##
HK-T##-V-RI 1 Op te breken riolering - ##
HK-##-T##-V-KL 1 Op te breken riolering met kabels en leidingen - ##
HK-##-T##-N-RI 1 Nieuwe situatie riolering - ##
HK-##-T##-N-KL 1 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen - ##
HK-##-T##-N-VH 1 Nieuwe situatie verharding - ##
HK-##-T##-DD 1 Doorsneden en details - ##
HK-##-T##-FA 1 Verkeers- en faseringsplan - ##

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging wordt aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij op tekening of in de beschrijving
anders wordt vermeld.

Door de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
##INDIEN VAN TOEPASSING
1. Veiligheid- & Gezondheidsplan Ontwerpfase
1a. Instructiemap zorgvuldig graven
1b Instructiekaart mechanisch aanbrengen elementenverharding
1c. Model straatwerkplan ##ALLEEN BIJ WERKEN ZONDER BESTEK OF DEEL 3, ANDERS TE

VINDEN ONDER ARTIKEL 83.13.02 IN DEEL 3, DAN DIT ARTIKEL INVULLEN##

2. Concept omleidingsroute of verkeersplan

3. Standaard revisie (template) riolering algemeen gemeente Hollands Kroon (AutoCAD bestanden)
3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld)
3b. Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld)
3c. Standaard revisie (template) persleiding (voorbeeld)
3d. Standaard revisie (template) voorzieningen putpaspoort (voorbeeld)
3e Voorbeeld fotorapportage huisaansluitleidingen

4. Voorbeeld tekst website start uitvoering
4a. Voorbeeld tekst website wekelijkse voortgang uitvoering

5. Matrix aan te leveren documenten
6. Voorbeeld opleverdossier uitvoeringsfase
7. Toepassing zorgplicht Wet Natuurbescherming

8. Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek
8a. Aanvullend bodemonderzoek
8b. Partijkeuring grond
8c. Grondbalans
8d. Resultaten onderzoek zandbed en wegfundatie

9. Bemalingsadvies

10. Handboek Bomen 2022 (inclusief bomenposter)
10a. Werkplan bomen Ontwerpfase
10b . Lijst van plantmateriaal

11. Protocol inmeten zakbakens
12. BLVC kader plan

13. "Gemeente Hollands Kroon Lichtmast tekeningen 2024"
13a. Aansluitinstructie aansluitvoorziening Faget
13b. OVL kast 3 richtingen
13c. OVL kast 6 richtingen

14. Standaard revisie template OV gemeente Hollands Kroon (AutoCAD bestanden)
14a. Standaard revisie template OV gemeente Hollands Kroon (voorbeeld)

15. Overzicht werkzaamheden nutsbedrijven
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16. Proefsleuf paspoort

17. Bijlage Better Performance
17a. Voorbeeld formulieren Better Performance

Verificatie en rapportage.
- De procedure-informatie-overdracht zie https://projectenmodule.nl/procedureinformatie-overdracht/;
- De actuele productbladen voor duurzaam beton zijn te vinden op

https://moederbestek.nl/beton/productblad;
- De actuele productbladen voor duurzaam asfalt zijn te vinden op

https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/;
- Het actuele productblad voor hergebruik elementenverharding is te vinden op

https://moederbestek.nl/hergebruik/;
- Het actuele productblad voor emissies is te vinden op: https://moederbestek.nl/emissies/;
- De actuele productbladen voor groen zijn te vinden op: https://moederbestek.nl/groen/;

04 Plaatselijke omstandigheden
##Hier dienen alle zaken te worden vermeldt die van belang zijn voor de aannemer omtrent de ligging van het
werkterrein, los- en laad mogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.##

Voor grondwaterstanden en -opbouw, zie bijlage ##, het bodemonderzoek.

05 Ondergrondse infrastructuur
De aannemer dient de ligging van de kabels en leidingen te achterhalen. De opdrachtgever staat niet in voor
de volledigheid van deze gegevens. Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen is een
verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle kosten voortvloeiend uit schade aan kabels en leidingen komen
voor rekening van de aannemer, de aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aansprakelijkheid als
gevolg van schade.

06 Bereikbaarheid
- De aanliggende woningen te allen tijde te voet bereikbaar moeten zijn;
- Woningen en bedrijven dienen bereikbaar te zijn voor de brandweer en overige hulpdiensten. De

brandweer en overige hulpdiensten hebben een maximaal bereik van 40 meter. Wanneer een werk van
beide kanten bereikbaar is kan dus maximaal 80 meter van de straat opgebroken worden. Wanneer een
werk van één kant bereikbaar is kan dus maximaal 40 meter van de straat opgebroken worden. De
toegankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.

- De aanliggende winkels, scholen en bedrijven etc. te allen tijde per auto of vrachtauto bereikbaar moeten
zijn;

- In verband met eventuele omleidingen mogen er niet twee kruispunten opgebroken zijn.
- Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen,

afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is dient de
aannemer dit drie dagen van te voren te melden bij de directie.

- Buiten een werkvak mogen geen parkeerplaatsen worden onttrokken en ingericht worden als opslag van
materiaal.

- Gedurende vakanties en/of vrije dagen van de aannemer dienen de weg en trottoirs begaanbaar en de
huizen /bedrijven bereikbaar te zijn.

07 Depot en ketenterrein
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een (grond)depot en ketenterrein. Het depot dient
alleen als tijdelijke opslag voor materiaal (inclusief grond ) dat binnen het werk voor hergebruik geschikt is.

08 Leveranties
De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand aan te tonen dat het geleverde product milieukundig
schoon is conform het Bal Omgevingswet. Bij aan- en afvoer van materiaal de (stort)bonnen of ander
bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek HK-@@" en dient op de originele
leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere
wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.

09 Hoeveelheden
De aannemer dient met een termijn een grondbalans aan te leveren in Excel waarin de opgevoerde
hoeveelheid resultaatsverplichting onderbouwd is terug te vinden.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

100 OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN
. . . . .

100010 109999 Opstellen uitvoeringstekeningen EUR N
. . . . . Betreft het aanpassen van bestaande
. . . . . bestekstekeningen tot uitvoeringstekeningen.
. . . . . De aannemer dient de tekeningen aan te vullen en/of
. . . . . aan te passen voor de uitvoering.
. . . . . In de uitvoeringstekening de gegevens verwerken van:
. . . . . - de KLIC melding volgens bestekspostnr. 110010;
. . . . . - de hoogtemetingen hoofdriool volgens
. . . . . bestekspostnr. 101020
. . . . . - de metingen huis- en kolkaansluitingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 101030
. . . . . - de hoogtemetingen erfgrenzen volgens
. . . . . bestekspostnr. 101040
. . . . . - ontbrekende lengte- en hoogtematen voor een
. . . . . goede uitvoering.
. . . . . De tekeningen dienen voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden door de directie te zijn goed gekeurd.
. . . . . De aannemer moet rekening houden met 10 werkdagen
. . . . . beoordelingstijd door de directie.
. . . . . Bestekswijzigingen vallen buiten deze werkzaamheden.
. . . . .

101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

101010 109999 Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein EUR N
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een vast meetpunt binnen
. . . . . het werkterrein, d.m.v. een gesloten waterpassing vanaf
. . . . . een NAP-bout van Rijkswaterstaat.
. . . . . Meetpunt vastleggen d.m.v. een aan te brengen
. . . . . NAP-bout op een vaste hoogte.
. . . . . Locatie meetbout vastleggen d.m.v. foto.
. . . . . Hoogte meetbout digitaal vast te leggen en aan te
. . . . . leveren aan de directie.
. . . . .

101020 109999 Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten van de
. . . . . hoofdriolering waarop aangesloten wordt, zodat
. . . . . beoordeeld kan worden op welke wijze aangesloten kan
. . . . . worden op het hoofdriool.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Van het boven- en benedenstroomse rioolstelsel
. . . . . waarop wordt aangesloten moeten de eerste 3
. . . . . aanliggende strengen worden ingemeten.
. . . . . Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
. . . . . definitieve hoogten van de riolering. De hoogtemetingen
. . . . . dienen uitgevoerd te worden voordat de puttenstaat
. . . . . wordt opgemaakt en inspectieputten worden besteld.
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
. . . . . de bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . . Hoogtemeting uitvoeren door middel van gesloten
. . . . . waterpassing met waterpastoestel of Total Station.
. . . . .
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101030 109999 Uitvoeren hoogtemetingen en vaststellen functietype EUR N
. . . . . huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande locatie,
. . . . . hoogten en functietype (vuil- of hemelwater) van de huis-
. . . . . en kolkaansluitingen, zodat beoordeeld kan worden op
. . . . . welke wijze aangesloten kan worden op het hoofdriool.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
. . . . . de bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . .

101040 109999 Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen. EUR N
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten van de
. . . . . aansluitende percelen met openbaar terrein ter controle
. . . . . van de hoogtes vermeld in het ontwerp.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
. . . . . definitieve hoogten van de verhardingen en
. . . . . aansluitingen op de percelen.
. . . . .

101050 109999 Uitzetten hoofdriool EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de positie (X,Y) van de
. . . . . inspectieputten van het hoofdriool met gegevens van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station.
. . . . . Uitgangspunt ## locaties met gemiddeld ##
. . . . . uitzetpunten. Uitvoeren in ## fasen.
. . . . .

101060 109999 Uitzetten erfgrenzen EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van erfgrenzen met gegevens van
. . . . . het Kadaster.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station.
. . . . . Uitgangspunt ## locaties met gemiddeld ##
. . . . . uitzetpunten. Uitvoeren in ## fasen.
. . . . .

101070 109999 Uitzetten bandenlijn EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de bandenlijn met gegevens
. . . . . van de opdrachtgever.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station.
. . . . . Uitgangspunt ## locaties met gemiddeld ##
. . . . . uitzetpunten. Uitvoeren in ## fasen.
. . . . .

11 ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

1100 Vooronderzoek kabels en leidingen
. . . . .

110010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 1,00 V
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
. . . . . Betreft de meest recente KLIC melding voor het
. . . . . projectgebied om de huidige ligging van de kabels en
. . . . . leidingen na te gaan en geldt als uitgangspunt voor het
. . . . . uitvoeren van een knelpuntenanalyse volgens
. . . . . bestekspostnr. 110020.
. . . . . Ligging en hoogten van de kabels en (riool)leidingen
. . . . . vastleggen volgens bestekspostnr. 110110
. . . . . De aannemer verwerkt de recente KLIC gegeven op de
. . . . . ontwerptekeningen.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
. . . . .
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110020 101199 Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van een overzicht van knelpunten
. . . . . die mogelijk kunnen ontstaan na verwerking van de
. . . . . recente KLIC melding zoals uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 110010.
. . . . . Voor de start van grondwerkzaamheden dient de ligging
. . . . . en hoogte van de kabels en leidingen gecontroleerd te
. . . . . worden met behulp van proefsleuven volgens
. . . . . bestekspostnr. 110110om eventueel tracé
. . . . . aanpassingen vast te stellen.
. . . . .
. . . . .

110030 101199 Bijwerken knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 1,00 V
. . . . . Betreft het bijwerken van het overzicht van knelpunten
. . . . . zoals opgesteld volgens bestekspostnr. 110010
. . . . . De analyse bijwerken voor start van de volgende fase.
. . . . . De aannemer initieert een overleg met de directie na
. . . . . opsturen van de bijgewerkte analyse.
. . . . .

1101 Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen
. . . . .

110110 102102 Graven proefsleuf. m 1,00 V
. . . . . Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging van
. . . . . diversen kabels en leidingen, rioolleidingen en
. . . . . huisaansluitleidingen.
. . . . . Situering: diverse locaties nader te bepalen aan de
. . . . . hand de Klic melding volgens bestekspostnr. 110010
. . . . . Locaties in overleg met de directie. Gerekend is met ##
. . . . . stuks van ## m.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: ##
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

110120 101311 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
. . . . . kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
. . . . . aannemer noodzakelijk worden geacht
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ##

2. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van: het ondersteunen van
. . . . . kabels en leidingen bij kruisingen en evenwijdige
. . . . . ligging van de diversen leidingen.
. . .9. . E.e.a. in overleg in overleg met de directie en de
. . . . . desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Incl. coördinatie met nutsbedrijven volgens
. . . . . bestekspostnr. 871020
. . . . .

12 VERWIJDEREN BEGROEIING
. . . . . Zie ook Handboek Bomen 2022 - hoofdstuk 12.
. . . . .

121 Verwijderen bomen
. . . . .

121010 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van bomen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Boomsoort(en):

9. . . . . Stamdiameter: ## tot 0,20 m ## 0,20-0,30 ## 0,30-0,50
. . . . . ## 0,50-0,75 ## 0,75-1,00 ##
.9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .
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121020 514106 Verwijderen stobben. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen/frezen stobben
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

9. . . . . Diameter stobben: ## tot 0,20 m ## 0,20-0,30 ##
. . . . . 0,30-0,50 ## 0,50-0,75 ## 0,75-1,00 ##
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
. . . . . stam
. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

122 Heesters
. . . . .

122010 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van heesters inclusief
. . . . . wortelgestel
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Hoogte begroeiing: ## tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . . . ## van ca. 1 m tot 3 m ##
. . . .1. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
. . . . . maaiveld, exclusief wortelgestel
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

123 Gazon
. . . . .

123010 222107 Frezen. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het frezen van de toplaag van het grasveld
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: ##
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

13 OPBREKEN VERHARDING
. . . . .

131 Opbreken elementverharding
. . . . .

1310 opbreken straatbakstenen
. . . . .

131010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: Dikformaten (plat) in rijbaan ten behoeve van
. . . . . hergebruik.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 'Plat' gestraat.
. . . . . Hoeveelheid: 57 st/m2.
. . . . . Dikformaten worden normaal (staand) terug gestraat.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik ##% hele stenen. m2 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting: ##% onbruikbare stenen. m2 1,00 I
. . . . .

131020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: dikformaten in rijbaan ten behoeve van
. . . . . hergebruik.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat . Hoeveelheid: 76
. . . . . st/m2.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik ##% hele stenen. m2 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting: ##% onbruikbare stenen. m2 1,00 I
. . . . .
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131030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 131010 en 131020

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . In water ontdoen van grond, methode ter keuze van de m2 1,00 H
. . . . . aannemer, op voorwaarde dat de materialen niet
. . . . . beschadigen en ongeschikt worden voor hergebruik.
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens betreffende
. . . . . besteksposten
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen gebroken en beschadigde
. . . . . stenen.
. . . . .

1311 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

131110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen in rijbaan ten behoeve van
. . . . . hergebruik.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: ##
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik ##% hele stenen. m2 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting: ##% onbruikbare stenen. m2 1,00 I
. . . . .

131120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 131110.

9. . . . . Betonstraatstenen: formaat divers m2 1,00 H
.9. . . . Methode ter keuze van de aannemer, in water, op
. . . . . voorwaarde dat de materialen niet beschadigen en
. . . . . ongeschikt worden voor hergebruik.
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens betreffende
. . . . . besteksposten
. . . . .

1312 Opbreken betontegels
. . . . .

131210 831703 Opbreken betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen tegels t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Tegels ontdoen van grond

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik ##% hele tegels m2 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting: ##% onbruikbare tegels m2 1,00 I
. . . . .

131220 831703 Opbreken betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van inritten
. . . . . in trottoir
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Tegels ontdoen van grond

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief halve tegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik ##% hele tegels m2 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting: ##% onbruikbare tegels. m2 1,00 I
. . . . .

132 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .

1321 Opbreken opsluitbanden
. . . . .
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132110 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. m 1,00 H
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: langs trottoir, volgens tekeningnr. ##
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Hele banden hergebruiken in het werk.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik alleen rechte banden
. . . . . hergebruiken (##% van ##m rechte hele banden) m 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting (##% van ##m onbruikbare en gebogen m 1,00 I
. . . . . banden)
. . . . .

1322 Opbreken trottoirbanden
. . . . .

132210 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden t.b.v.
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. ##
. . . . . Rechte en gebogen banden, kleur grijs
. . . . . Banden ontdoen van grond

9. . . . . Banden die hergebruikt worden ontdoen van eventuele
. . . . . steunrug en/of stelmortel.
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie
. . . . . ten behoeve van hergebruik alleen rechte banden
. . . . . hergebruiken ##% rechte hele banden. m 1,00 H
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting ##% onbruikbare en gebogen banden) m 1,00 I
. . . . .

133 Opbreken inritbanden
. . . . .

133010 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen inritbanden t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. ##
. . . . . Banden die hergebruikt worden ontdoen van eventuele
. . . . . steunrug en/of stelmortel.
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie m 1,00 H
. . . . . ten behoeve van hergebruik ##% hele banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting ##% onbruikbare banden m 1,00 I
. . . . .

133050 831799 Verwijderen invalide inritconstructie st 1,00 V
. . . . . Betreft: opbreken invalide inritconstructie bestaand uit
. . . . . perronbanden en betonstraatstenen.
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. ##
. . . . . Inritperronbanden lengte 1,0 m st 2,00 I
. . . . . betonstraatstenen, standaard keiformaat kleur wit
. . . . . Vrijgekomen betonstraatstenen vervoeren naar depot: st 40,00 L
. . . . . alle stenen.
. . . . . Vrijgekomen banden vervoeren naar een inrichting st 2,00 I
. . . . .

134 Opbreken funderingslagen
. . . . . De aannemer dient bij het verwijderen van de
. . . . . funderingslagen rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van geotextiel of gelijkwaardig.
. . . . . In bijlage ## is het milieukundig kwaliteitsonderzoek van
. . . . . de fundering opgenomen.
. . . . .

1341 Verwijderen funderingslaag
. . . . .
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134110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van puin
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: niet vormgegeven bouwstof

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal soort: puinkorrel
. . . . . Soortelijk gewicht 1.800 kg/m3
. . . . . Volgt uit bodemonderzoek, zie bijlage ##
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 1,80 I
. . . . . bestekspostnr(s). 134130
. . . . .

134120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen funderingslaag volledig slakken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: IBC bouwstof

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal soort: volledig slakken
. . . . . Soortelijk gewicht 2.600 kg/m3
. . . . . Volgt uit bodemonderzoek, zie bijlage ##
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,50 I
. . . . . bestekspostnr.: ##
. . . . .

134130 800499 Wassen wegfundering van ongebonden steenmengsel. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: wassen van vrijgekomen puin
. . . . . Materiaal: puinkorrel, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 134110
. . . . . Puinkorrel wassen d.m.v. breken en zeven
. . . . . Eindproduct: menggranulaat 4/31,5
. . . . . Dient vrij te zijn van hout, plastic, metaal en dergelijke
. . . . . niet steenachtige producten
. . . . . Soortelijk gewicht 1.400 kg/m3
. . . . . Na bewerking materialen vervoeren volgens ton 1,40 I
. . . . . bestekspostnr. 134210 (4/31,5)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,40 I
. . . . . bestekspostnr. 134220 (0/4)
. . . . .

1342 Vervoeren funderingsmateriaal
. . . . .

134210 800499 Vervoeren vrijgek. ongebonden funderingsmateriaal. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: ongebonden teervrije funderingsmaterialen
. . . . . verharding, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134110
. . . . . en gewassen volgens bestekspostnr. 134130
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Materiaal: menggranulaat 4/31,5
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot ton 1,00 I
. . . . .

134220 800499 Afvoeren vrijgek. ongebonden funderingsmateriaal. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: ongebonden teervrije funderingsmaterialen
. . . . . verharding, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134130
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Materiaal: menggranulaat 0/4
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
. . . . .
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134230 800499 Vervoeren vrijgekomen gebonden funderingsmateriaal. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: gebonden teervrije funderingsmaterialen
. . . . . verharding, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134120
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: IBC bouwstof
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
. . . . .

1343 Overige werkzaamheden funderingslagen
. . . . .

134310 800499 Verwijderen en afvoeren vrijkomend geotextiel. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: geotextiel tussen menggranulaat en het
. . . . . zandpakket.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m2 1,00 I
. . . . .

134320 800499 Verwerken funderingslaag in tijdelijk depot. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: het profileren in depot tot een aaneengesloten
. . . . . opslag van vrijgekomen ## vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 134110
. . . . . Funderingsmateriaal wordt tijdelijk opgeslagen ten m3 1,00 I
. . . . . behoeve van hergebruik
. . . . .

135 Opbreken asfaltverharding
. . . . . In bijlage ## is het asfaltonderzoek opgenomen.
. . . . .

135010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1,00 V
. . . . . Betreft: zagen asfaltverharding tot en met de
. . . . . funderingslaag.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld ## mm
. . . . . tot ten hoogste ## mm
. . .1. . Zaagsnede breed 5,0 mm
. . . . .

135020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 V
. . . . . Betreft: zagen asfaltverharding tot en met de
. . . . . funderingslaag.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

135030 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: Het opbreken van ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Teervrij asfalt:
.4. . . . Dikte gemiddeld ## m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 0,12 I
. . . . . materialen
. . . . .

135040 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van teerhoudend asfalt.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Opbreken door middel van schollen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: ## Paks gehalte ##
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: ##
.4. . . . Dikte gemiddeld ## m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . een erkende verwerker ton 0,12 I
. . . . .

14 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

140 voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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140010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00 V
. . . . . Betreft: het te verwijderen riool en inspectieputten in ##
. . . . . Grootste putafstand: ## m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Beton ø 250 mm: ## m m 1,00 I
. . . . . Beton ø 300 mm: ## m m 1,00 I
. . . . . Beton ø 400 mm: ## m
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 140020
. . . . .

140020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr.: 140010

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting ton 1,00 L
. . . . .

141 Verwijderen hoofdriolering
. . . . .

1410 Verwijderen betonriool
. . . . .

141010 251101 Verwijderen betonbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Beton ø 250 mm: ## m
. . . . . ## etc.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. . .6. . Verbinding door middel van voegenkit
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1411 Verwijderen kunststofriool
. . . . .

141110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . ## etc.

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) van 200 tot 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142 Verwijderen putten en kolken
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

142010 251121 Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: inspectieputten t.p.v. de te verwijderen riool.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Afmetingen ## x ## mm
. . . . . Putten reinigen volgens bestekspostnr(s). 140010

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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142020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: putranden van in bestekspost 142010
. . . . . verwijderde inspectieputten.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142030 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: putranden van in bestekspost 142010
. . . . . verwijderde inspectieputten.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie st 1,00 H
. . . . . ten behoeve van hergebruik ## st herbruikbare
. . . . . exemplaren
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 1,00 I
. . . . . inrichting ##% onbruikbare exemplaren
. . . . .

142040 251122 Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: trottoir- en straatkolken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.1. . . . Straatkolk ## st
. .1. . . Trottoirkolk ## st
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142050 251122 Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: trottoir- en straatkolken voor hergebruik
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.1. . . . Straatkolk ## st
. .1. . . Trottoirkolk ## st
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ##locatie st 1,00 H
. . . . . ten behoeve van hergebruik ## st herbruikbare kolken
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 1,00 I
. . . . . inrichting ##% onbruikbare kolken
. . . . .

143 Verwijderen kolk- en huisaansluitleidingen
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

1430 Verwijderen kolkaansluitingen
. . . . .

143010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Gerekend met ## st. kolkaansluitingen, 0,5m opzetter
. . . . . per huis en ## m in het horizontale vlak.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

143020 251106 Verwijderen keramische buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
. . . . . Gerekend met ## st. kolkaansluitingen, 0,5 m opzetter
. . . . . per huis en ## m in het horizontale vlak.
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
. . . . . cementmortel
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1431 Verwijderen huisaansluitleidingen
. . . . .
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143110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
. . . . . Gerekend met ## st. huisaansluitingen, 0,5 m opzetter
. . . . . per huis en ## m in het horizontale vlak.
. . . . . Inclusief bestaande controleputten
. . . . . Aantal strengen: ## stuks

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

143120 251106 Verwijderen keramische buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
. . . . . Gerekend met ## st. huisaansluitingen, 0,5 m opzetter
. . . . . per huis en ## m in het horizontale vlak.
. . . . . Inclusief bestaande controleputten
. . . . . Aantal strengen: ## stuks
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
. . . . . cementmortel
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

144 Verwijderen pompput/gemaal
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

1440 Verwijderen pompput ##
. . . . .

144010 111101 Slopen pompput ## st 1,00 V
. . . . . Betreft afkoppelen, ontmantelen en verwijderen
. . . . . van een bestaande pompput en alle
. . . . . bijbehorende onderdelen voor zowel
. . . . . Werktuigbouwkundige, Elektromechanische- en
. . . . . Civieltechnisch delen.
. . . . . Situering: t.h.v. ## (eventueel verwijzen naar tekening ##)
. . . . . Afkoppelen van werktuigbouwkundige en
. . . . . electrotechnische delen door of namens
. . . . . aannemer met gecertificeerde personeel en in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Zie voor meer informatie bijlage ##
. . . . . Sloopgrens: ##

1. . . . . Gebruiksaard pompput
.1. . . . Bouwaard en materiaal
. . . . . beton en staal (of HDPE)
. . . . . Onderdelen:
. . . . . - gewapende betonnen put;
. . . . . - gewapende betonnen afdekplaat;
. . . . . - stalen toegangsluik;
. . . . . - werktuig- en elektrotechnische installaties;
. . . . . - schuifafsluiter;
. .1. . . Fundering bestaat uit houten palen, 150 mm a/d kop.
. . .1. . Diepte tot waarop gesloopt moet wordentot onderkant
. . . . . betonput (houten palen achterlaten in de grond)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

145 Verwijderen diversen voorzieningen riolering
. . . . . Inclusief grondwerk en herstellen talud
. . . . .
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145010 251199 Verwijderen uitstroombak van beton st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak van de te verwijderen riool.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Afmetingen ## x ## mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

145020 113199 Verwijderen fundering uitstroombak st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen fundering van uitstroombak
. . . . . verwijderd volgens bestekpostnr. 145010
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Fundering:
. . . . . grenen roosterwerk van planken 200x20 mm, lang ca. st 4,00 I
. . . . . 1,0 m
. . . . . grenen perkoenpalen ø 125 mm, lang ca. 2,0 m st 4,00 I
. . . . . Hout matig tot slechte kwaliteit
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

145030 240699 Toepassen afdamming EUR N
. . . . . Betreft: (punt)afdammingen van watergang t.b.v.
. . . . . verwijderen en aanbrengen uitstroomvoorzieningen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Onder toepassen wordt verstaan aanbrengen,
. . . . . instandhouden, verwijderen, en afvoeren van alle
. . . . . benodigde materialen en hulpmiddelen.
. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. ##
. . . . . Afdamming ter keuze van de aannemer met dien
. . . . . verstande dat toepassen van puin dam(men) niet is
. . . . . toegestaan.
. . . . . Tijdstip van aanbrengen: voor aanvang werkzaamheden
. . . . . betreffende uitstroomvoorziening
. . . . . Periode van in standhouden: gedurende aanbrengen de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden
. . . . .

146 Vullen buitenwerking gesteld riool
. . . . .

1460 Voorbereidende werkzaamheden vullen riool
. . . . .

146010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00 V
. . . . . Betreft: buitenwerking gesteld riool
. . . . . Grootste putafstand: ## m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Beton ø 250 mm: ## m m 1,00 I
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 140020
. . . . .
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146020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V
. . . . . Betreft: buitenwerking gesteld riool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:## m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
. . . . . USB-stick, in SUF-Ribx formaat.
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van
. . . . . deel 3 in dit bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's';
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

1461 Vullen buitenwerking gesteld riool
. . . . . Het vol geschuimd riool inmeten en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 470030
. . . . .

146110 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 1,00 V
. . . . . Betreft: vullen buitenwerking gestelde leidingen
. . . . . leiding diameter tussen ø 90 mm t/m ø 400 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
. . . . . Leiding na reinigen inspecteren volgens bestekspostnr.
. . . . . 146020
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 146120
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 1,00 L
. . . . . Dämmer of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

146120 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van schildmuur ten behoeve van
. . . . . het aan te brengen materiaal volgens
. . . . . bestekspostnr. 146110 st 1,00 L
. . . . . Inclusief de benodigde ontluchtings- en vulpijpen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 1,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .
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146130 250199 Vullen buitenwerking gestelde putten st 1,00 V
. . . . . Betreft: vullen buitenwerking gestelde putten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Putten vooraf reinigen volgens bestekspostnr. ##
. . . . . Putdeksel en afdekplaat opnemen en afvoeren
. . . . . Put afwerken tot minimaal 0,50 meter minus maaiveld
. . . . . Putten met een gemiddelde afmeting inwendig 800 x
. . . . . 800 x 2000 mm
. . . . . Vullen met zand voor aanvulling inclusief verdichten m3 1,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1462 Kosten door fasering
. . . . .

146210 250199 Kosten gefaseerd uitvoeren werkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft de kosten om de werkzaamheden ten behoeve
. . . . . van buitenwerking gesteld riool uit te voeren.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden ## fases
. . . . .

15 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1500 Opnemen bestaande toestand en objecten
. . . . .

150010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft het digitaal vastleggen met behulp van foto's van
. . . . . het particulier terrein aangrenzend aan het werkterrein
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . Gezien de erfscheidingsputten 0,5 m binnen de erfgrens
. . . . . op particulier terrein aangelegd worden, dient met deze
. . . . . opname de terrein- en objecttoestand van het particulier
. . . . . terrein voor aanvang van de werkzaamheden worden
. . . . . vastgelegd.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:
. . . . . Verhardingen, terreinafscheiding, meubilair, beplanting
. . . . . en overige tuin inrichtingen.
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen
. . . . . Alle afwijkende onderdelen waarvan de aannemer acht
. . . . . dat deze beschadigd, verzakt en/of (gedeeltelijk) niet
. . . . . meer functioneel zijn.
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren bij directie
. . . . .

1501 Toepassen voorzieningen bomen
. . . . .

150110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van boombescherming volgens het werkplan bomen
. . . . . ontwerpfase opgesteld volgens bestekspostnr.: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

9. . . . . Lengte hekwerk onder kroonprojectie + 1,5m volgens
. . . . . bomenposter "werk rondom bomen"
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen van
. . . . . bomen
. .2. . . Bouwhek met voet
. . . . . Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
. . . . . stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m
. . . . .

1502 Maatregelen flora en fauna
. . . . .

150210 100599 Quickscan flora en fauna (uitvoeringsfase) EUR N
. . . . . Betreft de kosten t.b.v. de quickscan flora en fauna in de
. . . . . uitvoeringsfase
. . . . . Quickscan dient uitgevoerd te worden door een erkende
. . . . . ecoloog vooruitlopend op de kapwerkzaamheden..
. . . . .
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150220 100599 Invent. en registreren beschermde plant- en diersoorten EUR N
. . . . . Betreft: het in inventariseren en registreren van
. . . . . beschermde plant- en diersoorten.
. . . . . Situering: gehele werkgebied, inclusief de aan-en afvoer
. . . . . routes.
. . . . . Drie weken voorafgaand aan de start van de uitvoering
. . . . . inclusief:
. . . . . - een extra inventariserende controle ronde één
. . . . . werkdag voorafgaand aan de start van de uitvoering
. . . . . - een dagelijks inventariserende controle ronde van
. . . . . te beschermen plant- en diersoorten tijdens de
. . . . . uitvoering de risicovolle periode.
. . . . . Inventarisaties uitwerken volgens artikel 01.22.04 van de
. . . . . Standaard.
. . . . . Inventarisaties uitgevoerd door medewerker met
. . . . . minimaal het certificaat "Wet Natuurbescherming niveau
. . . . . twee".
. . . . . Tijdens de eerste inventarisatie die plaatsvindt vóór start
. . . . . uitvoering dient het werkterrein vrij van materieel en
. . . . . materiaal te zijn
. . . . . Rapportage uiterlijk twee weken voorafgaand aan de
. . . . . start van de uitvoering aan de directie overhandigen.
. . . . . Daadwerkelijk te beschermen plant- en diersoorten
. . . . . uitwerken in een plan van aanpak volgens
. . . . . bestekspostnr. 150230.
. . . . .

150230 100599 Opstellen PvA beschermen plant- en diersoorten EUR N
. . . . . Betreft: opstellen plan van aanpak te beschermen
. . . . . planten en diersoorten
. . . . . Plan van aanpak opstellen volgens de artikel 01.22.03
. . . . . van de Standaard of via een wettelijk goedgekeurde
. . . . . gedragscode soortenbescherming
. . . . . Plan van aanpak uitwerken op basis van de
. . . . . geïnventariseerde te beschermen plant- en diersoorten
. . . . . in bestekspostnr. 150220.
. . . . . Plan van aanpak uiterlijk twee weken voorafgaand aan
. . . . . de start van de uitvoering aan de directie overhandigen.
. . . . . Maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en diersoorten
. . . . . verrekenen op stelpost 950090
. . . . .

16 OPNEMEN DIVERS
. . . . .

161 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

1611 Palen divers
. . . . .

161110 322299 Verwijderen stalen palen, klappaal rood-wit. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen stalen, rood-witte klappaal
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Stalen palen, hoog 0,75 m, dikte 90 mm
. . . . . Uit een bestrating##
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

161120 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen kunststof palen
. . . . . Situering: volgens volgens tekeningnr. ##
.9. . . . Verwijderen palen, hoog 1,40 m, dikte 0,15x0,15 m
. .4. . . Uit een bestrating
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar depot st 1,00 H
. . . . . ##locatie ten behoeve van hergebruik alleen bruikbare
. . . . . palen.
. . . . . Overige vrijgekomen palen vervoeren naar een st 1,00 I
. . . . . inrichting: onbruikbare palen
. . . . .

1612 Zitbanken
. . . . .
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161210 322299 Verwijderen zitbank st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Uit een berm##
. . . . . Fundering bestaande uit: ##
. . . . . Materiaal": ##
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot ten st 1,00 H
. . . . . behoeve van hergebruik alleen bruikbare banken.
. . . . . Overige vrijgekomen palen vervoeren naar een st 1,00 I
. . . . . inrichting: onbruikbare banken.
. . . . .

162 OPNEMEN BEBORDING
. . . . .

1621 Bebording voor hergebruik
. . . . .

162110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bebording bevestigd aan lichtmasten
. . . . . Situering: volgens volgens tekeningnr. ##
. . .1. . Afmetingen volgens type 0
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het st 1,00 H
. . . . . opslagterrein binnen werkterrein en opslaan.
. . . . . Op elk bord aan de achterzijde noteren waar bord
. . . . . vandaan komt met een watervaste stift
. . . . . Borden vertikaal opslaan en beschermen tegen
. . . . . beschadigingen tijdens opslag.
. . . . . Verkeersbord aanbrengen volgens bestekspostnr.:
. . . . . 650110
. . . . .

162120 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bebording
. . . . . Situering: volgens volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het st 1,00 H
. . . . . opslagterrein binnen werkterrein en opslaan
. . . . . Borden (met paal) vertikaal opslaan en beschermen
. . . . . tegen beschadigingen tijdens opslag
. . . . . Verkeersbordpaal met bord aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 650120
. . . . .

1622 Bebording afgeschreven
. . . . .

162210 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bebording
. . . . . Situering: volgens volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de st 1,00 I
. . . . . gemeentewerf in Wieringerwerf.
. . . . .

17 AANBRENGEN VOORZIENINGEN
. . . . .

1700 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen
. . . . .
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170010 252899 Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
. . . . . kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
. . . . . aannemer noodzakelijk worden geacht.
. . . . . Betreft o.a. het ondersteunen van kabels en leidingen bij
. . . . . kruisingen en evenwijdige ligging van de diverse
. . . . . leidingen.
. . . . . E.e.a. in overleg in overleg met de directie en de
. . . . . desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Onder andere rekening houden met:
. . . . . - Kabels en leidingen evenwijdig aan te verwijderen
. . . . . en aan te brengen riolering
. . . . . - Kabels en leidingen t.p.v. kruisingen waar
. . . . . onderdoor gekruist wordt
. . . . . - Kruisingen met kabels en leidingen t.b.v
. . . . . huisaansluitingen
. . . . . Incl. coördinatie met nutsbedrijven m.b.t. het
. . . . . spanningsloos of drukloos maken van te kruisen kabels
. . . . . en leidingen.
. . . . .

170020 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 1,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: het incidenteel toepassen van voorzieningen
. . . . . evenwijdig aan de te verwijderen en nieuw aan te
. . . . . brengen riolering daar waar nodig wordt geacht

9. . . . . Door middel van gebruik sleufkist m 1,00 I
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .9 De voorziening dient verwijderd te zijn na het
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden
. . . . .
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2 BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN
. . . . . De aannemer is verplicht in het bemalingsplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 250010 aan te tonen dat aan
. . . . . onderstaande eisen en randvoorwaarden wordt
. . . . . voldaan. ##E.e.a. conform drainage-, funderings- en
. . . . . bemalingsadvies## zie bijlage ##.
. . . . . Alle voorzieningen voorzien van een zandvang.
. . . . . ##benoemen waar het bemalingswater geloosd moet
. . . . . worden.
. . . . .

21 BRONBEMALING
. . . . . ## Rekening houden met bomen bij bronbemaling, zie
. . . . . Handboek Bomen 2022 (hoofdstuk 2). ##
. . . . .

2100 Bronbemaling algemeen
. . . . .
. . . . .

210010 210299 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een zandvang.
. . . . . Grondwaterstanden verlagen zoals aangegeven in het
. . . . . bemalingsadvies (bijlage ## bij het bestek).
. . . . . Bemaling aansluiten op retourbemaling aan te brengen
. . . . . volgens bestekspostnr. 220010, overtollig
. . . . . bemalingswater lozen op het oppervlaktewater of in
. . . . . gemeentelijk rioolstelsel in overleg met de directie
. . . . .

210011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling volgens bestekspostnr. 210010
. . . . . Bronbemaling toepassen volgens op te stellen
. . . . . bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
. . . . . Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water. Toegestane meetfout ten hoogste
. . . . . 10%.
. . . . . Type pomp: fluisterpomp
. . . . . Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ##
. . . . . Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 251010 en 251020
. . . . . Monitoren volgens bestekspostnr(s). ##

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m onder
. . . . . ontgravingsniveau
.1. . . . Lengte droog te houden sleuf: ## m
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Lengte droog te houden sleuf: ## m
. . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
. . . . . dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen moeten gelijkwaardig zijn aan de
. . . . . pompen die zijn opgenomen in de bemalingsinstallatie
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .
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210012 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 210011
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). vanaf de aanvang van de ontgraving
. . . . . van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf
. . . . . Periode van instandhouden : Tijdens
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . .

210013 210203 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210011

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . uitkomende grond
. .1. . . Locaties van filters en stijgbuizen die in de bodem
. . . . . achterblijven inmeten in RD-coördinaten en bovenzijde
. . . . . vastleggen in m. t.o.v. N.A.P en aan de directie
. . . . . verstrekken
. . . . .

2101 Bronbemaling bomen
. . . . .

210110 210299 Aanbr., instandhouden en verw. bronbemaling bomen. EUR N
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een zandvang.
. . . . . Opstellen ter goedkeuring 'Werkplan Bomen (WPB)'
. . . . . volgens Handboek Bomen 2022
. . . . . Bemaling aansluiten op retourbemaling aan te brengen
. . . . . volgens bestekspostnr. 220010, overtollig
. . . . . bemalingswater lozen op het oppervlaktewater of in
. . . . . gemeentelijk rioolstelsel in overleg met de directie
. . . . .

210111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling bomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 210110
. . . . . Bronbemaling toepassen volgens op te stellen
. . . . . bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
. . . . . Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ##
. . . . . Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s). ##
. . . . . Monitoren volgens bestekspostnr(s). ##

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m onder
. . . . . ontgravingsniveau
.1. . . . Lengte droog te houden sleuf: ## m
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Lengte droog te houden sleuf: ## m
. . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
. . . . . dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .

210112 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling bomen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 210111
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). vanaf de aanvang van de ontgraving
. . . . . van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf
. . . . . Periode van instandhouden : Tijdens
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . .
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210113 210203 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210111

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen vullen
. . . . . met zand en de aanvulling verdichten.
. . . . .

22 ## RETOURBEMALING ##
. . . . .

220010 210299 Aanbr., instandhouden en verw. retourbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: het op niveau houden van de grondwaterstand
. . . . . boven het gemiddelde laagste grondwaterstand zoals
. . . . . beschreven in het drainage-, funderings-, en
. . . . . bemalingsadvies ## bijlage ##.
. . . . . Situering: ter plaatse van erfgrens woningen
. . . . .

220011 210299 Aanbrengen retourbemaling.
. . . . . Betreft: retourbemaling volgens bestekspostnr. 220010
. . . . . Retourbemaling toepassen volgens op te stellen
. . . . . bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
. . . . . en in combinatie met de bronbemaling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 210010
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Verticale filters
. . . . . Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water.
. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%.
. . . . . Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn.
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp.
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen.
. . . . . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .

220012 210299 Instandhouden retourbemaling.
. . . . . Betreft: retourbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 220011
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf
. . . . .

220013 210403 Verwijderen retourbemaling.
. . . . . Betreft retour bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). ##
. . . . . Verwijderen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ##

9. . . . . Inclusief het verwijderen van de filters en stijgbuizen, het
. . . . . gat vullen met zand en de aanvulling verdichten.
. . . . .

23 ## SPANNINGSBEMALING ##
. . . . .

230010 210399 Aanbr., instandhouden en verw. spanningsbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: spanningsbemaling daar waar een kleilaag
. . . . . aanwezig is tijdens graafwerkzaamheden voor het
. . . . . aanbrengen van de riolering.
. . . . .
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230011 210301 Aanbrengen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: spanningsbemaling volgens bestekspostnr.
. . . . . 230010
. . . . . Spanningsbemaling toepassen volgens op te stellen
. . . . . bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
. . . . . Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater
. . . . . moet worden verlaagd:
. . . . . Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . ##
. . . . . Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s). ##
. . . . . Monitoren volgens bestekspostnr(s). ##

9. . . . . Verlaging van de stijghoogte conform het drainage-,
. . . . . funderings-, en bemalingsadvies van ##, zie bijlage ##.
.1. . . . Lengte van de sleuf waarover de stijghoogte moet
. . . . . worden verlaagd : ## m
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . .9. . Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water.
. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%.
. . . . . Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn.
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp.
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen.
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
. . . . . dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .

230012 210302 Instandhouden spanningsbemaling.
. . . . . Betreft spanningsbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230011
. . . . . Periode van in stand houden: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van sleuf met kleilaag tot het aanvullen van
. . . . . de sleuf met kleilaag
. . . . .

230013 210303 Verwijderen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft spanningsbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230011

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand en de aanvulling verdichten.
. . . . .

24 WERKDRAIN
. . . . .

240010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00 V
. . . . . Betreft: werkdrain in hoofdrioolsleuf
. . . . . Het toepassen en aansluiten van de werkdrain op een
. . . . . pomp
. . . . . Inclusief pompvoorziening en het daarbij benodigde
. . . . . materiaal

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN
. . . . .

250 Bemaling, monitoring en monstername
. . . . .
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250010 219999 Opstellen bemalings- en monitoringsplan EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalings- en
. . . . . monitoringsplan voor:
. . . . . - Het uitvoeren van bemalingswerkzaamheden
. . . . . volgens hoofdstuk 21, 22 en 23
. . . . . - Het uitvoeren van peilbuismetingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 251030.
. . . . . Het monitoringsplan dient met betrekking op de
. . . . . bemalingswerkzaamheden minimaal het volgende te
. . . . . beschrijven:
. . . . . - Periode van grondwateronttrekking;
. . . . . - Invloedsfeer;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden
. . . . . grondwaterstand;
. . . . . - Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
. . . . . meetmethode en meetfrequentie;
. . . . . - Hoeveelheid te onttrekken debiet;
. . . . . - Monstername bij laboratorium;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . . In het bemalingsplan dient aangetoond te worden dat
. . . . . aan de eisen en randvoorwaarden gesteld aan de
. . . . . bemaling wordt voldaan.
. . . . .

250020 173101 Nemen monster uit grondwater. st 1,00 V
. . . . . ##
. . . . . Grondwaterstand ##
. . . . . Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.03

9. . . . . Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
.9. . . . Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden
. . . . . op onderstaande parameters:
. . . . . BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
. . . . . Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, IJzer, Arseen,
. . . . . droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad, Koper,
. . . . . Lood, Nikkel, Chroom, Zink en Zuurstofgehalte
. . . . . E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
. . . . . conform NEN 6426
. . . .1. Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de de
. . . . . directie
. . . . .

250030 109999 Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater EUR N
. . . . . Betreft: aanleveren meetgegevens van de op het riool
. . . . . geloosde grondwater ten behoeve van heffing lozen
. . . . . water afkomstig van bronnering.
. . . . . - werkelijke geloosde hoeveelheid afvalwater (m3).
. . . . . - analyseresultaten van de genomen
. . . . . grondwatermonsters.
. . . . . Aanleveren aan directie binnen 2 weken na einde
. . . . . bemalingswerkzaamheden
. . . . .

251 Peilbuizen en monitoring
. . . . . Alle peilbuizen voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . plaatsen. Locaties in overleg met de directie vaststellen.
. . . . . De peilbuizen niet aanbrengen middels spuiten maar
. . . . . met de hand.
. . . . . Bij overschrijding van de interventie- of
. . . . . signaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen
. . . . . te worden getroffen door aannemer een en ander in
. . . . . overleg met de directie. Kosten voor deze aanvullende
. . . . . werkzaamheden verrekenen op stelpost ##
. . . . .
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251010 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van peilbuizen t.b.v.
. . . . . peilmonitoring (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
. . . . . de peilbuizen zie bijlage ## drainage-, funderings- en
. . . . . bemalingsadvies i.o.m. de directie.
. . . . . Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
. . . . . verwijderen en situatie herstellen
. . . . . Diepte: tot maximaal 6 m minus maaiveld

2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
. . . . . aanbrengen op ten minste 1,00 m t.o.v. onderkant
. . . . . bemalingsniveau
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte minimaal 1,00 m,
. . . . . perforatie 2 mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .2. . . Met filteromstorting ter plaatse van perforatie
. . .9. . Afdichting aanbrengen einde filteromstorting. Overig
. . . . . aanvullen met uitkomende grond
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een
. . . . . gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"
. . . . .

251020 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van peilbuizen t.b.v.
. . . . . peilmonitoring (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
. . . . . de peilbuizen zie bijlage ## drainage-, funderings- en
. . . . . bemalingsadvies i.o.m. de directie.
. . . . . Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
. . . . . verwijderen en situatie herstellen
. . . . . Diepte: tot maximaal 3 m minus maaiveld

2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
. . . . . aanbrengen op ten minste 1,00 m t.o.v. onderkant
. . . . . bemalingsniveau
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte minimaal 1,00 m,
. . . . . perforatie 2 mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .2. . . Met filteromstorting ter plaatse van perforatie
. . .9. . Afdichting aanbrengen einde filteromstorting. Overig
. . . . . aanvullen met uitkomende grond
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een
. . . . . gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"
. . . . .

251030 210799 Monitoring peilbuizen. EUR N
. . . . . Betreft: het monitoren van de peilbuizen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 251010 en 251020
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 2-maal een
. . . . . nulmeting te worden uitgevoerd.
. . . . . Tijdens de bemaling de grondwaterstand meten met
. . . . . registrerende meters (dataloggers). De digitale
. . . . . meetfrequentie dient 5 minuten te bedragen.
. . . . . Signaalwaarde op de laagst voorkomende
. . . . . grondwaterstand.
. . . . . Bij overschrijding van de grenswaarden dienen
. . . . . aanvullende maatregelen te worden getroffen in overleg
. . . . . met de directie..
. . . . . Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
. . . . . aangeleverd te worden bij de directie per twee weken.
. . . . . Na afloop van de bemaling dienen de monitorings-
. . . . . gegevens compleet te worden gerapporteerd en worden
. . . . . overlegd aan de directie.
. . . . .

26 TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN
. . . . .

260 Opstellen monitoringsplan gebouwen
. . . . .
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260010 219999 Opstellen monitoringsplan gebouwen EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor:
. . . . . - Het uitvoeren van deformatiemetingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261040
. . . . . - Het uitvoeren van trillingsmetingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261010.
. . . . . Het monitoringsplan dient met betrekking op de
. . . . . deformatiemetingen minimaal het volgende te
. . . . . beschrijven:
. . . . . - Meetmethode;
. . . . . - Meetfrequentie;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden;
. . . . . - Monitoring deformatiemeting;
. . . . . - Meld- en stopmomenten;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . . Het bemalings- en monitoringsplan dient met
. . . . . betrekking op de trillingsmetingen minimaal het
. . . . . volgende te beschrijven:
. . . . . - Meetmethode;
. . . . . - Meetfrequentie;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden;
. . . . . - Monitoring trillingsmeting;
. . . . . - Meld- en stopmomenten;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . .

261 Monitoren gebouwen
. . . . .

261010 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren, uitvoeren en monitoren van
. . . . . trillingsmetingen conform de SBR-richtlijn A (Trillingen:
. . . . . meet- en beoordelingsrichtlijnen - Schade aan
. . . . . gebouwen).
. . . . . Van bebouwing binnen het invloedsgebied is een
. . . . . bouwkundige opname uitgevoerd volgens bestekspost .
. . . . . Metingen dienen te worden uitgevoerd en gerapporteerd
. . . . . door een erkend en gespecialiseerd bedrijf.
. . . . . Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
. . . . . volgende objecten: ##

9. . . . . Opstellen monitoringsplan volgens bestekspostnr.
. . . . . 260010
. . .9. . Metingen uitvoeren gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode van ## weken. Het is niet toegestaan
. . . . . trillingvoortbrengende werkzaamheden uit te voeren
. . . . . zonder dat deze worden gemonitord.
. . . . . Bij overschrijding meetwaarden directie direct
. . . . . informeren.
. . . . . Wekelijks directie informeren over de meetresultaten.
. . . . . Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
. . . . . aangeleverd te worden bij de directie.
. . . .3. Wijze van meten: Beperkt, overeenkomstig SBR-richtlijn
. . . . . A - Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22
. . . . .1 Meetpunten 2 trillingsmeters, te plaatsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261020 en per fase verplaatsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261030
. . . . .

261020 412499 Plaatsen en gebruik van trillingsmeters st 1,00 V
. . . . . Betreft: het plaatsen van trillingsmeters ten behoeve van
. . . . . trillingsmetingen volgens bestekspostnr. 261010.
. . . . . 2 trillingsmeters benodigd tijdens de gehele
. . . . . uitvoeringsfase van ## weken.
. . . . . Voor de start van elke volgende fase, trillingsmeters
. . . . . verplaatsen volgens bestekspostnr. 261030.
. . . . .
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261030 412499 Verplaatsen van trillingsmeters st 2,00 V
. . . . . Betreft: het verplaatsen van de trillingsmeters, geplaatst
. . . . . volgens bestekspostnr. 261020, ten behoeve van
. . . . . uitvoeren trillingsmetingen in volgende fase.
. . . . . Gerekend met ## keer verplaatsen van ##
. . . . . trillingsmeters. (## x ## = ## keer verplaatsen).
. . . . . Trillingsmeters verplaatsen voor de start van de
. . . . . volgende fase.
. . . . .

261040 412403 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren, uitvoeren en monitoren van
. . . . . deformatiemetingen in de Z-richting ten behoeve van
. . . . . vaststelling van mogelijke verzakkingen.
. . . . . Van bebouwing binnen het invloedsgebied is een
. . . . . bouwkundige opname uitgevoerd volgens bestekspost .
. . . . . Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de
. . . . . volgende objecten: bebouwing binnen het werkgebied.

9. . . . . Opstellen monitoringsplan volgens bestekspostnr.
. . . . . 250010
. .9. . . Deformatiemetingen uitvoeren gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode
. . . .1. Meetpunten
. . . . . Aantal meetpunten volgens bestekspostnr. 261050
. . . . .

261050 412499 Plaatsen, inmeten en verwijderen meetbouten st 4,00 V
. . . . . Betreft: het plaatsen van meetbouten ten behoeve van
. . . . . deformatiemetingen volgens bestekspostnr. 261040.
. . . . . 2 meetbouten per bouweenheid plaatsen, gerekend met
. . . . . ##bouweenheden.
. . . . . Ten behoeve van een 0-meting, meetbouten inmeten ten
. . . . . opzichte van twee vaste punten die buiten het
. . . . . invloedsgebied liggen en niet gevoelig zijn voor zetting.
. . . . . (bij voorkeur NAP-bouten).
. . . . . Meting uitvoeren met een digitaal waterpasinstrument.
. . . . . Hoogtes en locatie van de ingemeten meetbouten
. . . . . digitaal aanleveren bij de directie binnen een week na
. . . . . inmeten.
. . . . .

261060 412499 Uitvoeren herhalingsmeting meetbouten (2 st/keer) keer 2,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een herhalingsmeting van de
. . . . . geplaatste meetbouten, herhalingsmeting aan het eind
. . . . . van elke fase uitvoeren.
. . . . . Meetbouten inmeten ten opzichte van de twee punten
. . . . . die in bestekspostnr. 261050 zijn gebruikt voor de
. . . . . 0-meting.
. . . . . Meting uitvoeren met een digitaal waterpasinstrument.
. . . . . Hoogtes van de ingemeten meetbouten vergelijken met
. . . . . de 0-meting.
. . . . . Resultaten meetgegevens binnen een week na meting
. . . . . digitaal aanleveren bij de directie.
. . . . .
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3 GRONDWERKEN
. . . . . In de besteksposten is gerekend met vaste m3
. . . . . gebaseerd op theoretisch profiel..
. . . . . ## Grondbalans is als bijlage ## toegevoegd aan dit
. . . . . bestek.
. . . . . ## Grondonderzoek is als bijlage ## toegevoegd aan dit
. . . . . bestek.
. . . . .

31 GRONDWERKEN CUNETTEN
. . . . .

311 Grond ontgraven uit cunet
. . . . .

311010 220101 Grond ontgraven uit wegcunet dat binnen het werk kan m3 1,00 V
. . . . . worden hergebruikt.
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: ##

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . ##grondsoort en laagdikte vermelden##
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ## m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ## m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

311020 220101 Grond ontgraven uit wegcunet m3 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: Klei-achtige grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . ##grondsoort en laagdikte vermelden##
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ## m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ## m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

311030 220101 Grond ontgraven uit grondcunet t.b.v. bandenlijn m3 1,00 V
. . . . . Betreft: ontgravingswerkzaamheden t.b.v. te plaatsen
. . . . . opsluitbanden buiten het wegcunet.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: Klei-achtige grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . ##grondsoort en laagdikte vermelden##
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ## m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ## m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

312 Grond vervoeren
. . . . . Inclusief laden.
. . . . .

312010 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311020 dat
. . . . . niet hergebruikt wordt binnen het werk.
. . . . . Grondsoort: klei-achtige grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 311
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei-achtige grond met indicatieve kwaliteitsklasse: ##
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. ##
. . . . .
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312020 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311010
. . . . . Zand wordt hergebruikt in bestekspostnr. 312030
. . . . . Grondsoort: 'zand in zandbed' conform artikel 22.06.03
. . . . . van de Standaard.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 311
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot binnen een
. . . . . straal van ## m en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 315010
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. ##
. . . . .

312030 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: in depot gezet zand dat wordt hergebruikt in
. . . . . bestekspostnr. 312020
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: 'zand
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. ##
. . . . .

313 Grond verwerken in cunet
. . . . .

313010 220301 Grond verwerken in wegcunet. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort:Zand afkomstig uit bestekspostnr. 312030 m3 1,00 I
. . . . . en geleverd volgens bestekspostnr. 313030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte## m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld ##m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.314210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

313020 220301 Grond verwerken in trottoir. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort:Zand afkomstig uit bestekspostnr. 312030 m3 1,00 I
. . . . . en geleverd volgens bestekspostnr. 313030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte## m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld ##m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.314210
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

313030 220321 Leveren grond. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: zand voor het aanvullen van het cunet.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: "landbouw en natuur
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed' zie artikel 22.06.03 van de m3 1,00 L
. . . . . Standaard
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 313010 en 313020.
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het m3 1,00 L
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

314 Verdichten grond cunet
. . . . .

3141 Verdichten grond met laagdikte van minder dan 600
mm

. . . . .
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314120 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: zand verwerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 313010
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,3 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04
. . . . .

3142 Verdichten aanvulling met laagdikte van 600 mm of
meer

. . . . .
314210 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1,00 V

. . . . . Betreft: verdichten zand

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

. . . . . Grondsoort: Zand verwerkt volgens bestekpostnr.

. . . . . 313010

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

. . . . . theoretisch profiel van verwerking. Zie bestekpostnr(s).

. . . . . 313010 en 313020

. .2. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01

. . . . . t/m 04

. . . . .
315 Grond verwerken in depot

. . . . .
315010 220301 Grond verwerken in depot m3 1,00 V

. . . . . Betreft: grond ten behoeve van hergebruik

. . . . . Grondsoort:zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 1,00 L

. . . . . 313020
1. . . . . Gemiddelde hoogte ## m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens de

. . . . . ontgravingsposten

. . . . .
32 GRONDWERKEN SLEUF RIOOL

. . . . .
321 Grond ontgraven uit rioolsleuf

. . . . . Betreft grondwerk vanaf onderkant wegcunet.

. . . . .
321010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 V

. . . . . Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot

. . . . . onderkant rioolsleuf.

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

. . . . . Grondsoort: zand/klei

. . . . . ##grondsoort en laagdikte vermelden##

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

. . . . . Taluds ##:1
6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 210010

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 tot 1,5 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste ## m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 322010 en 322020

. . . . .
322 Grond vervoeren

. . . . .
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322010 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 321010 dat niet binnen werk hergebruikt wordt.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . ##grondsoort en laagdikte vermelden

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 321
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: ##
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321010
. . . . .

322020 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 321010 dat binnen werk hergebruikt wordt.
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot binnen een
. . . . . straal van ## m
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321010
. . . . .

322030 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: grond dat in depot gezet is volgens
. . . . . bestekspostnr 322020
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321010
. . . . .

323 Grond verwerken in rioolsleuf
. . . . .

323010 220321 Leveren grond. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: zand voor het aanvullen van rioolsleuven en
. . . . . kabels- en leidingen sleuf.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: "landbouw en
. . . . . natuur"
.1. . . . Grondsoort: zand 'Zand in aanvulling' zie artikel 24.06.01 m3 1,00 L
. . . . . van de Standaard
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323020 240122 Aanvullen sleuf. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: rioolsleuf met aanvulhoogte 1,0 - 1,5 m
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling.
. . . . . De dikte van de aanvulling mag na verdichting maximaal
. . . . . 0,30 m per laag bedragen.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant wegcunet met zand m3 1,00 I
. . . . . geleverd in bestekspostnr. 323010 en aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 322030
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr 324010
. . . . .

324 Verdichten grond rioolsleuf
. . . . .
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324010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: het zand dat aangebracht is volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 323020
. . . . . Grondsoort: 'Zand in aanvulling' zie artikel 24.06.01 van
. . . . . de Standaard en vrijgekomen zand volgens
. . . . . bestekspostnr. 321010 en aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 322030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van verwerking. Zie
. . . . . bestekspostnr. 323020
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 24.02.05 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Uitvoering conform artikel 24.02.03 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

324020 220499 Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf st 1,00 V
. . . . . Betreft: Nucleaire verdichtingscontrole van de rioolsleuf
. . . . . conform proef 3 van de Standaard en artikel 24.07.06
. . . . . van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Per rioolstreng lengte (ca 50 - 70m strekkende meter
. . . . . rioolsleuf) dient de verdichtingsgraad van de aanvulling
. . . . . bepaald te worden.
. . . . . De aannemer dient ervan uit te gaan dat de metingen
. . . . . per 'werkvak' afzonderlijk van elkaar op verschillende
. . . . . dagen uitgevoerd dienen te worden. De locatie van
. . . . . meetpunten worden in overleg met de directie bepaald.
. . . . . Verdichtingsgraad moet voldoen aan artikel 24.02.05 lid
. . . . . 01 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Gegevens beschikbaar stellen aan de directie.
. . . . .

325 Grond verwerken in depot
. . . . .

325010 220301 Grond verwerken in depot m3 1,00 V
. . . . . Betreft: grond ten behoeve van hergebruik
. . . . . Grondsoort:zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 1,00 L
. . . . . 313020

1. . . . . Gemiddelde hoogte 4 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens de
. . . . . ontgravingsposten
. . . . .

33 GRONDWERKEN SLEUF PERSLEIDING
. . . . .

331 Open ontgraving
. . . . .

331010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1,00 V
. . . . . Betreft: grondwerk ten behoeve van persriool uit
. . . . . bestekspostnr. 461010
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Hoeveelheid grond: ##m3
. . . . . ##grondsoort en laagdikte vermelden##

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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331020 240121 Aanvullen sleuf. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van sleuf gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 331010
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Hoeveelheid grond: ##m3

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.7. . . . Aanvullen tot 0,25 m boven de bovenkant van de leiding m3 1,00 I
. . . . . met zand
. . . . . en verder tot maaiveld met grond uit bestekspostnr.
. . . . . 331010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond,
. . . . . ca. ## m3
. . . . . ##grondsoort## met indicatieve kwaliteitsklasse: ##
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek
. . . . . Vervoeren conform bestekspostnr. 331030.
. . . . .

331030 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: overtollige grond uit bestekspostnr. 331020.
. . . . . Grondsoort: ##
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . ##grondsoort## met indicatieve kwaliteitsklasse: ##
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 331010
. . . . .

332 Gestuurde boring - persleiding
. . . . .

332010 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 1,00 V
. . . . . Betreft: Boring ten behoeve van persleiding aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 461010
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: klei.

6. . . . . Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN10 SDR17 Kleur m 1,00 L
. . . . . zwart, bruin gestreept
.1. . . . Mediumvoerende buis
. .1. . . Enkelvoudige buis
. . .1.6. Nominale diameter: 90 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van spiegellassen de
. . . . . lassen inwendig glad afwerken.
. . . . .

332020 242164 Beproeven geboorde buizen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: controle gestuurde boring aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 332010

3. . . . . PE-buis
.1. . . . Inwendige diameter: 90 mm
. .9. . .
. . .9. . Controle door middel van pomp en schrijvende
. . . . . drukmeter. Afpersdruk = 1,5 x de nominale werkdruk.
. . . . . Druk handhaven gedurende ## minuten. maximale
. . . . . drukverlies gedurende beproevingsperiode: ## MPa.
. . . .9. Beproevingsrapporten beschikbaar stellen aan directie.
. . . . .
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332030 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: gestuurde boring aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 332010.

.2. . . . Digitaal inmeten door middel van een Gyrometer

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken

. . . . . en dergelijke vermelden

. . . . .9 Gegevens (analoog) in 2 voud en digitaal verstrekken,

. . . . . uiterlijk 4 weken na het gereedkomen

. . . . . van de werkzaamheden.

. . . . . Persleiding X, Y op tekening bematen ten opzichte van

. . . . . vaste punten.

. . . . . Langsdoorsnede boring maatvoeren ten opzichte van

. . . . . NAP.

. . . . .
34 ZAKBAKEN

. . . . .
340010 220801 Plaatsen zakbaken. st 1,00 V

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Betreft het plaatsen van zakbakens voor vastlegging

. . . . . zettingen.

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
1. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste st 1,00 L

. . . . . 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m

. . . . . onder de voetplaat

.1. . . . 3-zijdig afgetuid

. .2. . . Aanbrengen op bodem cunet

. . . . .
340020 220802 Verlengen zakbaken. m 1,00 V

. . . . . Betreft zakbakens aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 340010

. . . . . Met materiaal van de aannemer
9. . . . . Tot tenminste 1,00 m boven de te verrichten aanvulling

.1. . . . Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en st 1,00 I

. . . . . draadeind

. . . . .
340030 220803 Verwijderen zakbaken. st 1,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen zakbaken geplaatst volgens

. . . . . bestekspostnr. 340010.

.9. . . . De aannemer blijft eigenaar van de vrijgekomen st 1,00 L

. . . . . materialen

. . . . .
340040 220899 Inmeten zakbaken. keer 1,00 V

. . . . . Betreft: zakbaken aangebracht en verlengd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 340010 en 340020.

. . . . . Hoogtemeting door middel van gesloten waterpassing

. . . . . of Total station.

. . . . . Inmeten t.o.v. NAP.

. . . . . Voor tijdstip van inmeting en aan te leveren documenten

. . . . . wordt verwezen naar protocol inmeten zakbakens zoals

. . . . . bijgevoegd als bijlage ##.

. . . . .
35 SANERING

. . . . . Sanering uitgevoerd door BRL 7000 gecertificeerde

. . . . . aannemer. Onder begeleiding van milieukundige

. . . . . begeleiding conform BRL 6000.

. . . . . Veiligheidsklasse: ##

. . . . .
351 Algemeen

. . . . .
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351010 170110 Aanvoeren en plaatsen en aansluiten van een drietraps keer V
. . . . . sanitaire unit.
. . . . . Betreft aanvoeren en plaastsen drietraps sanitaire unit
. . . . . tbv sanering.
. . . . . Betreft het aanvoeren, plaatsen en aansluiten van een
. . . . . sanitaire unit ten behoeve van personeel voor het
. . . . . verrichten van werkzaamheden in en met verontreinigde
. . . . . bodem, overeenkomstig CROW Publicatie ‘Werken in
. . . . . en met verontreinigde bodem’.

1. . . . . Veiligheidsklasse Rood, niet vluchtig
. . . . .

351020 170111 In stand houden drietraps sanitaire unit. week V
. . . . . Betreft het in stand houden, onderhouden en
. . . . . schoonhouden van een drietraps sanitaire unit.

1. . . . . Unit geplaatst volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

351030 170112 Afvoeren drietraps sanitaire unit. keer V
. . . . . Betreft het afkoppelen, en afvoeren van een drietraps
. . . . . sanitaire unit.

1. . . . . Unit geplaatst volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

351040 175101 Aanbrengen afdichtende laag in den droge. m2 V
. . . . . Betreft aanbrengen afdichtende folie tbv tijdelijk depot
. . . . . ontgravingsmateriaal afkomstig van bestekspostnr.
. . . . . 352020
. . . . . Na gebruik afvoeren naar gecertificeerde inrichting
. . . . .

351050 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Veiligheidsklasse???

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: Minerale olie
. . . . . en Xylenen
. . . . .

351060 220299 Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot EUR N
. . . . . Betreft: gronddepots tbv grond ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 352020 en 352030,
. . . . . Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot
. . . . . Eventueel benodigde vergunningen dienen door en voor
. . . . . rekening van de aannemer verzorgd te worden.
. . . . .

351070 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen V&G plan
. . . . . Incl. beoordeling door HVK en verzorgen startwerk
. . . . . bespreking door HVK'er

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
.4. . . . Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig
. . . . .

351080 170199 Opstellen plan van aanpak sanering EUR N
. . . . . Betreft opstellen plan van aanpak voor start sanering
. . . . . Plan van aanpak vier weken voor saneringen aanbieden
. . . . . aan de directie.
. . . . .

351090 100599 Inzetten milieukundige begeleiding sanering EUR N
. . . . . Inzetten van werknemer
. . . . . Betreft: inzet Milieukundige begeleider BRL 6000.
. . . . . Gecertificeerd MKBér 6001/ 6005 verificatie en
. . . . . processturing.
. . . . .

351100 170199 Opstellen evaluatie sanering EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een evaluatie na uitvoeren
. . . . . sanering.
. . . . . Evaluatierapport binnen vier weken na sanering
. . . . . aanbieden aan de directie.
. . . . .
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351110 170199 Uitvoeren DSO(BUS)-melding EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en indienen van een
. . . . . DSO(BUS)-melding bij het bevoegd gezag Wet
. . . . . bodembescherming t.b.v. de
. . . . . sanering ter plaatse van de vervuiling in de ##
. . . . .

352 Sanering nabij ##
. . . . .

352010 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betref aanbrengen en in stand houden bouwhekwerk
. . . . . rondom saneringslocatie. Na sanering verwijderen
. . . . . hekwerk

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: sanering
. . . . . bestekspostnr. 352020
. .2. . . Bouwhek met voet Maaswijdte op basis van
. . . . . bescherming tegen klimmen
. . . . . Inclusief schuifpoort t.b.v. toegang, met slot
. . . . . Bouwhekken gekoppeld/afsluitbaar
. . . . .

352020 220101 Grond ontgraven uit bovengrond m3 V
. . . . . Betreft grond ontgraven uit bovengrond.
. . . . . Kwaliteit onbekend (schoon
. . . . . ontgraven circa 0,0 tot 1,5 m-mv. In het veld te bepalen
. . . . . Grondsoort: ##

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en direct naast
. . . . . ontgraving plaatsen
. . . . .

352030 220101 Grond ontgraven uit verontreiniging m3 V
. . . . . Betreft ontgraven sterk verontreinigde grond met
. . . . . minerale olie (## controle rapport)
. . . . . Ontgraven ## - ## m-mv. In het veld te bepalen.
. . . . . Ontgraven onder milieukundige begeleiding
. . . . . Grondsoort: ##i

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekpostnr
. . . . . 354010
. . . . .

354 Afvoeren verontreinigde grond
. . . . .

354010 220201 Grond vervoeren. m3 V
. . . . . Betreft afvoeren grond vrijgekomen uit bestekspostnr.
. . . . . 352030
. . . . . Grondsoort: ##
. . . . . Klasse: niet toepasbaar ##
. . . . . Zie rapport (aanvullend) bodemonderzoek)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ##
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting (verwerker) voor
. . . . . reinigbare grond.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. ##
. . . . .
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4 RIOLERING EN DRAINAGE
. . . . . Alle nieuw te leveren betonproducten dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.10 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis,
. . . . . zie het productblad op
. . . . . www.moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

41 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING
. . . . .

410010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . betreft: t.b.v. te vervangen riolering

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . De droog-weer-afvoer en hemelwater afvoer van
. . . . . afgesloten rioolleidingen waarborgen door toepassing
. . . . . van pompen zoals vermeld in bestekspostnr. 410020
. . . . .

410020 210899 Ompompen afval- en hemelwater EUR N
. . . . . Betreft: ##, bij af te sluiten rioleringen
. . . . . Tijdens de aanleg van het rioolsysteem de afvoer
. . . . . van het rioolwater van de bovenstroomse strengen
. . . . . en/of lozingen van achter het systeem liggende
. . . . . gebouwen waarborgen d.m.v. pompen, leidingen en
. . . . . afsluiters. De afvoer aansluiten op bestaande
. . . . . inspectieput.
. . . . . Het gemiddelde maximale DWA debiet bedraagt
. . . . . ##(=0,033 m3 x huishoudens)## m3 per uur.
. . . . . In geval van regenval kan het aanvoer
. . . . . debiet explosief stijgen tot ##(=0,04 m x aangesloten
. . . . . opp.)## m3 per uur (maximale intensiteit standaard
. . . . . neerslaggebeurtenis 08)
. . . . . De pomp- en energievoorziening ter keuze van de
. . . . . aannemer, deze dient te voldoen aan het gestelde
. . . . . van artikel 01.01.15 in deel 3 in dit bestek
. . . . . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
. . . . . werktijden.
. . . . . Er kan volstaan worden met een automatische telefoon
. . . . . meldinstallatie.
. . . . . Reserve-energievoorziening en reserve pompen zijn
. . . . . op het werk niet vereist, indien er een wachtsman is
. . . . . aangesteld.
. . . . .

410030 109999 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een werkplan voor het
. . . . . handhaven en waarborgen van de afvoer van rioolwater
. . . . . voor vuilwater en hemelwater van het hoofdriool,
. . . . . huisaansluitleidingen en kolkaansluitingen..
. . . . . Het werkplan dient minimaal het volgende te omvatten:
. . . . . - Locaties van de afsluitingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 410010
. . . . . - Beschrijving ompompvoorziening volgens
. . . . . bestekspostnr. 410020
. . . . . - periode van instandhouding;
. . . . . - effect op overstorten tijdens extreme neerslag;
. . . . . - bereikbaarheid tijdens calamiteiten;
. . . . . - automatische melding bij storingen;
. . . . . - reserve voorzieningen.
. . . . .

42 VUILWATERRIOLERING
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 470010 en 470110
. . . . .

421 VWA inspectieputten
. . . . .
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4211 Aanbrengen kunststof putten
. . . . .

421110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inw.
. . . . . ø 800 mm ten behoeve van aansluitende
. . . . . kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr.##

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. . . . . Type put: inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen.
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen
. . . . . PVC ø ## mm: ## st
. . . . . PVC ø ## mm: ## st
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht
. . . . . inclusief de onderbak.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 421310
. . . . .

421120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw gelegde riool aansluiten op bestaande
. . . . . inspectieput van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

5. . . . . Put van kunststof
. .9. . . Aansluiting buis op de put uitvoeren door specialistisch
. . . . . bedrijf
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

4212 Aanbrengen betonnen putten
. . . . .

421210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput inwendig
. . . . . vierkant 800 x 800 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm st 1,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - Beton ø ## mm: ## st
. . . . . - PVC ø ## mm: ## st
. . . . . De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
. . . . . inclusief de onderbak..
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 421310
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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421220 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw gelegde riool aansluiten op bestaande
. . . . . inspectieput.
. . . . . Situering: ##

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat type: st 1,00 L
. . . . . Instortmof met stootrand en lekflens
. . . . . Omstorten met beton. m3 0,25 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

4213 Aanbrengen putrand
. . . . .

421310 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 421110en 421210.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
. . . . . hoog 240mm
. . . . . Type 3223/240-VR-Vepro o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: VW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . .9. Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

421320 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan de banden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 I
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 I
. . . .9. Putrand ontdoen van vuil en pijlpunt op deksel in
. . . . . stroomrichting plaatsen.
. . . . .

4214 Aanbrengen putranden in asfalt
. . . . .

421410 252799 Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking t.p.v. asfalt. st 1,00 V
. . . . . Betreft: metalen afdekking ten behoeve van localiseren
. . . . . inspectieputten na aanbrengen asfalt
. . . . . Situering: inspectieputten in asfalt
. . . . . volgens tekeningnr. ##
. . . . . Materiaal: metalen afdekplaat voorzien van nokken met
. . . . . een minimale dikte van 12 mm. In gecentreerde
. . . . . uitsparing van metalen plaat een gepolariseerde
. . . . . magneet aanbrengen.
. . . . . Diameter: Buitendiameter van te plaatsen putrand
. . . . . minus 60 mm
. . . . . Metalen afdekplaat afdekken met 30 mm 'zand voor m3 1,00 L
. . . . . zandbed'
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd putschacht element
. . . . . waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale
. . . . . afwijking van 10 mm
. . . . .

421420 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van putrand in asfaltverharding
. . . . . Situering: ##
. . . . .

421421 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking. st 1,00 I
. . . . . Locatie: Ter plaatse van aan te brengen putafdekking
. . . . . Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse
. . . . . van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht.
. . . . . Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve
. . . . . van uitboren.
. . . . .
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421422 252799 Uitboren van asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering; t.p.v. gemarkeerde punten##verwijzen naar
. . . . . tekening
. . . . . Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
. . . . . (gepolariseerd magnetisch element), diameter
. . . . . maximaal 30 cm.
. . . . . Dikte: hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke
. . . . . afdekplaat).
. . . . . Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
. . . . . uitsparing tijdelijke afdekplaat.
. . . . . Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
. . . . . afdekplaat als referentiepunt
. . . . . Boordiameter: buitendiameter te plaatsen putafdekking
. . . . . plus maximaal 20 mm.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

421423 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt
. . . . . volgens tekeningnr. ##

9. . . . . Reinigen overgangsplaat met water
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 600 mm, hoog
. . . . . 240mm, type 295-VR-Vepro
. . . . . Leverancier: TBS Soest o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: VW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelverhardende stelmortel
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
. . . . . Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

421424 252799 Naad vullen tussen putafdekking en asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. putafdekking.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel kg 1,00 L
. . . . . rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant
. . . . . asfaltdeklaag.
. . . . . Na initiële uitharding van gietmortel verwijderen van
. . . . . cementsluier.
. . . . . Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van
. . . . . de asfalt.
. . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met kg 1,00 L
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen.
. . . . . Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 1,00 L
. . . . . Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer
. . . . .

422 VWA hoofdriolering
. . . . .

4221 Aanbrengen hoofdriool kunststof
. . . . .

422110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 1,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie
. . . . .

4222 Aanbrengen hoofdriool beton
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 51 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

422210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

6. . . . . Rond profiel, ongewapend st 1,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend ## st: l = ca ## m st 1,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 1,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm st 1,00 L
. . . . . ten behoeve van aansluiting 125 mm leiding st 1,00 L
. . . . . ## st ten behoeve van woningen
. . . . . ## st reserve
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

423 VWA huisaansluitingen
. . . . .

4230 VWA inlaat constructie voor 125 mm
. . . . .

423010 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
. . . . . hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat met zettingsmof (zetting 60 mm), st 1,00 L
. . . . . stijfheidsklasse: SN 8, afmeting Ø250 mm x 125 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

423020 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Gerekend met ##0,50 m per aansluiting bij ##
. . . . . aansluitingen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: oranjebruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

423030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4231 Aanbrengen uitleggers
. . . . .
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423110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale vuilwater
. . . . . huisaansluitleiding tot 0,5 m binnen de erfgrens,
. . . . . aansluiten op erfscheidingsput van de
. . . . . huisaansluitleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Gerekend met ## per m huisaansluitleiding bij ##
. . . . . aansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: oranjebruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

423120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen in overleg met de directie

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 1,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: oranjebruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4232 Aanbrengen VWA hulpstukken
. . . . .

423210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen erfscheidingsput 315 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . Put, nominale middellijn Ø315 mm st 1,00 L
. . . . . Type: controleput Ø315 voorzien van flexibele
. . . . . manchetverbindingen 125 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Put ophogen met tot 0,30 m onder maaiveld met m 1,00 L
. . . . . pvc-buis Ø315mm, kleur roodbruin RAL 8023
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . . .9. Put afdekken met deksel Ø315 kleur roodbruin RAL 8023 st 1,00 L
. . . . .

423220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiten van PVC-uitlegger op bestaande gres
. . . . . huisaansluiting.
. . . . . Uitgangspunt is dat ##% is aangesloten op een
. . . . . gresleiding.
. . . . . Incl. grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Overgangsstuk PVC-Gres Ø125-180 mm t.b.v.
. . . . . gresleiding 125mm.
. . . . . Incl. bijpassende Tokrolring
. . . . . Kleur: Grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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423230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen combikap in de definitieve situatie.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . PVC combikap, afmeting Ø125 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

43 HEMELWATERRIOLERING
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 470010 en 470110.
. . . . .

431 HWA inspectieputten
. . . . .

4311 Aanbrengen kunststof putten
. . . . .

431110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
. . . . . ø800 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen..
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen
. . . . . PVC ø ## mm: ## st
. . . . . PVC ø ## mm: ## st
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431310
. . . . .

431120 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig
. . . . . ø 800 mm met zandvang van 500 mm ten behoeve van
. . . . . kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop (flexibele schacht)
. . . . . en zettingsconstructie.
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen
. . . . . PVC ø ## mm: ## st
. . . . . PVC ø ## mm: ## st
. . . . . De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Geen stroomprofiel. Putbodem 500 mm onder laagste
. . . . . bob.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431310
. . . . .

4312 Aanbrengen betonnen putten
. . . . .
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431210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput inwendig
. . . . . vierkant 800 x 800 mm ten behoeve van aansluitende
. . . . . leidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm st 1,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - Beton : Ø ## mm: ## st
. . . . . - PVC : Ø ## mm: ## st
. . . . . De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431310
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

431220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput inwendig
. . . . . 800 x 800 mm met zandvang van 500 mm ten behoeve
. . . . . van aansluitende leidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800x800 mm st 1,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - Beton : Ø ## mm: ## st
. . . . . - PVC : Ø ## mm: ## st
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Geen stroomprofiel. Putbodem 500 mm onder laagste
. . . . . bob.
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431310
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4313 Aanbrengen putrand
. . . . .

431310 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspost nummers 431110, 431210,
. . . . . 431120, 431220
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog
. . . . . 240mm, type RB-3223-VR-Vepro.
. . . . . Leverancier: TBS Soest o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . .9. Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

431320 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
. . . . . Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

4314 Aanbrengen putranden in asfalt
. . . . .
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431410 252799 Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking t.p.v. asfalt. st 1,00 V
. . . . . Betreft: metalen afdekking ten behoeve van localiseren
. . . . . inspectieputten na aanbrengen asfalt
. . . . . Situering: inspectieputten in asfalt
. . . . . volgens tekeningnr. ##
. . . . . Materiaal: metalen afdekplaat voorzien van nokken met
. . . . . een minimale dikte van 12mm. In gecentreerde
. . . . . uitsparing van metalen plaat een gepolariseerde
. . . . . magneet aanbrengen.
. . . . . Diameter: Buitendiameter van te plaatsen putrand
. . . . . minus 60mm
. . . . . Metalen afdekplaat afdekken met 30 mm 'zand voor m3 1,00 L
. . . . . zandbed'
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd putschacht element
. . . . . waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale
. . . . . afwijking van 10 mm
. . . . .

431420 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van putrand in asfaltverharding
. . . . .

431421 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking. st 1,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen putafdekking
. . . . . Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse st 1,00 I
. . . . . van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht.
. . . . . Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve
. . . . . van uitboren.
. . . . .

431422 252799 Uitboren van asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering; t.p.v. gemarkeerde punten
. . . . . Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
. . . . . (gepolariseerd magnetisch element), diameter
. . . . . maximaal 30 cm.
. . . . . Dikte: hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke
. . . . . afdekplaat).
. . . . . Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
. . . . . uitsparing tijdelijke afdekplaat.
. . . . . Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
. . . . . afdekplaat als referentiepunt
. . . . . Boordiameter: buitendiameter te plaatsen putafdekking
. . . . . plus maximaal 20 mm.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

431423 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 431110, 431210, 431120 en
. . . . . 431220
. . . . . Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt

9. . . . . Reinigen overgangsplaat met water
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog
. . . . . 240mm, type 295-VR-Vepro
. . . . . Leverancier: TBS Soest o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelverhardende stelmortel
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
. . . . . Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .
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431424 252799 Naad vullen tussen putafdekking en asfalt. st 1,00 I
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: t.p.v. putafdekking.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel kg 1,00 L
. . . . . rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant
. . . . . asfaltdeklaag.
. . . . . Na initiële uitharding van gietmortel verwijderen van
. . . . . cementsluier.
. . . . . Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van
. . . . . de asfalt.
. . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met kg 1,00 L
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen.
. . . . . Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 1,00 L
. . . . . Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer
. . . . .

432 HWA hoofdriolering
. . . . .

4321 Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof
. . . . .

432110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . Type: 3 laags PVC met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

4322 Aanbrengen HWA hoofdriool beton
. . . . .

432210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van beton.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

6. . . . . Rond profiel, ongewapend st 1,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend ## st: l = ca ## m st 1,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 1,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm st 1,00 L
. . . . . ten behoeve van aansluiting Ø125 mm leiding st 1,00 L
. . . . . ## st ten behoeve van daken en kolken
. . . . . ## st reserve
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

433 HWA huisaansluitingen
. . . . .

4330 HWA inlaat constructie 125 mm
. . . . .

433010 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat voor huisaansluiting
. . . . . op hoofdriool.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat met zettingsmof (zetting 60 mm), st 1,00 L
. . . . . stijfheidsklasse: SN 8, afmeting Ø250 x 125 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .
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433020 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Gerekend met 0,50 m per aansluiting bij ##
. . . . . aansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º op
. . . . . standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele PVC-bocht 87,5º, 2 x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4331 Aanbrengen uitleggers
. . . . .

433110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Gerekend met ## m per huisaansluitleiding bij ##
. . . . . aansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen in overleg met de directie

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 1,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4332 Aanbrengen HWA hulpstukken
. . . . .
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433210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk met klemdeksel.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van afsluitkappen t.p.v. HWA
. . . . . erfscheidingsput / erfgrens/ ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434 HWA kolkaansluitingen
. . . . .

4340 Maken inlaat kolkleiding
. . . . .

434010 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
. . . . . leggen hemelwater hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat met zettingsmof (zetting 60 mm), st 1,00 L
. . . . . stijfheidsklasse: SN 8, afmeting Ø250 x 125 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

434020 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Gerekend met 0,50 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
. . . . . Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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434040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen aanbrengen van T-stuk in
. . . . . horizontale hemelwater kolkaansluitleiding
. . . . . Toepassen voor aansluitleiding met twee kolken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 met 3 st 1,00 L
. . . . . aansluitingen.
. . . . . Leverancier Wavin o.g.
. . . . . WfxPVC Zett.T-88° GR/GD 125 SN8 3M Flx
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4341 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen
. . . . .

434110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: ##
. . . . . Gerekend met ## m kolkaansluitleiding bij ##
. . . . . aansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen in overleg met de directie

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 1,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4342 Leveren Kolken
. . . . .

434210 252699 Leveren straatkolken minimaal 45 liter st 1,00 V
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang: minimaal 45 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: straatkolk
. . . . . - Afmeting: breedte van de kop afstemmen op
. . . . . stenenmaat goot
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Doorlaat: sleuven
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
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. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L

. . . . .
434220 252699 Leveren straatkolken 25 liter st 1,00 V

. . . . . Betreft kolken voor boven kabels en leidingen waar

. . . . . kolken van minimaal 45 liter niet passen.

. . . . . Het toepassen van deze kolk na goedkeuring directie.

. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057

. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2

. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm

. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124

. . . . . Zandvang: minimaal 25 liter

. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer

. . . . . Rooster/kop: straatkolk

. . . . . - Afmeting: ##

. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7

. . . . . - Doorlaat: sleuven

. . . . . - Vergrendelbaar

. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

. . . . . - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - Vuilvangrooster

. . . . . - Stankafsluiter

. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC

. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L

. . . . .
434230 252699 Leveren trottoirkolk minimaal 45 liter st 1,00 V

. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057

. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2

. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm

. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124

. . . . . Zandvang minimaal 45 liter

. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer

. . . . . Rooster/kop: trottoirkolk

. . . . . - Afmeting: ##

. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7

. . . . . - Band: trottoirband ##

. . . . . - Doorlaat: rechthoekprofiel, 3 stuks

. . . . . - Vergrendelbaar

. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - vuilvangrooster

. . . . . - stankafsluiter

. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC

. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L

. . . . .
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434240 252699 Leveren trottoirkolk 25 liter st 1,00 V
. . . . . Betreft kolken voor boven kabels en leidingen waar
. . . . . kolken van 45 liter niet passen.
. . . . . Het toepassen van deze kolk na goedkeuring directie.
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang 25 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: trottoirkolk
. . . . . - Afmeting: ##
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Band: trottoirband ##
. . . . . - Doorlaat: rechthoekprofiel, 3 stuks
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .

434250 252699 Leveren tegelpad kolk st 1,00 V
. . . . . Betreft kolken voor tegelpaden.
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: B125 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang 25 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PVC Ø 315 mm
. . . . . Kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: trottoirkolk
. . . . . - Afmeting: 300 x 300 mm, hoogte 35 mm
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Type BS 410 DR o.g.
. . . . . - Doorlaat: rechthoekprofiel, 3 stuks
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .

4343 Aanbrengen kolken
. . . . .

434310 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr. 434210
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .
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434320 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
. . . . . boven kabels en leidingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 Geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr. 434220
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

434330 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen trottoirkolk met zandvang
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr 434230
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

434340 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen trottoirkolk met zandvang
. . . . . boven kabels en leidingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr 434240
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

435 HWA kolken infiltratie systeem
. . . . . Dit HWA infiltratiesysteem combineren met een
. . . . . funderingslaag met voldoende holle ruimte en een
. . . . . grove straatlaag.
. . . . .

4351 Leveren kolken
. . . . .

435110 252699 Leveren straatkolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 435210
. . . . . Straatkolk, klasse C250 st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Type: Tegra kolk
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Onderbak:
. . . . . Type: Tegra kolk (NEN7067)
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Diameter: Ø454 mm
. . . . . Hoogte: 815 mm
. . . . . Materiaal: 100% uit gerecycled PP
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Uitwendig geribd
. . . . . Inhoud zandvang: 45 ltr
. . . . . Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
. . . . . Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
. . . . . Met camera-/spuitlansgeleiding
. . . . . Bodem:
. . . . . Materiaal: gerecycled slagvast PP
. . . . . Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
. . . . . stabilisatiering)
. . . . . Met centraal afzuigpunt
. . . . . Vuilvangrooster:
. . . . . Type: zelfreinigend en demonteerbaar
. . . . . Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter
. . . . . groter dan diameter kolk)
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Positie: boven zandvang
. . . . . Open oppervlak: 30.000 mm²
. . . . . Stankslot:
. . . . . Materiaal: mineraal gevuld PP
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Inwendige diameter: 235 mm
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. . . . . Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

. . . . . Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

. . . . . Kolkkop:

. . . . . Type: SK-molgootkop

. . . . . Afmeting: 450 x 310 mm

. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

. . . . . Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

. . . . . Met vergrendeling

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - stelringen rond st 1,00 L

. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . . Constructie: tweedelig

. . . . .
435120 252699 Leveren trottoirkolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr: 435210

. . . . . Trottoirkolk, klasse C250 st 1,00 L

. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

. . . . . Type: Tegra kolk

. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:

. . . . . Onderbak:

. . . . . Type: Tegra kolk (NEN7067)

. . . . . Vorm: rond

. . . . . Diameter: Ø454 mm

. . . . . Hoogte: 815 mm

. . . . . Materiaal: 100% uit gerecycled PP

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Uitwendig geribd

. . . . . Inhoud zandvang: 45 ltr

. . . . . Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

. . . . . Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

. . . . . Met camera-/spuitlansgeleiding

. . . . . Bodem:

. . . . . Materiaal: gerecycled slagvast PP

. . . . . Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met

. . . . . stabilisatiering)

. . . . . Met centraal afzuigpunt

. . . . . Vuilvangrooster:

. . . . . Type: zelfreinigend en demonteerbaar

. . . . . Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter

. . . . . groter dan diameter kolk)

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Positie: boven zandvang

. . . . . Open oppervlak: 30.000 mm²

. . . . . Stankslot:

. . . . . Materiaal: mineraal gevuld PP

. . . . . Kleur: groen

. . . . . Inwendige diameter: 235 mm

. . . . . Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

. . . . . Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

. . . . . Kolkkop:

. . . . . Type: TK-kolkkop

. . . . . Afmeting: 380 x 380 mm

. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

. . . . . Met antislipprofiel

. . . . . Met vergrendeling

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - stelringen rond st 1,00 L

. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . . Constructie: tweedelig

. . . . .
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435130 252699 Leveren geleideb. kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 435210
. . . . . Trottoirkolk, klasse C250 st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Type: Tegra kolk
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Onderbak:
. . . . . Type: Tegra kolk (NEN7067)
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Diameter: Ø454 mm
. . . . . Hoogte: 815 mm
. . . . . Materiaal: 100% uit gerecycled PP
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Uitwendig geribd
. . . . . Inhoud zandvang: 45 ltr
. . . . . Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
. . . . . Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
. . . . . Met camera-/spuitlansgeleiding
. . . . . Bodem:
. . . . . Materiaal: gerecycled slagvast PP
. . . . . Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
. . . . . stabilisatiering)
. . . . . Met centraal afzuigpunt
. . . . . Vuilvangrooster:
. . . . . Type: zelfreinigend en demonteerbaar
. . . . . Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter
. . . . . groter dan diameter kolk)
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Positie: boven zandvang
. . . . . Open oppervlak: 30.000 mm²
. . . . . Stankslot:
. . . . . Materiaal: mineraal gevuld PP
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Inwendige diameter: 235 mm
. . . . . Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
. . . . . Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
. . . . . Kolkkop:
. . . . . Type: 5/20-kop
. . . . . Afmeting: 378 x 378 mm
. . . . . Aantal openingen: 7 (sleuven)
. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
. . . . . Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer
. . . . . EN-GJL-250
. . . . . Met progressieve vergrendeling
. . . . . RVS veerbelaste vergrendelbeugel
. . . . . Type: snelsluiting
. . . . . Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels
. . . . . Leveranties met KOMO-certificaat
. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . . Constructie: tweedelig
. . . . .

4352 Aanbrengen kolken
. . . . .

435210 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolken in Wavin Core regenwater
. . . . . berging-/infiltratiesysteem
. . . . . Situering: volgens tekening ##

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr(s)..: 435110, 435120 en 435130
. . . . . Kolken onderling verbinden volgens bestekspostnr.:
. . . . . 342112
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

4353 Aanbrengen kolkleiding Ø125 mm PE met grondwerk
. . . . .
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435310 252299 Aanbrengen PE Ø125 mm incl. grondwerk. m 1,00 V
. . . . . Betreft een infiltratie kolkleiding
. . . . . Situering: volgens tekening ##
. . . . .

435311 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1,00 I
9. . . . . In fundering

.3. . . . Sleufdiepte 0,40 m

. .2. . . Sleufbreedte 0,40 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .
435312 252211 Aanbrengen PE-buis. m 1,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen IT-buizen in Wavin Core regenwater

. . . . . berging-/infiltratiesysteem
9.9. . . . Rechte buis, SDR-klasse 11

. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

. . . . . Type: Wavin Core IT-Buis met gefreesde sleuf o.g. m 1,00 L

. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:

. . . . . Materiaal: PE100 100% uit gerecycled PE

. . . . . Sleufbreedte: 7 mm

. . . . . Sleuflengte (effectief): 55 mm

. . . . . Aantal sleuven in omtrek: 3

. . . . . Kleur: zwart

. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .9 Verbinding buizen aan straatkolken en buizen onderling

. . . . . d.m.v. steekmof met rubbermanchet

. . . . .
436 Aanbrengen uitstroombakken

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . .
436010 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-IV st 1,00 V

. . . . . Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat

. . . . . tot max. Ø315 mm

. . . . . Situering: volgens tekening ##

. . . . . Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen

. . . . . brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande

. . . . . beschoeiing gronddicht te herstellen.

. . . . . Detaillering: zie tekening ##

. . . . . Uitstroombak met ingestorte PVC-mof Ø##, st 1,00 L

. . . . . h = 100 mm,

. . . . . Afmetingen lxbxh ca. = 1000 x 600 x 690 mm;

. . . . . Helling 1:2 ##

. . . . . Met enkele schotbalksponning st 1,00 L

. . . . . Fabrikaat: Giverbo o.g.

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat

. . . . .
436020 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I st 1,00 V

. . . . . Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat

. . . . . tot max. Ø700 mm

. . . . . Situering: volgens tekening ##

. . . . . Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht

. . . . . volgens bestekpostnr(s). 436030

. . . . . Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen

. . . . . brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande

. . . . . beschoeiing gronddicht te herstellen.

. . . . . Detaillering: zie tekening

. . . . . Uitstroombak met ingestorte PVC-mof Ø##, st 1,00 L

. . . . . h = 100 mm,

. . . . . Afmetingen lxbxh ca. = 1550 x 1240 x 1000 mm; Helling

. . . . . 1:2 ##

. . . . . Met dubbele schotbalksponning st 1,00 L

. . . . . Fabrikaat: Giverbo o.g.

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat

. . . . .
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436030 252699 Aanbrengen funderingsconstructie uitstroombak. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . uitstroombak aan te brengen volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 436020 of 436010
. . . . . Situering: volgens tekening ##
. . . . . Detaillering: zie tekening
. . . . . Grenen palen kopmaat 12-14cm, lengte: 2000 mm st 1,00 L
. . . . . Grenen roosterwerk van balken, hoogte: 200 mm,
. . . . . breedte: 30 mm, lengte: ca. 1200 - 1750 mm
. . . . . Roosterwerk bevestigen met slotbout M12x180 mm en
. . . . . toebehoren
. . . . . Inclusief overig benodigend bevestigingsmateriaal,
. . . . . zaagwerk, voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen funderingsconstructie en
. . . . . bestaande beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . .

44 DIT RIOOL
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 470010 en 470110
. . . . .

441 DIT riool putten
. . . . .

4410 Aanbrengen DIT putten kunststof
. . . . .

441010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
. . . . . ø800 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen..
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen
. . . . . PVC Ø ## mm: ## st
. . . . . PVC Ø ## mm: ## st
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431310
. . . . .

4411 Aanbrengen DIT betonnen putten
. . . . .
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441110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen overstortput
. . . . . inwendig vierkant. 800 x 800 mm ten behoeve van
. . . . . overstort drainage
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Detaillering: zie volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm st 1,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - PVC : Ø ## mm: ## st
. . . . . Put met platte bodem en zandvang 500 mm
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Inspectieput voorzien van prefab muur. st 1,00 L
. . . . . Overstortmuur in het werk ophogen tot overstorthoogte
. . . . . d.m.v. 3 stellagen metselstenen
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 451210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4412 Aanbrengen putranden in straatwerk
. . . . .

441210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 441110, 451010, 451020 en
. . . . . 451110
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog 240
. . . . . mm
. . . . . Type RB-3223-VR-Vepro
. . . . . Leverancier : T.B.S. Soest b.v. of gelijkwaardig.
. . . . . Opschrift in putrand: DR
. . . . . Deksel voorzien van opschrift DRAIN
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . . .

4413 Aanbrengen putranden in asfalt
. . . . .

441320 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van putrand in asfaltverharding
. . . . .

441321 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking st 1,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen putafdekking
. . . . . Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse
. . . . . van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht.
. . . . . Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve
. . . . . van uitboren.
. . . . .

441322 252799 Uitboren van asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering; t.p.v. gemarkeerde punten
. . . . . Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
. . . . . (gepolariseerd magnetisch element), diameter
. . . . . maximaal 30 cm.
. . . . . Dikte: hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke
. . . . . afdekplaat).
. . . . . Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
. . . . . uitsparing tijdelijke afdekplaat.
. . . . . Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
. . . . . afdekplaat als referentiepunt
. . . . . Boordiameter: buitendiameter te plaatsen putafdekking
. . . . . plus maximaal 20 mm.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .
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441323 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 451010, 451020 en 451110
. . . . . Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt

9. . . . . Reinigen overgangsplaat met water
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog 240
. . . . . mm, type 295-VR-Vepro
. . . . . Leverancier: TBS Soest o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: DR
. . . . . Deksel met opschrift: DRAINAGE
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelverhardende stelmortel
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
. . . . . Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

441324 252799 Naad vullen tussen putafdekking en asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. putafdekking.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel kg 1,00 L
. . . . . rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant
. . . . . asfaltdeklaag.
. . . . . Na initiële uitharding van gietmortel verwijderen van
. . . . . cementsluier.
. . . . . Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van
. . . . . de asfalt.
. . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met kg 1,00 L
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen.
. . . . . Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 1,00 L
. . . . . Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer
. . . . .

442 DIT riool leidingen
. . . . .

442010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen van nieuw DIT -riool Ø300 mm
. . . . . Situering:volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
. . . . . Aantal sleuven in omtrek: 6
. . . . . Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm
. . . . . Sleuflengte: 30 mm
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. . . . . Omhulling:
. . . . . Materiaal: polypropyleen vezels
. . . . . O90 waarde (EN ISO 12956): 700 µm
. . . . . Fixatie drainagedoek met band en netkous
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland b.v. o.g.
. . . . . Inwendige diameter minimaal 295 mm
. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

443 DIT kolkaansluitingen Infiltratie
. . . . .

4430 Maken inlaat kolkleiding
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 69 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

443010 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
. . . . . leggen hemelwater hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat met zettingsmof (zetting 60 mm), st 1,00 L
. . . . . stijfheidsklasse: SN 8, afmeting Ø250 x 125 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

443020 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Gerekend met 0,50 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

443030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4431 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen
. . . . .

443110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: ##
. . . . . Gerekend met ## m kolkaansluitleiding bij ##
. . . . . aansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

443120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen in overleg met de directie

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 1,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4432 Leveren Kolken
. . . . .
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443210 252699 Leveren straatkolken minimaal 45 liter st 1,00 V
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang: minimaal 45 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: straatkolk
. . . . . - Afmeting: breedte van de kop afstemmen op
. . . . . stenenmaat goot.
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Doorlaat: sleuven
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .

443220 252699 Leveren straatkolken 25 liter st 1,00 V
. . . . . Betreft kolken voor boven kabels en leidingen waar
. . . . . kolken van minimaal 45 liter niet passen.
. . . . . Het toepassen van deze kolk na goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang: minimaal 25 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: straatkolk
. . . . . - Afmeting: ##
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Doorlaat: sleuven
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .
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443230 252699 Leveren trottoirkolk minimaal 45 liter st 1,00 V
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang minimaal 45 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: trottoirkolk
. . . . . - Afmeting: ##
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Band: trottoirband ##
. . . . . - Doorlaat: rechthoekprofiel, 3 stuks
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - vuilvangrooster
. . . . . - stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .

443240 252699 Leveren trottoirkolk 25 liter st 1,00 V
. . . . . Betreft kolken voor boven kabels en leidingen waar
. . . . . kolken van 45 liter niet passen.
. . . . . Het toepassen van deze kolk na goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang 25 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: trottoirkolk
. . . . . - Afmeting: ##
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Band: trottoirband 130/150
. . . . . - Doorlaat: rechthoekprofiel, 3 stuks
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .
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443250 252699 Leveren tegelpad kolk st 1,00 V
. . . . . Betreft kolken voor tegelpaden.
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: B125 volgens NEN-EN 124
. . . . . Zandvang 25 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PVC Ø 315 mm
. . . . . Kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: trottoirkolk
. . . . . - Afmeting: 300 x 300 mm, hoogte 35 mm
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Type BS 410 DR o.g.
. . . . . - Doorlaat: rechthoekprofiel, 3 stuks
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 2,00 L
. . . . .

4433 Aanbrengen kolken
. . . . .

443310 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr. 443210
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

443320 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
. . . . . boven kabels en leidingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 Geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr. 443220
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

443330 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen trottoirkolk met zandvang
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr 443230
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

443340 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen trottoirkolk met zandvang
. . . . . boven kabels en leidingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 geleverd volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr 443240
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

45 DRAINAGE
. . . . . Drainage inmeten en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 470010 en 470110
. . . . .

451 Drainageputten
. . . . .
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4510 Aanbrengen drainage kunststof putten
. . . . .

451010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: drainage inspectieputten.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Detaillering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - t.b.v. PP Ø** mm (**st)
. .9. . . Put met vlakke voetplaat, holle bodem en zandvang van
. . . . . 500 mm
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 451210
. . . . .

451020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: drainage eindputten met overloop leiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Detaillering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - t.b.v. PP Ø160 mm (**st)
. . . . . - PVC : Ø ** mm: ** st; uitstroomleiding
. .9. . . Put met platte bodem en zandvang van 500 mm
. . . . . Put voorzien van een overstortmuur
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 451210
. . . . .

4511 Aanbrengen drainage betonnen putten
. . . . .

451110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen overstortput ten behoeve
. . . . . van overstort drainagesysteem
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Detaillering: zie volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm st 1,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - PVC : Ø ## mm: ## st
. . . . . Put met platte bodem en zandvang 500 mm
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Inspectieput voorzien van prefab muur. st 1,00 L
. . . . . Overstortmuur in het werk ophogen tot overstorthoogte
. . . . . d.m.v. 3 stellagen metselstenen
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 451210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4512 Aanbrengen putranden in straatwerk
. . . . .
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451210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr.s 451010, 451020 en
. . . . . 451110
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog 240
. . . . . mm
. . . . . Type RB-3223-VR-Vepro
. . . . . Leverancier : T.B.S. Soest b.v. of gelijkwaardig.
. . . . . Opschrift in putrand: DR
. . . . . Deksel voorzien van opschrift DRAIN
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . . .

4513 Aanbrengen putranden in asfalt
. . . . .

451320 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van putrand in asfaltverharding
. . . . .

451321 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking st 1,00 I
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen putafdekking
. . . . . Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse
. . . . . van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht.
. . . . . Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve
. . . . . van uitboren.
. . . . .

451322 252799 Uitboren van asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering; t.p.v. gemarkeerde punten
. . . . . Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
. . . . . (gepolariseerd magnetisch element), diameter
. . . . . maximaal 30 cm.
. . . . . Dikte: hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke
. . . . . afdekplaat).
. . . . . Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
. . . . . uitsparing tijdelijke afdekplaat.
. . . . . Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
. . . . . afdekplaat als referentiepunt
. . . . . Boordiameter: buitendiameter te plaatsen putafdekking
. . . . . plus maximaal 20 mm.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

451323 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 451010, 451020 en 451110
. . . . . Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt

9. . . . . Reinigen overgangsplaat met water
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog
. . . . . 240mm, type 295-VR-Vepro
. . . . . Leverancier: TBS Soest o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: DR
. . . . . Deksel met opschrift: DRAINAGE
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelverhardende stelmortel
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
. . . . . Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .
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451324 252799 Naad vullen tussen putafdekking en asfalt. st 1,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. putafdekking.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel kg 1,00 L
. . . . . rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant
. . . . . asfaltdeklaag.
. . . . . Na initiële uitharding van gietmortel verwijderen van
. . . . . cementsluier.
. . . . . Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van
. . . . . de asfalt.
. . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met kg 1,00 L
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen.
. . . . . Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 1,00 L
. . . . . Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer
. . . . .

452 Drainage hoofdleiding
. . . . .

452110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw te leggen permanente drainageleiding in
. . . . . wegcunet.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Benadrukt wordt dat er geen (grond)water aan de
. . . . . drainageleiding onttrokken mag worden, dit kan het
. . . . . ontwateringssysteem doen dichtslibben en verkort de
. . . . . levensduur van de drainageleiding.

9. . . . . PP, buizen, uitwendig geribbeld en rondom gesleufd m 1,00 L
. . . . . (360º)
. .9. . . Starre buis, Stijfheidsklasse: SN8
. . . . . Uitwendige diameter (excl. omhulling) ca.: 160 mm
. . . . . Inwendige diameter ca.: 150 mm
. . . . . Gesleufd oppervlak minimaal: 5000 mm2 per
. . . . . strekkende meter
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (aangevormde mof-spie)
. . . . . Fixatie PP omhulling middels band en netkous
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

452120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van dichte buis PP ø160 mm t.b.v.
. . . . . drainagestelsel.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . Kleur: Groen RAL 6024
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (aangevormde mof-spie)
. . . . .

452130 230199 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. drainage m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grindkoffer rondom drainage.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Afmeting pakket: 400x400 mm
. . . . . Grind sortering 2-6 mm m3 0,16 L
. . . . .

453 Drainage huisaansluitingen
. . . . .

4530 Drainage inlaat constructie
. . . . .
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453010 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 1,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: aansluiting van drainage huisaansluiting PVC
. . . . . Ø125 mm op drainageleiding PP Ø160 mm

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.3. . . . T-stuk: 160-125 mm - 90º. st 1,00 L
. . . .9. Aansluitende drains:
. . . . . - Geribbelde PP-buizen Ø160 mm (drainageleiding)
. . . . . - PVC huisaansluiting Ø125 mm (dichte buis)
. . . . .

453020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 1,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: verloopstuk drainage naar PVC voor aansluiting st 1,00 L
. . . . . T-stuk (gerekend met twee stuks per verloop)

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Verloopstuk drain naar PVC
. . . .9. Aansluitende drains:
. . . . . - Geribbelde PP-buizen Ø160 mm (drainageleiding)
. . . . . - PVC huisaansluiting Ø160 mm (dichte buis)
. . . . .

453030 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in T-stuk
. . . . . Gerekend met 0,50 m per aansluiting bij ##
. . . . . aansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: Groen RAL 6024
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

453040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft:aanbrengen bocht op standleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 703
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4531 Aanbrengen drainage huisaansluitleiding
. . . . .

453110 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale drainage
. . . . . huisaansluiting PVC Ø125 mm tot 0,5 meter binnen de
. . . . . erfgrens.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Blinde buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: Groen RAL 6024
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4532 Aanbrengen drainage hulpstukken
. . . . .
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453210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk met klemdeksel.
. . . . . Situering: 0,5 m binnen de erfgrens

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

453220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van afsluitkappen t.p.v. drainage
. . . . . ontstoppingsstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: Groen RAL 6024
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

454 Aanbrengen uitstroombakken drainage
. . . . .

454010 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, type 0 st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak ten behoeve van drainage.
. . . . . Situering: volgens tekening ##
. . . . . Detaillering: volgens tekening ##
. . . . . Uitstroombak type 0, uitw. 1000 x 550 x 650 mm st 1,00 L
. . . . . met ingestorte PVC-mof ø ## mm, h=50 mm
. . . . .

46 GEMALEN EN RIOOLPERSLEIDINGEN
. . . . . Het inmeten en verwerken persriool volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

460 Voorbereidingen persriolering
. . . . .

460010 252899 Opstellen werkplan aanbrengen persriool EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een gedetailleerd werkplan
. . . . . voor de aanbrengen en aansluiten van een persriool.
. . . . . In het plan moeten de volgende onderwerpen minimaal
. . . . . opgenomen zijn:
. . . . . - beschrijving hulpstukken
. . . . . - beschrijving ingebruikname en beproeving
. . . . . - beschrijving extra appendages
. . . . . - beschrijving borging afvoer
. . . . . - beschrijving calamiteitenplan
. . . . .

461 Aanleg persriolering
. . . . .

461010 252211 Aanbrengen PE-buis. m 1,00 V
. . . . . Betreft: persleiding ten behoeve van druk riolering.
. . . . . Situering: volgens tekening ##
. . . . . Aanbrengen waarschuwingslint 'rioolpersleiding' 20 cm m 1,00 L
. . . . . boven buis.
. . . . . Dekking boven de buis minimaal 1,00 m ten opzichte
. . . . . van maaiveld.

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 Materiaal PE 100. Kleur
. . . . . zwart met bruine strepen. Belastingsklasse SDR 17, PN
. . . . . 10.
. . . . . Om verbindingen te beperken 'op rol' leveren.
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen de lassen
. . . . . inwendig glad afwerken.
. . . . .
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461020 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bochtstukken in tracé van de persleiding gelegd
. . . . . volgens bestekspostnr. 461010.
. . . . . Uitvoeren in getrokken bochten

9.9. . . . Getrokken bochtstukken PE 100, SDR 17 met diverse st 1,00 L
. . . . . hoeken:
. . . . . 22,5°: ## st
. . . . . 30°: ## st
. . . . . 45°: ## st
. . . . . Y-stuk: ## st
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen de lassen
. . . . . inwendig glad afwerken.
. . . . .

462 Aanleg appendages persriolering
. . . . . Alle te leveren GIJ leidingmaterialen dienen voorzien te
. . . . . zijn van een coating die geschikt is voor gebruik in
. . . . . rioolwater.
. . . . . De hulpstukken in- en uitwendig voorzien van een
. . . . . resicoat epoxycoating met een minimale dikte van 300
. . . . . µm.
. . . . . Bouten, moeren, sluitringen, flenspakking etc. RVS AISI
. . . . . 304
. . . . .

4621 Aanbrengen afsluiter in persleiding
. . . . .

462110 252803 Aanbrengen afsluiter. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afsluiters in rioolpersleiding
. . . . . Aan te brengen in leiding volgens bestekspostnr. 461010

9. . . . . Schuifafsluiter AVK 6/34 st 1,00 L
. . . . . In leiding van PE
. . . . . Nominale middellijn leiding: 90 mm
. . . . . Spindelgarnituur en straatpot boven de afsluiter st 1,00 L
. . . . . aanbrengen incl schutbuis van PVC, boven en
. . . . . ondertegel.
. . . . . R.v.s. verlengspindel ø 20 mm, kwaliteit AISI 304.
. . . . . Maatvoering r.v.s. spindelkop 27/32 x50 mm.
. . . . . Afsluiter voorzien van:
. . . . . 1 m2 betonstraatstenen m2 1,00 L
. . . . . 4 banden 10/20 st 4,00 L
. . . . . en voorzien van markeringspaal. st 1,00 L
. . . . .

462120 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Situering: aan weerszijden van de leiding waar de
. . . . . afsluiter (volgens bestekspostnr, 462110) wordt
. . . . . ingebouwd.

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 1,00 L
. . . . . Voorlaskraag PE 100, PN 10, SDR 17 met thermisch
. . . . . verzinkt stalen overschuifflens 90
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen de lassen
. . . . . inwendig glad afwerken.
. . . . .

4622 Aanbrengen doorspuitconstructie in persleiding
. . . . .

462210 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: doorspuitconstructie volgens detail ##

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 1,00 L
. . . . . PE doorspuitstuk: 1st
. . . . . Blindflens met stalen kern: 1 st
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .9 Monteren op leiding Incl. benodigde
. . . . . bevestingsmiddelen van RVS, kwaliteit A4
. . . . .
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462220 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Situering: aan weerszijden van de leiding waar de
. . . . . doorspuitconstructie (volgens bestekspostnr. 462210)
. . . . . wordt ingebouwd.

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10
. . . . . voorlaskraag PE 100, PN 10, SDR 17 met thermisch
. . . . . verzinkt stalen overschuifflens 90
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen de lassen
. . . . . inwendig glad afwerken.
. . . . .

4623 Aanbrengen ontluchter in persleiding
. . . . .

462310 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ontluchter AVK 701/70.

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 ontluchter AVK 701/70
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .9 Ontluchter plaatsen op T-stuk en monteren op leiding st 1,00 L
. . . . . Incl. benodigde bevestingsmiddelen van RVS, kwaliteit
. . . . . A4
. . . . .

462320 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: volgens tekening ##
. . . . . Situering: aan weerszijden van de leiding waar de
. . . . . ontluchter (volgens bestekspostnr. 462310) wordt
. . . . . ingebouwd.

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 voorlaskraag PE 100,
. . . . . PN 10, SDR 17 met thermisch verzinkt stalen
. . . . . overschuifflens 90
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen de lassen
. . . . . inwendig glad afwerken.
. . . . .

4624 Aanbrengen putrand in straatwerk
. . . . .

462410 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte
. . . . . hulpstukken volgens bestekspostnr(s) 462210 en
. . . . . 462310
. . . . . Situering: volgens tekening ##
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog
. . . . . 240mm, type RB-3223-VR-Vepro.
. . . . . Leverancier: TBS Soest o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: VW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
. . . . . Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

463 Aanbrengen pompput en appendages
. . . . .
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463010 240699 Treffen voorzieningen inkalven werkput voor pompput EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen onderhouden en verwijderen van
. . . . . voorzieningen voor aanbrengen overstort- en pompput
. . . . . (## nabij de watergang)
. . . . . Situering: volgens tekening ##
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . . . Tekeningen en berekeningen van de constructie door de
. . . . . aannemer op te stellen en minimaal 4 weken voor
. . . . . aanbrengen pompput ter controle voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . . Hijs plan opstellen volgens bestekspostnr. ##
. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld ## m
. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. ##
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . . .

463020 489999 Aanbrengen pompput EUR N
. . . . . Betreft het plaatsen van pompput geleverd door derden
. . . . . Situering: volgens tekening ##
. . . . . De werkzaamheden voor de werktuigbouwkundige en
. . . . . elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd
. . . . . de leverancier van rioolgemalen.
. . . . . De afmetingen en gewicht van de pompput is
. . . . . opgenomen in bijlage ##.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . De voorzieningen tegen inkalving volgens
. . . . . bestekspostnr. 463010
. . . . .

464 Beproeven en inmeten persleiding
. . . . .

464010 257599 Reinigen persleiding 90 ## mm EUR N
. . . . . Betreft: reinigen persleiding van nieuw aan te brengen
. . . . . voordat deze in bedrijf genomen wordt.
. . . . . Reinigen persleiding voor besproeven persleiding
. . . . . volgens bestekspostnr. 464020
. . . . . Persleiding, PE 100, ø ## mm (SDR17),
. . . . .

464020 256102 Beproeven rioolpersleiding. EUR N
. . . . . Betreft: beproeving van gehele persleiding voordat deze
. . . . . in bedrijf genomen wordt.
. . . . . Lengte ca ## m
. . . . . Betreft: HDPE buis met inw. diameter ## mm

9. . . . . Controle door middel van pomp en schrijvende
. . . . . drukmeter, conform artikel 25.17.05 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Beproevingsrapporten beschikbaar stellen aan directie.
. . . . . Pas na goedkeuring door directie aansluiten.
. . . . .

47 IN METEN EN REVISEREN RIOLERING
. . . . .

4700 Inmeten en verwerken revisie riolering
. . . . .
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470010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: revisiegegevsn aangelegde hoofdriool HWA,

. . . . . VWA, DIT-riool en drainage met bijbehorende huis- en

. . . . . kolkleidingen

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte

. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking

. . . . . van 25 mm.

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .9. . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische

. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als

. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie

. . . . . template "Revisie vrijverval riool" van de gemeente

. . . . . Hollands Kroon welke als bijlage ## is bijgevoegd.

. . . . . Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel

. . . . . 3 in dit bestek.

. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na

. . . . . leggen laatste leiding (ook per fase) maar uiterlijk 2

. . . . . weken voor de technische opname en rioolinspectie.

. . . . .
470020 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft: revisiegegevens aangelegde persleidingen
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte
. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking
. . . . . van 25 mm.
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .9. . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
. . . . . template "Revisie persleidingenl" van de gemeente
. . . . . Hollands Kroon welke als bijlage ## is bijgevoegd.
. . . . . Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel
. . . . . 3 in dit bestek.
. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na
. . . . . leggen laatste leiding (ook per fase) maar uiterlijk 2
. . . . . weken voor de technische opname en rioolinspectie.
. . . . .

470030 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: revisiegegevens aangelegde voorzieningen

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte

. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking

. . . . . van 25 mm.

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .9. . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische

. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als

. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie

. . . . . template "Putpaspoort" van de gemeente Hollands

. . . . . Kroon welke als bijlage ## is bijgevoegd.

. . . . . Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel

. . . . . 3 in dit bestek.

. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na

. . . . . leggen voorziening maar uiterlijk 2 weken voor de de

. . . . . uitvoering van de technische opname en rioolinspectie.

. . . . .
470040 257199 Verwerken verwijderde en dicht geschuimde riolering EUR N

. . . . . Betreft de door de aannemer verwijderde en dicht

. . . . . geschuimde riolering verwerken op een revisietekening.

. . . . . Revisietekening digitaal aanleveren binnen 2 weken na

. . . . . leggen laatste rioolbuis.

. . . . . Digitaal aanleveren in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en

. . . . . als PDF bestand.

. . . . .
4701 Opstellen huisaansluittekening per adres

. . . . .
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470110 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens huisleidingen st V
. . . . .

470111 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens.
. . . . . Betreft: aangelegde huisaansluitleidingen HWA, VWA,
. . . . . DIT-riool en drainage
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte
. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking
. . . . . van 25 mm.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte
. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking
. . . . . van 25 mm.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische
. . . . . ondergrond, digitaal
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
. . . . . template "Revisie huisaansluitleiding" van de
. . . . . gemeente Hollands Kroon welke als bijlage ## is
. . . . . bijgevoegd.
. . . . . Inmeten conform artikel 25.15.04 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Inmeten van o.a. inlaat, leidingen, bochten, knikken,
. . . . . (erfscheidings)putten, ontstoppingsstukken en
. . . . . (definitieve) afsluitkappen.
. . . . .

470112 257199 Aanleveren huisaansluittekeningen
. . . . . Betreft de door de aannemer ingemeten en verwerkte
. . . . . huisaansluitleidingen volgens bestekspostnr. 470110.
. . . . . A). Per pand een digitale huisaansluitingstekening in
. . . . . PDF bestand.
. . . . . B) Het verloop van de huisaansluitleidingen per pand
. . . . . door middel van digitale foto vastleggen. Op de foto's
. . . . . moet tevens het desbetreffende huisnummer duidelijke
. . . . . zichtbaar zijn. Foto's na afloop werkzaamheden digitaal
. . . . . aanleveren.
. . . . . C) Aanleveren digitaal in mappenstructuur. Per adres
. . . . . één map met de foto's (B) en de revisietekening (A).
. . . . .

470120 257199 Afgeven analoge huisaansluittekening aan eigenaren EUR N
. . . . . Betreft de door de aannemer opgestelde
. . . . . huisaansluittekening zoals opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 470110 aan de eigenaar van het pand
. . . . . afgeven in enkelvoud.
. . . . .

48 CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN
. . . . . De aannemer is verplicht de aanleghoogten van de
. . . . . riolering als basis te gebruiken bij de rioolinspectie.
. . . . . Gebruik van de ontwerphoogten leidt tot afkeur van de
. . . . . inspectie.
. . . . .

480 CONTROLE VWA EN HWA RIOOL
. . . . .

4800 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren voordat de
. . . . . bestrating is aangebracht. Aannemer dient daarbij
. . . . . rekening te houden met de faseringen.
. . . . .
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480010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
. . . . . Grootste putafstand: ## m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak beton en/of kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,00 L
. . . . .

480020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:## m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren per email
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's';
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek
. . . . .

480030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V
. . . . . Betreft: controle afstroming vuil- en hemelwaterriool.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:## m

9. . . . . Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m³
. . . . . water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
. . . . . afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
. . . . . tussenliggende inspectieputten en leidingen
. . . . . mechanisch worden leeggezogen.
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten (revisie) en opnemen in
. . . . . rapportage afstroming.
. . . . . Tijdens inspectie alleen BDD (waterdiepte) classificeren.
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
. . . . . 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3 in
. . . . . dit bestek)
. . . .2. Opnamen aanleveren per email
. . . . .9 Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie volgens
. . . . . bestekspostnr.(480020 aanleveren. Inspectierapport,
. . . . . bijbehorende videobeelden, foto's, suf en
. . . . . hellingshoekmeting in aparte bestandsmap op externe
. . . . . harde schijf van bestekspostnr. 480020 aanleveren.
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. . . . . Zie tevens artikel 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3 in dit

. . . . . bestek.

. . . . .
480040 257599 Fasering rioolreiniging EUR N

. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden

. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen

. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen

. . . . .
480050 257199 Fasering rioolinspectie EUR N

. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden

. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen

. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen

. . . . .
4801 Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk

. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren na het

. . . . . aanbrengen van het straatwerk. Aannemer dient daarbij

. . . . . rekening te houden met de faseringen.

. . . . .
480110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00 V

. . . . . Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool

. . . . . Grootste putafstand: ## m
9. . . . . Aard te reinigen oppervlak beton en kunststof

.2. . . . Profielafmeting(en):

. . . . . PVC ø 250mm: ## m

. . . . . PVC ø 315mm: ## m

. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,00 L

. . . . .
480120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V

. . . . . Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds

. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Grootste putafstand:## m
2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . PVC ø 250mm: ## m

. . . . . PVC ø 315mm: ## m

. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met

. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.

. . . .2. Opnamen aanleveren per email.

. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2

. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.

. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:

. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;

. . . . . - videobeelden en foto's;

. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;

. . . . . - gescande werktekening inspecteur.

. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit

. . . . . bestek.

. . . . .
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480130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V
. . . . . Betreft: controle afstroming vuil- en hemelwaterriool.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:## m

9. . . . . Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m³
. . . . . water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
. . . . . afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
. . . . . tussenliggende inspectieputten en leidingen
. . . . . mechanisch worden leeggezogen.
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 250mm: ## m
. . . . . PVC ø 315mm: ## m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten en opnemen in rapportage
. . . . . afstroming.
. . . . . Tijdens inspectie Waterdiepte BDD classificeren.
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
. . . . . 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3
. . . . . van dit bestek)
. . . .2. Opnamen aanleveren per email.
. . . . .9 Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie volgens
. . . . . bestekspostnr. 480120 aanleveren. Inspectierapport,
. . . . . bijbehorende videobeelden, foto's, suf en
. . . . . hellingshoekmeting in aparte bestandsmap aanleveren.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

480140 257599 Fasering rioolreiniging EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .

480150 257199 Fasering rioolinspectie EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .

481 CONTROLE DIT RIOOL
. . . . .

4810 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren voorafgaand
. . . . . aan het aanbrengen van de bestrating.
. . . . . Aannemer dient daarbij rekening te houden met de
. . . . . faseringen.
. . . . .

481010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw DIT hoofdriool
. . . . . Hoogte druk in overleg met de directie bepalen
. . . . . Grootste putafstand: ## m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak beton en/of kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,00 L
. . . . .
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481020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegd DIT hoofdriool
. . . . . Inspectie per streng uitvoeren
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:## m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren per email
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van
. . . . . deel 3 in dit bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's;
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek
. . . . .

481030 257599 Fasering rioolreiniging EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .

481040 257199 Fasering rioolinspectie EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .

4811 Controle leiding na aanbrengen van straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren nadat het
. . . . . straatwerk is aangebracht. Aannemer dient daarbij
. . . . . rekening te houden met de faseringen.
. . . . .

481110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw DIT hoofdriool
. . . . . Hoogte druk in overleg met de directie bepalen
. . . . . Grootste putafstand: ## m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak beton en kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1,00 L
. . . . .
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481120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw DIT hoofdriool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:## m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 250 mm: ## m
. . . . . PVC ø 315 mm: ## m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren per email.
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's;
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

481140 257599 Fasering rioolreiniging EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .

481150 257199 Fasering rioolinspectie EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .

482 CONTROLE DRAINAGE
. . . . .

4820 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren voorafgaand
. . . . . aan het aanbrengen van de bestrating.
. . . . .

482010 230199 Controle horizontale drainage m 1,00 V
. . . . . Betreft: drainage aangelegd volgens bestekspostnr.:
. . . . . 452110
. . . . . Controle op werking en doorspuiten in
. . . . . aanwezigheid van directie voor het aanbrengen van de
. . . . . definitieve bestrating.
. . . . . Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
. . . . . hogedruk waterspuit.
. . . . . Reinigen met druk aan de kop (80 bar), Methode van
. . . . . reinigen voorleggen aan de directie.
. . . . .

4821 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren voorafgaand
. . . . . aan het aanbrengen van de bestrating.
. . . . .
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482110 230199 Controle horizontale drainage m 1,00 V
. . . . . Betreft: drainage aangelegd volgens bestekspostnr.
. . . . . 452110
. . . . . Controle op werking en doorspuiten in
. . . . . aanwezigheid van directie na het aanbrengen van de
. . . . . definitieve bestrating..
. . . . . Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
. . . . . hogedruk waterspuit.
. . . . . Reinigen metdruk aan de kop (80 bar). Methode van
. . . . . reinigen voorleggen aan de directie.
. . . . .

4822 Gefaseerd controleren
. . . . .

482210 230199 Fasering controle drainage EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van het werk
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . .
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5 VERHARDINGEN
. . . . . Alle nieuw te leveren betonproducten dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.10 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis,
. . . . . zie het productblad op
. . . . . www.moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

510 Profileren en afwerken
. . . . .

510010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed onder de aan te brengen trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichten volgens bestekspostnr. 314210
. . . . .

510020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed onder de aan te brengen
. . . . . funderingslaag
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichten volgens bestekspostnr. 314210
. . . . .

511 Aanbrengen funderingslaag
. . . . . Inclusief het op hoogte brengen van de fundering.
. . . . .

5110 Aanbrengen funderingslaag standaard
. . . . .

511010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: nieuwe fundering rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 511020
. . . . . Dan wel vrijgekomen en vervoerd volgens bestekpostnr.
. . . . . 511040. Gerekend is met 1,8 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 510020
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

511020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 1,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: het leveren van steenmengsel voor fundering
. . . . . van de rijbaan.
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 511010

1. . . . . Menggranulaat Leverantie met Komo certificaat
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

511030 800499 Opladen funderingslaag uit tijdelijk depot. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: het opladen van ## uit de aaneengesloten
. . . . . opslag volgens bestekspostnr. 134320
. . . . . Voor hoeveelheidsbepaling is uitgegaan van een
. . . . . soortelijk gewicht 1,8 ton/m3.
. . . . . Inclusief het gebruik van diversen hulpmiddelen.
. . . . .
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511040 800499 Vervoeren funderingslaag. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: menggranulaat opgeladen uit het depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 511030
. . . . . Vervoeren uit tijdelijk depot naar een willekeurige locatie
. . . . . binnen het werkterrein binnen een straal van ## km
. . . . . zijnde een enkele rijafstand.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Materiaal: menggranulaat 0/31,5
. . . . . Soortelijk gewicht: 1,8 ton/m3
. . . . . Inclusief het gebruik van diversen hulpmiddelen.
. . . . .

5111 Aanbrengen funderingslaag voor berging
. . . . .

511110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: fundering t.b.v. rijbaan met waterbergende functie
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,40 m
.1. . . . Menggranulaat
. . . . . Gerekend met s.g. 1,4 ton/m3
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr.: 421110dan wel
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr.: 511120
. .3. . . Sortering 4/31,5 met minimaal 30% holle ruimte
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412010
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van
. . . . . de aannemer, volgens voorschriften leverancier
. . . . .

511120 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 1,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: fundatie t.b.v. waterdoorlatende wegfundering

1. . . . . Menggranulaat
. . . . . Gerekend met s.g. 1,4 ton/m3
.3. . . . Sortering 4/31,5 met minimaal 30% holle ruimte
. .1. . . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

511130 800499 Vervoeren vrijgek. ongebonden funderingsmateriaal. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: ongebonden teervrije funderingsmaterialen
. . . . . verharding, gewassen volgens bestekspostnr. 134130
. . . . . en in depot gezet volgens bestekspostnr: 134210
. . . . . Vervoeren uit tijdelijk depot
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit indicatief conform
. . . . . verhardingsonderzoek: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Materiaal: menggranulaat 4/31,5 ton 1,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht: 1,4 ton/m3
. . . . . Inclusief het gebruik van diversen hulpmiddelen.
. . . . .

512 Aanbrengen straatlaag
. . . . .

512010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
. . . . . van de rijbaan.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 511010
. .1. . . Straatzand conform artikel 83.16.01 van de Standaard m3 0,05 L
. . . . .
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512020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
. . . . . van trottoir.
. . . . . Inclusief het verdichten van de laag.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand conform artikel 83.16.01 van de Standaard m3 0,05 L
. . . . .

512030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet waterbergende fundatie
. . . . . Betreft straatlaag ten behoeve van rijweg met
. . . . . waterbergende fundatie
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag op een funderingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 511110
. .9. . . Morene split 2/6 (losse m3)
. . . . . Gerekend met een uitleverfactor van 1,25 m3 1,00 L
. . . . .

52 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

520 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters
. . . . . voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen. Bij
. . . . . het leveren rekening houden met pakketten voor
. . . . . machinaal straten.
. . . . .

5200 Leveren betonstraatstenen
. . . . . Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters
. . . . . voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen. Bij
. . . . . het leveren rekening houden met pakketten voor
. . . . . machinaal straten.
. . . . .

520010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1,00 V
. . . . . Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen st 1,00 L
. . . . . BRL 2312
. . . . . Kleur: ## .
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

520020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1,00 V
. . . . . Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Bisschopsmutsen met schijnvoeg; afmetingen 210 x
. . . . . 300/30 x 80 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . . Kleur: ##
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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520030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1,00 V
. . . . . Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen st 1,00 L
. . . . . BRL 2312
. . . . . Kleur: ##
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

520040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1,00 V
. . . . . Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Bisschopsmutsen met schijnvoeg; afmetingen 210 x
. . . . . 300/30 x 80 mm
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . . Kleur: ##
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

520050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1,00 V
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1,00 L
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen st 1,00 L
. . . . . BRL 2312
. . . . . Kleur: Standaard wit 051
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5201 Vervoeren betonstraatstenen
. . . . .

520110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: In depot gezet bestratingsmateriaal
.1. . . . Betonstraatstenen
. . . . .9 Laden uit tijdelijk depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 520220
. . . . .

5202 Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan
. . . . .

520210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in rijbaan
. . . . . ##.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
. . . . . Kwaliteit: Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 1,00 L
. . . . . Bisschopsmutsen met schijnvoeg; afmetingen 210 x
. . . . . 300/30 x 80 mm
. . . . . Kleur: Baleno ##
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: Baleno ##
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
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520220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw en
. . . . . hergebruik in rijbaan ##
. . . . . Situering: volgens volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 1,00 I
. . . . . Met stenen geleverd volgens bestekspostnr. ## en
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 520110
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1,00 I
. . . . . Kleur: ##
. . . . . Met stenen geleverd volgens bestekspostnr. ## en
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 520110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,01 L
. . . . .

5203 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten
. . . . .

520310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in inritten ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1,00 I
. . . . . Kleur: Standaard Grijs
. . . . . Met stenen geleverd volgens bestekspostnr. ## en
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. ##
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 I
. . . . .

5204 Aanbrengen betonstraatstenen in parkeerplaatsen
. . . . .

520410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . parkeerplaatsen ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: ##
. . . . . Met stenen geleverd volgens bestekspostnr. ## en
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. ##
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
. . . . .

520420 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 1,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: markering tussen en langs de parkeerplaatsen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Afwerking: Voegen invegen met brekerzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.3. . . . Onderbroken streep om en om
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 1,00 L
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 520050
. . . . . kleur: Standaard wit 051
. . . . .

5205 Aanbrengen betonstraatstenen in drempels
. . . . .
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520510 831199 Aanbrengen drempelconstructie. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . drempelconstructie volgens detail
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Afwerking: invegen met brekerzand
. . . . . Figuraties: drempelmarkering volgens detail
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dik 80 mm st 1,00 I
. . . . . Type en kleur:
. . . . . Zwart : Baleno zwart 150 st 1,00 L
. . . . . Wit : Standaard wit 051 st 1,00 L
. . . . .

5206 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau
. . . . .

520610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in plateau
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Kwaliteit: Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 1,00 L
. . . . . Bisschopsmutsen met schijnvoeg; afmetingen 210 x
. . . . . 300/30 x 80 mm
. . . . . Kleur: ##
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: ##
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 I
. . . . .

5207 Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding
. . . . .

520710 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen als
. . . . . bochtverbreding in trottoir ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10,00 L
. . . . . Kleur: Standaard grijs
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
. . . . .

5208 Aanbrengen bestonstraatstenen in goot
. . . . .
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520810 831303 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . keiformaat ## in molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 20,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Kwaliteit: Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
. . . . . Kleur: ##
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen
. . . . .

521 Aanbrengen gebakken straatbakstenen
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met veel
. . . . . maatafwijkingen van de gebakken klinkers.
. . . . .

5210 Leveren straatbakstenen
. . . . .

521010 831602 Leveren straatbakstenen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het (bij)leveren van straatbakstenen t.b.v. de
. . . . . rijbaan.
. . . . . Gerekend met 75 st/m2
.9. . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, dik 80 mm st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Kleur rood/oud bruin
. . . . . Monstersteen ter goedkeuring directie
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Bij levering rekening houden met pakketering t.b.v.
. . . . . machinaal straten
. . . . .

5211 Vervoeren straatbakstenen
. . . . .

521110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: In depot gezet bestratingsmateriaal

1. . . . . Straatbakstenen dikformaat##
. . . . .9 Laden uit tijdelijk depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 520220
. . . . .

5212 Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan
. . . . .

521210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat
. . . . . (gebruikt) in de rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

9. . . . . Straatbakstenen gebruikt vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. ##.
. . . . . Formaat dikformaat## st 1,00 H
. . . . . Kleur: rood/oud bruin.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .4 Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen m3 1,00 L
. . . . .
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521220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat## in
. . . . . de rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 70,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat##
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Monstersteen ter goedkeuring directie
. . . . . Kleur: rood / oud bruin
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand na intrillen m3 1,00 L
. . . . .

5213 Aanbrengen straatbakstenen in goot
. . . . .

521310 831303 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat## in
. . . . . molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . In straatlaag
. . . .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Monstersteen ter goedkeuring directie
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen
. . . . .

522 Aanbrengen betontegels
. . . . .

5221 Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs
. . . . .

522110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 11,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1,00 L
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand m3 1,00 L
. . . . .

522120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe karteltegels in de
. . . . . trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1,00 L
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand m3 1,00 L
. . . . .

523 Aanbrengen groenbestrating
. . . . .

5230 leveren groenbestrating
. . . . .

523010 831199 Leveren groenbestrating. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren van groenbestrating
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring st 1,00 L
. . . . . Type verharding: ##
. . . . . Kleur: ##
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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5231 Aanbrengen groenbestrating in parkeervakken
. . . . .

523110 831199 Aanbrengen groenbestrating in parkeervakken. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van groenbestrating
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Type verharding: ## st 1,00 L
. . . . . Kleur: ##
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Afwerking: invegen met teelaarde m3 0,05 L
. . . . .

524 Aanbrengen betonplaten mammoettegels
. . . . .

524010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 1,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonplaten met
. . . . . tegelmotief
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak ## x ## mm st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: ##
. . . . . Mammoettegel®
. . . . . Facetrand: 4x4 mm
. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless verlegbaar
. . . . . met doorlopend halfsteensverband)
. . . . . Max. aslast: 200 kN
. . . . . Max. puntlast: 70 kN bij oppervlakte 20x20cm
. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse ##
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60
. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs
. . . . . getal van >6
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: RAS (Richtingloze antislipstructuur)
. . . . . Stroefheid (EN 13036-4): bepaling volgens norm EN
. . . . . 13036-4 Beoordeling goed conform CROW infoblad
. . . . . "Stroefheid voor voetgangers en ander langzaam
. . . . . verkeer"
. . . . . Slijtvastheid (NEN-EN 1338): <23mm volgens norm
. . . . . NEN-EN 1338 annex G
. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens
. . . . . NEN 6008, kwaliteit B 500
. . . . . Voegafwerking: Leveren en aanbrengen zacht elastische
. . . . . ééncomponentenkit op siliconenbasis, zuurvrij.
. . . . . Kleur: Grijs overeenkomstig mammoettegels.
. . . . . Conform: BRL 1104
. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem
. . . . . Toebehoren: afstandhouders hout 3mm
. . . .9. Dikte platen ## m
. . . . .

529 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

5290 Aanbrengen extra maatregelen bij bochten
. . . . .
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529010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: bermverhardingssysteem grasbetontegels
. . . . . dwars op de rijrichting ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Op funderingslaag welke is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. ##
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Type: grassplittegel st 1,60 L
. . . . . Fabrikaat: v.d. Bosch beton o.g.
. . . . . Afmeting: 625 x 375 x 120
. . . . . Sluiting: nokkenverbinding
. . . . . Voorzien van ronde gaten
. . . . . Kleur: zwart kleurvast 1602
. . . . . Voorzien van KIWA kwaliteitsverklaring
. . . .9.
. . . . .4 Afstrooien en invegen met teelaarde
. . . . .

5291 Herstraten aansluitende straten en terreinen
. . . . .

529110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand
. . . . . straatwerk van de aansluitende straten.
. . . . . Situering: diversen locaties

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .4 Afstrooien en invegen met split 2/6 na aftrillen m3 1,00 L
. . . . .

529120 831403 Herstraten betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand
. . . . . straatwerk van de aansluitende straten.
. . . . . Situering: diversen locaties

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels st 11,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,00 L
. . . . .

529130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand
. . . . . straatwerk van de aansluitende straten.
. . . . . Situering: diversen locaties

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 99 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

529140 831299 Herstellen sierbestrating en particuliere tuinen m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het herstellen en/of aanhelen van de bestrating
. . . . . van de particuliere inritten en siertuinen en het
. . . . . herstellen van beplanting, terreinafscheiding en
. . . . . meubilair.
. . . . . Situering: binnen geheel werkterrein
. . . . . Verharding aanbrengen op straatlaag.
. . . . . Materiaal: alle variaties sierbestrating, beplanting,
. . . . . terreinafscheiding en meubilair.
. . . . . Inclusief het leveren van tekortkomend zand.
. . . . . Aannemer dient voor prijsvorming van de eenheid
. . . . . rekening te houden met gemiddeld:
. . . . . - 5,0 m2 sierbestrating per woning.
. . . . . - 4 meter opsluitband tot maximaal 100 x 200 mm
. . . . . - Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Tekortkomend materiaal na breuk dient van
. . . . . gelijkwaardige aard en kwaliteit te zijn als het
. . . . . vrijgekomen materiaal.
. . . . . De kosten hiervoor dienen te worden verrekend op
. . . . . stelpost 950030
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stenen, banden en beplantingsmateriaal welke niet
. . . . . geschikt zijn voor hergebruik.
. . . . .

529150 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 1,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte brengen van straatpot en
. . . . . bijbehorende tegel, inclusief aanhelen straatwerk
. . . . . Situering: binnen geheel werkterrein

7. . . . . Ten behoeve van gasafsluiters, waterleidingafsluiters,
. . . . . brandkranen en peilbuizen
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. . . . .

53 KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Uitvoering visbek
. . . . .

531 Leveren trottoirbanden nieuw of uit depot
. . . . .

5310 Vervoeren en leveren trottoirbanden
. . . . .

531010 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 1,00 V
. . .1. . Betonbanden vrijgekomen uit bestekspostnr(s). ##
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

531020 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1,00 V
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531030 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 1,00 V
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .9. . . R = ## m uitwendig st 1,00 L
. . .9. . R = ## m inwendig st 1,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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531040 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1,00 V
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Inritverloopbanden 13/15x25 naar 15x17 hd, links st 1,00 L
. . . . . Inritverloopbanden 13/15x25 naar 15x17 hd, midden st 1,00 L
. . . . . Inritverloopbanden 13/15x25 naar 15x17 hd, rechts st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531050 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 4,00 V
9. . . . . Kleur: grijs

.1. . . . Hulpstukken hoekblok 90º, inwendig, R=30 cm st 1,00 L

. . . . . Hulpstukken hoekblok 90º, uitwendig, R=45 cm st 1,00 L

. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . .
5311 Aanbrengen trottoirbanden

. . . . .
531110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

. . . . . Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

. . . . . Stellen op funderingslaag in specie.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,10 L

. . . . . van steunrug van stampbeton hoog 200 mm inclusief

. . . . . bijkomende werkzaamheden t.b.v. profileren.

. . . . . Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg

. . . . . cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.

. . . . . Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg

. . . . . cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Geleverd volgens st 1,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 531020, 531030, 531040, 531050 en

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 531010

. . . . .
532 Leveren inritbanden nieuw of uit depot

. . . . .
5320 Vervoeren en leveren inritbanden

. . . . .
532010 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 1,00 V

. . . . . Betreft inritbanden in depot opgeslagen

. . .1. . Betonbanden vrijgekomen uit bestekspostnr(s)..: ## m 1,00 I

. . . . . Inclusief laden en lossen

. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

. . . . .
532020 831612 Leveren inritbanden van beton. m 1,00 V

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Uitvoering: visbek

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL

. . . . . 2314

.1. . . . Profiel 450 x 200 x 500 mm

. .2. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 2,00 I

. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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532040 831612 Leveren inritbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: vlak
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
.9. . . . Profiel 600 x 160 x 500 mm
. .2. . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
. . .3. . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
. . . .3. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5321 Aanbrengen inritbanden
. . . . .

532110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Betreft: inritbanden voor inritten volgens tekening
. . . . . Situering: diversen locaties
. .9. . . Profiel 450 x 200 x 500 mm st 2,00 I
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 532010 en geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 532020
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,5m st 1,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m st 1,00 I
. . . . .

532120 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Betreft: inritbanden voor inritten volgens tekening
. . . . . Situering: diversen locaties

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van schraal beton
. .9. . . Profiel 600 x 160 x 500 mm
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 532010 en geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 532040
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,5m st 1,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m st 1,00 I
. . . . .

5322 Aanbrengen invailde inritconstructie
. . . . .

532210 831399 Leveren en aanbrengen invalide inritconstructies st 1,00 V
. . . . . Betreft: de invalide inritconstructies van trottoir naar
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Inclusief het aanpassen van de bestrating bij de
. . . . . aansluiting van de invalide inritconstructies
. . . . .

532211 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van de
. . . . . inritperronbanden t.b.v. de invalideninritten

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Lengte 750 mm
. . . . . inritperronbanden, links st 2,00 L
. . . . . Inritperronbanden, rechts st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: visbek
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . .

532212 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van bss volgens detail invalideninrit
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 45,00 L
. . . . . Kleur: Standaard wit
. . . . .4 Afstrooien en invegen met met brekerzand na trillen.
. . . . .

533 Aanbrengen opsluitbanden
. . . . . De aannemer dient bij de prijsvorming rekening te
. . . . . houden met hinder door overhangend groen (hagen en
. . . . . struiken).
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533010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . . rechte banden, werkende lengte 1 m st 1,00 L
. . . . . R = ## m st 1,00 L
. . . . .

534 Aanbrengen uitstapbanden
. . . . .

534010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van uitstapbanden
. . . . . langs parkeerstroken.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug van stampbeton, hoog 200mm, incl
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . . Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg
. . . . . cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.
. . . . . Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg
. . . . . cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.
. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm
. . . . . Lengte 1000 mm st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: visbek
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . .

54 ASFALT
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel
. . . . . 01.14.11 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Bepaalde soorten/toepassingen zijn vrijgesteld van deze
. . . . . eis, zie het productblad op
. . . . . www.moederbestek.nl/asfalt/productblad/
. . . . .

5400 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

540010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Asfaltverharding teervrij##
. . .9. . Na zagen resterende asfaltrand verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnr. 540020.
. . . . .

540020 810399 Opbreken asfalt rand teervrij m V
. . . . . Betreft resterende asfaltrand na zagen volgens
. . . . . bestekspostnr. 540010
. . . . . Asfaltrand verwijderen en afvoeren naar een inrichting.
. . . . .
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540030 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Detaillering: zie ##
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:volgens onderzoek, zie
. . . . . bijlage ##
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: ##
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte ## mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte ## mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte ## mm en breedte 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Totaal ## ton
. . . . .

540040 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,00 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Detaillering: zie ##
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:volgens onderzoek, zie
. . . . . bijlage ##
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: ##
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte ## mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte ## mm en breedte 1,0 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte ## mm en breedte 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 540060
. . . . .

540050 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1,00 V
. . . . . Betreft schoonmaken direct voorafgaand het
. . . . . aanbrengen van de kleeflagen ten behoeve van de
. . . . . nieuwe asfaltlagen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak reinigen met een
. . . . . wegdekreiniger
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

540060 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 1,00 V
. . . . . Betreft asfalt vrijgekomen bij freeswerkzaamheden
. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
. . . . . in de bestekspostnr(s).: 540040
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker
. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

541 Aanbrengen asfalt
. . . . .

5410 Aanbrengen kleeflagen
. . . . .
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541010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: kleeflaag op de onderlaag en de tussenlagen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 541110en
. . . . . 541120

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O, categorie I
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

541020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: kleeflaag op de gefreesde ondergrond

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O, categorie I
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

5411 Aanbrengen asfalt
. . . . . Met uitzondering van de deklagen dienen de
. . . . . afzonderlijke asfaltlagen uitgevoerd te worden in
. . . . . Warmmix.
. . . . .

541110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: onderlaag van rijbaan en fietspad.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Met het aanbrengen van de onderlaag mag pas worden
. . . . . begonnen naar goedkeuring van de rioolinspectie door
. . . . . de directie
. . . . . Totaal ## m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte ## mm
. . . . .6 Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511010
. . . . .

541120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: tussenlaag van rijbaan en fietspad
. . . . . Totaal ## m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 1,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte ## mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 541110
. . . . .

541130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: deklaag van rijbaan en voor fietspad
. . . . . Totaal ## m2

4. . . . . Asfalt: SMA -NL 11B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte ## mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.. 541120
. . . . .

5412 Aanbrengen kantvoorziening
. . . . .
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541210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 1,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: verticaal aanbrengen bitumenstrip voor het
. . . . . afdichten van naden in asfaltwegen, conform detail ##
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op bestaande
. . . . . asfaltconstructie, volgens tekening ##

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: zelfklevende voegband van
. . . . . gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,
. . . . . breedte 40 mm, dikte 10 mm, rollengte 30 m
. . . . . Fabrikaat: Imbema Denso
. . . . . Type: TOK-band SK o.g. m 1,00 L
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Zelfklevende coating
. . . . . Voldoet aan de eisen volgens ZTV Fug-StB 15
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Inclusief behandeling contactvlak d.m.v. reinigen/
. . . . . schoonvegen
. . . . . Band 5 mm boven wegdek uit laten steken en inwalsen
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,04 m
. . . . .

541220 810199 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, horizontaal vlak. m 1,00 V
. . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
. . . . . asfalt tegen horizontale vlakken.
. . . . . Betreft: horizontaal aanbrengen bitumenstrip voor het
. . . . . repareren van scheuren of afdichten van naden in
. . . . . asfaltwegen, conform detail ##
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op bestaande
. . . . . asfaltconstructie, volgens tekening ##
. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: zelfklevende band van
. . . . . gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,
. . . . . breedte 40 mm, dikte 4 mm, rollengte 69 m
. . . . . Fabrikaat: Imbema Denso
. . . . . Type: TOK-band SK Rissband o.g. m 1,00 L
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . Zelfklevende coating
. . . . . Voldoet aan de eisen volgens ZTV Fug-StB 15
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . . Inclusief behandeling contactvlak d.m.v. reinigen/
. . . . . schoonvegen
. . . . . Band inwalsen na aanbrengen
. . . . . Breedte contactvlak: 0,04 m
. . . . .

542 Aanbrengen oppervlaktebehandeling
. . . . .

5421 Aanbrengen oppervlaktebehandeling
. . . . .

542110 814199 Aanbrengen oppervlaktebehandeling fietspad m2 1,00 V
. . . . . Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan
. . . . . gemodificeerde oppervlakbehandeling op fietsstroken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Type: Thermoflex®
. . . . . Leverancier: Possehl.
. . . . . Gelijkwaardigheidseisen:
. . . . . ##
. . . . . Situatie:ondergrond asfaltverharding van ##
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

542111 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .9. . . Losliggend vuil afvegen en schoonblazen met perslucht
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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542112 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1,00 I
2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk

. . . . . aan 2,50 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2

. . . . . Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel

. . . . . thermoplastisch polyurethaan gemodificeerde poxyhars

. . . . . rood gepigmenteerd type Thermoflex® kg 2,80 L

. . . . . Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg.m2

. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm ton 0,01 L

. . . . .
543 Aanbrengen markeringen

. . . . .
543010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: schoolzone symbool.

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
9. . . . . Tekst: SCHOOL

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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6 STRAATMEUBILAIR EN OVL
. . . . .

61 OPENBARE VERLICHTING EIGEN NET
. . . . .

610 Verwijderen lichtmasten
. . . . .

610010 340202 Verwijderen lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Lichtmast
.1. . . . Nominale masthoogte: t/m 4,00 m
. . . . . Zonder uithouder
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Aansluitkabel ontkoppelen van
. . . . . aansluitvoorziening en aanbrengen van eindmof
. . . . . of in geval van in-uit montage aanbrengen van
. . . . . verbindingsmof, verrekenen op bestekspostnr(s).
. . . . . ##.
. . . . . - Verwijderen aansluitvoorziening.
. . . . . - Op aangeven van directie eventueel demonteren
. . . . . van armatuur.
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . - Mastgat uitvullen met schoon en humusvrij m3 1,00 L
. . . . . cunetzand (indien in bestrating) of met zand
. . . . . tot 25 cm onder maaiveld en grond tot maaiveld
. . . . . (indien in bermen en plantsoenen).
. . . . . Inclusief leveren zand en/of grond.
. . . . . - Binnenzijde grondstuk ontdoen van zand en grond.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr. 616070.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .9 Vrijgekomen lichtmast, armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . vervoeren naar een inrichting
. . . . . OF##
. . . . . in overleg met de directie/opzichter in opslag nemen op
. . . . . het gemeente depot of depot van de aannemer
. . . . .

610020 340202 Verwijderen lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Lichtmast
.2. . . . Nominale masthoogte: > 4,00 t/m 8,00 m
. . . . . Met of zonder uithouder
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Aansluitkabel ontkoppelen van
. . . . . aansluitvoorziening en aanbrengen van eindmof
. . . . . of in geval van in-uit montage aanbrengen van
. . . . . verbindingsmof, verrekenen op bestekspostnr(s).
. . . . . ##.
. . . . . - Verwijderen aansluitvoorziening.
. . . . . - Op aangeven van directie eventueel demonteren
. . . . . van armatuur en/of uithouder.
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . - Mastgat uitvullen met schoon en humusvrij m3 1,00 L
. . . . . cunetzand (indien in bestrating) of met zand
. . . . . tot 25 cm onder maaiveld en grond tot maaiveld
. . . . . (indien in bermen en plantsoenen).
. . . . . Inclusief leveren zand en/of grond.
. . . . . - Binnenzijde grondstuk ontdoen van zand en grond.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr. 616070.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .9 Vrijgekomen lichtmast, uithouder, armatuur en
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. . . . . aansluitvoorziening vervoeren naar een inrichting of in

. . . . . overleg met de directie/opzichter in opslag nemen op

. . . . . het gemeente depot of depot van de aannemer

. . . . .
611 Verplaatsen lichtmasten

. . . . .
611010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V

. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast met een hoogte kleiner of

. . . . . gelijk aan 4 meter

. . . . . Situering: ##
1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast

. . . . . Nominale masthoogte: t/m 4,00 m

.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:aan te geven locatie.

. . . . . Te rekenen met een maximale verplaatsing (inclusief

. . . . . transport) van ## meter

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

. . . . . te leveren grof rivierzand tot 20 cm boven omliggend

. . . . . maaiveld

. . .9. . Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:

. . . . . - Indien nodig demonteren en verwijderen

. . . . . uithouder en armatuur.

. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.

. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief

. . . . . leveren eventueel benodigd zand.

. . . . . - Transport van de mast en armatuur naar de

. . . . . nieuwe locatie.

. . . . . - Indien nodig monteren en aansluiten armatuur.

. . . . . - Indien de bestaande aansluitkabel te kort

. . . . . blijkt, kabel oplengen, verrekenen op

. . . . . bestekspostnr(s). ## en ##.

. . . . . - Grondwerk kabelsleuf, verrekenen op

. . . . . bestekspostnr(s). ##.

. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom

. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.

. . . . . Verrekenen op bestekspostnr. 642010.

. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een onderhoudstermijn

. . . . . van 12 maanden.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . aansluitkabel indien nodig ontkoppelen op oude locatie

. . . . . en op de nieuwe locatie invoeren en aansluiten op de

. . . . . aansluitvoorziening

. . . . . Aanbrengen moffen verrekenen op bestekspostnr(s). ##

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: verrekenen op

. . . . . bestekspostnr. 616070

. . . . .
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611020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast met een hoogte groter dan
. . . . . 4 en kleiner of gelijk aan 8 meter
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

2. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: > 4,00 t/m 8,00 m
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:aan te geven locatie.
. . . . . Te rekenen met een maximale verplaatsing (inclusief
. . . . . transport) van ## meter
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L
. . . . . te leveren grof rivierzand tot 20 cm boven omliggend
. . . . . maaiveld
. . .9. . Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Indien nodig demonteren en verwijderen
. . . . . uithouder en armatuur.
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief
. . . . . leveren eventueel benodigd zand.
. . . . . - Transport van de mast, uithouder en armatuur
. . . . . naar de nieuwe locatie.
. . . . . - Indien nodig monteren en aansluiten uithouder
. . . . . en armatuur.
. . . . . - Indien de bestaande aansluitkabel te kort
. . . . . blijkt, kabel oplengen, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr(s). ## en ##.
. . . . . - Grondwerk kabelsleuf, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom
. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.
. . . . . Verrekenen op bestekspostnr. 642010.
. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een onderhoudstermijn
. . . . . van 12 maanden.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . aansluitkabel indien nodig ontkoppelen op oude locatie
. . . . . en op de nieuwe locatie invoeren en aansluiten op de
. . . . . aansluitvoorziening
. . . . . Aanbrengen moffen verrekenen op bestekspostnr(s). 63
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: verrekenen op
. . . . . bestekspostnr. 616070
. . . . .

613 Aanbrengen lichtmasten
. . . . . Aanbrengen lichtmasten is inclusief controle en testen
. . . . . op juiste werken na aanbrengen van armaturen en
. . . . . aansluiten masten. Deze controle dient dezelfde dag als
. . . . . plaatsing mast te worden uitgevoerd.
. . . . .
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613010 340201 Aanbrengen lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast met een hoogte kleiner of
. . . . . gelijk aan 4 meter
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

9. . . . . Lichtmast, geleverd volgens dit bestek dan wel door de
. . . . . directie ter beschikking gesteld
. .1. . . Nominale masthoogte: t/m 4,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .9 Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief
. . . . . leveren eventueel benodigd zand.
. . . . . - Grondstuk uitvullen met te leveren grof m3 1,00 L
. . . . . rivierzand tot 20 cm boven omliggend maaiveld.
. . . . . - Plaatsen en aansluiten armatuur (hergebruik of
. . . . . te leveren) voorzien van voorgemonteerd
. . . . . aansluitsnoer en lamp.
. . . . . - Monteren aansluitvoorziening (hergebruik of te
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 633010
. . . . . - Monteren aansluitsnoer 3 x 1,5 mm².
. . . . . - Invoeren aansluitkabel in de lichtmast en
. . . . . aansluiten op de aansluitvoorziening.
. . . . . - Klein materiaal per mast c.q. armatuur.
. . . . . - Transport van benodigde materialen vanaf
. . . . . opslag aannemer of gemeentedepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom
. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.
. . . . . Verrekenen op bestekspostnr. 642010.
. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn
. . . . . van 12 maanden.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr. 616070.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

613020 340201 Aanbrengen lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast met een hoogte groter
. . . . . dan 4 meter en kleiner of gelijk aan 8 meter
. . . . . Situering: verwijzen naar tekeningnr(s). ##

9. . . . . Lichtmast, geleverd volgens dit bestek dan wel door de
. . . . . directie ter beschikking gesteld
. .2. . . Nominale masthoogte: > 4,00 t/m 8,00 m
. . .9. . Met of zonder uithouder
. . . . .9 Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief
. . . . . leveren eventueel benodigd zand.
. . . . . - Grondstuk uitvullen met te leveren grof m3 1,00 L
. . . . . rivierzand tot 20 cm boven omliggend maaiveld.
. . . . . - Plaatsen en aansluiten armatuur (hergebruik of
. . . . . te leveren) voorzien van voorgemonteerd
. . . . . aansluitsnoer en lamp.
. . . . . - Monteren aansluitvoorziening (hergebruik of te
. . . . . leveren). volgens bestekspostnr. 633010
. . . . . - Monteren aansluitsnoer 3 x 1,5 mm².
. . . . . - Invoeren aansluitkabel in de lichtmast en
. . . . . aansluiten op de aansluitvoorziening.
. . . . . - Aanbrengen van een eventueel benodigde
. . . . . uithouder.
. . . . . - Klein materiaal per mast c.q. armatuur.
. . . . . - Transport van benodigde materialen vanaf
. . . . . opslag aannemer of gemeentedepot naar plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom
. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.
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. . . . . Verrekenen op bestekspostnr. 642010.

. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn

. . . . . van 12 maanden.

. . . . . - Aanleveren revisiegegevens, verrekenen op

. . . . . bestekspostnr. 616070.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
614 Leveren schakel- en verdeelinrichting

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
614010 341299 Leveren OV-meetverdeelkast 3RI-1FN HOK st 1,00 V

. . . . . Kast verwerken volgens bestekspostnr. 614010 st 1,00 L

. . . . . Fabrikaat: Bosma en Bronkhorst BV o.g.

. . . . . Type: 3RI-1FN HOK

. . . . . Betreft:

. . . . . Levering 3-richtingen 1-fase nacht / nacht schakeling

. . . . . meetverdeelkast met de volgende opbouw:

. . . . . OV buitenkast met geïntegreerde fundering, bestaande st 1,00 L

. . . . . uit 2 compartimenten.

. . . . . - Afmeting buitenkast (HxBxD):

. . . . . 900 x 1000 x 300 mm

. . . . . - Afmeting ingraafsokkel (HxBxD):

. . . . . 750 X 1000 x 300 mm

. . . . . - Dak uitvoering: natuurlijk ventilerend.

. . . . . - Materiaal: 2,0 mm RVS (ANSI 304).

. . . . . - Lak: poedercoating RAL 7037 (stofgrijs) voorzien

. . . . . van een anti graffiti coating, eindlaag min. 75 µm.

. . . . . - Deur sluiting: kunststof zwenkgreep met hevel-

. . . . . stangenslot (3-punts vergrendeling), geschikt

. . . . . voor halve profielcilinder.

. . . . . - Cilinder: halve europrofielcilinder (Wilka). st 1,00 L

. . . . . - Deur uithouder: elke deur > of 90 graden,

. . . . . vergrendeld in "open" stand.

. . . . . - Montageplaat: 18 mm betonplex.

. . . . . - Vereffeningsaarding: op de montageplaat een

. . . . . potentiaalvereffeningsrail aanbrengen voor

. . . . . aansluiting van een aardpuls 25 mm2 en

. . . . . kastaarding. Metalen delen (kast, deuren en

. . . . . sokkel) dienen met een vereffeningssaarde van ten

. . . . . minste 6 mm2 met de potentiaalvereffeningsrail

. . . . . verbonden te zijn.

. . . . . - Trekontlasting: alle kabels in de ingraafsokkel

. . . . . moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting

. . . . . (kabelbevestigingsrail).

. . . . . Kabelbevestigingsklemmen

. . . . . (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd in

. . . . . de kast.

. . . . . - Stikkers op de kast: sticker voorzien van logo

. . . . . gevaarlijke elektrische spanning boven

. . . . . zwenkgreep en kastnummer.

. . . . . - Quality Control: Aluminium naamplaat binnenzijde

. . . . . kast aangebracht met hierop aangegeven:

. . . . . Normering NEN 61439, naam leverancier, serie-

. . . . . nummer, projectnummer, testdatum en

. . . . . testpersoon.

. . . . . - Extra's: Tekeninghouder (A4), op stiften

. . . . . aangebracht, aan de binnenzijde van de deur

. . . . . OV binnenkast, overeenkomstig: st 1,00 L

. . . . . - Normen: NEN 1010, NEN 3140, NEN 61439.

. . . . . - Beschermingsklasse: ten minste IP65 volgens

. . . . . NEN-EN-IEC 60529.

. . . . . - Uitvoering: glasvezelversterkte kunststof

. . . . . systeemkast met transparante deksels (Halyester),

. . . . . Modulaire opbouw. Leeg Halyester compartiment

. . . . . (K434) t.b.v. kWh-meter en montageplaat

. . . . . CAM-module van het

. . . . . energieleverend bedrijf, voorzien van wartel M40,
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. . . . . betonplex montageplaat 18mm. Kabelgoot en

. . . . . aansluitbedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht.

. . . . . Leeg Halyester compartiment (K432) t.b.v. astroklok

. . . . . voorzien van en standaard pertinax montageplaat

. . . . . 5 mm, met hierop een DIN-rail gemonteerd t.b.v.

. . . . . bevestiging astroklok.

. . . . . Aansluitbedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht. Halyester

. . . . . compartiment

. . . . . met patroonlastscheiders uitvoeren met

. . . . . vingerbouten

. . . . . voor het met de hand openen van transparante

. . . . . deksel.

. . . . . - Inclusief levering programmeerbare st 1,00 L

. . . . . astronomische klok, fabr. Hager, Theben o.g.

. . . . . - Verlichting: T5 kunststof opbouw onderbouw LED

. . . . . lichtbron

. . . . . 4 Watt werkend op deurschakelaar.

. . . . . - Wandcontactdoos: Service wandcontactdoos

. . . . . 230VAC

. . . . . op kastfront aangebracht.

. . . . . - Hoofdschakelaar: lastscheider 4-Polig, 63A,

. . . . . vergrendelbaar, bediening op kastfront

. . . . . Magneetschakelaar 4-polig, 63A (AC1) aangestuurd

. . . . . door astroklok.

. . . . . - Keuzeschakelaar: keuzeschakelaar 2-standen

. . . . . (Automaat/Hand), bediening op kastfront. In de

. . . . . automaatstand wordt de verlichting aangestuurd

. . . . . door

. . . . . de astroklok.

. . . . . - Stuurstroom beveiliging: installatieautomaat

. . . . . 2-Polig,

. . . . . 6A, B-Karakteristiek t.b.v. stuurstroom

. . . . . Aardlekbeveiliging: aparte groep met aardlek-

. . . . . automaat t.b.v. kastverlichting en service

. . . . . wandcontactdoos 16A/30mA, B-Karakteristiek.

. . . . . - Aantal afgaande groepen: 3

. . . . . - Patroon lastscheiders: 3 st. Pasco max. 25A

. . . . . 1P+N, D2 patroonhouders (Nacht-Nacht).

. . . . . - Smeltpatronen: D2 (Ampère per situatie bepalen).

. . . . . - Coderingen: tekstplaat, zwarte letters op witte

. . . . . achtergrond.

. . . . . - Wartels afgaande groepen: M32 segment

. . . . . uitvoering,

. . . . . alle wartelinvoeringen bij levering voorzien van

. . . . . blinddoppen.

. . . . . - Klemmenstrook: 4 klemmen 10 mm2 per afgaande

. . . . . groep.

. . . . . - Tekeningen: tekeningen set (formaat A4) in de kast,

. . . . . de

. . . . . tekeningen dienen geplastificeerd te zijn.

. . . . . NB.

. . . . . Deur minimaal 0,20 m boven maaiveld en draairichting

. . . . . deur opvragen bij de directie.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen tegelplateau (tegels st 1,00 L

. . . . . 300 x 300 x 45 mm en opsluitbanden) ca. 4 m² om de

. . . . . kast heen exclusief achterkant.

. . . . .
614020 341299 Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN HOK. st 1,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied

. . . . . Kast verwerken volgens bestekspostnr. 614010 st 1,00 L

. . . . . Fabrikaat: Bosma en Bronkhorst BV o.g.

. . . . . Type: 6RI-1FN HOK

. . . . . Betreft:

. . . . . Levering 6-richtingen 1-fase nacht / nacht schakeling

. . . . . meetverdeelkast met de volgende opbouw:
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. . . . . OV buitenkast met geïntegreerde fundering, bestaande st 1,00 L

. . . . . uit 2 compartimenten.

. . . . . - Afmeting buitenkast (HxBxD):

. . . . . 900 x 1000 x 300 mm

. . . . . - Afmeting ingraafsokkel (HxBxD):

. . . . . 750 X 1000 x 300 mm

. . . . . - Dak uitvoering: natuurlijk ventilerend.

. . . . . - Materiaal: 2,0 mm RVS (ANSI 304).

. . . . . - Lak: poedercoating RAL 7037 (stofgrijs) voorzien

. . . . . van een anti graffiti coating, eindlaag min. 75 µm.

. . . . . - Deur sluiting: kunststof zwenkgreep met hevel-

. . . . . stangenslot (3-punts vergrendeling), geschikt

. . . . . voor halve profielcilinder.

. . . . . - Cilinder: halve europrofielcilinder (Wilka). st 1,00 L

. . . . . - Deur uithouder: elke deur > of 90 graden,

. . . . . vergrendeld in "open" stand.

. . . . . - Montageplaat: 18 mm betonplex.

. . . . . - Vereffeningsaarding: op de montageplaat een

. . . . . potentiaalvereffeningsrail aanbrengen voor

. . . . . aansluiting van een aardpuls 25 mm2 en

. . . . . kastaarding. Metalen delen (kast, deuren en

. . . . . sokkel) dienen met een vereffeningssaarde van ten

. . . . . minste 6 mm2 met de potentiaalvereffeningsrail

. . . . . verbonden te zijn.

. . . . . - Trekontlasting: alle kabels in de ingraafsokkel

. . . . . moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting

. . . . . (kabelbevestigingsrail).

. . . . . Kabelbevestigingsklemmen

. . . . . (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd in

. . . . . de kast.

. . . . . - Stikkers op de kast: sticker voorzien van logo

. . . . . gevaarlijke elektrische spanning boven

. . . . . zwenkgreep en kastnummer.

. . . . . - Quality Control: Aluminium naamplaat binnenzijde

. . . . . kast aangebracht met hierop aangegeven:

. . . . . Normering NEN 61439, naam leverancier, serie-

. . . . . nummer, projectnummer, testdatum en

. . . . . testpersoon.

. . . . . - Extra's: Tekeninghouder (A4), op stiften

. . . . . aangebracht, aan de binnenzijde van de deur.

. . . . . OV binnenkast, overeenkomstig: st 1,00 L

. . . . . - Normen: NEN 1010, NEN 3140, NEN 61439.

. . . . . - Beschermingsklasse: ten minste IP65 volgens

. . . . . NEN-EN-IEC 60529.

. . . . . - Uitvoering: glasvezelversterkte kunststof

. . . . . systeemkast met transparante deksels (Halyester),

. . . . . Modulaire opbouw. Leeg Halyester compartiment

. . . . . (K434) t.b.v. kWh-meter en montageplaat

. . . . . CAM-module van het

. . . . . energieleverend bedrijf, voorzien van wartel M40,

. . . . . betonplex montageplaat 18mm. Kabelgoot en

. . . . . aansluitbedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht.

. . . . . Leeg Halyester compartiment (K432) t.b.v. astroklok

. . . . . voorzien van en standaard pertinax montageplaat

. . . . . 5 mm, met hierop een DIN-rail gemonteerd t.b.v.

. . . . . bevestiging astroklok.

. . . . . Aansluitbedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht. Halyester

. . . . . compartiment

. . . . . met patroonlastscheiders uitvoeren met

. . . . . vingerbouten

. . . . . voor het met de hand openen van transparante

. . . . . deksel.

. . . . . - Inclusief levering programmeerbare st 1,00 L

. . . . . astronomische klok, fabr. Hager, Theben o.g.

. . . . . - Verlichting: T5 kunststof opbouw onderbouw LED
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. . . . . lichtbron

. . . . . 4 Watt werkend op deurschakelaar.

. . . . . - Wandcontactdoos: Service wandcontactdoos

. . . . . 230VAC

. . . . . op kastfront aangebracht.

. . . . . - Hoofdschakelaar: lastscheider 4-Polig, 63A,

. . . . . vergrendelbaar, bediening op kastfront

. . . . . Magneetschakelaar 4-polig, 63A (AC1) aangestuurd

. . . . . door astroklok.

. . . . . - Keuzeschakelaar: keuzeschakelaar 2-standen

. . . . . (Automaat/Hand), bediening op kastfront. In de

. . . . . automaatstand wordt de verlichting aangestuurd

. . . . . door

. . . . . de astroklok.

. . . . . - Stuurstroom beveiliging: installatieautomaat

. . . . . 2-Polig,

. . . . . 6A, B-Karakteristiek t.b.v. stuurstroom

. . . . . Aardlekbeveiliging: aparte groep met aardlek-

. . . . . automaat t.b.v. kastverlichting en service

. . . . . wandcontactdoos 16A/30mA, B-Karakteristiek.

. . . . . - Aantal afgaande groepen: 6

. . . . . - Patroon lastscheiders: 6 st. Pasco max. 25A

. . . . . 1P+N, D2 patroonhouders (Nacht-Nacht).

. . . . . - Smeltpatronen: D2 (Ampère per situatie bepalen).

. . . . . - Coderingen: tekstplaat, zwarte letters op witte

. . . . . achtergrond.

. . . . . - Wartels afgaande groepen: M32 segment

. . . . . uitvoering,

. . . . . alle wartelinvoeringen bij levering voorzien van

. . . . . blinddoppen.

. . . . . - Klemmenstrook: 4 klemmen 10 mm2 per afgaande

. . . . . groep.

. . . . . - Tekeningen: tekeningen set (formaat A4) in de kast,

. . . . . de

. . . . . tekeningen dienen geplastificeerd te zijn

. . . . . NB.

. . . . . Deur minimaal 0,20 m boven maaiveld en draairichting st 1,00 L

. . . . . deur opvragen bij de directie.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen tegelplateau (tegels

. . . . . 300 x 300 x 45 mm en opsluitbanden) ca. 4 m² om de

. . . . . kast heen exclusief achterkant.

. . . . .
615 Kabelwerk t.b.v. OV-verlichting

. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens artikelen 26.05.07

. . . . . en 26.05.08 van deel 3 in dit bestek, verrekenen op

. . . . . bestekspostnr. 616070

. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. ##

. . . . .
615010 261202 Verwijderen LS-kabel. m 1,00 V

. . . . . Uit sleuf of kabelbuis

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
9. . . . . tot en met 3 x 10 mm²

.1. . . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens artikelen 26.05.07

. . . . . en 26.05.08 van deel 3 in dit bestek.

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
615020 261102 Aanbrengen LS-kabel. m 1,00 V

. . . . . In sleuf of kabelbuis

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
9. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm2

. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen

. . . . . Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
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615030 261102 Aanbrengen LS-kabel. m 1,00 V
. . . . . In sleuf of kabelbuis
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

9. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm2
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen
. . . . . Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

615040 261607 Aanbrengen aftakmof in grondkabel. st 1,00 V
. . . . . Conform artikel 34.12.06 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Enkele splitsmof aanbrengen zonder onderbreken van
. . . . . de hoofdaders en aardlitze

1. . . . . Laagspanningskabel: kunststofkabel
.9. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede tot 10 mm2
. .9. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
. . . . . tot en met 10 mm²
. . .1. . 3-aderig met aardscherm
. . . .9. Enkele splitsmof compleet
. . . . .1 Spanningsloos aanbrengen
. . . . .

615050 261611 Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel. st 1,00 V
. . . . . Conform artikel 34.12.06 van deel 3 in dit bestek.

1. . . . . Kunststofkabel
. .1. . . 3-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm2
. . . .9. Eindmof compleet
. . . . .1 Spanningsloos aanbrengen
. . . . .

615060 261699 Leveren en aanbrengen verbindingsmof st 1,00 V
. . . . . Conform artikel 34.12.06 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Kunststofkabel
. . . . . 3-aderig met aardscherm
. . . . . Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm2
. . . . . Verbindingsmof compleet
. . . . . Spanningsloos aanbrengen
. . . . .

615070 261199 Ontkoppelen energiegrondk. uit OVL meetverdeelkast st 1,00 V
. . . . . Betreft: het ontkoppelen van een energiegrondkabel uit
. . . . . OVL meet e/o verdeelkast
. . . . . Energiegrondkabel EO-YMeKaszh 3 x 10 mm² o.g.
. . . . .

615080 340801 Aansluiten grondkabel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van een energiegrondkabel op
. . . . . OVL meet e/o verdeelkast
. . . . . Energiegrondkabel EO-YMeKaszh 3 x 10 mm² o.g.
. . . . . Inclusief invoeren en aansluiten van energiegrondkabel
. . . . . in de kast en monteren kunststof trekontlasting
. . . . .

615090 340701 Aanbrengen aansluitsnoer. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting energiekabel tot en met
. . . . . 3 x 1,5 mm² (per lichtmast) op de aansluitvoorziening
. . . . .

615100 340801 Aansluiten grondkabel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting energiegrondkabel tot en met
. . . . . 3 x 10 mm² (per lichtmast) op de aansluitvoorziening
. . . . . Incl. invoeren energiegrondkabel in de lichtmast
. . . . .

615110 340801 Aansluiten grondkabel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van 2 stuks energiegrondkabel tot
. . . . . en met 3 x 10 mm² op de lichtmast aansluitvoorziening
. . . . . door middel van in/uit montage.
. . . . .
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615120 345099 Leveren en aanbrengen kabelnummer. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van kabelnummer op
. . . . . afgaande groepen/voedingkabel(s)
. . . . . Aanbrengen Elspeq zwart, half–hard PVC (1,8 x 8,3 mm, st 1,00 L
. . . . . type 1132) o.g. kabellabel/draagstrip met gele
. . . . . geplastificeerd zacht PVC K-merker met zwarte tekst die
. . . . . overeenkomt met de afgaande groep (bijvoorbeeld 1)
. . . . . De draagstrips bevestigen met kabelbandjes om de
. . . . . kabel aan 2 kanten
. . . . .

615130 345099 Leveren en aanbrengen kabelbeschermband. st 1,00 V
. . . . . Het leveren en aanbrengen van een
. . . . . kabelbeschermband (waarschuwingslint t.b.v.
. . . . . onderliggende kabels en leidingen) met de tekst
. . . . . 'Elektra' boven de aan te brengen energie-grondkabels,
. . . . . levering conform bestekspostnr. ## en ##
. . . . . Gegevens lint:
. . . . . Materiaal: Polyetheen (gelamineerd PE-folie) st 1,00 L
. . . . . Lengte: 250 mtr (op volle rol).
. . . . . Breedte: 40 mm.
. . . . . Dikte: 0,15 mm.
. . . . . Kleur: Rood (incl. opdruk 'Elektra').
. . . . . Het waarschuwingslint dient verouderingsbestendig te
. . . . . zijn
. . . . .

616 Diverse werkzaamheden
. . . . .

616010 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . Kast st 1,00 L
. . . . . Levering volgens bestekspostnr(s). 614010 en 614020
.1. . . . Kast aanbrengen op fundering
. . . . . Sokkel van RVS-staal
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Zorgdragen voor de energie-aansluiting volgens
. . . . . bestekspostnr. 616080
. . . . . - Aarding aanbrengen volgens bestekspostnr. 616020
. . . . . - Monteren van de aarding.
. . . . . - Graven en aanvullen kastgat (inclusief eventueel
. . . . . benodigde levering zand).
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr(s). ##
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . - Aansluiten energiegrondkabel volgens bestekspostnr.
. . . . . 615080
. . . . . - Leveren en toevoegen korrels in kastvoet: tot 10
. . . . . centimeter onder de trekontlasting.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens volgens artikelen 26.05.07
. . . . . en 26.05.08 van deel 3 in dit bestek, verrekenen op
. . . . . bestekspostnr. 616070
. . . . .
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616020 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aardpuls op hoofdkabel van OV-net

1. . . . . Aanbrengen aarding volgens bestekspostnr(s).##
.1. . . . Aanbrengen aarding: van vertinde koperdraad van 25
. . . . . mm2
. . . . . Ter hoogte van een aftak-, verbind- of eindmof
. . . . . Ra <= 1,20 Ohm bij 20 Ampère zekering
. . . . . Ra <= 1,50 Ohm bij 16 Ampère zekering
. .2. . . Aanbrengen op basis van lengte:
. . . . . Onderlinge afstand tussen de aardings-voorzieningen is
. . . . . maximaal 300 m
. . .1. . Aarding aansluiten op: hoofdkabel, type st 1,00 L
. . . . . EO-YMeKaszh-OV 3x10 mm2 op aftakmof van een
. . . . . verlichtingsobject
. . . . .1 Van toepassing zijnde voorschriften: NEN 1010
. . . . . Inclusief het uitvoeren van meting en opstellen
. . . . . aardingsrapport volgens bestekspostnr. .616060
. . . . .

616030 349999 Leveren en aanbrengen aardelektrode m 1,00 V
. . . . . ten behoeve van aardingsvoorziening.
. . . . . Betreft uitsluitend de meerkosten van het leveren en
. . . . . aanbrengen van een aarding per m, langer dan 25,00 m
. . . . . Conform artikel 34.12.07 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm² m 1,00 L
. . . . .

616040 341299 Testen laagspannings- en aansluitkabels. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe OVL kabels door aannemer vóór
. . . . . ingebruikname testen op aanwijzing van directie
. . . . .

616050 341299 Testen OVL-installatie. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe en aangepaste OVL installatie voor
. . . . . ingebruikname testen op aanwijzing van directie
. . . . .

616060 341299 Maken meetrapporten. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een meetrapport
. . . . . Meetrapport inhoudende:
. . . . . - (bij geheel nieuwe installaties inclusief
. . . . . voedingskasten) de belasting in Ampère per
. . . . . eindgroep
. . . . . - (bij nieuwe installaties aangesloten op
. . . . . bestaande voedingskabels) de belasting in
. . . . . Ampère van de bestaande eindgroep waarop de
. . . . . nieuwe installatie is aangesloten
. . . . . - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
. . . . . isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de
. . . . . energiegrondkabels, om zo te bepalen of de
. . . . . isolatie van elke ader van een kabel voldoende
. . . . . is. Elke ader dient doorgemeten te worden op
. . . . . lekstroom
. . . . . - van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk
. . . . . een digitaal meetrapport te worden gemaakt
. . . . . waarop separaat gemeten de
. . . . . aardverspreidingsweerstand is vermeld
. . . . . zie artikelen 26.05.06, 26.05.07, 34.12.06 en 34.12.07
. . . . . van deel 3 in dit bestek.
. . . . .

616070 344099 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het inmeten van aangelegde OVL, het verwerken
. . . . . van de revisiegegevens en het aanleveren van de
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren conform de eisen in de artikelen
. . . . . 26.05.07 en 26.05.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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616080 349999 Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder MVK. st 1,00 V
. . . . . (meetverdeelkast)
. . . . . Situering: binnen de gemeentegrens
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden netbeheerder met
. . . . . werkzaamheden aannemer
. . . . . Betreft: afkoppelen meetverdeelkast en/of aansluiten
. . . . . meetverdeelkast
. . . . . NB. Per aansluiting kunnen de coördinatiekosten
. . . . . maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
. . . . . Netbeheerder: facturering rechtstreeks aan de gemeente
. . . . .

62 OPENBARE VERLICHTING LIANDERNET
. . . . .

620 Verwijderen lichtmasten
. . . . .

620010 340202 Verwijderen lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Lichtmast st 1,00 I
.1. . . . Nominale masthoogte: t/m 4,00 m
. . . . . Zonder uithouder
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Coördineren van afkoppelen lichtmast,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ## .
. . . . . - Verwijderen aansluitvoorziening.
. . . . . - Op aangeven van directie eventueel demonteren
. . . . . van armatuur.
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . - Mastgat uitvullen met schoon en humusvrij
. . . . . cunetzand (indien in bestrating) of met zand
. . . . . tot 25 cm onder maaiveld en grond tot maaiveld
. . . . . (indien in bermen en plantsoenen).
. . . . . Inclusief leveren zand en/of grond.
. . . . . - Binnenzijde grondstuk ontdoen van zand en grond.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .9 Vrijgekomen lichtmast, armatuur en aansluitvoorziening
. . . . . vervoeren naar een inrichting of in overleg met de
. . . . . directie/opzichter in opslag nemen op het gemeente
. . . . . depot of depot van de aannemer
. . . . .

620020 340202 Verwijderen lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . Lichtmast st 1,00 I
.2. . . . Nominale masthoogte: > 4,00 t/m 8,00 m
. . . . . Met of zonder uithouder
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
. . . . . - Coördineren van afkoppelen lichtmast,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Verwijderen aansluitvoorziening.
. . . . . - Op aangeven van directie eventueel demonteren
. . . . . van armatuur en/of uithouder.
. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,
. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.
. . . . . - Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . - Mastgat uitvullen met schoon en humusvrij
. . . . . cunetzand (indien in bestrating) of met zand
. . . . . tot 25 cm onder maaiveld en grond tot maaiveld
. . . . . (indien in bermen en plantsoenen).
. . . . . Inclusief leveren zand en/of grond.
. . . . . - Binnenzijde grondstuk ontdoen van zand en grond.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .9 Vrijgekomen lichtmast, uithouder, armatuur en
. . . . . aansluitvoorziening vervoeren naar een inrichting of in
. . . . . overleg met de directie/opzichter in opslag nemen op
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. . . . . het gemeente depot of depot van de aannemer

. . . . .
621 Verplaatsen lichtmasten

. . . . .
621010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V

. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast met een hoogte kleiner of

. . . . . gelijk aan 4 meter

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast st 1,00 I

. . . . . Nominale masthoogte: t/m 4,00 m

.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:aan te geven locatie.

. . . . . Te rekenen met een maximale verplaatsing (inclusief

. . . . . transport) van ## meter

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

. . . . . te leveren grof rivierzand tot 20 cm boven omliggend

. . . . . maaiveld

. . .9. . Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:

. . . . . - Coördineren van afkoppelen en

. . . . . aansluiten lichtmast, verrekenen op

. . . . . bestekspostnr(s). ## .

. . . . . - Indien nodig demonteren en verwijderen

. . . . . uithouder en armatuur.

. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.

. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief

. . . . . leveren eventueel benodigd zand.

. . . . . - Transport van de mast en armatuur

. . . . . naar de nieuwe locatie.

. . . . . - Indien nodig monteren en aansluiten armatuur.

. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom

. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.

. . . . . Verrekenen op bestekspostnr(s). ## .

. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn

. . . . . van 12 maanden.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
621020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V

. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast met een hoogte groter dan

. . . . . 4 en kleiner of gelijk aan 8 meter

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
2. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast st 1,00 I

. . . . . Nominale masthoogte: > 4,00 t/m 8,00 m

.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:aan te geven locatie.

. . . . . Te rekenen met een maximale verplaatsing (inclusief

. . . . . transport) van ## meter

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

. . . . . te leveren grof rivierzand tot 20 cm boven omliggend

. . . . . maaiveld

. . .9. . Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:

. . . . . - Coördineren van afkoppelen en

. . . . . aansluiten lichtmast, verrekenen op

. . . . . bestekspostnr(s). ##

. . . . . - Indien nodig demonteren en verwijderen

. . . . . uithouder en armatuur.

. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.

. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief

. . . . . leveren eventueel benodigd zand.

. . . . . - Transport van de mast, uithouder en armatuur

. . . . . naar de nieuwe locatie.

. . . . . - Indien nodig monteren en aansluiten uithouder

. . . . . en armatuur.

. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom

. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.

. . . . . Verrekenen op bestekspostnr(s). ## .

. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn

. . . . . van 12 maanden.
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. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
622 Aanbrengen lichtmasten

. . . . . Aanbrengen lichtmasten is inclusief controle en testen

. . . . . na aanbrengen van armaturen en aansluiten masten.

. . . . . Controle in donkere uren omdat zelf schakelen niet

. . . . . mogelijk is. Deze controle dient dezelfde dag als

. . . . . plaatsing mast te worden uitgevoerd.

. . . . .
622010 340201 Aanbrengen lichtmast. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast met een hoogte kleiner of

. . . . . gelijk aan 4 meter

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
9. . . . . Lichtmast, geleverd volgens dit bestek dan wel door de st 1,00 L

. . . . . directie ter beschikking gesteld

. .1. . . Nominale masthoogte: t/m 4,00 m

. . .5. . Zonder uithouder

. . . . .9 Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:

. . . . . - Coördineren van aansluiten lichtmast,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ## .

. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.

. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief

. . . . . leveren eventueel benodigd zand.

. . . . . - Grondstuk uitvullen met te leveren grof st 1,00 L

. . . . . rivierzand tot 20 cm boven omliggend maaiveld.

. . . . . - Plaatsen en aansluiten armatuur (hergebruik of

. . . . . te leveren) voorzien van voorgemonteerd

. . . . . aansluitsnoer en lamp.

. . . . . - Monteren aansluitvoorziening (hergebruik of te

. . . . . leveren).

. . . . . - Monteren aansluitsnoer 3 x 1,5 mm².

. . . . . - Klein materiaal per mast c.q. armatuur.

. . . . . - Transport van benodigde materialen vanaf

. . . . . opslag aannemer OF ## gemeentedepot naar plaats

. . . . . van verwerking.

. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom

. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.

. . . . . Verrekenen op bestekspostnr(s). ## .

. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn

. . . . . van 12 maanden.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
622020 340201 Aanbrengen lichtmast. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast met een hoogte groter

. . . . . dan 4 meter en kleiner of gelijk aan 8 meter

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
9. . . . . Lichtmast, geleverd volgens dit bestek dan wel door de st 1,00 I

. . . . . directie ter beschikking gesteld

. .2. . . Nominale masthoogte: > 4,00 t/m 8,00 m

. . .9. . Met of zonder uithouder

. . . . .9 Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:

. . . . . - Coördineren van aansluiten lichtmast,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). .

. . . . . - Opnemen en herstellen van bestrating,

. . . . . verrekenen op bestekspostnr(s). ##.

. . . . . - Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief

. . . . . leveren eventueel benodigd zand.

. . . . . - Grondstuk uitvullen met te leveren grof st 1,00 L

. . . . . rivierzand tot 20 cm boven omliggend maaiveld.

. . . . . - Plaatsen en aansluiten armatuur (hergebruik of

. . . . . te leveren) voorzien van voorgemonteerd

. . . . . aansluitsnoer en lamp.

. . . . . - Monteren aansluitvoorziening (hergebruik of te

. . . . . leveren).

. . . . . - Monteren aansluitsnoer 3 x 1,5 mm².

. . . . . - Aanbrengen van een eventueel benodigde
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. . . . . uithouder.

. . . . . - Klein materiaal per mast c.q. armatuur.

. . . . . - Transport van benodigde materialen vanaf

. . . . . opslag aannemer of gemeentedepot naar plaats

. . . . . van verwerking.

. . . . . - Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom

. . . . . lichtmasten in een bestratingsoppervlak.

. . . . . Verrekenen op bestekspostnr(s).## .

. . . . . - M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn

. . . . . van 12 maanden.

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
63 LEVEREN ARMATUREN EN LICHTMASTEN

. . . . .
631 Leveren Armaturen

. . . . . Armaturen leveren inclusief lichtbron

. . . . . De verwijderingsbijdrage voor de lichtbron en de

. . . . . armatuur dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen

. . . . . Armaturen leveren inclusief aansluitsnoer QWPK

. . . . . 3 x 1,5 mm²

. . . . . Armaturen leveren op plaats van verwerking

. . . . .
631010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V

9. . . . . Type armatuur: Lightronics Ceder-A2 LED voorzien van st 1,00 L
. . . . . een Zhaga D4i connector
. . . . . Kleur: blank geanodiseerd
. . . . . Type lamp: LED2WELL - 16 LEDS st 1,00 L
. . . . . Kleurtemp.: 3000 K / WW
. . . . . Lumen: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)
. . . . . Lens: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)
. . . . . Driver/Dimmer met een door de directie aangegeven
. . . . . standaard dim-tijd schakelscenario's,
. . . . . zie artikel 34.12.09 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Inclusief aansluitsnoer 3 x 1,5 mm² st 1,00 L
. . . . .

631020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V
9. . . . . Type armatuur: Lightronics BRISA LED voorzien van een st 1,00 L

. . . . . Zhaga D4i connector

. . . . . Kleur: grijs RAL 9007

. . . . . Type lamp: LED2WELL - 16 LEDS st 1,00 L

. . . . . Kleurtemp.: 3000 K / WW

. . . . . Lumen: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)

. . . . . Lens: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)

. . . . . Driver/Dimmer met een door de directie aangegeven

. . . . . standaard dim-tijd schakelscenario's,

. . . . . zie artikel 34.12.09 van deel 3 in dit bestek

. . . . . Inclusief aansluitsnoer 3 x 1,5 mm² st 1,00 L

. . . . .
631030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V

9. . . . . Type armatuur: Lightronics BRISA LED voorzien van een st 1,00 L
. . . . . Zhaga D4i connector
. . . . . Kleur: grijs RAL 9007
. . . . . Type lamp: LED2WELL - 32 LEDS st 1,00 L
. . . . . Kleurtemp.: 3000 K / WW
. . . . . Lumen: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)
. . . . . Lens: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)
. . . . . Driver/Dimmer met een door de directie aangegeven
. . . . . standaard dim-tijd schakelscenario's,
. . . . . zie artikel 34.12.09 van deel 3 in dit bestek
. . . . . Inclusief aansluitsnoer 3 x 1,5 mm² st 1,00 L
. . . . .
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631040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V
9. . . . . Type armatuur: Lightronics OGR LED st 1,00 L

. . . . . Kleur: Standaard

. . . . . Glastype: ijsmotief

. . . . . Type lamp: LED2WELL - 16 LEDS st 1,00 L

. . . . . Kleurtemp.: 3000 K / WW

. . . . . Lumen: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)

. . . . . Lens: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)

. . . . . Driver/Dimmer met een door de directie aangegeven

. . . . . standaard dim-tijd schakelscenario's,

. . . . . zie artikel 34.12.09 van deel 3 in dit bestek

. . . . . Inclusief aansluitsnoer 3 x 1,5 mm² st 1,00 L

. . . . .
631050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V

9. . . . . Type armatuur: Lightronics PRUNUS A2 voorzien van st 1,00 L
. . . . . een Zhaga D4i connector
. . . . . Kleur: Standaard
. . . . . Type lamp: LED2WELL - 16 LEDS st 1,00 L
. . . . . Kleurtemp.: 3000 K / WW
. . . . . Lumen: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)
. . . . . Lens: ## (invullen wat uit lichtberekening gekomen is)
. . . . . Driver/Dimmer met een door de directie aangegeven
. . . . . standaard dim-tijd schakelscenario's,
. . . . . zie artikel 34.12.09 van deel 3 in dit bestek
. . . . . Inclusief aansluitsnoer 3 x 1,5 mm² st 1,00 L
. . . . .

632 Leveren lichtmasten
. . . . . Levering lichtmasten geschied conform bijlage ##
. . . . . "Gemeente Hollands Kroon Lichtmast tekeningen
. . . . . 2024". Alle lichtmasten moeten geschikt voor het
. . . . . aanbrengen van een montage aansluitvoorziening, type
. . . . . Faget LS-94 en voor de CAM module van netbeheerder
. . . . . Liander.
. . . . .

632010 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Conform bijlage A uit bijlage ## "Gemeente Hollands
. . . . . Kroon Lichtmast tekeningen 2024"
. . . . . Uitvoering: paaltop ø 60 mm
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal S235JR st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit volgens EN 10025
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad thermisch
. . . . . verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (1999), min.
. . . . . laagdikte 70mu
. . . . .9 Met grondstuk
. . . . . Beschermingswijze: volblad thermisch verzinkt
. . . . . Grondstuklengte: 0,80 m
. . . . . Inclusief montagevoorziening t.b.v. aansluitvoorziening
. . . . . en aarding mogelijkheid achter de servicedeur
. . . . . Inclusief maaiveldbescherming min. 200 mm boven - en
. . . . . onder maaiveldniveau. Maaiveldbescherming moet
. . . . . slag- en krasvast zijn en bestendig zijn tegen allerlei
. . . . . invloeden van buitenaf (o.a. pekel en urine). Milieu
. . . . . vriendelijk. UV, vocht en waterbestendig. Naadloos,
. . . . . flexibel en veerkrachtig met een goede thermische
. . . . . weerstand. Verwachte levensduur minimaal 40 jaar.
. . . . .
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632020 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Conform bijlage B uit bijlage ## "Gemeente Hollands
. . . . . Kroon Lichtmast tekeningen 2024"
. . . . . Uitvoering: paaltop ø 60 mm
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal S235JR st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit volgens EN 10025
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad thermisch
. . . . . verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (1999), min.
. . . . . laagdikte 70mu
. . . . .9 Met grondstuk
. . . . . Grondstuklengte: 0,90 m
. . . . . Beschermingswijze: volblad thermisch verzinkt
. . . . . Inclusief montagevoorziening t.b.v. aansluitvoorziening
. . . . . en aarding mogelijkheid achter de servicedeur
. . . . . Inclusief maaiveldbescherming min. 200 mm boven - en
. . . . . onder maaiveldniveau. Maaiveldbescherming moet
. . . . . slag- en krasvast zijn en bestendig zijn tegen allerlei
. . . . . invloeden van buitenaf (o.a. pekel en urine). Milieu
. . . . . vriendelijk. UV, vocht en waterbestendig. Naadloos,
. . . . . flexibel en veerkrachtig met een goede thermische
. . . . . weerstand. Verwachte levensduur minimaal 40 jaar.
. . . . .

632030 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Conform bijlage D uit bijlage ## "Gemeente Hollands
. . . . . Kroon Lichtmast tekeningen 2024"
. . . . . Uitvoering: paaltop ø 60 mm
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal S235JR st 1,00 L
. . . . . Kwaliteit volgens EN 10025
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad thermisch
. . . . . verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (1999), min.
. . . . . laagdikte 70mu
. . . . .3 Met grondstuk en grondvleugels
. . . . . Grondstuklengte: 1.00 m
. . . . . Grondvleugels: 2 stuks
. . . . . Beschermingswijze: geheel volbad thermisch verzinkt,
. . . . . Inclusief montagevoorziening t.b.v. aansluitvoorziening
. . . . . en aarding mogelijkheid achter de servicedeur
. . . . . Inclusief maaiveldbescherming min. 200 mm boven - en
. . . . . onder maaiveldniveau. Maaiveldbescherming moet
. . . . . slag- en krasvast zijn en bestendig zijn tegen allerlei
. . . . . invloeden van buitenaf (o.a. pekel en urine). Milieu
. . . . . vriendelijk. UV, vocht en waterbestendig. Naadloos,
. . . . . flexibel en veerkrachtig met een goede thermische
. . . . . weerstand. Verwachte levensduur minimaal 40 jaar.
. . . . .

633 LEVEREN OVERIG KLEIN MATERIAAL
. . . . .

633010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft :
. . . . . Het leveren van een montage-aansluitvoorziening voor
. . . . . het eigen kabelnet van de gemeente Hollands Kroon.

1. . . . . Aansluitvoorziening st 1,00 L
. . . . . Faget LS-94 (type 5L2303), voorzien van zekeringen.
. . . . . passchroeven en schroefkoppen (KII)
.1. . . . Beveiliging: 2 ampère (DII)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV
. . . . .
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641 OBJECTNUMMERS
. . . . .

641010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 1,00 V
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een objectnummer op
. . . . . kasten en lichtmasten. Objectnummers leveren in
. . . . . overleg met of in opdracht van de directie.
. . . . . Levering conform specificaties Gem. Hollands Kroon,
. . . . . volgens bijlage ## "Gemeente Hollands Kroon
. . . . . Lichtmast tekeningen 2024"
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 1,00 L
. . . . . Retroreflecterende stickers
. . . . . Leverancier: 3M o.g
. . . . . Type: Scotch 5000 o.g.
. . . . . Retroreflecterende stickers materiaal:
. . . . . (hoogte x breedte ) ca. 50 x 100 mm, industrieel vinyl
. . . . . met UV laminaat er overheen
. . . . . Kleuren: geel vlak met 3 zwarte cijfers (hoogte 25 mm)
. . . . . per objecten daaronder met zwarte letters de
. . . . . straatnaam (hoogte 7 mm)
. . . . . Letter type: Arial
. . .1. . Plaats van aanbrengen: op aanwijzing van de directie,
. . . . . op de lichtmast, op een hoogte tussen 2,00 en 2,20 mtr.
. . . . . Aanbrengen geschied onder bestekpostnr(s). 31, 34 en
. . . . . 35.
. . . . . Aanbreng condities:
. . . . . Aanbrengen bij een temperatuur van ten minste 5°C en
. . . . . bij droog weer
. . . . .

642 VOEGVULLING
. . . . .

642010 314799 Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen
. . . . . rondom lichtmasten en (verkeersbord)palen in een
. . . . . bestratingsoppervlak
. . . . . Ten behoeve van onkruidwering
. . . . . Pavejoint o.g. st 1,00 L
. . . . . Betreft blijvend flexibele voegvulling
. . . . . Voeghoogte ca. 45 mm. voegbreedte variabel
. . . . . Voeg strak en volgevuld aanbrengen
. . . . . Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de voegvulling
. . . . .

65 VERKEERSBORDEN EN STRAATNAAMBORDEN
. . . . .

6500 Verkeersborden nieuw
. . . . .

650010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 L
. . . . . kruis
. .9. . . ## Totale lengte afhankelijk van locatie, hoeveelheid en
. . . . . type borden ##
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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650020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 650010
. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 1,00 I
. . . . . Bord E01, parkeer verbod st 1,00 L
. . . . . Bord B06, verleen voorrang st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

650030 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 L
. . . . . kruis
. .9. . . ## Totale lengte afhankelijk van locatie, hoeveelheid en
. . . . . type borden ##
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

650040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten
. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6501 Verkeersborden hergebruik
. . . . .

650110 321399 Aanbrengen verkeersbord aan lichtmast (hergebruik) st 1,00 V
. . . . . Het betreft het aanbrengen van vrijgekomen st 1,00 I
. . . . . verkeersborden aan lichtmast
. . . . . Verkeersborden vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 162110
. . . . .

650120 321399 Aanbrengen verkeersbord met paal (hergebruik) st 1,00 V
. . . . . Het betreft het aanbrengen van vrijgekomen st 1,00 I
. . . . . verkeersborden met paal volgens bestekspostnr.
. . . . . 162120
. . . . .

6502 Straatnaamborden
. . . . .

650200 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: straatnaamborden enkelzijdig
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen
. . . . . Inclusief benodigde roestvrijstalen
. . . . . bevestigingsmiddelen bij bevestiging aan lichtmasten
. . . . . Inclusief benodigde aluminium bordbeugels bij
. . . . . bevestiging aan palen
. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko)
. . . . . - Aluminium bord voorzien van AKO-profiel
. . . . . - Borden voorzien van een verkeersblauw fond (RAL
. . . . . 5017) en witte kaderrand, witte tekst.
. . . . . - Achterzijde (verkeers)grijs / aluminium
. . . . . - Borden moeten worden uitgevoerd met de
. . . . . oppervlakte van de afbeelding in retroflecterend
. . . . . materiaal, reflectieklasse III DG (Diamond Grade)
. . . . . ‘of gelijkwaardig’.
. . . . . - De straatnaamborden moeten voldoen aan de
. . . . . volgende normen: - Kaderrand Kader NEN 1772
. . . . . (2014) - CROW publicatie 322 “Richtlijn
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. . . . . bewegwijzering 2014”.

. . . . . - Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

. . . . . - Officieel lettertype RWS Dd

. . . . . - Letterhoogte KAP/ond. is 60/45mm

. . . . . - Toepassing bij max. toegestane snelheid tot 50

. . . . . km/h.

. . . . . - Fabrikant is lid van de VNVF

. . . . .
650210 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: straatnaamborden dubbelzijdig

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen

. . . . . Inclusief benodigde roestvrijstalen

. . . . . bevestigingsmiddelen bij bevestiging aan lichtmasten

. . . . . Inclusief benodigde aluminium bordbeugels bij

. . . . . bevestiging aan palen

. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko)

. . . . . - Aluminium bord voorzien van AKO-profiel

. . . . . - Borden voorzien van een verkeersblauw fond (RAL

. . . . . 5017) en witte kaderrand, witte tekst.

. . . . . - Borden moeten worden uitgevoerd met de

. . . . . oppervlakte van de afbeelding in retroflecterend

. . . . . materiaal, reflectieklasse III DG (Diamond Grade)

. . . . . ‘of gelijkwaardig’.

. . . . . - De straatnaamborden moeten voldoen aan de

. . . . . volgende normen: - Kaderrand Kader NEN 1772

. . . . . (2014) - CROW publicatie 322 “Richtlijn

. . . . . bewegwijzering 2014”.

. . . . . - Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

. . . . . - Officieel lettertype RWS Dd

. . . . . - Letterhoogte KAP/ond. is 60/45mm

. . . . . - Toepassing bij max. toegestane snelheid tot 50

. . . . . km/h.

. . . . . - Fabrikant is lid van de VNVF

. . . . .
66 OVERIGE VOORZIENINGEN

. . . . .
660010 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van verkeerszuil BB21

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##

. .4. . . In een bestrating

. . .9. . Type: Geleidebaken model Flexpost BB21 o.g. st 1,00 L

. . . . . Leverancier: POL Heteren b.v., o.g

. . . . . Eisen gelijkwaardigheid:

. . . . . Overrijdbare verkeerszuil

. . . . . Materiaal: geheel flexibel kunststof

. . . . . Kleur: wit/rood

. . . . . Retro-reflecterend klasse 3

. . . . . Inclusief montage materiaal

. . . . . Diameter Ø 160 mm

. . . . . Lengte: 1000 mm

. . . . .
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660020 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van verkeerszuil BB22 met bord
. . . . . (enkelzijdig) D02-rond 40cm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Zuilen met voetplaat 300x220 mm bevestigen op ##
. .4. . . In een bestrating
. . .9. . Type: Verkeerszuil geel BB22 o.g. st 1,00 L
. . . . . Leverancier: POL Heteren b.v., o.g
. . . . . Type: Flexpost BB22 geel OBEZ - D02
. . . . . Eisen gelijkwaardigheid:
. . . . . Overrijdbare verkeerszuil
. . . . . Materiaal: geheel flexibel kunststof
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Retro-reflecterend klasse 3
. . . . . Uitvoering: paalkop voorzien van enkelzijdig opzetbord
. . . . . Ø400 mm, model OBEZ/D02
. . . . . Inclusief montage materiaal
. . . . . Diameter Ø 160 mm
. . . . . Lengte: 1400 mm
. . . . .

660030 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van fietspadpaal 800x150 mm,
. . . . . uitneembaar met zeskantslot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. .4. . . In een bestrating
. . .9. . Leverancier POL
. . . . . Type: X-Last Fietspadpaal st 1,00 L
. . . . . Eisen gelijkwaardigheid:
. . . . . Kleur: wit met vier rode banden
. . . . . Uitneembaar
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . . Diameter: 150 mm
. . . . . Lengte: 800 mm
. . . . . Type slot: Zeskant
. . . . . Montage toepassing: Betonpoer voorzien van MA66 st 1,00 L
. . . . . adapter
. . . . .

660040 322299 Verplaatsen leidingmerkpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplaatsen van leidingmerkpaal tot buiten
. . . . . verharding.
. . . . . Situering: binnen geheel werkterrein
. . . . . Ten behoeve van gasafsluiters, waterleidingafsluiters en
. . . . . brandkranen
. . . . .
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7 GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone;
. . . . . opstellen ter goedkeuring 'Werkplan Bomen' (WPB)
. . . . .

71 GRONDWERK GROEN
. . . . .

711 FREZEN
. . . . .

711010 222107 Frezen. are 1,00 V
. . . . . Situering: grasmat ter plaatse van uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft: diverse locaties van verschillende grootte.
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

712 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

712010 220101 Grond ontgraven uit bestaand groenvak, 0,25 m. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering te
. . . . . behouden groenvakken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . - Zand, kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, ca. ## m3 m3 1,00 I
. . . . . uit bovengrond
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek en
. . . . . bijlage ## voor de grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr: 713110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

712020 220101 Grond ontgraven uit verlaging grasveld, 0,50 m. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering verlaging
. . . . . grasveld
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . - Zand, indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, m3 1,00 I
. . . . . ca.## m3 uit bovengrond
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek en
. . . . . bijlage ## voor de grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Zand vervoeren volgens bestekspostnr. 713110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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712030 220101 Grond ontgraven uit bestaand grasveld, 0,20 m. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering grasveld
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . - Zand, indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, m3 1,00 I
. . . . . ca. ## m3 uit bovengrond
. . . . . Zie bijlage ## voor het verkennend bodemonderzoek en
. . . . . bijlage ## voor de grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 713110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN
. . . . . Al het grondwerk is gerekend in vaste m3
. . . . .

7131 Grond afvoeren van het werk
. . . . .

713110 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van grond van het werk
. . . . . Grondsoort: zand, indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . Landbouw & Natuur

2. . . . . Zand vrijgekomen bij ontgraving groenvakken
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 1,00 I
. . . . . Inclusief laden en lossen
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 712010, 712020 en 712030
. . . . .

714 GROND LEVEREN
. . . . .

714010 220321 Leveren grond. m3 1,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en Natuur

.7. . . . Grondsoort: 'GP Excellent' m3 1,00 L

. . . . . Betreft losse m3 (## x 1,25) = 312,5 m3

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr. 715010

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
714020 220321 Leveren grond. m3 1,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw en natuur
.7. . . . Grondsoort: bomenzand, RAG gecertificeerd, ééntoppig m3 1,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 715020 en ##
. . . . . Betreft losse m3 (## x 1,25) = ## m3
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

714030 220321 Leveren grond. m3 1,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw en natuur

.7. . . . Grondsoort: bomengrond, RAG gecertificeerd, ééntoppig m3 1,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr: ##

. . . . . Betreft losse m3 (## x 1,25) = ## m3

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
715 GROND VERWERKEN

. . . . .
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715010 510299 Grond aanbrengen t.p.v. bestaand groenvak, 25 cm. m3 1,00 V
. . . . . Situering: te behouden groenvakken, ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 712010 en 712030
. . . . . Betreft: aanbrengen grond t.b.v. grondverbetering
. . . . . bestaand groenvak
. . . . . Totaal oppervlak: ca. ## m2
. . . . . Laagdikte 25 cm
. . . . . Aanvullen tot maaiveld met 'GP Excellent' substraat, m3 1,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 714010
. . . . . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .

715020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag van bomenzand onder de
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Situering: grasbetontegels, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 523110
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. ##
. .9. . . Bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 714020 m3 0,05 I
. . . . .

72 AFWERKEN, INZAAIEN EN NAZORG
. . . . .

720010 221131 Egaliseren. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van de bermen voor inzaaien
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

720020 512101 Zaaien. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de geëgaliseerde bermen
. . . . . Situering: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland B3 mengsel kg 1,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . . .

720030 512501 Maaien bermen en taluds. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het maaien van het in dit werk ingezaaide
. . . . . bermen
.9. . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .9. . Aantal maaibeurten: ## keer per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen kg 1,00 L
. . . . . maaisel
. . . . .

73 PLANTEN BEPLANTING
. . . . .

731 Planten heesters
. . . . .
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731010 514299 Planten van heesters zonder kluit. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ## st 1,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Heesters zonder kluit volgens plantlijst te leveren
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

731020 514299 Planten van heesters met kluit. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ## st 1,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Heesters met kluit volgens plantlijst te leveren
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

731030 514299 Planten van heesters met kluit in container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ## st 1,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Heesters met kluit in container volgens plantlijst te
. . . . . leveren
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

731040 222104 Diepspitten. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes waar nieuwe heesters
. . . . . aangeplant worden
. . . . . Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .
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731050 220413 Verdichten grond. m2 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 731040
. . . . . Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort: teelaarde/ klei

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

731060 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 731040
. . . . . Grondsoort: teelaarde/ klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken (vaste kuubs)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en m3 5,00 L
. . . . . ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
. . . . . keurcompost I
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
. . . . .2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

731070 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 731040
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

732 Planten vaste planten
. . . . .

732010 514299 Planten van vaste planten zonder kluit. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Vaste planten zonder kluit volgens plantlijst te leveren st 1,00 L
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m1
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .
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732020 514299 Planten van vaste planten met kluit. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Vaste planten met kluit volgens plantlijst te leveren st 1,00 L
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

732030 514299 Planten van vaste planten met kluit in container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Vaste planten met kluit in container volgens plantlijst te st 1,00 L
. . . . . leveren
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m1
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

732040 222104 Diepspitten. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes waar nieuwe vaste planten
. . . . . aangeplant worden
. . . . . Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort:.##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

732050 220413 Verdichten grond. m2 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 732040
. . . . . Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .
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732060 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 732040
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken (vaste kuubs)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en m3 1,00 L
. . . . . ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
. . . . . keurcompost I
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
. . . . .2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

732070 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 732040
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

733 Planten haag
. . . . .

733010 514208 Planten van haagplantsoen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Plantmateriaal: haag zonder kluit volgens plantlijst te st 1,00 L
. . . . . leveren
.9. . . . ##
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .9. . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: volgens plantlijsten of op aanwijs van de
. . . . . directie
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .
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733020 514208 Planten van haagplantsoen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Plantmateriaal: haag met kluit volgens plantlijst te st 1,00 L
. . . . . leveren
.9. . . . ##
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .9. . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: volgens plantlijsten of op aanwijs van de
. . . . . directie
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

733030 514208 Planten van haagplantsoen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: ##
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Plantmateriaal: haag met kluit in container volgens st 1,00 L
. . . . . plantlijst te leveren
.3. . . . 3-rijig, totaal st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .9. . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat ## /m2
. . . . . Plantverband: volgens plantlijsten of op aanwijs van de
. . . . . directie
. . . . . ## Eventueel:
. . . . . Specificatie van herkomst volgens rassenlijst: ##
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering ##
. . . . . Plantmateriaal (naam en maat) overeenkomstig met de
. . . . . codering van de Stichting Varb ##
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

733040 222104 Diepspitten. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes waar nieuw haagplantsoen
. . . . . aangeplant word
. . . . . Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

733050 220413 Verdichten grond. m2 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 733040
. . . . . Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort: teelaarde/ ##

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .
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733060 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 733040
. . . . . Grondsoort: teelaarde/ ##
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken (vaste kuubs)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en m3 5,00 L
. . . . . ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
. . . . . keurcompost I
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
. . . . .2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

733070 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 733040
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

74 PLANTEN BOMEN
. . . . . Werkzaamheden m.b.t. bomen dienen te worden
. . . . . uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
. . . . . Bomen 2022. Te downloaden via
. . . . . www.norminstituutbomen.nl zie ook artikel 51.01.01 van
. . . . . deel 3 in dit bestek.
. . . . .

740 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

740110 222107 Frezen. are 1,00 V
. . . . . Betreft: pulverfrezen grasvegetatie t.b.v. nieuwe
. . . . . plantlocatie en bodemverbetering
. . . . . Per boom ca. 10 m2
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .9 Pulverfrezen
. . . . .

740120 510303 Maken plantgat. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat moet zo ruim zijn dat de wortelpruik vrij kan
. . . . . bewegen
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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740130 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe bomen
. . . . . Totaal: 7,2 m3 per boom te bewerken.
. . . . . Betreft: bodemverbetering 3 x 3 x 0,80 m doormengen
. . . . . met:
. . . . . - 500 liter DCM Vivimus Heide/ Rhodo ltr 69,44 L
. . . . . - 5 kg mix 2 (DCM) kg 0,69 L
. . . . . - 3 kg Vivifos (DCM) kg 0,42 L
. . . . . - 1 kg Micromix (DCM) kg 0,14 L
. . . . . Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei)
. . . . . Toevoegingen homogeen in de bodem. Ter goedkeuring
. . . . . van de directie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

9. . . . . Plantplaats van 3 x 3 x 0,80 m per boom
.2. . . . Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein in
. . . . . een maximale laagdikte van 2-3 cm.
. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 1,00 m
. . . .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten
. . . . .

741 Planten bomen in gras
. . . . .

741010 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in gras, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : 1 november tot 1 april

1. . . . . Naaktwortelige bomen st 1,00 L
. . . . . Wortelgoed, levermaat 16-18
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . conform bestekspostnr(s). 751010 t/m 751040
. . . . .

741020 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in gras, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . conform bestekspostnr(s). 751010 t/m 751040
. . . . .

742 Planten bomen in beplanting (heesters)
. . . . .
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742010 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

1. . . . . Naaktwortelige bomen st 1,00 L
. . . . . levermaat 16-18
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742020 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742030 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen heesterbegroeiing t.b.v. nieuwe
. . . . . plantlocatie en bodemverbetering
. . . . . Per boom ca. 10 m2
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .9. . Hoogte begroeiing divers en maximaal tot 5 meter
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m onder m3 0,50 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

743 Planten bomen in bosplantsoen
. . . . .

743010 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in bosplantsoen, incl.
. . . . . alle bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

1. . . . . Naaktwortelige bomen st 1,00 L
. . . . . Wortelgoed, levermaat 16-18
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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743020 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in bosplantsoen, incl.
. . . . . alle bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

743030 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen bosplantsoen t.b.v. nieuwe plantlocatie
. . . . . en bodemverbetering
. . . . . Per boom ca. 20 m2
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m onder m3 1,00 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

744 Planten bomen in verharding
. . . . .

744010 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in verharding, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met 4 m2
. . . . . verwijderen en aanbrengen per boom.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

1. . . . . Naaktwortelige bomen st 1,00 L
. . . . . Wortelgoed, levermaat 16-18
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond of zand, kwaliteit: ##
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

744020 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in verharding, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met 4 m2
. . . . . verwijderen en aanbrengen per boom.
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond of zand, kwaliteit: ##
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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745 Planten bomen in buitengebied
. . . . .

745010 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in buitengebied, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

1. . . . . Naaktwortelige bomen st 1,00 L
. . . . . Wortelgoed, levermaat 16-18
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. . . . . Totaal: 70 liter DCM Vivimus per plantgat doorspitten ltr 70,00 L
. . . . . met uitkomende grond voor aanvullen plantgaten
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

745020 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in buitengebied, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. ##
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: ## met maat ##
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. . . . . Totaal: 70 liter DCM Vivimus per plantgat doorspitten ltr 70,00 L
. . . . . met uitkomende grond voor aanvullen plantgaten
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

745030 222107 Frezen. are 1,00 V
. . . . . Betreft: pulverfrezen grasvegetatie t.b.v. nieuwe
. . . . . plantlocatie en bodemverbetering
. . . . . Per boom ca. 10 m2
. . . . . Grondsoort: ##

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .9 Pulverfrezen
. . . . .

745040 512101 Zaaien. are 1,00 V
. . . . . Situering: in te zaaien grasveld
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 1,20 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

746 Bijkomende werkzaamheden planten bomen
. . . . .
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746010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 1,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen
. . . . . Betreft: aanbrengen AirMax 45 beluchtingssyteem (Set
. . . . . B1) onderin plantgat op ca. 0,70 m diepte.

9. . . . . Bij te planten bomen en groeiplaats
.9. . . . Beluchtingskokers:
. . . . . - HDPE, slagvast en UV-bestendig m 1,00 L
. . . . . - wanddikte 4-6 mm
. . . . . - wandperforatie 45% of meer
. . . . . - incl. nylon filterkous
. . . . . - horizontale beluchtingsbuis HDPE, diameter 80 mm
. . . . . - verticale kokers HDPE, diameter 80 mm
. . . . . Hulpstukken per systeem:
. . . . . - PP T-stuk, zwart diameter 80 mm (2 st/boom) st 1,00 L
. . . . . - PP bocht 90°, zwart diameter 80 mm (4 st/boom) st 1,00 L
. . . . . - PP klik eindkap, zwart 80 mm met 5 luchtgaten (2 st 1,00 L
. . . . . st/boom)
. . . . . Leverancier: Greenmax, Postbus 43, 5473 ZG
. . . . . Heeswijk-Dinther
. . . . .

746020 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 1,00 V
. . . . . Situering: bij te planten bomen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 3,00 L
. . . . . Lengte: 1,20 m
. . . . . Diameter:0,1m
. . . . . Niet verduurzaamd van geschild hout van kastanje hout
. .1. . . Boomband: van nylon, type autogordel, 5 cm breed, incl. st 3,00 L
. . . . . thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m
. . . .9. Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom. Met
. . . . . twee palen aan de west zijde van de boom.
. . . . .

746030 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: bij geplante bomen

1. . . . . Gietrand van kunststof
. . . . . Leverancier: GreenMax o.g.,
. . . . . Kleur gietrand: donkergroen
. . . . . LDPE van 3 mm Type: AMGR325G Gietrand: 25m¹ per
. . . . . rol, 30cm hoog
. . . . . Toepassing: Bewatering van de wortelkluit
. . . . . Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
. . . . . Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren
. . . . . aan boompalen
. . . . . Gietrand na 1 jaar verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 746040
.1. . . . Lengte per voorziening: 2,5 m
. .1. . . Diameter voorziening: ca.0,8 m
. . .1. . Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,2 m
. . . . .

746040 515499 Verwijderen gietrand. st 1,00 V
. . . . . Situering: bij geplante bomen
. . . . . Gietrand: aangebracht volgens bestekspostnr. 746030
. . . . . Gietrand na 1 jaar verwijderen
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

75 NAZORG GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Nazorg ten behoeve van alle in dit werk geplante
. . . . . beplanting volgens bestekspostnr(s).: 721, 722 en 723
. . . . .

750 Nazorg beplanting
. . . . .
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750010 514210 Inboeten beplanting EUR N
. . . . . Betreft: inboet van alle in dit werk geplante beplanting
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van
. . . . . het groen gedurende het eerste jaar

9. . . . . Heesters, vaste planten en haagplantsoen
. . . . .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

750020 514837 Beheersen onkruid-beplanting. are 1,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: onkruidvrij maken van het beplantingsvak van
. . . . . alle in dit werk geplante beplanting
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: ##
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer ##
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .3. . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
. . . . . per 4 weken
. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

750030 514499 Watergeven beplanting. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het watergeven van alle in dit werk geplante
. . . . . beplanting gedurende het eerste jaar.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
. . . . . beplanting.
. . . . . Betreft watergeven naar behoefte.
. . . . .

751 Nazorg en hergroeigarantie bomen
. . . . . Werkzaamheden m.b.t. bomen dienen te worden
. . . . . uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
. . . . . Bomen 2022. Zie ook artikel 51.01.01 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Standaard geldt dat de hergroeigarantie is gekoppeld
. . . . . aan de nazorg. Zie ook hoofdstuk 7 van het Handboek
. . . . . Bomen 2022.
. . . . .

751010 515601 Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft: bomen aangebracht volgens bestekspostnr. 732
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
. . . . . bomen gedurende de eerste 1 jaar.

9. . . . . Plantmateriaal: zowel bomen met als zonder kluit.
. . . . .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

751020 515599 Watergeven bomen. EUR N
. . . . . Betreft: het watergeven van alle tijdens dit werk
. . . . . geplaatste bomen voor 1 jaar gedurende de hele nazorg
. . . . . periode, (## stuks)
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
. . . . . bomen gedurende de eerste 1 jaar.
. . . . . Betreft zowel bomen in, als buiten verharding.
. . . . . Water uit waterleidingnet
. . . . . Hoeveelheid en aantal keer naar behoefte van de boom
. . . . . Water toedienen met behulp van aanwezig
. . . . . infiltratiesysteem
. . . . .
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751030 515411 Controleren boomvoorziening. st 1,00 N
. . . . . Betreft: het twee maal controleren van de boompalen en
. . . . . boombanden gedurende 1 jaar

9. . . . . Betreft bovengrondse verankering
. . . . . Totaal aantal per boom: 3
. . . . . Boompalen zo nodig verruimen
. . . . . Boompaal(-palen) controleren op vervanging
. . . . . Boom en boompaal zonodig rechtzetten
.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per
. . . . . jaar
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

751040 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe bomen

3. . . . . Controle onderhoudstoestand
.9. . . . Alle bomen 2 keer controleren c.q. opnemen, gedurende
. . . . . 1 jaar
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

752 Nazorg gazon
. . . . .

752010 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het maaien van het in dit werk ingezaaid gras
. . . . . Aantal percelen: ##
.2. . . . Gazon ##
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Aantal maaibeurten: ##per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen kg 1,00 L
. . . . . maaisel
. . . . .

752020 512301 Beregenen terreinen. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het beregenen van het ingezaaide oppervlak
. . . . . Aantal percelen: ##

2. . . . . Gerekend is met ## keer watergeven per jaar
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .1. . Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend is met een frequentie van ##
. . . . .

752030 512511 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 1,00 V
. . . . . Situering: ##

3. . . . . Langs verharding
.3. . . . Afsteken of afsnijden
. . .2. . Gerekend is met ## onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 Aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen materiaal kg 1,00 L
. . . . .

752040 512834 Beheersen onkruid-gazon. are 1,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-onkruid
. . . . . Betreft: onkruidvrij maken van het gazon van alle in dit
. . . . . werk ingezaaide gras
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: ##
. . . . . Inspectie volgens bestekspostnummer ##
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .9. . . Gerekend met een frequentie van ## keer per jaar
. . . . . gedurende ## jaar. (##oppervlak x ##aantal = ## m2)
. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

810010 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
. . . . . omleidingsroute
. . . . . Rekening houden met ## tekstborden en ## pijlborden,
. . . . . instandhouden gedurende periode van uitvoering.
. . . . . Voorvolgens bijlage ##
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). ##

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg ##
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden
. . . . . Inclusief het tijdelijk afplakken van bestaande borden
. . . . . Toepassen tijdelijke afrastering van dranghekken
. . . . . volgens bestekpostnr. 810070
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810020 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Voor alle werkzaamheden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1231, 1232, 1233,
. . . . . 1234, 1235 en 1236 van de publicatie CROW 96b
. . . . . (afhankelijk van uitvoeringsmethoden en daarbij
. . . . . benodigde ruimte).
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810030 620399 Toepassen vooraankondiging omleiding. EUR N
. . . . . Betreft: het met WIU bebording aankondigen van
. . . . . omleidingsroutes aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 810010
. . . . . Rekening houden met ## vooraankondigingsborden
. . . . . Aankondigen ca. 3 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden/omleidingen
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van de vooraankondigingsborden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810040 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan

2. . . . . Opzet verkeersplandient minimaal 6 weken voorafgaand
. . . . . aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring bij
. . . . . de opdrachtgever te worden ingediend.
. . . . . Zie tevens het gestelde in artikel 62.13.02 van deel 3 in
. . . . . dit bestek betreffende eisen die aan het verkeersplan
. . . . . worden gesteld.
. . . . .

810050 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen en onderhouden voorzieningen
. . . . . gedurende de duur van de omleiding in fase ## volgens
. . . . . het verkeersplan
. . . . . Situering: ##
. . . . . Verplaatsen:

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: omleidingsroute fase ##
.9. . . . Rijplatenbaan ten behoeve van licht en middelzwaar
. . . . . verkeer
. . .9.9. Rijplaten van staal, afmetingen ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

810060 322299 Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen afzetpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van
. . . . . betonnen en/of kunststof afzetpalen t.b.v. de
. . . . . omleidingsroute in fase ##.
. . . . . Situering volgens tekeningnr(s). ##
. . . . . Afzetpalen tijdelijk opslaan in depot.
. . . . .
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810070 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen en onderhouden voorzieningen
. . . . . gedurende de duur van de omleiding in fase ## volgens
. . . . . het verkeersplan
. . . . . Situering: ##

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van:
.5. . . . Type afrastering(en): standaard (evenementen)
. . . . . dranghek
. . . . .

82 TOEGANKELIJKHEID
. . . . .

820010 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen en onderhouden voorzieningen
. . . . . Verplaatsen:

2. . . . . Platen of schotten ten behoeve van: waarborging
. . . . . toegankelijkheid woningen en bedrijven voor bewoners,
. . . . . bezoekers en minder valide mensen.
. . .9.9. Afmetingen schotten minimale breedte 1,0 m.
. . . . . Materiaal: hout of kunststof
. . . . . Incl. schoonhouden en verplaatsen, gedurende de
. . . . . uitvoeringsduur.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

820020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen en onderhouden voorzieningen
. . . . . gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . Verplaatsen:

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . aanliggende percelen en/of panden
.9. . . . Rijplatenbaan ten behoeve van licht, middelzwaar en
. . . . . zwaar verkeer
. . .9.9. Rijplaten materiaal en afmetingen ter keuze van
. . . . . aannemer.
. . . . .

83 AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN
. . . . .

830010 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen van bouwafrastering
. . . . . systeemhek, voorzien van afsluitbare poort.
. . . . . Situering: rond opslagterrein en (grond)depot, exacte
. . . . . locatie in overleg met de directie binnen de werkgrens

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. ## m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: opslagterrein en
. . . . . (grond)depot
. .1. . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen: ##
. . . . .

830020 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: het instandhouden van bouwafrastering
. . . . . systeemhek

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 830010
. . . . .

830030 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen van bouwafrastering systeemhek

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 830010
. . . . .
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830040 103199 Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijk hekwerk t.b.v. afsluiting
. . . . . werkterrein t.p.v. open rioolsleuf.
. . . . . Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten
. . . . . Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
. . . . . stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m
. . . . . Het hekwerk voorzien van de nodige afsluitbare
. . . . . toegangspoorten voor personen en voertuigen.
. . . . . Op het hekwerk met een minimum van één per
. . . . . hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
. . . . . duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden
. . . . . Toegang"
. . . . .

84 PLANNEN EN ONDERZOEK
. . . . .

841 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
. . . . .

841010 100599 Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende de werkzaamheden aanstellen van
. . . . . een V&G-coördinator en het actualiseren van het
. . . . . veiligheids- en gezondheidsplan.
. . . . . Zie omschrijving artikel 01.19.02 van deel 3 in dit bestek.
. . . . .

841020 100599 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. st 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase
. . . . . volgens artikel 01.19.02 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient het 'V&G-plan uitvoeringsfase' aan
. . . . . te bieden voor acceptatie..
. . . . . De V&G coördinatoren ontwerpfase en uitvoeringsfase
. . . . . stellen vast of beide documenten op elkaar aansluiten.
. . . . . Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase op het werk aanwezig te zijn.
. . . . .

842 ALGEMEEN TIJDSCHEMA
. . . . .

842010 101199 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van
. . . . . een algemeen tijdschema
. . . . .

842020 101199 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,
. . . . . riolering en verhardingswerkzaamheden
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de nood- en hulp-
. . . . . diensten i.v.m. de bereikbaarheid voor nood- en
. . . . . hulpdiensten,
. . . . . - met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen
. . . . .

842030 101199 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
. . . . . (niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
. . . . . het faseringsplan opgesteld door de aannemer,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde
. . . . . riolering op bestaande riolering
. . . . . - het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating
. . . . . op bestaande bestrating
. . . . .

843 STRAATWERKPLAN
. . . . .
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843010 101199 Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen van straatwerk-
. . . . . plannen voor aanvang van de werkzaamheden per
. . . . . wegvakonderdeel
. . . . . Voor elk separaat wegvakonderdeel een
. . . . . straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie
. . . . . Het straatwerkplan indienen bij de directie
. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
. . . . . stemming te zijn met CROW-publicatie 324
. . . . .

844 OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES
. . . . .

844010 100599 Opstellen puttenstaat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een puttenstaat conform artikel
. . . . . 25.05.02 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Puttenstaat ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal twee weken.
. . . . .

844020 100599 Opstellen werkplan algemeen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een werkplan voor de uitvoering
. . . . . van het werk conform artikel 01.13.06 en 01.13.10 van
. . . . . deel 3 in dit bestek.
. . . . . Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal één week.
. . . . .

844030 810199 Opstellen freesplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een freesplan voor het te
. . . . . frezen asfalt. Het freesplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
. . . . . bij de directie.
. . . . .

844040 100599 Opstellen verdichtingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een verdichtingsplan
. . . . . In het plan vermelden: wijze van verdichting, locaties van
. . . . . verdichting, eisen aan de verdichting
. . . . . Onderverdelen in verdichting cunet en verdichting sleuf
. . . . . Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal één week.
. . . . .

844050 101199 Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een "Werkplan Bomen
. . . . . Uitvoeringsfase"
. . . . . Als basis dient het "Werkplan Bomen Ontwerpfase"
. . . . . bijgevoegd als bijlage ## bij dit bestek "
. . . . . Binnen het Handboek Bomen 2022 nader aangeduid
. . . . . als 'Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB)'
. . . . . Het werkplan opstellen conform artikel 51.53.05 van
. . . . . deel 3 in dit bestek en volgens het Handboek Bomen
. . . . . 2022.
. . . . . In het werkplan ook de nazorg en het watergeven
. . . . . omschrijven, waarbij het jaarlijkse toetsmoment in 15
. . . . . t/m 30 september is opgenomen
. . . . .

844060 100599 Opstellen plan omgaan vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan hoe om te gaan met
. . . . . de vrijgekomen materialen, conform artikel 01.17.07 van
. . . . . deel 3 in dit bestek
. . . . . Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal één week
. . . . .
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844070 102399 Opstellen hijsplan EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een gedetailleerd hijsplan voor het
. . . . . aanbrengen van objecten zwaarder dan 2000 kg.
. . . . . Het plan indienen minimaal 20 werkdagen
. . . . . voor aanvang werkzaamheden bij de directie.
. . . . .

844080 100599 Opstellen kwaliteitsplan EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een kwaliteitsplan overeenkomstig
. . . . . het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
. . . . .

844090 100599 Opstellen werkplan uitvoering werk algemeen. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan voor
. . . . . de uitvoering van het werk conform artikel 01.13.10 van
. . . . . deel 3 in dit bestek.
. . . . .

844100 100599 Uitvoeren LCA-berekeningen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van LCA-berekeningen en/of EPD's
. . . . . t.b.v. aan te tonen MKI van aan te leveren materialen
. . . . . Voor de LCA-berekeningen dienen berekeningen te
. . . . . worden opgesteld voor onderstaande te leveren
. . . . . materialen:
. . . . . - Flugsand 850
. . . . . - Menggranulaat 0/31,5
. . . . . - Betonstraatsteen, KF 80 mm
. . . . . - Straatbaksteen, DF 80 mm
. . . . . - Betontegel, dik 80 mm
. . . . . - Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . . Alle LCA-berekeningen dienen vier weken vóór levering
. . . . . van het materiaal op het werk schriftelijk bij de directie te
. . . . . worden ingediend. Beoordelingstijd van elke berekening
. . . . . door de directie bedraagt maximaal twee weken.
. . . . . Materialen mogen worden geleverd/toegepast ná
. . . . . instemming door de directie.
. . . . .

85 DIVERSEN
. . . . .

850010 109999 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt EUR N
. . . . . Betreft: het één keer per week verzamelen en aan
. . . . . de weg zetten van vuilcontainers (groene en/of
. . . . . grijze container) van belendende woningen
. . . . . Aantal woningen: ca. ## stuks per werkvak
. . . . . Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
. . . . . lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
. . . . . dienst.
. . . . . De aannemer dient de centrale punten waar de
. . . . . vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
. . . . . weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
. . . . . ophaaldienst
. . . . . Na lediging zet de aannemer de containers weer op
. . . . . eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
. . . . .
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850020 101199 Opstellen As-Built tekening. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van As-Built tekeningen van alle in
. . . . . het werk uitgevoerde werkzaamheden van de nieuwe en
. . . . . verwijderde situatie.
. . . . . De As-Built tekening dient de gerealiseerde situatie in
. . . . . kaart te brengen ten behoeve van een vergelijking ten
. . . . . opzichte van het ontwerp en dient als basis voor de
. . . . . eindafrekening.
. . . . . De As-Built tekening van de nieuwe situatie dient
. . . . . minstens te bestaan uit het volgende:
. . . . . - alle nieuw aangebrachte verharde oppervlakken
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle nieuw aangebrachte groenvoorzieningen
. . . . . (plantvakken, bomen, gazon en hagen)
. . . . . - alle nieuw aangebrachte banden
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle aangebrachte objecten
. . . . . - Alle nieuw aangebrachte voorzieningen ten
. . . . . behoeve van de openbare verlichting
. . . . . De As-Built tekening van de verwijderde situatie dient
. . . . . minstens te bestaan uit het volgende:
. . . . . - alle verwijderde verharde oppervlakken
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle verwijderde groenvoorzieningen
. . . . . (plantvakken, bomen, gazon en hagen)
. . . . . - alle verwijderde banden
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle verwijderde objecten
. . . . . - alle verwijderde voorzieningen ten behoeve van de
. . . . . openbare verlichting
. . . . . Elk onderdeel/object voorzien van een laagnaam die
. . . . . kenmerkend is voor het onderdeel en volgens de NLCS
. . . . . De bestandsnaam te beginnen met: HK-##
. . . . . De tekening aanleveren in DWG of DXF formaat
. . . . . Tekening dient binnen een termijn van 2 weken nadat de
. . . . . laatste werkzaamheden zijn verricht aan de directie te
. . . . . worden verstrekt.
. . . . .

850030 100599 Opstellen overdrachts(oplever) dossier. st 1,00 V
. . . . . Betreft: opstellen van een overdrachtsdossier
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na oplevering van
. . . . . het werk verstrekken
. . . . .

852 VERZEKERINGEN EN OVERIG
. . . . .

852010 102399 Uitvoeren bouwkundige opname. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het laten uitvoeren van een bouwkundige opname van
. . . . . alle aanliggende panden
. . . . . - Belendingen: ##
. . . . . Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
. . . . . verstrekt de aannemer aan de directie een door een
. . . . . makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport
. . . . . van de staat waarin de aanliggende belendingen
. . . . . verkeren
. . . . . De opname van zowel het exterieur als het interieur van
. . . . . aanliggende panden
. . . . . Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring stellen
. . . . . bij notariskantoor
. . . . . Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan de
. . . . . opdrachtgever
. . . . . De makelaar, de taxateur of het expertisebureau dient in
. . . . . het bezit te zijn van een proces-certificaat
. . . . . overeenkomstig BRL 5024 "Het uitvoeren van
. . . . . bouwkundige vooropnames"
. . . . . Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
. . . . . ingeschreven bij het NIVRE
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. . . . . Het vaststellen van de toestand van de belendende

. . . . . percelen moet geschieden in nauw overleg met de

. . . . . verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en

. . . . . montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt afgesloten.

. . . . .
852020 102399 Afsluiten afbouw- en montageverzekering.(CAR) EUR N

. . . . . Betreft: het afsluiten van een afbouw- en

. . . . . montageverzekering ( Construction Allrisk verzekering).

. . . . . ten behoeve van het werk volgens 01.16.03 van deel 3.

. . . . .
852030 623099 Verzorgen RAW besteksadministratie. EUR N

. . . . . Betreft RAW bestek administratie dient te worden

. . . . . ingevoerd en aangeleverd in de online versie van IBIS

. . . . . besteksadministratie.

. . . . . Gedurende het hele werk bijhouden

. . . . .
852040 102399 Voorzieningen treffen materieel. EUR N

. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor alle te

. . . . . nemen maatregelen en te treffen voorzieningen ten

. . . . . behoeve van het toepassen van het materieel dat

. . . . . voldoet volgens het gestelde in artikel 01.28.01 van deel

. . . . . 3 in dit bestek

. . . . . Een voorbeeld van een te treffen voorziening is het

. . . . . realiseren van een groene stroomaansluiting voor het

. . . . . opladen van materieel met elektromotor. Zoals

. . . . . aansluiting op het net of een mobiele accu (aanhanger)

. . . . . ter beschikking stellen

. . . . .
852050 102399 Aanvragen vergunningen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: het aanvragen van vergunningen, conform artikel

. . . . . 01.10.02 van deel 3 in dit bestek

. . . . . Kosten precario zijn voor rekening opdrachtgever

. . . . .
86 WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN

. . . . .
8601 Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier

. . . . .
860110 831799 Opnemen elementenverharding particulier terrein. m2 1,00 V

. . . . . Betreft: opnemen van de bestrating ten behoeve van de

. . . . . aanleg huisaansluiting en ophoging openbaar terrein

. . . . . Situatie: aansluitende terreinen

. . . . . Elementenverharding van straatbakstenen,

. . . . . betonstraatstenen en betontegels in gangbaar formaat

. . . . . en bestratingsverband

. . . . . Gerekend met 3 m2 per woning

. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk elders op het erf

. . . . . opslaan

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
860120 831799 Opnemen sierbestrating particulier terrein. m2 1,00 V

. . . . . Betreft: opnemen van de sierbestrating ten behoeve van

. . . . . de aanleg huisaansluiting en ophoging openbaar terrein

. . . . . Situatie: aansluitende terreinen

. . . . . Elementenverharding in niet gangbaar formaat en

. . . . . bestratingsverband

. . . . . Gerekend met 1 m2 per woning

. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk elders op het erf

. . . . . opslaan

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
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860130 831499 Aanbrengen elementenverharding particulier terrein. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van de bestrating opgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 860110
. . . . . Situering: aansluitende terreinen
. . . . . Elementenverharding van straatbakstenen,
. . . . . betonstraatstenen en betontegels in gangbaar formaat
. . . . . en bestratingsverband
. . . . . Gerekend met 3 m2 per woning
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens stelpostnr.
. . . . . 950030
. . . . .

860140 831499 Aanbrengen sierbestrating particulier terrein. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van de sierbestrating opgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 860120
. . . . . Situering: aansluitende terreinen
. . . . . Elementenverharding in niet gangbaar formaat en
. . . . . bestratingsverband
. . . . . Gerekend met 1 m2 per woning
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens stelpostnr.
. . . . . 950030
. . . . .

8602 Opnemen en aanbr. groenvoorzieningen particulier
. . . . .

860210 510199 Opnemen groenvoorzieningen particulier terrein. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van de groenvoorzieningen ten
. . . . . behoeve van de aanleg huisaansluiting en ophoging
. . . . . openbaar terrein
. . . . . Situatie: aansluitende terreinen
. . . . . Gerekend met 3 m2 per woning
. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk elders op het erf
. . . . . opslaan
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

860220 514299 Aanbrengen groenvoorzieningen particulier terrein. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van de groenvoorzieningen
. . . . . opgenomen volgens bestekspostnr. 860210
. . . . . Situering: aansluitende terreinen
. . . . . Gerekend met 3 m2 per woning
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens stelpostnr.
. . . . . 950030
. . . . .

87 COMMUNICATIE EN INFORMATIE
. . . . .

871 COÖRDINATIE WERKEN DERDEN
. . . . .

871010 102399 Coördinatie werken derden. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . Het coördineren van werken van derden conform artikel
. . . . . 01.11.01 uit deel 3 in dit bestek
. . . . . De aannemer dient in overleg in te plannen met derden
. . . . . over de werkzaamheden en afstemming daarvan. De
. . . . . aannemer dient van het overleg een verslag op te stellen
. . . . .

871020 102399 Coördinatie kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: gedurende de voorbereiding en uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden aanstellen van een K&L-coördinator
. . . . . voor het vastleggen en bewaken van afspraken met de
. . . . . nutsbedrijven. De aannemer dient een of meerdere
. . . . . overleggen in te plannen met nutsbedrijven over de
. . . . . werkzaamheden en afstemming daarvan. De aannemer
. . . . . dient van elk overleg een verslag op te stellen. Aandacht
. . . . . gaat ook uit naar de nutsbedrijven die werkzaamheden
. . . . . aan kabels en leidingen hebben gepland binnen het
. . . . . projectgebied.
. . . . .
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871030 102399 Coördinatie archeologie. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . Het coördineren en communiceren van werken ten
. . . . . behoeve van archeologie conform artikel 01.01.16 uit
. . . . . deel 3 in dit bestek.
. . . . . De aannemer dient een overleg in te plannen met
. . . . . derden over de werkzaamheden en afstemming
. . . . . daarvan. De aannemer dient van het overleg een verslag
. . . . . op te stellen.
. . . . .

872 INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN
. . . . .

872010 242199 Betreft de communicatie met de omwonenden en EUR N
. . . . . belanghebbenden.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
. . . . . informeren van de omwonenden en belanghebbenden
. . . . . voor en tijdens de uitvoering (in overleg met de
. . . . . gemeente).
. . . . . Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. ##
. . . . . adressen) minimaal twee weken voor aanvang van het
. . . . . werk of start nieuwe fase. Brief ter goedkeuring
. . . . . voorleggen aan de directie.
. . . . . In de brief dient minimaal het volgende te zijn
. . . . . opgenomen:
. . . . . - Werkvolgorde en fasering;
. . . . . - Tijdsplanning;
. . . . . - Link naar gemeente websitepagina project;
. . . . . - Omleidingen en afsluitingen;
. . . . . - Parkeermogelijkheden;
. . . . . - Contactgegevens aanspreekpunt/uitvoerder en
. . . . . toezichthouder.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met ## fasen
. . . . . De aannemer stelt een dagelijks aanspreekpunt t.b.v.
. . . . . vragen van omwonenden beschikbaar.
. . . . . Binnengekomen meldingen bij de aannemer worden
. . . . . door de aannemer geregistreerd en afgehandeld. Het
. . . . . meldingendossier is op verzoek altijd digitaal
. . . . . beschikbaar voor de directie
. . . . . De aannemer levert de fasering en verkeersplan aan
. . . . . voor publicatie op de website.
. . . . . Wekelijks zorgt de aannemer voor de aanlevering van de
. . . . . globale weekplanning en overzichtsfoto van het werkvak
. . . . . conform de voorbeelden toegevoegd in de bijlagen,
. . . . . zodat deze wekelijks op de website kan worden
. . . . . gepubliceerd. Op deze manier worden omwonenden
. . . . . meegenomen tijdens de uitvoering en wordt de
. . . . . betrokkenheid vergroot.
. . . . .
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872020 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het organiseren en bijwonen van een
. . . . . bewonersavond.

4. . . . . Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . De aannemer heeft hierin de volgende
. . . . . verantwoordelijkheden:
. . . . . - Het maken van een (Powerpoint) presentatie.
. . . . . - Het geven van de presentatie met daarin een
. . . . . toelichting over zijn totale werkzaamheden, de
. . . . . planning en fasering, en de bereikbaarheid van de
. . . . . woningen/bedrijven/etc. tijdens de werkzaamheden.
. . . . . - De aannemer neemt het initiatief voor het houden
. . . . . van de bewonersavond, regelt de accommodatie in
. . . . . de nabijheid van het werk.
. . . . . - Aannemer stelt uitnodigingsbrief op en biedt deze
. . . . . ter goedkeuring aan, aan de directie.
. . . . . - Aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige
. . . . . verspreiding van de uitnodiging aan de bewoners
. . . . . en belanghebbenden. De uitnodiging minimaal
. . . . . twee weken voor bijeenkomst verspreiden.
. . . . .

872030 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een communicatieplan én
. . . . . uitvoeren van omgevingsmanagement, inclusief
. . . . . coördinatie voor alle werkzaamheden in relatie tot dit
. . . . . bestek.
. . . . . Doel:
. . . . . Het beperken van de overlast voor de omgeving door het
. . . . . vroegtijdig en regelmatig informeren van aanwonenden
. . . . . en belanghebbenden, waarbij wordt bijgedragen aan
. . . . . een positieve beeldvorming over het project.
. . . . . Activiteiten:
. . . . . - Het aanstellen van een omgevingsmanager. Deze
. . . . . is gedurende de looptijd van het project
. . . . . verantwoordelijk voor het coördineren van alle
. . . . . onderdelen ten aanzien van het.
. . . . . omgevingsmanagement binnen het project. De
. . . . . omgevingsmanager mag niet belast zijn met taken
. . . . . behorende bij de uitvoering van het project
. . . . . - Het terugkoppelen van klachten worden naar de
. . . . . directie en in overleg met de directie opgelost.
. . . . . Per uitvoeringsfase dient de omgevingsmanager
. . . . . persoonlijk in gesprek te gaan met de betreffende
. . . . . stakeholders.
. . . . . - Het informeren van de omgeving middels de
. . . . . BouwApp (www.debouwapp.nl). Inclusief
. . . . . - Het informeren van de omgeving middels
. . . . . een bewonersbrief. Met daarin een
. . . . . toelichting hoe de BouwApp gebruikt dient
. . . . . te worden.
. . . . . - Het wekelijks delen van de voortgang van
. . . . . de werkzaamheden middels de BouwApp.
. . . . . - Het houden van een
. . . . . tevredenheidsmonitoring via de BouwApp
. . . . . eens per kwartaal.
. . . . . - Het periodiek aanleveren van een samenvatting
. . . . . van de berichten om op de website van de
. . . . . gemeente Hollands Kroon te publiceren
. . . . . - Het houden van van inloopbijeenkomsten. Het
. . . . . betreft de volgende bijeenkomsten:
. . . . . - Het organiseren van een
. . . . . inloopbijeenkomst voor start
. . . . . werkzaamheden, waar de
. . . . . werkzaamheden ten aanzien van de
. . . . . uitvoeringsfase van het project en de
. . . . . BouwApp gepresenteerd worden
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. . . . . (minimaal 2 weken voor start

. . . . . werkzaamheden)

. . . . . - Het organiseren van een tweede

. . . . . inloopbijeenkomst halverwege de

. . . . . uitvoeringsfase.Tijdens deze bijeenkomst

. . . . . dient de stand van zaken van de uitvoering

. . . . . en de planning gepresenteerd te worden.

. . . . . - De aannemer heeft hierin de volgende

. . . . . verplichtingen: maken Powerpoint

. . . . . presentatie, geven van toelichting over de

. . . . . totale werkzaamheden, neemt het initiatief

. . . . . en regelt de

. . . . . accommodatie in de nabijheid van het

. . . . . werk, stelt de uitnodigingsbrief op en biedt

. . . . . deze ter goedkeuring aan de directie aan,

. . . . . is verantwoordelijk voor een tijdige

. . . . . - Daarnaast dient de omgevingsmanager op een

. . . . . vast moment in de week op het project aanwezig te

. . . . . zijn voor een wekelijks 'live' inloopmoment. In

. . . . . overleg met de directie wordt de dage en het tijdstip

. . . . . van dit wekelijkse 'live' inloopmoment vastgesteld.

. . . . . De omgevingsmanager dient minimaal 1 uur per

. . . . . week op een vast tijdstip beschikbaar te zijn voor

. . . . . deze 'live' inloopbijeenkomst.

. . . . . - Het opstellen van een communicatieplan,

. . . . . e.e.a.conform deel 3, art. 01.13.10 van dit bestek.

. . . . . - Overleggen met belanghebbenden en het

. . . . . onderhouden van contacten.

. . . . . - Het maken van verslagen van alle overleggen.

. . . . . - Communicatie bij de Uitvoeringswerkzaamheden.

. . . . . - Vragen en klachten registreren en afhandelen.

. . . . . - Het voeren van communicatieoverleg als onderdeel

. . . . . van het bouwoverleg.

. . . . . - Het aanleveren van informatie.

. . . . . - Het verzorgen van de communicatie en coördinatie

. . . . . en afstemming van de planningen tussen

. . . . . aannemer civiel, nuts én aannemer derden.

. . . . . - Communicatie m.b.t. verplaatsing

. . . . . huisvuilcontainers.
5. . . . . Wijze van communiceren:

. . . . . Betreft bewonersbrieven:

. . . . . ter keuze van de aannemer, waarbij een Pro-actieve rol

. . . . . wordt verwacht van de aannemer.

. . . . . De opdrachtnemer dient de communicatie met

. . . . . belanghebbenden over het werk, alsmede

. . . . . de afstemming hierover, te verzorgen. Dit gebeurt waar

. . . . . wenselijk onder centrale gemeentelijke regie.

.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer

. .9. . . Met alle belanghebbenden, weggebruikers,

. . . . . hulpdiensten, school, om- en aanwonenden,

. . . . . vergunningverleners, opdrachtgever etc.

. . .2. . Frequentie: ruim voorafgaand aan de werkzaamheden

. . . . . en bij iedere wisseling van fasering. De gemaakte

. . . . . uitvoeringsafspraken e.d. schriftelijk. vastleggen.

. . . . . De uitnodiging minimaal twee weken voor bijeenkomst

. . . . . verspreiden.

. . . . .
872040 101199 Omgevingsmaatregelen BLVC plan. EUR N

. . . . . Vanuit het BLVC-plan worden voorwaarden gesteld aan

. . . . . de omgevingsmaatregelen.

. . . . . In deze post dienen alle kosten voor de

. . . . . omgevingsmaatregelen te zijn opgenomen, voor zover

. . . . . deze niet binnen de overige in het bestek aanwezige

. . . . . posten passen.

. . . . .
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872050 102399 Opstellen BLVC uitvoeringsplan
. . . . . Betreft het opstellen van een BLVC uitvoeringsplan t.b.v.
. . . . . het eerste deelgebied (voetgangersgebied /
. . . . . winkelgebied)
. . . . . - het uitvoeringsplan dient te voldoen aan de kaders uit
. . . . . bijlage ##, BLVC- Kaderplan en in detail te worden
. . . . . uitgewerkt.
. . . . . - Het uitvoeringsplan dient de faseringen van het
. . . . . project met daarbij ook alle afspraken met
. . . . . stakeholders te bevatten.
. . . . . - Het concept BLVC uitvoeringsplan dient voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden door de directie te
. . . . . zijn goedgekeurd.
. . . . .

872060 102399 Inzetten omgevingsmanager EUR N
. . . . . Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager.
. . . . . De omgevingsmanager. is gedurende de looptijd van
. . . . . het project verantwoordelijk voor het coördineren van
. . . . . alle onderdelen ten aanzien van het.
. . . . . omgevingsmanagement binnen het project. De
. . . . . omgevingsmanager mag niet belast zijn met taken
. . . . . behorende bij de uitvoering van het project
. . . . . - Klachten worden teruggekoppeld naar de directie
. . . . . en in overleg met de directie opgelost.
. . . . . Per uitvoeringsfase dient de omgevingsmanager
. . . . . persoonlijk in gesprek te gaan met de betreffende
. . . . . stakeholders.
. . . . . - Het informeren van de omgeving middels de
. . . . . BouwApp (www.debouwapp.nl). Inclusief
. . . . . - Het informeren van de omgeving middels
. . . . . een bewonersbrief. Met daarin een
. . . . . toelichting hoe de BouwApp gebruikt dient
. . . . . te worden.
. . . . . - Het wekelijks delen van de voortgang van
. . . . . de werkzaamheden middels de BouwApp.
. . . . . - Het houden van een
. . . . . tevredenheidsmonitoring via de BouwApp
. . . . . eens per kwartaal.
. . . . . - Periodiek dient er een samenvatting van de
. . . . . berichten aangeleverd te worden geschikt om op
. . . . . de website van de gemeente Hollands Kroon te
. . . . . publiceren
. . . . . - Het houden van van inloopbijeenkomsten. Het
. . . . . betreft de volgende bijeenkomsten:
. . . . . - Het organiseren van een inloopbijeenkomst voor
. . . . . start werkzaamheden, waar de werkzaamheden
. . . . . ten aanzien van de uitvoeringsfase van het project
. . . . . en de BouwApp gepresenteerd worden (minimaal
. . . . . 2 weken voor start werkzaamheden)
. . . . . - Daarnaast dient de omgevingsmanager op een
. . . . . vast moment in de week op het project aanwezig te
. . . . . zijn voor een wekelijks 'live' inloopmoment. In
. . . . . overleg met de directie wordt de dage en het tijdstip
. . . . . van dit wekelijkse 'live' inloopmoment vastgesteld.
. . . . . De omgevingsmanager dient minimaal 1 uur per
. . . . . week op een vast tijdstip beschikbaar te zijn voor
. . . . . deze 'live' inloopbijeenkomst.
. . . . . - Het opstellen van een communicatieplan.
. . . . . - Overleggen met belanghebbenden en het
. . . . . onderhouden van contacten.
. . . . . - Het maken van verslagen van alle overleggen.
. . . . . - Communicatie bij de Uitvoeringswerkzaamheden.
. . . . . - Vragen en klachten registreren en afhandelen.
. . . . . - Het voeren van communicatieoverleg als onderdeel
. . . . . van het bouwoverleg.
. . . . . - Het aanleveren van informatie.
. . . . . - Het verzorgen van de communicatie en coördinatie
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. . . . . en afstemming van de planningen tussen

. . . . . aannemer civiel, nuts én aannemer derden.

. . . . . - Communicatie m.b.t. verplaatsing

. . . . . huisvuilcontainers.

. . . . . Betreft bewonersbrieven:

. . . . . ter keuze van de aannemer, waarbij een Pro-actieve rol

. . . . . wordt verwacht van de aannemer.

. . . . . De opdrachtnemer dient de communicatie met

. . . . . belanghebbenden over het werk, alsmede

. . . . . de afstemming hierover, te verzorgen. Dit gebeurt waar

. . . . . wenselijk onder centrale gemeentelijke regie.

. . . . . De uitnodiging minimaal twee weken voor bijeenkomst

. . . . . verspreiden.

. . . . . Betreft het informeren van alle belanghebbenden,

. . . . . weggebruikers, hulpdiensten, school, om- en

. . . . . aanwonenden, vergunningverleners, opdrachtgever etc.

. . . . . Belanghebbenden ruim vóórafgaand aan de

. . . . . werkzaamheden en bij iedere wisseling van een

. . . . . fasering informeren.

. . . . . De gemaakte uitvoeringsafspraken e.d. schriftelijk.

. . . . . vastleggen.

. . . . .
872070 102399 Inzetten omgevingsmanager

. . . . . Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager.

. . . . . De omgevingsmanager. is gedurende de looptijd van

. . . . . het project verantwoordelijk voor het coördineren van

. . . . . alle onderdelen ten aanzien van het.

. . . . . omgevingsmanagement binnen het project. De

. . . . . omgevingsmanager mag niet belast zijn met taken

. . . . . behorende bij de uitvoering van het project

. . . . . - Klachten worden teruggekoppeld naar de directie

. . . . . en in overleg met de directie opgelost.

. . . . . Per uitvoeringsfase dient de omgevingsmanager

. . . . . persoonlijk in gesprek te gaan met de betreffende

. . . . . stakeholders.

. . . . . - Het informeren van de omgeving middels de

. . . . . BouwApp (www.debouwapp.nl). Inclusief

. . . . . - Het informeren van de omgeving middels

. . . . . een bewonersbrief. Met daarin een

. . . . . toelichting hoe de BouwApp gebruikt dient

. . . . . te worden.

. . . . . - Het wekelijks delen van de voortgang van

. . . . . de werkzaamheden middels de BouwApp.

. . . . . - Het houden van een

. . . . . tevredenheidsmonitoring via de BouwApp

. . . . . eens per kwartaal.

. . . . . - Periodiek dient er een samenvatting van de

. . . . . berichten aangeleverd te worden geschikt om op

. . . . . de website van de gemeente Hollands Kroon te

. . . . . publiceren

. . . . . - Het houden van van inloopbijeenkomsten. Het

. . . . . betreft de volgende bijeenkomsten:

. . . . . - Het organiseren van een inloopbijeenkomst voor

. . . . . start werkzaamheden, waar de werkzaamheden

. . . . . ten aanzien van de uitvoeringsfase van het project

. . . . . en de BouwApp gepresenteerd worden (minimaal

. . . . . 2 weken voor start werkzaamheden)

. . . . . - Daarnaast dient de omgevingsmanager op een

. . . . . vast moment in de week op het project aanwezig te

. . . . . zijn voor een wekelijks 'live' inloopmoment. In

. . . . . overleg met de directie wordt de dage en het tijdstip

. . . . . van dit wekelijkse 'live' inloopmoment vastgesteld.

. . . . . De omgevingsmanager dient minimaal 1 uur per

. . . . . week op een vast tijdstip beschikbaar te zijn voor

. . . . . deze 'live' inloopbijeenkomst.

. . . . . - Het opstellen van een communicatieplan

. . . . . - Overleggen met belanghebbenden en het
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. . . . . onderhouden van contacten.

. . . . . - Het maken van verslagen van alle overleggen.

. . . . . - Communicatie bij de Uitvoeringswerkzaamheden.

. . . . . - Vragen en klachten registreren en afhandelen.

. . . . . - Het voeren van communicatieoverleg als onderdeel

. . . . . van het bouwoverleg.

. . . . . - Het aanleveren van informatie.

. . . . . - Het verzorgen van de communicatie en coördinatie

. . . . . en afstemming van de planningen tussen

. . . . . aannemer civiel, nuts én aannemer derden.

. . . . . - Communicatie m.b.t. verplaatsing

. . . . . huisvuilcontainers.

. . . . .
89 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

. . . . . In de onderstaande posten staat personeel en

. . . . . materieel welke algemeen voorkomen binnen een werk.

. . . . . Als bijlage is meegestuurd de tarieven die gelden voor

. . . . . overig personeel en materieel

. . . . .
8911 Inzetten personeel incl gereedschap

. . . . .
891110 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig

. . . . . de cao bouw & infra):

. .1. . . Werknemers: Grondwerker

. . . . .
891120 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig

. . . . . de cao bouw & infra):

. .1. . . Werknemers: Straatmaker inclusief opperman

. . . . .
891130 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: 2 gediplomeerde verkeersregelaars voor

. . . . . een dagdeel (4 uur)

. . . . .
891140 100501 Inzetten van werknemer. uur 1,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . Werknemers: 2 gediplomeerde verkeersregelaars voor

. . . . . een gehele dag (8 uur)

. . . . .
8912 Inzetten materieel incl bediening

. . . . .
891210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1,00 V

. . . . . Betreft: rupskraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

.2. . . . Rupsgraafmachine

. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
891220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1,00 V

. . . . . Betreft: mobiele graafmachine

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . . Wielgraafmachine

. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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891230 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 1,00 V
. . . . . Betreft: vrachtauto
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Euro V
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 1,00 V
. . . . . Betreft: wiellader
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891250 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1,00 V
. . . . . Betreft: minigraver
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . Minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891260 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1,00 V
. . . . . Betreft: midikraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.9. . . . Midikraan
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van werkterrein inclusief opslag van
. . . . . materiaal en materieel.
. . . . . Het werkterrein dient binnen de werkgrenzen te zijn
. . . . . gelegen.
. . . . . Aannemer legt de nulsituatie vast met digitale foto's
. . . . . voordat het werkterrein wordt ingericht.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101199 Instandhouden werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: dagelijks opruimen van het werkterrein. Het
. . . . . terrein dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
. . . . . Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
. . . . . Rioolsleuf dient deugdelijk te zijn afgezet.
. . . . .

910030 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: opruimen van het werkterrein. Het werkterrein
. . . . . achterlaten zoals aangetroffen.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
. . . . .

910040 101199 Instandhouden werkdepot. EUR N
. . . . . Betreft: dagelijks opruimen van het werkdepot. Het depot
. . . . . dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
. . . . . Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
. . . . .

910050 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten omtrent de aan- en afvoer van
. . . . . materieel en materiaal die niet zijn opgenomen in de
. . . . . besteksposten met de op het materieel van toepassing
. . . . . zijnde werkzaamheden.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost aanschaf bouwstoffen EUR V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden door de directie opgedragen
. . . . .

950020 100301 Stelpost keuringen en bewijsmiddelen EUR V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen keuringen en
. . . . . bewijsmiddelen
. . . . .
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TER
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950030 100301 Stelpost leverantie tekortkomend materiaal EUR V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het leveren van tekortkomend bestratingsmateriaal en
. . . . . beplanting voor het aanhelen en/of herstellen van
. . . . . particulier terrein.
. . . . .

950040 100301 Stelpost Invulling productmodule Moederbestek.nl EUR 825,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . - naleving: beoordeling of project voldoet aan
. . . . . gestelde duurzame eisen
. . . . . - monitoring: rapportage ten behoeve van de
. . . . . voortgang realisatie Circulaire Economie.
. . . . . De factuur aan de aannemer is excl. btw.
. . . . .

950050 100301 Stelpost bouwbord EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Toepassen bouwbord voor de duur van het werk
. . . . . inclusief onderhoudstermijn
. . . . . Situering: op nader te bepalen locatie in overleg met de
. . . . . directie en afdeling communicatie
. . . . . Gedurende looptijd gehele werk
. . . . .

950060 100399 Stelpost inmeten hoofdriool. EUR 2.500,00 V
. . . . . Stelpost voor het inmeten van het door de aannemer
. . . . . gelegde riool als controle.
. . . . . Betreft: Het inmeten van het totaal gelegde riool.
. . . . . Van het hoofdriool op aanwijs van de directie.
. . . . . De volgende onderdelen worden ingemeten en op
. . . . . tekening verwerkt.
. . . . . - Putrand x,y, z.
. . . . . - bob leiding.
. . . . . De inmeting wordt uitgevoerd door een derde partij in te
. . . . . schakelen door de directie
. . . . .

950070 100399 Stelpost beoordeling aangelegd riool. EUR 5.000,00 V
. . . . . Stelpost voor het beoordelen van het door de aannemer
. . . . . gelegde riool.
. . . . . Op basis van de rioolinspectie, afstromingscontrole en
. . . . . revisie riolering en huisaansluitschetsen wordt
. . . . . beoordeeld of het riool voldoet aan de eisen van
. . . . . hoofdstuk 25 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De beoordeling wordt uitgevoerd door een derde partij in
. . . . . te schakelen door de directie.
. . . . .

950080 100301 Stelpost diversen acceptatiekosten EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Niet vooraf in te schatten acceptatiekosten omdat de
. . . . . kwaliteit van de vrijgekomen producten niet vast te
. . . . . stellen is.
. . . . .

950090 100301 Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en diersoorten
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 03 RAW bestek: Inschrijvingsstaat

01 In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op
de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden
ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

02 De inschrijver aan wie het werk voorlopig gegund is verstrekt binnen 2 dagen na voorlopige
gunning een onderbouwde begroting. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de
postnummers conform deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel
volstaat niet.

03 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen
5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en PDF-bestand in bij
de directie.

04 Indien de romptekst van de bestekspost tegenstrijdig is met de resultaatsomschrijving, dan is
bedoeld de resultaatsbeschrijving.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 Alle communicatie met derden over "het werk" verloopt uitsluitend via de opdrachtnemer. Dit geldt
voor alle betrokken partijen. Dus ook voor onderaannemers. Met uitzondering van contacten met de
pers, deze loopt uitsluitend via de opdrachtgever.

02 De aannemer stelt weekrapporten op en overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk
5 werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal te worden
aangeleverd;
Keetadministratie uitwisselbaar middels RSX-formaat.
Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
- De vorderingen van het werk;
- Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen;
- De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen;
- Bestekswijzigingen;
- Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer en

minderwerk gemaakt in de betreffende week;
- Verleend uitstel van oplevering;
- De door de directie verstrekte tekeningen;
- Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

03 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer strekkende 80 meter verharding tegelijkertijd is
opgebroken. Afwijkingen dienen in overleg met de directie te worden bepaald..

04 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen zoals R.G.
palen. KAD stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzeggingen worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
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Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsingen van KAD stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken
ambtenaar van het kadaster.

05 Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voldoet de Opdrachtnemer aan de verplichtingen die voor
Gemeente voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). Ingewonnen gegevens die
vallen onder de BRO-registratieplicht worden door de Opdrachtnemer binnen 20 werkdagen
geleverd volgens de eisen en format(s) van de LV BRO aan www.bronhoudersportaal-bro.nl.
Hiervoor verleent de Gemeente de Opdrachtnemer, op diens verzoek, toegang tot het account.

06 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten op overeenkomstig de Standaard artikel 01.05.01. lid 02.
In de weekrapporten dienen de in de paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen
opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie en dient
daarbij voorzien te worden van een paraaf.

01 01 14 Aanvullingen c.q. wijzigingen van de UAV 2012

01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer door of vanwege de directie gegeven aanwijzingen niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting van € 500,-- (zegge:
vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

04 Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:
Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de
goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom
van de opdrachtgever zijn geworden en op het werkterrein zijn aangevoerd.

05 Paragraaf 42 lid 2 aanvullen met:
De korting wegens te late oplevering zoals gesteld in paragraaf 42 lid 1 bedraagt € 750,-- (zegge:
zevenhonderd en vijftig euro) per kalenderdag dat de aannemer in gebreke blijft. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uithoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere
wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

07 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer -
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

08 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden
wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van
derden.

09 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze
toestemming zal worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering noodzakelijk is.

10 Het leidinggevend personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord
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en geschrift beheersen. Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook
als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in
woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige
medewerkers. De aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de
Nederlandse taal op.

11 Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "de raad van Arbitrage voor
de bouwbedrijven in Nederland" staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in
Haarlem" gelezen te worden.

12 In aanvulling op paragraaf 4 lid 2 van de UAV 2012 wordt binnen 5 werkdagen na de datum van
aanvang van het werk een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan de directie verschaft.

13 Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "Besluit bodemkwaliteit"
staat vermeld, dient "Besluit activiteiten leefomgeving van de omgevingswet' gelezen te worden.

01 01 15 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij de
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven een getalwaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als de nacht
periode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing, gelegen op een
afstand van 6.00 m minimaal 4.00 m buiten de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

01 01 16 Bepalingen met betrekking tot archeologische vondsten

01 De aannemer moet gedogen dat een door de gemeente aangewezen archeoloog het verloop van
de graafwerkzaamheden bijhoudt in verband met het mogelijk aantreffen van archeologische
resten. Als gevolg van archeologische werkzaamheden zoals het bekijken en het in kaart brengen
van profielen etc., kan in het werk mogelijk lichte vertraging ontstaan. Onder lichte vertraging wordt
verstaan maximaal één uur per dag, dat niet voor verrekening in aanmerking komt. De archeologen
moeten de gelegenheid hebben om waarnemingen vast te leggen in het werk. Als er meer dan
een uur vertraging per dag optreedt moeten de hieruit voortvloeiende extra kosten na overleg met
de directie worden opgenomen in een afwijking.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen.
De termijnstaat moet ter goedkeuring aan de directie voorgelegd worden.
De termijnen dienen opgesteld te worden met besteksadministratie programmatuur welke
daarvoor bedoeld zijn zoals besteksadministratie van software ontwikkelaars IBIS, Bakker&Spees,
VanMeijel en BouwInfosys.
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01 02 03 Kortingen

01 Ter attentie zijn in dit lid de in deel 3 van het bestek genoemde artikelen met een beschrijving van
toe te passen kortingen nogmaals benoemd. De kortingen zijn opgenomen onder de volgende
artikelen in deel 3 van het bestek:

02 Voor het niet nakomen van gemaakte afspraken, aanwijzingen, het niet naleven van voorschriften
en het niet tijdig aanleveren van gegevens gelden de volgende kortingen:
- Artikel 01.01.14 lid 01 (€500,00 korting per geval op niet nakomen van aanwijzingen van de

directie of naleven van voorschriften);
- Artikel 01.01.14 lid 05 (€750,00 korting per dag wegens te late oplevering);

03 Voor veiligheid en gezondheid aspecten gelden de volgende kortingen:
- Artikel 01.19.06 lid 01 (€500,00 korting per dag en per geval wegens het niet houden aan het

dragen van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM));
- Artikel 01.12.01 lid 06 (€500,00 korting per dag en per geval wegens niet nakomen opdrachten

ter zake van het verkeer of niet naleven van de voorschriften);
- Artikel 01.12.03 lid 02 (Minimaal €500,00 per incident per dag voor het niet, op dezelfde dag,

opruimen van de openbare weg);

04 Voor het registreren en vastleggen van gegevens geldt de volgende korting:
- Artikel 01.17.08 lid 05 (€500,00 per bon korting bij zoekraken van bewijzen van ontvangst);

05 Voor groenwerkzaamheden gelden de volgende kortingen:
- Artikel 01.18.04 lid 01 (vergoeding bij toebrengen van beschadiging van €50,00 per m1 haag,

€25,00 per struik en €10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie);
- Artikel 01.18.05 lid 03 (€500,00 korting per schadegeval wegens veroorzaken schade aan

boom);

06 Voor schade aan voorzieningen geldt de volgende korting:
- Artikel 01.27.01 lid 01 (€500,00 korting verhoogd met de kosten voor het vervangen of

herstellen en bijkomende kosten wegens toebrengen schade aan te handhaven
voorzieningen);

- Artikel 01.27.02 lid 01 (€500,00 korting per geval indien Indien de aannemer op eigen
gelegenheid een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke' stand terugbrengt);

07 Voor de openbare verlichting gelden de volgende kortingen:
- Artikel 26.04.01 lid 03 (€50 korting per uur bij voortduren van storing met afhandeltijd dat

langer duurt dan 1 uur);
- Artikel 26.04.01 lid 03 (€250 korting per dag bij voortduren van storing met afhandeltijd dat

langer duurt dan 8 uur);
- Artikel 26.05.08 lid 06 (€250,00 korting per geval wegens niet tijdig aanleveren van

revisiegegevens);
- Artikel 34.12.06 lid 23 (€250,00 korting per geval voor het opnemen van lichtmasten en

armaturen zonder vooraf de directie op de hoogte te brengen);

08 Voor de riolering gelden de volgende kortingen:
- Artikel 25.15.04 lid 11 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet

tijdig aanleveren van rioolrevisie);
- Artikel 25.43.06 lid 09 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet

tijdig aanleveren van rioolinspectie);

09 Voor vastleggen proefsleuven geldt de volgende korting:
- Artikel 10.15.02 lid 01 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet

tijdig aanleveren van paspoort proefsleuf);

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling gww 1995, versie 2025

01 04 07 Verrekening wijziging kosten van lonen, bouw- en brandstoffen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing..

02 Het bepaalde in lid 01 is tevens van toepassing voor wijzigingen van sociale lasten en van prijzen,
huren en vrachten.
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01 04 08 Aannemersvergoeding meer- en minderwerk

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk
conform lid 1 a, c en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op 10% en betreft alle
staartkosten zijnde de Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en risico.

02 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling
van het saldo minder werk buiten beschouwing.

03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 op de
beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in paragraaf 40
lid 6 van de UAV 2012, heeft ingediend volgens een declaratie formulier van de gemeente Hollands
Kroon. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het
kantoor van de directie. De directie stelt de aannemer na de aanbesteding dit declaratie formulier
ter beschikking.

02 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde onverrekenbare hoeveelheid volledig heeft
verwerkt, dan dient deze de directie daarvan binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen.

03 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de vier weken, door
opneming aan de hand van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de
opneming vastgestelde bedrag, dat de aannemer toekomt, wordt verlaagd met de al verschenen
termijnen.

01 06 02 Weekoverzichten

01 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek
gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven
kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

01 06 03 Meer en minder werk en inzetten werknemers en materieel

01 Zonder voorafgaande schriftelijke melding per e-mail en gedegen onderbouwing en goedkeuring
van het meer en minder werk of het inzetten van werknemers en materieel vindt geen verrekening
plaats.

02 Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer en minder
werk aan de directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de
week voor de bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of
het in het kostenoverzicht aangegeven meer en minder werk al dan niet akkoord bevonden wordt.

03 Indien de aannemer een niet goedgekeurde meer en minder werkstaat opvoert wordt deze niet
betaald.
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01 06 04 Bestekswijzigingen en extra werk

01 De aannemer dient bestekswijzigingen en extra werk tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 extra werk alleen gespecificeerd en schriftelijk
indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijs per eenheid
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

03 Indien extra werk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in
behandeling nemen.

04 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekswijzigingen en/of extra werk na het
verkrijgen van een schriftelijke opdracht.

05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zal een aantekening in het dagboek of
weekrapport niet worden aangemerkt als schriftelijke opdracht.

06 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zal betaling van bestekswijzigingen en/of extra
werk uitsluitend plaatsvinden na overlegging van de schriftelijke opdracht.

01 06 05 Onderaannemers/personeel van derden

01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening
hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991.

02 De aannemer moet de in paragraaf 01.05.01 lid 01 vermelde besteksbepaling, in eventueel door
hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten, opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling, in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten, op te
nemen.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Een zekerheidstelling conform paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt verlangd. Indien de
aannemer de waarde van de zekerheid niet in de vorm van een bankgarantie wilt geven, maar in de
vorm van het inhouden van het bedrag van de waarde van de zekerheid op de eerste termijn(en),
dan is dit toegestaan. In paragraaf 43a van de UAV 2012 dient dan voor bankgarantie te worden
gelezen ‘ingehouden bedrag'.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW bestek: Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Graafmelding

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient door de aannemer het tijdstip van
aanvang van het werk zo tijdig mogelijk, doch ten minste 3 werkdagen van te voren een
graafmelding bij het Kadaster te worden gedaan. Bovendien dient over elke werkzaamheid in de
directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het Kadaster (of de desbetreffende nutsbedrijven)
kennis te worden gegeven.

02 De aannemer blijft ten alle tijden, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk voor de door
hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

03 Grondroeringen waaronder graafwerkzaamheden en bodembewerking zijn binnen de
zogenaamde 'Kwetsbare boomzone' (=standaard 'kroonprojectie + rondom 1,5 m') niet toegestaan
zonder een goedgekeurd Werkplan Bomen Uitvoeringsfase'. Zie ook paragraaf 0.3.5 van het
Handboek Bomen 2022.
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01 09 05 Nutsbedrijven

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer in overleg met de directie
voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de
directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse
besprekingen met deze bedrijven.

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 genoemde
besprekingen.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De aannemer dient het ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen direct aan
de directie te melden.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,
wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse
leidingen niet is uitgesloten.

06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen
van de toezichthouders van de kabel- en leidingbeheerders op. Deze werkzaamheden dienen
tijdens het ontgraven en aanvullen met de nodige precisie te worden uitgevoerd.

07 De aannemer is verplicht het overleg met nutsbedrijven zo te regelen dat de voortgang van
het werk er niet door wordt geschaad .

08 De aannemer is voorts verplicht de directie terstond op de hoogte te stellen van alle
afspraken die door hem met de nutsbedrijven zijn gemaakt.

09 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te
staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de
schadeveroorzaker.

10 Alle kosten die voortvloeien uit de aanvraag en het gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden van de
verschillende bouwaansluitingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen door opdrachtgever te verzorgen

01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen
verzorgd :
- ####Kapvergunning
- ####Melding aanbrengen uitstroomvoorziening (activiteiten in de waterbodem, in of nabij een

oppervlaktewaterlichaam uitvoeren.
Overige vergunningen welke voor het werk benodigd zijn dienen door de aannemer zelf te
worden aangevraagd. De kosten hier voor zijn voor rekening van de aannemer.

02 De door derden aan de opdrachtgever verleende vergunningen en toestemmingen worden geacht
deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden
aan deze vergunningen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het
niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgen de werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen,

(half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Het leggen c.q. vernieuwen c.q. verwijderen c.q. omleggen van kabels en leidingen van de

desbetreffende nutsbedrijven;
- Het plaatsen c.q. verwijderen en opnieuw plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor

benodigde kabel- en montagewerk;
- Evenementen: ##benoemen##
- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden eigen dienst;
- Normale bedrijfsactivititeiten van aanliggende bedrijven.

02 De aannemer gedoogt, dat door derden werkzaamheden worden uitgevoerd.

03 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. (deel)opdrachten zal door de aannemer gevraagd
moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de
(deel)opdracht(-en).

04 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in
elkander grijpende werken door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de
aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een
coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met
de directie, uit te nodigen.

05 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het
overleg aanwezig te zijn;

06 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en bedrijven en
het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

02 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met de
wegbeheerder, de vereiste maatregelen te zijn getroffen.

03 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

04 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en
in de UAV 2012 paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden,
afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder
herstellen.

05 Toegangspaden en inritten tot particuliere terreinen moeten zo snel mogelijk weer toegankelijk zijn,
aan het eind van iedere werkdag dienen deze toegangspaden en inritten weer toegankelijk te zijn
bijvoorbeeld door de toepassing van schotten e.d. De aannemer overlegt met de bedrijven en
bewoners over het tijdstip en duur van de afsluitingen.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal een korting van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro)
per geval en per dag op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Door de aannemer veroorzaakte vervuilingen van de openbare ruimte moet voor rekening van de
aannemer dezelfde dag nog worden verwijderd en afgevoerd.

02 Voor het niet, op dezelfde dag, opruimen zal een korting worden opgelegd ter grootte van het door
derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van
€ 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per keer.

01 12 04 Signaalkleding

01 in afwijking op de Standaard is de kleur van de signaalkleding volgens de richtlijnen van RWS
verplicht oranje (nieuwe richtlijn)

01 12 06 Uitvoeringseisen

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er tijdens werkdagen op het werk een vast
aanspreekpunt voor de directie en toezichthouder aanwezig is dan wel dat dit aanspreekpunt
binnen 30 minuten op het werk aanwezig kan zijn. Buiten de werktijden in de werkdagen dient er
een aanspreekpunten bereikbaar te zijn.

02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van
werkzaamheden wordt gehinderd dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over de
tijdstippen waarop en de mate waarin de hinder optreed.

03 Binnen het werkgebied moet rekening worden gehouden met minder valide gebruikers en
bewoners. De aannemer dient hier zorgvuldige aandacht aan te besteden.

04 Het gebruik van rijplaten op plaatsen die door de weggebruiker kunnen worden gebruikt is niet
toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring door de directie.

01 12 07 Hinder/bebakening

01 De bebakening, bebording en wegafzettingen inclusief de verlichting hiervan in andere dan binnen
de grenzen van het werk en in aan het werk grenzende straten en fietspaden, dienende ter
omleiding van het verkeer als gevolg van het project, dienen door de aannemer te worden verzorgd.

02 De aannemer dient elke werkdag te controleren of de aan gebrachte bebakening, bebording en
wegafzettingen en verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen, ook buiten
werktijd. Zonodig dient onmiddellijk voor het herstel ervan te worden zorg gedragen.

01 12 08 Veiligheid

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden overeenkomstig de wettelijk en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst( en) en zoals beschreven in het
V&G plan uitvoeringsfase, bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid
dient zich uit te strekken tot alle personen die zich op het werk bevinden.

02 Tijdens het achteruit rijden en gedurende het lossen c.g. storten van de vrachtauto's dient
steeds minstens één man contact te hebben met de chauffeur.

03 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten
gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd. Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en
goedkeuring van de directie. Het algemeen tijdschema mag onderdeel zijn van het gedetailleerde
werkplan.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
uitvoering van de onder artikel 01.11.01 van deel 3 in dit bestek genoemde werken.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

04 De aannemer moet gedurende de avonduren en weekenden telefonisch bereikbaar zijn.

05 Bij het opstellen van de algemeen tijdschema dient rekening te worden gehouden met:
- Aftrillen dagelijks tussen 07:00 uur en 09:00 uur is niet toegestaan”

01 13 08 Tijdsplanning

01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Hollands Kroon waar mogelijk alleen binnen de normale
werktijden uitvoeren ( maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt
niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten
plaatsvinden.

02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of
zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast
die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

03 De aannemer is verplicht om tenminste twee werkdagen van tevoren bericht te geven aan de
directie van de aanvang van enig onderdeel van het werk .

04 De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementen lijst (zie website Hollands Kroon) zijn bij
benadering en dienen te worden afgestemd met de directie.

05 Aan het begin van elk onderhoudsjaar neemt de opdrachtnemer kennis van de actuele
evenementenkalender die gepubliceerd wordt op de gemeentelijk website.

01 13 09 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering worden éénmaal per 2 weken of op regelmatige tijden, of indien de aard van
de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, bouwvergaderingen gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt en binnen 5 werkdagen
verzonden, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf
27 lid 1 van de UAV 2012.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 Bij elke bouwvergadering dient het onderwerp "Veilighei en Gezondheid" als agendapunt worden
opgenomen.
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01 13 10 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, omvattende :
a) een korte omschrijving van de werkzaamheden;
b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen

werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen ;
c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover

hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
d) de fasering van het werk en het benodigde aantal werkbare werkdagen per fase.
e) een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als omschreven in de

artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, rekening houdend met het gestelde in hoofdstuk 11
van deel 3 in dit bestek;

f) een bemalingsplan, één en ander als omschreven in artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard;
g) een verkeersplan, één en ander als omschreven in artikel 62.13.03 van deel 3 in dit bestek;
h) werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de bomenposter

'Werken rond bomen' en hoofdstuk 2 Werken rond bomen van het norminstituut Bomen.

02 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de onderstaande algemene voorwaarden:
- omleidingsroutes van het openbaar vervoer;
- communicatie met de winkels, scholen, bedrijven etc.omtrent de afsluitingen c.q. alternatieve

ontsluitingen;
- de waterhuishouding van de omliggende gebieden niet verstoord raakt;
- de lengte van de open sleuf niet langer is dan ca 50 meter, of de afstand tussen twee

inspectieputten.
- een week voordat de werkzaamheden in een straat aanvangen, verzorgt de aannemer dat de

aanwonenden,ondernemers, scholen etc. door middel van een schrijven op de hoogte worden
gesteld van de aanvang, duur en de vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden in de
desbetreffende straat.

- op vuilafhaaldagen worden de vuilcontainers door de aannemer naar een voor
afvalinzameldienst bereikbare plek verplaatst. Na lediging worden de containers door de
aannemer weer naar de oorspronkelijke locatie terug verplaatst. De vuilcontainers worden
normaliter wekelijks geledigd.

03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de volgende voor dit werk specifieke
omstandigheden:
- bereikbaarheid woningen aan de ####Straatnaam#### te ####Plaatsnaam#### en de straat

zelf;
- ####bereikbaarheid van ####eventueel panden en/of bedrijven benoemen####.

04 Het gedetailleerd werkplan moet binnen 10 dagen na de getekende overeenkomst digitaal bij de
directie worden ingediend.

05 Na goedkeuring door de directie mag de aannemer niet zonder schriftelijke toestemming van de
directie van het werkplan afwijken.

06 De (bron)bemaling ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden mag vooruit geplaatst
worden mits er weinig of geen hinder voor het verkeer plaatsvindt. Het een en ander in overleg met
de directie.

01 13 11 Meet- en verkenpunten

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
R.G.-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd in tact blijven.
Hiervoor bedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en
volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst .
Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke'
stand terugbrengt zal voor elk geval een korting van € 500,- op de aanneemsom worden toegepast .

01 14 Bouwstoffen
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde onder lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Afdekkingen voor putten;
- Betonnen putten;
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van

ongewapend en gewapend beton;
- Uitstroombakken;
- Duiker elementen;
- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Besluit Bodemkwaliteit

01 De aannemer moet aantonen dat te leveren bouwstoffen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit
(Bbk) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De kosten van aanvullend onderzoek zijn voor
rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het
Bbk en Bal, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof
maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de
monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende bewijsmiddel.

03 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof, grond of baggerspecie dit bewijsmiddel (of in geval van
een gecertificeerde bouwstof, het attest met product-certificaat) of de betreffende
milieuhygiënische verklaring aan de directie te overleggen.

04 Conform het gestelde in artikel 01.14.06 van de Standaard is er bij het ontbreken van de kwaliteits
vermelding in de bijbehorende resultaatsverplichtingen in de nadere beschrijving van dit bestek
sprake van:
- voor vormgegeven bouwstoffen: altijd toepasbaar
- voor niet vormgegeven bouwstoffen: altijd toepasbaar
- voor grond: altijd toepasbaar en klasse achtergrondwaarde;
- voor baggerspecie: vrij verspreidbaar en vrij verspreidbaar over aangrenzend perceel.
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Hierbij dient ten alle tijde rekening te worden gehouden met de plaatselijke aanwezige
achtergrondwaarden van de ontvangende bodem.

05 De aannemer informeert de directie tijdig omtrent de geplande toepassing(en).

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Bbk en Bal.

07 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Bbk en Bal.

01 14 08 Overige

01 Alles wat niet onderbouwd is door een onafhankelijke erkende partij wordt niet geaccepteerd als
bewijsmiddel.

02 Hout en houtachtige materialen moeten afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen en voorzien
van 100% label.

01 14 09 Verwerken van bouwstoffen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd.
Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

03 Indien niet nader omschreven de bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier/producent verstrekte verwerkingsvoorschriften.

04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

05 Alle (uitvoerings)voorschriften voor toe te passen materialen en/of constructies dienen 2 weken
voor verwerking van de materialen op het werk aanwezig te zijn ter raadpleging door het
toezichthoudend personeel.

06 De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek behalve indien
hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

07 In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen
van herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring door de directie is
ontvangen.

08 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig, e.e.a. ter goedkeuring van de directie".

09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen, opslag of verwerken onbruikbaar zijn geworden,
moeten terstond van het werkterrein worden verwijderd en door goedgekeurde nieuwe worden
vervangen.

10 Tijdverlies, ontstaan door keuring en/of vervanging van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van
de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
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01 14 10 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Invulling productmodule Moederbestek zoals genoemd in bestekspost
950040, is voor duurzaam beton het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om
te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld.
Voor
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan
worden van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam

beton'
- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de
productie van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het
te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

01 14 11 Duurzaam asfalt

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Invulling productmodule Moederbestek, zoals genoemd in bestekspost
950040, is voor duurzaam asfalt het onderstaande van toepassing:

Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om
te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk beoordeeld.
Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd
kan worden van:
- de productie van het te leveren asfalt
- het te verwijderen asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat
een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende
instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt
c.q. het te verwijderen asfalt.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

01 15 Garantie
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01 15 01 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen
bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Bij een geschil zal zo nodig de kantonrechter worden ingeschakeld.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Schade

01 Elke schade dient de aannemer direct te melden bij de directie.

02 De aannemer is aansprakelijk voor diefstal van en schade toegebracht aan door de directie te
leveren materialen, nadat deze hem op het werk ter beschikking zijn gesteld.

01 16 02 Constructie Allrisk (CAR) verzekering

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer voor het werk
een Constructie Allrisk (CAR) verzekering.

02 Op de verzekering zijn meeverzekerd de opdrachtgever, aanbesteder, (bouw) directie,
Hoofdaannemer, mede- en onderaannemer(s), leveranciers, adviseur(s), architect(en),
inspecteurs en constructeurs, en ook hun ondergeschikten als en voor zover een van de
genoemde partijen voor hem aansprakelijk is.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
a. Materiële schade aan het werk, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
b. Aansprakelijkheid aan derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden
c. Materiële schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ten gevolge van de

uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden
d. Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer
e. Transportschade.

04 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende bedragen:
a. Schade aan het werk: De verzekering dient tot een bedrag van € (gelijk aan de bouwkundige

aanneemsom) te geschieden. Uit dit bedrag dient de schadevergoeding worden voldaan van
opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, en ook de
kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht. Als bij schadeafwikkeling een
afmakingscourtage in rekening wordt gebracht, dient het te verzekeren bedrag met een
dienovereenkomstig percentage te worden verhoogd;

b. Aansprakelijkheid: Te verzekeren bedrag € 2.500.000, --;
c. Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever: Te verzekeren bedrag €1.500.000,--;
d. Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: Te verzekeren bedrag € 25.000,--.

05 Het eigen risico mag niet hoger zijn dan:
a. Voor rubrieken I t/m V: € 5.000,= per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit één oorzaak

en per schadeobject.

Als ter zake van een gebeurtenis dan wel een reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde
oorzaak een uitkering wordt verleend uit hoofde van meer dan één van de genoemde rubrieken, zal
op de totale uitkering niet meer dan eenmaal het (hoogste van toepassing zijnde) eigen risico in
mindering worden gebracht

06 Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.

07 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop de aannemer met het werk
begint tot de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt (eind onderhoudstermijn).

08 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
a. Materiële schade veroorzaakt door de verzekerden tijdens werkzaamheden, inclusief

werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek,
b. Materiële schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt vóór deze termijn;

de dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.
c. Materiële schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van

bouwstoffen.

09 De keuze van de verzekeraar en de inhoud van de polis behoeven vooraf de goedkeuring van de



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 177 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

HFD PAR ART LID

directie.

10 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

11 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
a. Het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g.

"herleveringsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan.

12 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken I en III (het werk en
bestaande eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomende deel van de vergoeding
door aan de aannemer, naar gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.

13 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de
verzekering na verzending van bedoelde brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke
periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten.

14 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen
veertien dagen na de aanvang van het werk en de polis en ook de premiekwitanties onmiddellijk
na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat hij dit na, dan is de opdrachtgever
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een
verzekering over te gaan.

15 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin
staat aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze
paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

16 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, als deze uitsluiting zich beperkt tot schade aan of verlies van
eigendommen van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van
schade daadwerkelijk in bewerking waren.

17 Ingeval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de
verzekeraar uitsluitend het recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de
polisvoorwaarden.

18 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen geldt het volgende:
a. Indien van toepassing dient de aannemer een vooropname uit te voeren van belendende

percelen (alleen wanneer het noodzakelijk is). Het gaat hierbij om een vooropname in verband
met uit te voeren werk(en) in het kader van dit bestek. De vooropname dient uitgevoerd te
worden voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen.

b. Het rapport dient opgesteld te worden door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau
opgesteld rapport van de staat waarin de belendende percelen verkeren.

c. De vooropname uitvoeren binnen 1 week na ontvangen deelopdracht van de directie.
d. De kosten hiervoor verrekenen op een daartoe bestemd bestekspostnummmer. De exacte

omschrijving met betrekking tot de vooropname is weergegeven in de daarvoor bestemde
bestek posten.

19 Alle afsluitkosten en premies dient de aannemer op te nemen onder staartposten Eenmalige
kosten in een apart bestekpostnummer.

20 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de
uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.
(Dekking onder andere voor werkgeversaansprakelijkheid/ dood - letsel personeel).

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedanigheid van de te verwerken vrijgekomen materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bbk en Bal) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden
hergebruikt, dan mag de aannemer uitgaan van een milieuhygiënische kwaliteit, die voldoet aan
de eisen van het Bbk en Bal voor toepassing als bouwstof zonder IBC-maatregelen.
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie
van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02 van deel 3 in dit bestek. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze
zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

04 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

05 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiënische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

06 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 5 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg
draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven.

01 17 07 Werkplan vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijgekomen materialen.

02 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde
vrijkomende materialen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer binnen 5
werkdagen aan de directie:
- een afschrift van het gedateerde en door de ontvanger ondertekende bewijs van ontvangst

en
- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief,

welke voorzien moet zijn van een weegbon.

02 Het bewijs van ontvangst moet naast het gestelde in artikel 01.17.08 van de Standaard minimaal te
worden voorzien van de volgend gegevens:
- het (project)nummer en de naam van het bestek
- soort afvalstroom
- afgevoerde hoeveelheid
- naam en plaats verwerker
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,

storten, etc.)

03 Indien dit bestek een onderhoudsbestek betreft dient de aannemer voor 15 december van dat
onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel te overleggen aan de
gemeente.
In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- het (project)nummer en de naam van het bestek
- soort afvalstroom
- afgevoerde hoeveelheid
- naam en plaats verwerker
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,

storten, etc.)
- relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van artikel 01.17.08

van de Standaard.

04 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld In artikel 01.17.08 van de
Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet
aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te
overleggen.

05 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt, zal een korting van € 500,--
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(zegge: vijfhonderd euro) per geval op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd.
Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

07 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting.

OF
b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 03
van deel 3 in dit bestek, is uitgevoerd.

01 17 11 Hoedanigheid van geen waarde geachte materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bbk of Bal) van vrijkomende materialen welke in eigendom komen van de aannemer,
worden deze geacht te voldoen aan:
- steenachtige materialen : minimaal categorie 1
- grond : schoon
waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te
stellen.

01 17 12 Hoedanigheid van af te voeren vrijgekomen materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen welke dienen te worden vervoerd
naar een inrichting, worden deze geacht te voldoen aan:
- steenachtige materialen : minimaal categorie 1
- grond : schoon
waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

02 Indien en voorzover de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" en/of Deel 3
"Algemene Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het Bbk en Bal) van vrijkomende
materialen welke dienen te worden vervoerd naar een erkende bewerkings- of
(eind)verwerkingsinrichting, draagt de aannemer tijdig zorg voor de benodigde keuringen en het
verkrijgen van de door het bevoegd gezag erkende bewijsmiddelen ten behoeve van de afzet van
deze materialen.
De kosten voor het keuren en verkrijgen van de ontbrekende bewijsmiddelen zullen op stelpost
worden verrekend; het gestelde in artikel 01.17.03 lid 02 van de Standaard is derhalve niet van
toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform
Bbk en Bal geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluit bodemkwaliteit.
De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en
toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer
aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen ter zake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

02 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat onder de kwetsbare boomzone wordt verstaan de bodem tot 1,50 meter buiten de
kroonprojectie.

03 Onder de kroonprojectie van een boom geen transport uitvoeren, geen materialen opslaan, geen
gronddepot maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

04 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet
toegestaan, tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:
a. het ontgraven van grond;
b. het opslaan van materialen;
c. het ophogen met grond;
d. machinale grondbewerking;
e. het berijden met materieel.

05 Met inachtneming van het gestelde in de leden 03 en 04 mogen na goedkeuring van de directie
gazons gebruikt worden ten behoeve van opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke
staat.

06 Bij (dreigende) vorst moeten, in reeds gegraven sleuven, vrijgekomen wortels met enkele
decimeters grond te worden afgedekt.

07 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de
verloren gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard in rekening bij de
aannemer gebracht.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 Schades evenals deelschades aan bomen en hun groei- en standplaats die ontstaan binnen het
werk waarbinnen het Handboek Bomen 2022 van toepassing is, worden verrekend volgens de
boomwaarde- en boomschade-indextabel 15.16 van het Handboek Bomen 2022.

02 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemers schade aan de wortels of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een
officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de officieel geregistreerd taxateur constateert dat de schade aan de boom is veroorzaakt
door werkzaamheden van de aannemer, is naast de verrekende schade volgens de boomwaarde-
en boomschade-indextabel 15.16 van het Handboek Bomen 2022 tevens een korting van ten
minste €500 per (schade)geval. Gestelde korting is steeds wederkerig van toepassing voor iedere
keer dat er sprake is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare beschadiging van een boom of
wanneer genoemde bepalingen niet zijn of (nog steeds niet) worden nageleefd. Bij zaken die
moeten worden hersteld, geldt de korting als dagtarief voor elke dag dat er nog niet aan de
gestelde bepalingen of gestelde eisen is voldaan.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Het veiligheids- en gezondheidsplan hierna te noemen het "V&G-plan" als bedoeld in artikel
2.27 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.

04 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing( en) volgens artikel 2.34 lid g,
een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.27 van het Besluit digitaal indienen bij de directie. Het
V&G-plan dateren en ondertekenen.

05 De V&G-coördinator uitvoeringsfase initieert een overleg met de V&G-coördinator ontwerpfase.
Daarin wordt afgestemd of beide plannen kloppen en op elkaar aansluiten. Hiervan wordt (kort)
verslag gedaan door de V&G-coordinator uitvoeringsfase. Na overeenstemming kan het werk
aanvangen.

06 Het V&G -plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- de namen van B.H.V.-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of

telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en

eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 27 Korting bij beschadiging van de te handhaven voorzieningen

01 27 01 Algemeen

01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.)
kan een korting worden toegepast van €500,00 verhoogd met de kosten voor het vervangen of
herstellen en bijkomende kosten wegens toebrengen schade aan te handhaven voorzieningen.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale punten,
R.G.-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd in tact blijven. Genoemde stenen
en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van een
bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst. Indien de aannemer op eigen gelegenheid
een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke' stand terugbrengt zal voor elk geval een
korting van € 500,00 op de aanneemsom worden toegepast.

01 28 Trillings- en geluidseisen

01 28 01 Eisen aan trillingen

01 Sloopwerkzaamheden dusdanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de "Meet- en
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen" (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet
worden overschreden.

01 29 In te zetten materieel
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01 29 01 Eisen aan materieel

01 Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels die op het werk worden ingezet hebben
een motor volgens de Stage V norm met een SCR katalysator en AdBlue (6%).

02 Alle vrachtwagens, autokranen, etc. hebben een motor volgens de Euro 6 norm.

03 Graafmachines, compressoren, aggregaten, shovels, vrachtwagens, autokranen, trailers,
diepladers etc. moeten op HVO 100 rijden. Dat geldt ook voor wagens die goederen/
bouwmateriaal aan-/afvoeren of aanleveren ten behoeve van dit project.

04 Trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en (bemalings)pompen hebben een
elektromotor. De aannemer draagt zorg voor gelegenheid (eigen elektra-aansluiting of middels
batterijen) om deze machines op te laden. Dit dient met groene stroom te gebeuren.

05 Elke machinist en chauffeur dient op eerste aanzegging van de directie aan te tonen welk type
motor de machine heeft. De aannemer dient op verzoek aan te tonen dat de elektra op een groene
manier is opgewekt. Bij het niet voldoen aan de gestelde eisen worden de sanctiemaatregelen in
werking gesteld.

06 Indien tijdens de uitvoering/realisatie niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de
overtreder/aannemer gesanctioneerd. Sancties dienen qua omvang een economische link te
hebben met de overtreding, met als doel de overtreding te voorkomen. De volgende bedragen
worden ingehouden op de aanneemsom in de volgende situaties:
1. Als een machine niet met de juiste motor is uitgevoerd, dan wordt de aannemer

gesanctioneerd voor een bedrag van € 2.000,-- per overtreding per machine.
2. Als trilplaten, trilstampers, klein gereedschap (boren e.d.) en pompen niet met een

elektromotor zijn uitgevoerd, dan wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van €
800,-- per overtreding per machine. De overtreding van de eis wordt door of namens de
opdrachtgever na vaststelling gemeld aan de aannemer. In het reguliere (bouw)overleg wordt
de overtreding genotuleerd en verrekend in de besteksadministratie.

01 30 Eisen stikstof uitstoot

01 30 01 Stikstofberekening

01 Wanneer niet wordt voldaan aan de eisen in artikel 01.29.01 van dit bestek dient er een nieuwe
stikstofberekening te worden opgesteld op basis van de toegepaste machine om de gevolgen met
betrekking tot de daadwerkelijke stikstofuitstoot in kaart te brengen. Het verschil dient vastgelegd te
worden in een rapportage en bij het volgende (bouw)overleg te worden gepresenteerd. Wanneer
het verschil in uitstoot nihil is, wordt er niet afgeweken van de sanctie. Opvolgende overtredingen
dienen individueel te worden weerlegd tegenover de huidige stikstofberekening om het verschil
vast te leggen, maar ook bij de nieuwste stikstofberekening om een totaal beeld van de uitstoot te
geven.
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10 Werk algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering, tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 04 Maatregelen ter voorkoming van milieuschade

01 Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen, en/of stoffen vrijgekomen bij het reinigen
van materieel e.d. in de bermen en/of het oppervlaktewater te brengen. De genoemde stoffen
dienen te worden opgevangen en vervolgens van het werk te worden afgevoerd.

10 15 Bijbehorende verplichtingen, tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 15 01 Straatpotten

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opnemen, opslaan en opnieuw aanbrengen
van alle in het werk vallende straatpotten.

10 15 02 Paspoort proefsleuf

01 Indien de aannemer niet tijdig de in dit bestek gevraagde putpaspoort van de proefsleuf aanlevert,
kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd euro). Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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11 Technische bepalingen sloopwerk

11 1 Sloopwerk

11 12 Eisen en uitvoering, sloopwerk

11 12 02 Opruimingswerkzaamheden algemeen

01 Waar dit noodzakelijk is alle binnen het werkterrein zowel boven- als ondergronds aanwezige
verhardingen, puin- en steenklompen, houtopstanden, stobben, bomen, heggen en overige
obstakels verwijderen.

02 Bij het opnemen, terzijde zetten en /of afvoeren van de voor de opdrachtgever of rechthebbende van
waarde zijnde materialen de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De aannemer vervangt voor zijn
rekening deze materialen indien deze door zijn nalatigheid en /of onoordeelkundig handelen
verloren zijn gegaan of beschadigd geraakt.

03 De vrijkomende materialen welke voor de opdrachtgever of rechthebbende niet van waarde zijn,
direct na het vrijkomen, afvoeren naar een inrichting.

04 Alle werkzaamheden aan bomen en struiken uitvoeren op aanwijzing en na toestemming van de
directie.

05 Het verwijderen van onderdelen zodanig uitvoeren, dat geen beschadiging aan de te handhaven
onderdelen ontstaat.

06 Masten of palen van nutsbedrijven en gemeente, grenspalen, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.-borden, landmeetkundige merken enz. mogen niet worden verplaatst of geruimd dan met
toestemming van de directie.

07 Alle kuilen en gaten, welke in verband met de opruimingswerkzaamheden zijn ontstaan, voor
zover nodig, met goed te keuren grond aanvullen en verdichten; indien deze liggen in het cunet,
deze in ieder geval met zand aanvullen en mechanisch verdichten.

08 Alle vrijkomende materialen bij het verwijderen van markeringen worden eigendom van de
aannemer. Deze materialen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf voorkomend op de
landelijke lijst van vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Een kopie van het door het betreffende bedrijf
geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de
directie.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

01 De bemalinginstallatie moet door een elektrische pomp worden aangedreven.

21 12 02 Leidingstelsel

01 Direct achter de pomp moet een goed werkende debietmeter aanwezig te zijn. Voor aanvang
van de bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie gecontroleerd.

02 De debietmeter dient te zijn een magnetisch-inductieve debietmeter, welke zowel de capaciteit per
tijdseenheid als de totaal verpompt hoeveelheid registreert.
De debietmeter plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant en verder zodanig dat voor de
meter een recht stuk buis aanwezig is met een lengte van min. 10 x de buisdiameter en achter de
meter een recht stuk buis aanwezig is met een lengte van min. 5x de buisdiameter.
De toegestane afwijking bedraagt 2%.

03 Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand op . Op het
einde van iedere werkdag en aan het einde van de bemalingswerkzaamheden moet de
aannemer de meterstand opnemen.

04 De meetgegevens worden binnen 2 weken na einde van de bemalingswerkzaamheden aan de
directie ter beschikking gesteld.

21 12 03 Tijdsduur en afmetingen

01 De ontwateringsdiepte is tot minimaal 0,30 m onder alle te maken werken. De periode van
instandhouding van de bemaling duurt tot en met 3 etmalen na het aanvullen van de sleuf ten
behoeve van het inwateren. Nadat er toestemming door de directie is gegeven mag de bemaling
worden stopgezet.

21 14 Risicoverdeling en garanties, bemalingen

21 14 05 Lozingsvoorzieningen

01 Indien ten gevolge van hoogwateralarmering in de rioolput de lozing is stilgezet geeft de hieruit
voortvloeiende vertraging e.d. de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

21 15 Bijbehorende verplichtingen, bemalingen

21 15 03 Algemeen

01 Het lozingspunt van bemalingswater dient te lozen in open water. Als geen open water in de
directie omgeving aanwezig dan in overleg met de directie het lozingspunt bepalen.

02 Minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de bemaling dient bij de gemeente melding te
worden gedaan als het bemalingswater in de gemeentelijke HWA-riolering geloosd wordt.

21 17 Meet- en verrekenmethoden, bemalingen

21 17 02 Bepaling aangebrachte hoeveelheden

01 De vaststelling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het drooghouden van de
sleuf, vindt plaats door meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten
gemeten in de as van de riolering, waarvoor deze voorzieningen noodzakelijk zijn.
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22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering, grondwerken, algemeen

22 02 01 Algemeen

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, vooraf 100 mm zandlaag aanbrengen als
scheidingslaag, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk
maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de
hoogteligging.

02 Aanwezig puin in ontgraven grond dient verwijderd te worden.

03 Het risico van verschuiving is voor de aannemer.

04 Bestekshoeveelheden (vaste m3) zijn bepaald op basis van theoretisch profiel van ontgraving.
Meting van hoeveelheden in het werk vindt plaats door meting en vaststelling van het in het werk
uitgevoerde profiel van ontgraving.

05 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

06 Noodzakelijke wederaanvulling tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgravingen met
zand uitvoeren en ter plaatse van aan te brengen constructies mechanisch verdichten.

07 De gemiddelde diepte van de uitgevoerde ontgravingen moet voldoen aan het voorgeschreven
profiel.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Aanvullingsmaterialen zonodig op de voor verdichting optimale vochtigheidsgraad brengen.

02 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitvlakken en
verdichten.

03 De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

04 Het gewicht van de apparatuur en de frequentie van de trillingen afstemmen op de laagdikte en
soort van de aanvulgrond.

05 Het resultaat van de aanvulling en verdichting bij het terugzetten van uitkomende grond is een
sondeerwaarde groter of gelijk aan 98 % van de oorspronkelijk aanwezige sondeerwaarde.

06 Bij het verdichten van zandaanvullingen de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende maal verdichten wordt begonnen.

22 02 20 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

02 Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- Methode van meting;
- Locatie's van de meetpunten
- IJking ten opzichte van proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

04 Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

05 De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.

22 03 Informatie overdracht, grondwerken algemeen
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22 03 11 Bewijs van oorsprong grond en zand

01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden
overhandigd aan de directie. Conform artikel 01.14.07 van de Standaard.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde
- analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling; naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

22 03 12 Keuring te leveren grond

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond , verstrekt de aannemer
gegevens omtrent:
- de in Deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de

Standaard genoemde korrelverdeling.

22 04 Risicoverdeling en garantie, grondwerken algemeen

22 04 10 Bouwstoffen

01 Grond en zand mogen slechts worden verwerkt nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de
gestelde eisen voldoen.

02 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

22 04 11 Aansprakelijkheid

01 De aannemer moet rekening houden met de in het werk aanwezige kabels en buizen; alle
beschadigingen welke hieraan ontstaan ten gevolge van de uitvoering, zijn voor risico van de
aannemer. Herstelkosten en schaden zullen in mindering worden gebracht op de aanneemsom.

De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de schade aan de verharding welke door
zakkingen zijn ontstaan gedurende de garantietermijn als bedoeld in Paragraaf 1.06 van deel 1 van
dit bestek.

22 04 12 Leveranties en stortbonnen

01 De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand en bij afvoer van materiaal de
(stort)bonnen of ander bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek
Z-####" en dient op de originele leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van
een geschreven kenmerk of op een andere wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en
zal niet verrekend worden.

22 05 Bijbehorende verplichtingen, grondwerken algemeen

22 05 09 Waterafvoer

01 De uitvoering van het grondwerk moet zodanig plaatsvinden dat de wateraanvoer en de waterafvoer
door sloten e.d. niet wordt verstoord. Hiertoe moet de aannemer passende maatregelen nemen in
overleg met de directie, waarbij zonder verrekening alle noodzakelijke werkzaamheden moeten
worden verricht.

22 06 Bouwstoffen, grondwerken algemeen
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22 06 07 Zand, klei en grond

01 Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

02 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten
die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

22 07 Meet- en verrekenmethoden, grondwerken algemeen

22 07 04 Metingen in middelen van vervoer

01 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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23 Technische bepalingen drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering, horizontale drainage

23 12 02 Drains

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen in terreinen toegestaan, indien de grond vooraf en over een
breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m
boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van
de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige
grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het
inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten
de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 13 Hoogteligging drainreeksen

01 In afwijking op artikel 23.12.10 lid 01 van de Standaard mag de hoogteligging van de wegdrainage,
het IT- of DT-riool op geen enkel punt meer dan 25 mm afwijken van de voorgeschreven
hoogteligging.

02 Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

03 Wegdrainage, DT- en IT-riolering die niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, wordt
afgekeurd en dient herlegd te worden.

04 Wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gelegd te worden door medewerkers die in bezit zijn van
certificaten Rioleringen en wegen (SBW-85031) en Rioleringen (SBW-85131).

05 Voor de aanleg van wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gebruik gemaakt te worden van geijkt
uitzet en meetapparatuur.

06 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van dit artikel.

23 12 14 Montage leiding

01 Bij buitentemperaturen lager dan + 5 graden Celsius, gemeten 1,00 m boven het maaiveld, geen
buizen vervoeren of verwerken, met uitzondering van PP- en PP-pragma buizen.

02 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

03 Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

04 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

05 Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

06 Het is in de wegdrainage, DT en IT riool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om
bijvoorbeeld hoogteverschillen of hoekverdraaiingen te overbruggen.

07 Passtukken kleiner dan 2,00 m is niet toegestaan, in dat geval is toegestaan om 2 passtukken met
een minimale lengte van 3,00 m toe te passen.

23 12 15 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 13 Informatie-overdracht, horizontale drainage
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23 13 01 Doorspuiten

01 De aannemer verstrekt de directie alvorens met doorspuiten te beginnen een beschrijving waarin
het door de aannemer toe te passen systeem wordt vermeld.

02 In de in lid 01 bedoelde beschrijving dient opgenomen te zijn:
- de toe te passen min. en max. waterdruk;
- volgorde van de door te spuiten strengen.

03 In aanvulling op paragraaf 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het doorspuiten van de drainage als bedoeld
in artikel 23.13.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de
door haar aangewezen personen. De werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden.

23 17 Meet- en verrekenmethoden, horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard worden de lengte van de
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten,
doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, bepaald door meting in het werk.

23 2 Verticale drainage

23 25 Bijbehorende verplichtingen, verticale drainage

23 25 01 Schoonhouden werkvloer

01 In aanvulling op artikel 23.25.01 lid 01 van de Standaard dient na het aanbrengen van de drains de
werkvloer (zandlaag) te worden bijgewerkt en te worden ontdaan van eventuele restanten van
bouwstoffen, afval e.d.
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24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering, sleuf- en sleufloze technieken algemeen

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

01 Bestekshoeveelheden (vaste m3) zijn bepaald op basis van theoretisch profiel van ontgraving.
Meting van hoeveelheden in het werk vindt plaats door meting en vaststelling van het in het werk
uitgevoerde profiel van ontgraving.

02 Het risico van verschuiving is voor de aannemer.

03 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden. Mocht de
kabel vrij komen te liggen, dan contacten met de referentieadressen, welke vermeld zijn op de
graafmelding.

04 Noodzakelijke wederaanvulling tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgravingen met
zand uitvoeren en ter plaatse van aan te brengen constructies mechanisch verdichten.

05 De breedte van de sleufbodem bedraagt ter weerzijden van de grootste breedte van de leiding
tenminste 0,3 m, zodat het zand naast de buis goed verdicht kan worden.

06 Ter plaatse van de verbindingen de sleuf zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding
draagt. Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

07 Indien de diepte van een put of sleuf meer bedraagt dan 1m, moeten er stempelingen, bekistingen
of damwanden worden toegepast, of moet er onder een veilig talud worden ontgraven. Ter indicatie
staat hierover in onderstaande tabel meer informatie (bron: P-blad 25: Putten en Sleuven)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Grondsoort Diepte in m Talud niet
onder het maaiveld steiler dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAND OF LEEM
vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 3 :1
vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5 :1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1
los of geroerd 1,00 - 4,00 1 :1

KLEI
zeer vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
zeer vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 2 :1
zeer vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1
vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5 :1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1 :1
los of geroerd 1,00 - 1,50 1,5 :1
los of geroerd 1,50 - 4,00 1 :1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

08 Indien er bij het graven van sleuven gebruik gemaakt wordt van stempelingen of bekistingen
dienen deze tegelijkertijd met het ontgraven van de sleuf te worden aangebracht. Indien gebruik
gemaakt wordt van damwanden, dan dienen deze aangebracht te worden voordat de sleuf wordt
ontgraven.



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 192 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

HFD PAR ART LID

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 Aanvullingsmaterialen zonodig op de voor verdichting optimale vochtigheidsgraad brengen.

02 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag uitvlakken en verdichten.

03 De dikte van de aanvulling mag na verdichting maximaal 0,30 m per laag bedragen.

04 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde gegevens dienen direct aan de directie ter
beschikking te worden gesteld.

05 Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

06 Rond kolken en nabij bestaande kabels en leidingen de aanvulling handmatig verdichten.

07 Bij het verdichten van zandaanvullingen de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende maal verdichten wordt begonnen.

08 Het gewicht van de apparatuur en de frequentie van de trillingen afstemmen op de laagdikte en
soort van de aanvulgrond.

09 Het resultaat van de aanvulling en verdichting bij het terugzetten van uitkomende grond is een
sondeerwaarde groter of gelijk aan 98 % van de oorspronkelijk aanwezige sondeerwaarde.

10 Plempen of inwateren van de sleuf is uitsluitend toegestaan indien de veiligheid van mens en dier
gewaarborgd is en de directie hier vooraf toestemming voor verleent.

11 Onder de verhardingen de sleuf altijd met zand aanvullen. Eventuele vrijkomende klei/grond
afvoeren.

12 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

13 Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kosteloos
te worden hersteld.

14 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

24 02 04 Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

01 In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in grondverbetering is verwerkt ten minste 95% bedragen. De gemiddelde
verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100% bedragen.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand, dat in aanvulling is verwerkt indien geen verharding is geprojecteerd of dat moet worden
verwerkt op een diepte van meer dan 1.0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek,
ten minste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100%
bedragen.

02 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1.0 m beneden het oppervlak van
het toekomstige wegdek, ten minste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3)
moet ten minste 100% bedragen

24 02 06 Indringingsweerstand

01 In afwijking op artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard dient de minimale indringingsweerstand in
iedere afzonderlijke laag ten minste 5,0 MPa te bedragen.

02 De minimale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de
bovenkant van de buis tot 0.30 m daarboven 1.00 N/mm2.
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24 02 08 Afrastering sleuven

01 Sleuven dienen in verband met veiligheid afgezet te worden met bouwhekken.

24 02 09 Grondwerk sleuven (OV)

01 Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwortels dient voorkomen te worden.
Voor alle schade die tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt
de aannemer aansprakelijk gesteld.

02 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat - en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht
te worden. Kolken die als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van
de aannemer gereinigd te worden.

03 Na het dichten van graafwerkzaamheden dient de verharding in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht. Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en
dienen op eerste aanzegging van de directie hersteld te worden.

24 05 Bijbehorende verplichtingen, sleuf- en sleufloze technieken algemeen

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 van de Standaard dienen de geregistreerde
(meet)gegevens direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 van de Standaard dienen de geregistreerde
(meet)gegevens direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 06 Bouwstoffen, sleuf- en sleufloze technieken algemeen

24 06 01 Zand in aanvulling of grondverbetering

01 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient de aannemer
na een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3
materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

02 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

24 07 Meet- en verrekenmethoden, sleuf- en sleufloze technieken algemeen

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 Artikel 24.07.05 lid 03 en lid 04 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De lengte sleuf ten behoeve van kabelwerk wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van
de revisietekening (zie artikel 26.05.08 van deel 3 in dit bestek). In één sleuf kunnen meerdere
kabels worden gelegd.
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24 07 06 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

02 Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- Methode van meting;
- Locatie's van de meetpunten
- Hoeveelheid: Per rioolstreng (ca 50 - 70m strekkende meter rioolsleuf) 1 meting uitvoeren;
- IJking ten opzichte van proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

04 Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

05 De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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25 Technische bepalingen leidingwerk

25 0 Riolering algemeen

25 02 Eisen en uitvoering, riolering algemeen

25 02 03 Montage kunststof leiding

01 Bij buitentemperaturen lager dan + 5 graden Celsius, gemeten 1,00 m boven het maaiveld, geen
buizen vervoeren of verwerken, met uitzondering van PP- en PP-pragma buizen.

02 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

03 Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

04 In een rioolstreng, gelegen tussen twee inspectieputten, mag slechts één passtuk worden
toegepast. Passtukken kleiner dan 2,00 m, is niet toegestaan. In dat geval is toegestaan om 2
passtukken met een minimale lengte van 3,00 m toe te passen.

25 02 04 Aanleg algemeen

01 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

02 Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

03 Het is in het hoofdriool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om bijvoorbeeld
hoogteverschillen of hoekverdraaiingen te overbruggen.

25 05 Bijbehorende verplichtingen, riolering algemeen

25 05 01 Algemeen

01 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen functioneel te zijn aangesloten
c.q. open geboord op de hoofdriolering.

25 05 02 Puttenstaat

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een
puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van Paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden nadat de
puttenstaat is ingezien door de directie. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de puttenstaat.

25 05 03 Afvoer rioolmaterialen

01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem
“Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

25 06 Bouwstoffen, riolering algemeen

25 06 03 Leverantie

01 Alle te leveren materialen ten behoeve van de riolering dienen te zijn voorzien van een
KOMO-certificaat.
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25 07 Meet- en verrekenmethoden, riolering algemeen

25 07 01 Hoeveelheidsbepaling buis

01 De lengte van de te verrekenen buis wordt gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putafmeting in het hart van de leiding hiervan
afgetrokken.

02 In geval van levering van hulpstukken met flensverbindingen wordt de levering van bouten, moeren
en pakkingen geacht daarbij te zijn inbegrepen.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 In afwijking op 25.12.01 lid 03 van de standaard mag de hoogteligging van het riool op geen enkel
punt meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging.

02 Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

03 De hoogteligging en verhang worden gecontroleerd op basis van 25.42.08 van dit bestek. Afwijking
hiervan zal leiden tot afkeur van de rioolstreng. Deze rioolstreng zal opnieuw aangelegd moeten
worden.

04 Voor de aanleg van riolering dient gebruik gemaakt te worden van jaarlijks geijkt uitzet- en
meetapparatuur.

05 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van artikel 25.12.01 van de Standaard en dit
bestek. Dit wordt aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de
Standaard.

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

01 De afstand tussen in het werk geboorde inlaten bedraagt minimaal 1,0 m.

02 De afstand tussen in het werk geboorde inlaat en zijkant inspectieput bedraagt minimaal 1,0 m.

25 12 04 Rioolaanleg: Huis- en kolkaansluitingen

01 Huis- en kolkleidingen aanleggen in de kabelvrije zone tussen 0,70 m en 0,90 m beneden
maaiveld..

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

03 Bij leidingen in het horizontale vlak mogen geen bochten worden toegepast.

04 Bij vuilwater- of gemengde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden aangesloten. Bij
regenwaterlozingen (huis) mag slechts één leiding per opzetter worden aangesloten.

05 Bij regenwaterlozingen (kolk) mogen maximaal 2 aansluitingen op de opzetter worden
aangesloten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen, aanleg riolering
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25 15 02 Controle

01 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen, huis- en kolkaansluitingen wordt
aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard

02 Het inmeten en controleren van de aangebrachte putten wordt aangemerkt als een stoppunt in de
zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard

03 In afwijking van de Standaard zal de waterdichtheid worden bepaald op basis van de
video-inspectie.

25 15 03 Kolken

01 Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te
worden gereinigd door of namens de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 04 Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

01 De aannemer moet nadat het vrijverval riolering is gelegd minimaal de volgende onderdelen
digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet:
- inspectieputten;
- uitleggers op eindkap;
- erfscheidingsputjes, ontstoppingsstukken en eindkappen;
- complete verloop van de aangelegde huis-, en kolkaansluitleidingen;
- de inlaten;
- Voor specifieke putten zoals overstortputten (lengte, breedte en hoogte t.o.v. NAP van

overstortdrempels), gegevens verwerken in putpaspoorten volgens template "Putpaspoort";
- uitstroombakken;
- diversen hulpstukken (zoals o.a. bochten met uitzondering van moffen).

02 De aannemer moet nadat de persleiding is gelegd minimaal de volgende onderdelen digitaal
inmeten aan Rijksdriehoeknet:
- lassen en moffen;
- hulpstukken zoals afsluiters, debietmeterputten, propstukken etc..
- bochten (begin en eind)
- diepteligging om de 10 m van de bovenkant buis;

03 De digitale inmeting mag in X-Y een maximale afwijking hebben van +/- 25 mm t.o.v.
Rijksdriehoeknet. De digitale inmeting mag in Z een maximale afwijking hebben van +/- 10 mm
t.o.v. N.A.P.

04 Revisie dient de aannemer conform als bijlage bijgevoegd 'Standaard revisie template riolering
gemeente Hollands Kroon' en volgens NEN-EN 13508 digitaal met topografische ondergrond
(overzichtstekening schaal 1:500; en situatietekeningen per streng 1:200 incl. huis- en
kolkaansluitleidingen) te worden gemaakt en ter goedkeuring worden verstrekt aan de directie
binnen 2 weken na het leggen van de laatste rioolbuis en uitlegger.

05 De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen digitaal inmeten en
bematen ten opzichte van het hart van de inspectieputten en gevels.

06 Op de revisiegegevens voor vrijverval riool tevens de gebruikte materialen (aard, diameters,
lengten buizen en afmetingen putten), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden conform
het document 'Standaard revisie template riolering gemeente Hollands Kroon'.

07 Op de revisiegegevens voor persleidingen tevens de gebruikte materialen (aard, diameters,
drukklasse en lengten buizen), lassen, moffen, appendages, hulpstukken en dergelijke
vermelden conform het document 'Standaard revisie template persleiding gemeente Hollands
Kroon'.

08 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

09 Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten en als zodanig verwerken op de revisie..
De inmetingsgegevens alsmede de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van
vulling) op de revisietekening verwerken.

10 Leidingen welke zijn verwijderd verwerken op een aparte revisietekening.
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11 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde revisiegegevens
aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

25 17 Meet- en verrekenmethoden, aanleg riolering

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In aanvulling op artikel 25.17.01 van de Standaard worden de hoogteligging en verhang
gecontroleerd conform artikel 25.17.03 lid 02 van de Standaard in combinatie met het
bovenstrooms inlaten van ca 3 m3 water.

02 De rioolinspectie dient te worden uitgevoerd conform artikel 25.42.04 van deel 3 in dit bestek.

03 De rioolinspectie dient binnen 4 weken na aanleg van de laatste rioolbuis aangeleverd te worden.

25 17 02 Rioolaanleg: hoeveelheidsbepaling buis

01 In afwijking op artikel 25.17.02 lid 01 van de Standaard worden de verwerkte hoeveelheden buis
bepaald aan de hand van de revisiegegevens.

25 17 03 Rioolaanleg: meetmethode hoogteligging

01 Indien uit de door de directie verrichte meting en controle volgens artikel 25.42.02 van dit bestek
blijkt dat de hoogteligging en afschot van de leidinggedeelten niet aan de in het bestek gestelde
eisen voldoet, is de aannemer gehouden de opgetreden zakkingen en verschuivingen te
herstellen. De kosten van herstel komen voor rekening van de aannemer, tenzij:
1. De aannemer kan aantonen dat de gebreken buiten zijn schuld of die van de

onderaannemer(s) is ontstaan en dit op moment van optreden aan de directie heeft gemeld en;
2. De directie en de riool/areaalbeheerder akkoord zijn gegaan met de afwijking van hoogte en

verhang. Dit dient door beide partijen schriftelijk te zijn vastgelegd.

02 Na herstel dient wederom een inspectie uitgevoerd te worden, zodat vast staat dat aan de
bestekseisen wordt voldaan.

25 17 05 Aanleg rioolpersleiding: meetmethode waterdichtheid

01 De aannemer levert minimaal 10 werkdagen voor de beproeving een stappenplan aan. Dit plan
minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de beproeving bespreken met de directie.

02 Voordat met de beproeving wordt begonnen, de leidingen:
- goed schoonmaken;
- voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen;
- vullen met schoon water;
- geheel reinigen en ontluchten met behulp van een schuimprop (foam pig);

03 Het afpersen tot de beproevingsdruk dient in aanwezigheid en na goedkeuring van de directie
plaats te vinden.

04 Tijdens de beproeving dient de leiding gedurende 1 etmaal geheel gevuld gehouden onder een
bedrijfsdruk van ca. 0,3 MPa (3 bar). In deze periode regelmatig ontluchten (registratie door middel
van schrijvende meter). De beproeving van de persleidingen behoeft goedkeuring van de directie
en wordt als volgt uitgevoerd:
a. Op beide einden van de te beproeven leiding worden geijkte manometers geplaatst,
b. een van de manometers dient te zijn uitgevoerd als schrijvende meter.
c. het meetbereik van de manometer ligt tussen de 0,1 en 1,0 MPa met een nauwkeurigheid

van 0,05 MPa.
d. de beproevingsdruk aanbrengen in etappes van 0,1 MPa, tussen etappes 10 minuten

wachten, nadat de beproevingsdruk is bereikt, na 2 uur de aanwezige druk in de
persleiding controleren,

e. is de drukafname na 2 uur groter dan 0,01 MPa, dan de beproevingsdruk weer
aanbrengen en na 2 uur weer controleren,

f. reparaties aan de leiding niet eerder uitvoeren dan wanneer de druk in de leiding weer
atmosferisch is,

g. na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw herhalen.

05 Van de beproevingsprocedures een verslag opmaken, waarbij de druk in de leiding per tijdvak van
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2 uur wordt weergegeven. Het verslag in dezelfde week van beproeving aan de directie
overhandigen. De registraties van de schrijvende manometer bij het verslag voegen.

06 Het systeem moet worden beproefd met aangesloten pompunits. De balkeerkleppen vormen dan
de afsluiting van het systeem. Deze kleppen mogen niet gedemonteerd worden voor ontluchting.
Eventuele lekkage via de balkeerkleppen en dergelijke kan dan worden geconstateerd en
gerepareerd door de installateur. Het daarna beproeven van de persleiding behoort tot de
verplichting van de aannemer.

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatie overdracht, rioolreiniging

25 33 06 Rioolreiniging: kwaliteitscertificaten

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014
"Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie

25 42 04 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het inspecteren van de riolering als bedoeld in art
25.42.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de door haar
aangewezen personen. Deze werkzaamheden dienen minimaal een week voor start van de
inspectie gemeld te worden.

02 De te inspecteren objecten conform NEN-EN 13508-2 betreffen:
- gelegde riolen;
- geplaatste putten.

03 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de norm NEN-EN 13508-2 'Coderingssysteem bij
visuele inspectie'.

04 Een inspectieteam moet bestaan uit minimaal 2 personen. Minimaal 1 persoon van het
inspectieteam moet in het bezit zijn van het diploma "Visuele inspectie riolering" van de
stichting Rioned.

05 In aanvulling op artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard dient een detailfoto gemaakt te worden
van elk toestandsaspect dat niet voldoet aan de in artikel 25.12.01 van de standaard genoemde
klassen met toestandsaspecten.

06 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,50 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing.

07 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat ("SUF-RibX laatste
uitgebrachte versie") voor Riool Inspectie bestanden.

08 In elke geïnspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.
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25 42 08 Rioolinspectie - Meetmethode hoogteligging en afstroming

01 De hoogteligging en afstroming van de riolering wordt gecontroleerd door middel van het
bovenstrooms inlaten van 3 m3 water. Op het laagste punt wordt het water mechanisch
afgezogen.

02 In de laagst gelegen inspectieput dient geen restwater aanwezig te zijn.

03 Na afstromen van het ingelaten water, wordt een rioolinspectie in combinatie met een
hellingshoekmeting uitgevoerd. Beelden dienen te worden vastgelegd op videobeeld.

04 In elke geïnspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

05 Tijdens de inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm
van 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3 in dit bestek)

06 De rapportage, videobeelden, foto's en hellingshoekmeting worden in een aparte map 'controle
afstroming' toegevoegd bij de opleveringsinspectie van artikel 24.42.04 van deel 3 in dit bestek.

25 43 Informatie overdracht, rioolinspectie

25 43 06 Rioolinspectie - inspectierapport

01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;
- dorpskern en straatnaam;
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
- harddisknummer met begin- en eindstanden;
- strenglengte, begin- en eindput;
- type stelsel;
- b.o.b. maten (revisie waarden) van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
- diameters van de buizen;
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is

aangegeven;
- de gegevens van de strengen per streng weergeven.

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 13508,
"Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen".

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard, dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisseling Formaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3
maanden voor de datum van de aanbesteding).

04 De te leveren rapportages per email of Wetransfer bevatten minimaal de volgende gegevens:
- digitaal rapport incl. tekening van de inspecteur via Wetransfer;
- het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten als (niet beveiligde) pdf.
- gegevens volgens SUF RibX (versie als omschreven in lid 3) systeem.
- de in kleur uitgevoerde digitale inspectiebeelden;
- de in kleur uitgevoerde digitale inspectiefoto's;
- de ingescande werktekening van de inspecteur in pdf-formaat;
- In een aparte map de videobeelden van de afstromingscontrole (25.42.08);
- bestandsnamen niet langer dan 15 characters (tekens).

05 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in
het rapport te worden vermeld.

06 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de
laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter
beoordeling van het inspectierapport.
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07 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd,
dan dient dit in het SUF bestand te worden teruggekoppeld.

08 Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per
streng maximaal twee video's aanwezig mogen zijn. Dit in verband met het verwerken van
inspecties in het beheersysteem.

09 Indien de aannemer niet tijdig de in dit bestek gevraagde inspectiegegevens aanlevert, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd euro). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

25 43 07 Rioolinspectie: kwaliteitscertificaten

01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015
"Inspecteren van rioleringsobjecten".
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering, kabelwerk algemeen

26 02 10 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

02 Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel zowel bij de lichtmast als bij de aftakmof
een overlengte van minimaal 2 m op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

03 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met
behulp van Barnicol of Elspec gietmoffen.

04 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van
vochtintreding, tijdelijk te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht.

05 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient,
tenzij de ontwerptekening anders uitwijst, zonder kabelmoffen gelegd te worden.

06 De minimale gronddekking bedraagt 0,60 m.

07 Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar te zijn en minimaal afgedekt met 5
cm grond / zand.

26 02 11 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een inrichting.

26 02 12 Eisen uitvoering elektrotechnische installatie

01 De montage van apparaten en bedrading in de schakelkast, verdeelinrichting en laskasten dient
overzichtelijk te geschieden en zodanig te worden uitgevoerd dat alle apparaten, bevestigingen,
aansluitklemmen e.d. goed bereikbaar zijn en elk onderdeel gemakkelijk kan worden vervangen.

02 Spanningsvoerende delen moeten door afschermingen tegen aanraking worden beveiligd.

03 Bedrading moet worden voorzien van opschuifadernummers en eindigen op genummerde
aansluitklemmen. De adernummers en klemnummers dienen op de schematekeningen te zijn
aangegeven.

04 De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidseisen voor
laagspanningsinstallaties, zie ook bepaling 34.13.01.

26 02 13 Eisen veiligheidsaarding elektrotechnische installatie

01 Alle apparaten dienen te worden geaard via de aardader of aardscherm. Alle aardverbindingen
dienen te worden aangesloten op een hoofdaardrail in de verdeelinrichting.

02 Aardelektroden moeten worden aangebracht en aangesloten bij plaatsing van een nieuwe
meet-verdeelkast; de weerstandswaarde moet <= 1,5 Ohm.
De aardlitze in de kabels moeten per 300 meter lengte en aan het uiteinde worden aangesloten op
een veiligheidsaarding.

03 Als aardelektroden mogen aardstaven worden toegepast, draad of aardbuizen vervaardigd uit staal
of koper. De afmetingen dienen gekozen te zijn conform tabel 54 A uit de laatste uitgave NEN 1010.

04 Alle aardverbindingen monteren conform de laatste uitgave van de NEN 1010.
De aardelektrode dient dusdanig aangebracht te worden dat uitgesloten wordt dat een sterke
toename van de weerstand optreedt als gevolg van uitdroging of bevriezing van de omringende
grond.

26 03 Informatieoverdracht kabelwerk, algemeen



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 203 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

HFD PAR ART LID

26 03 01 Algemeen

01 Daar waar de installatiedelen niet op tekening zijn aangegeven, zal de plaats van deze delen nader
worden bepaald op door de aannemer te maken en de directie goed te keuren
installatietekeningen. De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de
maatvoering (in x-,y-coördinaten) van de onderdelen in het werk.

02 De plaatsing en de aansluiting van de installatiedelen dienen zodanig te zijn, dat deze goed
bereikbaar zijn voor onderhoud en reparatie en dat deze installatiedelen gemakkelijk
verwisselbaar zijn.

26 04 Risicoverdeling en garanties, kabelwerk algemeen

26 04 01 Storingen

01 In afwijking van UAV 2012 paragraaf 22 lid 2:
Storingen welke binnen de onderhoudstermijn worden gemeld, dienen na opdracht van de directie
volgens de opgegeven afhandeltijd (zie artikel 34 12 15 lid 03) verholpen te worden.

02 Indien bij de in lid 01 genoemde storing, de veiligheid in het geding is, dient de storing verholpen,
dan wel veiliggesteld te zijn volgens de afhandeltijd.

03 Voor iedere dag/uur dat een storing, genoemd onder lid 01 of 02 voortduurt wordt de aannemer
een korting in rekening gebracht volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012:
- € 50,- per uur bij calamiteit afhandeltijd binnen 1 uur;
- €250,- per dag bij spoed afhandeltijd binnen 8 uur.

04 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder
vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

05 Indien naar oordeel van de directie de door de aannemer in lid 01 gemelde storing veroorzaakt is
door derden, zullen de kosten worden verrekend.

26 04 02 Kabelmoffen

01 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van 1 (één)
jaar.
Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn, komen de eventuele
onderzoekskosten, kosten van de meetdienst en overige bijkomende kosten voor rekening van de
aannemer.

02 De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in
gebruik is genomen.

26 05 Bijbehorende verplichtingen, kabelwerk algemeen

26 05 01 Mantelbuizen en -kokers en HDD-boring

01 Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de weg-as worden aangebracht.

02 Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter
buiten de verharding reiken.

03 Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden
afgedicht met de daarvoor aangewezen middelen.

26 05 06 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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26 05 07 Revisie

01 Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens geïnventariseerd,
verwerkt en aangeleverd dienen te worden volgens de tekenindeling en opbouw van gemeente
Hollands Kroon.

02 Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL installatie moet revisie
aangeleverd worden. De X- en Y-coördinaten van alle objecten zoals mof, kabel, mantelbuis,
aardpuls, lichtmast, enz. moet GPS en/of Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid
kleiner dan 10 cm.
De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat ingemeten
worden. Dus zonder enige vorm van gronddekking!
Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60 cm onder
afgewerkt maaiveld (plus of min 10cm, met vermelding van reden), moet deze diepteligging in
centimeters vermeldt worden op de revisietekening. Het inmeten en aanleveren van de
Z-coördinaat is niet gewenst.
De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als overzichtstekening m.b.v.:
- Openbare Verlichting revisie standaard Gemeente Hollands Kroon d.d. 01-01-2016 (zie bijlage)

03 Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als eerste de "totale
digitale" revisie ter goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachtgever.
De "totale digitale" revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd. Ingeleverde
digitale (DWG/DGN en PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en
zullen binnen 8 werkdagen na ontvangst aan de opdrachtnemer worden geretourneerd.
Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en opdrachtnemer
wanneer de verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na
retourzending aan de opdrachtnemer. Dit proces herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.
Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle digitale bestanden en documenten
opgesteld en opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen dezelfde controle als de "totale
digitale" revisie.

04 Bij langlopende projecten dienen om de 4 weken (gelijk met de termijnstaat) de inmeetgegevens
ter beschikking van de directie gesteld te worden (digitaal "DWG/DGN en PDF").

05 Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd geldt de opleveringstermijn voor de afzonderlijke
gedeelten.

06 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert,
kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

26 05 08 Revisiegegevens

01 De aannemer dient de door hem gelegde aangelegde kabels, aardpulsen, mantelbuizen,
boringen, moffen en verlichtingsobjecten digitaal in te meten en vervolgens in te tekenen.

02 De in artikel 26.05.07 van deel 3 in dit bestek genoemde totale digitale revisie gegevens en
tekeningen omvatten de volgende gegevens (alles voorzien van x- en y-coödinaten, digitaal
ingemeten in het RD-stelsel):
- straatnamen, bij kruisingen en waar mogelijk twee namen;
- al het gebruikte materiaal (fabrikant, type,e.d.);
- maatvoering vanuit bestaande gebouwen/harde objecten;
- gegevens moffen: eind, verbinding, aftak en dubbele aftak;
- gegevens OV verdeelkasten, locatie en op welke groep staan de afgaande OV

voedingskabels;
- afwijkende informatie, bijvoorbeeld kabelovergang van 3x10 mm naar 3x2,5 mm;
- gegevens kabel; locatie, type kabel en doorsnede;
- afwijkende dieptes dienen aangegeven te worden. Onder afwijkend wordt verstaan

dekking minder dan 50 cm;
- gegevens aardpuls; locatie, materiaal, diameter, lengte, meetrapporten;
- gegevens mantelbuis; locatie, materiaal, diameter, lengte en begin en eindmaat;
- gegevens boringen; locatie, materiaal, diameter en lengte, originele digitale oplevering van

boringprofiel;
- gegevens lichtmasten; locatie, lichtobjectnummer, LPH, uithouder type en lengte, paaltop,

cilindrisch of conisch, soort aansluitvoorziening, zekeringwaarde, XY-coördinaat, e.d;
- gegevens armaturen; fabrikaat, armatuurtype, lampsoort, vermogen, VSA type, dimmer

type, dim instellingen, e.d;
- verplaatsing, nieuw plaatsing, verwijdering, scheiding en/of koppeling.
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03 De directie verstrekt per e-mail op aangeven van de opdrachtnemer een digitale ondergrond van
de gemeente Hollands Kroon ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

26 07 Meet- en verrekenmethoden, kabelwerk algemeen

26 07 01 Meting kabellengte

01 De lengte kabel wordt verrekend door opmeting van de lengte van de kabel vermenigvuldigd met
een factor 1,03.
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32 Technische bepaling wegbebakening

32 0 Wegbebakening algemeen

32 02 Eisen en uitvoering, wegbebakening algemeen

32 02 01 Leveranciers

01 De leveranciers van verkeersborden dienen lid te zijn van de VNVF (Vereniging Nederlandse
Verkeersborden Fabrikanten).



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 207 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

HFD PAR ART LID

34 Technische bepalingen verlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen, verlichting

34 11 06 Lichtmast

01 Onder lichtmast wordt verstaan een mast voorzien van een service deur, eventueel met opzetstuk,
bestemd voor het dragen van één of meer verlichtingsarmaturen.

02 Nominale mast hoogte is de hoogte van het maaiveld tot de insteek- of opschuif uiteinde van de
lichtmast.

34 11 07 Lichtmast aansluitingen

01 Te verstaan is onder:
a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
b. In-Uit aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van

een verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast bij hoge uitzondering, i.o. met
opzichter/ directie);

c. Meervoudige aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het
aansluitpunt van het verlichtingsobject wordt afgemonteerd.

34 12 Eisen en uitvoering, verlichting

34 12 01 Transport, opslag en montage

01 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening
herstellen.

02 Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de gemeente vanaf gemeente depot of
depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens
dit bestek. Dit geld ook voor ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de
betreffende gemeente.

03 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van
nylonstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd
kunnen worden.

04 In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard bij opslag de masten op houten
onderslagen leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor de opslag
van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

01 Lichtmasten die op een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,45 meter van
de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand
minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90
meter te bedragen.

02 Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte
beschikt, dient een verbindingsmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie. Bij het
verplaatsen van een lichtmast dient de aannemer artikel 34.12.06 van deel 3 in dit bestek te volgen.

03 De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of
andere oppervlaktelagen, de onderzijde van het luik zich minimaal 0,30 m boven het oppervlak
bevindt.

04 De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de wegas (waar mogelijk)
in de rijrichting. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

05 Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met
schoon zand en in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht (met handstamper), met een
verdichtingsgraad van 20 kg/cm². Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpost omschrijving.
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34 12 06 Aansluiten/verwijderen lichtmasten/armaturen

01 De fasen, de nul en de aarde van de voedende kabel dienen links op het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel wordt rechts op het aansluitblok aangesloten.

02 Alle grondkabels dienen te worden afgewerkt met GURO, of gelijkwaardig,
kabeleind-afwerkdoppen. De doppen dienen afgestemd te zijn op het type kabel.

03 De GURO kabeleind-afwerkdoppen dienen zich in de mast boven de trekontlasting te bevinden en
mogen derhalve niet worden ingeklemd.

04 De zekeringen op aansluitblokken dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met
een maximum waarde van I(n) = 2 A.

05 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

06 Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden
aangesloten. Hierbij mag de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden
overschreden.

07 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,50 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel
de aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd.
- Bij kunststofkabels moet op 0,50 m van de aftakmof een eindmof worden gemonteerd;
- Bij eind- en schutmoffen mogen slechts gietmoffen worden toegepast;
- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te

worden door een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol;
- Als tijdelijke eindmof mogen krimpmoffen worden toegepast.

08 Bij elke lichtmast dient minimaal 2 meter kabel op slag te worden gelegd.

09 Bij elke wandarmatuur of ander lichtpunt dat is aangesloten op de Openbare Verlichting dient
minimaal 1,5 meter kabel op slag te worden gelegd.

10 In de kabels, aansluitleidingen, en snoeren zijn de aderkleuren als volgt;
'NACHT' zwart
'NACHT' evt . zwart met stip of streep / of grijs
'AVOND' bruin
'NUL" blauw
'AARDE' de Litze of geel/ groen
N.B. Als hier een afwijking in geconstateerd wordt dient er contact gezocht te worden met de
directie hoe hier mee om te gaan (bijvoorbeeld bij oude netwerken)

11 Het lichtmast aansluitblok dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
Inhoud : minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampère, 2 of 3 stuks faseklemmen (afhankelijk van
de voedende kabel), een nulklem en een aardklem, inclusief zekeringsmateriaal. Doorlaadwaarde
op aanwijzing van de opdrachtgever.

12 Een muur aansluitkastje dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
afmetingen: breedte circa 0,10 m, circa hoog 0,15 m, diep circa 0,07 m.
materiaal: RVS.
inhoud: minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampère, 2 of 3 stuks faseklemmen

(afhankelijk van de voedende kabel), een nulklem en een aardklem. de kabel in/
uit voeren door middel van kunststof pakkingbussen.

bevestiging: door middel van RVS schroeven aan de 4 stuks aangelaste lippen met een gat
van 7 mm.

Montagehoogte: vanaf maaiveld minimaal 1,60 m maximaal 2,00 m.

13 Kleuren en plaats van de aders in de lichtmastset:
- De zwarte ader aansluiten op de onder smeltpatroonhouder: = 'NACHT' schakeling
- De bruine ader aansluiten op de boven smeltpatroonhouder: ='AVOND' schakeling

14 Kleuren en plaats van de aders in het muur aansluitkastje:
- De zwarte ader aansluiten op de linker smeltpatroonhouder: = 'NACHT' schakeling
- De bruine ader aansluiten op de rechter smeltpatroonhouder: = 'AVOND' schakeling

15 Indien aanwezig, de aderkleur 'zwart met stip of streep/ of grijs' in lichtmast en/of muur
aansluitkastje afdoppen.
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16 Aansluitsnoeren dienen bestand te zijn tegen zwavelzuurdampen, verontreinigd condenswater en
slijtvast te zijn. Aansluitsnoer QWPK of aantoonbaar gelijkwaardig toepassen.

17 De adereinden van aansluitsnoeren dienen voorzien te zijn van kabelschoenen of aderhulzen.

18 Alle kabels en snoeren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting.

19 Muuruithouders dienen op een minimale hoogte van 4 meter boven de weg te worden bevestigd,
gemeten vanaf de wegverharding tot aan de onderzijde van het laagste punt van de
uithouder/armatuur.

20 Voor het bevestigen van muuruithouders mogen uitsluitend corrosiebestendige
bevestigingsmaterialen worden toegepast.

21 Van de lichtmasten, armaturen en uithouders dient de schroefdraad van alle bevestigingsmiddelen
en luiksluitingen te zijn voorzien van kopercompound montage pasta.

22 Alle armaturen dienen geleverd te worden inclusief voorgemonteerd aansluitsnoer.
Als stelregel voor de lengte van het (voorgemonteerde) aansluitsnoer geldt:
lengte aansluitsnoer = LichtPuntHoogte + 0,50 m + lengte van de eventuele uithouder.
Rekenvoorbeeld: lichtmast lph = 8,00 m met uithouder 1,50 m:
lengte aansluitsnoer = 8,00 m + 0,50 m + 1,50 m = 10,00 m

34 12 07 Functioneren openbare verlichting na werkdag

01 Na uitgevoerde werkzaamheden aan de installaties dienen deze installaties aan het einde van
elke werkdag te worden getest op werking en aanrakingsveiligheid. Voor inbedrijfstelling moet de
aannemer de veiligheidsaarding meten en rapporteren op de aansluitschets.

02 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde aansluitkabels
welke nog niet in de lichtmast zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geïsoleerd en
veilig gesteld.

03 Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan bestaande of reeds nieuw in bedrijf genomen
openbare verlichtingsinstallaties, dienen deze door de daarvoor aangewezen monteur aan het
einde van elke werkdag te worden ontstoken en getest op functionaliteit. Fouten dienen direct
hersteld te worden.

04 De openbare verlichting dient te branden na einde werkdag.

05 Voor een gereguleerd domein netwerk dient er een coördinatie plaats te vinden om openbare
verlichting te laten branden na einde werkdag. Het een en ander vooraf in overleg en goedkeuring
van de directie.

34 12 08 Verbindingen en eindmoffen

01 Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden gemaakt met kunststof
gietmoffen.

02 Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels en gepantserde papier- of
rubberloodkabels dienen gemaakt te worden met metalen gietmoffen fabrikaat Lovinol.

03 De pantsering van de kunststof kabel dient in de mof 0,02 meter door te steken en 180 graden in
de richting van de eigen buitenmantel te worden omgebogen, zodat na het afgieten een trekvaste
verbinding ontstaat.

04 Verbindingen tussen massieve aders mogen door zowel schroef- als persverbindingen worden
gemaakt.

05 Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de
daar voor bestemde middelen of te worden gesoldeerd.

06 Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het
volgende:
- Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de

voedingskabel op een eindmof te worden gelegd.
- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen
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te worden door een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig.
- Krimpdoppen zijn niet toegestaan.

07 Enkele en dubbele aftakmof aanbrengen zonder onderbreking van de hoofdaders en aardlitze.

34 12 09 Dim-tijd schakelscenario's

01 Hieronder enkele veel gebruikte scenario's. Bij elk ontwerp bepaald de beheerder het gewenste
dimscenario:
- HK1 (Woonkernen, centrumgebieden en hoofdwegen)

Vanaf inschakelen tot 22:00 uur 100%, vanaf 22:00 uur tot 01:00 uur 70%, vanaf 01:00 uur
tot 06:00 uur 40%, vanaf 06:00 uur tot uitschakelen 100%.

- HK4 (Buitengebied op kruisingen)
Vanaf inschakelen tot 23:00 uur 100%, vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur 70%, vanaf 06:00 uur
tot uitschakelen 100%.

- HK5 (Buitengebied bij woningen)
Vanaf inschakelen tot 23:00 uur 100%, vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur 30%, vanaf 06:00 uur
tot uitschakelen 100%.

34 12 10 Aarding

01 De aardpuls van de voedingskast dient een aard verspreidingsweerstand te hebben conform het
gestelde in de NEN 1010 (laatste druk).

02 De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm2 en aangesloten op
een aard verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.

03 Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aard verdeelblok te zijn
aangesloten en onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De
beschermingsleidingen dienen te zijn uitgevoerd als sternet.

04 Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te zijn voorzien
van een aardpuls.

06 Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en 600 meter
moeten bij een grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie 05), op het eind
zijn voorzien van een aardpuls.

07 De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van aangeknepen
kabeloog M6, via het aardcontact van de lichtmast aansluitset aan de lichtmast te worden
verbonden met een RVS bout M6 met RVS sluitring.

08 De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmastset op het daarvoor bestemde contact te
worden geaard.

09 In kabelmoffen en aansluitkastjes zijn verbindingen tussen de nuladers en aarde aders niet
toegestaan.

10 Eventueel aanwezige aarde-nul verbindingen dienen verwijderd te worden.



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1159

Bladnr. 211 van 230
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

HFD PAR ART LID

34 12 11 Plaatsen en aansluiten meetverdeelkasten

01 De onderzijde van de deur is minimaal 0,20 meter boven het maaiveld.

02 OVL kabels afmonteren op kabelklem en kabels voorzien van groepnummers door middel van
kabellabels.

03 Monteren en aansluiten van alle elektrische componenten t/m de hoofdzekering.

04 De aan te sluiten OVL-kabels en - snoeren dienen te worden voorzien van een deugdelijke stalen
trekontlasting, door middel van kabelklem(men).

05 De benodigde aders van de OVL-kabels dienen op het aansluitblok te worden aangesloten. De
vrije ader(s) wegbuigen en af-isoleren (niet afknippen).

06 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde voedingskabels
welke nog niet zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geïsoleerd door middel van
een eindmof.

07 Aftakkingen op voedingskabels 10 mm² dienen fysiek bereikbaar te zijn aangesloten.

08 Van de uitgaande richtingen dienen de aders van een kabel op dezelfde fase te worden
aangesloten, waardoor het spanningsverschil niet hoger kan zijn dan 230 Volt.

09 Aardlitze afmonteren met een groen/gele kous.

10 Leveren inspectierapport conform NEN 1010.

34 13 Informatieoverdracht, verlichting

34 13 08 Normen en eisen

01 De volgende normen en eisen worden van toepassing verklaard:
NPR 988 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 988/c1 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
ROVL 2011 Richtlijn openbare verlichting
NPR 3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de

elektrische installatie
NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening
LOS-5152 : 1999 NL Technische tekening - Elektrotechnische symbolen
Alle bijbehorende NEN normen.

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot drie maanden voor aanbesteding.

02 Het volgende document is op het werk van toepassing:
- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten".
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34 13 09 Overdracht installatie

01 Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de gemeente.

02 Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk melding aan de
directievoering van zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding dient gericht te zijn aan de
gemeente en voorzien te zijn van:
- de deelopdracht/projectnaam;
- het adres van de meetverdeelkast met energieaansluiting;
- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;
- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de

energieleverancier bekend is.

03 Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:
- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampère per

eindgroep;
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampère

van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.

04 De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen,
kabelmofschetsen en meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd.

05 Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.

06 Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet
opgeleverd beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip
plaatsvinden.

34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting

34 14 03 Garantie van de gehele installatie

01 De aannemer garandeert de goede werking van de gehele installatie of een deel daarvan
gedurende één jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

34 15 Bijbehorende verplichtingen, verlichting

34 15 04 Energie aanvraag

01 De aannemer zorgt, op eigen titel, voor de aanvraag van een laagspanningsaansluiting bij de
netbeheerder t.b.v. de nieuw te plaatsen dan wel te vervangen OV meetverdeelkasten.

34 15 05 Afsluiten installatie en bestaande masten

01 Alle door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van aansluiten en/of afsluiten
van meetverdeelkasten en/of lichtmasten geschieden formeel in opdracht van de gemeente
Hollands Kroon.

02 Coördinatie en afstemming van deze werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de
aannemer van dit bestek.

03 Kosten welke gemaakt worden door de netbeheerder in verband met het afkoppelen, worden door
de netbeheerder rechtstreeks in rekening gebracht bij gemeente Hollands Kroon.

34 16 Bouwstoffen, verlichting

34 16 02 Lichtmasten

01 De deursluitingen van de lichtmasten dienen voorzien te zijn van kopercompoundpasta i.p.v.
watervet.

02 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NPR 993 (laatste druk).

03 Stalen lichtmasten dienen in- en uitwendig thermisch verzinkt te zijn overeenkomstig NEN 1275.
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34 16 03 Nummeren van lichtmasten

01 Voor straten met tweerichtingsverkeer de nummering evenwijdig met de as van de weg aan de
rijwegzijde aanbrengen.

02 Voor straten met éénrichtingsverkeer, de nummering onder een hoek van 45° ten opzichte van de
weg-as aanbrengen, leesbaar voor het naderend verkeer.

03 De nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt. De nummers dienen uit
één geheel te bestaan en dienen op een hoogte van circa 2,20 m te worden aangebracht.

04 Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan
wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden
aangebracht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen, groenvoorzieningen algemeen

51 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op art. 51.01.01 lid 01 van de Standaard, te verstaan is onder:
- Bomengrond (BG) voor bomen hoogwaardige rijke 'teelaarde', specifiek voor bomen

samengesteld.
- Bomengranulaat betreft breuksteen Bomengranulaat (BGT), specifiek bodemsubstraat voor

bomen voor toepassing onder zware (maximale) belastingseisen (rijwegen en busbanen).

02 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het meest actuele Handboek Bomen, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet
afwijken van de eisen in het meest actuele Handboek Bomen. Dit is niet vrijblijvend en er moet
aantoonbaar gewerkt worden volgens de eisen.

03 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard lid 01 en het onder lid 02 genoemde
Meest actuele Handboek Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het
onder lid 02 genoemde Handboek Bomen

04 Het meest actuele Handboek Bomen is tegen betaling van verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen
(www.norminstituutbomen.nl).

51 01 03 Obstakels

01 Onder obstakels vallen alle verticale elementen met uitzondering van reeds In het werk aanwezige
bomen met een plantleeftijd ouder dan 2 jaar.

51 02 Eisen en uitvoering, groenvoorzieningen algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Alle oppervlakken, met bestemming groenvoorziening, na het grondwerk of de grondbewerking
ontdoen van ongerechtigheden en stenen, waarvan de grootste afmeting meer dan 50 mm
bedraagt.

03 Binnen het wortelgestel van te handhaven beplanting is machinale bewerking van de grond niet
toegestaan.

04 Het gehele werk dient aan het eind van de onderhoudsperiode schoon en vrij van zwerfvuil
en blad te worden opgeleverd .

05 Bij de aanleg van groeiplaatsen met bomengrond (opengrondsituatie) moet de bomengrond
volledig homogeen opgemengd, steeds laagsgewijs (maximale laagdikte 30-40 cm) worden
ingevuld, geëgaliseerd en telkens per laag homogeen worden verwerkt en gelijkmatig (na)verdicht,
vrij van verstorende 'verdichte' tussenlagen tot gestelde verdichtingseisen. Zie Handboek Bomen
overzicht 4.15b.

06 Bij de aanleg van groeiplaatsen met bomenzand (onder verhardingen) moet het bomenzand
volledig homogeen opgemengd, steeds laagsgewijs (maximale laagdikte 20-30 cm) worden
ingevuld, geëgaliseerd en telkens per laag homogeen worden verwerkt en gelijkmatig (na)verdicht,
vrij van verstorende 'verdichte' tussenlagen tot gestelde verdichtingseisen. Zie Handboek Bomen
overzicht 4.15c.

08 De nazakking van het maaiveld bij een groeiplaatsen dat is aangelegd met bomengrond in de
open grond mag, door natuurlijke zetting, in het eerste jaar na aanleg circa 5-7% van de
verwerkingsdiepte bedragen. De groeiplaatsen worden afgewerkt met een overhoogte zodanig dat
zij door natuurlijke zetting na 1 jaar uitkomen op de hoogte van het omliggende maaiveld.

09 De nazakking van het maaiveld bij een groeiplaatsen dat is aangelegd met bomenzand, mag in het
eerste jaar na aanleg maximaal 3% van de verwerkingsdiepte bedragen. In overleg wordt het
maaiveld van deze groeiplaats met een overhoogte aangelegd, zodat aansluitend na 1 jaar
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nivellering met het omliggende profiel wordt bereikt.

51 02 07 Standplaats van bomen verbeteren met bomengranulaat

11 De nazakkingstolerantie voor bomengranulaat is nihil. Er mag bij deze toepassing dus geen
sprake zijn van een meetbare nazakking. Toepassen van een overhoogte is niet van toepassing.

51 02 11 Werken nabij te handhaven beplanting

01 Om schade aan bomen en hun groei- en standplaats te voorkomen, zijn de uitvoering van
werkzaamheden die kunnen leiden tot schade aan de boom of groeiplaats, binnen de kwetsbare
boomzone (= standaard 'kroonprojectie + rondom 1,50 m') van een boom of boomgroep, zonder
goedgekeurd Werkplan bomen niet toegestaan. Dit geldt binnen de kwetsbare boomzone ook voor
het maaien van gras, het beweiden of stallen van dieren, de opslag van materiaal en materieel en
het berijden of parkeren van voertuigen op een open maaiveld of open plantspiegel (niet voorzien
van een dragende verharding). Genoemde werkzaamheden alsmede de opslag van materiaal en
materieel binnen de kwetsbare boomzone dienen voor aanvang gemeld te worden en mogen niet
aanvangen voordat er een goedgekeurd Werkplan bomen is.

02 In afwijking van het voorgaande is rijdend materieel en ontgravingen c.q. ophogingen uitsluitend
toegestaan, indien overeenkomstig het bestek aanvullende maatregelen worden getroffen .

03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde
(resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.

04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de
aanliggende verhardingen voor te komen.

51 02 12 Zaaien en bezoden, algemeen

01 In het oppervlak van in te zaaien gazon, bermen en taluds mogen na het verkruimelen van grond
geen kluiten groter dan 40 mm voorkomen; voor de overige in te zaaien oppervlakken bedraagt
deze maat 80 mm.

02 Zaadmengsel goed vermengen en gelijkmatig verdelen.

03 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 20
mm bedragen.

04 De aannemer houdt er rekening mee, dat het tijdstip van inzaaien in verband met de
weersomstandigheden, in de onderhoudstermijn kan komen te vallen.

05 Alle grasvelden en bermen moeten aan het eind van de nazorg periode (1 jaar) gemaaid met
gesloten grasmat worden opgeleverd.

06 Na het inzaaien het terrein niet meer betreden of berijden.

51 02 13 Algemene eisen beplantingswerkzaamheden

01 Tijdens werkzaamheden, dient de aannemer, rekening te houden met terreingesteldheid en
bereikbaarheid plantlocaties.

02 Aannemer dient ten alle tijden zorgvuldig om te gaan met plantmateriaal. Beschadigingen aan
boven- en ondergrondse delen voorkomen.

51 04 Risicoverdeling en garanties, groenvoorzieningen algemeen

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 In wijziging op art. 51.04.01 lid. 01 van de Standaard, na voltooiing van het grondwerk of
grondbewerking, het oppervlak van te beplanten percelen ontdoen van die ongerechtigheden
waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

02 Het vervoeren en storten van de vrijgekomen materialen uit art. 51.04.01 lid 01 van deel 3 in dit
bestek zijn voor de kosten van de aannemer.
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51 04 05 Nazorg of onderhoud

01 De aannemer draagt er zorg voor dat binnen de nazorg periode, op de ingezaaide oppervlakken,
een gesloten grasmat totstand komt.

02 De aannemer houdt er rekening mee, dat het tijdstip van inzaaien in verband met de
weersomstandigheden in de nazorg periode kan komen te vallen.

51 04 06 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer, tenzij anders
vermeld.

51 04 07 Plantgarantie

01 In wijziging op artikel 51.54.01 lid 01 t/m 06 van de Standaard, indien en voorzover plantgarantie
voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 en
paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, dat de beplanting tot aan het moment van einde garantietermijn
levenskrachtig is.

02 Plantgarantie/hergroeigarantie voor de bomen conform hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen
2022.

51 05 Bijbehorende verplichtingen, groenvoorzieningen algemeen

51 05 04 Afwerken aangrenzend terrein

01 De, ten behoeve van de opgebroken huisaansluitingen, verwijderde bestrating c.q.
groenvoorzieningen op particuliere erven dienen in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.

51 05 06 Nazorg en onderhoud

01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste
begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag ed.

02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het
afgestorven loof van bolgewassen.

51 06 Bouwstoffen, groenvoorzieningen algemeen

51 06 01 Teelgrond

01 Teelgrond zonder RAG keurmerk mag niet worden toegepast.

51 06 02 Bodemverbeteraar

01 In afwijking van artikel 51.06.02 lid 01 van de Standaard de zoutbelasting (EC), bepaald met behulp
van het geleidingsvermogen (proef 4), mag ten hoogte 2,5 mS/cm bedragen.

02 De zuurgraad (proef 27) moet liggen in het traject 6,5 en 7,5.

03 Het percentage Koolzuurgas moet < 5 % (CO2) zijn.

04 Het organische stofgehalte moet liggen tussen de 20 en 40 gewichtprocenten.

05 De zuurstofconsumptie mag maximaal 15 mmol zuurstof/kg organische stof/uur.

51 06 03 Bomenzand

14 Levering van bomenzand met een erkende kwaliteitsverklaring (BRL9335-4 of keuring
AP04/AS1000).

15 De eisen en specificaties van bomenzand (280-420 µm) dient te voldoen aan overzicht 3.22.a van
Handboek Bomen.

16 De eisen en specificaties van grof bomenzand (420-700 µm) dient te voldoen aan overzicht 3.22.b
van Handboek Bomen.
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51 06 04 Bomengrond

01 Levering van bomengrond met organische stofgehalte 6-9% met een erkende kwaliteitsverklaring
(BRL9335-4 of keuring AP04/AS1000).

02 Levering van bomengrond met organische stofgehalte 10-13% met een erkende
kwaliteitsverklaring (certificaat BGM: substraten organische stofgehalte >10%).

51 2 Gras en kruidachtigen

51 26 Bouwstoffen, gras en kruidachtigen

51 26 01 Graszaadmengsel

01 De toe te passen graszaadmengsel voor grasland, bermen en dijken dienen voor te komen in
de meest recente Grasgids en zijn voorzien van het Oranjeband keurmerk.
De overige graszaadmengsels moeten zijn samengesteld uit rassen die zijn opgenomen in de
grasgids voor hetzelfde toepassingsgebied als waarvoor het mengsel is samengesteld.

De meest recente grasgids is te downloaden van https://www.het-is-groen.nl/bekijk-de-grasgids/.

51 4 Beplantingen

51 43 Informatieoverdracht, beplantingen

51 43 01 Plantmateriaal

01 Binnen twee weken na de dag waarop het werk is gegund deelt de aannemer de directie mee bij
wie hij plantmateriaal zal gaan bestellen voor de deelopdrachten. Per opdracht, legt de aannemer
een volledige orderbevestiging over van het plantmateriaal.

02 Bij levering van het plantmateriaal moet van alle beplantingen een EU-plantenpaspoort worden
overlegt. Bij het niet aanwezig zijn van de documenten kan reden tot afkeur zijn.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering, bomen

51 52 01 Plantgaten

01 In wijziging op artikel 51.52.01 lid 01 van de Standaard, voor zover het bestek geen afmetingen voor
plantgaten of plantsleuven vermeldt, bedragen de afmetingen 1,5 keer de afmeting van het
gespreide wortelgestel dan wel de kluit.

02 In aanvulling op artikel 51.52.01 lid 02 van de Standaard, de kosten voor transport- en stortkosten
van het bij het ontgraven eventueel aangetroffen bestanddelen behoren tot de betreffende
bestekpost.

51 52 27 Projectleider bomen

01 De werkzaamheden, diensten of leveringen volgens het Handboek Bomen 2022 mogen uitsluitend
worden uitgevoerd onder leiding van een ter zake deskundige 'Projectleider bomen'. Zie ook
paragraaf 0.8.2 van het Handboek Bomen 2022.

02 De Projectleider bomen draagt zorg voor de vakbekwaamheid van het personeel en borgt dat de
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gestelde eisen en het Goedgekeurd werkplan. Is
de Projectleider bomen (op onderdelen van het werk) onvoldoende ter zake deskundig dan moet
hij/zij zich laten bijstaan door een ter zake deskundige (boom)adviseur, niveau ETW/ETT
gerelateerd aan niveau van het overzicht 0.7.5 van het Handboek Bomen 2022.

51 53 Informatieoverdracht, bomen
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51 53 05 Algemeen Werkplan Bomen en Logboek Bomen

01 De opdrachtnemer heeft bij zijn inschrijving een Algemeen Werkplan Bomen ingediend. Hierin
staat tevens op hoofdlijnen vermeldt wanneer (tijdsplanning en duur), op welke wijze
(werkmethode) het werk zal worden uitgevoerd en wanneer het werk, de levering of rapportage zal
worden opgeleverd. Ook de van toepassing zijnde eisen Handboek Bomen 2022 zijn in dit
werkplan integraal benoemd.

02 De opdrachtnemer dient binnen twee weken na gunning en voorafgaand aan het werk, afgestemd
op het Algemeen werkplan Bomen ter goedkeuring van de directie zorg te dragen voor een
Gedetailleerd Werkplan Bomen (binnen het Handboek Bomen nader aangeduid als 'Goedgekeurd
Werkplan Bomen (WPB)'. Dit WPB moet in overeenstemming zijn met artikel 0.1 (Algemeen &
Gedetailleerd Werkplan Bomen) van het Handboek Bomen 2022.

03 Bij het opstellen van dit het werkplan rekening houden met de in het bestek vermelde
randvoorwaarden.

04 Het werk mag niet aanvangen voordat het Gedetailleerd Werkplan Bomen en
boombeschermingsplan is goedgekeurd.

05 Van de aannemer wordt een Logboek Bomen als bedoeld in artikel 0.2 (Logboek) van het
Handboek Bomen 2022 verlangd. Dit logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van
paragraaf 27 lid 07 van de UAV 2012.

06 In het kader van de kwaliteitsborging meldt en rapporteert de opdrachtnemer periodiek (ten minste
wekelijks d.m.v. weekrapporten) ter goedkeuring van de opdrachtgever, de voortgang en de
resultaten van het werk (in relatie tot de bomen).

51 56 Bouwstoffen, bomen

51 56 06 Boompalen en boombanden

01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde
gekruind.
Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492
'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa).
Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan
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62 Technische bepalingen tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering, tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten
e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de
tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk
de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

05 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer
ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders
binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening
en afzettingen, ook na werktijd .

08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd . Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

09 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

10 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden zoveel mogelijk in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee
en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

11 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 12 04 Tijdelijke bebording

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden".

02 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW
publicatie 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering en retroreflecterend klasse II te
worden toegepast.

62 13 Informatieoverdracht, tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

01 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval
van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het
verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

02 De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, van
verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties wordt in het verkeersplan van
de aannemer vermeld .
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62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

01 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a . De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk

bebordingsplan;
b. De in te stellen omleidingsroutes
c. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd

of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het
verkeersaanbod;

62 15 Bijbehorende verplichtingen, tijdelijke verkeersmaatregelen
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64 Technische bepalingen flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering, flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 03 Wet natuurbescherming

01 Het werkgebied waarop dit bestek van toepassing is, maakt geen deel uit van een natuurgebied
met juridisch beschermde status.

02 De opdrachtgever geeft alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in
de gemeente.
Het betreft gegevens van bekende permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van:
- vogels met nesten in bomen
- beschermde planten
Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:
- o.a. locaties met bodembroedende vogels;
- o.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel;
- o.a. boombewonende vogels zoals houtduif;
- o.a. aanwezigheid van vleermuizen.

03 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te
worden uitgevoerd. Deze inventarisatie geschied door de opdrachtgever. De aannemer mag
starten met de werkzaamheden na schriftelijke goedkeuring van de directie.

04 Incidenten
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van
werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door
het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder
gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke
herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd
geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

05 Natuurkalender
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender
(https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender/). De natuurkalender
onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De
kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een
ontheffing aangevraagd moeten worden.
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid
of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze
periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt
in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en
dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort
aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit
de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole
plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het
broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren
aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.
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80 Technische bepalingen funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering, verhardingslagen van steenmengsel

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 12 04 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 Risicoverdeling en garanties, verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Verwerking van bouwstoffen

01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012
onverkort van kracht.

80 15 Bijbehorende verplichtingen, verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Proefvak

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

02 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01 lid van de Standaard, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

03 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.15.01 lid 01 van de Standaard blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

04 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

80 17 Meet- en verrekenmethoden, verhardingslagen van steenmengsel

80 17 06 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

80 2 Gebonden funderingen

80 27 Meet- en verrekenmethoden, gebonden funderingen
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80 27 09 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1000 tot 2000 m2,
na iedere toename van het aantal walsganqen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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81 Technische bepalingen Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 15 Bijbehorende verplichtingen, voorbereidende werkzaamheden

81 15 03 Reinigen teerhoudend asfalt

01 Teerhoudend asfalt dat moet worden afgevoerd naar een inrichting dient thermisch gereinigd te
worden bij een verwerker in Nederland. Aannemer levert een certificaat aan als bewijs dat het
teerhoudend asfalt thermisch gereinigd is.

81 17 Meet- en verrekenmethoden, voorbereidende werkzaamheden

81 17 02 Verrekenmethode asfaltwapening en -composiet

01 De volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aan te brengen overlappen in lengte-
en dwarsrichting tussen de verschillende banen asfaltwapening en/of -composiet worden geacht
in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse
omslag of verankering benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering, asfaltverhardingen

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

01 Tijdens het verwerken van asfalt mogen er zich geen plassen water op het onderliggende
oppervlak bevinden.

02 Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die hoger is dan op de
CE-markering vermelde maximum temperatuur.

03 Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur lager dan de op de
CE-markering vermelde minimum temperatuur.

81 22 06 Verwerken van asfalt

01 Bij het asfalteren van wegen tot 7,5 m1 breedte moet de deklaag in één werkbreedte worden
aangebracht. Een lengtelas is dus niet toegestaan. Het werken met 2 of meer
asfaltspreidmachines die gestaffeld parallel in één werkbreedte werken met een onderlinge
afstand van maximaal 15 meter in de rijrichting is toegestaan.

02 Voor een wegvak dat open is voor verkeer geldt: Indien een aansluitlas vooraf wordt gemaakt en
niet dezelfde dag wordt afgewerkt dan dient de aannemer voor eigen rekening deze oneffenheid
over een breedte van 0,5 m (geen freesasfalt) af te werken en de las aan te geven d.m.v.
geleidebakens en aan beide zijde van de las waarschuwingsborden J01 met tekstborden "let op
freesvakken".

03 Bij asfalteren van wegen met een zwarte rijloper met één of meerdere rode fietsstroken de gehele
breedte (zowel de zwarte rijloper en de fietsstroken) in één werkgang warm in warm aanbrengen
zonder lengtelas(sen). Het werken met 2 of meer asfaltspreidmachines die gestaffeld parallel in
één werkbreedte werken met een onderlinge afstand van maximaal 15 meter in de rijrichting is
toegestaan.

04 Het is de aannemer alleen toegestaan middelen van vervoer toe te passen met een geïsoleerde
laadbak waarbij de bovenzijde geheel gesloten en geïsoleerd is.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, moet, indien er geen
kantopsluiting is en bij langsnaden, een zgn. verwarmd "kantijzer" worden gebruikt aan de
desbetreffende zijde van asfaltspreidmachine.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, moeten de langs- en
dwarsnaden verticaal uitgevoerd worden.

07 De langs- en dwarsnaden, in de aan te brengen deklaag, voor het aanbrengen van de
aansluitende laag verwarmen tot 100-160 graden Celsius met behulp van een infrarood
verwarmingsapparaat.
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08 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt, het aangebrachte asfalt
vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: Verdichtingsgraad en holle ruimte

01 Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van
rood asfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL
mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen

01 In aanvulling op artikel 81.22.15 lid 1 van de Standaard geldt dat voor de beoordeling van het
bindmiddelgehalte van rood asfalt deze gelijkgesteld word aan overeenkomstige niet gekleurde AC
surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 24 Risicoverdeling en garanties, asfaltverhardingen

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, onafhankelijk van de bedrijfscontrole
van de aannemer, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de
aangebrachte asfaltverharding overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 in de Standaard.

81 24 11 Inrichting van de bedrijfscont. naar de samenst. en eigensch. v/h asfalt

01 De directie dient bij het boren aanwezig te zijn. De aannemer dient hiertoe tijdig afspraken te
maken met de directie.

02 De boorkernen dienen onuitwisbaar en eenduidig te worden gemerkt.

03 Indien tijdens het boren van de boorkernen, als bedoeld in artikel 81.24.02 en 81.24.11 van deel 3
in dit bestek, blijkt dat bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of
ondergelegen laag uit het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan
weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg een extra kern te worden
geboord om vast te stellen of de losse laag een incident betreft. Beide kernen worden
meegenomen en gerapporteerd.

04 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 12 dezelfde laag ook los ligt, wordt de
uitvoeringseenheid/het boorvak onthouden van goedkeuring en dient de betreffende
constructie door en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die
voldoende hecht aan de onderliggende laag.

05 Aan de hand van extra te boren kernen dient door de aannemer in overleg met de directie te
worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting onvoldoende is.

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit De Standaard' beschreven
procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website
van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen, asfaltverhardingen

81 26 01 Asfalt (algemeen)

01 AC surf rood en SMA in de kleur rood mogen geen asfaltgranulaat bevatten.

81 27 Meet- en verrekenmethoden, asfaltverharding
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81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 Lid 02 van artikel 81.27.06 van de Standaard is niet van toepassing

02 Wanneer asfalt is aangebracht met een andere mengselcode of gebaseerd op een ander
type onderzoek of afkomstig van een andere asfaltmenginstallatie dan vooraf door de
aannemer aan de hand van certificaten CE-markering aangeboden en goedgekeurd door de
directie, zonder dat de directie hiervan op de hoogte is gesteld, vindt geen verrekening plaats.
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83 Technische bepalingen elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering, straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaand werk de bestratingen vloeiend op
elkaar aansluiten.

02 De banden tegen een kolk altijd zagen. Een hol of een dol naast een kolk is niet toegestaan.

03 Waar nodig dienen bermen, tuinen etc. met teelaarde te worden aangevuld tot een naar oordeel
van de directie correcte aansluiting op de nieuw gemaakte bestrating is verkregen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

02 Tegelwerk dient bij oplevering niet hoger te liggen dan 15 mm t.o.v. van de trottoirband.

03 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

04 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 12 04 Machinaal straten

01 Het handmatig aanbrengen van elementverharding veroorzaakt een aanzienlijke zware fysieke
belasting. Om deze fysieke belasting te beperken heeft de Arbeidsinspectie een richtlijn opgesteld
met betrekking tot het machinaal aanbrengen van nieuwe bestrating. De uitvoerende partij dient
zijn werkzaamheden conform deze richtlijn uit te voeren. Als uitgangspunt dient de uitvoerende
partij te nemen dat er altijd uitgegaan moet worden van mechanische verwerking en daar waar dit
niet kan, dient de uitvoerende partij zich te houden aan de eisen voor handmatige verwerking.

83 13 Informatieoverdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

02 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 324:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruimte:
##VOORBEELD: Beperking in werkruimte door bebouwing (in belangrijke mate voorkomend
)en te handhaven bomen (sporadisch voorkomend)##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talud:
##VOORBEELD: Niet voorkomend##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verband:
##VOORBEELD:
Betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen, molgoten en markeringen
OF
De beperkingen betreffen de volgende onderdelen:
- aansluitingen aan te handhaven verhardingen;
- op- en afrit van de verkeersplateaus en drempel;
- parkeervakken;
- overig aaneengesloten verband met een oppervlakte kleiner dan 10 m2.##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialen:
##VOORBEELD:
De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%
OF
De opnieuw aan te brengen elementenverharding die (indien van toepassing) een
maatafwijking groter dan 5% kent.
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OF
De beperkingen betreffen de bestaande te hergebruiken betonstraatstenen in keiformaat
welke een maatafwijking hebben van 5% of groter. ##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
##VOORBEELD:
in veel gevallen niet naast het werk mogelijk.
OF
mogelijk gezien de vrije ruimte binnen de werkgrens.##

c. ##Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier

Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

OF
Er zijn geen beschikbaar gestelde elementenverhardingen.##

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
##VOORBEELD:
- Rijbaan en trottoirs niet gelijktijdig opnemen
- Op het marktplein kunnen dinsdags gedurende de gehele dag geen werkzaamheden
worden uitgevoerd
OF
Adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk gezien de vrije ruimte binnen de
werkgrens, ook in combinatie wanneer het werk gefaseerd uitgevoerd wordt.##

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 Bijbehorende verplichtingen, straatwerk

83 15 01 Algemeen

01 Bij hergebruik van de bestratingsmaterialen dient het schoonmaken met zorg te geschieden, zodat
geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

02 Het op maat brengen van betontegels en betonbanden moet met een zaagmachine gebeuren,
door middel van "nat zagen" met gebruik van een halfgelaatsmasker met P2 filter en de registratie
van de blootstellingsuren aan kankerverwekkende stof (kwarts).

03 Bij de beëindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band zodanig te
worden gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de verharding c.q.
maaiveldhoogte door het toepassen van een passende eindband.

04 Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te
leggen. Bij het leveren rekening houden met pakketten voor machinaal straten.

83 16 Bouwstoffen, straatwerk
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83 16 05 Betonstraatstenen

01 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2312 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen
(BRL 2312)

83 16 06 Betontegels

01 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2313 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betontegels (BRL
2313)

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

01 De geleverde betonnen trottoir- en opsluitbanden voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2314 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betontegels (BRL
2314)

02 Het aanbrengen van betonnen trottoir- en opsluitbanden is inclusief het pasmaken door middel
van nat zagen.

83 17 Meet- en verrekenmethoden, straatwerk

83 17 05 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

01 Betonstraatstenen (bss):
- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 44 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 68 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 99 stenen per m2.

Gebakken klinkers/straatbakstenen (sbs):
- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 52 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 76 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;
- Waalformaat wordt gerekend met 101 stenen per m2.

Betontegels (btt):
- Tegels 300 x 300 mm wordt gerekend met 11 tegels per m2.
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I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HK-###
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100 OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN

100010 Opstellen uitvoeringstekeningen EUR N

101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

101010 Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein EUR N
101020 Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
101030 Uitvoeren vaststelling huis- en kolkaansluitingen. EUR N
101040 Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen. EUR N
101050 Uitzetten hoofdriool EUR N
101060 Uitzetten erfgrenzen EUR N
101070 Uitzetten bandenlijn EUR N

11 ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN

1100 Vooronderzoek kabels en leidingen

110010 Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC). keer 1,00V
110020 Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 1,00V
110030 Bijwerken knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 1,00V

1101 Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen

110110 Graven en aanvullen proefsleuf (algemeen). m 1,00V
110120 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen voor k&l EUR N

12 VERWIJDEREN BEGROEIING

121 Verwijderen bomen

121010 Verwijderen bomen. st 1,00V
121020 Verwijderen stobben. st 1,00V

122 Heesters

122010 Verwijderen heesters. are 1,00V

123 Gazon

123010 Frezen. are 1,00V

13 OPBREKEN VERHARDING

131 Opbreken elementverharding

1310 opbreken straatbakstenen

131010 Opbreken straatbaksteen - Dikformaat - Plat. m2 1,00V
131020 Opbreken straatbaksteen - Dikformaat. m2 1,00V
131030 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00V

1311 Opbreken betonstraatstenen

131110 Opbreken betonstraatstenen - kleur ## . m2 1,00V
131120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00V

1312 Opbreken betontegels

131210 Opbreken betontegels - trottoir, hergebruik. m2 1,00V
131220 Opbreken betontegels - inritten. m2 1,00V

132 Opbreken kantopsluitingen
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1321 Opbreken opsluitbanden

132110 Opbreken opsluitbanden. 10x20, hergebruik m 1,00V

1322 Opbreken trottoirbanden

132210 Opbreken trottoirbanden 13/15x25, hergebruik m 1,00V

133 Opbreken inritbanden

133010 Opbreken inritbanden - hergebruik m 1,00V
133050 Verwijderen invalide inritconstructie st 1,00V

134 Opbreken funderingslagen

1341 Verwijderen funderingslaag

134110 Volledig verwijderen teervrije funderingslaag, puinkorrel. m2 1,00V
134120 Verwijderen teervrije funderingslaag, slakken. m2 1,00V
134130 Wassen wegfundering van ongebonden steenmengsel. m3 1,00V

1342 Vervoeren funderingsmateriaal

134210 Vervoeren vrijgek. ongeb. funderingsmateriaal (teervrij). ton 1,00V
134220 Afvoeren vrijgek. ongeb. funderingsmateriaal (teervrij). ton 1,00V
134230 Afvoeren vrijgek. geb. funderingsmateriaal (teervrij). ton 1,00V

1343 Overige werkzaamheden funderingslagen

134310 Verwijderen en afvoeren vrijkomend geotextiel. m2 1,00V
134320 Verwerken funderingslaag in tijdelijk depot. m3 1,00V

135 Opbreken asfaltverharding

135010 Zagen van bitumineuze verharding. m 1,00V
135020 Volledig verwijderen markering figuur/lijnen##. m2 V
135030 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1,00V
135040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1,00V

14 VERWIJDEREN RIOLERING

140 voorbereidende werkzaamheden

140010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00V
140020 Rioolslib vervoeren. ton 1,00V

141 Verwijderen hoofdriolering

1410 Verwijderen betonriool

141010 Verwijderen betonbuis tot 500 mm. m 1,00V

1411 Verwijderen kunststofriool

141110 Verwijderen kunststofbuis tot 400 mm . m 1,00V

142 Verwijderen putten en kolken

142010 Verwijderen put van beton ## of kunststof st 1,00V
142020 Verwijderen putrand met deksel st 1,00V
142030 Verwijderen putrand met deksel voor hergebruik st 1,00V
142040 Verwijderen kolk ##aangeven type##. st 1,00V
142050 Verwijderen kolk voor hergebruik ##aangeven type## st 1,00V

143 Verwijderen kolk- en huisaansluitleidingen

1430 Verwijderen kolkaansluitingen
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143010 Verwijderen kunststof kolkaansluitingen m 1,00V
143020 Verwijderen keramische kolkaansluitingen. m 1,00V

1431 Verwijderen huisaansluitleidingen

143110 Verwijderen kunststof huisaansluitingen 125 - 160 mm m 1,00V
143120 Verwijderen keramische huisaansluitingen. m 1,00V

144 Verwijderen pompput/gemaal

1440 Verwijderen pompput ##

144010 Slopen pompput ## st 1,00V

145 Verwijderen diversen voorzieningen riolering

145010 Verwijderen uitstroombak van beton st 1,00V
145020 Verwijderen fundering uitstroombak st 1,00V
145030 Toepassen afdamming EUR N

146 Vullen buitenwerking gesteld riool

1460 Voorbereidende werkzaamheden vullen riool

146010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00V
146020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00V

1461 Vullen buitenwerking gesteld riool

146110 Vullen buitenwerking gesteld rioolleiding m 1,00V
146120 Aanbrengen schildmuur van metselwerk st 1,00V
146130 Vullen buitenwerking gestelde putten st 1,00V

1462 Kosten door fasering

146210 Kosten gefaseerd uitvoeren werkzaamheden EUR N

15 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

1500 Opnemen bestaande toestand en objecten

150010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

1501 Toepassen voorzieningen bomen

150110 Toepassen tijdelijke afrastering bescherming bomen EUR N

1502 Maatregelen flora en fauna

150210 Quickscan flora en fauna (uitvoeringsfase) EUR N
150220 Invent. en registreren beschermde plant- en diersoorten EUR N
150230 Opstellen PvA beschermen plant- en diersoorten EUR N

16 OPNEMEN DIVERS

161 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1611 Palen divers

161110 Verwijderen stalen palen, klappaal rood-wit. st 1,00V
161120 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 1,00V

1612 Zitbanken

161210 Verwijderen zitbank st 1,00V

162 OPNEMEN BEBORDING
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1621 Bebording voor hergebruik

162110 Verwijderen verkeersborden van lichtmasten st 1,00V
162120 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V

1622 Bebording afgeschreven

162210 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V

17 AANBRENGEN VOORZIENINGEN

1700 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen

170010 Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N
170020 Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf, sleuflengte. m 1,00V

2 BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN

21 BRONBEMALING

2100 Bronbemaling algemeen

210010 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. EUR N

2101 Bronbemaling bomen

210110 Aanbr., instandhouden en verw. bronbemaling bomen. EUR N

22 ## RETOURBEMALING ##

220010 Aanbr., instandhouden en verw. retourbemaling. EUR N

23 ## SPANNINGSBEMALING ##

230010 Aanbr., instandhouden en verw. spanningsbemaling. EUR N

24 WERKDRAIN

240010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00V

25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN

250 Bemaling, monitoring en monstername

250010 Opstellen bemalings- en monitoringsplan EUR N
250020 Nemen monster uit grondwater. st 1,00V
250030 Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater EUR N

251 Peilbuizen en monitoring

251010 Leveren en aanbrengen waarnemingsput. max 6 m-mv st 1,00V
251020 Leveren en aanbrengen waarnemingsput. max 3 m-mv st 1,00V
251030 Monitoring peilbuizen. EUR N

26 TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN

260 Opstellen monitoringsplan gebouwen

260010 Opstellen monitoringsplan gebouwen EUR N

261 Monitoren gebouwen

261010 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
261020 Plaatsen en gebruik van trillingsmeters st 1,00V
261030 Verplaatsen van trillingsmeters st 2,00V
261040 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N
261050 Plaatsen, inmeten en verwijderen meetbouten st 4,00V
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261060 Uitvoeren herhalingsmeting meetbouten (2 st/keer) keer 2,00V

3 GRONDWERKEN

31 GRONDWERKEN CUNETTEN

311 Grond ontgraven uit cunet

311010 Grond ontgraven uit wegcunet - zand m3 1,00V
311020 Grond ontgraven uit wegcunet - Klei m3 1,00V
311030 Grond ontgraven t.b.v. bandenlijn. m3 1,00V

312 Grond vervoeren

312010 Grond afvoeren van het werk m3 1,00V
312020 Grond vervoeren naar depot - zand. m3 1,00V
312030 Grond vervoeren uit depot - zand. m3 1,00V

313 Grond verwerken in cunet

313010 Grond verwerken in wegcunet. m3 1,00V
313020 Zand verwerken in trottoir. m3 1,00V
313030 Leveren zand in zandbed. m3 1,00V

314 Verdichten grond cunet

3141 Verdichten grond met laagdikte van minder dan 600
mm

314120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1,00V

3142 Verdichten aanvulling met laagdikte van 600 mm of
meer

314210 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1,00V

315 Grond verwerken in depot

315010 Grond verwerken in depot m3 1,00V

32 GRONDWERKEN SLEUF RIOOL

321 Grond ontgraven uit rioolsleuf

321010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf h= 1,0 - 1,5 m. m3 1,00V

322 Grond vervoeren

322010 Grond vervoeren buiten werkterrein. m3 1,00V
322020 Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 1,00V
322030 Grond vervoeren uit tijdelijk depot. m3 1,00V

323 Grond verwerken in rioolsleuf

323010 Leveren zand in aanvulling (vaste m3). m3 1,00V
323020 Zand verwerken in rioolsleuf h = 1,0 - 1,5m m3 1,00V

324 Verdichten grond rioolsleuf

324010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1,00V
324020 Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf st 1,00V

325 Grond verwerken in depot

325010 Grond verwerken in depot m3 1,00V

33 GRONDWERKEN SLEUF PERSLEIDING
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331 Open ontgraving

331010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding. m 1,00V
331020 Aanvullen sleuf persleiding. m 1,00V
331030 Grond vervoeren. m3 1,00V

332 Gestuurde boring - persleiding

332010 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 1,00V
332020 Beproeven geboorde buizen. st 1,00V
332030 Inmeten en verwerken revisiegegevens (boring). EUR N

34 ZAKBAKEN

340010 Plaatsen zakbaken. st 1,00V
340020 Verlengen zakbaken. m 1,00V
340030 Verwijderen zakbaken. st 1,00V
340040 Inmeten zakbaken. keer 1,00V

35 SANERING

351 Algemeen

351010 Aanvoeren en plaatsen drietraps sanitaire unit. keer V
351020 In stand houden drietraps sanitaire unit week V
351030 Afvoeren drietraps sanitaire unit keer V
351040 Aanbrengen afdichtende laag in den droge. m2 V
351050 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N
351060 Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot EUR N
351070 Opstellen V&G plan EUR N
351080 Opstellen plan van aanpak sanering EUR N
351090 Inzetten milieukundige begeleiding sanering EUR N
351100 Opstellen evaluatie sanering EUR N
351110 Uitvoeren BUS-melding EUR N

352 Sanering nabij ##

352010 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
352020 Grond ontgraven bovengrond (schoon) m3 V
352030 Grond ontgraven verontreiniging >I m3 V

354 Afvoeren verontreinigde grond

354010 Grond afvoeren verontreinigde grond m3 V

4 RIOLERING EN DRAINAGE

41 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING

410010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
410020 Ompompen afval- en hemelwater EUR N
410030 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie EUR N

42 VUILWATERRIOLERING

421 VWA inspectieputten

4211 Aanbrengen kunststof putten

421110 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm st 1,00V
421120 Maken aansluiting op bestaande kunststof put . st 1,00V

4212 Aanbrengen betonnen putten

421210 Aanbrengen betonnen put vierkant 800 mm st 1,00V
421220 Maken aansluiting op bestaande betonnen put. st 1,00V
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4213 Aanbrengen putrand

421310 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'VW'. st 1,00V
421320 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00V

4214 Aanbrengen putranden in asfalt

421410 Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking t.p.v. asfalt. st 1,00V
421420 Aanbrengen putrand met deksel in asfalt - 'VW' st 1,00V

422 VWA hoofdriolering

4221 Aanbrengen hoofdriool kunststof

422110 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 1,00V

4222 Aanbrengen hoofdriool beton

422210 Aanbrengen betonbuis ø500 mm. m 1,00V

423 VWA huisaansluitingen

4230 VWA inlaat constructie voor 125 mm

423010 Maken inlaat op hoofdriool PVC Ø250 mm. st 1,00V
423020 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 1,00V
423030 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 1,00V

4231 Aanbrengen uitleggers

423110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 1,00V
423120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 1,00V

4232 Aanbrengen VWA hulpstukken

423210 Aanbrengen erfscheidingsput ø 315 mm st 1,00V
423220 Aansluiten PVC leiding op bestaande gresleiding st 1,00V
423230 Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap Ø125 mm. st 1,00V

43 HEMELWATERRIOLERING

431 HWA inspectieputten

4311 Aanbrengen kunststof putten

431110 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm st 1,00V
431120 Aanbr. kunststof put rond 800 mm met zandvang st 1,00V

4312 Aanbrengen betonnen putten

431210 Aanbrengen betonnen put vierkant 800 mm st 1,00V
431220 Aanbrengen betonnen put vierkant 800 met zandvang st 1,00V

4313 Aanbrengen putrand

431310 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 1,00V
431320 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00V

4314 Aanbrengen putranden in asfalt

431410 Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking t.p.v. asfalt. st 1,00V
431420 Aanbrengen putrand met deksel in asfalt - 'RW' st 1,00V

432 HWA hoofdriolering

4321 Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof
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432110 Aanbrengen PVC leiding Ø250 mm. m 1,00V

4322 Aanbrengen HWA hoofdriool beton

432210 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm. m 1,00V

433 HWA huisaansluitingen

4330 HWA inlaat constructie 125 mm

433010 Maken inlaat 125 mm op hoofdriool PVC Ø250 mm. st 1,00V
433020 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 1,00V
433030 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 1,00V

4331 Aanbrengen uitleggers

433110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 1,00V
433120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 1,00V

4332 Aanbrengen HWA hulpstukken

433210 Aanbrengen ontstoppingsstuk ø125 mm st 1,00V
433220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø125mm. st 1,00V

434 HWA kolkaansluitingen

4340 Maken inlaat kolkleiding

434010 Maken inlaat op hoofdriool PVC Ø250 mm. st 1,00V
434020 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 1,00V
434030 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 1,00V
434040 Aanbrengen flex stroom T-stuk, M-M-M Ø125 mm. st 1,00V

4341 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

434110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 1,00V
434120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 1,00V

4342 Leveren Kolken

434210 Leveren straatkolken minimaal 45 liter st 1,00V
434220 Leveren straatkolken 25 liter st 1,00V
434230 Leveren trottoirkolk minimaal 45 liter st 1,00V
434240 Leveren trottoirkolk 25 liter st 1,00V
434250 Leveren tegelpad kolk st 1,00V

4343 Aanbrengen kolken

434310 Aanbrengen straatkolk - 45 liter st 1,00V
434320 Aanbrengen straatkolk - 25 liter st 1,00V
434330 Aanbrengen trottoirkolk - 45 liter. st 1,00V
434340 Aanbrengen trottoirkolk - 25 liter. st 1,00V

435 HWA kolken infiltratie systeem

4351 Leveren kolken

435110 Leveren straatkolk t.b.v. berging-/infiltratiesysteem. st 1,00V
435120 Leveren trottoirkolk t.b.v. berging-/infiltratiesysteem. st 1,00V
435130 Leveren geleideb. kolk t.b.v. berging-/infiltratiesysteem. st 1,00V

4352 Aanbrengen kolken

435210 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00V

4353 Aanbrengen kolkleiding Ø125 mm PE met grondwerk
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435310 Aanbrengen PE Ø125 mm incl. grondwerk. m 1,00V

436 Aanbrengen uitstroombakken

436010 Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-IV st 1,00V
436020 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I st 1,00V
436030 Aanbrengen funderingsconstructie uitstroombak. st 1,00V

44 DIT RIOOL

441 DIT riool putten

4410 Aanbrengen DIT putten kunststof

441010 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm st 1,00V

4411 Aanbrengen DIT betonnen putten

441110 Aanbrengen betonnen overstortput vierkant 800 mm st 1,00V

4412 Aanbrengen putranden in straatwerk

441210 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'DR' st 1,00V

4413 Aanbrengen putranden in asfalt

441320 Aanbrengen putrand met deksel in asfalt - 'Drain' st 1,00V

442 DIT riool leidingen

442010 Aanbrengen PP-buis DIT riool. m 1,00V

443 DIT kolkaansluitingen Infiltratie

4430 Maken inlaat kolkleiding

443010 Maken inlaat op hoofdriool PVC Ø250 mm. st 1,00V
443020 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 1,00V
443030 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 1,00V

4431 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

443110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 1,00V
443120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 1,00V

4432 Leveren Kolken

443210 Leveren straatkolken minimaal 45 liter st 1,00V
443220 Leveren straatkolken 25 liter st 1,00V
443230 Leveren trottoirkolk minimaal 45 liter st 1,00V
443240 Leveren trottoirkolk 25 liter st 1,00V
443250 Leveren tegelpad kolk st 1,00V

4433 Aanbrengen kolken

443310 Aanbrengen straatkolk - 45 liter st 1,00V
443320 Aanbrengen straatkolk - 25 liter st 1,00V
443330 Aanbrengen trottoirkolk - 45 liter. st 1,00V
443340 Aanbrengen trottoirkolk - 25 liter. st 1,00V

45 DRAINAGE

451 Drainageputten

4510 Aanbrengen drainage kunststof putten

451010 Aanbrengen drainage inspectieputten Ø600## mm st 1,00V
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451020 Aanbrengen drainage eindput Ø800## mm st 1,00V

4511 Aanbrengen drainage betonnen putten

451110 Aanbrengen betonnen overstortput vierkant 1000 mm st 1,00V

4512 Aanbrengen putranden in straatwerk

451210 Aanbrengen putrand met deksel opschrift 'Drain' st 1,00V

4513 Aanbrengen putranden in asfalt

451320 Aanbrengen putrand met deksel in asfalt - 'Drain' st 1,00V

452 Drainage hoofdleiding

452110 Aanbrengen drainage PP buis ø160 mm. m 1,00V
452120 Aanbrengen dichte PP-buis ø160 mm. m 1,00V
452130 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. drainage m 1,00V

453 Drainage huisaansluitingen

4530 Drainage inlaat constructie

453010 Aanbrengen drainage T-stuk PVC 160-125mm - 90º. st 1,00V
453020 Aanbrengen verloopstuk drainage naar PVC 160 mm. st 1,00V
453030 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 1,00V
453040 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht met zetting st 1,00V

4531 Aanbrengen drainage huisaansluitleiding

453110 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm, blinde buis. m 1,00V

4532 Aanbrengen drainage hulpstukken

453210 Aanbrengen ontstoppingsstuk ø125 mm. st 1,00V
453220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø125 mm. st 1,00V

454 Aanbrengen uitstroombakken drainage

454010 Aanbrengen prefab uitstroombak, type 0 st 1,00V

46 GEMALEN EN RIOOLPERSLEIDINGEN

460 Voorbereidingen persriolering

460010 Opstellen werkplan aanbrengen persriool EUR N

461 Aanleg persriolering

461010 Aanbrengen persleiding PE-buis Ø90 ## mm. m 1,00V
461020 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V

462 Aanleg appendages persriolering

4621 Aanbrengen afsluiter in persleiding

462110 Aanbrengen afsluiter in 90 ## mm. st 1,00V
462120 Aanbrengen 90*8 mm PE-hulpstuk: voorlaskraag. st 1,00V

4622 Aanbrengen doorspuitconstructie in persleiding

462210 Aanbrengen 90## mm PE-hulpstuk doorspuitconstructie st 1,00V
462220 Aanbrengen 90## mm PE-hulpstuk, voorlaskraag. st 1,00V

4623 Aanbrengen ontluchter in persleiding
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462310 Aanbrengen 90 ## mm PE-hulpstuk ontluchter. st 1,00V
462320 Aanbrengen 90 ## mm PE-hulpstuk, voorlaskraag. st 1,00V

4624 Aanbrengen putrand in straatwerk

462410 Aanbrengen putrand met deksel opschrift vuilwater. st 1,00V

463 Aanbrengen pompput en appendages

463010 Treffen voorzieningen inkalven werkput voor pompput EUR N
463020 Aanbrengen pompput EUR N

464 Beproeven en inmeten persleiding

464010 Reinigen persleiding 90 ## mm EUR N
464020 Beproeven rioolpersleiding 90 ## mm. EUR N

47 IN METEN EN REVISEREN RIOLERING

4700 Inmeten en verwerken revisie riolering

470010 Inmeten en verwerken gegevens vrijverval riool. EUR N
470020 Inmeten en verwerken gegevens persleiding. EUR N
470030 Inmeten en verwerken gegevens voorzieningen. EUR N
470040 Verwerken verwijderde en dicht geschuimde riolering. EUR N

4701 Opstellen huisaansluittekening per adres

470110 Inmeten en verwerken revisiegegevens huisleidingen st V
470120 Afgeven analoge huisaansluittekening aan eigenaren EUR N

48 CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN

480 CONTROLE VWA EN HWA RIOOL

4800 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk

480010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00V
480020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00V
480030 Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie. m 1,00V
480040 Fasering rioolreiniging EUR N
480050 Fasering rioolinspectie EUR N

4801 Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk

480110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00V
480120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00V
480130 Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie. m 1,00V
480140 Fasering rioolreiniging EUR N
480150 Fasering rioolinspectie EUR N

481 CONTROLE DIT RIOOL

4810 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk

481010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00V
481020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00V
481030 Fasering rioolreiniging EUR N
481040 Fasering rioolinspectie EUR N

4811 Controle leiding na aanbrengen van straatwerk

481110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1,00V
481120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1,00V
481140 Fasering rioolreiniging EUR N
481150 Fasering rioolinspectie EUR N
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482 CONTROLE DRAINAGE

4820 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk

482010 Controle horizontale drainage m 1,00V

4821 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk

482110 Controle horizontale drainage m 1,00V

4822 Gefaseerd controleren

482210 Fasering controle drainage EUR N

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510 Profileren en afwerken

510010 Afwerken zandbed onder trottoirs m2 1,00V
510020 Afwerken zandbed onder fundering m2 1,00V

511 Aanbrengen funderingslaag

5110 Aanbrengen funderingslaag standaard

511010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 1,00V
511020 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 1,00V
511030 Opladen funderingslaag uit tijdelijk depot. m3 1,00V
511040 Vervoeren funderingslaag. m3 1,00V

5111 Aanbrengen funderingslaag voor berging

511110 Aanbrengen waterdoorlatende wegfundering, 0,40 m. m2 1,00V
511120 Leveren menggranulaat 4/31,5. ton 1,00V
511130 Vervoeren vrijgek. ongeb. funderingsmateriaal (teervrij). ton 1,00V

512 Aanbrengen straatlaag

512010 Aanbrengen straatlaag, rijbaan. m2 1,00V
512020 Aanbrengen straatlaag, trottoir. m2 1,00V
512030 Aanbr. straatlaag waterbergende fundatie, split, 50 mm. m2 1,00V

52 ELEMENTENVERHARDINGEN

520 Aanbrengen betonstraatstenen

5200 Leveren betonstraatstenen

520010 Leveren bss kf 80 ## mm, kleur ## Baleno 450 ##. st 1,00V
520020 Leveren bisschopsmutsen kf 80 ## mm, kleur ## st 1,00V

Baleno 450 ##.
520030 Leveren bss kf 80 ## mm, kleur ## Lavaro 450 ##. st 1,00V
520040 Leveren bisschopsmuts kf 80 ## mm, kleur ## Lavaro st 1,00V

450 ##.
520050 Leveren bss kf 80 mm, Standaard wit 051. st 1,00V

5201 Vervoeren betonstraatstenen

520110 Vervoeren bestratingsmat. uit tijdelijk depot m2 1,00V

5202 Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan

520210 Aanbrengen BSS KF Baleno ## nieuw in rijbaan m2 1,00V
520220 Aanbrengen BSS KF nieuw en hergebruik in rijbaan m2 1,00V
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5203 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten

520310 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten. m2 1,00V

5204 Aanbrengen betonstraatstenen in parkeerplaatsen

520410 Aanbrengen betonstraatstenen in parkeerplaatsen m2 1,00V
520420 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 1,00V

5205 Aanbrengen betonstraatstenen in drempels

520510 Aanbrengen drempelconstructie. m2 1,00V

5206 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau

520610 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau. m2 1,00V

5207 Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding

520710 Aanbrengen betonstraatstenen KF bochtverbreding. m2 1,00V

5208 Aanbrengen bestonstraatstenen in goot

520810 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat ## molgoot m 1,00V

521 Aanbrengen gebakken straatbakstenen

5210 Leveren straatbakstenen

521010 Leveren sbs df 80 mm, rood/oud bruin. st 1,00V

5211 Vervoeren straatbakstenen

521110 Vervoeren bestratingsmat. uit tijdelijk depot m2 1,00V

5212 Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan

521210 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat##.gebruikt m2 1,00V
521220 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat## m2 1,00V

5213 Aanbrengen straatbakstenen in goot

521310 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat## molgoot m 1,00V

522 Aanbrengen betontegels

5221 Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs

522110 Aanbrengen betontegels 60 mm. m2 1,00V
522120 Aanbrengen betonnen karteltegels ## mm. m2 1,00V

523 Aanbrengen groenbestrating

5230 leveren groenbestrating

523010 Leveren groenbestrating. m2 1,00V

5231 Aanbrengen groenbestrating in parkeervakken

523110 Aanbrengen groenbestrating in parkeervakken. m2 1,00V

524 Aanbrengen betonplaten mammoettegels

524010 Lev. en aanbr. prefab. betonplaten, mammoettegels. st 1,00V

529 Bijkomende werkzaamheden
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5290 Aanbrengen extra maatregelen bij bochten

529010 Aanbrengen betontegels bermverharding. m2 1,00V

5291 Herstraten aansluitende straten en terreinen

529110 Herstraten straatbakstenen. m2 1,00V
529120 Herstraten betontegels. m2 1,00V
529130 Herstraten betonstraatstenen. m2 1,00V
529140 Herstellen sierbestrating en particuliere tuinen m2 1,00V
529150 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 1,00V

53 KANTOPSLUITINGEN

531 Leveren trottoirbanden nieuw of uit depot

5310 Vervoeren en leveren trottoirbanden

531010 Vervoeren kantopsluitingen uit depot. m 1,00V
531020 Leveren rechte trottoirband van beton. 13/15x25 st 1,00V
531030 Leveren bochtband - trottoirband van beton 13/15x25 st 1,00V
531040 Leveren rechte trottoirband van beton. inritverlp. st 1,00V
531050 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- st 4,00V

5311 Aanbrengen trottoirbanden

531110 Aanbr. trottoirbanden van beton 13/15 in specie. m 1,00V

532 Leveren inritbanden nieuw of uit depot

5320 Vervoeren en leveren inritbanden

532010 Vervoeren inritbanden uit depot. m 1,00V
532020 Leveren inritbanden van beton. m 1,00V
532040 Leveren inritbanden van beton. m 1,00V

5321 Aanbrengen inritbanden

532110 Aanbrengen inritbanden van beton 45x20x50. m 1,00V
532120 Aanbrengen inritbanden van beton 60x16x50. m 1,00V

5322 Aanbrengen invailde inritconstructie

532210 Lev. en aanbrengen invalide inrit st 1,00V

533 Aanbrengen opsluitbanden

533010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20##. m 1,00V

534 Aanbrengen uitstapbanden

534010 Lev. en aanbr. uitstapbanden 380/400x250 m 1,00V

54 ASFALT

5400 Voorbereidende werkzaamheden

540010 Zagen van bitumineuze verharding. m V
540020 Opbreken asfalt rand teervrij m V
540030 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 1,00V
540040 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 1,00V
540050 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1,00V
540060 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 1,00V

541 Aanbrengen asfalt

5410 Aanbrengen kleeflagen
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541010 Aanbrengen kleeflagen asfaltlagen m2 1,00V
541020 Aanbrengen kleeflagen gefreesde ondergrond m2 1,00V

5411 Aanbrengen asfalt

541110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 1,00V
541120 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 1,00V
541130 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1,00V

5412 Aanbrengen kantvoorziening

541210 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, verticaal vlak. m 1,00V
541220 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, horizontaal vlak. m 1,00V

542 Aanbrengen oppervlaktebehandeling

5421 Aanbrengen oppervlaktebehandeling

542110 Aanbrengen oppervlaktebehandeling fietspad m2 1,00V

543 Aanbrengen markeringen

543010 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 1,00V
materiaal-

6 STRAATMEUBILAIR EN OVL

61 OPENBARE VERLICHTING EIGEN NET

610 Verwijderen lichtmasten

610010 Verwijderen lichtmast t/m 4 m. st 1,00V
610020 Verwijderen lichtmast > 4 t/m 8 m. st 1,00V

611 Verplaatsen lichtmasten

611010 Verplaatsen lichtmast t/m 4 m. st 1,00V
611020 Verplaatsen lichtmast > 4 t/m 8 m. st 1,00V

613 Aanbrengen lichtmasten

613010 Aanbrengen lichtmast t/m 4 m. st 1,00V
613020 Aanbrengen lichtmast > 4 t/m 8 m. st 1,00V

614 Leveren schakel- en verdeelinrichting

614010 Leveren OV-meetverdeelkast 3RI-1FN HOK. st 1,00V
614020 Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN HOK. st 1,00V

615 Kabelwerk t.b.v. OV-verlichting

615010 Verwijderen LS-kabel, grondkabel tot en met 3x10 mm² m 1,00V
615020 Leveren en aanbrengen energiegr.kabel 3 x 2,5 mm². m 1,00V
615030 Leveren en aanbrengen energiegr.kabel 3 x 2,5 mm². m 1,00V
615040 Leveren en aanbrengen enkele splitsmof, laagspanning st 1,00V
615050 Leveren en aanbrengen eindmof st 1,00V
615060 Leveren en aanbrengen verbindingsmof st 1,00V
615070 Ontkoppelen energiegrondk. uit OVL meetverdeelkast st 1,00V
615080 Aansl. energiegrondk. op OVL meet e/o verdeelkast st 1,00V
615090 Aanbrengen aansluitsnoer armatuur 3 x 1,5 mm². st 1,00V
615100 Aansluiten energie-aansluitsnoer 3 x 10 mm². st 1,00V
615110 In/aansluiten energiegrondkabel. st 1,00V
615120 Leveren en aanbrengen kabelnummer. st 1,00V
615130 Leveren en aanbrengen kabelbeschermband. st 1,00V

616 Diverse werkzaamheden
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616010 Plaatsen OV meetverdeelkast. st 1,00V
616020 Lev. en aanbr. elektrode t.b.v. kabel/mast/kast. st 1,00V
616030 Leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V
616040 Testen laagspannings- en aansluitkabels. keer 1,00V
616050 Testen OVL-installatie. keer 1,00V
616060 Maken meetrapporten. keer 1,00V
616070 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00V
616080 Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder MVK. st 1,00V

62 OPENBARE VERLICHTING LIANDERNET

620 Verwijderen lichtmasten

620010 Verwijderen lichtmast t/m 4 m. st 1,00V
620020 Verwijderen lichtmast > 4 t/m 8 m. st 1,00V

621 Verplaatsen lichtmasten

621010 Verplaatsen lichtmast t/m 4 m. st 1,00V
621020 Verplaatsen lichtmast > 4 t/m 8 m. st 1,00V

622 Aanbrengen lichtmasten

622010 Aanbrengen lichtmast t/m 4 m. st 1,00V
622020 Aanbrengen lichtmast > 4 t/m 8 m. st 1,00V

63 LEVEREN ARMATUREN EN LICHTMASTEN

631 Leveren Armaturen

631010 Leveren armatuur Lightronics Ceder-A2 LED 16 LEDS. st 1,00V
631020 Leveren armatuur Lightronics BRISA LED 16 LEDS. st 1,00V
631030 Leveren armatuur Lightronics BRISA LED 32 LEDS. st 1,00V
631040 Leveren armatuur Lightronics OGR LED 16 LEDS st 1,00V
631050 Leveren armatuur Lightronics PRUNUS A2 st 1,00V

632 Leveren lichtmasten

632010 Leveren conische lichtmast 4 m paaltop. st 1,00V
632020 Leveren conische lichtmast 5 m paaltop. st 1,00V
632030 Leveren conische lichtmast 6 m paaltop. st 1,00V

633 LEVEREN OVERIG KLEIN MATERIAAL

633010 Leveren aansluitvoorziening Faget LS-94. st 1,00V

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV

641 OBJECTNUMMERS

641010 Leveren en aanbrengen objectnummer. st 1,00V

642 VOEGVULLING

642010 Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 1,00V

65 VERKEERSBORDEN EN STRAATNAAMBORDEN

6500 Verkeersborden nieuw

650010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 1,00V
650020 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
650030 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V
650040 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V

6501 Verkeersborden hergebruik
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650110 Aanbrengen verkeersbord aan lichtmast (hergebruik) st 1,00V
650120 Aanbrengen verkeersbord met paal (hergebruik) st 1,00V

6502 Straatnaamborden

650200 Aanbrengen straatnaamborden enkel. st V
650210 Aanbrengen straatnaamborden dubbel. st V

66 OVERIGE VOORZIENINGEN

660010 Aanbrengen reflectorpalen, flexpost BB21 wit/rood st 1,00V
660020 Aanbrengen reflectorpalen, flexpost BB22 geel st 1,00V
660030 Aanbrengen fietspadpaal 800x150 rood/wit uitneembaar st 1,00V
660040 Verplaatsen leidingmerkpaal. st 1,00V

7 GROENVOORZIENINGEN

71 GRONDWERK GROEN

711 FREZEN

711010 Frezen (vooraf). are 1,00V

712 GROND ONTGRAVEN

712010 Grond ontgraven uit bestaand groenvak, 0,25 m. m3 1,00V
712020 Grond ontgraven uit verlaging grasveld, 0,50 m. m3 1,00V
712030 Grond ontgraven uit bestaand grasveld, 0,20 m. m3 1,00V

713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN

7131 Grond afvoeren van het werk

713110 Grond afvoeren van het werk, zand. m3 1,00V

714 GROND LEVEREN

714010 Leveren grond, GP Excellent (losse m3). m3 1,00V
714020 Leveren grond, bomenzand (losse m3). m3 1,00V
714030 Leveren grond, bomengrond (losse m3). m3 1,00V

715 GROND VERWERKEN

715010 Grond aanbrengen t.p.v. bestaand groenvak, 25 cm. m3 1,00V
715020 Aanbrengen straatlaag van bomenzand, 5 cm. m2 1,00V

72 AFWERKEN, INZAAIEN EN NAZORG

720010 Egaliseren. are 1,00V
720020 Zaaien. are 1,00V
720030 Maaien bermen en taluds. are 1,00V

73 PLANTEN BEPLANTING

731 Planten heesters

731010 Planten van heesters zonder kluit. st 1,00V
731020 Planten van heesters met kluit. st 1,00V
731030 Planten van heesters met kluit in container. st 1,00V
731040 Diepspitten. are 1,00V
731050 Verdichten grond. m2 1,00V
731060 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,00V
731070 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00V

732 Planten vaste planten

732010 Planten van vaste planten zonder kluit. st 1,00V



RAW1159

Bladnr. 19 van 22
Afdrukdatum:

13-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: ##Projectnaam te Plaatsnaam
Besteknummer: ##HK-nummer, concept d.d. dag maand jaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

732020 Planten van vaste planten met kluit. st 1,00V
732030 Planten van vaste planten met kluit in container. st 1,00V
732040 Diepspitten. are 1,00V
732050 Verdichten grond. m2 1,00V
732060 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,00V
732070 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00V

733 Planten haag

733010 Planten van haagplantsoen zonder kluit st 1,00V
733020 Planten van haagplantsoen met kluit st 1,00V
733030 Planten van haagplantsoen met kluit in container st 1,00V
733040 Diepspitten. are 1,00V
733050 Verdichten grond. m2 1,00V
733060 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,00V
733070 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00V

74 PLANTEN BOMEN

740 Voorbereidende werkzaamheden

740110 Frezen. are 1,00V
740120 Maken plantgat. st 1,00V
740130 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 1,00V

741 Planten bomen in gras

741010 Planten bomen, worteldgoed, 16-18. st 1,00V
741020 Planten bomen met kluit 16-18. st 1,00V

742 Planten bomen in beplanting (heesters)

742010 Planten bomen met wortelgoed, 16-18. st 1,00V
742020 Planten bomen met kluit, 16-18. st 1,00V
742030 Verwijderen begroeiing. are 1,00V

743 Planten bomen in bosplantsoen

743010 Planten bomen met wortelgoed 16-18. st 1,00V
743020 Planten bomen met kluit 16-18. st 1,00V
743030 Verwijderen begroeiing. are 1,00V

744 Planten bomen in verharding

744010 Planten bomen met wortelgoed 16-18. st 1,00V
744020 Planten bomen met kluit 16-18. st 1,00V

745 Planten bomen in buitengebied

745010 Planten bomen met worteldgoed 16-18. st 1,00V
745020 Planten bomen met kluit 16-18. st 1,00V
745030 Frezen. are 1,00V
745040 Zaaien. are 1,00V

746 Bijkomende werkzaamheden planten bomen

746010 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 1,00V
746020 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 1,00V
746030 Aanbrengen gietrand. st 1,00V
746040 Verwijderen gietrand. st 1,00V

75 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

750 Nazorg beplanting

750010 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N
750020 Beheersen onkruid-beplanting. are 1,00V
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750030 Watergeven beplanting. keer 1,00V

751 Nazorg en hergroeigarantie bomen

751010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
751020 Watergeven bomen. EUR N
751030 Controleren boomvoorziening. st 1,00N
751040 Controleren bomen door visuele inspectie. st 1,00V

752 Nazorg gazon

752010 Maaien grasveld. are 1,00V
752020 Beregenen terreinen. are 1,00V
752030 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 1,00V
752040 Beheersen onkruid-gazon. are 1,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
810020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
810030 Toepassen vooraankondiging omleiding. EUR N
810040 Opstellen verkeersplan. EUR N
810050 Toepassen rijplaten. EUR N
810060 Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen afzetpaal. st 1,00V
810070 Toepassen tijdelijke afrastering. m 1,00V

82 TOEGANKELIJKHEID

820010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
820020 Toepassen rijplaten. EUR N

83 AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN

830010 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
830020 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
830030 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N
830040 Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf EUR N

84 PLANNEN EN ONDERZOEK

841 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

841010 Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase. EUR N
841020 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. st 1,00V

842 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

842010 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
842020 Opstellen faseringsplan. EUR N
842030 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N

843 STRAATWERKPLAN

843010 Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N

844 OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES

844010 Opstellen puttenstaat. st 1,00V
844020 Opstellen werkplan algemeen. st 1,00V
844030 Opstellen freesplan EUR N
844040 Opstellen verdichtingsplan. EUR N
844050 Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen. EUR N
844060 Opstellen plan omgaan vrijgekomen materialen. EUR N
844070 Opstellen hijsplan EUR N
844080 Opstellen kwaliteitsplan EUR N
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844090 Opstellen werkplan uitvoering werk algemeen. EUR N
844100 Uitvoeren LCA-berekeningen. st 1,00V

85 DIVERSEN

850010 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt EUR N
850020 Opstellen As-Built tekening. EUR N
850030 Opstellen overdrachts(oplever) dossier. st 1,00V

852 VERZEKERINGEN EN OVERIG

852010 Uitvoeren bouwkundige opname. EUR N
852020 Afsluiten afbouw- en montageverzekering (CAR). EUR N
852030 Verzorgen RAW besteksadministratie. EUR N
852040 Voorzieningen treffen materieel. EUR N
852050 Aanvragen vergunningen. st 1,00V

86 WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN

8601 Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier

860110 Opnemen elementenverharding particulier terrein. m2 1,00V
860120 Opnemen sierbestrating particulier terrein. m2 1,00V
860130 Aanbrengen elementenverharding particulier terrein. m2 1,00V
860140 Aanbrengen sierbestrating particulier terrein. m2 1,00V

8602 Opnemen en aanbr. groenvoorzieningen particulier

860210 Opnemen groenvoorzieningen particulier terrein. m2 1,00V
860220 Aanbrengen groenvoorzieningen particulier terrein. m2 1,00V

87 COMMUNICATIE EN INFORMATIE

871 COÖRDINATIE WERKEN DERDEN

871010 Coördinatie werken derden. EUR N
871020 Coördinatie kabels en leidingen EUR N
871030 Coördinatie archeologie. EUR N

872 INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN

872010 Communicatie omwonenden en belanghebbenden. EUR N
872020 Het organiseren en bijwonen van een bewonersavond. EUR N
872030 Opstellen communicatieplan EUR N
872040 Omgevingsmaatregelen BLVC plan. EUR N
872050 Opstellen BLVC uitvoeringsplan V
872060 Inzetten omgevingsmanager EUR N
872070 Inzetten omgevingsmanager V

89 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

8911 Inzetten personeel incl gereedschap

891110 Inzetten werknemer groep B Grondwerker. uur 1,00V
891120 Inzetten werknemer groep D, straatmakerskoppel. uur 1,00V
891130 Inzetten werknemer verkeersregelaar dagdeel. uur 1,00V
891140 Inzetten werknemer verkeersregelaar gehele dag uur 1,00V

8912 Inzetten materieel incl bediening

891210 Inzetten van een rupsgraafmachine 1500L uur 1,00V
891220 Inzetten van een mobiele graafmachine 1000L uur 1,00V
891230 Inzetten van een vrachtauto. uur 1,00V
891240 Inzetten van een wiellader. uur 1,00V
891250 Inzetten van een mini- hydraulische graafmachine. uur 1,00V
891260 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 1,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N
910020 Instandhouden werkterrein. EUR N
910030 Opruimen werkterrein. EUR N
910040 Instandhouden werkdepot. EUR N
910050 Aan- en afvoer materieel. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwstoffen EUR V
950020 Stelpost keuringen en bewijsmiddelen EUR V
950030 Stelpost leverantie tekortkomend materiaal EUR V
950040 Stelpost Invulling productmodule Moederbestek.nl EUR 825,00V
950050 Stelpost bouwbord EUR 2.500,00V
950060 Stelpost inmeten hoofdriool. EUR 2.500,00V
950070 Stelpost beoordeling aangelegd riool. EUR 5.000,00V
950080 Stelpost diversen acceptatiekosten EUR 2.500,00V
950090 Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna EUR 2.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


