Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant A Gastvrij

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant B Doelgroepprogrammering

Investeringskosten Variant A

25.000 bezoekers
Renovatie Paleis € 14.278.918
Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen € 995.370
Totale investeringskosten * € 15.274.288

* De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 230K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed
aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten Huidig budget Kostenraming Budget

Verschil t.o.v.
Categorie 2025 Variant A erschil t.o.v.

budget

1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs) & 50000 & 20000 270000
2. Inrichting + audio visuele voorzieningen € 40.000 € 180.000 | € -140.000
3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie € 130.000 € 1.340.000 | € -1.210.000
4. Programmakosten en communicatie € - € 220.000 | € -220.000

Totaal € 960.000 € 2.260.000 € -1.300.000

*Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten
hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant C Erfgoedexperience

Investeringskosten Variant C

50.000 bezoekers
Renovatie Paleis € 14.278.918
Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen € 995.370
Publiekslaag* € 1.000.000
Totale investeringskosten** € 16.274.288

* Hiervoor kan 50-100% fondsverwerving voor gevonden worden. Voor de dekking wordt uitgegaan van 50% fondswerving
** De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 240K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed
aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten Huidig budget Kostenraming Budget

Verschil t.o.v.

Categorie 2025 Variant C

budget
1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs) g 20000 g R | Lo0000
2. Inrichting + audio visuele voorzieningen € 40.000 € 180.000 | € -140.000
3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie € 130.000 € 1.710.000 | € -1.580.000
4. Programmakosten en communicatie € = € 540.000 | € -540.000

960.000 3.030.000 -2.070.000

* Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar
en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.

Investeringskosten Variant B

30.000 bezoekers
Renovatie Paleis € 14.278.918
Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen € 995.370
Totale investeringskosten* € 15.274.288

* De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 230K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het
activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten Huidig budget Kostenraming Budget
. . Verschil t.o.v.
Categorie 2025 Variant B
budget

1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs) < 20000 < 220000 270,000
2. Inrichting + audio visuele voorzieningen € 40.000 € 180.000 | € -140.000
3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie € 130.000 € 1.500.000 | € -1.370.000
4. Programmakosten en communicatie € - € 415.000 | € -415.000

Totaal € 960.000 € 2.615.000 € -1.655.000

*Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten
binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.




