

project : Depot Collecties Utrecht
 opdrachtgever : Gemeente Utrecht
 projectnummer : A5630
 onderwerp : DOCUMENTENLIJST - BESTEKSTUKKEN TOTAAL
 tekeningnummer : UO-00-00
 datum : 25.09.2026

DP6

BLAD	OMSCHRIJVING/NAAM	SCHAAL	FORMAAT	DATUM
ALGEMEEN				
UO-00-00	DOCUMENTENLIJST - TOTAAL	-	A4	25-09-2026
Indicatieve planning	Planning op hoofdlijnen	-	A3	25-09-2026
Projectscope	Omschrijving van de scope/nadere toelichting op de opdracht	-	A4	25-09-2026
BOUWKUNDIG - UO - DP6				
BOUWKUNDIGE DOCUMENTEN EN IMPRESSIES				
23-218 DepotUtrecht BWK-Versie2.v4	BESTEK BOUWKUNDIG	-	A4	25-09-2026
UO-00-01	KLEURMATERIAALSTAAT	-	A3	25-09-2026
UO-00-02	DP6_VG-Plan Ontwerpfase	-	A4	25-09-2026
UO-00-03	IFC MODEL: A5630_Depot Collecties Utrecht_UO_R24_260925	-	-	25-09-2026
TO_00_10	3D IMPRESSIE EXTERIEUR - VOGELVLUCHT	-	-	
TO_00_11	3D IMPRESSIE EXTERIEUR - ZIJGEVEL	-	-	
TO_00_12	3D IMPRESSIE INTERIEUR - ENTREEHAL	-	-	
TO_00_13	3D IMPRESSIE INTERIEUR - DEPOTGANG	-	-	
TO_00_14	3D IMPRESSIE INTERIEUR - PANTRY	-	-	
TO_00_15	3D IMPRESSIE INTERIEUR - VIDE	-	-	
OVERZICHTSTEKENINGEN				
UO-01-00b	SITUATIE BESTAAND	1:500	A1	25-09-2026
UO-01-00	SITUATIE NIEUW	1:500	A1	25-09-2026
UO-01-01	BOUWPLAATSINRICHTING	1:500	A1	25-09-2026
BOUWKUNDIGE TEKENINGEN				
UO-02 -00 OV	OVERZICHTSPLATTEGROND BEGANE GROND	1:100	A0+	25-09-2026
UO-02 -01 OV	OVERZICHTSPLATTEGROND EERSTE VERDIEPING	1:100	A0+	25-09-2026
UO-02-00A	PLATTEGROND BEGANE GROND	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-00B	PLATTEGROND BEGANE GROND	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-01	PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-02	PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-03	PLATTEGROND DERDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-04	PLATTEGROND VIERDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-05	PLATTEGROND VIJFDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-06	PLATTEGROND ZESDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-07	PLATTEGROND ZEVENDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-08	PLATTEGROND ACHTSTE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-02-09	PLATTEGROND NEGENDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-00	NOORDWEST GEVEL	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-01	ZUIDWEST GEVEL	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-02	ZUIDOOST GEVEL	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-03	NOORDOOST GEVEL	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-00B	NOORDWEST GEVEL - PANELEN	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-01B	ZUIDWEST GEVEL - PANELEN	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-02B	ZUIDOOST GEVEL - PANELEN	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-03B	NOORDOOST GEVEL - PANELEN	1:50	A0+	25-09-2026
UO-03-04	GEVEL HOOFDENTREE	1:20	A1	25-09-2026
UO-03-05	GEVEL DAKOPBOUW	1:50	A1	25-09-2026
UO-04-00	DOORSNEDE A	1:50	A0+	25-09-2026
UO-04-01	DOORSNEDE B	1:50	A0+	25-09-2026
UO-04-02	DOORSNEDE C	1:50	A0+	25-09-2026
UO-04-04	DOORSNEDES KANTOORVERDIEPINGEN	1:50	A0+	25-09-2026
PRINCIPE DETAILS				
DET-02-00	DETAILOVERZICHT BEGANE GROND	1:100	A0+	25-09-2026
DET-02-01	DETAILOVERZICHT EERSTE VERDIEPING	1:100	A0+	25-09-2026
DET-02-02	DETAILOVERZICHT TWEEDE + DERDE VERDIEPING	1:100	A0+	25-09-2026
DET-02-03	DETAILOVERZICHT VIERDE + VIJFDE VERDIEPING	1:100	A0+	25-09-2026
DET-02-04	DETAILOVERZICHT ZESDE + ZEVENDE VERDIEPING	1:100	A0+	25-09-2026
DET-02-05	DETAILOVERZICHT ACHTSTE VERDIEPING + DAK	1:100	A0+	25-09-2026
DET-03-00	DETAILOVERZICHT NOORDWEST GEVEL	1:100	A0+	25-09-2026
DET-03-01	DETAILOVERZICHT ZUIDWEST GEVEL	1:100	A0+	25-09-2026
DET-03-02	DETAILOVERZICHT ZUIDOOST GEVEL	1:100	A0+	25-09-2026
DET-03-03	DETAILOVERZICHT NOORDOOST GEVEL	1:100	A0+	25-09-2026
UO-05-00	PRINCIPEDETAILS	1:5	A3	25-09-2026

AFWERKINGSTEKENINGEN				
UO-06-00	PLAFONDAFWERKING	1:200	A0+	25-09-2026
UO-06-00-0	PLAFONDAFWERKING BEGANE GROND	1:50	A0+	25-09-2026
UO-06-07	PLAFONDAFWERKING ZEVENDE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-06-08	PLAFONDAFWERKING ACHTSTE VERDIEPING	1:50	A0+	25-09-2026
UO-07-00	WANDAFWERKING	1:200	A0+	25-09-2026
UO-07-01	WANDAFWERKING - ZICHTZIJD BETON	1:200	A0+	25-09-2026
UO-08-00	VLOERAFWERKING	1:200	A0+	25-09-2026
KOZIJNTEKENINGEN				
UO-09-00	KOZIJNSTAAT	1:300	div	25-09-2026
UO-09-01	KOZIJNOVERZICHT BEGANE GROND	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-02	KOZIJNOVERZICHT EERSTE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-03	KOZIJNOVERZICHT TWEEDE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-04	KOZIJNOVERZICHT DERDE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-05	KOZIJNOVERZICHT VIERDE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-06	KOZIJNOVERZICHT VIJFDE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-07	KOZIJNOVERZICHT ZESDE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-08	KOZIJNOVERZICHT ZEVENDE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-09	KOZIJNOVERZICHT ACHTSTE VERDIEPING	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-10	KOZIJNOVERZICHT DAK	1:300	A3	25-09-2026
UO-09-20	OVERZICHT DEURSPECIFICATIES	-	A3	25-09-2026
FRAGMENTEN				
UO-10-00	FRAGMENT T.P.V. ENTREEHEK	1:20/1:10	A0+	25-09-2026
UO-10-01	FRAGMENT T.P.V. BUITENRUIMTEN	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-02	FRAGMENT T.P.V. ACCU AGGREGRAAT	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-03	FRAGMENT WANDAANZICHTEN VOORTERREIN	1:50	A0+	25-09-2026
UO-10-04	FRAGMENT SHEDDAKEN	-	A3	25-09-2026
UO-10-05	FRAGMENT DAGLICHTKOEPELS	1:50	A1	25-09-2026
UO-10-06	FRAGMENT VLUCHTDEUR	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-10	FRAGMENT LIFTHAL	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-11	FRAGMENT T.P.V. HOOFDTRAPPENHUIS	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-12	FRAGMENT T.P.V. VLUCHTTRAPPENHUIS	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-14	FRAGMENT T.P.V. TRAP VIDE	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-30	FRAGMENT TOILETGROEP BG	1:20	A0+	25-09-2026
UO-10-31	FRAGMENT TOILETGROEP ACHTSTE VERDIEPING	1:20	A0+	25-09-2026
WANDAANZICHTEN				
UO-11-00	WANDAANZICHTEN ZEVENDE EN ACHTSTE VERDIEPING - AS G	1:20	A0+	25-09-2026
UO-11-01	WANDAANZICHTEN ACHTSTE VERDIEPING	1:20	A0+	25-09-2026
UO-11-02	WANDAANZICHTEN ACHTSTE VERDIEPING - AS F	1:20	A0+	25-09-2026
UO-11-04	WANDAANZICHTEN MELDKAMER	1:50	A1	25-09-2026
UO-11-05	WANDAANZICHTEN VIDE	1:20	A0+	25-09-2026
UO-11-06	WANDAANZICHTEN LEZINGENZAAL	1:20	A0+	25-09-2026
INTERIEUR - DE UNIE				
MAATWERK TEKENINGEN				
DUA-TO-500	Overzicht maatwerk	1:200	A3	09-05-2022
DUA-TO-501a	Pantry S.08.07	1:50/1:200	A3	09-05-2023
DUA-TO-501b	Pantry S.08.07	1:50	A3	09-05-2024
DUA-TO-502	Details pantry	1:5/1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-503a	Ontmoeting S.08.07	1:50/1:200	A3	09-05-2025
DUA-TO-503a1	Ontmoeting 1/20	1:20	A3	09-05-2025
DUA-TO-503a2	Ontmoeting 1/20	1:20	A3	09-05-2025
DUA-TO-503a3	Ontmoeting 1/20	1:20	A3	09-05-2025
DUA-TO-503b	Ontmoeting S.08.07	1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-504	Details ontmoeting	1:5/1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-505a	Garderobe S.08.07	1:50/1:200	A3	09-05-2025
DUA-TO-505b	Garderobe S.08.07	1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-506	Details garderobe	1:5/1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-507a	Boekenkasten hoog S.08.09	1:50/1:200	A3	09-05-2025
DUA-TO-507b	Boekenkasten hoog S.08.09	1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-508	details boekenkast	1:2/1:5/1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-509a	Boekenkasten balustrade V.08.05	1:50/1:200	A3	09-05-2025
DUA-TO-509b	Boekenkasten balustrade V.08.05	1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-510a	details balustrade boekenkast	1:5/1:20	A3	09-05-2025
DUA-TO-510b	details balustrade boekenkast	1:5/1:20	A3	09-05-2025
DUA-TO-511a	Pantry gebedsruimte V.07.04	1:50/1:200	A3	09-05-2025
DUA-TO-511b	Pantry gebedsruimte V.07.04	1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-512a	Receptie S.00.01	1:50/1:200	A3	09-05-2025
DUA-TO-512b	Receptie S.00.01	1:10/1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-513	MDF Per type	1:50	A3	09-05-2025
DUA-TO-514	MDF Per type	1:50	A3	09-05-2025

PLATTEGRONDEN INDELING SECUNDAIRE RUIMTEN					
DUA-TO-102.1	Secundaire ruimtes	1:200	A1	09-05-2025	
DUA-TO-102.2	V.00.10 Laad- en losruimte	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.3	-.00.00 berging	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.4	S.00.04 Monsterruimte	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.5	S.00.05 Bruikleen & inpak CM	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.6	S.00.06 Quarantaine EG & EP	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.7	S.00.07 Handling EG & EP	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.8	S.00.08 Quarantaine CM	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.9	S.00.09 Zuurstofarm	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.10	S.00.10 Quarantaine UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.11	S.00.11 Bruikleen/inpak UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.12	S.00.12 Prequarantaine UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.13	S.00.13&14 Restauratie Werkplaats UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.14	S.00.15 Fotostudio	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.15	S.00.16 Magazijn/opslag/emballage CM UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.16	T.00.04 magazijn EP/EG	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.17	S.07.01 Restauratie-atelier Mode	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.18	S.07.02 Restauratie-atelier Algemeen	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.19	S.07.03 Restauratie-atelier Nat en Droog UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.20	S.07.04 Ateliers	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.21	S.07.05 Opslag vernissen	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.22	S.07.06 Proefopstelling	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.23	S.08.01 Raadpleegruimte	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.24	S.08.02 Conserveringsruimte	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.25	S.08.04 Uitwerk/vrijwilligersruimte	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.26	S.08.05a Fotostudio EG/EP	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.27	S.08.13 Kantoor UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.28	S.08.14 Kantoor CM	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.29	S.08.15&16 Kantoor CM & UMU	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.30	S.08.18 Kantoor EP	1:200	A3	09-05-2025	
DUA-TO-102.31	S.08.19 Kantoor EG	1:200	A3	09-05-2025	
INSTALLATIES - TO - GALJEMA					
ALGEMEEN					
3739 DCU Bestek E-, W en T installaties	Bestek E-, W en T installaties	-	A4	25-09-2026	
3739EW01	IFC MODEL: 3739EW01_MEP_R24	-	-	25-09-2026	
Bijlage Overzicht Klimaatteisen per ruimte	Overzicht Klimaatteisen per ruimte	-	A3	25-09-2026	
Bijlage Sanitaire toestellen	Sanitaire toestellen	-	A4	25-09-2026	
Bijlage Ventilatiestaat	Ventilatiestaat	-	A4	25-09-2026	
Specificatie LBK 1-5	Specificaties luchtbehandelingskasten LBK 1 t/m 5	-	A4	25-09-2026	
Specificatie LBK depots	Specificaties luchtbehandelingskasten LBK D1 t/m D5	-	A4	25-09-2026	
Bijlage Vermogensraming - definitieve situatie	Vermogensraming definitieve situatie	-	A4	25-09-2026	
Bijlage Vermogensraming - tijdelijke situatie	Vermogensraming tijdelijke situatie	-	A4	25-09-2026	
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES					
EP100	Kracht- en zwakstroominstallaties - Begane Grond	1:100	A0	25-09-2026	
EP101	Kracht- en zwakstroominstallaties - 1e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP102-3	Kracht- en zwakstroominstallaties - 2e / 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP104-5	Kracht- en zwakstroominstallaties - 4e/5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP106-7	Kracht- en zwakstroominstallaties - 6e/7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP108-9	Kracht- en zwakstroominstallaties - 8e/dak verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EZ100	Kracht- en zwakstroominstallaties (aanzicht PV installatie)	1:100	A0	25-09-2026	
EP200	Licht- en noodlichtinstallaties - Begane Grond	1:100	A0	25-09-2026	
EP201	Licht- en noodlichtinstallaties - 1e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP202-3	Licht- en noodlichtinstallaties - 2e / 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP204-5	Licht- en noodlichtinstallaties - 4e/5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP206-7	Licht- en noodlichtinstallaties - 6e/7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP208-9	Licht- en noodlichtinstallaties - 8e/dak verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP208s	Details licht- en noodlichtinstallatie sheddak en trap - 8e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP600	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties - Begane Grond	1:100	A0	25-09-2026	
EP601	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties - 1e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP602-3	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties - 2e / 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP604-5	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties - 4e/5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP606-7	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties - 6e/7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP608-9	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties - 8e/dak verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
AZ100	Aanzicht verdeelinrichting HKL	-	A2	25-09-2026	
ES100	Blokschema voedingen	-	A1	25-09-2026	
ES102	Blokschema data installatie	-	A1	25-09-2026	
ES103	Blokschema aardingsinstallatie	-	A1	25-09-2026	
ES105	Blokschema brandmeldinstallatie	-	A2	25-09-2026	
ES106	Blokschema Energie Management Systeem	-	A1	25-09-2026	
TRANSPORTINSTALLATIES					
BK100	Plattegrond schacht lift 1	-	A2	25-09-2026	
BK101	Plattegrond schacht lift 2	-	A2	25-09-2026	

WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES					
WP100	Sanitaire installaties - Begane grond	1:100	A0	25-09-2026	
WP101	Sanitaire installaties - 1e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP102-3	Sanitaire installaties - 2e / 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP104-5	Sanitaire installaties - 4e/5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP106-7	Sanitaire installaties - 6e/7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP108-9	Sanitaire installaties - 8e/dak verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP400	Klimaatinstallatie - Begane grond	1:100	A0	25-09-2026	
WP401	Klimaatinstallatie - 1e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP402-3	Klimaatinstallatie - 2e / 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP404-5	Klimaatinstallatie - 4e/5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP406-7	Klimaatinstallatie - 6e/7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WP408-9	Klimaatinstallatie - 8e/dak verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
WS100	Principeschema Vuilwaterafvoer		A1	25-09-2026	
WS200	Principeschema Waterinstallatie		A1	25-09-2026	
WS300	Principeschema Warmte- en koudeopwekking en distributie		A3++	25-09-2026	
WS400	Principeschema Luchtbehandeling Luchtverdeling		A0	25-09-2026	
WS401	Principeschema Luchtbehandeling LBK1 - Depots en overige ruimte BG		A3	25-09-2026	
WS402	Principeschema Luchtbehandeling LBK2 - Kantoren		A3	25-09-2026	
WS403	Principeschema Luchtbehandeling LBK3 - Ateliers		A3	25-09-2026	
WS404	Principeschema Luchtbehandeling LBK4T/4A - Vernisruimte		A3	25-09-2026	
WS405	Principeschema Luchtbehandeling LBK5T/5A - Laad en loszone		A3	25-09-2026	
WS406	Principeschema Luchtbehandeling LBKD1 t/m 4 - Depots		A3	25-09-2026	
WS407	Principeschema Luchtbehandeling LBKD5 - Alcohol Depot		A3	25-09-2026	
WS408	Principeschema Luchtbehandeling LBKD6 - Koude Depot		A3	25-09-2026	
WS409	Principeschema Koeling MER		A3	25-09-2026	
WS410	Principeschema Koeling SER en beveiligingsruimte		A3	25-09-2026	
WS411	Principeschema Naregeling naverwarmer + VAV		A3	25-09-2026	
SECURITY - GALJEMA EN DP6					
ALGEMEEN					
3739 - Bestek beveiligingsinstallaties	Bestek beveiligingsinstallaties	-	A4	25-09-2026	
UO-13-00 Overzicht weerstandsklasse	Overzicht weerstandsklasse	1:200	A0+	25-09-2026	
TEKENINGEN					
EP5Z1	Beveiligingsinstallaties Zonering Security - BG t/m 4e verdieping	1:200	A0	25-09-2026	
EP5Z2	Beveiligingsinstallaties Zonering Security - 5e t/m dak verdieping	1:200	A0	25-09-2026	
EP5TR	Beveiligingsinstallaties Terrein	1:100	A0	25-09-2026	
EP500	Beveiligingsinstallaties Begane grond	1:100	A0	25-09-2026	
EP501	Beveiligingsinstallaties 1e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP502-3	Beveiligingsinstallaties 2e en 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP504-5	Beveiligingsinstallaties 4e en 5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP506-7	Beveiligingsinstallaties 6e en 7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
EP508-9	Beveiligingsinstallaties 8e en 9e verdieping	1:100	A0	25-09-2026	
ES500	Principeschema Security installaties	-	A2	25-09-2026	
CONSTRUCTIE - UO - PBT					
ALGEMEEN					
R-121054-TO-001	Uitgangspunten en Constructief ontwerp	-	A4	25-09-2026	
R-121054-TO-010	Project Kwaliteitsplan	-	A4	25-09-2026	
R-121054-UO-001	Wapeningsrapport fundering	-	A4	25-09-2026	
R-121054-UO-002	Gewichtsberekening	-	A4	25-09-2026	
S21464	S21464_GEF	-	-	13-06-2025	

TEKENINGEN				
T-121054-UO-001	Palenplan	1:100	841x1400	25-09-2026
T-121054-UO-100	Fundering - begane grondvloer	1:100	841x1400	25-09-2026
T-121054-UO-100aw	Wapening fundering op staal	-	841x1500	25-09-2026
T-121054-UO-100bw	Wapening ihwg vloer	-	A1	25-09-2026
T-121054-UO-100w	Wapening funderingsbalken	-	841x1500	25-09-2026
T-121054-UO-101	1e verdieping	1:100	841x1400	25-09-2026
T-121054-UO-102	2e + 3e verdieping	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-104	4e + 5e verdieping	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-106	6e + 7e verdieping	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-108	8e + 9e verdieping	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-200	Details fundering - begane grondvloer	1:20	A3	25-09-2026
T-121054-UO-201	Details verdiepingen	1:20	A3	25-09-2026
T-121054-UO-300	Poeren	1:20	A2	25-09-2026
T-121054-UO-300w	Wapening poeren	1:20	A2	25-09-2026
T-121054-UO-500	Toren gevel as 4	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-501	Toren gevel as 9	1:100	841x1400	25-09-2026
T-121054-UO-502	Toren gevel as C	1:100	841x1500	25-09-2026
T-121054-UO-503	Toren gevel as H	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-507	Wand as G	1:100	841x1400	25-09-2026
T-121054-UO-508	Wand as F	1:100	A0	25-09-2026
T-121054-UO-509	Wand as E	1:100	841x1400	25-09-2026
T-121054-UO-600w	Liftput 1 wapening	1:20	A0	25-09-2026
T-121054-UO-601w	Liftput 2 wapening	1:20	A0	25-09-2026
T-121054-UO-602w	Trafoput wapening	1:20	A0	25-09-2026
T-121054-UO-700	Doorsnedes A-A en as G	1:100	594x1000	25-09-2026
T-121054-UO-701	Doorsneden B-B	1:100	594x1000	25-09-2026
T-121054-UO-702	Doorsneden C-C	1:100	594x1000	25-09-2026
T-121054-UO-703	Doorsneden D-D	1:100	594x1200	25-09-2026
210464-F4	Funderingsadvies - TjadenBeemsterBoer	-	A4	01-09-2026
2022-2224/3	Stabiliteit grondtalud en invloed op palen - BT Geoconsult	-	A4	07-11-2022

BOUWFYSICA EN BRANDVEILIGHEID - PEUTZ

MA1094-10-NO	Ruimteakoestiek in kantoren en overleg ruimten	-	A4	11-04-2023
MA1094-12-RA-006	Brandveiligheidsrapportage	-	A4	25-09-2026
MA1094-13-RA-003	Daglichttoetreding volgens NEN 2057	-	A4	21-08-2025
MA1094-15-NO-003	Externe veiligheid (batterijsysteem en aggregaat)	-	A4	23-04-2026
MA 1094-22-NO	Geurhinder van het batterijsysteem en aggregaat	-	A4	09-02-2026
MA 1094-23-RA	Explosieveiligheid	-	A4	12-03-2026
MA 1094-24-RA	Geluidshinder van het batterijsysteem en aggregaat	-	A4	01-06-2026
MA 1094-25-NO	Overzicht brand- en rookwerendheidseisen NEN6069 eisen	-	A4	25-09-2026

BRUYNZEEL

NL210032 - Begane Grond - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - Begane Grond	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 1ste Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 1ste verdieping	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 2de Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 2de verdieping	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 3de Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 3de verdieping	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 4de Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 4de verdieping	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 5de Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 5de verdieping	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 6de Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 6de verdieping	-	A0	19-05-2025
NL210032 - 7de Verdieping - Versie 19-05-2025-A0	Plattegrond indeling kasten - 7de verdieping	-	A0	19-05-2025
BIJLAGE 09	Regulations for installing rails	-	A4	-
BIJLAGE 10	NL210032 - Rail in Beton	-	A4	-

OVERIGE

Bijlage 01	Besluit Archeologie - Inventariserend Veldonderzoek - proefsleuven	-	A4	17-05-2024
Bijlage 02	Verkennd Bodemonderzoek - Bk Ingenieurs	-	A4	28-08-2020
Bijlage 03	Landschapstekening wadi - Stadingenieurs	-	A0	30-04-2025
Bijlage 04	AERIUS stikstof depositie berekening - Buro SRO	-	A4	07-10-2025
Bijlage 05	BLVC plan ontwerpfase	-	A4	14-08-2026
Bijlage 06	Aanlevervoorwaarden Revisiestukken Projecten Gemeente Utrecht	-	A4	28-02-2023
Bijlage 07	Besluit omgevingsvergunning - Omgevingsplan	-	A4	12-06-2026
Bijlage 08	Besluit omgevingsvergunning - Technisch plan	-	A4	17-07-2026