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Nota van Inlichtingen behorende bij:
Europees openbare Aanbesteding "Groot planmatig onderhoud Elementenverhardingen 2027-2030" 26.397-OW

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de inschrijvingsleidraad. De gestelde vragen (nr. 1 tot en met 12) zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn 

letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Datum

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl
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Nr. Betreft Vraag Antwoord

1 Ontbrekende handeling 

straatwerk

Ons inziens ontbreekt er een bestekpost voor het profileren zandbed dan wel aanbrengen 

straatlaag voor een situatie waar geen leverantie wordt gevraagd/uitkomend zand wordt 

hergebruikt.

Aanbrengen zandbed is inclusief verdichten en profileren

Bestekspost straatlaag wordt opgehoogd

2 Leverantie trottoirbanden Graag de leverantieposten m.b.t. trottoirbanden nakijken, posten 4121 t/m 4126, met 

daarna blijkbaar exact dezelfde posten en omschrijvingen voor posten 4127 t/m 4132.

Correct. Besteksposten 4127 en 4132 worden verwijderd in de nota.

3 BPN 031040 Wij verzoeken u de eenheid van bestekpost 031040 aan te passen naar meters per dag.  

Op deze wijze is het niet mogelijk om de juiste inzet van de tijdelijke afrastering te 

verrekenen. Het verschilt per project hoeveel afrastering er wordt ingezet en op deze 

wijze is dat niet verrekenbaar wat een onredelijk nadeel tot gevolg geeft voor de 

opdrachtnemer. Dit is tevens ook niet kostenhomogeen, dit laat ruimte voor veel vrije 

interpretatie.

Bestekspost wordt vervangen voor een post instandhouding meter per week

4 Werkwijze deelopdrachten In het bestek is opgenomen dat opdrachtgever de deelopdrachten opstelt. Het bestek 

beschrijft echter niet op welke wijze de deelopdracht voorafgaand aan definitieve 

opdrachtverlening met opdrachtnemer wordt afgestemd en gecontroleerd.

Kan opdrachtgever toelichten welk proces wordt gehanteerd voor het opstellen, 

controleren en definitief verstrekken van deelopdrachten? Is opdrachtgever bereid iedere 

deelopdracht voorafgaand aan definitieve opdrachtverlening in concept aan 

opdrachtnemer voor te leggen, zodat de scope, hoeveelheden, planning, 

uitvoeringsvoorwaarden en financiële uitgangspunten door beide partijen kunnen worden 

gecontroleerd en afgestemd?

Kan opdrachtgever tevens bevestigen dat eventuele geconstateerde afwijkingen of 

onduidelijkheden eerst tussen partijen worden afgestemd voordat de deelopdracht 

definitief wordt verstrekt?

De deelopdracht wordt opgesteld aan de hand van de hoeveelheden van de scope. 

Voor verdere uitleg wordt verwezen naar deel 3, 1.21. De deelopdracht wordt vooraf 

afgestemd met de opdrachtnemer 

Let op: De volgende documenten dienen bij inschrijving bijgevoegd te worden (ref. Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2):

-Uniform Europees aanbestedingsdocument (bijlage 1) (ondertekend)

-Uittreksel Handelsregister (KvK)

-Inschrijvingsbiljet + Inschrijfstaat (ondertekend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Format Referenties

Uiterlijke datum inschrijving: 
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5 BPN 403010 Graag uw zienswijze op bestekpost 403010 - Genoemde bestekpost omschrijft hoe om te 

gaan met aanleg straatlaag op een fundering, en benoemt dat het niet om een zandbed 

onder voetpaden gaat. Hoe dient om te worden gegaan met aanbrengen van een 

straatlaag onder voetpaden? Zonder bestekpost kan opdrachtnemer niet garanderen dat 

er conform de geëiste BRL 9334 ten alle tijden een minimale dikte van 5 cm straatzand 

aanwezig is.

Onder straatwerk moet volgens de BRL een laag straatzand van ten minste 40 mm 

worden aangebracht. Uitgangspunt opdrachtgever is dat bestaand zand onder 

verharding aan de eisen van straatzand voldoet. Bij twijfel wordt in overleg met de 

toezichthouder nieuw straatzand geleverd.

6 BPN 4200 Graag toelichting op toepassing bestekposten 4200 Afwerken zandbed - Wanneer wordt 

welke post toegepast? 420020 lijkt tevens een dubbeling van 401010?

Deze post wordt toegepast onder voetpaden

7 Verlenging overeenkomst In de inschrijfleidraad is opgenomen dat opdrachtgever eenzijdig kan besluiten de 

raamovereenkomst te verlengen. Gelet op de looptijd van de raamovereenkomst en 

mogelijke wijzigingen in marktomstandigheden, capaciteit en prijsontwikkelingen 

gedurende deze periode, verzoeken wij opdrachtgever deze bepaling te wijzigen.

Is opdrachtgever bereid de eenzijdige verlengingsoptie te wijzigen in een tweezijdige 

verlengingsoptie, waarbij verlenging uitsluitend plaatsvindt met wederzijdse instemming 

van opdrachtgever en opdrachtnemer?

Verlenging vindt plaats in overleg met opdrachtnemer, maar besluit ligt bij 

opdrachtgever. Inschrijving voor de raamovereenkomst neemt bepaalde 

verantwoordelijkheid met zich mee.

8 Ingangsmoment indexering Gezien het feit dat tussen opdrachtverlening van een deelopdracht en de daadwerkelijke 

uitvoering een langere periode kan liggen, ontstaat voor opdrachtnemer een prijsrisico 

dat niet noodzakelijkerwijs door opdrachtnemer kan worden beïnvloed.

Is opdrachtgever bereid het peilmoment voor de toepassing van indexering van de 

eenheidsprijzen daarom te wijzigen naar de daadwerkelijke startdatum van de uitvoering 

van de betreffende deelopdracht? Indien opdrachtgever hiermee niet instemt, is 

opdrachtgever dan bereid te bepalen dat, wanneer tussen de opdrachtverlening en de 

daadwerkelijke start van de uitvoering een langere periode ligt, de eenheidsprijzen alsnog 

worden geïndexeerd naar het prijspeil dat geldt op het moment van daadwerkelijke 

uitvoering?

Opdrachtnemer dient 4 weken na vaststelling deelopdracht te starten met 

werkzaamheden. Uitzondering is zogenaamd HIOR gebied. Daarbij kan sprake zijn van 

langere levertijd van materialen. Indexering vindt plaats zoals aangegeven in 

raamovereenkomst.

 04.001b Nota van Inlichtingen 00-00-2021



Nr. Betreft Vraag Antwoord

9 Indexering per kwartaal Gezien de looptijd van de raamovereenkomst en de huidige geopolitieke omstandigheden 

kunnen gedurende een kalenderjaar relevante prijsontwikkelingen optreden. Een 

jaarlijkse indexering brengt hierdoor voor opdrachtnemer een prijsrisico met zich mee 

waarop deze slechts beperkt invloed kan uitoefenen.

Is opdrachtgever bereid de eenheidsprijzen per kwartaal te indexeren in plaats van 

eenmaal per jaar, waarbij de overige uitgangspunten van de voorgeschreven 

indexeringssystematiek ongewijzigd blijven?

Indien opdrachtgever hiermee niet instemt, is opdrachtgever dan bereid een aanvullende 

regeling op te nemen voor uitzonderlijke prijsstijgingen gedurende de periode tussen 

twee jaarlijkse indexeringsmomenten?

Indexatie van het werk is in het contract in voldaan. Risicoregeling is niet van 

toepassing bij raamovereenkomsten. Enkel kan de aannemer zich wel beroepen op 

artikel 47 van de UAV bij extreme prijsstijgingen dus alles wat buiten bijvoorbeeld 

redelijkerwijs bedrijfsrisico valt kan de aannemer terugvallen op dit artikel.

10 Minimale omzetgarantie In artikel 01.21.09 wordt een omzetverwachting van € 2.300.000 per jaar genoemd, terwijl 

tevens wordt aangegeven dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Kan 

opdrachtgever aangeven welke minimale omzet gedurende de contractperiode wordt 

gegarandeerd?

Deze tekst is aangegeven omdat er altijd omstandigheden zijn buiten de organisatie 

van de opdrachtgever die voor vertraging kunnen zorgen. De aangegeven omzet 

komt voort uit het wegbeheerplan en de weginspecties. Een minimale omzet wordt 

niet aangegeven.

11 CROW-systematiek voor 

termijnbetalingen

Is opdrachtgever bereid de CROW-systematiek voor termijnbetalingen binnen RAW-

raamovereenkomsten toe te passen, zodat deelopdrachten gedurende de uitvoering op 

basis van voortgangstermijnen kunnen worden afgerekend in plaats van uitsluitend na 

verwerking en vaststelling van hoeveelheden?

Dit is een actuele vraag omdat steeds meer gemeenten deze regeling toepassen om 

onnodige voorfinanciering door aannemers te voorkomen. Zeker bij een 

raamovereenkomst van circa € 2,3 miljoen per jaar lijkt dat een ons inziens zeer redelijk 

verzoek.

De betalingen worden gesteld na termijnen van 4 weken op basis van hoeveelheden 

uit weekrapporten van de opdrachtnemer. Definitieve hoeveelheden kunnen bij 

oplevering op basis van metingen worden vastgesteld. 

12 Ontheffingen Worden ontheffingen voor werkzaamheden binnen de beperkingszones kosteloos 

verstrekt aan de opdrachtnemer?

Voor de zones met een beperking van aslasten worden in principe geen ontheffingen 

verstrekt. Opdrachtnemers dienen met materieel rekening te houden met deze 

beperkingen. 
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