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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal
vertegenwoordig door het Team Beheer
Raadhuisplein 1
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal
Tel: 0318 - 538 53

02 DIRECTIE

De directie UAV zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende persoon wordt na 
opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekendgemaakt.   

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veenendaal. Deze overeenkomst is 
verdeeld in 2 percelen, te weten:
Perceel 1  De wijken: West, Zuidwest en Zuidoost
Perceel 2  De wijken: Noordoost, Noordwest en Centrum

Dit bestek betreft perceel 1

Voor de grenzen te onderhouden gebied, zie bijlage perceelindeling.     

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen bomen en beplantingen;
b. Grondbewerking en verbetering boomplantplaatsen, beplantingsvakken en gazons en bermen;
c. Planten bomen en beplantingen; 
d. Inzaaien gras;
e. Herstellen elementenverhardingen;
f. Nazorg en onderhoud.

Binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen in principe de volgende werkzaamheden:
- Renovatie en omvorming van groen;
- Nieuwe aanleg van groen bij civiele projecten, zoals reconstructies van wegen/riolering/reconstructie openbare
  ruimte
NB: De opdrachtgever behoudt zich het recht voor dat  in sommige gevallen werkzaamheden binnen de scope van 
de raamovereenkomst - om welke reden dan ook - door derden worden uitgevoerd. Dit betreft o.a. verwijderen 
grond, grondverbetering en aanbrengen grond. In deze gevallen beoordeelt de aannemer de kwaliteit van de 
aangebrachte grond. Hiervoor is bestekspostnummer 180010 opgenomen. 

Buiten de scope van deze raamovereenkomst vallen:
- Aanleg van groen bij projectontwikkelingen/nieuwbouwlocaties;
- Aanleg/reconstructie groen  in eigendom van andere rechtsvormen, wat uiteindelijk wel in beheer bij de
  gemeente komt;
- Groenprojecten op gemeentegrenzen of in samenwerking met andere gemeenten;
- Inboet en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd door Wijkservice van de gemeente Veenendaal
NB: het is mogelijk dat (een deel van) de werkzaamheden wel binnen deze raamovereenkomst vallen. Dit ter 
beoordeling door de directie.  

05 TIJDSBEPALING

De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. 
Het werk start op 1 januari 2027 en eindigt op 31 december 2028.
Raamovereenkomst kan twee keer voor een jaar onder gelijkblijvende voorwaarden door Opdrachtgever worden 
verlengd. Verlenging van de RAW raamovereenkomst geschiedt schriftelijk door de aanbesteder uiterlijk twee 
maanden vóór afloop van de betreffende einddatum. 

1. Tot het einde van de looptijd van de RAWraamovereenkomst kan een werk (middels deelopdrachten) door 
de gemeente worden opgedragen. 

2. Werkzaamheden worden in door de directie, gedurende de looptijd van de RAWraamovereenkomst, te 
bepalen deelopdrachten per perceel afzonderlijk opgedragen, uitgevoerd en opgeleverd. 

3. De opdrachtgever zal voor de uitvoering van deelopdrachten termijnen stellen waarbinnen deze 
deelopdrachten gereed moeten zijn. Bij het niet nakomen van de gestelde termijnen zal per geval een 
korting worden toegepast. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 
bedraagt EUR 1500, per dag per deelopdracht.
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06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken voor civiele 
werkzaamheden. 
De nazorg en garantiebepalingen met betrekking tot de te planten bomen en vakbeplantingen bedraagt 2 jaar na 
oplevering van de elke deelopdracht en blijven van kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit geldt 
ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging van de looptijd van het contract.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Inzien areaalgegevens groenvoorziening
Ten behoeve van de inschrijving en het calculeren van de aanbieding stelt de gemeente de actuele areaalgegevens 
van het groen digitaal ter beschikking aan potentiële inschrijvers via Greenpoint of Multipoint.

Opvragen inloggegevens
· Geïnteresseerde aannemers kunnen een tijdelijk gastaccount met inloggegevens opvragen.
· Dit verzoek dient digitaal te worden ingediend via het aanbestedingsplatform Of via onderstaand e-

mailadres. 
Simon.Plantinga@veenendaal.nl. 

· De gemeente verstrekt de inloggegevens binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek.

Gebruik en geldigheidsduur
· Het verstrekte account is uitsluitend bedoeld voor het controleren en verifiëren van de hoeveelheden ten 

behoeve van deze aanbesteding.
· De tijdelijke inloggegevens blijven actief tot de sluitingsdatum van de inschrijving. Na deze datum worden 

de accounts automatisch afgesloten.

Detailtekeningen worden bij de deelopdracht verstrekt

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stop- of bijwoonpunten:

Stoppunten
1. Na aanbrengen grondverbetering bij de eerste boom en het eerste beplantingsvak. Bij iedere deelopdracht;
2. Aanbrengen drains tbv infiltratie en beluchting voor het aanvullen van de plantgaten. Bij iedere deelopdracht.
3. Controle of 'overname' plantklare beplantingsvakken als dit in ander civielbestek door derden is gerealiseerd

Bijwoonpunten
1. Beoordeling plantmateriaal voorafgaand aan de plantwerkzaamheden

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
A. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 04-09-2026
B. Gedragscode soortbescherming voor gemeenten 2025. Versie 2025 is gratis te downloaden van 
www.stadswerk.nl;
C. Handboek bomen 2026 incl. bijlagen (Norminstituut Bomen)

mailto:Simon.Plantinga@veenendaal.nl
www.stadswerk.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ALGEMENE WERKVOORBEREIDING

11 TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

110010 109999 Opstellen tijdschema+gedetailleerd werkplan
Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema en
gedetailleerd werkplan als bedoeld in deel 3, paragraaf 01.13 van
deze raamovereenkomst voorafgaand aan de deelopdracht
Het algemeen tijdschema en werkplan uiterlijk 10 werkdagen
voor de start van uitvoering van de werkzaamheden van de
betreffende deelopdracht in pdf formaat ter acceptatie indienen
bij de directie.

st 12,00 F

12 BEWONERSBRIEVEN

120010 102399 Communiceren met derden bewonersbrieven 1-20 stuks
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per stuk. in de deelopdracht
wordt het werkelijk aantal bepaald
De tekst van de brief minimaal  1 week voorafgaand aan de
bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de directie. De directie
levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden
Aantal brieven 0-20 per deelopdracht

st 20,00 F

120020 102399 Communiceren met derden bewonersbrieven 21-50 stuks
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per stuk. in de deelopdracht
wordt het werkelijk aantal bepaald
De tekst van de brief minimaal  1 week voorafgaand aan de
bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de directie. De directie
levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden
Aantal brieven 21-50 per deelopdracht

st 50,00 F

120030 102399 Communiceren met derden bewonersbrieven >50 stuks
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per stuk. in de deelopdracht
wordt het werkelijk aantal bepaald
De tekst van de brief minimaal  1 week voorafgaand aan de
bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de directie. De directie
levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden
Aantal brieven meer dan 50 per deelopdracht

st 150,00 F

13 VERKEERSMAATREGELEN

131 OPSTELLEN VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING
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131010 623099 Opstellen verkeersplan en verkeerstekening
Betreft: het opstellen van een verkeersplan en verkeerstekening
voorafgaande aan de uitvoering van een deelopdracht.
Inhoud verkeersplan en verkeerstekening: conform artikel
62.13.02 van de Standaard en artikel 62.13.02 van deel 3 in deze
raamovereenkomst
Het verkeersplan uiterlijk 15 werkdagen voor de start van
uitvoering van de werkzaamheden van de deelopdracht in pdf
formaat ter acceptatie indienen bij de directie.
De kosten van uitvoering van verkeersmaatregelen en -
voorzieningen worden of op de besteksposten onder 132 of
middels extra posten in de deelopdracht verrekend.

st 12,00 F

132 TOEPASSEN  VERKEERSMAATREGELEN
Betreft: het plaatsen, in stand houden en verwijderen van 
afzettingen van het betreffende figuurnummer volgens CROW 
publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in 
Uitvoering 96b' (handboek wegafzettingen 96b) door deskundig 
personeel.  
Situering: waar nodig t.b.v. uitvoering van de werkzaamheden 
volgens deze overeenkomst en - indien in de deelopdracht 
opgenomen - conform het opgestelde verkeersplan.

132010 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Voor : Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan,
waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook.

9 Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-1323b.
LET OP: De eenheid 'keer' moet gelezen worden als 'dag'

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

132020 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Voor : Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan,
waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook.

9 Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-1222a .
LET OP: De eenheid 'keer' moet gelezen worden als 'dag'

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

132030 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Voor : werkzaamheden in deze raamovereenkomst.
LET OP: De eenheid 'keer' moet gelezen worden als 'dag'

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 96b-1104a

2 Met materiaal van de aannemer

132040 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Voor : werkzaamheden in deze raamovereenkomst.
LET OP: De eenheid 'keer' moet gelezen worden als 'dag'

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 96b-1104b

2 Met materiaal van de aannemer

132050 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Voor : werkzaamheden in deze raamovereenkomst.
LET OP: De eenheid 'keer' moet gelezen worden als 'dag'

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 96b-1122a

2 Met materiaal van de aannemer
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132060 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Voor : werkzaamheden in deze raamovereenkomst (Brom)fietsers
omleiden via fietspad aan andere zijde van de hoofdrijbaan.
LET OP: De eenheid 'keer' moet gelezen worden als 'dag'

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 96b-1123a

2 Met materiaal van de aannemer

132070 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F

Voor : werkzaamheden in deze raamovereenkomst.

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-1221

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

132080 620299 Toepassen (tekst) bebording niet parkeren
Betreft: het toepassen van Verkeersbord E01-Parkeerverbod met
daaronder een tekstbord met aanduiding: 'Deze ruimte
vrijhouden in verband met werkzaamheden+datum'
Bord plaatsen minimaal 5 werkdagen voor start van de
werkzaamheden
Prijs per eenheid is voor de gehele duur van toepassing
Met materiaal van de aannemer

st 50,00 F

132090 620299 Toepassen schrikhek
Betreft: toepassen van een Schrikhek lengte 2,50 m conform
CROW richtlijnen ten behoeve van afzetting werklocatie
Prijs per eenheid is voor de gehele duur van het werk  van
toepassing
Met materiaal van de aannemer.

st 100,00 F

133 INZET VERKEERSREGELAAR

133010 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 200,00 F

Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde
verkeersregelaars (opleiding gegeven door een gecertificeerd
Kerninstructeur) voor het begeleiden van het verkeer tijdens de
uitvoering van werkzaamheden in deze overeenkomst.
voorzien van toepasselijke PBM's en communicatiemiddelen

1 Inzet overdag 7:00 - 18:00 uur

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

14 TOEPASSEN RIJPLATEN

141 BESCHIKBAAR STELLEN, AANBRENGEN EN VERWIJDEREN

141010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
stalen rijplaten ten behoeve van werkzaamheden in deze
overeenkomst

Verplaatsen: tussen werklocaties binnen de gemeente
Veenendaal

9 Ten behoeve van bescherming tegen inklinking door in te zetten
materieel
Periode van instandhouden: gedurende uitvoering van de
werkzaamheden in overleg met de directie

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

141020 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F
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Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
stalen rijplaten ten behoeve van werkzaamheden in deze
overeenkomst

Verplaatsen: tussen werklocaties binnen de gemeente
Veenendaal

9 Ten behoeve van bescherming tegen inklinking door in te zetten
materieel
Periode van instandhouden: gedurende uitvoering van de
werkzaamheden in overleg met de directie

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 7 Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15
mm dik

15 FLORA EN FAUNA

150010 645002 Inventariseren flora. uur 40,00 F

Betreft een inventarisatie conform deelopdracht
Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.02
Soorten: conform gedragscode
Frequentie: 1 keer voorafgaand aan aanvang deelopdracht
Uitvoeringsperiode in overleg met de directie
Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage
conform ecologisch werkprotocol

150020 640102 Inventariseren fauna, verkennend. uur 40,00 F

Betreft: een verkennende inventarisatie conform deelopdracht
Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.01
Soorten conform gedragscode
Frequentie: 1 keer voorafgaand aan aanvang deelopdracht
Uitvoeringsperiode in overleg met de directie
Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage
conform ecologisch werkprotocol

150030 640104 Inventariseren fauna, soortspecifiek. uur 40,00 F

1 Betreft: een soortspecifieke inventarisatie conform deelopdracht
Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.01
Soorten conform gedragscode
Frequentie: 1 keer voorafgaand aan aanvang deelopdracht
Uitvoeringsperiode in overleg met de directie
Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage
conform ecologisch werkprotocol

16 REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

160010 100199 Registratie uitgevoerde werkzaamheden in systeem
Betreft: per boom digitaal registreren van de uitgevoerde 
werkzaamheden conform de deelopdracht.
De registratie dient dagelijks na uitvoering van de 
werkzaamheden te worden uitgevoerd in een door de 
opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht programma 
Greenpoint
De volgende gegevens moeten worden opgenomen: 
Soort werk uitgevoerd met de volgende opties (keuzelijst):
- Aanplanten;
- Verwijderen;
- Stobbe frezen;
- Stobbe rooien.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor apparatuur en een 
4G internetverbinding. 
De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever online ter 
beschikking gesteld via een account.

st 400,00 F
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160020 515599 Verwerken mutaties aangeplante bomen
Betreft: het registreren  van mutaties aangeplante bomen
conform de besteksposten in de deelopdracht conform deze
overeenkomst.
De registratie dient  te worden uitgevoerd in een door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht programma
Greenpoint
De volgende gegevens moeten worden opgenomen:
1. Soort (wetenschappelijke naam, vrij invullen);
2. Jaar van aanleg (vrij invullen);
3. Boomhoogte (keuzelijst);
4. Stamdiameter (keuzelijst);
5. Standplaats (keuzelijst gras, verharding, beplanting).

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor apparatuur en 4G
internetverbinding.
De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever online ter
beschikking gesteld  via een account.

st 250,00 F

17 AANVRAGEN KLIC GRAAFMELDING

170010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 50,00 F

Betreft: het doen van een KLIC-melding ten behoeve van het
verrichten van ondergrondse werkzaamheden bij bomen,
beplantingen en gras

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade voorkomen aan
kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig graafproces' Graafgebied
in 1 KLIC-melding maximaal 500 x 500 meter
Met resultaatsverplichting 'keer' wordt 1 KLIC-melding van 500 x
500 m bedoeld.

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

18 BEOORDELEN OVERDRACHT PLANTVAKKEN CIVIELE 
AANNEMER

180010 514299 Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele projecten
Betreft: op verzoek van de directie beoordelen van de kwaliteit
van beplantingsvakken die door derden zijn aangebracht. Dit
o.a.bij civiele projecten.
De directie geeft aan wanneer de grond door de derde partij is
aangebracht. De aannemer dient de volgende controles uit te
voeren:
1. Is de juiste grond aangebracht? Dit is minimaal
teelgrond/zwarte tuingrond. Hieronder wordt verstaan:
- Grond die voldoet aan de milieuhygienische kwaliteit volgens
het Besluit bodemkwaliteit: Bemeste- teelgrond-RAW (met AP04
schone grond verklaring);
- Certificaat BRL 9335-4 AW-waarde "Samengestelde
Grondproducten";
- Gezeefd op 15mm;
- Vrij van asfalt, puin, plastic, glas, hout, ijzer e.a.
verontreinigingen;
- Vrij van onkruidzaden, wortel en wortelstokken;
2. Is de grond in de juiste dikte aangebracht? Dit is minimaal
0,25 m.
Bevindingen met foto's van de situatie per plantvak schriftelijk
rapporteren aan de directie

uur 40,00 F
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2 VERWIJDEREN BOMEN, STOBBEN EN BEPLANTING

21 GRAVEN PROEFSLEUF

211 PROEFSLEUF IN VERHARDING

211010 102101 Graven proefsleuf. st 100,00 F

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan verwijderen van 
stobben of maken van plantgaten nieuwe boom. Alleen toe te 
passen naar aanleiding  van een KLIC-graafmelding. De kosten 
voor het doen van een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van 
de aannemer en kunnen worden verrekend op bestekspostnr 
170010
Incl. maken van 1 foto per proefsleuf met referentiepunt waar 
foto is gemaakt tbv bewijsmateriaal.
Gerekend is met 5 m per boom.
Opbouw van de ondergrond: straatzand en funderingsmateriaal.

Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen
betreft: (half)verharding diverse materialen.

212 PROEFSLEUF IN BEPLANTING, GAZON EN BERMEN

212010 102101 Graven proefsleuf. st 100,00 F

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan verwijderen van 
stobben of maken van plantgaten nieuwe boom. Alleen toe te 
passen naar aanleiding  van een KLIC-graafmelding. De kosten 
voor het doen van een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van 
de aannemer en kunnen worden verrekend op bestekspostnr 
170010
Incl. maken van 1 foto per proefsleuf met referentiepunt waar 
foto is gemaakt tbv bewijsmateriaal.
Gerekend is met 5 m per boom.
Opbouw van de ondergrond: grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

1 Sleufbedekking opnemen betreft: beplanting.

212020 102101 Graven proefsleuf. st 100,00 F

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan verwijderen van 
stobben of maken van plantgaten nieuwe boom. Alleen toe te 
passen naar aanleiding  van een KLIC-graafmelding. De kosten 
voor het doen van een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van 
de aannemer en kunnen worden verrekend op bestekspostnr 
170010
Incl. maken van 1 foto per proefsleuf met referentiepunt waar 
foto is gemaakt tbv bewijsmateriaal.
Gerekend is met 2 m per boom.
Opbouw van de ondergrond: grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

1 Sleufbedekking opnemen betreft: gazon en bermen.
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212030 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 F

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan het rooien van 
beplanting. Alleen toe te passen naar aanleiding  van een KLIC-
graafmelding. De kosten voor het doen van een KLIC-
graafmelding zijn voor rekening van de aannemer en kunnen 
worden verrekend op bestekspostnr 170010 Incl. maken van 1 
foto per proefsleuf met referentiepunt waar foto is gemaakt tbv 
bewijsmateriaal.
Gerekend is met 5 m per plantvak
Opbouw van de ondergrond: diverse soorten

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen
betreft gazon en bermen

22 VERWIJDEREN VERHARDING

221 OPBREKEN VERHARDING

221010 831703 Opbreken betontegels. m2 310,00 F

Betreft: opbreken betontegels, incl. halve tegels
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm en 150 x 300 x 60 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnrs 520110 en/of 520120  betreft onbeschadigde 
betontegels.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

222010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00 F

Betreft: opbreken betonstraatstenen inclusief gootlagen.
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

1 Inclusief oppervlakbehandeling

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr 520140 betreft onbeschadigde betonstraatstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

222020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00 F

Betreft: opbreken betonstraatstenen inclusief gootlagen.
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

1 Inclusief oppervlakbehandeling

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr 520150 betreft onbeschadigde betonstraatstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

222030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00 F

Betreft: opbreken betonstraatstenen inclusief gootlagen.
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
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1 Inclusief oppervlakbehandeling

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr 520160 betreft onbeschadigde betonstraatstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

224010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Betreft: opbreken straatbaksteen inclusief gootlagen
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

1 Straatbaksteen standaard waalformaat dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr 520170 betreft onbeschadigde stenen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

224020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Betreft: opbreken straatbaksteen inclusief gootlagen
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

2 Straatbaksteen standaard dikformaat dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr 520180 betreft onbeschadigde stenen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

224030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Betreft: opbreken straatbaksteen inclusief gootlagen
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak of ten behoeve
van nieuw te realiseren plantvak

3 Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr 520190 betreft onbeschadigde stenen.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

227010 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Betreft: opbreken trottoirbanden inclusief bochtbanden en
hoekstukken
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnrs 521110, 521120 en 521130 betreft onbeschadigde 
trottoirbanden.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

227020 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Betreft: opbreken trottoirbanden inclusief bochtbanden en
hoekstukken
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnrs 521210, 521220 en 521230 betreft onbeschadigde 
trottoirbanden.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

228010 831711 Opbreken betonbanden. m 200,00 F

Betreft: opbreken betonbanden inclusief bochtbanden en
hoekstukken
Situering: rondom boomspiegel en/of plantvak
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5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnrs 521310, 521320 en 521330 betreft onbeschadigde 
banden.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare materialen (ca. 10%).

23 VERWIJDEREN BOMEN

231 VERWIJDEREN BOMEN BEREIKBAAR OVERIG
Betreft: vrij-uitgroeiende en niet-vrij uitgroeiende bomen  
bereikbaar met (zwaar)materieel, zoals hoogwerkers, tractoren 
e.d.
NB. Te verwijderen bomen worden gemarkeerd door de directie.

231010 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

231020 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

231030 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

231040 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

231050 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.
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5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

231060 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

231070 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232 VERWIJDEREN BOMEN MOEILIJK BEREIKBAAR OVERIG
Betreft: vrij-uitgroeiende en niet-vrij uitgroeiende bomen  nabij 
o.a.  achterpaden, binnentuinen en bomen op eilanden.
Locaties moeilijk of niet bereikbaar met (zwaar)materieel, zoals 
hoogwerkers, tractoren e.d.
NB. Te verwijderen bomen worden gemarkeerd door de directie.

232010 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232020 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232030 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting
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1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232040 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232050 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232060 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

232070 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Bomen in gras/berm, beplanting en verharding

Boomsoort(en): diverse soorten
Boom verwijderen incl. verwijderen evt. wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,6 m

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting

1 Takhout vervoeren naar een inrichting

233 VERWIJDEREN BOOMPALEN EN GIETRANDEN

233010 515422 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 25,00 F

Betreft: niet verduurzaamde boompalen en autogordel boomband

2 2 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

233030 515428 Verwijderen voorziening watergift bomen. st 25,00 F

Betreft: verwijderen gietrand rondom bomen

9 Gietrand van PE 3mm dik

1 Inclusief aanwezige mulch

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

24 VERWIJDEREN BEPLANTING

241 ROOIEN BOSPLANTSOEN
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241010 514101 Verwijderen begroeiing. are 25,00 F

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren begroeiing

Karakter van de begroeiing: heesters en bosplantsoen

9 Grootte per perceel: tot ca. 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242 ROOIEN SIERPLANTSOEN

242010 514101 Verwijderen begroeiing. are 25,00 F

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren begroeiing

Karakter van de begroeiing: sierheesters, rozen en
bodembedekkers

9 Grootte per perceel: tot ca. 200 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243 ROOIEN HAGEN

243010 514102 Verwijderen haag. m 500,00 F

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren begroeiing

Soort haag: lijnhaag

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

243020 514102 Verwijderen haag. m 500,00 F

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren begroeiing
Breedte: tot circa 4,0 m

Soort haag: blokhaag

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

244 ROOIEN VASTE PLANTEN

244010 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 500,00 F

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren begroeiing
Betreft: vaste planten en siergrassen
Grootte per perceel: tot ca. 200 m2

1 In beplantingsvak

1 Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 Grootte per perceel: tot ca. 1000
m2
Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting.
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25 VERWIJDEREN GRASMAT TBV OMVORMEN NAAR 
KRUIDEN EN OF PLANTVAKKEN

250010 220199 Verwijdereren grasmat en toplaag, circa 0,05m
Betreft: Verwijderen graszode en afschrapen toplaag
in verband met omvormen gazon naar kruidenvegetatie
Let op: nabij bomen slechts oppervlakkig afschrapen in verband
met wortels
Aantal percelen: zie deelopdracht
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Verwijderen graszode incl. toplaag grond hoogte ca. 0,05 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting.

are 10,00 F

250020 220199 Verwijdereren grasmat en toplaag, circa 0,15m
Betreft: Verwijderen graszode en afschrapen toplaag
in verband met omvormen gazon naar plantvak
Let op: nabij bomen slechts oppervlakkig afschrapen in verband
met wortels
Aantal percelen: zie deelopdracht
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Verwijderen graszode incl. toplaag grond hoogte ca. 0,15 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting.

are 10,00 F

27 STOBBEN ROOIEN OF FREZEN BOMEN BEREIKBAAR
Bereikbaar met (zwaar) materieel, zoals tractoren, hydraulische 
graafmachines e.d.

271 VERWIJDEREN STOBBEN DMV FREZEN/BOREN

271010 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,20 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter stobben: tot 0,25 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

271020 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

271030 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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271040 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

271050 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

271060 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

271070 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

272 VERWIJDEREN STOBBEN DMV ROOIEN

272010 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter stobben: tot 0,25 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

272020 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
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1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

272030 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

272040 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

272050 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

272060 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

272070 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

28 STOBBEN ROOIEN OF FREZEN BOMEN MOEILIJK 
BEREIKBAAR
Locaties moeilijk of niet bereikbaar met (zwaar) materieel, zoals 
tractoren, hydraulische graafmachines e.d. 

281 VERWIJDEREN STOBBEN DMV FREZEN/BOREN

281010 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,20 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.
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1 Diameter stobben: tot 0,25 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

281020 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

281030 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

281040 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

281050 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

281060 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

281070 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F
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Boomsoort: zie deelopdracht
Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m beneden
het maaiveld
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

2 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam

9 Freespulp volledig verwijderen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

282 VERWIJDEREN STOBBEN DMV ROOIEN
Bereikbaar met (zwaar) materieel, zoals tractoren, hydraulische 
graafmachines e.d.

282010 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter stobben: tot 0,25 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

282020 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

282030 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

282040 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

282050 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

282060 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
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Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

282070 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

Boomsoort: zie deelopdracht
Boom rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

1 Inclusief gehele wortelgestel

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

29 AANVULLEN BOOMGATEN MET GROND (GEEN HERPLANT)

291 GROND AANBRENGEN/AANVULLEN

291010 220301 Grond verwerken in boomgaten ca. 0,6 - 1,5 m3 teelgrond. m3 30,00 F

Betreft: het aanvullen van gaten ontstaan door het verwijderen
van stobben, ca. 0,6-1,5 m3 per boom.

Grondsoort: teelaarde

te leveren volgens bestekspostnummer 714010 m3 30,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren van de grond na aanvullen.

9 Hoeveelheidsbepaling: op basis van leveringsbonnen

291020 220301 Grond verwerken in boomgaten ca. 1,5-2,5 m3 teelgrond. m3 40,00 F

Betreft: het aanvullen van gaten ontstaan door het verwijderen
van stobben, ca. 1,5-2,5 m3 per boom.

Grondsoort: teelaarde

te leveren volgens bestekspostnummer 714010 m3 40,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,80 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren van de grond na aanvullen.

9 Hoeveelheidsbepaling: op basis van leveringsbonnen

291030 220301 Grond verwerken in boomgaten tbv dichtstraten. m3 25,00 F

Betreft: het aanvullen van gaten ontstaan door het verwijderen
van stobben, ca. 0,6 m3 per boom tbv dichtstraten.

Grondsoort: zand voor zandbed

te leveren volgens bestekspostnummer 716010 m3 25,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 291060
Inclusief profileren van de toplaag na aanvullen

9 Hoeveelheidsbepaling: op basis van leveringsbonnen

291040 220301 Grond verwerken in boomgaten tbv dichtstraten. m3 75,00 F

Betreft: het aanvullen van gaten ontstaan door het verwijderen
van stobben, ca. 1,8 m3 per boom tbv dichtstraten.

Grondsoort: zand voor zandbed

te leveren volgens bestekspostnummer 716010 m3 75,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,80 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Verdichten volgens bestekspostnr. 291060
Inclusief profileren van de toplaag na aanvullen

9 Hoeveelheidsbepaling: op basis van leveringsbonnen

291050 220421 Profileren oppervlakken. m2 150,00 F

Betreft: profileren van het zandbed na aanbrengen zand volgens 
bestekspostnrs. 291030 en 291040.
Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

291060 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 150,00 F

Betreft: verdichten zandbed geprofileerd conform bestekspost 
291050.
Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken: horizontaal

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,30 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04
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3 GRONDVERBETERING EN GRONDWERK

31 GRONDVERBETERING NIEUWE BOMEN

311 BOMEN IN VERHARDING

3111 BOMENZAND

311110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 150,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomenzand (280-420 µm).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat

diepte max 1,20 m (tot max. 0,10 m boven de grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

5 Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummer 711010

m3 150,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 300,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomenzand (280-420 µm).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per gat

diepte max 1,20 m (tot max. 0,10 m boven de grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

5 Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummer 711010

m3 300,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311130 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 400,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomenzand (280-420 µm).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 40 m3 per gat

diepte max 1,20 m (tot max. 0,10 m boven de grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

5 Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummer 711010

m3 400,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311140 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 150,00 F
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Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomenzand (420-700 µm).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat

diepte max 1,20 m (tot max. 0,10 m boven de grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

5 Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummer 711020

m3 150,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311150 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 300,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomenzand (420-700 µm).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per gat

diepte max 1,20 m (tot max. 0,10 m boven de grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

5 Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummer 711020

m3 300,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311160 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 400,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomenzand (420-700 µm).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 40 m3 per gat

diepte max 1,20 m (tot max. 0,10 m boven de grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

5 Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummer 711020

m3 400,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

3112 BOMENGRANULAAT

311210 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 150,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat
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diepte max 1,20 m. (tot max 0,10 m. boven de
grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting m3 150,00 I

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

6 Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummers 712010, 712020, 712030

m3 150,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311220 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 300,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per gat

diepte max 1,20 m. (tot max 0,10 m. boven de
grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting m3 300,00 I

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

6 Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummers 712010, 712020, 712030

m3 300,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

311230 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 400,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: straatzand en grond beneden de
inventarisatiewaarde volgens besluit bodemkwaliteit.
Aanvulling: bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 40 m3 per gat

diepte max 1,20 m. (tot max 0,10 m. boven de
grondwaterstand).
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting m3 400,00 I

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

6 Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag
te leveren volgens bestekspostnummers 712010, 712020, 712030

m3 400,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

312 BOMEN IN BEPLANTING, GAZON EN (ECO)BERMEN

3122 BOMENGROND

312210 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 45,00 F

Grondsoorten: Ontgraving: grond beneden de interventiewaarde
volgens besluit bodemkwaliteit.
Bodemkwaliteitsklasse: industrie
Aanvulling: bomengrond
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch profiel van
verwerking.
In het werk bepaalt de directie in overleg met de aannemer
hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast. Dit is afhankelijk van
de situatie

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 3 m3 per gat
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diepte max 1,20 m. (tot max. 0,10 m boven de
grondwaterstand).

1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting m3 45,00 I

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m

9 Aanvullen met bomengrond  tot maaiveld 
te leveren volgens bestekspostnummers 713010, 713020

m3 45,00 I

3 De aanvulling in lagen verdichten

3123 GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN

312310 222104 Diepspitten. are 4,00 F

Betreft: doorspitten plantplaats ten behoeve van te planten boom
Afmeting: 1 x 1 m

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Bovengrond ter dikte van 0,3 m bovenhouden

1 Spitten met open put

1 2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

312320 222107 Frezen. are 10,00 F

Betreft: het pulver frezen van te herstellen gazon en/of te
verwijderen gras- en/of kruiden vegetatie.

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

312330 221131 Egaliseren. are 10,00 F

Situering: nieuwe bermen/gazons, plantvakken en
boomplantplaatsen
Betreft: egaliseren toplaag na grondbewerking

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

3125 GRONDVERBETEREN

312510 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 20,00 F

Betreft: plantplaats heesters en hagen
Betreft: aanbrengen van organisch samengestelde
bodemverbeteraar

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL o.g. volgens
artikel 51.06 in deel 3 van dit bestek
Organische meststof homogeen inwerken, bewerkingsdiepte 0,15
m
Hoeveelheid gemiddeld 5 m3 per 100m

te leveren volgens bestekspostnummer 715010 m3 100,00 I

312520 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 20,00 F

Betreft: plantplaats vaste planten
Betreft: aanbrengen van organisch samengestelde
bodemverbeteraar

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
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9 Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL o.g. volgens
artikel 51.06 in deel 3 van dit bestek
Organische meststof homogeen inwerken, bewerkingsdiepte 0,15
m
Hoeveelheid gemiddeld 5 m3 per 100m

te leveren volgens bestekspostnummer 715010 m3 100,00 I

312530 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 80,00 F

Betreft: bomen maat 18-20

Aantal plantgaten st 20,00 I

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per gat

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 1,00 m

9 Betreft: leveren en aanbrengen van samengestelde organische
bodemverbeteraar
Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS®  UNIVERSEEL o.g. volgens
artikel 51.06, deel 3 van dit bestek
Hoeveelheid gemiddeld 80l/plantgat

l 1.600,00 L

Betreft: leveren en aanbrengen van  100% organische
voorraadmeststof
Meststof: DCM VIVITREE® o.g. (4-3-6+2 MgO+ Trichoderma
spp), volgens artikel 51.06, deel 3 van dit bestek
Hoeveelheid  4kg/plantgat
Bodemverbeteraar en meststof door het plantgat en uitgegraven
grond mengen, bewerkingsdiepte 1,00 m

kg 80,00 L

312540 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 60,00 F

Betreft: bomen maat 20-25

Aantal plantgaten st 10,00 I

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per gat

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 1,00 m

9 Betreft: leveren en aanbrengen van samengestelde organische
bodemverbeteraar
Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS®  UNIVERSEEL o.g. volgens
artikel 51.06, deel 3 van dit bestek
Hoeveelheid gemiddeld 100l/plantgat

l 1.000,00 L

Betreft: leveren en aanbrengen van  100% organische
voorraadmeststof
Meststof: DCM VIVITREE® o.g. (4-3-6+2 MgO+ Trichoderma
spp), volgens artikel 51.06, deel 3 van dit bestek
Hoeveelheid  6kg/plantgat
Bodemverbeteraar en meststof door het plantgat en uitgegraven
grond mengen, bewerkingsdiepte 1,00 m

kg 60,00 L

32 AANBRENGEN BELUCHTING EN WATERGEEFSYSTEEM

320010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 50,00 F

Ten behoeve van beluchting van bomen in verharding

2 Bij een te planten boom

9 Systeem van composteerbare beluchtingsbuis met
wandperforatie, omhuld met kokos, inclusief hulpmiddelen en
koppelstukken.
Bestaande uit:

- horizontale beluchtingsbuis Ø80 mm m 200,00 L

- verticale beluchtingsbuis Ø80 mm m 100,00 L

- T-stuk Ø80 mm st 100,00 L

- eindkap met 5 beluchtingsgaten Ø80 mm st 100,00 L

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

3 Lengte beluchtingsbuis: ca. 4,0 m

...

1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
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1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per
boom
Eindkap gelijk aan maaiveld

320020 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 50,00 F

Ten behoeve van beluchting van bomen in verharding

2 Bij een te planten boom

9 Systeem van slagvaste HDPE beluchtingsbuis met wandperforatie
van ca. 45% omhuld met nylon kous, inclusief hulpmiddelen en
koppelstukken.
Bestaande uit:

- horizontale beluchtingsbuis Ø80 mm m 200,00 L

- verticale beluchtingsbuis Ø80 mm m 100,00 L

- PP T-stuk Ø80 mm st 100,00 L

- eindkap met 5 beluchtingsgaten Ø80 mm st 100,00 L

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

3 Lengte beluchtingsbuis: ca. 4,0 m

...

1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per
boom
Eindkap gelijk aan maaiveld

33 AANBRENGEN WORTELGELEIDING EN -WERING

330010 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 105,00 F

Leveren en aanbrengen wortelgeleiding, 45 cm

1 Langs bestaande beplanting of boom

Betreft: wortelgeleidingswand voorzien van verticale ribben.

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein

2 Wortelgeleidingsscherm 45 cm type Greenmax TRG45 o.g. m 105,00 L

Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde
aanvulling verdichten

330020 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 105,00 F

Leveren en aanbrengen wortelgeleiding, 60 cm

1 Langs bestaande beplanting of boom

Betreft: wortelgeleidingswand voorzien van verticale ribben.

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein

3 Wortelgeleidingsscherm 60 cm type Greenmax TRG60 o.g. m 105,00 L

Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde
aanvulling verdichten

330030 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 75,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een wortelweringsscherm
RootBlock WB/BB

4 Rondom aan te brengen beplanting of boom

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein



RAW0267-161591

16-10-2026

Bladnr. 34 van 91Opdrachtgever gemeente Veenendaal
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen
Besteksnummer: 26-22
Perceel 1. West, Zuidwest en Zuidoost

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Wortelweringssysteem
Type: RootBlock WB/BB 1 mm
Dikte: 1 mm
Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
Kleur: zwart Uv-bestendig
Hoogte: 0,60-0,80 m , vanaf 2 cm van de boomstam
Lengte: 50 m1 / rol
Treksterkte: 24 N/mm2
Rek bij breuk: 200 %
Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig
Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

m 75,00 L

Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen
Materiaal: Aluminium
Breedte: 30 mm
Hoogte: 0,60-0,80 m
Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer
Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig

st 15,00 L

34 GRONDWERK  BEPLANTINGEN EN GRAS

341 GROND ONTGRAVEN

341010 220101 Grond ontgraven uit grasperceel m3 80,00 F

Betreft: gazons en ruw gras

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

341020 220101 Grond ontgraven uit beplantingsvak m3 160,00 F

Betreft: plantvakken bosplantsoen, sierplantsoen, hagen en/of
vaste planten

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

341030 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F

Betreft: grond vrijgekomen uit grasperceel en/of beplantingsvak

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost 341010 en 
341020

2 Vervoeren naar: een inrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 341010 en 341020

342 PARTIJKEURING EN AFVOER VRIJGEKOMEN GROND



RAW0267-161591

16-10-2026

Bladnr. 35 van 91Opdrachtgever gemeente Veenendaal
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen
Besteksnummer: 26-22
Perceel 1. West, Zuidwest en Zuidoost

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342010 172199 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond.
Situering: de bij het werk vrijgekomen grond afkomstig van
verschillende locaties
1 partijkeuring per deelopdracht bij verwerker gecertificeerd voor
opbossen partijen
Betreft partijkeuring voor het verkrijgen van een
milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit zodat de
bestemming en toepassing elders van de vrijgekomen grond kan
worden bepaald
Keuring dient te voldoen aan “Kwaliteitswaarborg bodembeheer
SIKB"
Rapportage met keuringsresultaat analoog in 3-voud aanleveren
bij de directie

keer 10,00 F

342020 172199 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen zand
Situering: de bij het werk vrijgekomen zand afkomstig van
verschillende locaties
1 partijkeuring per deelopdracht verwerker gecertificeerd voor
opbossen partijen
Betreft partijkeuring voor het verkrijgen van een
milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit zodat de
bestemming en toepassing elders van de vrijgekomen grond kan
worden bepaald
Keuring dient te voldoen aan “Kwaliteitswaarborg bodembeheer
SIKB"
Rapportage met keuringsresultaat analoog in 3-voud aanleveren
bij de directie

keer 10,00 F

344 STUKFREZEN GRASMAT GAZONS EN BERMEN

344010 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 50,00 F

kortmaaien gras/berm voor het stukfrezen van de vegetatie

Aantal percelen: conform deelopdracht

9 Grasveldtype: schraal grasveld, ruw gras/berm

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Aantal maaibeurten: 1

9 Maaisel kneuzen en laten liggen

344020 222107 Frezen. are 50,00 F

Betreft: stukfrezen bestaande grasmat tbv verwijderen gazon.

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

2 Frezen tegen de rijrichting in

344030 222107 Frezen. are 50,00 F

Betreft: stukfrezen bestaande grasmat  ter plekke van de te
renoveren ruw gras/berm.

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

2 Frezen tegen de rijrichting in

344040 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 F

Betreft: verwijderen van puin, zwerfafval en grof afval dat tijdens
het frezen aan het oppervlak is gekomen

1 Betreft vuilnis en puin, circa 1m3/50 are

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
inrichting
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345 GROND BEWERKEN

345010 222107 Frezen. are 50,00 F

Betreft: frezen nieuw plantvak

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

345020 222104 Diepspitten. are 50,00 F

Betreft: doorspitten nieuw plantvak

Grondsoort: diverse grondsoorten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Spitten zonder open put

1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

346 GROND AANBRENGEN/AANVULLEN/VERBETEREN

346010 220301 Grond verwerken in gaten en sporen t.b.v. kruidenvegetatie m3 20,00 F

Betreft: plaatselijk aanvullen teelaarde na verwijderen grasmat

Grondsoort: schrale teelaarde

te leveren volgens bestekspostnummer 714020 m3 20,00 I

6 Hoogte van 0,01 m tot 0,1 m, zonder overhoogte

1 Taluds 1 : 3 en horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346020 220301 Grond verwerken in beplantingsvak, gazon of berm m3 20,00 F

Betreft: aanvullen teelaarde na verwijderen beplanting

Grondsoort: bemeste teelaarde

te leveren volgens bestekspostnummer 714010 m3 20,00 I

6 Hoogte van 0,01 m tot 0,1 m, zonder overhoogte

1 Taluds 1 : 3 en horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

348 GROND EGALISEREN EN PROFILEREN

348010 222105 Spitten of ploegen. are 50,00 F

Betreft: spitten t.b.v. menging nieuwe bovenlaag conform
besteksposten 446  met bestaande ondergrond.

Grondsoort: teelaarde

1 Spitten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

348020 221131 Egaliseren. are 50,00 F

Betreft: egaliseren toplaag na spitten of ploegen conform 
bestekspost 348010
Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
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1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

348050 222111 Eggen. are 50,00 F

Betreft: rotorkopeggen in te zaaien perceel berm of
kruidenvegetatie voorafgaand aan het inzaaien

Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Met een rotorkopeg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
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4 BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN

41 MAKEN PLANTGAT TBV AANPLANT BOMEN

410010 510303 Maken plantgat. st 20,00 F

.....
Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat 16-18.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

9 Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

410020 510303 Maken plantgat. st 20,00 F

.....
Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat 18-20.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

9 Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

410030 510303 Maken plantgat. st 80,00 F

.....
Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat 20-25.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

9 Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

410040 510303 Maken plantgat. st 40,00 F

.....
Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat 25-30.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

9 Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

410050 510303 Maken plantgat. st 10,00 F

.....
Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat 30-35.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

9 Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

42 PLANTEN BOMEN DIVERSE MATEN

421 VERVOEREN, LOSSEN EN INKUILEN PLANTMATERIAAL

421010 515211 Vervoeren bomen. keer 80,00 F

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer.
Betreft: vervoer van bedrijfslocatie aannemer naar plantlocatie.
Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen bomen op de
plantlocatie.
De hoeveelheid resultaatsverplichting is per boom.

2 Bomen met kluit
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1 Volgens plantlijst conform deelopdracht

1 Laden door aannemer

422 BOMEN MET KLUIT

422010 515213 Planten bomen. st 20,00 F

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave deelopdracht.
Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

2 Bomen met kluit plantmaat 16-18. st 20,00 T

2 In plantgaten volgens besteksposten 51

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Periode: 2
jaar na oplevering deelopdracht

422020 515213 Planten bomen. st 20,00 F

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave deelopdracht.
Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

2 Bomen met kluit st 20,00 T

plantmaat 18-20.

2 In plantgaten volgens besteksposten 51

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Periode: 2
jaar na oplevering deelopdracht

422030 515213 Planten bomen. st 80,00 F

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave deelopdracht.
Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

2 Bomen met kluit st 80,00 T

plantmaat 20-25

2 In plantgaten volgens besteksposten 51

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Periode: 2
jaar na oplevering deelopdracht

422040 515213 Planten bomen. st 40,00 F

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave deelopdracht.
Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

2 Bomen met kluit

plantmaat 25-30 st 40,00 T

2 In plantgaten volgens besteksposten 51

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Periode: 2
jaar na oplevering deelopdracht
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422050 515213 Planten bomen. st 10,00 F

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave deelopdracht.
Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

2 Bomen met kluit

plantmaat 30-35 st 10,00 T

2 In plantgaten volgens besteksposten 51

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Periode: 2
jaar na oplevering deelopdracht

43 AANBRENGEN VERANKERING EN WATERGIETRAND

431 AANBRENGEN BOVENGRONDSE VERANKERING

431010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 150,00 F

Betreft: aanbrengen boompalen en -banden

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 300,00 L

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08-0,12 m Boompaal niet verduurzaamd, geschild en
met punt.

1 Boomband: kunststof boomband, nylon autogordel, breedte 50
mm, lengte ca. 1,00 m,  bevestigen met boombandnagels.

st 300,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m

3 Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen

431020 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00 F

Betreft: aanbrengen boompalen en -banden

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 150,00 L

Lengte: 1,25 m

Diameter: 0,07-0,09 m Boompaal niet verduurzaamd
(bijvoorbeeld kastanjehout), geschild en met punt.

1 Boomband: kunststof boomband, nylon autogordel, breedte 50
mm, lengte ca. 1,00 m, bevestigen met boombandnagels.

st 150,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

4 Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

1 Boompalen verticaal aanbrengen

432 AANBRENGEN ONDERGRONDSE VERANKERING

432010 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 20,00 F

Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering

1 Verankering: st 20,00 L
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d.m.v. ondergrondse kluitverankering
Type GGB 120120
- Kokos kluitbeschermingsmat Ø45 cm
- Spanband met ratel 2.0 m1
- 3 st gesloten polyester ankerbanden 0,7 m met anker
Stamomtrek < 20 cm
Breedte: 50 mm
Kleur: Bruin
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de vaste 
ondergrond.
Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.

432020 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 20,00 F

Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering

1 Verankering: st 20,00 L

d.m.v. ondergrondse kluitverankering
Type GGB 120225
- Kokos kluitbeschermingsmat Ø60 cm
- Spanband met ratel 2.5 m1
- 3 st gesloten polyester ankerbanden 0,7 m met anker
Stamomtrek < 25 cm
Breedte: 50 mm
Kleur: Bruin
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de vaste 
ondergrond.
Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.

432030 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 5,00 F

Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering

1 Verankering: st 5,00 L

d.m.v. ondergrondse kluitverankering
Type GGB 120350
- Kokos kluitbeschermingsmat Ø80 cm
- Spanband met ratel 4.5 m1
- 3 st gesloten polyester ankerbanden 1,1 m met anker
Stamomtrek < 50 cm
Breedte: 50 mm
Kleur: Bruin
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de vaste 
ondergrond.
Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.

433 AANBRENGEN WATERGIETRAND

433010 515399 Aanbrengen watergietrand, PE 3 mm.
Betreft: aanbrengen watergietrand rondom aan te planten
bomen.

st 100,00 F

Kleur groen, met gladde buitenzijde, deels UV- stabiel of
gelijkwaardig; Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig.

m 400,00 L

Materiaal: PE van 3 mm dik;
Type: AMGR 320 of gelijkwaardig;
Gietrand: 30 cm hoog, lengte ca 4 m. per boom;
Levensduur: ca. 5 jaar;
Toepassing: Bewatering van de wortelkluit;
Gietrand ingraven in de grond: ca. 10 cm, bovengronds zichtbaar:
ca. 20 cm;

Wand afsluiten met koppelprofiel (type: Koppeling 30) of
dubbelzijdige tape;
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Gietrand verankeren d.m.v. 3 kastanje houten geschilde palen
met punt. Diameter paal 0,10-0,12 m. Lengte paal: 1,25 m.

st 300,00 L

433020 515399 Aanbrengen watergietrand, kokosvezel.
Betreft: aanbrengen watergietrand rondom aan te planten
bomen.

st 100,00 F

Leverancier: Amitis of gelijkwaardig. m 400,00 L

Materiaal: Kokosvezel met natuurlijke latex
Gietrand: 30 cm hoog, lengte ca 4 m. per boom;
Levensduur: 3 tot 5 jaar;
Toepassing: Bewatering van de wortelkluit;
Gietrand ingraven in de grond: ca. 10 cm, bovengronds zichtbaar:
ca. 20 cm;

Uiteinden over elkaar heen leggen en bevestigen aan een van de
ankerpalen

Gietrand verankeren d.m.v. 3 kastanje houten geschilde palen
met punt. Diameter paal 0,10-0,12 m. Lengte paal: 1,25 m.

st 300,00 L

434 AFSTROOIEN BOOMSPIEGELS

434010 510299 Afstrooien boomspiegels met gecomposteerde houtsnippers
Betreft: het afstrooien van boomspiegels en het verbeteren van
het bodemleven van de grond met behulp van gecomposteerde
houtsnippers

st 100,00 F

te leveren volgens bestekspostnummer 715020
Per boom 0,35 m3. (laagdikte: 5 - 7 cm)

m3 35,00 I

Gecomposteerde houtfractie
zeeffractie 15-40 mm,

44 INZAAIEN GRAS

441 LEVEREN+INZAAIEN GRAS NA ROOIEN OF PLANTEN 
BOMEN

441010 512103 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 500,00 F

Betreft: aanhelen grasmat na rooien of planten bomen in gazons.

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel type R1 of gelijkwaardig. kg 12,50 L

Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

441020 512103 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 500,00 F

Betreft: herstel grasmat na rooien of planten bomen in ruw gras.

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van bermen Type Highway 3/ B3 of
gelijkwaardig.

kg 10,00 L

Hoeveelheid 2,0 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

45 AANBRENGEN BEPLANTING

451 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL

451010 514201 Vervoeren plantmateriaal. st 5.000,00 F

Betreft: vervoeren plantmateriaal van bedrijfslocatie aannemer
naar plantlocatie

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer

9 Kruidachtigen (vaste planten) st 5.000,00 I

1 Volgens plantlijst aangeleverd bij deelopdracht
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1 Laden door aannemer

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

451020 514201 Vervoeren plantmateriaal. st 1.500,00 F

Betreft: vervoeren plantmateriaal van bedrijfslocatie aannemer
naar plantlocatie

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer

4 Sierplantsoen, wortelgoed st 1.500,00 I

1 Volgens plantlijst aangeleverd bij deelopdracht

1 Laden door aannemer

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

451030 514201 Vervoeren plantmateriaal. st 5.000,00 F

Betreft: vervoeren plantmateriaal van bedrijfslocatie aannemer
naar plantlocatie

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer

5 Sierplantsoen, kluitgoed st 5.000,00 I

1 Volgens plantlijst aangeleverd bij deelopdracht

1 Laden door aannemer

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

451040 514201 Vervoeren plantmateriaal. st 20.000,00 F

Betreft: vervoeren plantmateriaal van bedrijfslocatie aannemer
naar plantlocatie

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer

9 Sierplantsoen, containergoed st 20.000,00 I

1 Volgens plantlijst aangeleverd bij deelopdracht

1 Laden door aannemer

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

451050 514201 Vervoeren plantmateriaal. st 5.000,00 F

Betreft: vervoeren plantmateriaal van bedrijfslocatie aannemer
naar plantlocatie

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer

3 Bosplantsoen st 5.000,00 I

1 Volgens plantlijst aangeleverd bij deelopdracht

1 Laden door aannemer

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

451060 514201 Vervoeren plantmateriaal. st 7.500,00 F

Betreft: vervoeren plantmateriaal van bedrijfslocatie aannemer
naar plantlocatie

1 Plaats van ter beschikking stellen: bedrijfslocatie aannemer

9 Haagplantsoen, wortelgoed st 7.500,00 I

1 Volgens plantlijst aangeleverd bij deelopdracht

1 Laden door aannemer

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

452 PLANTEN KRUIDACHTIGEN

452010 512401 Planten van kruidachtigen. st 5.000,00 F

Betreft: aanplanten van vaste planten

9 Kruidachtigen, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
potplanten; pot verwijderen en afvoeren naar een inrichting.

st 5.000,00 T

1 In beplantingsvak

9 In voorbewerkte grond volgens besteksposten uit hoofdstuk 34
Plantverband: driehoeksverband,
P9 = 11 st/m2
P11 = 9 st/m2



RAW0267-161591

16-10-2026

Bladnr. 44 van 91Opdrachtgever gemeente Veenendaal
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen
Besteksnummer: 26-22
Perceel 1. West, Zuidwest en Zuidoost

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor en na oplevering van de 
deelopdracht volgens bestekspost 651010

453 PLANTEN SIERPLANTSOEN

453110 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.500,00 F

Betreft: aanplanten van heesters (wortelgoed)

1 Sierplantsoen/heesters zonder kluit ter beschikking gesteld door
de opdrachtgever

st 1.500,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens besteksposten uit hoofdstuk 34

2 Plantverband: op aanwijzing van de directie

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 651020

453220 514206 Planten van sierplantsoen. st 5.000,00 F

Betreft: aanplanten van heesters (met kluit)

2 Sierplantsoen/heesters met kluit ter beschikking gesteld door de
opdrachtgever

st 5.000,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens besteksposten uit hoofdstuk 34

2 Plantverband: op aanwijzing van de directie

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 651020

453330 514206 Planten van sierplantsoen. st 20.000,00 F

Betreft: aanplanten van heesters (containergoed)

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container ter beschikking
gesteld door de opdrachtgever

st 20.000,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens besteksposten uit hoofdstuk 34

2 Plantverband: op aanwijzing van de directie

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 651020

454 PLANTEN BOSPLANTSOEN

454010 514205 Planten van bosplantsoen. st 5.000,00 F

Betreft: aanplanten van bosplantsoen (wortelgoed)

Plantmateriaal: bosplantsoen wortelgoed ter beschikking gesteld
door de opdrachtgever

st 5.000,00 T

Grootte per perceel: ≤ 200 m2 st 50,00 I

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens besteksposten uit hoofdstuk 34

2 Plantverband: op aanwijzing van de directie

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 651030

455 PLANTEN HAAGPLANTSOEN

455010 510304 Maken plantsleuf. m 800,00 F

Betreft: maken plantsleuf t.b.v. haagbeplanting

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Breedte plantsleuf: 0,30 m
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1 Diepte plantsleuf: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

455020 514208 Planten van haagplantsoen. st 7.500,00 F

Betreft: aanplanten van haagplantsoen

Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed ter beschikking
gesteld door de opdrachtgever

st 7.500,00 T

1 In voorbewerkte grond volgens besteksposten uit hoofdstuk 34
Plantverband: op aanwijzing van de directie

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 651040

455030 220301 Grond verwerken in plantgat m3 75,00 F

Betreft: aanvullen plantsleuf bij haagplantsoen van beuk (Fagus
sylvatica) of haagbeuk (Carpinus betulus) tot de hoogte van het
aangrenzende maaiveld

Grondsoort: beukengrond

te leveren volgens bestekspostnummer 714030 m3 75,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

455040 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 800,00 F

Betreft: nieuw aangebrachte haag volgens bestekspost 455020

Plantsoort van de haag: diverse soorten

5 Bovenkant van de haag , hoogte in overleg met de directie

1 Betreft: blokhaag

1 Aantal beurten: 1 direct na aanplant van de haag

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

457 AANBRENGEN AFRASTERING
Betreft: tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming van nieuw 
aangeplante beplantingen volgens de besteksposten 452 t/m 455 
tegen het betreden door voetgangers
Uitvoeren en locaties: op aanwijzing van de directie

457010 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 200,00 F

Betreft: aanbrengen palen tussen de rijen beplanting of
haagplantsoen

1 Paal van hout: kastanjehout, diameter 80-100 mm, geschild,
gepunt en gekruind, lengte 1,60 m

st 200,00 L

3 Paalafstand: 2,5 m h.o.h.

7 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,90 m

1 Palen te lood aanbrengen

457020 103103 Aanbrengen gladde draad m 500,00 F

Betreft: het aanbrengen van gladde draad ter bescherming van 
beplanting
Bevestiging aan palen aangebracht volgens bestekspost 457010
Bevestiging middels krammen aan de buitenzijde van de palen, 5 
cm onder de paalkop

9 Gladde draad, diameter 2,8 mm, gegalvaniseerd
inlcusief krammen

m 500,00 L

457030 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F

Betreft: aanbrengen palen langs plantvakken bij speelterreinen
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1 Paal van hout: naaldhout, 10 x 10 x 160 cm, geïmpregneerd st 100,00 L

1 Paalafstand: 1,5 m h.o.h.

7 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,90 m

1 Palen te lood aanbrengen

457040 103103 Aanbrengen houten ligger m 150,00 F

Betreft: het aanbrengen van houten liggers, 4,5 x 9,5 x 300 cm
Bevestiging aan palen aangebracht volgens bestekspost 457030
Bevestiging middels tellerkopschroeven, 8,0 x 100 mm, 5 cm 
onder de paalkop

9 Naaldhout ligger, 4,5 x 9,5 x 300 cm m 150,00 L

47 ZAAIEN GAZONS, BERMEN EN KRUIDEN

470010 512101 Zaaien. are 50,00 F

Betreft: inzaaien van te renoveren gazon

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 of
gelijkwaardig

kg 125,00 L

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

470020 512101 Zaaien. are 50,00 F

Betref t: inzaaien ter plekke van een te maken berm

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 of
gelijkwaardig

kg 75,00 L

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

470030 512101 Zaaien. are 50,00 F

Betreft: handmatig aanbrengen zaadmengsel kruidenlaag

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel M5 Nectar onder het maaimes, Cruydt Hoeck of
gelijkwaardig

Hoeveelheid: 150 gram/100 m2 kg 7,50 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

48 AANBRENGEN GRASZODEN

480010 512202 Aanbrengen graszoden. m2 150,00 F

Betreft: aanbrengen rolzoden, 0,4 x 2,5 m.

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Betreft: recreatief grasveld

1 Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond
bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

2 Graszoden m2 150,00 L
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1 De zoden na het leggen aandrukken
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5 AANBRENGEN VERHARDINGEN 

51 VOORBEREIDING AANBRENGEN VERHARDING

510110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 500,00 F

Betreft: aanbrengen straatlaag tbv aanbrengen verharding.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50 mm.

6 Op een funderingslaag van bomenzand of - granulaat

1 Straatzand te leveren volgens bestekspostnummer 716010 m3 25,00 I

52 AANBRENGEN VERHARDING 

520 AANBRENGEN VERHARDING T.B.V. DICHTSTRATEN 
BOOMSPIEGELS EN AANHELEN RANDEN BIJ NIEUW 
GEREALISEERDE PLANTVAKKEN

520110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

Betreft: opnieuw straten betontegels rondom boomspiegel.

Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 221010,
300 x 300 x 60 mm
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende tegels worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720010
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een  
inrichting. 

st 330,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 1,50 I

520120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F

Betreft: opnieuw straten betontegels rondom boomspiegel.

Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 221010,
150 x 300 x 60 mm
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende tegels worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720020
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een  
inrichting. 

st 165,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 0,75 I

520140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

Betreft: opnieuw straten betonstraatstenen rondom boomspiegel.
Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteens-, elleboog-, en/of keperverband aansluiten op
omringende verharding.

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen standaard waalformaat vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 222010 
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Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende 
betonstraatstenen worden door de aannemer geleverd volgens 
bestekspostnummer 720110
Vrijgekomen ongebruikte materialen verzamelen en vervoeren 
naar een inrichting. 

st 2.500,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 1,25 I

520150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

Betreft: opnieuw straten betonstraatstenen rondom boomspiegel.
Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteens-, elleboog-, en/of keperverband aansluiten op
omringende verharding.

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen standaard dikformaat vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 222010 , 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende 
betonstraatstenen worden door de aannemer geleverd volgens 
bestekspostnummer 720120
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting. 

st 1.825,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 1,25 I

520160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 F

Betreft: opnieuw straten betonstraatstenen rondom boomspiegel.
Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteens-, elleboog-, en/of keperverband aansluiten op
omringende verharding.

1 Op straatlaag

9 etonstraatstenen standaard keiformaat vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 222010 , 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende 
betonstraatstenen worden door de aannemer geleverd volgens 
bestekspostnummer 720130
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting. 

st 112,50 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 0,13 I

520170 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

Betreft: opnieuw straten straatbakstenen rondom boomspiegel.
Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteens-, elleboog-, en/of keperverband aansluiten op
omringende verharding.

1 Op straatlaag

9 Straatbakstenen standaard waalformaat vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 224010 , 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende straatbakstenen 
worden door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 
720210
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting.

st 1.500,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 0,75 I

520180 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

Betreft: opnieuw straten straatbakstenen rondom boomspiegel.
Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.
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1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteens-, elleboog-, en/of keperverband aansluiten op
omringende verharding.

1 Op straatlaag

9 Straatbakstenen standaard dikformaat vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 224010 , 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende straatbakstenen 
worden door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 
720220
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting.

st 1.095,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 0,75 I

520190 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

Betreft: opnieuw straten straatbakstenen rondom boomspiegel.
Aantal m2 per boom: gemiddeld 3 m2.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteens-, elleboog-, en/of keperverband aansluiten op
omringende verharding.

1 Op straatlaag

9 Straatbakstenen standaard keiformaat vrijgekomen bij 
bestekspostnr. 224010 , 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende straatbakstenen 
worden door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 
720230
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting.

st 675,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te leveren 
volgens bestekspostnummer 716020

m3 0,75 I

521 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN/BETONBANDEN

521110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Aanbrengen trottoirband 130/150 - rechte band

3 Stellen met schraal beton op bestaande fundering van
menggranulaat
Hoeveelheid: ca. 0,02m3/m1

m3 4,00 L

2 Profiel 130/150 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 227010  
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende banden worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720310

521120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

Aanbrengen trottoirband 130/150 - bochtband

3 Stellen met schraal beton op bestaande fundering van
menggranulaat
Hoeveelheid: ca. 0,02m3/m1

m3 0,20 L

2 Profiel 130/150 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 227010  
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende banden worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720320

521130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F

Aanbrengen trottoirband 130/150 - hulpstuk/hoekstuk

3 Stellen met schraal beton op bestaande fundering van
menggranulaat
Hoeveelheid: ca. 0,02m3/m1

m3 0,40 L

2 Profiel 130/150 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 227010  
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende banden worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720330

521210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Aanbrengen trottoirband 180/200 - rechte band
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3 Stellen met schraal beton op bestaande fundering van
menggranulaat
Hoeveelheid: ca. 0,02m3/m1

m3 4,00 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 227020  
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende banden worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720320

521220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

Aanbrengen trottoirband 180/200 - bochtband

3 Stellen met schraal beton op bestaande fundering van
menggranulaat
Hoeveelheid: ca. 0,02m3/m1

m3 0,20 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 227020  
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende banden worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720320

521230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F

Aanbrengen trottoirband 180/200 - hulpstuk/hoekstuk

3 Stellen met schraal beton op bestaande fundering van
menggranulaat
Hoeveelheid: ca. 0,02m3/m1

m3 0,40 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 227020 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende banden worden 
door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 720320

521310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 300,00 F

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm - rechte band

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 228010 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende opsluitbanden 
worden door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 
720410

st 30,00 I

521320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm - bochtband

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 228010 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende opsluitbanden 
worden door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 
720420

st 2,00 I

521330 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm - hulpstuk/hoekstuk

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 228010 
Eventueel tekort (gerekend met 10%) komende opsluitbanden 
worden door de aannemer geleverd volgens bestekspostnummer 
720430

st 4,00 I
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6 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

610 BOMEN IN VERHARDING OF GRASVELDEN

610010 514413 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 600,00 F

Betreft: onkruidvrij maken van boomspiegels in verharding en/of 
grasveld van geplante bomen volgens bestekspostnummers 
422010 t/m 422050

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

1 Bomen in verharding met open boomspiegel

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar op afroep van
de directie; de directie roept 1,5 weken voor uitvoeren af.

1 Boomspiegel vlak afwerken

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

610020 515411 Controleren boomvoorziening. st 100,00 F

Betreft het controleren van boompalen en boombanden van 
geplante bomen volgens bestekspostnummers 422010 t/m 
422050
Boombanden zo nodig verruimen
Boompaal(-palen) controleren op vervanging
Boom en boompaal zonodig rechtzetten
Tevens stam van de boom vrijmaken van waterlot

2 Betreft bovengrondse verankering

1 Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per jaar

1 Rapportage digitaal aanleveren

612 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

6120 BOSPLANTSOEN
Betreft bosplantsoen aangebracht volgens bestekspostnummer 
454010

612010 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 50,00 F

Betreft: het uitmaaien van vakken bosplantsoen

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) en een
bewerkingspercentage van 100%

Uitvoering in 1) juni/juli en 2) september/oktober

Soort en leeftijd van de beplanting: diverse soorten, aangebracht 
volgens bestekspostnummer 454010
Indien uitgevoerd met bosmaaiers, moeten deze uitgerust zijn 
met beschermkappen om beschadigingen aan planten te 
voorkomen

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Afstand tussen de rijen: variabel

2 Tussen en in de rijen maaien

9 Maaisel kneuzen en laten liggen
Maaisel wel uit 1,5 m randstrook verwijderen en in restant van
het vak achterlaten.

613 ONDERHOUD SIER-EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS

6130 SIERHEESTERS
Betreft sierheesters aangebracht volgens bestekspostnummers 
453110 t/m 453330

613010 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 12.000,00 F



RAW0267-161591

16-10-2026

Bladnr. 53 van 91Opdrachtgever gemeente Veenendaal
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen
Besteksnummer: 26-22
Perceel 1. West, Zuidwest en Zuidoost

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft: onkruidvrij maken plantvakken
Grondsoort: zie deel 2.1
Inclusief binnen gietranden van bomen die in plantvak staan.

1 Betreft: gesloten opgaande heesters

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar op afroep van
de directie; de directie roept 1 week tevoren af.

613020 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

m2 12.000,00 F

Betreft: verwerken materiaal bij onkruidvrij maken 'sierheesters'

2 Betreft: niet-gesloten opgaande heesters

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar aansluitend op 
uitvoering bestekspostnummer 613010

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

6131 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS
Betreft bodembedekkende heesters aangebracht volgens 
bestekspostnummers 453110 t/m 453330

613110 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 6.000,00 F

Betreft: onkruid vrijmaken 'bodembedekkende
heesters'
Grondsoort: zie deel 2.1
Inclusief binnen gietranden van bomen die in plantvak staan.

4 Betreft: bodembedekkende heesters

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar op afroep van
de directie; de directie roept 1
week tevoren af.

613120 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

m2 6.000,00 F

Betreft: verwerken materiaal bij onkruidvrij maken '
bodembedekkende heesters'

4 Betreft: bodembedekkende heesters

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar aansluitend op 
uitvoering bpn 613110

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

614 ONDERHOUD HAGEN

6140 HAGEN
Betreft hagen aangebracht volgens bestekspostnummer 455020

614010 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 1.000,00 F

Betreft: knippen hagen, hoogte 0,5 - 1,0 m
Handmatig en machinaal knippen

Plantsoort van de haag: diversen.

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten.

2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

1 Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m

1 Aantal beurten: 1 maal per jaar
Knippen tussen 15 september tot 15 oktober.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

614030 514403 Onkruidvrij maken haagvoet. m 12.000,00 F
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Betreft: onkruidvrij maken haagvoet
Grondsoort: teelgrond
Inclusief binnen gietranden van bomen die in plantvak staan.

2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar op afroep van
de directie; de directie roept 1 week tevoren af.

614040 514410 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m 12.000,00 F

Betreft: verwerken materiaal

Locatie: alle tekeningen

2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar aansluitend 
uitvoeren met bestekspostnummer 614030

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

615 ONDERHOUD KRUIDACHTIGE BEPLANTING

6150 ONDERHOUD VASTE PLANTEN
Betreft vaste planten aangebracht volgens bestekspostnummer 
452010

615010 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 6.000,00 F

Betreft: onkruidvrij maken vaste planten
Grondsoort: teelgrond
Inclusief binnen gietranden van bomen die in plantvak staan.

6 Betreft: kruidachtigen

9 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Het is uitsluitend toegestaan om dit uit te voeren met:
- de hand
- een 3-tand (korte steel).
Schrepelen en schoffelen zijn dus niet toegestaan.

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar op afroep van
de directie; de directie roept 1 week voor uitvoeren af.

615020 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

m2 6.000,00 F

Betreft: Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
vaste planten

6 Betreft: kruidachtigen

2 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar aansluitend 
uitvoeren aan de uitvoering van bestekspostnummer 615010

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

616 ONDERHOUD GRAS EN/OF BERM

6160 MAAIEN GRASVELDEN

616010 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 280,00 F

Betreft: gras gerealiseerd volgens bestekspostnummers 470010 
en 480010
Aantal percelen: ≤ 10

2 Standaard beheer

1 Grasveld

1 Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met
uitzondering van zichthoeken

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Aantal maaibeurten: 28x per jaar

1 Vrijgekomen maaisel laten liggen
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616020 512514 Maaien onder kroonprojectie bomen. st 2.800,00 F

Betreft: bomen in gras gerealiseerd volgens bestekspostnummers 
470010 en 480010

3 Grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Aantal maaibeurten: 14x per jaar

1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende
grasvegetatie

1 Betreft maaibeurt onder gehele kroonprojectie

616030 512515 Maaien rondom bomen. st 2.800,00 F

Betreft: bomen in gras gerealiseerd volgens bestekspostnummers 
470010 en 480010

3 Grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Aantal maaibeurten: 14x per jaar

1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende
grasvegetatie

616040 512516 Maaien rondom obstakels. st 2.800,00 F

Betreft: obstakels in gras gerealiseerd volgens 
bestekspostnummers 470010 en 480010

3 Grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Aantal maaibeurten: 14x per jaar

1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende
grasvegetatie

617 ONDERHOUD KRUIDENVEGETATIE

6170 MAAIEN EN AFRUIMEN KRUIDENVEGETATIE

617010 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 40,00 F

Betreft: maaien en afruimen kruidenvegetatie, aangebracht 
conform bestekspostnummer 470030
Maaien en afruimen op aanwijzing van de directie
Aantal percelen: ≤ 10

1 Ecologisch beheer

4 Kruidachtige vegetatie Cruydt Hoeck, mengsel M5

1 Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met
uitzondering van zichthoeken

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Aantal maaibeurten: 1

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

65 NAZORG BEPLANTINGEN

6510 NAZORG BEPLANTINGEN NA OPLEVERING

651010 514299 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na 
oplevering van de deelopdracht, kruidachtigen
Betreft: Kruidachtigen
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 452010
Frequentie: Op inzicht van de aannemer water geven met water 
op te pompen uit open water 
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Inclusief inboet en plantgarantie

m2 1.000,00 F
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651020 514299 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na 
oplevering van de deelopdracht, sierplantsoen
Betreft: Sierplantsoen
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 453110 t/m 
453330
Frequentie: Op inzicht van de aannemer water geven met water 
op te pompen uit open water 
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Inclusief inboet en plantgarantie

m2 1.000,00 F

651030 514299 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na 
oplevering van de deelopdracht, bosplantsoen
Betreft: Bosplantsoen
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 454010
Frequentie: Op inzicht van de aannemer water geven met water 
op te pompen uit open water 
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Inclusief inboet en plantgarantie

m2 1.000,00 F

651040 514299 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na 
oplevering van de deelopdracht, haagplantsoen
Betreft: Haagplantsoen
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 455010 t/m 
455020
Frequentie: Op inzicht van de aannemer water geven met water 
op te pompen uit open water 
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Inclusief inboet en plantgarantie

m2 1.000,00 F

6520 NAZORG BOMEN NA OPLEVERING

652010 515611 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht.

st 100,00 F

Watergift in aangebrachte gietrand

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 422010 t/m 
422050

9 Frequentie: Op inzicht van de aannemer water geven met water
op te pompen uit open water
Hoeveelheid: ca. 100 liter per boom per gift

9 Inclusief inboet en plantgarantie
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7 LEVERANTIES

71 LEVERANTIE GROND

7110 BOMENZAND

711010 220321 Leveren grond. m3 200,00 F

Betreft: bomenzand 280-420 µ

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomenzand 280-420 µ conform eisen Handboek
Bomen art. 3.22.a
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 200,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

711020 220321 Leveren grond. m3 200,00 F

Betreft: bomenzand 420-700 µ

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomenzand 420-700 µ conform eisen Handboek
Bomen art. 3.22.b
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 200,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

7120 BOMENGRANULAAT

712010 220321 Leveren grond. m3 150,00 F

Betreft: bomengranulaat

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomengranulaat 'Hardsteen'
(hardsteen+voedingsgrond) conform eisen Handboek Bomen art.
3.23.a
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 150,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

712020 220321 Leveren grond. m3 150,00 F

Betreft: bomengranulaat

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomengranulaat 'Hardsteen'
(hardsteen+klei) conform eisen Handboek Bomen art. 3.23.b
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 150,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

712030 220321 Leveren grond. m3 150,00 F

Betreft: bomengranulaat

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomengranulaat 'Hardsteen'
(basalt, lava+voedingsgrond) conform eisen Handboek Bomen
art. 3.23.c
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 150,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen
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7130 BOMENGROND 

713010 220321 Leveren grond. m3 150,00 F

Betreft: bomengrond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen Handboek
Bomen art. 3.21.a
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 150,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

713020 220321 Leveren grond. m3 150,00 F

Betreft: bomengrond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: bomengrond (10-13%) 'verrijkt' conform eisen
Handboek Bomen art. 3.21.b
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 150,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

7140 TEELAARDE

714010 220321 Leveren grond. m3 500,00 F

Betreft: teelaarde ten behoeve van aanvullen plantvakken

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: Bemeste teelgrond
Vrij van puin, glas, onkruidzaden en wortelstokken
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 500,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

714020 220321 Leveren grond. m3 200,00 F

Betreft: schrale teelaarde ten behoeve van verschralen toplaag
kruiden

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: schrale teelgrond
Vrij van puin, glas, onkruidzaden en wortelstokken
Grond van natuurlijke oorsprong

m3 200,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

714030 220321 Leveren grond. m3 40,00 F

Betreft: beukengrond ten behoeve van aanvullen plantsleuf
beukenhaag

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort: Beukengrond volgens artikel 51.06 deel 3 van dit
bestek

m3 40,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

7150 GRONDVERBETERING

715010 220399 Leveren bodemverbeteraar, vivimus
Betreft: Leveren van samengestelde organische
bodemverbeteraar

m3 200,00 F
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Bodemverbeteraar DCM Vivimus Universeel of gelijkwaardig
volgens artikel 51.06 deel 3 van dit bestek
Hoeveelheid gemiddeld 5m3/100 m2
Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

m3 200,00 L

715020 220321 Leveren grond. m3 40,00 F

Betreft: Leveren van gecomposteerde houtsnippers

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000
Grond van natuurlijke oorsprong

9 Gecomposteerde houtsnippers, fractie 15-50 mm m3 40,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

7160 ZAND

716010 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Betreft: zand voor zandbed

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000
Grond van natuurlijke oorsprong

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door som leverantiebonnen

716020 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Betreft: brekerzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000
Grond van natuurlijke oorsprong

3 Grondsoort: brekerzand m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling door som leverantiebonnen

72 LEVERANTIE VERHARDINGEN

7200 BETONTEGELS

720010 831604 Leveren betontegels. st 300,00 F

Betreft: leveren betontegels ten behoeve van bestekspost 520110

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 300,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige betontegels

1 Leveren op plaats van verwerking

720020 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

Betreft: leveren betontegels ten behoeve van bestekspost 520120

9 Betontegels 150 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....
Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige betontegels

st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

7201 BETONSTRAATSTENEN

720110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 400,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van bestekspost 
520140

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 400,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige betonstraatstenen
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3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

720120 831603 Leveren betonstraatstenen. st 400,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van bestekspost 
520150

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 400,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige betonstraatstenen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

720130 831603 Leveren betonstraatstenen. st 400,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van bestekspost 
520160

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 400,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige betonstraatstenen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

7202 STRAATBAKSTENEN

720210 831602 Leveren straatbakstenen. st 400,00 F

Betreft: leveren straatbakstenen ten behoeve van bestekspost 
520170

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant kwaliteit A4

st 400,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige straatbakstenen
Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

720220 831602 Leveren straatbakstenen. st 400,00 F

Betreft: leveren straatbakstenen ten behoeve van bestekspost 
520180

1 Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant kwaliteit A4

st 400,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige straatbakstenen
Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

720230 831602 Leveren straatbakstenen. st 400,00 F

Betreft: leveren straatbakstenen ten behoeve van bestekspost 
520190

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant kwaliteit A4

st 400,00 L

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezige straatbakstenen
Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

7203 TROTTOIRBANDEN

720310 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

Leveren trottoirband 130/150x200 - rechte band
Ten behoeve van bestekspost 521110

1 Uitgewassen deklaag van kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton
of "Lavaro Grijs Bont 070" van Struijk Verwo.

2 Profiel 130/150 x 200 mm - recht
Klasse 1
Kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton of "Lavaro Grijs Bont
070" van Struijk Verwo.

st 100,00 L

1 Werkende lengte 1 m
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1 Leveren op plaats van verwerking

720320 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00 F

Leveren trottoirband 130/150x200 - bochtband
Ten behoeve van bestekspost 521120

1 Uitgewassen deklaag van kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton
of "Lavaro Grijs Bont 070" van Struijk Verwo.

2 Profiel 130/150 x 200 mm Klasse 1 st 25,00 L

9 R= 0,50 m uitwendig

9 R= 0,50 m inwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

720330 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 25,00 F

Leveren trottoirband 130/150x200 - hoekstuk
Ten behoeve van bestekspost 521130

1 Uitgewassen deklaag van kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton
of "Lavaro Grijs Bont 070" van Struijk Verwo.

2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

720340 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

Leveren trottoirband 180/200x200 - rechte band
Ten behoeve van bestekspost 521210

1 Uitgewassen deklaag van kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton
of "Lavaro Grijs Bont 070" van Struijk Verwo.

5 Profiel 180/200 x 200 mm recht
Klasse 1
Kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton of "Lavaro Grijs Bont
070" van Struijk Verwo.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

720350 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00 F

Leveren trottoirband 130/150x200 - bochtband
Ten behoeve van bestekspost 521220

1 Uitgewassen deklaag van kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton
of "Lavaro Grijs Bont 070" van Struijk Verwo.

5 Profiel 180/200 x 200 mm

9 R= 0,50 m uitwendig

9 R= 0,50 m inwendig

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

720360 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 25,00 F

Leveren trottoirband 130/150x200 - hoekstuk
Ten behoeve van bestekspost 521230

1 Uitgewassen deklaag van kleur: “Grenoble” van  v.d. Bosch Beton
of "Lavaro Grijs Bont 070" van Struijk Verwo.

5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

7204 BETONBANDEN

720410 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 150,00 F

Leveren rechte opsluitband 100x200 - rechte band
Ten behoeve van bestekspost 521310

9 Kleur grijs

5 Profiel 100 x 200 mm recht
Klasse 1

st 150,00 L
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1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

720420 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 25,00 F

Leveren opsluitband 100x200 -  bochtband
Ten behoeve van bestekspost 521320

9 Kleur: grijs

5 Profiel 100 x 200 mm Straal st 25,00 L

 R=3 m uitwendig

 R=5
Klasse 1

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

720430 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton. st 25,00 F

Leveren opsluitband 100x200 hulpstuk/hoekstuk
Ten behoeve van bestekspost 521330

9 Kleur: grijs

1 Hulpstukken, klasse 1
- hoekstuk 45 graden
- hoekstuk 90 graden

st 25,00 L

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

811 IN TE ZETTEN WERKNEMERS
Betreft: in te zetten werknemers binnen reguliere werktijden voor 
werkzaamheden in de openbare ruimte welke niet benoemd in 
deze raamovereenkomst

811010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Betreft: inzet medewerker voor algemene werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: ETT-er

811020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Betreft: inzet medewerker voor algemene werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: ETW-er

812 INZETTEN MATERIEEL

812010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 F

Betreft: vrachtauto met kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F

Betreft: wiellader/knikmops

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

Betreft: hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

813 REVISIETEKENINGEN

813010 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 12,00 F

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na
afronding deelopdracht
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1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: Beplantingvakken, bomen en aangebrachte
verharding

1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: inmeten
conform eisen BGT

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:
op beplantingstekeningen dienen minimaal de soorten te zijn
aangegeven en de (boom) locaties.

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat: .shp en .pdf

820 COMMUNICATIE

820010 100199 Toepassen VISI
Betreft: Het toepassen van VISI per deelopdracht
Zie bepaling 01.23.01 in deel 3 van dit bestek

keer 12,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) 
uitvoeren conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026. En indien van toepassing, de op moment van 
aanbesteden geldende Addenda Handboek Bomen 2026

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026 prevaleert (voor zover niet 
specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2026.

05 Het Handboek Bomen 2026 is online te raadplegen.
Het is tevens tegen betaling van € 225, - exclusief btw verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2026 zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

06 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten 2025, ontwikkeld door 
Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is 
toegevoegd als bijlage bij dit bestek en ook gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl. 

De opdrachtgever beschikt niet over een flora en  fauna inventarisatie. Tijdens het werk dient gewerkt te worden conform 
de geldende gedragscode. Voor inventarisatie zijn de besteksposten 150010 tot en met 150030 opgenomen.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in 01 01 06 lid 3 van de Standaard is het door de inschrijver geven van een korting en het 
opnemen hiervan in de inschrijvingsstaat NIET toegestaan.

02 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een 
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX- en PDF-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende 
bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard 
bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer. 

01 01 14 WERKTERREIN

01 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met het werkterrein en 
daarmee met de bestaande situatie met betrekking tot alle volgens dit bestek uit te voeren werkzaamheden. 

02 Met name wordt hierbij verwezen naar de straten met aanliggende woningen c.q. bedrijven binnen de werkgrenzen, de 
beperkte ruimte binnen/naast de wegvakken die als opslag gebruikt kunnen worden, de beschikbare aan- en 
afvoerroutes, de parkeerdruk en het ontbreken van een (grond-) depot binnen de werkgrenzen.

03 De opdrachtgever heeft geen depot voor dit werk beschikbaar. De aannemer moet hier zelf voor zorgen.

04 Naast het treffen van voorzieningen om het doorgaande verkeer toegang te geven langs de onderhanden wegvakken, 
draagt de aannemer zorg voor de bereikbaarheid binnen het wegvak van o.a. bedrijven, woningen en organisaties zoals 
de reinigingsdienst, de hulpdiensten en de mindervaliden. 

05 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige bedrijven moeten alle voor het werk 
noodzakelijke materialen dagelijks worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering, dan wel worden afgevoerd. 
In de overige gevallen moeten de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd opgestapeld c.q. opgeruimd 
worden, zodat het verkeer en de voetgangers hiervan geen hinder ondervinden.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.norminstituutbomen.nl
www.stadswerk.nl
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01 01 15 KLACHTENAFHANDELING

01 Opdrachtnemer moet conform de onderstaande procedure acteren op klachten. Deze procedure moet opgenomen worden 
in zijn kwaliteitsplan.
De aannemer acteert zorgvuldig op ingekomen klachten.
De aannemer handelt de klacht direct af.
Waar dit niet mogelijk is overlegt de aannemer met de directievoerder over de manier waarop met de klacht wordt 
omgegaan.
Binnen 24 uur na melding van de klacht neemt de aannemer contact op met de opdrachtgever en geeft aan hoe op de 
klacht gereageerd wordt.

02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst, de bestekstekeningen 
bij de deelopdracht  of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie 
zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De  verstrekte versie in pdf-formaat dient 
beschouwd te worden als het bestek in de zin  van de UAV 2012. De verstrekte versies in een andere automatisch 
leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door 
de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het 
contact met de directie.

04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd: 
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel 
     daarvan een gebrek bevat". 

05 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift 
te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.

06 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de 
aannemer.

07 Er wordt tijdens de looptijd van de deelopdracht in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de 
directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij 
te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze 
vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend. 
Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht toch te ondertekenen, doch 
heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke 
redenen hij bezwaar heeft.

08 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.

09 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en 
melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de 
aannemer herstellen. 

10 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer 
niet van herstel.

01 01 16 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

03 Informatiebrief 
In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V 2012 legt de aannemer uiterlijk 2 weken voordat gestart wordt met een 
volgende fase een informatiebrief ter goedkeuring aan de directie voor zodat deze uiterlijk 1 week voor de start van de 
volgende fase bij de ondernemers c.q. bewoners in de directe omgeving bezorgt kan worden.
De aannemer verzorgt hierbij de bezorging van deze brieven. Hiervoor is een bestekpost opgenomen (bestekspost 120010 
t/m 120030).
In deze brief staat o.a. informatie over de startdatum en de geplande einddatum van die fase, de contactpersoon van de 
aannemer, wat de werkzaamheden globaal inhouden alsmede informatie over de mogelijke hinder die de 
ondernemers/bewoners kunnen ondervinden in dat wegvak met betrekking tot hun bereikbaarheid en voorzieningen 
(riool, gas, water licht) van hun bedrijf/woning.
Ook geeft de aannemer in deze brief aan hoe zij de bereikbaarheid zo goed mogelijk in stand zal houden en dat men zal 
helpen de minicontainers (ophalen vuil) te verplaatsen naar de rand van het onderhanden werkvak waar de 
vuilophaaldienst er goed bij kan.  

04 Parkeren
Voertuigen van de aannemer en onderaannemers parkeren binnen het werkterrein.
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05 Reclame
In aansluiting op paragraaf 16 van de U.A.V 2012 is voor het geven van publiciteit over het werk toestemming van de 
directievoerder nodig. 
Publiciteit en/of reclameplaatsingen van de aannemer/onderaannemers zijn alleen toegestaan als daar vooraf overleg over 
is geweest met de directievoerder en er schriftelijke toestemming is gegeven. 
De kosten, productie en het naderhand verwijderen ervan zijn de verantwoordelijkheid van de aannemer.

06 Mindervaliden  De aannemer treft met name voor bedrijven/woningen met mindervalide parkeerplaatsen die binnen een 
werkvak liggen een extra voorziening zodat mindervalide medewerkers hun bedrijven/woningen toch goed kunnen blijven 
bereiken.

01 02 BETALINGSREGELINGEN:  AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de 
directie.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE BETALINGSTERMIJN

01 n afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de 
deelopdracht.

02 De aannemer vult tijdens uitvoering van een deelopdracht  wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, 
uiterlijk de maandag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier 
weekrapporten is een termijn.

01 02 06 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt niet de directie maar de aannemer aan het einde van elke 
week een weekrapport op die hij dan in de daaropvolgende week ter beschikking stelt aan de directievoerder en/of 
toezichthouder.
De toezichthouder stelt op basis van de goedgekeurde invulstaat een termijn op. 
In de weekrapporten de in paragraaf 27 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.
Elk weekrapport en elke termijnstaat vereist de goedkeuring (paraaf) van de toezichthouder en de directievoerder. 

01 03 BETALINGSREGELINGEN; AFWIJKINGEN EN EXTRA DECLARATIES

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

04 Verrekenprijzen worden ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, 
slechts herzien als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. 
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten.
Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een 
normaal prijsniveau gebracht.

01 03 05 STAARTKOSTEN BIJ MEERWERK.

01 Bij de afrekening van meerwerk wordt gerekend met staartkosten (percentage 'algemene kosten' en 'winst en risico' en 
'uitvoeringskosten') die maximaal gelijk zijn aan de staartkosten (percentages) zoals vermeld in de inschrijfstaat van de 
aanneemsom. Dit met een maximum totaalpercentage van 13%.    

01 04 BETALINGSREGELINGEN; RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN BOUWSTOFKOSTEN

01 Het bepaalde in de Standaard paragraaf 01.04.02 t/m 01.04.06 is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

01 06 02 RAW-RAAMOVEREENKOMST INDIENEN DECLARATIES

01 Alle termijnstaten en weekrapporten indienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand. Ten behoeve van de 
declaratie dient de aannemer ook weekrapporten van uitgevoerde werkzaamheden in te dienen bij de directie, digitaal als 
Excel en PDF-bestand.

02 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".
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03 Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd conform de in de raamovereenkomst gestelde eisen, wordt de declaratie in behandeling genomen.

04 Bij constateringen van tekortkomingen en het niet voldoen aan de in de raamovereenkomst gestelde eisen dient de 
aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.

05 De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 
01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

06 Tot betaling zal worden overgegaan nadat:
- De factuur en de weekrapporten zijn geaccordeerd door de directie;
- Eventuele tekortkomingen zijn hersteld.

07 De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste 
termijn worden meegedeeld.

08 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing  ter goedkeuring indienen bij de 
directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vemelden in het weekrapport. Indien dit niet 
gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

01 06 03 BETALINGEN VAN EN KORTINGEN OP DEELOPDRACHTEN

01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald: 
a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde

kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen; 
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen, de Standaard, 

het Kwaliteitsplan en werkplan dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de 
declaratie in behandeling wordt genomen. 

c. De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals
omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid 
(bankgarantie) verlangd.

01 07 02 OMZETBELASTING EN KETENAANSPRAKELIJKHEID

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken en boetes die de opdrachtgever op grond van de 
Wet Arbeid Vreemdelingen en/of de Wet op de Identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het te werk 
stellen van vreemdelingen door de aannemer.

03 Het door de aannemer op het werk in te zetten personeel moet in het bezit zijn van de vereiste documenten/ 
vergunningen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de vereiste tewerkstellingsvergunningen op grond van de Wet 
arbeid vreemdelingen (Wav).

04 De aannemer is verplicht de directievoerder direct op de hoogte te brengen van alle afspraken betreffende het werk die 
door hem met de Arbeidsinspectie en andere instanties zijn gemaakt.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 KABELS EN LEIDINGEN

01 10 01 ALGEMEEN

01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook 
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bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WION vindt u op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen.

01 10 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende netbeheerder(s) door 
gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de 
website www.kabelenleidingoverleg.nl.

02 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het zelfde moment dat hij 
het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

01 10 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de aangetroffen afwijkingen in ligging van 
kabels en leidingen terstond aan de directie.

02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging van 
kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing 
van de directie.

03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie mag worden 
verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder mag worden verwacht; 
- het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de

desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.
- het is niet mogelijk  te schuiven in werkzaamheden teneinde stagnatie indien mogelijk te voorkomen. 
Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende proefsleuven,
wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid

01 10 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekking van riolen en gemalen en dergelijke moeten altijd zichtbaar, 
(bijv. door markeren met een piket), bereikbaar en bedienbaar te zijn.

02 In aanvulling op CROW publicatie 250 moet het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen ook aan de 
toezichthouder/directie worden gemeld.

03 In aanvulling op CROW publicatie 250 hoofdstuk 4 moet bij het niet aantreffen van het op te zoeken netonderdeel, een 
afwijkende ligging en/of het aantreffen van een onbekend net dit ook aan de toezichthouder/directie worden gemeld.

05 Het is de aannemer niet toegestaan om lichtmasten e.d. te verplaatsen en/of te verwijderen.
Als de aannemer bovengenoemde bepaling(en) niet nakomt, wordt per keer een korting van twee duizend euro (€ 2.000, 
-) toegepast. Deze korting wordt op de aanneemsom ingehouden, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- Onderhoud boomspiegels, verwijderen stamopschot en wortelopschot, herstellen en verwijderen boompalen,
  snoeien knotbomen
- Maaien gazons en bermen 
- Overige reconstructie werkzaamheden openbare ruimte
- Aanleg werkzaamheden openbare ruimte 
- Evenementen 
- Werkzaamheden brandweer in geval van calamiteiten
- Inspectie werkzaamheden bomen
- Werkzaamheden bosplantsoen  

02 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met relevante 
partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met 
deze partijen. De aannemer neemt de gemaakte afspraken op in een verslag. Deze wordt als PDF-bestand aangeleverd 
aan de directie en betrokken partijen. De kosten hiervan kunnen worden verrekend op bestekspost 110010.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen
www.kabelenleidingoverleg.nl
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01 12 01 ALGEMEEN

02 Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente Veenendaal mag de aannemer voor het transport van 
grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik maken van tractoren, grondkarren en 
dumpers.

03 De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke wegafsluiting(en)  ten minste drie weken 
voor aanvang van die werkzaamheden aan te melden bij de directie zodat deze het b en/ of externe partij de voor 
afsluiting benodigde omleidingsroutes kan laten ontwerpen, afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten, 
openbaar vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden. 

05 Bij de uitvoering van werkzaamheden mag de aannemer de toegang tot de percelen zo min mogelijk belemmeren. 
Woningen en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor voetgangers, hulpdiensten en mindervaliden (personen met 
rollators en rolstoel e.d.).
Wanneer de bereikbaarheid met voertuigen niet meer mogelijk is, moet de aannemer de eigenaren/bewoners van de 
betreffende percelen hiervan tenminste drie dagen van te voren schriftelijk in kennis stellen.

06 Voordat tot de feitelijke omleiding of afsluiting van een weg genoemd in het verkeersplan wordt overgegaan, moet de 
directie hiervoor goedkeuring verlenen.

01 13 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Het bepaalde in de Standaard art 01.13.02 t/m 01.13.04 is van toepassing.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Na opdrachtverlening van elke deelopdracht en minimaal minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de start van de 
werkzaamheden, wordt van de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 
verlangd. Daarnaast wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. 
Wijzigingen mogen in het algemeen tijdschema en werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring 
van de directie.

02 Het in lid 01 genoemde gedetaileerde werkplan moet een beschrijving geven van:
- Per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);
- Faseringen;
- Uit te voeren werkzaamheden;
- Alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
- Maatregelen om deze risico's te beheersen;
- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, 

materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- (detail)Planningen (indien van toepassing);
- Werkinstructies (indien noodzakelijk);
- Situatietekeningen (indien van toepassing);
- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- Samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- De door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar het werkterrein;
- Een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;
- In het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-,

keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;
- De te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.
- Wijze van communicatie de volgende onderdelen:

a. De wijze van het afhandelen van meldingen van de opdrachtgever;
b. Op welke wijze de communicatie met bewoners wordt vormgegeven, bijvoorbeeld aankondiging van 

werkzaamheden en het aanspreken van bewoners tijdens werkzaamheden;
c. De organisatie van de werkzaamheden en bereikbaarheid bij calamiteiten met telefoonnummers 

03 Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's ochtends en na 18:00 uur 's avonds;
- op zaterdag; 
- op zon- en feestdagen.
Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel. Werktijden dienen te worden goedgekeurd door de 
Arbeidsinspectie.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 is alleen toegestaan bij calamiteiten of  na overleg 
met en na schriftelijke toestemming van de directie. De aannemer zorgt dan voor eventuele vergunningen.
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05 Langs drukke ontsluitingswegen is het niet toegestaan vóór 9:00 uur en na 16:00 uur werkzaamheden uit te voeren. De 
te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen voor werkzaamheden langs deze wegen dienen in het op te 
stellen verkeersplan te zijn vastgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn 
werkzaamheden 
niet toegestaan. De directie verstrekt de aannemer bij de deelopdracht een kaart van drukke ontsluitingswegen.

01 13 08 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst  inhoudende het 
gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 15 BOUWSTOFFEN

01 15 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de volgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de 
aangegeven producent/leverancier ervan:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
Bouwstof                |      Producent/leverancier | vermoedelijke levertijd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bomen - NTB - 1 - 2 weken
- Beplanting - NTB - 1 - 2 weken

02 De aannemer bepaalt zelf vooraf welke materialen, en hoeveelheden (aantallen), hij nodig heeft om het werk te kunnen 
maken. 
De af te roepen hoeveelheden afstemmen op de planning en voortgang van het werk, daarbij voorkomen dat er teveel 
besteld wordt.
Vervolgens informeert hij de directievoerder schriftelijk welke materialen hij afroept en wanneer de levering plaats vindt. 
Het risico van het niet tijdig afroepen en/of een niet tijdige levering ligt bij de aannemer.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staat aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en geeft dit aan de toezichthouder/directievoerder. 
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof 
aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Eventuele wachtgelden bij het lossen zijn voor rekening van de aannemer.

05 De door de opdrachtgever beschikbaar te stellen materialen worden door de aannemer en de directievoerder 
gecontroleerd. Nadat de materialen door beide partijen zijn goedgekeurd is de aannemer volledig voor deze materialen 
verantwoordelijk.

06 Indien de aannemer niet bij de in lid 05 genoemde controle aanwezig is, moet hij de door de directievoerder uitgevoerde 
controle aanvaarden.

07 Na goedkeuring door de aannemer van het ter beschikking gestelde (plant)materiaal is de
aannemer volledig verantwoordelijk en is de aannemer verplicht het plantmateriaal te planten en
de nazorg en garantieplicht te garanderen.

01 15 02 MELDING BIJ MELDPUNT BODEMKWALITEIT

01 Voorafgaand aan de toepassing van grond en/of baggerspecie dient de aannemer namens de opdrachtgever de wettelijk 
vereiste melding(en) conform het Besluit Bodemkwaliteit te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit via www.meldgrond.nl.

02 De aannemer overhandigt de kopie(ën) van het bewijs van de volgens lid 01 gedane melding(en) binnen 3 werkdagen na 
het doen van deze melding(en) aan de directie.

01 15 05 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Er mogen alleen bouwstoffen gebruikt worden die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- CE markering

www.meldgrond.nl
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- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat
met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 is op te vragen bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.

03 Tenzij anders vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van eerste kwaliteit c.q. kwaliteit A zijn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften van de leverancier 
volgen, alsook, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

01 15 09 GEBRUIKT HOUT EN HARDHOUT

01 Alleen duurzaam gewonnen hout en hardhout met een FSC-keurmerk mag worden toegepast.
De aannemer moet bij levering het FSC-keurmerk certificaat te overleggen. Op dit document staat de naam van de 
importeur, het factuurnummer, de naam van de koper en het COC-nummer.

01 15 63 DUURZAME STRAATBAKSTENEN

01 Duurzame straatbakstenen hebben een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
www.moederbestek.nl/baksteen/productblad/, zoals geldend drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van 
de inschrijving. 
De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke 
aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. 
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
geldt, dient in 
overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig 
primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De 
verzekerde 
werkpartijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de 
bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel 
gerbuim laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en 
of laat 
hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de 
verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet 
naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft. 

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente 
Veenendaal, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd 
te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Veenendaal  
voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het 
in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis en de 
aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 
euro per gebeurtenis bedragen.

02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat 
de premie is voldaan.

03 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden 
beschouwd.

04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.

05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan inmiddelijk in 
kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van 
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen 

www.moederbestek.nl/baksteen/productblad/
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en dergelijken niet worden uitgesloten. 

07 Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer 
of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 16 03 VERZEKERING ZZP-ERS

01 De Opdrachtgever verlangt uit maatschappelijke verantwoordelijkheid dat door de aannemer(s) direct of indirect 
ingeschakelde eenmanszaken/ Zelfstandigen Zonder Personeel (zogenaamde zzp-ers) een deugdelijke 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-verzekering) voor zichzelf hebben afgesloten. 
Een kopie hiervan dient op verzoek van de directie te kunnen worden getoond.

Bij de contracteren van deze zzp-ers moet de aannemer(s) een "Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep  
Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB, Vereniging van Waterbouwers, FNV en CNV Vakmensen, Bouw 
en Infra, Aanneming van werk, Beoordeling Belastingdienst nr. 9052017512610| 19 april 2017"  kunnen overleggen (te 
downloaden via website van de Belastingdienst).
Als tijdens het werk blijkt dat hieraan niet is voldaan, verwijdert de aannemer de betreffende ZZP van het werk totdat aan 
bovengenoemde verplichtingen is voldaan.

01 16 04 VCA CERTIFICAAT

01 Al het op het werk aanwezige personeel van aannemer en onderaannemers moet in het bezit zijn van een geldig VCA* 
certificaat. 
Op verzoek moet dit certificaat aan de directie kunnen worden getoond. 
Als de directie de aannemer hierom vraagt is de aannemer verplicht om personeel, van de aannemer en zijn 
onderaannemers, die geen geldig VCA* document kunnen tonen van het werk te verwijderen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Als de uit het werk vrijgekomen materialen voor hergebruik niet direct in het werk kunnen worden verwerkt, dan zal de 
aannemer deze materialen op een afgeschermd terrein (voorzien van een hekwerk met slot) opslaan.
De directe omgeving (bewoners/bedrijven) mogen hier geen overlast van ondervinden.
De aannemer blijft verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog niet in het werk zijn verwerkt.

03 De bij het schoonmaken van de straatbakstenen, natuursteen, betonstraatstenen, betontegels en opsluitingen 
vrijkomende materialen direct afvoeren van het werk. De kosten voor het vervoeren en storten van deze materialen wordt 
geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom. 

04 Al het transport van vrijkomende materialen (t.b.v. hergebruik, stortplaats, tijdelijk depot e.d.) worden geacht te zijn 
inbegrepen in de aannemingssom.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
verontreinigde grond voor rekening van de opdrachtgever.

02 Tenzij in de bestekspost anders is vermeld, zijn de kosten die verbonden zijn aan het storten en/of verbranden van 
vrijkomende materialen voor rekening van de aannemer.
Deze stortkosten/acceptatiegelden horen geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende 
besteksposten.

03 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden 
afgevoerd. 

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor alle vrijgekomen materialen. Dit geldt ook voor vrijgekomen materialen die eigenaar worden van de 
aannemer. Vrijgekomen materialen die eigenaar worden van de aannemer dienen te worden verzameld en afgevoerd.

04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn verzameld en 
afgevoerd. Verhardingen dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij
van kleine resten en snippers te zijn.  

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger 
getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de 
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eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De 
begeleidingsbrief moet zijn voorzien 
van het besteknummer.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN HET ACCEPTATIETARIEF

01 In afwijking op artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard worden wijzigingen in de acceptatietarieven niet verrekend.

01 17 20 DEPOT

01 Grond en materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden in depot zetten als ze niet op de dag van opbreken worden 
verwerkt.

03 Kosten voortkomend uit het vervoer van te hergebruiken materialen tussen depot/werkterrein van de aannemer en plaats 
van verwerking zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 De aannemer moet, voordat hij met het werk begint, eerst alle voorgeschreven boombeschermende maatregelen 
uitvoeren conform de eisen in het Handboek Bomen 2026. Deze maatregelen moeten opgenomen zijn in zijn planning en 
werkplannen. De directie is bevoegd het werk stil te leggen wanneer boombeschermende maatregelen nog niet zijn 
getroffen, in de loop van het werk zijn verwijderd of gewijzigd.

06 Het overrijden van grond binnen de kroonprojectie van een boom is niet toegestaan. 
Onder boomkruinen en in beplantingsvakken mag geen afval, grond, materiaal en/of materieel worden opgeslagen. 
Het plaatsen van keten e.d. binnen de kroon van bomen is verboden. 
Tegen de stam van bomen mogen geen materialen, gereedschappen e.d. worden geplaatst en in de stam en takken van 
de bomen mogen geen bevestigingsmiddelen worden aangebracht.

07 Grondwerk binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen of binnen twee meter van of door beplantingen moet 
gebeuren in overleg met de directie. 
Om schade aan bomen en groeiplaatsen  te voorkomen/beperken kan de directie aanvullende eisen stellen.
Dit kan inhouden dat de directie verlangd dat (een deel van) de graafwerkzaamheden handmatig wordt uitgevoerd of 
grond wordt weggezogen.
Graafwerkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen 
bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur 
van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) 
vastgestelde 
schadebedrag. De kosten van de taxateur zijn ook voor rekening van de aannemer. Het bedrag wordt verrekend met de 
eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJDE BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging 
toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;
vijfentwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.
Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken dat 
wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de 
directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of 
verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de 
eerstvolgende betalingstermijn. 
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de 
directie zijn voor rekening van de aannemer. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 In aanvuling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coordinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coordinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen. 

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie. 

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en 
hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke 
medewerking te verlenen.

02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bepalingen 
in deze raamovereenkomst en het werkplan/algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt de 
aannnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Het niet nakomen van de in de raamovereenkomst opgenomen bepalingen is een overtreding. Wanneer er een 
overtreding wordt geconstateerd wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 03 genoemde 
categorieën.

03 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade;
- Kwaliteit van het werk;
- Veiligheid medewerkers;
- Veiligheid omgeving.

04 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd geldt dit als een 
waarschuwing.
De aannemer zal gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de zaken die de aanleiding vormen 
van de overtreding op juiste wijze te herstellen. Nadat er herstel is uitgevoerd  zal de aannemer, uiterlijk op de tweede 
dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag 
opnieuw 
controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd.

05 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd wordt er een korting 
opgelegd van € 2.500,- per geval, tenzij anders aangegeven in deze raamovereenkomst.

06 De opdrachtgever heeft het recht de deelopdracht stop te zetten, deze raamovereenkomst te ontbinden en de aannemer 
in gebreke te stellen conform paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 wanneer er per categorie drie overtredingen zijn 
geconstateerd of wanneer er in totaal zes overtredingen zijn geconstateerd. 

07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
werk  tot aan de oplevering. 

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden alleen bij een eventuele verlenging de prijzen per eenheid geïndexeerd, de 
eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer 813 
Landschapsverzorging'
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1791998448321

Het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de 
berekening van de indexering. Vanaf 1 oktober in het betreffende verlengingsjaar jaar wordt gefactureerd tegen de 
nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1791998448321
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indexering door de opdrachtgever. Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen 
niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk.
Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
De indexatiedatum is 1 oktober van het lopende jaar. 

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0)/B0 ·100,0 = ____% (afgerond op één decimaal), waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 2  weken na de opdrachtverstrekking van de deelopdracht aan te vangen met de uit te 
voeren werkzaamheden.

01 21 41 AFMELDEN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN IN BEHEERSYSTEEM

01 De gemeente Veenendaal beschikt over het beheersysteem Greenpoint.

02 De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden als afgehandeld te markeren in Greenpoint, binnen twee 
werkdagen na uitvoering. De kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen bij de betreffende besteksposten 160010 en/of 
160020. 

03 Indien de aannemer de werkzaamheden niet binnen de termijn van lid 02 als afgehandeld heeft gemarkeerd wordt een 
korting toegepast. Deze bedraagt EUR 60,00 per niet afgemelde werkzaamheid.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

01 In dit bestek is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven. Het bepaalde in de navolgende leden is van 
toepassing.

02 De opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatie afspraken tussen 
opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter beschikking aan de 
aannemer. 

03 De aannemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VISI-raamwerk binnen tien werkdagen nadat de 
opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist zo 
spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk vijf werkdagen na 
ontvangst van de voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de aannemer. 

04 De communicatie op basis van het VISI-netwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan documenten 
(bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.  

05 Het standaard formaat voor documenten die als bijlage bij VISI-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij dit 
bestek een ander formaat voorschrijft.

06 De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest 
recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk "VISI compatibele software" dragen.  

07 Onder de basisdocumenten als bedoeld in 01.23.01 worden minimaal de volgende documenten verstaan:
Dagboeken;
Weekstaten;
Termijnstaten;
Meer- & minderwerk;
Afwijkingsrapporten;
Besteding van stelposten;
Verrekenprijzen;
Eindafrekening;
Kwaliteitsplannen (werkplannen);
Besprekingsverslagen;
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Voortgangsrapportages;
Planningen;
Brieven; en indien gevraagd:
engineering;
monitoring;
digitale revisie; 
enz. 

08 Voor het toepassen van de VISI-systematiek is in deel 2.2 van dit bestek een post hiervoor opgenomen, Bestekpost 
820010.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

01 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een 
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat 
en/of European Tree Technician certificaat:
• het verbeteren van de groeiplaats.

02 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 03 van dit artikel, dienen te 
zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

01 26 01 SOCIAL RETURN (SROI)

01 In de visie van de gemeente Veenendaal staat participatie centraal. Iedereen werkt, leert of is maatschappelijk actief. Eén 
van de speerpunten is vorm geven aan Social Return On Investment (SROI).
Hiervoor wil Opdrachtgever met opdrachtnemers afspraken maken over arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stageplekken 
voor de volgende doelgroep:
a. Uitkeringsgerechtigden vallend onder de participatiewet
b. Personen met een WSW-dienstverband
c. Personen met een WIA/ Wajong/ WW uitkering 

02 De inzet dient betrekking te hebben op deze opdracht waarbij de plaatsing gerealiseerd wordt binnen de looptijd van het 
contract (dit in het kader van de berekening van de social return). 
Gelet op de arbeidsintensiviteit en de aard van de werkzaamheden is het percentage SROI voor deze opdracht gesteld op 
5 % van de loonsom.
Hierbij is gekeken naar de mogelijke inzet van de doelgroep bij de uitvoering van de werkzaamheden van de opdracht en 
de ondersteunende activiteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Ook is er gekeken naar mogelijkheden als werkervaring en scholing die binnen de uit te voeren werkzaamheden mogelijk 
zijn. De looptijd en omvang van de opdracht hebben mede geleid tot het vaststellen van het genoemde percentage.

03 Ten einde de werkwijze en de afspraken voor beide partijen op duidelijke wijze vast te leggen heeft Aanbesteder bij het  
Beschrijvend document een Verklaring Social Return toegevoegd.
In deze verklaring staat aangegeven hoe Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen invulling geven aan SROI.
Door ondertekening van de Verklaring Social Return geeft u aan dat u instemt met de bepalingen genoemd in deze 
verklaring.

01 26 02 ONDERHOUD WERK- EN OPSLAGTERREIN

01 De aannemer zorgt voor ordelijke en opgeruimde werk- en opslagterreinen.

02 Afval zoals verpakkingsmaterialen, puin, groenafval, etc., moeten door de aannemer aan het einde van iedere werkdag 
van het werkterrein worden verwijderd. Deze materialen mogen worden verzameld in het depot en moeten regelmatig 
worden afgevoerd naar een inrichting. De kosten voor afvoeren en verwerking van deze materialen zijn voor rekening van 
de aannemer en dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 29 BOUWLAWAAI /TRILLINGEN

01 29 01 MATERIEEL

01 De opdrachtgever wil bouwhinder zoveel mogelijk voorkomen en wijst de aannemer op het toepassen van de (landelijke) 
Bouwregels om bouwhinder te voorkomen en beperken. Verwacht wordt dat de aannemer zich conformeert aan de 
uitgangspunten zoals vermeld in de brochure "bewuste bouwers", zie website  
http://www.bewustebouwers.nl/overons/documenten/

http://www.bewustebouwers.nl/overons/documenten/
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05 Het gebruik van radio's of andere geluidsdragers is beperkt toegestaan op het werk.
Deze mogen geen hogere geluidsbelasting op de gevel geven dan 20 dB(a). 

01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen 
die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het 
bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de 
directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich 
wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; 
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de 

hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van 
vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 
b. en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele 
boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht 
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de 
opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op 
grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen 
als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. 
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het 
definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het 
maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan 
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het 
boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een 
boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. 
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en 
op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, 
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met 
opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit 
in overleg met aannemer doen. 
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd 
met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen 
boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen 
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of 
gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal 
de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door 
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het 
aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te 
verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 31 REGISTRATIE LTC - TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN. (TVM)

01 31 01 REGISTRATIE

01 LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen
De LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen is bedoeld om parate diensten en weggebruikers van informatie over de 
(gedeeltelijke) wegafsluitingen in een bepaald gebied te informeren. 
De applicatie geeft in een overzicht van alle geplande wegwerkzaamheden, afsluitingen, omleidingen en evenementen op 
een geografische kaart weer.
Hiermee kunnen parate diensten en overige weggebruikers de snelste route naar hun bestemming bepalen.
Niet alleen de plaatselijke maar ook de omleidingsroutes binnen een regio worden direct inzichtelijk gemaakt en 
automatisch afgestemd met betrokken partijen. 
De informatie kan via gemeentelijke websites en navigatiesystemen worden gedeeld. 
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Inloggen op LTC
De aannemer kan via de website LTC.andes.nl  inloggen. Indien de aannemer nog geen account heeft kan hij dat op 
dezelfde pagina aanvragen (icoontje “account aanvragen” staat onder in het inlogscherm). 
Bij het aanmaken van het account dient de aannemer de LTC applicatie “Tijdelijke verkeersmaatregelen” te selecteren.

Toevoegen gegevens op LTC
Van de aannemer wordt verwacht dat hij alle benodigde gegevens over de door hen uit te voeren werkzaamheden 
(contactgegevens, locatie, datum, duur, omleidingen en eventuele documentatie) invoert via TVM (tijdelijke 
verkeersmaatregelen). Uiterlijk 3 weken voor start werkzaamheden voorleggen bij de directievoerder ter goedkeuring.
Bij wijzigingen van de uitvoer van deze werkzaamheden (door bijvoorbeeld uitloop, versnelling of tussentijdse stopzetting 
van de werkzaamheden) moeten ook deze wijzigingen door de aannemer in TVM vermeld worden. 
Wanneer het werk uit meerdere fasen bestaan, dan dient ieder fase apart vooraf te worden ingevoerd. 
De werkzaamheden mogen pas worden gestart, nadat de directievoerder van de gemeente akkoord heeft gegeven op de 
ingevoerde gegevens. Ook bij volgende fasen geldt dat deze pas mag worden gestart, nadat de directievoerder van de 
gemeente ook deze fase akkoord heeft bevonden in TVM. 

Bijwerken gegevens LTC
Omdat de kaart de actuele stand van zaken weergeeft moeten bij wijzigingen in de planning de gegevens in de LTC-
applicatie zo spoedig mogelijk na het bekent worden van deze wijzigingen worden bijgewerkt
De uiterste termijn hiervoor is 2 werkdagen.

Verrekening
De kosten voor het verwerken en invoeren van deze gegevens worden verrekend op bestekpost 
831080

01 34 HANDGEREEDSCHAP

01 34 02 ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP

01 Handgereedschap wat wordt ingezet dient elektrisch gedreven en geluidsarm te zijn. Het toepassen van een brandstof 
gedreven handgereedschap is niet toegestaan.

02 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eis kan een korting aan de aannemer worden 
opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000, per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 17.02.01 lid 01 van de Standaard dient er gewerkt te worden volgens CROW publicatie 132.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 GRONDWERK, EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

04 Indien er sprake is van verontreinigde grond in het werk, waarbij de bodemkwaliteit boven de interventiewaarden volgens 
Besluit Bodemkwaliteit uitstijgt, dienen de (grond)werkzaamheden in dit bestek  uitgevoerd te worden onder certificaat 
van BRL SIKB 7000, het betreffende protocol voor dit type werk (7001/7002/7003), conform voorwaarden uit de BUS-
melding, de 
CROW publicatie 132 en het V&G-plan uitvoeringsfase.

05 Indien tijdens de werkzaamheden onvoorziene verontreinigingen (mobiele verontreiniging, asbestverdachte buizen en/of 
materiaal) of (onbekende) ondergrondse opslagtanks wordt aangetroffen, dient het werk ter plaatse te worden gestaakt 
en dient zowel de directie als de milieukundige begeleider hiervan direct door de aannemer op de hoogte gesteld te 
worden. 
Op  aanwijzen van de milieukundige begeleider worden vervolgens in overleg met de opdrachtgever de vervolgstappen 
bepaald en uitgevoerd. Verontreinigde grond die hierbij vrijkomt dient op aanwijzen van de milieukundige begeleider 
gescheiden te worden ontgraven en in depot geplaatst of worden afgevoerd naar een vergunde verwerker. De overige 
werkzaamheden (zoals tanksanering en verwijdering asbest buis) dienen door een hiervoor erkend bedrijf te worden 
uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.
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22 02 04 GRONDWERK, MATERIEEL

04 Over afgewerkte oppervlakten mag, zonder schriftelijke toestemming van de directie, met transportmiddelen en 
wegenbouwmachines, niet worden gereden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 AANVULMATERIALEN, BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond, waaronder tevens 
begrepen zand en brekerzand afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

02 Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de directie te 
verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie en het domeinnummer;
d. de massa van de lading.

03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd 
is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het 
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 07 GRONDWERK, MEET- EN VERREKENMETHODEN, ALGEMEEN

22 07 02 GRONDWERK, HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

10 In aanvulling van de Standaard hoofdstuk 22 par 07; 
Hoeveelheden ontgraven, vervoeren en aanbrengen worden, tenzij in de bestekspost anders is vermeld, berekend in vaste 
m3.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 wordt verstaan onder:
- doorwortelbare profiel: bodemlaag tussen maaiveld en grondwaterspiegel welke beschikbaar is ten behoeve 

van de beworteling door bomen en/of meerdere heesters zonder storende lagen.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 GRONDWERK

01 Blijvende grondslag voor profielen van groenvoorzieningen mogen niet worden bereden. 

02 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de groenvoorziening snijdend en in één 
werkgang uitvoeren zonder aanvullen met en morsen of achterlaten van geroerde grond in het te realiseren profiel van 
groenvoorzieningen.

03 Versmering van de grond in de profielen voor groenvoorzieningen voorkomen.

04 De blijvende grondslag voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen niet roeren.

05 Rijplaten toepassen bij machinaal grondverzet, indien de laagdikte tussen de machine en blijvende grond kleiner is dan 
0,25 m.

06 Ontgraven, verwerken en profileren van grond voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen alleen uitvoeren bij 
een vochtgehalte van de grond dat niet hoger is dan de veldcapaciteit.

07 De aannemer is verplicht de blijvende grondslag natuurlijk te laten inklinken en zetten ten opzichte van het bestaande 
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peil.

08 Grond bij te handhaven bomen of beplanting mag niet worden aangevuld of anderszins aan het oog worden onttrokken 
zonder de goedkeuring van de directie.

09 Vrijkomend materiaal afvoeren binnen 24 uur nadat het is vrijgekomen.

10 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in deze overeenkomst mag ten hoogste zijn:
- geen zichtbare insporing op open en gesloten verhardingen;
- 10 mm bij halfverhardingsoppervlakken;
- 10 mm bij grasvelden/kruidenbermen;
- 30 mm bij beplantingsvakken.

De aannemer is verplicht de diepere insporing voor zijn rekening te herstellen.

02 Structuurbederf van grond alsmede beschadiging van verhardingen, grasvelden/kruidenbermen en beplanting dient te 
allen tijde voorkomen te worden.

03 Alle voor het berijden van grasvegetaties in te zetten materieel dient voorzien te zijn van zogenaamde gazonbanden.

51 02 03 GRONDBEWERKING

01 Grondbewerking mag alleen plaatsvinden als de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de
veldcapaciteit pF 2 (pF 2,5 bij zwaardere gronden).

02 Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze te laten zetten en 
opdrogen.

03 Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de 
veldcapaciteit te boven gaat.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

01 Algemeen
De in het werk bepaalde losse hoeveelheden (losse m3) worden middels de uitleveringsfactoren volgens de leden 02 t/m 
04 gecorrigeerd naar de hoeveelheidsbepaling zoals bedoeld in artikel 22.07.07 van de Standaard (vaste m3) De 
hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn weergegeven in vaste m3

02 De de leveren teelgrond dient te voldoen aan het RAG-keurmerk (productblad aanvulgrond/tuinaarde) van de stichting 
RHP uit 's Gravenzande. Om aan te tonen dat de geleverde teelgrond hieraan voldoet moet een afschrift van het, hierop 
betrekking hebbende, certificaat voor de levering aan de directie ter beschikking worden gesteld.

03 Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en uit een niet doorwortelbare laag.

08 In aanvulling op artikel 51.06.01 gelden de volgende waarden voor: Schrale teelgrond
Kwaliteit: in afwijking van 51.06.01 van de Standaard valt het traject binnen het gebied D en C1 van figuur F 

51.0.1 met een maximum van 8% lutum

51 06 02 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM ACTIVATOR O.G.

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM ACTIVATOR:
Basisbemesting op basis van een samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die speciaal voor 
aanlegtoepassingen ontwikkeld is en die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden en eigenschappen.
- NPK 4-3-5
- Met zowel stikstof, fosfor en kalium volledig afkomstig van organische oorsprong
- Bevat 10 verschillende organische grondstoffen
- Met lavameel, met van nature de volgende sporenelementen: SiO2, Fe, Bo, Co, Cu, Zn
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 889/2008.
- Organische stofpercentage: 60 %
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om 
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hiermee een homogeen strooibeeld te verkrijgen
- Korrelgrootte: afmetingen microgranulaat tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen

1000 en 2000 micron
- +/- 350 korreltjes/gram
- Korrel met ruw oppervlak waardoor wegrollen voorkomen wordt.

51 06 03 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM ECOR® 2 O.G.

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM ECOR® 2
Samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden
en eigenschappen.
- NPK 7-3-12 
- Met zowel stikstof, fosfor als kalium volledig afkomstig van organische oorsprong
- Organische stofpercentage van 50%
- Bevat 8 verschillende organische grondstoffen
- Gecontroleerd op de afwezigheid van humaan pathogenen
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848 en wijzigingen.
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om hiermee 
een homogeen strooibeeld te verkrijgen
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Korrelgrootte: afmetingen microgranulaat tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1000 en 
2000 micron
- +/- 350 korreltjes/gram
- Korrel met ruw oppervlak waardoor wegrollen voorkomen wordt

51 06 04 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM ECOR® 3 O.G. 

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM ECOR® 3
Samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden
en eigenschappen.
- NPK 12-0-3
- Met zowel stikstof als kalium volledig afkomstig van organische oorsprong
- Bevat 7 verschillende organische grondstoffen
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848 en wijzigingen.
- Organische stofpercentage: 80 %
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- Voldoet aan de eisen zoals gesteld in het productcertificatieschema RHP-Keurmerk

(toepassingsgebied/scope RHP-Horticulture/RHP-Consumer)
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om 

hiermee een homogeen strooibeeld te verkrijgen
- Korrelgrootte: afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1000 en 

2000 micron
- +/- 350 korreltjes/gram
- Korrel met ruw oppervlak waardoor wegrollen voorkomen wordt

51 06 05 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM MYKO-AKTIV O.G. 

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM MYKO-AKTIV:
Samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden en 
eigenschappen.
- NPK 4-3-2
- Met zowel stikstof, fosfor en kalium volledig afkomstig van organische oorsprong
- Bevat endomycorrhizae van het genus Glomus sp. (Glomus intraradices en Glomus mosseae)
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848 en wijzigingen.
- Bevat 7 verschillende organische grondstoffen
- Vrij van onkruidzaden en onrechtmatigheden
- Organische stofpercentage: 55 %
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- Korrelvorm: Kruimel.

51 06 06 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM VIVITREE® O.G.

01 De toe te passen meststof dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM VIVITREE®:
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Samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden
en eigenschappen.
- NPK 4-3-6 + 2 MgO
- Met zowel stikstof, fosfor en kalium volledig afkomstig van organische oorsprong
- Bevat minimaal 6 verschillende organische grondstoffen
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Bevat schimmels (Trichoderma spp.): 10×4 CFU/gram.
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848 en wijzigingen.
- Organische stofpercentage: 48 %
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om 

hiermee een homogeen strooibeeld te verkrijgen
- Korrelgrootte: afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1000 en 

2000 micron
- +/- 350 korreltjes/gram

51 06 07 BODEMVERBETERAAR BEUKENGROND

01 De toe te passen beukengrond heeft de volgende samenstelling:
Organische stof 7,0 - 10,0 % d.s.
Lutum < 5,0 % d.s.
pH - KCl 5,5 - 7,5
EC < 1,5 mS/cm
Chloride < 350 mg/l substraat
CaCO3 < 1,5 %
Mg (streefwaarde) > 50 mg MgO/kg
P - Al (streefwaarde) > 20 mg P2O5/100 g
K - HCl (streefwaarde) > 10 mg K2O/100 g
Mycorrhizapreparaat 0,25 l/m3 

51 06 08 BODEMVERBETERAAR DCM VIVIMUS® HEIDE-RHODO O.G. 

01 Nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en 
dergelijke

02 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties; 
DCM VIVIMUS® HEIDE-RHODO:
- Een organisch bodemverbeterend middel dat op het moment van leveren voldoet aan de hieronder 

opgegeven waarden en eigenschappen.
- Organisch bodemverbeterend middel op basis van tuinturf, gecomposteerde naaldhoutschors,

druivenpittenkoek, gedroogde kippenmest en gedroogde koemest.
- Tuinturf verwerkt in het middel dient gewonnen te zijn op plaatsen speciaal aangewezen door de landelijke 

overheden van de betreffende locaties. Dus wordt er niet geproduceerd in een gebied toegewezen door de 
autoriteiten als natuurreservaat, of zoals gekwalificeerd onder de Ramser Convention of in de zaak van 
ruwe materialen winning in landen van de EU en aangesloten landen onder EU besluit 79/409/EEC en 
92/43/EEC. Daarnaast is een regeling van kracht, die ervoor zorgt dat het exploiterende bedrijf na de 
veenwinning het gebied weer volledig in de natuurlijke staat terug brengt.

- Bevat bacteriën: Bacillus sp.; maken bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels voor een betere 
opname van voedingselementen.

- Bevat enkel grondstoffen toegestaan conform de Verordening (EG) nr. 889/2008 en zijn wijzigingen inzake 
de biologische productiemethode.

Fysische eigenschappen:
- Droge stof (d.s.) : 40,0 - 50,0% (NEN-EN 5754)
- Organische stof (O.S.) : 40,0 - 60,0% d.s. (NEN-EN 5754)
- Lutum : 0,0 - 5,0% (NEN-EN 5753)
- Vochtgehalte : 45,0 - 65,0 %
- Poriënvolume : 80,0 - 90,0 %
- Soortelijk gewicht : 350 - 500 kg / m3

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : 0,0 - 5,0 mmol O2 / kg O.S./uur (NEN-EN 16087-1)

Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 4,5 - 5,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 3,8 - 4,2 (NEN-EN 5750)
- EC : 0,5 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- N (stikstof) : 750 - 1250 mg / 100 g d.s. (NEN-EN 13654)
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- P-Al (fosfaat) : 100 - 200 mg / 100 g.(NEN-EN 5793)
- K (HCl) (kalium) : 200 - 400 mg / 100 g d.s.
- Mg (NaCl2) (magnesium) : 500 - 1200 mg / 100 g d.s.
- Cl (chloor) : < 250 mg / l substraat (NEN-EN 13652)
- CaCO3 (koolzure kalk) : < 0,5 % d.s. (ISO 10693)

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie (i.p.v. standaard 1:5 extractie):
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,5 - 1,5 mmol/l
- H2PO4- (fosfaat) : 0,5 - 1,5 mmol/l
- K+ (kalium) : 1,0 - 2,5 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,2 - 1,2 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 0,8 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,0 - 0,2 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,5 - 1,5 mmol/l
- Cl- (chloor) : 1,5 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 5,0 - 25,0 umol/l
- Mn (mangaan) : 2,5 - 5,0 umol/l
- Zn (zink) : 0,5 - 2,0 umol/l
- B (boor) : 10,0 - 30,0 umol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 umol/l
- Mo (molybdeen) : 0,0 - 0,2 umol/l

51 06 09 BODEMVERBETERAAR DCM VIVISOL® O.G.

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM VIVISOL®
Organisch bodemverbeterend middel van plantaardige grondstoffen verrijkt met bacteriën
- NPK 2-0,8-2,5 
- Bevat 5 verschillende organische grondstoffen
- Bevat bacteriën. Bacillus sp.: 10×6 CFU/gram.
- Vrij van onkruidzaden
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848 en wijzigingen.
- Voldoet aan de eisen zoals gesteld in het productcertificatieschema RHP-Keurmerk
(toepassingsgebied/scope RHP-Horticulture/RHP-Consumer)
- Organische stofpercentage: 60 %
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om hiermee 
een homogeen strooibeeld te verkrijgen
- Korrelgrootte: afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1000 en 2000 
micron
- +/- 350 korreltjes/gram
- Korrel met ruw oppervlak waardoor wegrollen voorkomen wordt

51 06 10 ORGANISCHE VLOEIBARE MESTSTOFFEN DCM PROLICO® TREE O.G.

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM PROLICO® TREE
Suspensie van vloeibare samengestelde meststof met organische voedingselementen voor bomen en
struiken.
- NPK 6-4-6 + sporenelementen
- Stikstofverdeling: 4 % ureumstikstof, 2 % organisch gebonden stikstof van plantaardige oorsprong
-  Met sporenelementen:
- Boor B 0,02 % oplosbaar in water
- Koper Cu 0,008 % oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)
- IJzer Fe 0,03 % oplosbaar in water (chelaatvormer EDDHA)
- Mangaan Mn 0,02% oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)
- Molybdeen Mo 0,004 % oplosbaar in water
- Zink Zn 0,002 % oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001
- Dichtheid: 1250 g/L

51 06 11 KALKSOORTEN GROEN-KALK® O.G.

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
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DCM GROEN-KALK® Korrel
Snelwerkende kalksoort voldoet aan de hieronder opgegeven waarden
en eigenschappen.
- Neutraliserende waarde: 50%
- Met 35% Calciumoxide (CaO)
- Met 15% Magnesiumoxide (MgO)
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Fijnheid bepaald door nat zeven: 90% door een zeef van 0,16 mm
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848

51 06 12 KALKSOORTEN DCM ZEEWIERKALK O.G. 

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM Zeewierkalk Korrel
Snelwerkende zachte kalksoort voldoet aan de hieronder opgegeven waarden
en eigenschappen.
- Neutraliserende waarde: 50%
- Met 45% Calciumoxide (CaO)
- Vrij van onkruiden, ziektekiemen en onrechtmatigheden
- Fijnheid bepaald door nat zeven: 90% door een zeef van 0,16 mm
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 2018/848

51 06 13 BIOSTIMULANTEN DCM VITACT®R O.G.

01 De toe te passen biostimulant dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM VITACT®R:
Vloeibare biostimulant op basis van Bacillus sp. 10×9 KVE/g met complexe plantaardige koolstofketens. Gehalte aan 
complexe plantaardige koolstofketens 9%

51 06 20 WAPENINGSDOEK

01 Wapeningsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
a. karakteristieke poriegrootte : < 200 µm (NEN-EN-ISO 12956)
b. permittiviteit : > 50 l/m2/s (NEN-EN-ISO 11058)
c. treksterkte : > 30 kN/m (NEN-EN-ISO 10319)
d. nominale rek : < 3 % (NEN-EN-ISO 10319)

51 06 21 SCHEIDINGSDOEK

01 Scheidingsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
a.treksterkte bij 2% rek : 22kN/m (NEN-EN-ISO 10319)
   treksterkte bij 3% rek : 33kN/m (NEN-EN-ISO 10319)
   treksterkte bij 4% rek : 55kN/m (NEN-EN-ISO 10319)
b.permittiviteit : 20l/m2/s (NEN-EN-ISO 11058)
c.dyn. perforatiebestendigheid : 7mm (NEN-EN-ISO 13433)
d.CBR doordrukkracht : 8kN (NEN-EN-ISO 12236)
e.karakteristieke poriegrootte : 300µm (NEN-EN-ISO 12956)
f. stijfheid (MD en CD) : 1.100kN/m (NEN-EN-ISO 10319)

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 07 07 CONTROLE VERDICHTING, INDRINGINGSWEERSTAND

01 Bij de verdichting van de grondverbetering ten behoeve van groenvoorzieningen (betreft bestaande en nieuwe beplanting) 
controlemetingen verrichten met behulp van een continue registrerend sondeerapparaat dat voldoet aan onderstaande 
specificatie: 
a. meetprincipe - veersysteem;
b. registratie - zelfregistrerend en continue;
c. meetbereik - 0,80 meter;
d. diameter stang - 8 mm; 
e. conus - 100 mm2;
f. tophoek conus - 60 graden.

02 De locatie van de controlemetingen op tekeningen vastleggen.

03 De resultaten van de volgens lid 01 uitgevoerde metingen overhandigen aan de directie de werkdag volgend op de dag 
van het uitvoeren van deze metingen.
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51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

01 Bij het inkuilen is tevens inbegrepen het vervoer vanaf de inkuilplaats naar de plaats van verwerking visa versa.

02 Ingekuild plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.). Kosten zijn voor rekening van de 
aannemer

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 In afwijking van het gestelde in lid 2 uit bepaling 51.42.02 van de Standaard is wiggen nooit toegestaan.

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Tenzij met de directie anders wordt overeengekomen, plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden: (behalve 
planten in container) 15 oktober tot 15 maart.

02 Bij wortelgoed, het wortelgestel zoveel mogelijk spreiden. Tijdens het planten tussen en om de wortels fijnkruimelige 
grond verwerken, zodanig dat een goed contact tussen wortels en grond wordt verkregen.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

51 43 01 PLANTMATERIAAL

01 Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Plantmateriaal wordt besteld door de opdrachtgever 
en afgeroepen door de aannemer. De opdrachtgever beschikt niet over een depot voor  opslag plantmateriaal.  
Plantmateriaal wordt geleverd op de bedrijfslocatie van de aannemer. De aannemer dient een depotruimte/kuilhoek ter 
beschikking te stellen voor opslag plantmateriaal. Het vervoer van plantmateriaal van depot/kuilhoek naar het werk incl. 
laden en lossen is voor rekening van de aannemer. 

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 In afwijking op artikel 51.44.01 lid 3 van de Standaard wordt plantmateriaal op de bedrijfslocatie van de aannemer 
gekeurd door de directie samen met de aannemer.
Na schriftelijke goedkeuring van het plantmateriaal door de aannemer wordt het plantmateriaal geacht door de aannemer 
te zijn geaccepteerd. Vanaf dat moment is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste toepassing, verwerking, 
verzorging en instandhouding van de beplanting. De aannemer draagt gedurende de voorgeschreven nazorgperiode het 
risico van uitval en kwaliteitsvermindering van de beplanting en vervangt uitgevallen of onvoldoende ontwikkelde 
beplanting voor eigen rekening, tenzij de oorzaak aantoonbaar buiten zijn invloedsfeer ligt.

51 44 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.44.06 lid 1 worden de leden 02 t/m 09 van toepassing verklaard na de 
schriftelijke goedkeuring van het ter beschikking gestelde plantmateriaal door de aannemer . 

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.44.06 van de Standaard geldt dat de aannemer bij nazorg na oplevering van 
de deelopdracht het plantmateriaal levert.

51 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 47 05 WATERGEVEN

01 De aannemer is verplicht, in relatie tot de nazorg en plantgarantie, al het mogelijke te doen door het
tijdig en voldoende watergeven dat de aangebrachte c.q. ingeboete plantmateriaal in goede
conditie binnen de voorgeschreven periode te houden.

02 Indien de aannemer naar oordeel van de directie te laat of onvoldoende water geeft, dan wordt de
aannemer een boete opgelegd van € 350,- per are per watergift en per bestekspost, excl. BTW

51 5 BOMEN
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51 53 INFORMATIEOVERDRACHT

51 53 01 PLANTMATERIAAL

04 Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Plantmateriaal wordt besteld door de opdrachtgever 
en afgeroepen door de aannemer. De opdrachtgever beschikt niet over een depot voor  opslag plantmateriaal.  
Plantmateriaal wordt geleverd op de bedrijfslocatie van de aannemer. De aannemer dient een depotruimte/kuilhoek ter 
beschikking te stellen voor opslag plantmateriaal. Het vervoer van plantmateriaal van depot/kuilhoek naar het werk incl. 
laden en lossen is voor rekening van de aannemer. 
Plantmateriaal wordt gekeurd conform de kwaliteitseisen uit het Handboek bomen. 
Plantmateriaal wordt op de bedrijfslocatie van de aannemer gekeurd door de directie samen met de aannemer.
Na schriftelijke goedkeuring van het plantmateriaal door de aannemer wordt het plantmateriaal geacht door de aannemer 
te zijn geaccepteerd. Vanaf dat moment is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste toepassing, verwerking, 
verzorging en instandhouding van de beplanting. De aannemer draagt gedurende de voorgeschreven nazorgperiode het 
risico van uitval en kwaliteitsvermindering van de beplanting en vervangt uitgevallen of onvoldoende ontwikkelde 
beplanting voor eigen rekening, tenzij de oorzaak aantoonbaar buiten zijn invloedsfeer ligt.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.54.04 lid 1 worden de leden 02 t/m 09 van toepassing verklaard na de 
schriftelijke goedkeuring van het ter beschikking gestelde plantmateriaal door de aannemer . 

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.54.04 van de Standaard geldt dat de aannemer bij nazorg na oplevering van 
de deelopdracht het plantmateriaal levert.

54 MEET- EN VERREKENMETHODEN

54 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN

54 57 05 WATERGEVEN

01 De aannemer is verplicht, in relatie tot de nazorg en plantgarantie, al het mogelijke te doen door het
tijdig en voldoende watergeven dat de aangebrachte c.q. ingeboete bomen in goede
conditie binnen de voorgeschreven periode te houden.

02 Indien de aannemer naar oordeel van de directie te laat of onvoldoende water geeft, dan wordt de
aannemer een boete opgelegd van € 350,- p/st per watergift en per bestekspost, excl. BTW

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig 
zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige 
verkeersvoorzieningen zijn getroffen

03 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet toegestaan borden, verwijzingen e.d. aan bestaande palen, 
lichtmasten e.d. te bevestigen.
Deze borden, verwijzingen e.d. moeten dan bevestigd worden aan daarvoor geschikte metalen buispalen door middel van 
klemmen.

04 Tweemaal per dag (voor de start en na beëindiging van der werkzaamheden) controleert de aannemer de afzettingen en 
omleidingsroutes.
Eventuele gebreken direct verhelpen. 

05 Tijdens de onder lid 4 genoemde controle geconstateerde gebreken vastleggen in een logboek.
Het logboek tijdens de bouwvergaderingen aan de directie ter inzage voorleggen. 
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06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of politie 
tijdelijke worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

01 In de deelopdracht wordt aangegeven of een verkeersplan en verkeerstekening wordt verlangd. De kosten voor het 
opstellen van een verkeersplan en verkeerstekening kunnen worden verrekend op bestekspostnr. 131010

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 lid 02 van de Standaard dient een op te stellen verkeersplan tevens de 
volgende gegevens te bevatten: 
o. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een 

tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod; 
p. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van 

percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder; 
q. hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en dergelijke is 

geregeld; 
r. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen; 
s. indien van toepassing de in te stellen omleidingsroutes. 
t. een opgave van de toe te passen figuurnummers, evt. inzet verkeersregelaars, het aantal keer, uur en/of dag van 

inzet en de kosten om het verkeersplan uit te voeren. 
NB bij enkelbaanswegen waarop een maximumsnelheid van 30 km/u of lager geldt vindt geen aparte verrekening 
van verkeersmaatregelen plaats.

62 14 VERKEERSMAATREGELEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 VERKEERSREGELAARS

01 Gewerkt wordt conform publicatiereeks 96a/ 96b "Werk in Uitvoering" de richtlijn "Verkeersregelaars bij 
Wegwerkzaamheden".
De op dit werk in te zetten verkeersregelaars voldoen aan KOMO BRL 9101, zijn in het bezit van een geldig 
verkeersregelaar TVM certificaat en hebben aantoonbaar ten minste 1 jaar ervaring in het regelen van het verkeer op 
(drukke) kruispunten.
In aanvulling op CROW richtlijn 96b draagt de verkeersregelaar een verkeersregelaarsjas /hes die voldoet aan EN-20471 
klasse 3 en is voorzien van fluorescerende lange mouwen.
Tevens draagt de verkeersregelaar een broek die voldoet aan EN-20471 (voorheen EN-471) en de RWS-norm. Dit 
betekent een fluorescerende gele broek met minimaal 2 retroreflecterende banden van minimaal 5 cm breed rond de 
broekspijpen en een 25 mm brede bies op de zijkant van de broek.

62 14 02 VERKEERSMAATREGELEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES, ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van € 500, - worden toegepast. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

02 De inventarisatie en registratie flora en fauna conform bestekspost 150040 t/m 150070 dient te worden uitgevoerd door 
een Ecologisch deskundige die schriftelijk aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van 
(beschermde) flora en fauna. 
Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die aantoonbaar zowel een opleiding als kennis en ervaring 
heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. Een deskundige heeft de volgende opleiding gedaan:
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt natuurwetgeving, soortenherkenning en zorgvuldig 

handelen ten opzichte van die soorten; 

Ook heeft de deskundige praktijkervaring opgedaan, doordat hij/zij: 
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- is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; 
en/of 

- zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de 
volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, 
STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; 
en/of 

- zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming. 

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - teoverhandigen 
aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de 
inventarisatie en registratie mag uitvoeren.

06 De projectleider dient in het bezit zijn van een geldig certificaat Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 2. 
Minimaal 1 persoon uit de werkploeg moet beschikken over de Stadswerk-certificering voor zorgvuldig handelen bij flora- 
en fauna-activiteiten niveau 1
Overig personeel heeft aantoonbare kennis van de Nederlandse Flora en Fauna. In het Ecologisch werkprotocol dient te 
worden aangegeven hoe de aannemer borgt dat de in te zetten medewerkers over voldoende kennis beschikken over 
flora en fauna.   

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTVERHARDINGEN ALGEMEEN

83 01 BEGRIPPEN

83 01 02 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

01 Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van materieel verplaatsen van 
bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit depot en lossen op plaats van verwerken.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 ELEMENTENVERHARDINGEN, STRAATWERK, EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 m en ten hoogste 0,03 m 
te bedragen. 
 

02 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,02 m/m te bedragen.

83 12 02 ELEMENTENVERHARDING, STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING

09 Afstrooien, invegen en aftrillen.
Het afstrooien, invegen en eventueel aftrillen moet na het gereedkomen van iedere dagproductie elementenverharding 
plaatsvinden. 

10 Afschot
Afschot voetpaden altijd 2% aanhouden i.v.m. afwatering en toegankelijkheid.
Hoogteverschillen opvangen in overige verhardingen waarbij het minimale afschot van 2,5% wordt aangehouden.
Als afschot niet duidelijk op tekening staat aangegeven, moet vooraf overlegd worden met de 
toezichthouder/directievoerder.

12 Hergebruik
Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken van bij te leveren 
materialen mag worden begonnen.
Bij hergebruik van materialen moeten deze aaneengesloten worden toegepast.

13 Straatlaag
Tenzij in het bestek anders vermeld, bestaat de straatlaag onder betonelementen uit straatzand. 

14 Zand voor afstrooien,
Verharding invegen met 15mm straatzand; 
betonstraatstenen, tegels, gebakken materialen, drempels, plateaus en inritten.

83 12 03 ELEMENTENVERHARDING, STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING
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02 Aanbrengen kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels
In afwijking van de Standaard artikel 83.12.03 lid 02 moet de lengte van passtukken ten minste 0,60 m bedragen.
Bij de trottoirkolk eindigen en beginnen met een hele band. Bij aansluiting op kolken dol en/of visbek af zagen.

83 13 INFORMATIE

83 13 02 ELEMENTENVERHARDING, INFORMATIEOVERDRACHT, STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Een werkplan van aanpak als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige 
straatpotten en merkstenen.

02 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van artikel 83.15.01 van de Standaard dient brekerzand geleverd te worden in 
plaats van straatzand.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen 
aan de volgende afmetingen: afmetingen standaardformaat 
in mm kei dik waal 
formaat formaat formaat toleranties 
lengte 211 211 200 
breedte 105   69 50 
Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
De dikte van de stenen is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

02 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van Kleur Ondersteunend Granulaat (K.O.G.).

05 Zwarte stenen hebben als toeslagmateriaal Basalt.

06 Van alle te leveren soorten/kleuren steen wordt een monster ter goedkeuring aan de directie overhandigd.

83 16 06 BETONTEGELS

07 Voor alle in het bestek te leveren betontegels geldt de volgende weerbestandheid:
- wateropslorping klasse 2, markering B, maximaal 6% (massapercentage) voor

het gemiddelde, zie tabel 4.1 van NEN-EN 1339:2003.

08 Tegels met facet en splintervrije kop, verjongd en zonder afstandhouders (i.v.m. onkruidgroei).

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

05 Betonnen trottoirbanden en RWS-banden, (rechte banden, bochtbanden, hoek- en hulpstukken en inritbanden) toepassen 
die zijn voorzien van een uitgewassen deklaag type "Grenoble" van  v.d. Bosch Beton b.v. of "Lavaro Grijs Bont 070" van 
Struijk-Verwo. 
Opsluit- en gazonbanden zijn ongewassen grijs, tenzij in het bestek anders aangegeven. 
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Behoort bij: 2622 Perceel 1 

Raamovereenkomst Reconstructie openbaar groen perceel 1

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2622 Perceel 1 
Raamovereenkomst
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Wijken West, Zuidwest & Zuidoost
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 2622 Perceel 1 

Raamovereenkomst Reconstructie openbaar groen perceel 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ALGEMENE WERKVOORBEREIDING

11 TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

110010 Opstellen tijdschema+gedetailleerd werkplan st 12,00 F

12 BEWONERSBRIEVEN

120010 Communiceren met derden bewonersbrieven 1-20 stuks st 20,00 F

120020 Communiceren met derden bewonersbrieven 21-50 stuks st 50,00 F

120030 Communiceren met derden bewonersbrieven >50 stuks st 150,00 F

13 VERKEERSMAATREGELEN

131 OPSTELLEN VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

131010 Opstellen verkeersplan en verkeerstekening st 12,00 F

132 TOEPASSEN  VERKEERSMAATREGELEN

132010 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

132020 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

132030 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

132040 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

132050 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

132060 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

132070 Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F

132080 Toepassen (tekst) bebording niet parkeren st 50,00 F

132090 Toepassen schrikhek st 100,00 F

133 INZET VERKEERSREGELAAR

133010 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 200,00 F

14 TOEPASSEN RIJPLATEN

141 BESCHIKBAAR STELLEN, AANBRENGEN EN
VERWIJDEREN

141010 Toepassen rijplatenbaan - staal m 50,00 F

141020 Toepassen rijplatenbaan - kunststof m 50,00 F

15 FLORA EN FAUNA

150010 Inventariseren flora. uur 40,00 F

150020 Inventariseren fauna, verkennend. uur 40,00 F

150030 Inventariseren fauna, soortspecifiek. uur 40,00 F

16 REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

160010 Registratie uitgevoerde werkzaamheden in systeem st 400,00 F

160020 Verwerken mutaties aangeplante bomen st 250,00 F

17 AANVRAGEN KLIC GRAAFMELDING

170010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 50,00 F

18 BEOORDELEN OVERDRACHT PLANTVAKKEN CIVIELE
AANNEMER

180010 Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele projecten uur 40,00 F

2 VERWIJDEREN BOMEN, STOBBEN EN BEPLANTING

21 GRAVEN PROEFSLEUF

211 PROEFSLEUF IN VERHARDING

211010 Graven proefsleuf. st 100,00 F
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212 PROEFSLEUF IN BEPLANTING, GAZON EN BERMEN

212010 Graven proefsleuf bomen, circa 5m per sleuf st 100,00 F

212020 Graven proefsleuf bomen, circa 2m per sleuf st 100,00 F

212030 Graven proefsleuf beplanting, circa 5m m 100,00 F

22 VERWIJDEREN VERHARDING

221 OPBREKEN VERHARDING

221010 Opbreken betontegels rondom boomspiegel, betontegels 30x30 m2 310,00 F

222010 Opbreken betonstraatstenen rondom boomspiegel waalformaat m2 80,00 F

222020 Opbreken betonstraatstenen rondom boomspiegel dikformaat m2 80,00 F

222030 Opbreken betonstraatstenen rondom boomspiegel keiformaat m2 80,00 F

224010 Opbreken straatbakstenen rondom boomspiegel waalformaat m2 100,00 F

224020 Opbreken straatbakstenen rondom boomspiegel dikformaat m2 100,00 F

224030 Opbreken straatbakstenen rondom boomspiegel keiformaat m2 100,00 F

227010 Opbreken trottoirbanden rondom boomspiegel, 130/150x250
mm

m 100,00 F

227020 Opbreken trottoirbanden rondom boomspiegel, 180/200x250
mm

m 100,00 F

228010 Opbreken opsluitbanden rondom boomspiegel, 100x200 mm m 200,00 F

23 VERWIJDEREN BOMEN

231 VERWIJDEREN BOMEN BEREIKBAAR OVERIG

231010 Verwijderen bomen Ø tot 0,25 m. st 20,00 F

231020 Verwijderen bomen Ø 0,25 tot 0,50 m. st 20,00 F

231030 Verwijderen bomen Ø0,50 tot 0,75 m. st 20,00 F

231040 Verwijderen bomen Ø 0,75 tot 1,00 m. st 20,00 F

231050 Verwijderen bomen Ø 1,00 tot 1,25 m. st 10,00 F

231060 Verwijderen bomen Ø 1,25 tot 1,50 m. st 5,00 F

231070 Verwijderen bomen Ø 1,50 m of meer st 5,00 F

232 VERWIJDEREN BOMEN MOEILIJK BEREIKBAAR OVERIG

232010 Verwijderen bomen Ø tot 0,25 m. st 20,00 F

232020 Verwijderen bomen Ø 0,25 tot 0,50 m. st 20,00 F

232030 Verwijderen bomen Ø 0,50 tot 0,75 m. st 20,00 F

232040 Verwijderen bomen Ø 0,75 tot 1,00 m. st 20,00 F

232050 Verwijderen bomen Ø 1,00 tot ,1,25 m. st 10,00 F

232060 Verwijderen bomen Ø 1,25 tot 1,50 m. st 10,00 F

232070 Verwijderen bomen Ø 1,50 m of meer st 5,00 F

233 VERWIJDEREN BOOMPALEN EN GIETRANDEN

233010 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 25,00 F

233030 Verwijderen voorziening watergift bomen. st 25,00 F

24 VERWIJDEREN BEPLANTING

241 ROOIEN BOSPLANTSOEN

241010 Verwijderen begroeiing, bosplantsoen are 25,00 F

242 ROOIEN SIERPLANTSOEN

242010 Verwijderen begroeiing, sierplantsoen are 25,00 F

243 ROOIEN HAGEN

243010 Verwijderen haag, lijnhaag m 500,00 F

243020 Verwijderen haag, blokhaag m 500,00 F
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244 ROOIEN VASTE PLANTEN

244010 Verwijderen vaste planten m2 500,00 F

25 VERWIJDEREN GRASMAT TBV OMVORMEN NAAR
KRUIDEN EN OF PLANTVAKKEN

250010 Verwijdereren grasmat en toplaag, circa 0,05m are 10,00 F

250020 Verwijdereren grasmat en toplaag, circa 0,15m are 10,00 F

27 STOBBEN ROOIEN OF FREZEN BOMEN BEREIKBAAR

271 VERWIJDEREN STOBBEN DMV FREZEN/BOREN

271010 Verwijderen stobben Ø tot 0,20 m. st 20,00 F

271020 Verwijderen stobben Ø 0,25 tot 0,50 m. st 20,00 F

271030 Verwijderen stobben Ø 0,50 tot 0,75 m. st 20,00 F

271040 Verwijderen stobben Ø 0,75 tot 1,00 m. st 20,00 F

271050 Verwijderen stobben Ø 1,00 tot 1,25 m. st 10,00 F

271060 Verwijderen stobben Ø 1,25 tot 1,50 m. st 10,00 F

271070 Verwijderen stobben Ø 1,50 m of meer st 5,00 F

272 VERWIJDEREN STOBBEN DMV ROOIEN

272010 Verwijderen stobben Ø tot 0,25 m. st 20,00 F

272020 Verwijderen stobben Ø 0,25 tot 0,50 m. st 20,00 F

272030 Verwijderen stobben Ø 0,50 tot 0,75 m. st 20,00 F

272040 Verwijderen stobben Ø 0,75 tot 1,00 m. st 20,00 F

272050 Verwijderen stobben Ø 1,00 tot 1,25 m. st 10,00 F

272060 Verwijderen stobben Ø 1,25 tot 1,50 m. st 10,00 F

272070 Verwijderen stobben Ø 1,50 m of meer st 5,00 F

28 STOBBEN ROOIEN OF FREZEN BOMEN MOEILIJK
BEREIKBAAR

281 VERWIJDEREN STOBBEN DMV FREZEN/BOREN

281010 Verwijderen stobben Ø tot 0,25 m. st 20,00 F

281020 Verwijderen stobben Ø 0,25 tot 0,50 m. st 20,00 F

281030 Verwijderen stobben Ø 0,50 tot 0,75 m. st 20,00 F

281040 Verwijderen stobben Ø 0,75 tot 1,00 m. st 20,00 F

281050 Verwijderen stobben Ø 1,00 tot 1,25 m. st 10,00 F

281060 Verwijderen stobben Ø 1,25 tot 1,50 m. st 10,00 F

281070 Verwijderen stobben Ø 1,50 m of meer st 5,00 F

282 VERWIJDEREN STOBBEN DMV ROOIEN

282010 Verwijderen stobben Ø tot 0,25 m. st 20,00 F

282020 Verwijderen stobben Ø 0,25 tot 0,50 m. st 20,00 F

282030 Verwijderen stobben Ø 0,50 tot 0,75 m. st 20,00 F

282040 Verwijderen stobben Ø 0,75 tot 1,00 m. st 20,00 F

282050 Verwijderen stobben Ø 1,00 tot 1,25 m. st 10,00 F

282060 Verwijderen stobben Ø 1,25 tot 1,50 m. st 10,00 F

282070 Verwijderen stobben Ø 1,50 m of meer st 5,00 F

29 AANVULLEN BOOMGATEN MET GROND (GEEN
HERPLANT)

291 GROND AANBRENGEN/AANVULLEN

291010 Grond verwerken in boomgaten ca. 0,6 - 1,5 m3 teelgrond. m3 30,00 F

291020 Grond verwerken in boomgaten ca. 1,5-2,5 m3 teelgrond. m3 40,00 F

291030 Grond verwerken in boomgaten tbv dichtstraten ca. 0,6 m3 m3 25,00 F

291040 Grond verwerken in boomgaten tbv dichtstraten ca. 1,8 m3 m3 75,00 F

291050 Profileren oppervlakken. m2 150,00 F

291060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 150,00 F
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3 GRONDVERBETERING EN GRONDWERK

31 GRONDVERBETERING NIEUWE BOMEN

311 BOMEN IN VERHARDING

3111 BOMENZAND

311110 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 10m3 m3 150,00 F

311120 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 20m3 m3 300,00 F

311130 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 40m3 m3 400,00 F

311140 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 10m3 m3 150,00 F

311150 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 20m3 m3 300,00 F

311160 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 40m3 m3 400,00 F

3112 BOMENGRANULAAT

311210 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 10m3 m3 150,00 F

311220 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 20m3 m3 300,00 F

311230 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 40m3 m3 400,00 F

312 BOMEN IN BEPLANTING, GAZON EN (ECO)BERMEN

3122 BOMENGROND

312210 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, 3m3 m3 45,00 F

3123 GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN

312310 Diepspitten. are 4,00 F

312320 Frezen. are 10,00 F

312330 Egaliseren. are 10,00 F

3125 GRONDVERBETEREN

312510 Grondstructuur verbeteren terrein. are 20,00 F

312520 Grondstructuur verbeteren terrein. are 20,00 F

312530 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 80,00 F

312540 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 60,00 F

32 AANBRENGEN BELUCHTING EN WATERGEEFSYSTEEM

320010 Aanbrengen composteerbaar beluchtingssysteem groeiplaats
boom

st 50,00 F

320020 Aanbrengen HDPE beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 50,00 F

33 AANBRENGEN WORTELGELEIDING EN -WERING

330010 Aanbrengen wortelscherm, 45cm m 105,00 F

330020 Aanbrengen wortelscherm, 60cm m 105,00 F

330030 Aanbrengen wortelscherm. wortelweringsscherm m 75,00 F

34 GRONDWERK  BEPLANTINGEN EN GRAS

341 GROND ONTGRAVEN

341010 Grond ontgraven uit grasperceel m3 80,00 F

341020 Grond ontgraven uit beplantingsvak m3 160,00 F

341030 Grond vervoeren. m3 200,00 F

342 PARTIJKEURING EN AFVOER VRIJGEKOMEN GROND

342010 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond. keer 10,00 F

342020 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen zand keer 10,00 F

344 STUKFREZEN GRASMAT GAZONS EN BERMEN
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344010 Maaien gras en kruidachtigen. are 50,00 F

344020 Frezen. are 50,00 F

344030 Frezen. are 50,00 F

344040 Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 F

345 GROND BEWERKEN

345010 Frezen. are 50,00 F

345020 Diepspitten. are 50,00 F

346 GROND AANBRENGEN/AANVULLEN/VERBETEREN

346010 Grond verwerken in gaten en sporen t.b.v. kruidenvegetatie m3 20,00 F

346020 Grond verwerken in beplantingsvak, gazon of berm m3 20,00 F

348 GROND EGALISEREN EN PROFILEREN

348010 Spitten of ploegen. are 50,00 F

348020 Egaliseren. are 50,00 F

348050 Eggen. are 50,00 F

4 BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN

41 MAKEN PLANTGAT TBV AANPLANT BOMEN

410010 Maken plantgat, tbv maat 16-18 st 20,00 F

410020 Maken plantgat, tbv maat 18-20 st 20,00 F

410030 Maken plantgat, tbv maat 20-25 st 80,00 F

410040 Maken plantgat, tbv maat 25-30 st 40,00 F

410050 Maken plantgat, tbv maat 30-35 st 10,00 F

42 PLANTEN BOMEN DIVERSE MATEN

421 VERVOEREN, LOSSEN EN INKUILEN PLANTMATERIAAL

421010 Vervoeren bomen. keer 80,00 F

422 BOMEN MET KLUIT

422010 Planten bomen 16-18 st 20,00 F

422020 Planten bomen 18-20 st 20,00 F

422030 Planten bomen 20-25 st 80,00 F

422040 Planten bomen 25-30 st 40,00 F

422050 Planten bomen 30-35 st 10,00 F

43 AANBRENGEN VERANKERING EN WATERGIETRAND

431 AANBRENGEN BOVENGRONDSE VERANKERING

431010 Aanbrengen bovengrondse boomverankering, 2 palen st 150,00 F

431020 Aanbrengen bovengrondse boomverankering, 3 palen st 50,00 F

432 AANBRENGEN ONDERGRONDSE VERANKERING

432010 Aanbrengen ondergrondse boomverankering Ø 45 cm st 20,00 F

432020 Aanbrengen ondergrondse boomverankering Ø 60 cm st 20,00 F

432030 Aanbrengen ondergrondse boomverankering Ø 80 cm st 5,00 F

433 AANBRENGEN WATERGIETRAND

433010 Aanbrengen watergietrand, PE 3 mm. st 100,00 F

433020 Aanbrengen watergietrand, kokosvezel. st 100,00 F

434 AFSTROOIEN BOOMSPIEGELS

434010 Afstrooien boomspiegels met gecomposteerde houtsnippers st 100,00 F

44 INZAAIEN GRAS
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441 LEVEREN+INZAAIEN GRAS NA ROOIEN OF PLANTEN
BOMEN

441010 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat gazons m2 500,00 F

441020 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat ruw gras m2 500,00 F

45 AANBRENGEN BEPLANTING

451 LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL

451010 Vervoeren plantmateriaal, vaste planten st 5.000,00 F

451020 Vervoeren plantmateriaal, wortelgoed st 1.500,00 F

451030 Vervoeren plantmateriaal, kluitgoed st 5.000,00 F

451040 Vervoeren plantmateriaal, pot/container st 20.000,00 F

451050 Vervoeren plantmateriaal, bosplantsoen st 5.000,00 F

451060 Vervoeren plantmateriaal, haagplantsoen st 7.500,00 F

452 PLANTEN KRUIDACHTIGEN

452010 Planten van kruidachtigen. st 5.000,00 F

453 PLANTEN SIERPLANTSOEN

453110 Planten van sierplantsoen, wortelgoed st 1.500,00 F

453220 Planten van sierplantsoen, kluitgoed st 5.000,00 F

453330 Planten van sierplantsoen, pot/container st 20.000,00 F

454 PLANTEN BOSPLANTSOEN

454010 Planten van bosplantsoen, wortelgoed st 5.000,00 F

455 PLANTEN HAAGPLANTSOEN

455010 Maken plantsleuf. m 800,00 F

455020 Planten van haagplantsoen st 7.500,00 F

455030 Grond verwerken in plantgat m3 75,00 F

455040 Knippen van (blok)hagen. m2 800,00 F

457 AANBRENGEN AFRASTERING

457010 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 200,00 F

457020 Aanbrengen gladde draad m 500,00 F

457030 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering (opschroef
omheining)

st 100,00 F

457040 Aanbrengen houten ligger (opschroef omheining) m 150,00 F

47 ZAAIEN GAZONS, BERMEN EN KRUIDEN

470010 Zaaien, recreatief gras are 50,00 F

470020 Zaaien, berm are 50,00 F

470030 Zaaien, kruiden are 50,00 F

48 AANBRENGEN GRASZODEN

480010 Aanbrengen graszoden. m2 150,00 F

5 AANBRENGEN VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDING AANBRENGEN VERHARDING

510110 Aanbrengen straatlaag. m2 500,00 F

52 AANBRENGEN VERHARDING

520 AANBRENGEN VERHARDING T.B.V. DICHTSTRATEN
BOOMSPIEGELS EN AANHELEN RANDEN BIJ NIEUW
GEREALISEERDE PL

520110 Aanbrengen betontegels, 30x30cm m2 300,00 F
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520120 Aanbrengen betontegels, 15x30cm m2 150,00 F

520140 Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat m2 250,00 F

520150 Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat m2 250,00 F

520160 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat m2 25,00 F

520170 Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat m2 150,00 F

520180 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat m2 150,00 F

520190 Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat m2 150,00 F

521 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN/BETONBANDEN

521110 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 130/150x200mm m 200,00 F

521120 Aanbrengen trottoirbanden van beton, bochtband 130/150 m 10,00 F

521130 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hulpstuk/hoekstuk,
130/150

m 20,00 F

521210 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200x200mm m 200,00 F

521220 Aanbrengen trottoirbanden van beton, bochtband 180/200 m 10,00 F

521230 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hulpstuk/hoekstuk,
180/200

m 20,00 F

521310 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200 m 300,00 F

521320 Aanbrengen opsluitbanden van beton, bochtband 100x200 m 20,00 F

521330 Aanbrengen opsluitbanden van beton, hulpstuk/hoekstuk
100x200

m 40,00 F

6 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

610 BOMEN IN VERHARDING OF GRASVELDEN

610010 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 600,00 F

610020 Controleren boomvoorziening. st 100,00 F

612 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

6120 BOSPLANTSOEN

612010 Uitmaaien beplantingsvak. are 50,00 F

613 ONDERHOUD SIER-EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS

6130 SIERHEESTERS

613010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 12.000,00 F

613020 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 12.000,00 F

6131 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS

613110 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 6.000,00 F

613120 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 6.000,00 F

614 ONDERHOUD HAGEN

6140 HAGEN

614010 Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1m, (hagen 1x). m2 1.000,00 F

614030 Onkruidvrij maken haagvoet. m 12.000,00 F

614040 Verwerken vrijgekomen materiaal haagvoet. m 12.000,00 F

615 ONDERHOUD KRUIDACHTIGE BEPLANTING

6150 ONDERHOUD VASTE PLANTEN

615010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten. m2 6.000,00 F

615020 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak), vaste
planten.

m2 6.000,00 F

616 ONDERHOUD GRAS EN/OF BERM
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6160 MAAIEN GRASVELDEN

616010 Maaien gras en kruidachtigen. are 280,00 F

616020 Maaien onder kroonprojectie bomen. st 2.800,00 F

616030 Maaien rondom bomen. st 2.800,00 F

616040 Maaien rondom obstakels. st 2.800,00 F

617 ONDERHOUD KRUIDENVEGETATIE

6170 MAAIEN EN AFRUIMEN KRUIDENVEGETATIE

617010 Maaien gras en kruidachtigen. are 40,00 F

65 NAZORG BEPLANTINGEN

6510 NAZORG BEPLANTINGEN NA OPLEVERING

651010 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, kruidachtigen

m2 1.000,00 F

651020 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, sierplantsoen

m2 1.000,00 F

651030 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, bosplantsoen

m2 1.000,00 F

651040 Onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, haagplantsoen

m2 1.000,00 F

6520 NAZORG BOMEN NA OPLEVERING

652010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht.

st 100,00 F

7 LEVERANTIES

71 LEVERANTIE GROND

7110 BOMENZAND

711010 Leveren grond, bomenzand 280-420 µ m3 200,00 F

711020 Leveren grond, bomenzand 420-700 µ m3 200,00 F

7120 BOMENGRANULAAT

712010 Leveren grond, bomengranulaat (hardsteen+voedingsgrond) m3 150,00 F

712020 Leveren grond, bomengranulaat (hardsteen+klei) m3 150,00 F

712030 Leveren grond, bomengranulaat (basalt, lava+voedingsgrond) m3 150,00 F

7130 BOMENGROND

713010 Leveren grond, bomengrond (6-9%) m3 150,00 F

713020 Leveren grond, bomengrond (10-13%) m3 150,00 F

7140 TEELAARDE

714010 Leveren grond, bemeste teelgrond m3 500,00 F

714020 Leveren grond, schrale teelaarde m3 200,00 F

714030 Leveren grond, beukengrond m3 40,00 F

7150 GRONDVERBETERING

715010 Leveren bodemverbeteraar, vivimus m3 200,00 F

715020 Leveren grond, houtsnippers m3 40,00 F

7160 ZAND

716010 Leveren zand, zand voor zandbed m3 50,00 F

716020 Leveren zand, brekerzand m3 50,00 F

72 LEVERANTIE VERHARDINGEN
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7200 BETONTEGELS

720010 Leveren betontegels, 30x30 st 300,00 F

720020 Leveren betontegels, 15x30 st 100,00 F

7201 BETONSTRAATSTENEN

720110 Leveren betonstraatstenen, waalformaat st 400,00 F

720120 Leveren betonstraatstenen, dikformaat st 400,00 F

720130 Leveren betonstraatstenen, keiformaat st 400,00 F

7202 STRAATBAKSTENEN

720210 Leveren straatbakstenen, waalformaat st 400,00 F

720220 Leveren straatbakstenen, dikformaat st 400,00 F

720230 Leveren straatbakstenen, keiformaat st 400,00 F

7203 TROTTOIRBANDEN

720310 Leveren trottoirband 130/150x200 - rechte band st 100,00 F

720320 Leveren trottoirband 130/150x200 - bochtband st 25,00 F

720330 Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150x200 st 25,00 F

720340 Leveren trottoirband 180/200x200 - rechte band st 100,00 F

720350 Leveren trottoirband 180/200x200 - bochtband st 25,00 F

720360 Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200x200 st 25,00 F

7204 BETONBANDEN

720410 Leveren opsluitband 100x200 - rechte banden st 150,00 F

720420 Leveren opsluitband 100x200 -  bochtband st 25,00 F

720430 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 25,00 F

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

811 IN TE ZETTEN WERKNEMERS

811010 Inzetten werknemer, ETT-er uur 80,00 F

811020 Inzetten werknemer, ETW-er uur 80,00 F

812 INZETTEN MATERIEEL

812010 Inzetten vrachtauto met kraan uur 80,00 F

812020 Inzetten wiellader/knikmops uur 80,00 F

812030 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

813 REVISIETEKENINGEN

813010 Aanleveren van revisiegegevens. keer 12,00 F

820 COMMUNICATIE

820010 Toepassen VISI keer 12,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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De inschrijver(s),
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