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1 ALGEMEEN

1.1 Inleiding
Voor u ligt een programma van eisen voor het jaarlijks reinigen en inspecteren van de riolering binnen de
gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Waalwijk.

Van u wordt gevraagd om bij het tarief in bijlage 1 een eenheidsprijs per onderdeel op te geven waarin ook de
eventuele Algemene Kosten (AK), Winst & Risico (W&R) en Uitvoeringskosten (UK) zijn opgenomen.

De gemeente Oisterwijk is als penvoerder voornemens om mede namens de gemeenten Dongen, Goirle,
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Waalwijk, de dienst “Reinigen en inspecteren riolen” aan te besteden.

Definitieve gunning zal verzorgt worden per gemeente. Na het aanbestedingstraject zal per gemeente een
overeenkomst worden afgesloten.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het reinigen van objecten (riolen e.d.);
- het inspecteren van objecten (riolen e.d.)
- dichtzetten van riolen;
- treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- in kennis stellen van omwonenden;
- bijkomende werkzaamheden;
- het beoordelen van inspecties (gemeente afhankelijk).

1.2 Directie
Voor de uitvoering van het werk zullen de opdrachtgevers aan de aannemer mededelen wie
er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V., zal optreden.

1.3 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2028, met een mogelijke verlenging
van maximaal 2 x 1 kalenderjaar. De startdatum van de overeenkomst is 1 januari 2027.

In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de aannemer worden
verstrekt.
De opleverdatum voor de reguliere reinigings- en inspectieronden per gemeente zie hoofdstuk 4.
De opleverdatum van aanvullende deelopdrachten wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het
verstrekken van de deelopdracht.
Bij overschrijding van de opleverdatum van de reguliere reinigings- en inspectieronden genoemd in hoofdstuk 4 of
overeengekomen opleverdatum van aanvullende deelopdrachten kan de opdrachtgever conform
paragraaf 42 van de U.A.V. een korting opleggen. Het bedrag van de korting
wordt bepaald op 0,05% van de aannemingssom van de deelopdracht met een minimum van EUR 500,-.

Er is sprake van stilzwijgende verlenging op 1 januari 2029 indien de opdrachtgever verzuimt het contract
schriftelijk op te zeggen.

Er is sprake van stilzwijgende verlenging op 1 januari 2030 indien de opdrachtgever verzuimt het contract
schriftelijk op te zeggen.
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Verlenging vindt enkel plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgevers, de aannemer
de werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de
opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn:
- reactietijd / planning
- communicatie met opdrachtgever / directie / toezichthouder
- communicatie met stakeholders
- pro activiteit
- samenwerking
- veiligheid (veilig werken)
- nakoming overeenkomst

De opdrachtgever geeft per direct aan wanneer een van voorgenoemde punten onvoldoende zijn tijdens de
uitvoering.

Deze score op deze punten wordt uitgedrukt in:
A = goed
B = voldoende
C = onvoldoende
D = ruimschoots onvoldoende

De opdrachtnemer heeft maximaal 2 weken de tijd om dit punt cq. deze punten te verbeteren naar een
voldoende. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door de opdrachtgever en dit geldt als tussentijdse
evaluatie. Bij de eerstvolgende evaluatie moet elk punt een voldoende scoren. Indien dit niet het
geval is, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds (buitengerechtelijk) ontbinden.

1.4 Proces opdragen deelopdrachten
Ten behoeve van het opdragen van deelopdrachten worden de volgende processtappen doorlopen:

1. De opdrachtgever verstrekt per deelopdracht werktekeningen/ondergronden voorzien van putnummers,
 diameters, BOB-maten en materiaalsoorten. Indien mogelijk wordt ook een RIBX-bestand verstrekt aan de
 opdrachtnemer;

2. Op basis van de aangeleverde informatie onder punt 1 wordt door de opdrachtnemer een
voorverkenning uitgevoerd. Bijzonderheden worden op tekening aangegeven met foto’s en tekstuele
aanwijzingen;

3. Op basis van de tarieven uit de inschrijfstaat en eventuele bijkomende kosten ten behoeve van extra
(rijplaten, verkeersmaatregelen etc.) wordt door de opdrachtnemer een concept deelopdracht opgesteld
en ter goedkeuring aangeleverd;

4. Na indienen van de prijs en na akkoord inzake raming en kosten, geeft de opdrachtgever binnen 10
kalenderdagen opdracht tot uitvoering. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de met de
raming en kosten, wordt binnen 7 kalenderdagen na indienen op initiatief van de opdrachtgever een
overleg gehouden;

5. Het akkoord van de opdrachtgever gaat verzeld met een opdrachtbrief inclusief ondertekende
inschrijfstaat met daarin een aanwijzing van de contactpersoon (directie UAV).

1.5 Tijdstip uitvoering
De start van de werkzaamheden dient in overleg met de individuele opdrachtgever te worden bepaald. De
werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode voltooid te worden, waarbij gewerkt wordt in volle
werkdagen.
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Er dient uiterlijk 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden een planning opgesteld te worden
door opdrachtnemer, in overleg met de betrokken partijen waarin vastgelegd wordt, wie wat en op welk tijdstip
doet.

Regenwaterriolering dient in een droge periode te worden gereinigd en geïnspecteerd, waarbij de inspectie
minimaal 24 en maximaal 48 uur na reiniging plaats dient te vinden. Dit om eventuele foutieve huisaansluitingen
te detecteren.

1.6 Omvang werkgebied
Het betreft werkzaamheden aan riolen in beheer en onderhoud bij de gemeente.
Nieuwe werken zijn uitgesloten, evenals werken waarbij de gemeente geen rechtstreekse opdrachtgever is.
Werkzaamheden waar geen opdracht voor is gegeven worden niet vergoed.

Het betreffen hier putten en leidingen die normaal bereikbaar zijn. De aannemer dient uit te gaan van de situatie
zoals omschreven in artikel 25.04.06 in dit PVE. Eventuele maatregelen om deze putten te bereiken dienen in de
eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

De hoeveelheden zoals in dit document zijn opgenomen zijn gebaseerd op de areaalgegevens van de
gemeenten voor de contractduur inclusief maximale verlenging. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1.7 Onderhoudstermijn
Geen.

1.8 Voertuigen
In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-6 norm.
Het inspecteren van de riolering dient 100% ZE te geschieden.
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2 WERKZAAMHEDEN

2.1 Voorbereidende werkzaamheden

2.1.1 Voorverkenning inspecties

Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties waar een
leidinginspectie of reiniging van een inspectieput vereist is, eventueel in
combinatie met een putinspectie, inclusief het vervaardigen van werktekeningen.
De voorverkenning wordt verrekend per meter te reinigen en inspecteren leiding.
Tijdens de voorverkenning dienen de volgende onderdelen te worden geregistreerd, rekening houdend
 met de opstelpunten van materieel:
- Identificatie van de leiding
- Naam van de beginput en eindput
- Locatie (straatnaam)
- Bereikbaarheid van de put en/of leiding
- Toegankelijkheid van de put en/of leiding
- De benodigde verkeersmaatregelen
- Verontreinigingsgraad van de putten indien groter dan 20%
- Waar het waterpeil meer dan 30% van de buishoogte  bedraagt en, voor zover dit verhoogde peil niet het
gevolg is van neerslag, dit de opname van de verontreinigingsgraad verhindert
- Waar leidingen dichtgezet dienen te worden voor de beoogde werkzaamheden (plaatsen afsluiters)
Deze onderdelen vastleggen en aanleveren als bijlage van het gedetailleerd werkplan en ondersteund middels
tekeningen en beeldmateriaal (video of foto's).

2.1.2 In kennis stellen van de aanwonenden

Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar werkzaamheden aan de riolering verricht dienen te
worden.
Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
De aanspreekpersoon zoals genoemd in de kennisgeving dient gedurende het gehele werk bereikbaar te zijn
Verspreiden brieven door aannemer
Frequentie: De bewonersbrieven per werkgang bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan:
- Reinigen en inspectie per ronde

2.2 Reinigen van riolen

2.2.1 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel)
Situering: zie tekening
Grootste putafstand: 110 m
Aard te reinigen oppervlak: Diverse
Profielafmeting(en): zie inschrijfstaat
Verontreinigingsgraad zie inschrijfstaat van de inwendige hoogte van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens paragraaf 2.3 van dit PVE.
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2.2.2 Riool reinigen onder hoge druk (ei- profiel).
Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: zie tekening
Grootste putafstand: 110 m
Aard te reinigen oppervlak: Diverse
Profielafmeting(en): Eivormige buizen zie inschrijfstaat
Verontreinigingsgraad zie inschrijfstaat van de inwendige hoogte van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens paragraaf 2.3 van dit PVE.

2.2.3 Riool reinigen onder hoge druk (koker profiel).
Riool reinigen onder hoge druk (koker profiel).
Situering: zie tekening
Grootste putafstand: 110 m
Aard te reinigen oppervlak: Diverse
Profielafmeting(en): kokerprofiel zie inschrijfstaat
Verontreinigingsgraad zie inschrijfstaat van de inwendige hoogte van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens paragraaf 2.3 van dit PVE.

2.2.4 Rioolput reinigen
Rioolput reinigen
Situering: zie tekening
Aard te reinigen oppervlak: diverse materialen
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden en putbodem
Inwendig oppervlak putbodem zie inschrijfstaat
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens paragraaf 2.3 van dit PVE.

2.3 Vervoers- en acceptatiekosten

2.3.1 Rioolslib vervoeren incl. acceptatiekosten
Rioolslib vervoeren.
Transport en acceptatiekosten vrijgekomen materialen, verontreiniging uit riolering
Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in hoofdstuk 3 van dit PVE.

2.3.2 Rioolslib vervoeren incl. acceptatiekosten AC
Rioolslib vervoeren.
Transport en acceptatiekosten vrijgekomen materialen, verontreiniging uit riolering
Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in hoofdstuk 3 van dit PVE.
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2.4 Inspecteren van riolen

2.4.1 Inspecteren riolering (rond profiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Situering: zie tekening
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 110 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: Diverse
Rond riool, profielafmetingen: zie inschrijfstaat
Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in hoofdstuk 3 van dit PVE.
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto’s in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

2.4.2 Inspecteren riolering (ei-profiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Situering: zie tekening
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 110 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: Diverse
Eivormig riool, profielafmetingen: zie inschrijfstaat
Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in hoofdstuk 3 van dit PVE.
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto’s in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren.

2.4.3 Inspecteren riolering (kokerprofiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Situering: zie tekening
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 110 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: Diverse
Kokerprofiel, profielafmetingen: zie inschrijfstaat
Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in hoofdstuk 3 van dit PVE.
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto’s in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren.

2.4.4 Inspecteren riolering 3D kogelbeeldopnamen (rond profiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Situering: zie tekening
Betreft: inspectie van de riolering d.m.v. 3D kogelbeeldopnamen m.b.v. een op afstand bediende camera
waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 110 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: Diverse
Rond riool, profielafmetingen: zie inschrijfstaat
Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in hoofdstuk 3 van dit PVE.
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Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto’s in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren.

2.4.5 Inspecteren riolering 3D kogelbeeldopnamen (ei-profiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Situering: zie tekening
Betreft: inspectie van de riolering d.m.v. 3D kogelbeeldopnamenm.b.v. een op afstand bediende camera waarbij
de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 110 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: Diverse
Eivormig riool, profielafmetingen: zie inschrijfstaat
Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in hoofdstuk 3 van dit PVE.
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto’s in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren.

2.5 Beschikbaarstelling

2.5.1 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.

2.5.2 Inzetten van kleine hoge druk zuig-combinatiewagen
Inzetten hoge druk zuig- combinatiewagen van ten minste 3 m3inclusief chauffeur en hulpkracht.

2.5.3 Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen
Inzetten hoge druk zuig- combinatiewagen inclusief chauffeur en hulpkracht.

2.5.4 Inzetten van tv-inspectiewagen
Inzetten van tv-inspectiewagen inclusief bediening en hulpkracht.

2.5.5 Inzetten van tv-inspectiewagen t.b.v. 3D kogelbeeldopnamen
Inzetten van tv-inspectiewagen t.b.v. 3D kogelbeeldopnamen inclusief bediening en hulpkracht.

2.5.6 Inzetten van hogedrukwagen
Inzetten van hogedrukwagen inclusief bediening en hulpkracht.

2.5.7 Inzetten van vacuümwagen
Inzetten van vacuümwagen inclusief bediening en hulpkracht.

2.5.8 Inzetten van freesunit (waterstraalmethode)
Inzetten van waterjet inclusief bediening en hulpkracht.
Ten behoeve van freeswerk in leidingen middels waterstraalmethode

2.5.9 Inzetten van frees-unit
Inzetten van frees-unit inclusief bediening en hulpkracht.
Ten behoeve van freeswerk in leidingen middels robotcutter.

2.5.10 Inzetten van werknemer (grondwerker wegenbouw/medewerker riool)
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: grondwerker wegenbouw/medewerker riool.
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2.5.11 Inzetten van werknemer (straatmaker)
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: straatmaker

2.5.12 Inzetten van een hydraulische graafmachine
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

2.6 Verwerken inspecties

2.6.1 Beoordelen en analyse rioolinspecties
Beoordelen en analyse rioolinspecties.
Betreft het opstellen van een beoordeling van de reguliere rioolinspecties inclusief het vaststellen van concept
maatregelen. De beoordeling mag niet geautomatiseerd plaatsvinden.
Betreft geïnspecteerde riolen volgende uit Hoofdstuk 2.4 van dit PVE.
Maatregelen bepalen voor het waarborgen van het functioneren van de riolering. Hierbij gelden de
“Toetsingskader analyse rioolinspecties” zoals opgenomen in bijlage 2
Maatregelen verwerken in een excel matrix met op schadebeeldniveau de te nemen maatregel(en).
Inclusief een globale kostenraming.

2.6.2 Opstellen rapportage analyse rioolinspecties
Opstellen rapportage analyse rioolinspecties.
Betreft het opstellen van de rapportage van de analyse van de rioolinspecties conform 2.6.1 van dit PVE.
Rapportage per deelopdracht.
De rapportage dient te voldoen aan artikel 25.43.07 van dit PVE.
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3 BEPALINGEN

01   Algemeen en administratief

01 01   Algemene bepalingen

01 01 01  Van toepassing zijnde bepalingen
01  Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te
 noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
 Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
 uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02  De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
 uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
 De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.
03  Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
 uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)',
 zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
06 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de
 directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de
 periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
 De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam
 en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel
 vervangende persoon te verstrekken.
07  Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. wordt aangevuld met: De voertaal (zowel
 in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van
 de aannemer moet Nederlands zijn.
08  Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
 opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke
 toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en
 met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag
 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het PVE anders vermeld.
 Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de
 verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot
 het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere
 eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
09  Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. wordt aangevuld met:
 Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
10  Paragraaf 27 lid 1 t/m 6 van de U.A.V. vervallen. De in lid 7 bedoelde
 gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de
 aannemer, bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materiaal en
 materieel (zoals ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.
 Afwijkend van paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. dienen de
 werkbonnen/dagstaten uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de
 werkweek worden aangeleverd aan de directie.
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 Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen
 voor eventuele afwijkingen op het PVE dan dient de aannemer deze afwijking(en)
 separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan
 de werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het
 indienen van de werkbonnen/dagstaten zijn afgestemd komen niet voor verrekening
 in aanmerking.
11  Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de
 aannemer.

01 02   Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 50 Kortingsregeling
01  Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de aannemer
 twee weken om de gebreken te herstellen.
02  Wanneer de aannemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is
 sprake van verzuim.
03  Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00
 (vijfhonderd euro) per kalenderdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.
04  De verzuimperiode bedraagt maximaal 30 kalenderdagen.
05  Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de aannemer
 hieraan geen rechten ontlenen.
06  Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of aannemer
 herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
 ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

01 04  Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
02 Motivering niet toepassen risicoregeling:

- Prijszekerheid te creëren: De opdrachtgever wil vooraf duidelijkheid over de totale
kosten van het werk en geen latere verrekeningen.
- Beheersbaarheid van budget: Bij projecten met een vast budget is het belangrijk dat
prijsstijgingen niet leiden tot overschrijdingen.
- Beperkte looptijd van het werk: Bij korte uitvoeringsperioden is het risico op
significante prijswijzigingen klein, waardoor de regeling niet noodzakelijk is.
- Marktwerking stimuleren: Aannemers kunnen zelf inschatten en opnemen in hun
inschrijfprijs welke risico’s zij willen afdekken.

01 04 08 Prijsescalatieclausule
  01  Artikel 01.04.08 van dit contract is van toepassing indien sprake is van
   kostenverhogende omstandigheden zoals opgenomen in paragraaf 47 van de UAV.
  02  In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV vindt enkel een
   aanpassing van eenheidsprijzen plaats, indien de kostenverhoging van het werk
   meer bedraagt dan het voor de werkzaamheden binnen dit contract door de
   opdrachtgever gehanteerde aannemersrisico van 5% op de totale omvang van de
   deelopdracht.
  03  Kostenstijgingen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de
   overeenkomst bekend zijn, komen niet voor verrekening in aanmerking.
  04  Indien de deelopdracht overeenkomstig artikel 01.21.08 in dit contract
   gedurende de uitvoering wijzigt, geldt als de in lid 02 genoemde “totale omvang
   van de deelopdracht” de “totale omvang van de gewijzigde deelopdracht”.
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  05  Verrekening van kosten vindt plaats op basis van de eenheidsprijzen bij de
   inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de
   deelopdracht en verminderd met het percentage genoemd in lid 02.
  06  De eenheidsprijzen uit lid 05 dienen als input voor de eindafrekening van de
   deelopdracht.
  07  Het bepaalde in lid 03, 05 en 06 zijn niet van toepassing indien de kostenstijgingen
   hoger zijn dan viermaal het percentage aannemersrisico als genoemd in lid 02.
   Verrekening van kosten vindt in dat geval plaats op basis van de eenheidsprijzen bij
   de inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de
   aanneemsom en verminderd met viermaal het percentage genoemd in lid 02. De
   eenheidsprijzen volgende uit lid 07 dienen dan als input voor de eindafrekening van
   het contract.
  08  De voorgaande leden in dit artikel zijn tevens van toepassing bij verlenging van het
   contract overeenkomstig het bepaalde in deel 1 paragraaf 05 van dit contract,
   waarbij de eenheidsprijzen eerst conform artikel 01.21.10 van
   deze raamovereenkomst zijn geïndexeerd.
  09  Het berekenen van de procentuele kostenstijging geschiedt met inachtneming van
   het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 05 in dit contract.

01 06  Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02  Meer- en minderwerk
01  In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen
 gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn
 naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
 materiaal.
02  Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit
 niet in behandeling nemen.
03  Extra werk zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van
 de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van
 algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving
 overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een
 maximum van 10%.
04  Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk
 opgedragen te worden.

01 06 04  Bestekswijzigingen
01  In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. zullen wijzigingen

als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. uitsluitend schriftelijk worden
opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel
01.06.02 van dit PVE.

01 07  Zekerheidsstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidsstelling
  01  Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van

de UAV verlangd.

01 12  Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01  Algemeen
03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter

liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die
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het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt
hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het
opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

  04 De in paragraaf 30 lid 2 van de U.A.V. genoemde waarschuwingsborden die
buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijk zijn, afdekken, draaien of verwijderen zodanig dat
ze vanaf de weg niet meer kunnen worden gezien.

01 12 03  Verwijderen verontreiniging op wegen
02  Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op
 verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht
 komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook

als een verontreiniging beschouwd.
03  Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de
 directie zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten

reinigen van de openbare weg per incident per dag.
  04 Bij het niet tijdig verwijderen van de verontreiniging binnen de gestelde termijn zoals

aangegeven in lid 03 van dit PVE wordt een korting van € 150,00 (excl. BTW)
per uur dat de verontreiniging nog aanwezig is op de aanneemsom ingehouden.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06  Veiligheid in relatie tot de omgeving
01  Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het

treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij
 het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften,

gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer
voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen en dieren, die zich nabij
het werk bevinden.

02  De opdrachten, door de directie U.A.V. in het belang van de veiligheid gegeven,
 dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
03  De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen
 beroepen op de omstandigheid, dat de directie U.A.V. over een eigen
 veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie U.A.V. aanwijzingen en/of
 voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
04  In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer
 van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de
 directie U.A.V. en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen
 daaromtrent te verschaffen.
06  De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie U.A.V. op te
 geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
07  De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie
 U.A.V. terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie
 U.A.V. aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen
 veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie U.A.V. ter hand te stellen.
 De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald
 dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers
01  De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers

van de als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de
 vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen

worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst.
 Na lediging door de reinigingsdienst de containers terugbrengen naar de



21

desbetreffende percelen.
02  De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01 van dit PVE, als mede
 de wijze waarop de containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te
 vragen.

01 12 08  Melding gevaarlijke situaties
01  Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden ingevolge van dit
 contract, gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, doorgeknipte
 afrastering etc.) dient de aannemer ten minste tijdelijke maatregelen te treffen ter
 afwending van het geconstateerde gevaar (indien dit mogelijk is).
 Gevaarlijke situaties dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.
 Indien mogelijk definitieve maatregelen treffen.
 Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

01 12 09  Voertuig met eigen bebakening
01  De voorzieningen bij kortdurende werkzaamheden (tot 2 uur) dienen conform
 CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1222 duidelijk herkenbaar op de
 voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag worden gelezen
 "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn
 inbegrepen.
02  Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 van dit PVE genoemde voorzieningen
 wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom
 ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
03 De aannemer mag bij 30 km wegen afwijken van het gesteld in lid 01, indien deze

kan aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. De kosten voor
deze voorzieningen dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

  04 De aannemer dient in geval dat deze gebruik maakt van de uitzondering
overeenkomstig lid 03, de beschrijving van de afwijkende voorzieningen bij
opdracht aan te leveren. Deze worden ter goedkeuring aan de wegbeheerder
voorgelegd. Het onthouden van goedkeuring door de wegbeheerder geeft de
aannemer geen recht op bijbetaling om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

01 13   Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan

01 13 06  Algemeen
01  Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
 de U.A.V., verlangd.
02  Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
 werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd
 omvattende:

1. een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene
verlofdagen, vakantiedagen en ATV-dagen zoals deze door de aannemer
binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
Door de toevoeging van de in deel 1 paragraaf 10 gevraagde onderdelen
van het kwaliteitsplan, kan het kwaliteitsplan in het gedetailleerd werkplan
worden geïntegreerd.

2. schema waarin, tenzij anders overeengekomen op dagniveau aangegeven
welke maatregelen aan welke rioleringegedeelten zullen worden uitgevoerd;

3. de uitvoeringsmethode van de maatregelen;
4. opstelpunten van het materieel per werkgang;
5. omschrijving van het toe te passen materieel (incl. afmetingen);
6. een beschrijving van de gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico’s die

daarmee samenhangen;
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7. een overzicht van de voor het werk in te schakelen onderaannemers/inhuur met
vermelding welke onderdelen door deze ingehuurde/onderaannemers worden
uitgevoerd en met welk materieel.

8. resultaten volgende uit de post "Voorverkenning inspecties".

01 13 10  Bouwlawaai
01  Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
 - avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
 - nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
 - dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
 Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv
02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt
 gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

01 13 11  Geluidhinder
01  Tijdens vieringen in een gebedshuis (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½
 uur voor aanvang van de viering tot ½ uur na beëindiging van de viering geen
 hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de viering kunnen verstoren in
 de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.
02  Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de
 nabijheid van de examenlocatie. De datums en tijdstippen van de examens worden
 aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
03  Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de
 nabijheid van de betreffende school. De datums van de proefwerkweken worden
 aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
04  Het bepaalde in lid 02 en 03 moet door de aannemer inzichtelijk worden gemaakt
 op de jaarplanning, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.06 van dit PVE.

01 13 12  Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
01  Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij
 van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever
 komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever
 aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van
 het werk, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de
 overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om
 termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".
02  Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer
 om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
 schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de
 termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij
 de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij
 termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 16  Verzekeringen

01 16 04  Verzekeringen door de aannemer
  02  De aannemer dient, zowel als de mede- en onderaannemer, zich voor eigen
   rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband
   met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het
   werk en het gebruik van aannemersmaterieel. Deze uitgebreide
   aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zal een dekking moeten verlenen van
   minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis en dient op verzoek van de
   opdrachtgever ter inzage te worden overlegd. In geval van schade zal de
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   aansprakelijkheidsverzekering van de (hoofd)aannemer, respectievelijk mede- en
   onderaannemer, eerst worden aangesproken. Het uitvoeren van werkzaamheden
   conform het contract ontslaat de (hoofd)aannemer, zowel als de mede- en
   onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkheidstellingen in
   behandeling te nemen. Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op
   grond van het feit dat het werk conform het contract is uitgevoerd.
  03  De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
   materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
   aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruikt wordt
   gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
   opdrachtgever, de directie en de huurder zijn medeverzekerd op deze polis inclusief
   schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
   regiefouten.

01 16 05  Maatregelen tegen het ontstaan van schade
01  De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De
 goedkeuring van de instanties, directie en/of opdrachtgever, van de door de
 aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en
 leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
 wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden
 voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.

01 17   Vrijgekomen materialen

01 17 07  Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01  Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende
 materialen die in het kader van dit PVE vrijkomen.
02  De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van
 vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en
 stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de
 desbetreffende posten “Rioolslib vervoeren incl. acceptatiekosten” en “Rioolslib
 vervoeren incl. acceptatiekosten AC”.
03 De aannemer dient zelf voor de afvalstroomnummers te zorgen.

01 17 10  Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven
01  Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe
 aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel
 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 60  Afvoeren slib naar erkende verwerkingsinrichting
01  Het afvoeren van slib dient te geschieden door reinigingswerktuigen of
 vrachtwagens met lekvrije dichte bakken. Waarbij iedere lading tenminste afgedekt
 dient te zijn met dekzeilen.
02  De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te
 zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 van dit PVE met vermelding van
 kentekens te overhandigen aan de directie.
03  Het riool- en kolkenafval afvoeren naar een inrichting.
04  Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01
 van de standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie
 overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van
 deze overeenkomst vermeld te zijn.
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05  Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform de betreffende posten “Rioolslib
 vervoeren incl. acceptatiekosten” en “Rioolslib vervoeren incl. acceptatiekosten AC”.

01 17 65 Vervoersregistratie
01  De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren
 materialen.
02 De inschrijver partij moet in het bezit zijn van een registratiebewijs van vermelding op

de VIHB (Lijst van Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars) als
bedoeld in het Besluit inzameling afvalstoffen en Regeling inzamelaars, vervoerders,
handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

03  In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
 - kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m3
 - inhoud vuilwatertanks

- plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)

- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
04  op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
 - het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.
05  De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het
 kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen
 betaling. Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

01 19   Arbeidomstandigheden

01 19 01  Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
03  Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
 en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
 Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan

de directie.

01 19 02  Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
01  Als aanvulling op het gestelde in lid 01 van de Standaard geschiedt het aanstellen

van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
door de aannemer.

01 21  Raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht
06 De grootte van een deelopdracht voor reguliere reinigings- en

inspectiewerkzaamheden, niet zijnde een voor-, na- of opnemingsinspectie inclusief
reiniging, bedraagt minimaal 700 meter. Enkel indien de deelopdracht kleiner is dan
700 meter, worden de reinigings- en inspectiewerkzaamheden op t.b.s.-uren
verrekend.

07 De werkzaamheden dienen per deelopdracht uiterlijk na de hieronder vermelde
werkdagen gestart te zijn.
Omschrijving Start na opdracht deelopdracht (in werkdagen)
a. Voorbereiding; 15
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b. Start uitvoering; 30

Onder "Voorbereiding" wordt o.a. verstaan het uitvoeren van een voorverkenning,
aanleveren van documenten genoemd in deel 3 van dit PVE.
Onder "Start uitvoering" wordt o.a. verstaan het uitvoeren van werkzaamheden op
locatie zoals het bezorgen van bewonersbrieven, het reinigen en inspecteren, e.d.
Bij overschrijding van de hierboven genoemde aantal werkdagen bedraagt de
korting, zoals bedoelt in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 per
werkdag.
Het aantal werkbare werkdagen wordt op basis van de in de deelopdracht
opgenomen hoeveelheden in onderling overleg bepaald.
Bij overschrijding van de overeengekomen aantal werkbare werkdagen bedraagt de
korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 euro per
werkdag.

01 21 08  Wijzigen van een deelopdracht
05  Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals
 opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij
 de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten
 hoeveelheden verrekend worden.
06  Het bepaalde in lid 05 is tevens van toepassing indien tijdens de uitvoering
 werkzaamheden aan de eerder verstrekte deelopdracht worden toegevoegd of in
 de deelopdracht komen te vervallen.
07  Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen
 en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de
 gecorrigeerde hoeveelheden.

01 21 10  Indexering van de prijzen per eenheid
01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers van

CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "42/43 Grond-, weg-
en waterbouw"  (inputprijsindex 2020 = 100) worden gehanteerd.

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende het eerste
 contractjaar (2027) niet geïndexeerd worden.
03  De bepaling van het indexeringspercentage voor het tweede contractjaar (2028)

geschiedt volgens de formule:

 Indexeringspercentage = (B1-B01)/B01 * 100% = .....%,

 waarin:
 B01 = de index van januari 2027;
 B1 = de index van oktober 2027.

 De bepaling van het indexeringspercentage voor 2029, geschiedt volgens de
formule:

 Indexeringspercentage = (B1-B0n)/B0n * 100% = .....%,

 waarin:
 B01 = de index van januari 2027;
 B1 = de index van oktober 2028.

 De bepaling van het indexeringspercentage voor 2030, geschiedt volgens de
formule:



26

 Indexeringspercentage = (B1-B0n)/B0n * 100% = .....%,

 waarin:
 B01 = de index van januari 2027;
 B1 = de index van oktober 2029.

04 Indien de aannemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 maand van
het lopende jaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren
van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.

05  Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.
06 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen
 van het werk op afzonderlijke declaratie.

01 21 11  Beëindiging contract
01  Indien er geen verlenging van de contractperiode plaats vindt, dan eindigt de
 overeenkomst.
02  Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever
 de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden.
03  Een korting kan worden opgelegd indien niet voldaan wordt aan de volgende
 bepalingen:

a. Artikel 01.02.50 lid 03 van dit PVE “Kortingsregeling”
b. Artikel 01.12.09 lid 02 van dit PVE “Voertuig met eigen bebakening”
c. Artikel 01.21.05 lid 07 van dit PVE “Verstrekken van een deelopdracht”
d. Artikel 10.02.02 lid 06 van dit PVE “Bezetting voertuigen”

   e.   Artikel 25.35.04 lid 03 van dit PVE “Controle”. De korting bedraagt €500
         per keer.
   f.    Artikel 25.47.01 lid 02 van dit PVE “Kwaliteitsmeting rioolinspecties”. De korting
         bedraagt €500 per keer.
   g.   Artikel 62.14.02 lid 01 van dit PVE "Toepassen benodigde
         verkeersmaatregelen”. De korting bedraagt €500 per keer en per dag.

h.   Kortingen genoemd in de Standaard en niet zijnde opgenomen onder punt
 a t/m g.

04  In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn eventueel
 hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de opdrachtgever
 moet maken tot het moment dat de onvoltooide werkzaamheden (als uitgevoerd door
 de aannemer) hervat kunnen worden, voor rekening van de aannemer. De kosten
 van de opdrachtgever bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit:
 - afhandeling beëindigde opdracht
 - inroepen nieuw contract op basis van de wachtkamerovereenkomst
05  Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening
 plaatsvinden tussen opdrachtgever en aannemer van de door hen ten behoeve van
 deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de
 U.A.V. is niet van toepassing.

01 23   Communicatie

01 23 02 Bouwvergadering
  01  Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een

bouwvergadering belegd.
02  Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de

volgende documenten bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 lid 01 van dit PVE;
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- gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.08 lid 01 van dit PVE
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen conform paragraaf 01.17.07
  van dit PVE
- Plan voor tijdelijk afsluiten van rioolstrengen conform artikel 25.03.03 van de
 Standaard
- V&G-plan conform artikel 01.19.01 van de Standaard
- bewonersbrief conform artikel 25.03.05 lid 02 van dit PVE
- leveranciers/onderaannemers
- volmacht conform paragraaf 4 van de U.A.V.

03  De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

04  Van deze vergaderingen zullen door de directie U.A.V. notulen worden opgemaakt
welke, indien de directie U.A.V. zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de
directie U.A.V. voor akkoord moeten worden getekend.

05  Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Weekly overleg MS Teams
  01 In het kader van de voortgang van het werk vindt wekelijks, en op een vast moment,

op afstand via MS Teams een werkoverleg plaats tussen de toezichthouder en de
uitvoerder. Bij deze overleggen worden ook optioneel de directievoerder en de
opdrachtgever uitgenodigd. De kosten dienen bij de uitvoeringskosten te zijn
inbegrepen.

01 23 05  Werkzaamheden nabij spoorbanen
01  De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de

nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, de benodigde vergunning bij ProRail aan te
regelen. Voor besluitvorming door ProRail dient de aannemer rekening te houden
met een termijn van tenminste 8 weken. Werkzaamheden mogen niet zonder
vergunning worden uitgevoerd.

01 30  Bijzondere voorwaarden

01 30 01 Wet arbeid vreemdelingen
  01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet

arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende
verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat
betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de
opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand
van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de
Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling
zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het
bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van
de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke
bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"
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een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een
lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen, alsmede
a.         een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de
            melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
b.         een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en
informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien
toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de

verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de
Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer
vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge
de Wav.

01 30 02  Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
01    Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de

opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon
van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
     Arbeidsvoorwaarden
1.      Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de

geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden
en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2.      Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van
           het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en

    toegankelijke wijze vast.
3.     Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie
         toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
         controles, audits of loonvalidatie.
4.     Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever

                                                       toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken
    indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het
    voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
    verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5.    Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden
onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten
behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle
partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van
het verrichten van de diensten.
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10   Werk algemene aard

10 0   Werk algemene aard, algemeen

10 02   Eisen en uitvoering

10 02 01  Inzetten van werknemers en materieel
02  De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5
 norm.
03  Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf
 werkdagen een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de
 uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW
 website zal de directie door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de
 Euronorm achterhalen.
04  Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02 van dit PVE, dient het
 betreffende voertuig per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te
 zorgen voor geschikt vervangend voertuig.
05 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en

beschikken over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een
camera ten behoeve van het achteruit rijden.

  06 De projectleiders van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat
VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten
onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA.
Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.

10 02 02  Bezetting voertuigen
01  De bezetting van voertuigen tbv de uitvoering van de werkzaamheden in deel 2 van
 dit contract dient uit veiligheidsoogpunt te bestaan uit 2 personen. Bij gebruik van
 perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn.
 Bij het niet voldoen aan de bezetting wordt per gebeurtenis een korting van
 €500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden.
 Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 05  Bijbehorende verplichtingen

10 05 01  Voorwaarden personeel
01  De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in
 te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst

zowel in woord als geschrift.
02  Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden
 telefonisch bereikbaar te zijn.
03  De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of
 krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij
 nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en
 instrueert zijn personeel hiertoe.
04  De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
 a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde
 die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
 b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere
 rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich
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 correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
 d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht
 neemt;
 e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel
 andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct
 kleedt;
 f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de

aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs
 mogelijk is;
 g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever
 kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze
 overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane
 meerkosten worden niet verrekend.
05  Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit PVE gestelde kan de opdrachtgever
 ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer
 worden vervangen door andere(n).
06  De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
 arbeids- voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale
 verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande
 de opdrachtgever.

10 05 03 Veilig werken in besloten ruimtes en riolen
  01 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in

besloten ruimtes" en het "veilig werken in riolen".
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25  Riolering

25 0   Deelhoofdstuk 25.0

25 01   Algemeen

25 01 03  RIONED rapport 2023-01
01  Te verstaan is onder RIONED rapport 2023-01: de laatst gepubliceerde versie van

het document: "Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens
NEN-EN 13508-2" uitgegeven door de Stichting RIONED

25 01 04  RIONED rapport 2019-03
01  Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-03: de laatst gepubliceerde versie van
 het document: "Model Programma van Eisen visuele inspectie" uitgegeven door de
 Stichting RIONED

25 03  Informatieoverdracht, Riolering algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng
  02 Indien afsluiters tussentijds in opdracht van de opdrachtgever verwijderd dienen te

worden, betreft dit een bestekswijziging.
03 Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd, dient dit plan te

bevatten:
 a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);

b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en
dynamisch verlies;
f.  wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;
h. locatie te plaatsen afsluiters.
Het ompompplan wordt als bestekswijziging verrekend.

25 03 05  Inlichten bewoners
01  De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5
 dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende
 rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen.
02  De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de
 directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen
 tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet
 worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.
03  De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke
 website of het weekblad.

  04 Indien om welke reden dan ook de planning die in de brief is gecommuniceerd niet
haalbaar is, dan dient de aannemer opnieuw bewonersbrieven te bezorgen.

  05 Indien deze planningswijziging aan de aannemer is toe te wijzen dan zijn de kosten
voor aanpassen van de brieven en het bezorgen van deze nieuwe brieven voor
rekening aannemer.
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25 03 06  Informatie bestaande riolering
  01 Bij een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar toestandsaspecten voor
   kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn verzakkingen
   of objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook. Het aantal
   leidingen waar dit voor komt is onbekend
  02  Het stelsel bestaat voornamelijk uit persleidingen buitengebied en vrijvervalriolering
   welke onder vrijverval is aangesloten op transportriolen van het waterschap. Op
   enkele plaatsen zijn gemalen toegepast. Doordat het riool nog in gebruik is, is er in
   droogweersituatie altijd wel een waterdiepte aanwezig.
  03  Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen. Het
   aantal leidingen met meterse buizen is onbekend.
  04  Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een
   stroomprofiel. De verhouding van putten met en zonder stroomprofiel is onbekend.
  05  In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen. Het aantal
   putten met zandvang is onbekend.
  06  In het stelsel kunnen blinde of verdekte putten voorkomen.
   Het werkelijk aantal blinde of verdekte putten is onbekend.
  07  Het kan voorkomen dat niet alle putten bereikbaar zijn danwel
   middels extra voorzieningen tijdelijk bereikbaar gemaakt
   kunnen worden en dat werkzaamheden over een niet bereikbare put heen gaan.
  08  De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
   toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de
   leiding. De aannemer dient ervan uit te gaan dat de minimale toegangsopening in
   ieder geval zodanig is dat er een camera in het riool ingebracht kan worden.
   Het aantal putten met een toegangsopening kleiner dan de inwendige afmeting van
   de leiding is onbekend.
  09  De aannemer dient er vanuit te gaan dat de afmetingen van een put minimaal 600 x
   600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen.
  10  De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
   putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. Het aantal putten waarbij de
   putdeksel en schacht niet boven de leiding liggen, is onbekend.

25 03 07  Peilverlaging middels gemaal
  01  Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de
   opdrachtgever worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden
   om het peil in de riolering te verlagen. Dit geldt voor alle werkzaamheden in dit
   contract.

25 04   Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen

25 04 01 Bestaande riolering
  01 De aannemer dient bij het afprijzen van de besteksposten rekening te houden met

het gestelde in artikel 25.03.06 in deel 3 van dit contract. Stagnatie en de inzet van
aangepast materieel komt niet voor verrekening in aanmerking.

02 Bij alle werkzaamheden dient de aannemer met de betreffende gemaalbeheerder
af te stemmen dat, waar van toepassing, voorafgaand aan deze werkzaamheden
peilverlaging plaatsvindt door het handmatig aanzetten van gemalen. Foutieve
informatie uit de voorverkenning en stagnatie als gevolg van een te hoog waterpeil
bij gemalen, komt niet voor verrekening in aanmerking.

  03 Als aanvulling op het gestelde in lid 01 dient de aannemer bij het afprijzen van de
besteksposten ervan uit te gaan dat de bestaande riolering bereikbaar is, danwel
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middels extra werkzaamheden die uit de voorverkenning volgen (tijdelijk) bereikbaar
gemaakt zijn.

25 04 02  Afstemming werkzaamheden
01  Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de
 aannemer met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten
 werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.
02 Onder afstemming intern wordt ook verstaan afstemming tussen verschillende

werkzaamheden of werkgangen.

25 04 03  Niet te openen putdeksels
01  Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de
 betreffende putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal
 zorgen dat deze ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in ieder
 geval de voor deze werkzaamheden essentiële putdeksels worden losgemaakt. De
 opdrachtgever zal aan de aannemer melden wanneer de putdeksels zijn
 losgemaakt.
02  Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg
 van het losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking

25 04 04  Geparkeerde auto's
01  De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen
 geen auto's op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.
02  Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de

aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten
 verplaatsen. Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor
 verrekening in aanmerking.
03  Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in

aanmerking.

25 04 05  Uitkomsten voorverkenning
  01  De voorverkenning zoals opgenomen in artikel 25.05.01 in dit contract geldt
   als basis voor de verrekening van de werkzaamheden.
  02  Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden conform
   artikel 25.05.01 van dit contract bij de directie in te dienen dan gelden de
   verontreinigingsgraden zoals deze in het contract/deelopdracht zijn vermeld en is
   geen verrekening meer mogelijk.
  03  Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning conform
   artikel 25.05.01 van dit contract bij de directie in te leveren,
   dan is verrekening van de kosten voor het behalen
   van de resultaatsverplichting van besteksposten
   van dit contract niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer.

25 05    Bijbehorende verplichtingen, Riolering algemeen

25 05 01 Voorverkenning werklocaties
01 De datum van uitvoeren dient 5 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering te

worden meegedeeld aan de opdrachtnemer. Dit om de opdrachtgever in de
gelegenheid te stellen de voorschouw bij te wonen.

02 De in inschrijfstaat van dit PVE op te nemen verontreinigingsgraden en
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 voorverkenning uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de
 directie overhandigen.
03 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in
 lid 02 van dit PVE opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de
 verontreinigingsgraden zoals deze in het PVE/deelopdracht zijn vermeld en is
 geen verrekening meer mogelijk.
04  Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor
 de eerste bouwvergadering te zijn ingediend
05  Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie
 in te leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de
 resultaatsverplichting van posten welke afhankelijk zijn van de
 constateringen volgens de post ´Voorverkenning inspecties” van
 dit PVE niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer.

25 05 02  Werkplekbeveiliging
  01  Tijdens de werkzaamheden mogen er geen geopende rioolputten worden
   achtergelaten waar niet een of meerdere medewerkers van de aannemer bij
   aanwezig zijn.

25 04 05  Blinde en verdekte putten
01  Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn
 wegens blinde of verdekte val-putten of verdekte blinde putten waar de leiding een
 hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd
 te worden vanaf de andere zijde.

25 04 06  Locatie putranden
01  De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen
 zijn in het voetpad, fietspad, (midden-)bermen.
 Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 3   Rioolreiniging

25 33   Informatieoverdracht

25 33 02  Meldingsplicht
05  Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van
 toepassing voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in
 artikel 25.31.01 van de Standaard.
06  Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen

onmiddellijk gestaakt te worden en moet de directie en opdrachtgever daarover
direct te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten
uitvoeren en informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de
bovenvermelde stoffen.

25 33 04  Opleveringsrapportage
02  Werktekeningen van de reiniging moeten worden gescand en digitaal worden
 aangeleverd tegelijk met de opleveringsrapportage. Op de werktekeningen dienen
 bij de leidingen waarin dit is aangetroffen de bijzonderheden uit artikel 25.33.02 te
 worden vermeld.
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25 33 05  Water voor rioolreiniging
01  In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van
 riolen voor waterinname te zorgen.
 De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
 Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de
 aannemer.
 Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden
 verzorgd door de aannemer.

Door lage waterstanden in perioden van droogte kan er een verbod op onttrekking
uit oppervlaktewater gelden. Of u oppervlaktewater mag onttrekken dient u zelf te
controleren bij de waterschappen.

25 34   Risicoverdeling en garanties, Rioolreiniging

25 34 01  Aanvullende werkzaamheden
01  Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

25 35   Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 35 02 Ontwateren vrijgekomen materialen
  01 Afwijkend van lid 01 dient het vrijkomend slib en eventuele wortels ontwaterd te
   worden en mag maximaal 30% M/M water bevatten voordat het afgevoerd wordt
   naar een stortplaats welke beschikt over alle benodigde milieuvergunningen. Het %
   droge stof-gehalte moet in ieder geval minimaal 90% zijn. De opdrachtgever behoudt
   zich het recht voor om onaangekondigd bij de  stortplaats en/of
   afvalverwerkingsbedrijf steekproeven te nemen. Indien er een lagere droge
   stof-gehalte (zoals hierboven beschreven) wordt geconstateerd, kan er direct een
   boete van EUR 500,-  per dag, per gebeurtenis op de factuur ingehouden worden.

25 35 03  Rioolreiniging
01  Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een
 controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging
 mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
02  Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van
 de leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.
03  Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat
 de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
04  Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de
 verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 35 04  Controle
01  Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de
 reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van
 verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
 inspecteren.
02 Indien geconstateerd wordt dat de reinigingswagen niet leeg is dient de aannemer

deze alsnog te gaan ledigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.
  03 De constatering dat de reinigingswagen niet leeg is, wordt door de directie

schriftelijke vastgelegd en er wordt een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de
aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.



36

25 35 05  AC riool
01  Het reinigen van AC-rioolbuizen zal moeten gebeuren volgens de Riool
 Asbest BeschermingsSysteem (RABS)-methode. Hierbij schermt een nevel van
 schoon water uitkomend uit een aparte spuitinrichting de walm welke uit het
 riool omhoog komt af.

De spuitslang en de inspectiekabel dienen bij einde dag geheel
schoongespoten/gedompeld te worden in het riool.

25 4  Rioolinspectie

25 42   Eisen en uitvoering

25 42 02  Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen
07  In afwijking van lid 7 in de Standaard behoort tot het uitvoeren van een
 leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten
 van de te inspecteren leiding. Toestandsaspecten hoeven niet te worden
 geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met alle aansluitingen en
 eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.
08  De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het
 document 'RIONED rapport 2019-03'.
09  Eisen die in het PVE zijn opgenomen, gaan voor op de eisen in het document
 'RIONED rapport 2019-03'.
10  Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en
 onmiskenbaar op beeldmateriaal vastgelegd worden. Dit mag middels
 ondersteuning door middel van separate clips.
11  Indien de inspectie wordt gestaakt dient dit onmiddellijk aan de directie te worden
 gemeld.
12  Als een defect aan het riool tot een onveilige situatie leidt, doet de opdrachtnemer
 daarvan onmiddellijk mededeling aan de directie en opdrachtgever.

25 42 03  Rioolinspectie: inspectie
02  De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt
 hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er
 slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".
05  In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
 inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel
 25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing.
06  Van alle rioolreparaties, deelliners, aquaringen e.d. moet het begin en het eind
 worden vastgelegd met meterstanden.
08 De put-buisverbinding ter plaatse van de beginput dient in beeld gebracht te worden.

25 42 05  Eisen aan het te leveren beeldmateriaal bij rioolinspecties
07  In afwijking van lid 07 in de Standaard is het maken van 3D kogelbeeldopnamen
 niet toegestaan voor de tenzij dit anders is vermeld bij “specifieke eisen per
 gemeente”
08 Het maken van 3D kogelbeeldopname bij putinspecties is toegestaan.

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur
  03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de

aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De
kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.
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25 43   Informatieoverdracht, Rioolinspectie

25 43 01  Registratie van toestandsaspecten
01 In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten
 overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED rapport 2019-03' te
 zijn.
02 In de aan te leveren inspectierapportage dienen de schades ook voorzien te zijn van
 een classificatie van de aangetroffen schade volgens ‘RIONED rapport 2019-02’.

25 43 03  Verstrekken van inspectiegegevens
01  De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te
 worden aangeleverd.
02  Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende: Indien in het werk de
 situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen
 aangegeven, dient de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De
 aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te geven hoe de situering van de
 rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens vermeld te worden een
 rioolindentificatie waardoor de inspectie door de opdrachtgever bij het juiste object
 te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit van de rapportage als bedoeld in
 de inschrijfstaat van dit PVE en artikel 25.43.03 van de Standaard.
07  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig
 inspectiebestand te worden aangeleverd en zijn deelleveringen niet toegestaan.
08 Op uitdrukkelijk aangeven de opdrachtgever mogen inspecties van kleinere (deel-

)opdrachten volgens lid 04 van de Standaard of per WeTransfer worden
aangeleverd.
In dat geval geldt dat de inspecties van alle (deel-)opdrachten in een contractjaar
aan het einde van dat contractjaar verzameld en aangeleverd dienen te worden op
1 verwisselbare harddisk conform lid 04 van dit PVE.

25 43 07 Analyse rioolinspecties
  01 Naar behoefte kan door de opdrachtgever op projectbasis een analyse van (een

deel van) de rioolinspecties worden gevraagd. De opdrachtgever is vrij in de keuze
om besteksposten 2.6 uit deel 2 van dit PVE ook buiten het contract om door derden
uit te laten voeren.

25 43 08  Rapportage analyse rioolinspecties
01 De aannemer maakt een tekening waarop aangegeven:
 - de ondergrond
 - Het volledige rioolstelsel dat binnen de tekening valt
 - In een grijze kleur de geïnspecteerde riolen.
 - In een groene kleur de riolen met een plaatselijke maatregel.
 - In een rode kleur de riolen die op basis van de beoordeling relined dienen te
 worden.
 - In een blauwe kleur de riolen die op basis van de beoordeling vervangen dienen
 te worden.
 - De uitdraai in pdf opmaken op schaal 1:1.000. De maximale uitdraai in pdf
 bedraagt formaat A0. Er kunnen meerdere pdf's nodig zijn om de tekening
 dekkend te krijgen.
02  In de excel matrix dienen minimaal de volgende gegevens te zijn opgenomen:
 - naam van het inspectiebestand.
 - ID nummer zoals opgenomen in het inspectiebestand.
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 - straatnaam.
 - naam van de beginput.
 - naam van de eindput.
 - gemeten afmeting van het riool.
 - leidinglengte.
 - materiaal van de leiding.
 - (begin- en eind)afstand waarop het te repareren toestandsaspect is
 waargenomen
 - classificatie bij het waargenomen toestandsaspect op basis van het document
 "Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd
 volgens NEN-EN 13508-2" zoals uitgegeven door de Stichting RIONED.
 - omschrijving van de maatregel.
 - bij een relining de toestandsbeschrijving (AltRohrZustand ARZ conform de
 DWA-A 143-2).
 - kostenindicatie van de maatregel.
 - toelichting op de te nemen maatregel wanneer dit voor de verduidelijking
 noodzakelijk is.
03  De excel matrix in concept ter controle aan de opdrachtgever verstrekken. De
 opdrachtgever voert een 10% steekproef uit op volledigheid.
 Bij twijfel over de kwaliteit van de beoordeling dient de aannemer in een overleg
 een mondelinge toelichting te geven. Wordt geen overeenstemming bereikt of blijkt
 onvoldoende kwaliteit, dan wordt de beoordeling door de aannemer opnieuw
 kostenloos uitgevoerd. De kosten voor de hercontrole door de opdrachtgever zijn
 voor rekening aannemer.
04  In de rapportage dient te worden beschreven hoe de aannemer tot de beoordeling
 van de inspecties is gekomen, inclusief een resumé van de maatregelen en
 kostenraming. Als bijlagen bij de rapportage gelden de documenten zoals
 omschreven in lid 01 en 02.
05  De rapportage aanleveren op de externe harde schijf zoals opgenomen in artikel
 25.43.03 in dit PVE.

25 44   Risico verdeling en garanties, Rioolinspectie

25 44 04  Resultaat rioolinspectie
01 Stagnatie als gevolg van een tegeninspectie zoals bedoeld in artikel 25.45.03

lid 01 van dit contract wordt niet verrekend. In geval van een tegeninspectie wordt
 altijd de gehele leiding als zijnde geïnspecteerd verrekend.
02  In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd, wordt
 de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is:
 - niet gereinigd riool;
 De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken.
 De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
 De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium
 te staan als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map plaatsen.

25 44 05  Afwijkende situaties
01  De kosten voor stagnatie als gevolg van het in kaart brengen van de afwijkende
 situaties en maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in dit contract
 komen niet voor verrekening in aanmerking en dienen in de besteksposten voor het
 inspecteren van de riolering te zijn inbegrepen. Het aantal situaties waar dit voor
 komt is onbekend
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25 45   Bijbehorende verplichtingen, Rioolinspectie

25 45 01  Afsluiten riool
  02  Het plaatsen van afsluiters dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. De
   aannemer dient deze voldoende op locatie te hebben zodat er geen stagnatie kan
   optreden. Stagnatie komt niet voor verrekening in aanmerking.

25 45 03  Rioolinspectie
01  Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het
 restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden geïnspecteerd.
02 De aannemer mag niet zelf een putnummer geven aan een blinde of verdekte put. De
 aannemer ontvang van de gemeente welke putnummers hiervoor gebruikt mogen
 worden.
02  Van blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die

niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld,
 dient de locatie ervan te worden gemarkeerd:

- ligging in verharding: middels een watervaste verf op de verharding
- ligging naast verharding: middels een piket en markeren haaks op de verharding

middels een watervaste verf inclusief vermelding van de afstand tot aan de piket
 Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een
 overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.
03  In geval van het toestandsaspect BAG (doorgestoken inlaat) dient het materiaal van
 de inlaat te worden vermeld in het veld "Algemene opmerking" (ADE).

25 45 04 Verzakkingen in het riool
  01 Bijzuigen in geval van verzakking is niet toegestaan. De opdrachtgever accepteert

bij deze riolen, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.1 lid 5c van het
RIONED rapport 2019-03, een hogere waterstand bij de inspecties waarbij de
verzakking middels fluctuerende waterstand geregistreerd dient te worden.

  02 De aanwezigheid van verzakkingen dienen dagelijks door de aannemer te worden
gemeld.

  03 Desgewenst kan de opdrachtgever een tweede inspectie opdragen waarbij de
verzakking in de leiding voorafgaand aan de inspectie wel wordt bijgezogen. De
kosten van deze werkzaamheden worden alsdan aan de aannemer conform
contract vergoed.

25 45 06 Controledocument uitgevoerde werkzaamheden
  01 Het aanleveren van de inspectieresultaten dient te worden vergezeld van een door

de aannemer ondertekend document waarin deze verklaart dat er een eigen
controle heeft plaatsgevonden op volledigheid en dat er wordt voldaan aan de
resultaatsverplichting.

25 47   Meet- en verrekenmethoden

25 47 01  Kwaliteitsmeting rioolinspectie
01  De steekproef als vermeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard bedraagt
 10% van de opgedragen leidingen.
02 Als aanvulling op lid 02 punten a tot en met d van de Standaard geldt

e.  in meer dan 10% van de gecontroleerde leidingen een of meerdere werkelijk
     aanwezige toestandsaspecten genoemd in punt c niet correct is en/of genoemd
     in punt d een afwijkende kwantificering heeft.

  05 Als aanvulling op lid 05 van de Standaard geldt dat wanneer de directie
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meer dan een keer zich onthoud van goedkeuring, per geval een korting kan
worden opgelegd van €500 per keer. Deze korting wordt verbeurd zonder dat de
aannemer in gebreke is gesteld.

62   Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1   Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14  Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Opstellen plan voor verkeersmaatregelen
  01 Verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van de aanpak en het in te zetten materieel

van de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden en dienen in
inschrijfprijzen opgenomen te worden. De opdrachtgever gaat uit van de
deskundigheid van de aannemer om een correct verkeersplan op te stellen dat
voldoet aan de minimale eisen en dat door de wegbeheerder kan worden
goedgekeurd.

03  De opdrachtnemer dient zich tijdens de uitvoering te houden aan alle van toepassing
 zijnde wetten en regels op het gebied van Arbo en Milieu. Verkeersveiligheid dient
 tijdens de uitvoering de richtlijnen 96B “Maatregelen bij  werken in uitvoering op
 niet-autosnelwegen binnen de bebouwde kom” en 129 “Handleiding veilig werken
 aan de weg” van het CROW aangehouden te worden. Indien aanvullende
 verkeersmaatregelen worden opgelegd door de wegbeheerder zullen deze apart
 worden verrekend.

62 14 02 Toepassen benodigde verkeersmaatregelen
  01 Indien de aannemer de toepassing van de benodigde verkeersmaatregelen niet

nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro
(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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4 SPECIFIEK PER GEMEENTE

De in dit hoofdstuk opgenomen specifieke bepalingen per gemeente gaan voor op de bepalingen zoals in
hoofdstuk 3 zijn opgenomen. Verder is nadere informatie opgenomen ten aanzien van waterinname.

4.1 Gemeente Dongen
Specifieke bepalingen:

 Bij infiltratieriolen zijn de inspectieputten "VALPUTTEN". De putten inw.100x100cm, zijn voorzien van
een zandvang van 25cm. Iedere put dient gereinigd en leeggezogen te worden.

 Obstakels dienen d.m.v. de waterstraalmethode verwijderd te worden;
 Van blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer

op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld hoeft de locatie ervan niet te worden
gemarkeerd;

 De gemeente Dongen heeft een contract omtrent het RKG-slib. Het reinigingsbedrijf dient het
vrijgekomen materiaal te vervoeren naar ZandRecycling Nederland, Veerweg 8 te Waalwijk.
Acceptatiekosten worden direct door ZandRecycling Nederland met de gemeente verrekend. Het
vervoeren van het RKG-slib naar ZandRecycling Nederland dienen in de eenheidsprijzen te zijn
opgenomen.

 De resultaten van de inspectie dienen binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden in de vorm
van een externe harde schijf en inspectierapport met gescande en analoge werktekeningen aangeleverd
te worden bij de gemeente.

 De werkzaamheden dienen voor 1 juli gereed te zijn.

Waterinname:
 Waterpartijen waaruit opgepompt mag worden ten behoeve van de reiniging:

 o Wilhelminakanaal

4.2 Gemeente Goirle
Specifieke bepalingen:

 De resultaten van de inspectie dienen binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden in de vorm
van een USB-stick en inspectierapport met gescande en analoge werktekeningen (van de inspecteur)
aangeleverd te worden bij de gemeente.;

 Obstakels dienen d.m.v. de waterstraalmethode verwijderd te worden;

4.3 Gemeente Hilvarenbeek
Specifieke bepalingen:

 De werkzaamheden dienen uiterlijk 1 oktober van elk uitvoeringsjaar te zijn afgerond;
 Ten behoeve van freeswerk in leidingen dient een robotcutter te worden ingezet;
 Niet bekende putten putnummer opvragen bij directie;
 De resultaten van de inspectie dienen binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden in de vorm

van een externe harde schijf en inspectierapport met gescande en analoge werktekeningen aangeleverd
te worden bij de gemeente.

Waterinname:
 Waterpartijen waaruit opgepompt mag worden ten behoeve van de reiniging:

o Het Spruitenstroompje ter hoogte van de Hakvoortseweg (Hilvarenbeek);
o De Reusel ter hoogte van de Julianastraat (Diessen)
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4.4 Gemeente Oisterwijk
Specifieke bepalingen:

 De resultaten van de inspectie dienen binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden in de vorm
van een USB-stick en inspectierapport met gescande en analoge werktekeningen (van de inspecteur)
aangeleverd te worden bij de gemeente.

 Niet bekende putten putnummer opvragen bij directie.
 Obstakels dienen d.m.v. wortelfrees verwijderd te worden
 Bij hemelwater en infiltratieriolen zijn de inspectieputten "VALPUTTEN",  zijn voorzien van een zandvang.

Iedere put dient gereinigd en leeggezogen te worden.

Waterinname:
 bij extreme droogte in overleg met directie

4.5 Gemeente Waalwijk
Specifieke bepalingen:

 De werkzaamheden dienen uiterlijk 1 juli van elk uitvoeringsjaar te zijn afgerond;
 Obstakels dienen d.m.v. de waterstraalmethode verwijderd te worden;
 Van blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer

op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld hoeft de locatie ervan niet te worden
gemarkeerd;

 De resultaten van de inspectie dienen binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden op 1 een
externe harde schijf met werktekeningen (rapport en werktekeningen ook in PDF op de een externe
harde schijf) aangeleverd te worden bij de gemeente.

Waterinname:
 Waterpartijen waaruit opgepompt mag worden ten behoeve van de reiniging:

o Alle waterpartijen verspreid over de stad.
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5 FACTURATIE

De factuur zal na ontvangst en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden, door de
opdrachtgever binnen 30 dagen worden betaald. Het indienen van een factuur dient uiterlijk 3 weken na
afronding van de werkzaamheden te gebeuren.

Op de factuur dient te worden vermeld:
 periode van uitvoering van de werkzaamheden
 totale kosten inclusief en exclusief BTW
 opdrachtnummer
 opdrachtnaam
 gegevens van de gemeente; afhankelijk van het perceel:

Perceel 1: Gemeente Dongen
T.a.v. dhr. P.P.H. Philipsen
Team Beheer
Postbus 10153
5100 GE Dongen
Routenummer 1514

De factuur van de gemeente Dongen moet digitaal (PDF) worden verstuur naar facturen@dongen.nl o.v.v. naam,
opdrachtnummer en routenummer.

Perceel 2: Gemeente Goirle
t.a.v. Mathijs Vromans
Domein Fysiek, Team Ruimtelijk beleid en duurzaamheid
Postbus 17
5050 AA  Goirle
factuur@goirle.nl
Kostenplaats: 6720002/4380018

Stuurt de factuur als pdf-document naar factuur@goirle.nl.
Stuur met uw factuur de onderliggende stukken mee zoals een termijnstaat, getekende urenregistratie, afleverbon,
rapport of anderszins beschrijvend documenten.
Na gunning zal per jaar een verplichtingennummer worden aangemaakt. Dit nummer dient u te vermelden op de
factuur.

Perceel 3: Gemeente Hilvarenbeek
T.a.v. dhr. W. Kuhn
Afd. Rioolbeheer
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek
Kostenplaats 6720002 Vrijverval riolering/4380201 Inspectiekosten

Perceel 4: Gemeente Oisterwijk
T.a.v. P. Grimmelius
Afd. Fysieke leefomgeving
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk
Kostenplaats wordt bij opdracht vermeld
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Stuurt de factuur als pdf-document naar facturen@oisterwijk.nl

Perceel 5: Gemeente Waalwijk
t.a.v. dhr. M. Moolenschot
afd. Team RBL
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk
kostenplaats 6706030 / 438099
De factuur van de gemeente Waalwijk moet digitaal worden verstuurd naar fin-info@waalwijk.nl
o.v.v. naam, afdeling en kostenplaats

De factuur dient te worden voorzien van een gespecificeerde bijlage naar:
 Verwerkte hoeveelheden
 tarieven
 kosten
 eventuele meerkosten



BIJLAGEN
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B1 INSCHRIJFSTAAT PER PERCEEL
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B2 TOETSINGSKADER ANALYSE RIOOLINSPECTIES
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B3 INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE
OISTERWIJK
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B4 V&G PLAN ONTWERPFASE




