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Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van het beschrijvend document 

gepubliceerd onder C2370394 van 9 juli 2026. Deze Nota van Inlichtingen geldt als 

aanvulling op de aanbestedingsdocumenten. 

 

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden 

geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt.  

 

 

 

 

Datum: 

23 oktober 2026 

Casenummer: 

C2370394 



 

Ref. 

Nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord 

72 Werkzaamheden voor 

verkrijgen ISO27001 

certificaat 

In de rectificatie is opgenomen dat het ISO27001 

certificaat uiterlijk 1 juni 2027 aangeleverd moet 

worden. Vervolgens wordt aangegeven dat het 

opdrachtnemer niet is toegestaan 

werkzaamheden uit te voeren waarbij 

bedrijfsgevoelige gegevens zoals beschreven in 

paragraaf 3.4 van bijlage H worden verwerkt of 

waarbij toegang tot deze gegevens of informatie 

noodzakelijk is. Paragraaf 3.4 van bijlage H ziet 

grotendeels toe op het verwerken met sensordata 

en dashboarding, we begrijpen de keuze om 

hiervoor te wachten op het certificaat. Paragraaf 

3.4.1. ziet toe op het beoordelen of een stal 

bemeetbaar is. Hierbij worden heel beperkt 

bedrijfsspecifieke gegevens gedeeld. Het gevolg 

daarvan is dat het meetbureau niet kan starten 

met de opdracht en pas in juni 2027 kan worden 

gestart met het onderzoeksplan.  

We stellen voor om paragraaf 3.4.1. uit te sluiten 

van de bepaling, zodat het meetbureau na 

gunning kan starten met het beoordelen van de 

locaties en het onderzoeksplan en er na 1 juni 2027 

voortvarend gestart kan worden met het 

meettraject. 

Akkoord. Paragraaf 3.4.1 van bijlage H valt niet 

onder de bepaling waarvoor een ISO 27001 

certificaat benodigd is.  



 

73 Beschrijvend document 

(gerectificeerd, 1 

oktober 2026), 

paragraaf 3.5.5 en 

3.5.6, en Bijlage 5: 

moment van 

certificering ISO 9001 

en ISO 27001 

Wij implementeren op dit moment een 

kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-ISO 

9001:2015 en een informatiebeveiligingssysteem 

volgens ISO 27001. De certificatie-audits kunnen 

niet eerder worden gepland dan april 2027. Op de 

sluitingsdatum van 17 november 2026 en bij de 

voorlopige gunning op 17 december 2026 hebben 

wij de certificaten dus nog niet. 

a) Volgens paragraaf 3.5.6 hoeft een inschrijver het 

ISO 27001-certificaat pas uiterlijk 1 juni 2027 te 

hebben. Bij gunning moet de inschrijver aantonen 

dat het certificeringstraject is gestart. Kunt u 

bevestigen dat de volgende stukken hiervoor 

voldoende bewijs zijn: een getekende 

overeenkomst met een geaccrediteerde 

certificatie-instelling, een bevestigde planning van 

de stage 1- en stage 2-audit vóór 1 juni 2027? Zo 

niet, welk bewijs verlangt u dan? 

b) Mogen wij voor ISO 9001 onder dezelfde 

voorwaarden inschrijven als voor ISO 27001? Dat wil 

zeggen: bij gunning aantonen dat het 

certificeringstraject is gestart, met een bevestigde 

auditplanning, en uiterlijk op 1 juni 2027 

gecertificeerd zijn. Paragraaf 3.5.5 accepteert 

“andere bewijzen” als het certificaat om niet-

toerekenbare redenen niet tijdig kan worden 

overgelegd. Valt een lopend traject waarvan de 

audit door de planning van de certificatie-instelling 

pas in 2027 kan plaatsvinden, onder deze 

uitzondering? 

a) Ja, dat kunnen wij bevestigen.  

b) Nee, het is niet mogelijk om onder dezelfde 

voorwaarden in te schrijven met ISO 9001 als bij 

ISO 27001. De inschrijver kan dit met een 

gelijkwaardig alternatief aantonen zoals 

beschreven in paragraaf 3.5.5., waarmee aan 

deze kwaliteitseis kan worden voldaan. Een 

lopend traject waarvan de audit is gepland in 

2027 valt niet onder deze uitzondering.  



 

74 Discrepantie 

beschrijvend 

document (paragraaf 

3.5.5 en 3.5.6), en 

Bijlage 5 inzake ISO 

27001 

certificeringstermijn 

Volgens Bijlage 5 moet het ISO 27001-certificaat 

binnen 6 werkdagen na de voorlopige gunning 

worden aangeleverd. Dat lijkt niet te passen bij de 

nieuwe regeling in paragraaf 3.5.6. Wordt Bijlage 5 

hierop aangepast? Welk document moet een 

inschrijver zonder certificaat in dat geval 

aanleveren? 

 

Paragraaf 3.5.5 noemt een termijn van 6 

kalenderdagen, Bijlage 5 een termijn van 6 

werkdagen. Welke termijn is leidend? 

Ja, bijlage 5 is hierop aangepast en als bijlage 

toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. 

Indien u niet beschikt over de certificering, 

dient u na gunning aan te kunnen tonen dat 

het certificeringstraject is gestart.  

 

De termijn van 6 kalenderdagen is leidend. Dit is 

aangepast in bijlage 5.  

75 Verduidelijking 

dieraantallen 

referentiebedrijf 

melkveehouderij 

In Bijlage I wordt het referentiebedrijf voor de 

melkveehouderij omschreven als een gemiddeld 

melkveebedrijf met 100 melkkoeien en 70 stuks 

jongvee. 

Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld 

melkveebedrijf en niet van een melkveestal. In de 

praktijk wordt jongvee regelmatig in een 

afzonderlijke stal of locatie gehuisvest. 

 

Voor onze berekening willen wij daarom uitgaan 

van een representatieve melkveestal met 

uitsluitend 100 melkkoeien, zonder jongvee. 

Hiermee sluiten wij aan bij praktijksituaties. 

 

Kunnen jullie bevestigen dat het is toegestaan om 

voor de berekeningen binnen VAMOS uit te gaan 

van 100 melkkoeien zonder de 70 stuks jongvee, 

zoals opgenomen in het referentiebedrijf van 

Bijlage I? 

Dat is niet toegestaan. Voor een goede 

vergelijking van de kosten van de maatregelen 

van verschillende inschrijvers in perceel 1, is het 

van belang dat alle inschrijvers hun kosten 

baseren op dezelfde stal. Na gunning worden 

de kosten voor de toepassing van de 

maatregel berekend op basis van de 

daadwerkelijk te bemeten stallen.  



 

76 Eigendomsoverdracht Valt de verdere overdracht van het eigendom 

volledig buiten de scope van deze aanbesteding, 

of dient de inschrijver hierbij rekening te houden 

met eventuele aanvullende voorwaarden of 

bepalingen? 

Het is voor ons niet geheel duidelijk op welke 

eigendom de vraag doelt. Als het gaat om het 

eigendom van technische installaties of 

apparatuur op de onderzoekslocatie die voor 

de uitvoering van de maatregel zijn 

aangelegd, is het uitgangspunt dat 

opdrachtnemer aan het einde van de 

opdracht verantwoordelijk is voor het 

verwijderen van deze installaties en apparatuur 

en het herstellen van de onderzoekslocatie 

naar de oorspronkelijke toestand, tenzij de 

opdrachtnemer en veehouder hierover andere 

afspraken maken. 

 

Als het gaat om het intellectueel 

eigendomsrecht op (een deel van) de 

maatregel is het niet vereist om deze over te 

dragen. 



 

77 3. Indicatieve planning Kan de provincie een geactualiseerde indicatieve 

planning van de aanbestedingsprocedure 

verstrekken? De uiterste datum voor het indienen 

van inschrijvingen is naar achteren verschoven, 

terwijl overige termijnen, ongewijzigd zijn gebleven. 

Hierdoor zouden wij graag inzicht krijgen op de 

wijze waarop de verschillende 

fasen/termijnen/verantwoordelijkheden in de 

aangepaste planning op elkaar aansluiten. 

De planning van de aanbestedingsprocedure is 

reeds geactualiseerd in de laatst 

gepubliceerde gewijzigde versie van het 

Beschrijvend Document, die is gepubliceerd op 

1 oktober 2026. Niet alleen de uiterste datum 

van inschrijven is gewijzigd.  

 

Zie de planning bij paragraaf 2.11 in het 

beschrijvend document, wat gepubliceerd is 

op 1 oktober 2026. Dit document kunt u vinden 

in Tenderned onder "Documenten" en dan 

"Aanbestedingsdocumenten". 

 

De planning is als volgt: 

 

1 oktober 2026 - Publicatie gerectificeerde 

aanbestedingsdocumenten  

 

14 oktober 2026 om 10:00 uur - Uiterlijke 

inleverdatum van vragen naar aanleiding van 

de gerectificeerde aanbestedingsdocumenten  

 

23 oktober 2026 - Verzending 3e nota van 

inlichtingen   

 

17 november 2026 om 10:00 uur - Uiterste 

datum ontvangst inschrijvingen  

 

17 december 2026 - Mededeling voorlopige 

gunningsbeslissing (deze termijn en de 

volgende termijnen zijn indicatief)  



 

 

14 januari 2027 - Verstrijken termijn van 20 

dagen na verzending gunningsbeslissing  

 

15 januari 2027 - Contractering / definitieve 

gunning 



 

78 prijsblad In het prijsblad voor perceel 2 wordt uitgegaan van 

8 sensoren voor ammoniak, 8 sensoren voor 

methaan en 8 sensoren voor CO2 voor 4 bedrijven, 

dus 2 van ieder per bedrijf. In onze metingen 

maken we gebruik van analysers in plaats van 

sensoren, waarbij per bedrijf aan het meetprotocol 

kan worden voldaan met 1 set van ieder. Het 

gegeven prijsblad geeft daarbij een zware 

overschatting van de kosten van onze 

meetopstelling. Is het mogelijk om het prijsblad zo 

aan te passen dat er een reëel beeld van de 

kosten ontstaat? Daarbij kan bijvoorbeeld worden 

gekozen voor een standaard meetopstelling voor 

een ‘gemiddeld’ bedrijf met een stallengte van 60-

80 meter, waarbij 2 meetpunten voor ammoniak, 2 

meetpunten voor methaan en 3 (volgens protocol 

nodig) meetpunten voor CO2 worden gemeten 

(en begroot) ipv per sensor? Eventueel kan 

gekozen worden voor het melden van een 

meerprijs bij bijvoorbeeld het verdubbelen van het 

aantal meetpunten. 

Het prijsblad wordt niet aangepast. Indien 

opdrachtnemer werkt met 1 set voor meerdere 

sensoren, mogen de kosten gelijkmatig over die 

sensoren worden verdeeld, zodat de totaalprijs 

voor de 4 onderzoekslocaties klopt. 

 


