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Inrichten groepswerkproject 

Projectplaats en werkzaamheden 

De coördinator taakstraffen is verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte 

werkplaats voor het groepswerkproject en voldoende werkzaamheden. Daartoe 

vindt er overleg plaats tussen de coördinator taakstraffen en een 

vertegenwoordiger van de werkplaats met als doel om overeen te komen dat met 

inachtneming van en overeenkomstig met de Arbeidstijdenwet en de Nadere 

regeling kinderarbeid, de Risico-inventarisatie werkstraffen en de Arbo-wet en 

andere veiligheidsvoorschriften de jongeren kunnen werken. De RvdK kan nimmer 

worden verplicht een minimum aantal werkgestraften te plaatsen op de 

Projectplaats. 

 

De Projectplaats draagt er zorg voor dat de werkzaamheden op de Projectplaats 

zinvol en in voldoende mate aanwezig zijn. De werkmeester en de taakgestraften 

dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de Projectplaats alsook 

aan de specifieke huisregels. 

 

De Projectplaats houdt zich aan de acceptatietijd als opgenomen in de 

overeenkomst. 

Onder acceptatietijd wordt verstaan de tijd tussen het aanmelden van een 

werkstraf door de RvdK (telefonisch of schriftelijk) bij de Projectplaats en de 

daadwerkelijke acceptatie (is bericht aan de RvdK dat de werkstraf kan worden 

uitgevoerd). Deze bedraagt uiterlijk vijf werkdagen, tenzij daarover iets anders 

wordt afgesproken met de RvdK. 

De Projectplaats wijst een contactpersoon aan die tijdens de uitvoering bereikbaar 

is. De RvdK wijst bij elke werkstraf een coördinator taakstraffen aan als 

contactpersoon. De RvdK zorgt ervoor dat een raadsmedewerker bereikbaar is 

tijdens de uitvoering van de werkstraf. 

 

De RvdK voorziet - door middel van het sluiten van een contract met een 

Leverancier van een werkmeester - in feitelijk toezicht op en adequate en 

deskundige begeleiding van taakgestraften bij de uitvoering van de 

werkzaamheden (externe werkmeester) op de projectplaats. 

 

De coördinator taakstraffen draagt zorg voor een goede informatieoverdracht 

tussen de werkmeester en de projectplaats over de gemaakte afspraken. Hiervoor 

kan door de coördinator taakstraffen een aparte bijeenkomst worden 

georganiseerd met projectplaats en werkmeester. In onderling overleg wordt 
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besloten hoe de communicatie tussen projectplaats, werkmeester en coördinator 

taakstraffen over werkzaamheden en voorzieningen verder verloopt. 

 

De Projectplaats is ervoor verantwoordelijk dat de werkplaats en de materialen 

waarmee wordt gewerkt, voldoen aan de vereisten van de Arbo-wet en andere 

veiligheidsvoorschriften. De Projectplaats of de aanbieder van werkmeesters stelt 

indien nodig werkkleding, werkschoenen en materialen ten behoeve van deze 

werkzaamheden ter beschikking, tenzij anders overeengekomen met de RvdK. 

Indien nodig kan de RvdK de aanbieder van de werkmeesters ook verzoeken zorg 

te dragen voor het vervoer van de jongeren naar de projectplaats. 

 

De Projectplaats is bereid tot het voeren van een evaluatiegesprek met de RvdK 

over de uitgevoerde werkstraffen, minimaal eenmaal per jaar. De RvdK initieert 

deze gesprekken. In de evaluatie komen zowel de kwalitatieve (w.o. veiligheid en 

Arbo-regels) als de kwantitatieve aspecten (omvang werkzaamheden) aan de 

orde in ogenschouw nemend dat leren tijdens de taakstraf prevaleert boven de 

kwantitatieve uitvoering van de werkzaamheden. 
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