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01 Opdrachtgever
Gemeente Stichtse Vecht

Bezoekadres : Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postadres : Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
Telefoon : 14 0346
E­mail : info@stichtsevecht.nl
Website : www.stichtsevecht.nl

02 Directie
De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van gemeente Stichtse Vecht.

Het areaal bestaat op het moment van aanbesteding uit ca. 258 speelplekken, ca. 1.282 speel­ en
sporttoestellen en ca. 330 valondergronden.

04 Algemene beschrijving
De raamovereenkomst heeft betrekking op het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen en herstelmaatregelen
die onder andere voortkomen uit (veiligheids/onderhouds­)inspecties of incidentele meldingen.De
veiligheids inspecties worden door derden uitgevoerd en aangeleverd, de onderhoudsinspectie door de
opdrachtnemer. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden opgenomen die betrekking hebben op regulier
terugkerend onderhoud van speel­ en valondergrond(en) en kleine reconstructies. De aanleg van nieuwe
speel­ en sportplaatsen of het renoveren c.q. herinrichten van speel­ en sportplaatsen behoren niet tot deze
raamovereenkomst.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het:
­ uitvoeren van onderhoudsinspecties en klein onderhoud
­ verhelpen van beknellingen en verstrikkingen
­ verwijderen van verontreinigingen op toestellen en ondergronden
­ uitvoeren van reparaties aan toestellen en ondergronden
­ vervangingen of verplaatsen van toestellen en/of ondergronden
­ aanleggen, uitbreiden of aanpassen van ondergronden
­ vervanging, aanvullen of reinigen van ondergronden
De standaardposten zullen geen dagproducties betreffen.

De opdrachtgever houdt zich het recht voor om de volgende uitzonderingen op de scope te hanteren:
­ toestellen waarop een octrooirecht van toepassing is
­ interactieve toestellen
­ toestellen en ondergronden die nog in garantie zitten
­ speelaanleidingen
­ er zijn overige nader te bepalen uitzonderingen mogelijk die opdrachtgever, in overleg met

opdrachtnemer, als uitzondering op de (deel)Opdracht kunnen hanteren.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, ook werkzaamheden die
opgenomen zijn in deze raamovereenkomt, in eigen beheer uit te (laten) voeren.

De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de fictieve hoeveelheid op basis van een
onderhoudsperiode van 2 jaar. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal
toegevoegd of verminderd worden. Tevens kan er verschuiving plaatsvinden tussen de beheergroepen
onderling. Mogelijk komen bepaalde besteksposten nooit aan bod en sommige in veelvoud en met grotere of
kleinere aantallen
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05 Tijdsbepaling
1. De RAW­raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01­03­2027 tot en met 28­02­2029

met mogelijkheid tot twee maal 1 jaar verlenging.

2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald. Als richtlijn voor de tijdsbepaling van de diverse
werkzaamheden dienen de veiligheids­ en onderhoudsinspecties. De aannemer stelt op basis van deze
inspecties een werkplanning op en dient deze ter goedkeuring in bij de directie.

3 De aannemer faseert de werkzaamheden wijkgericht. De directie dient ten minste 2 weken voor
uitvoering op geïnformeerd te worden van de geplande start uitvoering en uitvoeringsduur per
uitvoeringsfase.

4. Indien geen overeenstemming wordt bereikt wordt over de start­ en opleverdatum behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

5. Met uitbreiding van paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien, na sommatie, de
aannemer niet binnen 5 werkdagen aan zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst voldoet, voor
elke volgende werkdag een korting wordt opgelegd als omschreven in lid 4.

6. Het bedrag der kortingen volgens paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt per dag 1% over de
som van de deelopdracht met een minimum van € 250,­­ (zegge: tweehonderd­vijftig euro). Het
totaalbedrag aan kortingen volgens paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt per deelopdracht
10% over de som van de deelopdracht.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
13 weken.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Alle kosten voor de keuring en werkzaamheden vanuit het kwaliteitsplan dienen in de staartposten te zijn
inbegrepen.

08 Vrijgekomen materialen
Alle vrijgekomen materialen die op grond van de Wet milieubeheer naar een eindverwerkingsinrichting
moeten worden gebracht, moet de aannemer naar een dergelijke inrichting vervoeren. De eenheidsprijzen
van de betreffende besteksposten moeten zijn inclusief vervoerskosten, verwerkings­ en acceptatiekosten.

09 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet
1. De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW­raamovereenkomst voor ca.

€1.200.000,­ (exclusief BTW) over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om
potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

2 Gemeente Stichtse Vecht is gerechtigd de RAW­raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen
met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de
raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor aannemer enig
recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde omzet uit lid 1 van
deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde werkzaamheden door derden uit te
laten voeren.

3. De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een
(risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: €1.320.000,­ (exclusief BTW).

10 Opstellen van deelopdrachten
De opdrachtgever stelt de deelopdrachten op. De aannemer controleert deze op basis van de verstrekte
informatie en tekeningen, inclusief controle in het veld om zodoende ontbrekende of locatie­specifieke
werkzaamheden op te nemen. Na uitvoering stelt de aannemer de te termijnen op conform het gestelde in
deel 3, par. 01.02.01.

Alle kosten voor het tot stand komen van de deelopdrachten en de afrekening hiervan dienen in de
staartposten te zijn inbegrepen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens



RAW1306­158665Bladnr. 8 van 114 Onderhoud Speelvoorzieningen 2027­2029
Gemeente Stichtse Vecht
RAW­raamovereenkomst 2026.01­8400.01­ DEFINITIEF 20­07­2026



RAW1306­158665 Bladnr. 9 van 114Onderhoud Speelvoorzieningen 2027­2029
Gemeente Stichtse Vecht
RAW­raamovereenkomst 2026.01­8400.01­ DEFINITIEF 20­07­2026

01 Tekeningen
Een digitale kaart met de locaties van de speel­ en sporttoestellen en val­ en speelondergronden wordt bij
opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer. Tekeningen zijn met de bij opdrachtverlening verstrekte
inloggegevens in het beheersysteem te raadplegen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Er worden geen peilen en hoofdmaatvoering verstrekt. De aannemer dient het werk zo uit te voeren dat nieuw
te maken werk op een logische wijze aansluit op de bestaande situatie. Tevens dient het werk zo uitgevoerd
te worden dat een goede afwatering en een veilige speelgelegenheid te allen tijde is gewaarborgd.

Als werkgrens wordt de natuurlijke grens van het speelterrein gezien, of, indien er in een gedeelte van het
speel­ of sportterrein wordt gewerkt, de natuurlijke scheiding binnen het speel­ of sportterrein. Een en ander
wordt in overleg met de directie afgesproken.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
­ B01 Inschrijvingsbiljet
­ B02 Inschrijvingsstaat
­ B03 Veiligheids­ en gezondheidsplan ontwerpfase d.d. 20­07­2026
­ B04 Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
­ B05 Onderbouwing hoeveelheden 20­07­2026
­ B06 Gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk)
­ B07 Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025

04 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW­raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 Algemeen
. . . . .

00 Administratieve Werkzaamheden
. . . . .

001 Werkplannen en algemene verplichtingen
. . . . .

001110 100199 Opstellen van V&G­plan. keer 1,00 F
. . . . . Betreft:het opstellen van een V&G­plan
. . . . . uitvoeringsfase, conform het gestelde in par. 01.19.04
. . . . . van deel 3, voor de gehele duur van de overeenkomst,
. . . . . inclusief verlengingen.
. . . . . Tenminste 2 weken voor aanvang werkzaamheden ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .

001120 100199 Opstellen van kwaliteitsplan. keer 1,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals
. . . . . bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025, voor de
. . . . . gehele duur van de overeenkomst, inclusief
. . . . . verlengingen.
. . . . . Tenminste 2 weken voor ingang contractjaar ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .

001130 100199 Opstellen plan vrijkomende materialen keer 1,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een een plan voor het omgaan
. . . . . met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel
. . . . . 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
. . . . . 2025, voor de gehele duur van de overeenkomst,
. . . . . inclusief verlengingen.
. . . . . Tenminste 2 weken voor ingang contractjaar ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .

002 Vergunningen en meldingen
. . . . .

002010 100199 Uitvoeren klic­melding ­ graafmelding keer 35,00 F
. . . . . Melding ter voor voorbereiding van mechanische
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Een afschrift van de melding en ontvangen gegevens
. . . . . voor uitvoering aan de directie versturen.
. . . . .

003 Mutaties
. . . . .

003010 100199 Aanleveren mutatievoorstel beheereenheid st 150,00 F
. . . . . Betreft: voorstellen t.b.v. het muteren van
. . . . . beheereenheden in de tekening of beheerdata,
. . . . . zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ ontbrekende beheereenheden
. . . . . ­ onjuiste of onvolledige beheereenheden
. . . . . ­ te wijzigen beheergroepen
. . . . . ­ aanvullende beheergegevens op verzoek van
. . . . . opdrachtgever
. . . . . ­ omvormingsvoorstellen
. . . . . Digitaal aanleveren in shape­bestand of middels
. . . . . digitaal beheersysteem gemeente uiterlijk 2 weken
. . . . . na het gereedkomen van de werkzaamheden.
. . . . . Alleen door de directie geaccepteerde
. . . . . mutatievoorstellen worden verrekend.
. . . . .
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1 Onderhoudsinspecties
. . . . .

11 Reguliere onderhoudsinspecties
. . . . .

111 Valondergrond(en)
. . . . .

111010 711599 Uitvoeren visuele inspectie speel­ en valondergrond st 1.320,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . ­ valzand
. . . . . ­ gietrubber, snippers en EPDM
. . . . . ­ rubbertegels
. . . . . ­ boomschors
. . . . . ­ houtsnippers
. . . . . ­ kunstgras
. . . . . ­ verlijmde houtsnippers
. . . . . Betreft: alle ondergronden
. . . . . Frequentie: 2 keer per jaar.
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . .

112 Speel- en sporttoestellen
. . . . .

112010 711599 Inspectie draaitollen en draaiende toestellen. st 120,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . draaitollen en draaiende toestellen.
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ overmatige slijtage / speling assen en lagers
. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 10%
. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter
. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek
. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten
. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het
. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . .
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112020 711599 Inspectie vaste toestellen. st 2.576,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . vaste speeltoestellen, zoals glijbanen,
. . . . . skatevoorzieningen, bokspringpalen, draad­, en
. . . . . klimnetten, speelhuisjes, klim­, balanceer­, en
. . . . . duikeltoestellen.
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ nalopen ontbrekende onderdelen
. . . . . ­ slijtage bewegende onderdelen
. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 10%
. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter
. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek
. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten
. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het
. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . .

112030 711599 Inspectie kabelbanen. st 40,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . kabelbanen.
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ spanning kabel
. . . . . ­ slijtage kettingen
. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 10%
. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter
. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek
. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten
. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het
. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen, het na­ of aanspannen van
. . . . . de kabel, het aanbrengen van afdekdoppen om
. . . . . een (vinger)beknellinggevaar, speling of scherpe
. . . . . rand op te lossen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden dienen te zijn inbegrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
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. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de

. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.

. . . . .
112040 711599 Inspectie schommels. st 564,00 F

. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor

. . . . . schommels.

. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar

. . . . . Toestel inspecteren op:

. . . . . ­ losse boutverbindingen

. . . . . ­ slijtage scharnieren

. . . . . ­ slijtage kettingen

. . . . . ­ slijtage ophangingen / bouten

. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen

. . . . . ­ kleine en grote gebreken

. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 10%

. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter

. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek

. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten

. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het

. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.

. . . . . Herstel gebreken:

. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine

. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze

. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten

. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van

. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,

. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De

. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn

. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote

. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits

. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van

. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan

. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of

. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde

. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de

. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.

. . . . .
112050 711599 Inspectie veerelementen en wippen. st 960,00 F

. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor

. . . . . veerelementen en wippen.

. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar

. . . . . Toestel inspecteren op:

. . . . . ­ losse boutverbindingen

. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen

. . . . . ­ kleine en grote gebreken

. . . . . Herstel gebreken:

. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine

. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze

. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten

. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van

. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,

. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De

. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn

. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote

. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits

. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van

. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan

. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of

. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde

. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de

. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.

. . . . .
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112060 711599 Inspectie sport­, turn­ en fitnesstoestellen. st 868,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . sport­, turn­ en fitnesstoestellen.
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ slijtage bewegende onderdelen
. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen
. . . . . ­ ontbrekende onderdelen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 10%
. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter
. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek
. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten
. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het
. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . . Gesmeerde onderdelen iedere inspectieronde reinigen
. . . . . en voorzien van een nieuwe (teflon) smering die voldoet
. . . . . aan de voorschriften van de leverancier.
. . . . .

112070 711599 Inspectie watertoestellen. st 16,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . watertoestellen.
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ slijtage bewegende onderdelen
. . . . . ­ ontbrekende onderdelen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . .



RAW1306­158665Bladnr. 20 van 114 Onderhoud Speelvoorzieningen 2027­2029
Gemeente Stichtse Vecht
RAW­raamovereenkomst 2026.01­8400.01­ DEFINITIEF 20­07­2026

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112080 711599 Inspectie kooien, ballenvangers en hekwerken st 320,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . kooien, ballenvangers en hekwerk rondom
. . . . . speelplekken..
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ ontbrekende onderdelen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . .

112090 711599 Inspectie combinatietoestellen. st 600,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een onderhoudsinspectie voor
. . . . . combinatietoestellen.
. . . . . ­ frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ nalopen ontbrekende onderdelen
. . . . . ­ slijtage bewegende onderdelen
. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 10%
. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter
. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek
. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten
. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het
. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling in deel 3 van
. . . . . het bestek. Deze herstelwerkzaamheden bestaan
. . . . . uit het vervangen van versleten, kapotte of
. . . . . ontbrekende onderdelen. De bovengenoemde
. . . . . werkzaamheden worden verrekend op de
. . . . . betreffende besteksposten elders in het bestek.
. . . . .

12 Specifieke onderhoudsinspecties
. . . . .
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120010 711599 Inspectie toestel met hoge bovenliggers. st 148,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een onderhoudsinspectie van
. . . . . een toestel met hoge bovenliggers (3 tot 5 meter hoog),
. . . . . die niet met een reguliere veiligheidsinspectie kunnen
. . . . . worden meegenomen.
. . . . . ­ frequentie: eenmaal per jaar
. . . . . Toestel inspecteren op:
. . . . . ­ losse boutverbindingen
. . . . . ­ slijtage bewegende onderdelen
. . . . . ­ aanwezigheid scherpe randen
. . . . . ­ ontbrekende onderdelen
. . . . . ­ kleine en grote gebreken
. . . . . Connectoren van kettingen, assen e,d, dienen in 100%
. . . . . van de inspecties uit elkaar te worden gehaald ter
. . . . . inspectie, waarbij deze inspectiehandeling specifiek
. . . . . wordt geregistreerd. Als de te verwachten
. . . . . restlevensduur korter is dan 1 jaar, dan wordt het
. . . . . onderdeel als versleten beschouwd.
. . . . . Herstel gebreken:
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde kleine
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vastzetten
. . . . . van (bout)verbindingen of het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen om een (vinger)beknellinggevaar,
. . . . . speling of scherpe rand op te lossen. De
. . . . . bovengenoemde werkzaamheden dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . ­ Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote
. . . . . gebreken dienen direct te worden opgelost, mits
. . . . . wordt voldaan aan de budgetstelling conform par.
. . . . . 71.05.05 van deel 3 van het bestek. Deze
. . . . . herstelwerkzaamheden bestaan uit het vervangen
. . . . . van versleten, kapotte of ontbrekende onderdelen.
. . . . . De bovengenoemde werkzaamheden worden
. . . . . verrekend op de betreffende besteksposten elders
. . . . . in het bestek.
. . . . . Toestel inspecteren met hoogwerker:
. . . . . ­ werkhoogte: > 10m
. . . . . ­ reikwijdte: > 6 m
. . . . . ­ hefvermogen: > 225 kg
. . . . . Bij de inspectie kan de opdrachtgever, directie of externe
. . . . . inspecteur verlangen aanwezig zijn
. . . . .
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2 Reinigen
. . . . .

21 Reinigen toestellen
. . . . .

210 Reinigen regulier
. . . . .

210010 711321 Reinigen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van draaitollen en draaiende toestellen.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210020 711321 Reinigen speeltoestel. st 64,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van draaitollen en draaiende toestellen.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210030 711321 Reinigen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van kabelbanen, inclusief platforms.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210040 711321 Reinigen speeltoestel. st 14,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van schommels.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210050 711321 Reinigen speeltoestel. st 24,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van veerelementen en wippen.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210060 711321 Reinigen speeltoestel. st 22,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van sport­, turn­ en fitnesstoestellen.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210070 711321 Reinigen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van watertoestellen.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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210080 711321 Reinigen speeltoestel. st 8,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van kooien, ballenvangers en hekwerk
. . . . . rondom speelplekken.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

210090 711321 Reinigen speeltoestel. st 15,00 F
. . . . . Betreft: graffiti­, stikker­, kauwgom­, vuil­, mos­ en
. . . . . algenvrij maken van combinatietoestellen.
. .1. . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

211 Reinigen op aanwijzing
. . . . .

211010 711399 Schoonmaken speeltoestellen <1m2, urgent. keer 60,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse
. . . . . verontreinigingen op alle typen speel­ of sporttoestellen
. . . . . na melding (reactietijd binnen 5 werkdagen), zoals
. . . . . onder andere:
. . . . . ­ graffiti
. . . . . ­ stikkers
. . . . . ­ vuil
. . . . . ­ mos en algengroei
. . . . . ­ kauwgom
. . . . . Oppervlakte < 1 m2 (per toestel)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

211020 711399 Schoonmaken speeltoestellen >1m2, urgent. keer 30,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse
. . . . . verontreinigingen op alle typen speel­ of sporttoestellen,
. . . . . zoals onder andere:
. . . . . ­ graffiti
. . . . . ­ stikkers
. . . . . ­ vuil
. . . . . ­ mos en algengroei
. . . . . ­ kauwgom
. . . . . Oppervlakte >1 m2 (per toestel)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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211030 711399 Schoonmaken robinia speeltoestellen <1m2. keer 13,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse
. . . . . verontreinigingen op robinia speel­ of sporttoestellen,
. . . . . zoals onder andere:
. . . . . ­ graffiti
. . . . . ­ stikkers
. . . . . ­ vuil
. . . . . ­ mos en algengroei
. . . . . ­ kauwgom
. . . . . Wijze van reiniging vooraf voorleggen aan directie.
. . . . . Hoge druk reiniging niet toegestaan.
. . . . . Oppervlakte < 1 m2 (per toestel)
. . . . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

211040 711399 Schoonmaken robinia speeltoestellen >1m2. keer 13,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse
. . . . . verontreinigingen op robinia speel­ of sporttoestellen,
. . . . . zoals onder andere:
. . . . . ­ graffiti
. . . . . ­ stikkers
. . . . . ­ vuil
. . . . . ­ mos en algengroei
. . . . . ­ kauwgom
. . . . . Wijze van reiniging vooraf voorleggen aan directie.
. . . . . Hoge druk reiniging niet toegestaan.
. . . . . Oppervlakte >1 m2 (per toestel)
. . . . . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

22 Reinigen ondergrond
. . . . .

2211 Gietrubber, snippers en EPDM
. . . . .

221110 711123 Reinigen valdempende ondergrond – vloeren. m2 1.158,00 F
. . . . . Betreft: vuil­, mos­ en algenvrij maken van gietrubber,
. . . . . gebonden rubbersnippers en EPDM.
. . . . . ­ reinigen van vastgehecht vuil, inclusief kauwgom
. . . . . en uitwerpselen
. . . . . ­ verwijderen van mos en algengroei
. .1. . . Reinigen door middel van hogedrukspuit
. . .1. . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

2212 Rubbertegels
. . . . .

221210 711122 Reinigen valdempende ondergrond – tegels. m2 4.805,00 F
. . . . . Betreft: vuil­, mos­ en algenvrij maken van rubbertegels.
. . . . . ­ reinigen van vastgehecht vuil, inclusief kauwgom
. . . . . en uitwerpselen
. . . . . ­ verwijderen van mos en algengroei
. .1. . . Reinigen door middel van hogedrukspuit
. . .1. . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

2213 Kunstgras
. . . . .
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221310 711124 Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: vuil­, mos­ en algenvrij maken van kunstgras.
. . . . . Oppervlakte per ondergrond <100 m2.
. . . . . Inclusief kanttegel tot aan het hekwerk.
.1. . . . Infill: zand
. . .2. . Reinigen door middel van borstelen, uittrekken en
. . . . . afrapen.
. . . .1. Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

221320 711124 Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. m2 10.360,00 F
. . . . . Betreft: mos­ en algenvrij maken van kunstgras.
. . . . . Oppervlakte per ondergrond vanaf 100 m2.
. . . . . Inclusief kanttegel tot aan het hekwerk.
.1. . . . Infill: zand
. . .2. . Reinigen door middel van borstelen, uittrekken en
. . . . . afrapen.
. . . .1. Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

2214 Verlijmde houtsnippers
. . . . .

221410 711123 Reinigen valdempende ondergrond – vloeren. m2 1.530,00 F
. . . . . Betreft: vuil­, mos­ en algenvrij maken van verlijmde
. . . . . houtsnippers.
. . . . . ­ reinigen van vastgehecht vuil, inclusief kauwgom
. . . . . en uitwerpselen
. . . . . ­ verwijderen van mos en algengroei
. .2. . . Reinigen door middel van hogedrukspuit en afkrabben
. . .1. . Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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3 Onderhoud speel- en sporttoestellen en ondergronden
. . . . .

31 Beknellingen en verstrikkingen
. . . . .

311 Beknelling
. . . . .

311010 711899 Opheffen beknelling vinger. keer 120,00 F
. . . . . Betreft: vingerbeknellingen voor alle typen speel­ en
. . . . . sporttoestellen.
. . . . . Aard van de maatregel: het verhelpen van een
. . . . . beknelling door het aanbrengen, verwijderen, bijwerken
. . . . . of aanpassen van een onderdeel, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . ­ bewegende delen afschermen of vastzetten
. . . . . ­ opening vergroten of verkleinen
. . . . . ­ roterende delen vastzetten
. . . . . ­ lat aanbrengen
. . . . . ­ gaten of buizen dichten
. . . . . ­ vulstukken aanbrengen
. . . . . ­ ogen ketting fijnknijpen of vervangen
. . . . . ­ grondspeling vergroten of verkleinen
. . . . . ­ onderdelen verwijderen of verplaatsen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Voor de prijs per eenheid dient er te worden uitgegaan
. . . . . van maximaal 4 maatregelen per beknelling. De
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal
. . . . . beknellingen.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

312 Verstikking
. . . . .

312010 711899 Opheffen verstrikking. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: verstrikkingen bij alle typen speel­ en
. . . . . sporttoestellen.
. . . . . Aard van de maatregel: het verhelpen van een
. . . . . verstrikking door het aanbrengen, verwijderen,
. . . . . bijwerken of aanpassen van een onderdeel, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . ­ latten aanbrengen
. . . . . ­ open ruimte / naad dicht kitten
. . . . . ­ vulstukken aanbrengen
. . . . . ­ afdekplaat aanbrengen om staanders
. . . . . ­ autoband verwijderen
. . . . . ­ balken oploop naadloos verplaatsen
. . . . . ­ ruimte tussen balken afdichten
. . . . . ­ V­vorm opheffen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Voor de prijs per eenheid dient er te worden uitgegaan
. . . . . van maximaal 4 maatregelen per verstrikking. De
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal
. . . . . verstrikkingen.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
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. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
32 Houten (onderdelen van) toestellen

. . . . .
320010 711899 Verwijderen splinters. m2 160,00 F

. . . . . Betreft: verwijderen van splinters of onregelmatigheden

. . . . . op houten onderdelen van alle typen speel­ en

. . . . . sporttoestellen.

. . . . . Alle oppervlaktes.

. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden

. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . .
320020 711899 Behandelen houtrot. m2 80,00 F

. . . . . Betreft: behandelen van houtrot op alle typen speel­ en

. . . . . sporttoestellen met houten onderdelen. De

. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . ­ voorbehandelen

. . . . . ­ uitvullen

. . . . . ­ schilderen

. . . . . Alle oppervlaktes

. . . . . VOORBEHANDELEN

. . . . . Al het aangetaste hout verwijderen, inclusief 25 mm

. . . . . gezond hout verwijderen en glad schuren.

. . . . . Controleren op houtvochtgehalte.

. . . . . UITVULLEN

. . . . . Aanbrengen reparatiepasta op epoxybasis l 200,00 L

. . . . . ­ hoeveelheid: ca. 2,5 liter m2

. . . . . ­ levensduur: > 5 jaar

. . . . . ­ strak afmessen

. . . . . ­ na uitharding schuren

. . . . . SCHILDEREN

. . . . . ­ aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen l 32,00 L

. . . . . ­ type: polyurethane verf (kleur conform betreffende

. . . . . toestel)

. . . . . ­ hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2

. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden

. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . .
320030 711899 Verven houten ondergrond (oppervlakte <1 m2). m2 40,00 F

. . . . . Betreft: verven van onderdelen van alle typen speel­ en

. . . . . sporttoestellen met houten onderdelen. De

. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . ­ voorbehandelen

. . . . . ­ schilderen

. . . . . Per behandeling zo veel mogelijk complete en

. . . . . aaneengesloten toestel onderdelen verven.

. . . . . Oppervlakte < 1 m2 (per toestel).

. . . . . VOORBEHANDELEN

. . . . . ­ verfresten verwijderen

. . . . . ­ ontvetten

. . . . . ­ kaal hout glad schuren

. . . . . SCHILDEREN

. . . . . ­ aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen l 16,00 L

. . . . . ­ type: polyurethane verf (kleur conform betreffende

. . . . . toestel)

. . . . . ­ hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . .
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33 Metalen (onderdelen van) toestellen
. . . . .

330010 711899 Verven metalen ondergrond (oppervlakte <1 m2). m2 40,00 F
. . . . . Betreft: verven van onderdelen van alle typen speel­ en
. . . . . sporttoestellen met metalen onderdelen. De
. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ voorbehandelen
. . . . . ­ schilderen
. . . . . Per behandeling zo veel mogelijk complete en
. . . . . aaneengesloten toestel onderdelen verven.
. . . . . Oppervlakte < 1 m2 (per toestel).
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . ­ verfresten verwijderen
. . . . . ­ ontvetten
. . . . . ­ kaal metaal glad schuren
. . . . . SCHILDEREN
. . . . . ­ aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen l 16,00 L
. . . . . ­ type: polyurethane verf (kleur conform betreffende
. . . . . toestel)
. . . . . ­ hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

34 Vervanging en reparatie onderdelen
. . . . .

341 Niet zijnde toestel-specifiek
. . . . .

3411 Vervangen onderdeel specifiek
. . . . .

341110 711899 Vervangen spijl. st 15,00 F
. . . . . Betreft: spijlen van alle typen balustrades.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen spijlen uit balustrade
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen spijlen in balustrade
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341120 711899 Vervangen reling. m 15,00 F
. . . . . Betreft: reling van alle typen balustrades.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen reling
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen reling.
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341130 711899 Vervangen leuning. m 15,00 F
. . . . . Betreft: leuning van alle typen balustrades.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen leuning
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen leuning.
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341140 711899 Vervangen plank. m 200,00 F
. . . . . Betreft: plank van alle typen balustrades, bordessen of
. . . . . platforms.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen plank
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen plank
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341150 711899 Vervangen randafwerking. m 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen randafwerking (balustrades,
. . . . . bordessen of platforms).
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen randafwerking toestel
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen randafwerking toestel
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341160 711899 Vervangen bordesvloer. st 15,00 F
. . . . . Betreft: alle typen bordessen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen bordesvloer uit toestel
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen bordesvloer in toestel
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341170 711899 Vervangen balustrade st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen balustraden.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen balustrade toestel
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen balustrade toestel
. . . . . ­ ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341180 711899 Vervangen instructiebord. st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen instructieborden voor diverse
. . . . . toestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande instructiebord demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe instructiebord monteren
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341190 711899 Vervangen grondanker. st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen grondankers voor diverse toestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . Tot het vervangen van een grondanker behoort tevens
. . . . . het verwijderen en opnieuw aanbrengen van
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per anker.
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande grondanker demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe grondanker monteren
. . . . . ­ type: volgens betreffende speeltoestel enaccepta
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3412 Vervangen onderdeel algemeen
. . . . .
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341200 711899 Vervangen onderdeel klein. st 200,00 F
. . . . . Betreft: diverse kleine onderdelen voor diverse typen
. . . . . toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ hand­ of voetsteunen
. . . . . ­ trappers
. . . . . ­ zitjes
. . . . . ­ paalkappen
. . . . . ­ RVS­afdekringen
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren.
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341210 711899 Vervangen onderdeel groot. st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen toestellen,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ rugleuningen
. . . . . ­ stangen
. . . . . ­ latten ­ bovenplanken
. . . . . ­ daklatten en ­lijsten
. . . . . ­ sporten en treden
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341220 711899 Vervangen plaatwerk. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse type plaatwerk voor diverse typen
. . . . . toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ dakplaten
. . . . . ­ zijwanden
. . . . . ­ tafelbladen
. . . . . Alle afmetingen
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende sport­ of
. . . . . speeltoestel en leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341230 711899 Vervangen constructief onderdeel (<1,5 m). st 20,00 F
. . . . . Betreft: diverse constructieve onderdelen voor diverse
. . . . . typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ staanders
. . . . . ­ liggers
. . . . . ­ schoren
. . . . . Constructie onderdelen tot 1,5m lengte.
. . . . . Tot het vervangen van staanders behoren tevens
. . . . . grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per fundatie.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341240 711899 Vervangen constructief onderdeel (>1,5 m). st 5,00 F
. . . . . Betreft: diverse constructieve onderdelen voor diverse
. . . . . typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ staanders
. . . . . ­ liggers
. . . . . ­ schoren
. . . . . Constructie onderdelen vanaf 1,5m lengte.
. . . . . Tot het vervangen van staanders behoren tevens
. . . . . grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per fundatie.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3413 Vervangen bouten en schroeven
. . . . .

341310 711899 Herstellen bout, moer of schroef. st 1.000,00 F
. . . . . Betreft: alle typen speel­ en sporttoestellen.
. . . . . Aard van de maatregel: het verwijderen, aanbrengen,
. . . . . vastdraaien, vervangen of inkorten vastzetten van
. . . . . bouten, ringen, moeren en schroeven, niet zijnde als
. . . . . onderdeel van het demonteren, monteren of repareren
. . . . . van toestelonderdelen.
. . . . . Type: volgens betreffende speeltoestel en leverancier.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341320 711899 Afdoppen bout, moer of schroef. st 750,00 F
. . . . . Betreft: alle typen speel­ en sporttoestellen
. . . . . Aard van de maatregel: het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen op bouten, moeren en schroeven, niet
. . . . . zijnde als onderdeel van het demonteren, monteren of
. . . . . repareren van toestelonderdelen.
. . . . . Type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3414 Reparatie onderdeel specifiek
. . . . .
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341410 711899 Vastlassen stalen verbinding (m.u.v. RVS). st 75,00 F
. . . . . Betreft: alle typen speeltoestellen en sporttoestellen.
. . . . . Herstellen slechte lasverbindingen t.b.v. stalen
. . . . . constructies van verzinkt of geverfd staal. De
. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ voorbehandelen
. . . . . ­ lassen
. . . . . ­ schilderen
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . ­ verfresten verwijderen
. . . . . ­ ontvetten
. . . . . ­ kaal metaal glad schuren
. . . . . LASSEN
. . . . . ­ lasnaden glad afwerken
. . . . . SCHILDEREN
. . . . . ­ aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen l 3,00 L
. . . . . ­ type: polyurethane verf (kleur conform betreffende
. . . . . toestel)
. . . . . ­ hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

341420 711899 Vastlassen stalen verbinding (RVS). st 15,00 F
. . . . . Betreft: alle typen speeltoestellen en sporttoestellen.
. . . . . Herstellen slechte lasverbindingen t.b.v. stalen
. . . . . constructies van roestvast staal (RVS). De
. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ voorbehandelen
. . . . . ­ lassen
. . . . . ­ nabewerken
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . ­ laskanten voor het lassen braamvrij maken
. . . . . ­ ontvetten en schoonmaken.
. . . . . LASSEN
. . . . . ­ lasnaden glad afwerken
. . . . . NABEWERKEN
. . . . . ­ oxidehuid weer herstellen gelijk aan oorsponkelijke
. . . . . materiaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

341430 711899 Vastlassen aluminium verbinding. st 25,00 F
. . . . . Betreft: alle typen speeltoestellen en sporttoestellen.
. . . . . Herstellen slechte lasverbindingen t.b.v. aluminium
. . . . . constructies. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak
. . . . . uit:
. . . . . ­ voorbehandelen
. . . . . ­ lassen
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . ­ kaal metaal glad schuren
. . . . . ­ ontvetten en schoonmaken
. . . . . LASSEN
. . . . . ­ lasnaden glad afwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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341440 711899 Aanpassen grondanker. st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanpassen van diverse grondankers voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ verplaatsen grondanker
. . . . . ­ grondanker onder het maaiveld plaatsen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per anker
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3415 Reparatie onderdeel algemeen
. . . . .

341510 711899 Verwijderen scherpe delen. st 75,00 F
. . . . . Betreft: diverse scherpe delen aan alle type toestellen.
. . . . . Het toestel zo aanpassen dat er geen scherpe delen
. . . . . meer zijn.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

341520 711899 Vastzetten onderdeel klein. st 175,00 F
. . . . . Betreft: diverse vastzetten van kleine onderdelen voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ hand­ of voetsteunen
. . . . . ­ trappers
. . . . . ­ zitjes
. . . . . ­ rugleuningen
. . . . . ­ stangen
. . . . . ­ latten ­ bovenplanken
. . . . . ­ balken
. . . . . ­ sporten en treden
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341530 711899 Aanpassen onderdeel klein st 20,00 F
. . . . . Betreft: aanpassen van diverse kleine onderdelen voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ verplaatsen of stabiliseren van hand­ of
. . . . . voetsteunen
. . . . . ­ zitjes hoger of lager plaatsen
. . . . . ­ stangen hoger of lager plaatsen
. . . . . ­ sporten en treden stabiliseren of hoger of lager
. . . . . plaatsen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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341540 711899 Vastzetten onderdeel groot. st 150,00 F
. . . . . Betreft: vastzetten van diverse grote onderdelen voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ dakplaten
. . . . . ­ zijwanden
. . . . . ­ staanders
. . . . . ­ liggers
. . . . . ­ schoren
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341550 711899 Inkorten constructief onderdeel. st 20,00 F
. . . . . Betreft: inkorten van diverse constructieve onderdelen
. . . . . voor diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ staanders
. . . . . ­ liggers
. . . . . ­ schoren
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

341560 711899 Vastzetten toestel op fundatie. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het vastzetten van diverse toestellen op fundaties
. . . . . en het vastzetten van grondankers.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342 Toestel - specifiek
. . . . .

3421 Draaiende toestellen
. . . . .
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342110 711899 Vervangen lager. st 20,00 F
. . . . . Betreft: lagers voor alle typen draaitollen en draaiende
. . . . . toestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande lagers demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe lagers monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342120 711899 Aanpassen grondspeling. st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van de grondspeling van alle
. . . . . typen draaitollen en draaiende toestellen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Het aanpassen van grondspeling behoord tevens
. . . . . grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 per fundatie.
. . . . .

342130 711899 Draaisnelheid aanpassen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: draaisnelheid aanpassen van alle typen
. . . . . draaitollen en draaiende toestellen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Een en ander volgens voorschriften van de betreffende
. . . . . leverancier.
. . . . .

3422 Glijbanen, klim­ en combitoestellen
. . . . .

342210 711899 Vervangen zijwand of ­wang glijgoot. st 10,00 F
. . . . . Betreft: zijwanden en ­wangen van glijgoot voor alle
. . . . . typen glijbanen, klim­ en combitoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande zijwanden of ­wang demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe zijwanden of ­wang monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
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342220 711899 Vervangen klimonderdeel. st 40,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimonderdelen voor alle typen glijbanen,
. . . . . huisjes, klim­ en combitoestellen, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . ­ ketting
. . . . . ­ slingertouw
. . . . . ­ klimtouw
. . . . . ­ koppeling
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342230 711899 Aanpassen klimonderdeel. st 40,00 F
. . . . . Betreft: diverse aanpassingen van klimonderdelen voor
. . . . . alle typen glijbanen, klim­ en combitoestellen,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ klimtouw inkorten
. . . . . ­ touwladder verankeren
. . . . . ­ kettingen vastzetten
. . . . . ­ klimnet vastzetten / verankeren
. . . . . ­ klimnet strak spannen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342240 711899 Vervangen klimnet onderdeel. st 40,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimnetonderdelen voor alle typen
. . . . . glijbanen, klim­ en combitoestellen, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . ­ kabel / touw
. . . . . ­ koppeling
. . . . . ­ ketting
. . . . . ­ ogen ketting
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdeel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdeel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342250 711899 Vervangen klimnet of kabelnest (<10 aansluitingen). st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimnetten voor alle typen glijbanen,
. . . . . huisjes, klim­ en combitoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . Net tot 10 aansluitingen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande klimnet demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe klimnet monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342260 711899 Vervangen klimnet of kabelnest (>10 aansluitingen). st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimnetten voor alle typen glijbanen,
. . . . . huisjes, klim­ en combitoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . Net vanaf 10 aansluitingen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande klimnet demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe klimnet monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3423 Kabelbanen
. . . . .

342310 711899 Vervangen eindstop. st 15,00 F
. . . . . Betreft: diverse typen eindstoppen voor alle typen
. . . . . kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande eindstop demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe eindstop monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342320 711899 Vervangen stootband. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse stootbanden voor alle typen kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande stootband demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe stootband monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342330 711899 Vervangen kabel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse kabels, inclusief kabelklemmen, voor
. . . . . alle typen kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande kabel demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe kabel monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342340 711899 Spannen kabel. st 15,00 F
. . . . . Betreft: het spannen van diverse typen kabels van alle
. . . . . typen kabelbanen.
. . . . . Inclusief het vervangen van kabelklemmen en het
. . . . . demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342350 711899 Vervangen loopwagen. st 5,00 F
. . . . . Betreft: diverse loopwagens voor alle typen kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande loopwagen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe loopwagen monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342360 711899 Vervangen ketting of kettingbekleding. st 15,00 F
. . . . . Betreft: diverse kettingen of ­bekledingen voor alle typen
. . . . . kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande kettingen of ­bekledingen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe kettingen of ­bekledingen monteren.
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342370 711899 Vervangen zitje. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse zitjes voor alle typen kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaand zitje demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuw zitje monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342380 711899 Aanpassen zitje. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van zitjes van alle typen
. . . . . kabelbanen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ zitje hoger of lager plaatsen
. . . . . ­ zitje opnieuw vast zetten
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3424 Schommels
. . . . .

342410 711899 Vervangen ketting of kettingonderdeel. st 175,00 F
. . . . . Betreft: diverse kettingen of ­onderdelen voor alle typen
. . . . . schommels, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ ketting
. . . . . ­ kettinghoes
. . . . . ­ ogen
. . . . . ­ D­sluiting
. . . . . ­ ophanging
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren.
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . ­ kettingen voor speeltoestellen moeten ten minste
. . . . . voldoen aan ISO 1834, met een maximale opening
. . . . . van 8,6mm in elke richting behalve waar
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. . . . . verbindingen zijn aangebracht, waar de maximale

. . . . . opening groter dan 12mm of kleiner dan 8,6mm

. . . . . moet zijn.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
342420 711899 Aanpassing zitje of mand. st 15,00 F

. . . . . Betreft: diverse zitjes of manden voor alle typen

. . . . . schommels.

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . ­ verwijderen

. . . . . ­ aanbrengen

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . ­ bestaande zitje of mand demonteren

. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . (behouden en hergebruiken)

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . ­ nieuw zitje of mand monteren

. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en

. . . . . leverancier

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
342430 711899 Aanpassen zitje. st 50,00 F

. . . . . Betreft: het aanpassen van zitjes van alle typen

. . . . . schommels, waaronder bijvoorbeeld:

. . . . . ­ zitje hoger of lager plaatsen

. . . . . ­ zitje opnieuw vast zetten

. . . . . ­ ketting vastzetten aan zitje

. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
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342440 711899 Vervangen lagers in huis of scharnier. st 15,00 F
. . . . . Betreft: diverse lagers of scharnieren voor alle typen
. . . . . schommels.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaand lagers of scharnieren demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuw lagers of scharnieren monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342450 711899 Aanpassen bevestiging. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van diverse bevestigingen van
. . . . . alle typen schommels, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . ­ bevestiging zitje omdraaien
. . . . . ­ bevestiging kettingen uit elkaar plaatsen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3425 Veerelementen en wippen
. . . . .

342510 711899 Vervangen onderdeel klein. st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor alle typen
. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ kop
. . . . . ­ staart
. . . . . ­ zitje
. . . . . ­ voetsteun
. . . . . ­ voetsteun
. . . . . ­ nummerbord
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
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. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
342520 711899 Vastzetten onderdeel klein. st 30,00 F

. . . . . Betreft: vastzetten van diverse onderdelen van alle typen

. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:

. . . . . ­ kop

. . . . . ­ staart

. . . . . ­ zitje

. . . . . ­ voetsteun

. . . . . ­ handsteun

. . . . . ­ nummerplaat

. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
342530 711899 Vervangen onderdeel groot. st 10,00 F

. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor alle typen

. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:

. . . . . ­ middenplaat

. . . . . ­ veer

. . . . . ­ bovenbuis

. . . . . ­ grondverankering

. . . . . ­ scharnier

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . ­ verwijderen

. . . . . ­ aanbrengen

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren

. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . (behouden en hergebruiken)

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren

. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en

. . . . . leverancier

. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden

. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit Vrijgekomen

. . . . . materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
342540 711899 Vastzetten onderdeel groot. st 15,00 F

. . . . . Betreft: vastzetten van diverse onderdelen van alle typen

. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:

. . . . . ­ middenplaat

. . . . . ­ veer

. . . . . ­ bovenbuis

. . . . . ­ grondverankering

. . . . . ­ scharnier

. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost

. . . . . in de deelopdracht.

. . . . .
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342550 711899 Vervangen stootband st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen stootbanden voor alle typen
. . . . . veerelementen en wippen.
. . . . . Tot het aanbrengen van een stootband behoort tevens
. . . . . het verwijderen en opnieuw aanbrengen van open
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 per
. . . . . stootband en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . stootband.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande stootband demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe stootband monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342560 711899 Aanpassen stootband. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse aanpassingen van stootbanden van alle
. . . . . typen veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ stootband dieper plaatsen
. . . . . ­ stootband lager plaatsen
. . . . . ­ stootband een kwartslag draaien
. . . . . Tot het aanpassen van een stootband behoort tevens
. . . . . het verwijderen en opnieuw aanbrengen van open
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 per
. . . . . stootband en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . stootband.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342570 711899 Vervangen fundatie. st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen fundatie voor alle typen veerelementen
. . . . . en wippen.
. . . . . Tot het aanbrengen van een fundatie behoort tevens het
. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van open
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en
. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per fundatie
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande fundatie demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe fundatie monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3426 Watertoestellen
. . . . .

342610 711899 Vervangen onderdeel watertoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen
. . . . . watertoestellen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ stop watertoestel
. . . . . ­ pomparm
. . . . . ­ waterkraan
. . . . . ­ drukknop
. . . . . ­ inwendig mechanisme
. . . . . ­ goot
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende toestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3427 Sporttoestellen
. . . . .
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342710 711899 Vervangen onderdeel sporttoestel sportvelden st 10,00 F
. . . . . algemeen.
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen
. . . . . sporttoestellen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ basketbalbord
. . . . . ­ basketbalring
. . . . . ­ netten (volleybal, tennis etc.)
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende toestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342720 711899 Opnieuw opknopen ballenvanger. m 40,00 F
. . . . . Betreft: ballenvangers met geknoopte netten.
. . . . . Metalen staander ho.h. ca. 3,0 m
. . . . . Hoogte boven maaiveld tot 5,0 m.
. . . . . Onderling verbonden door een bovenbuis.
. . . . .

342730 711899 Vervangen net ballenvanger. m2 40,00 F
. . . . . Betreft: ballenvangers/ kooihekken met diverse soorten
. . . . . netten.
. . . . . Metalen staander ho.h. ca. 3,0 m
. . . . . Hoogte boven maaiveld tot 5,0 m.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen net
. . . . . ­ aanbrengen net
. . . . . Inclusief het demonteren en monteren van alle
. . . . . onderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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342740 711899 Vervangen onderdeel Calisthenics statisch. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen
. . . . . Calisthenics, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ touw
. . . . . ­ handgreep
. . . . . ­ duikelstang
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende toestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

342750 711899 Vervangen onderdeel Calisthenics dynamisch. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen
. . . . . Calisthenics, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . ­ ketting cardio bike
. . . . . ­ meganiek cardio cross
. . . . . ­ draaischijf
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ bestaande onderdelen demonteren
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ nieuwe onderdelen monteren
. . . . . ­ inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ type en kleur: volgens betreffende toestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

3428 Tafeltennis
. . . . .
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342810 711899 Herstel beton tafeltennistafel. m2 10,00 F
. . . . . Betreft: herstel beton tafeltennistafel.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ repareren scheuren
. . . . . ­ repareren beschadigingen
. . . . . ­ herstellen voegvulling
. . . . . Volledig vlak afwerken in gelijke kleurstelling.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

343 Tijdelijk
. . . . .

343010 711899 Aanbrengen tijdelijke afdichting. st 35,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afdichting of herstel voor alle typen
. . . . . speeltoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . ­ aanbrengen (houten) plaat t.b.v. tijdelijk herstel st 35,00 L
. . . . . balustrade, legger, vloer, etc.
. . . . . ­ afmetingen tot 150 x 150mm
. . . . . ­ dikte: 25 mm
. . . . . ­ splintervrij
. . . . . ­ inclusief bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen
. . . . .

343020 711899 Verwijderen tijdelijk onderdeel. st 35,00 F
. . . . . Betreft: plaat voor alle typen speeltoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen (houten) plaat t.b.v. tijdelijk herstel
. . . . . balustrade, legger, etc.
. . . . . ­ afmetingen tot 150 x 150mm
. . . . . ­ dikte: 25 mm
. . . . . ­ splintervrij
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ inclusief het demonteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

35 Zandbakzand
. . . . .
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350010 711399 Verversen zandbakzand (volume <5 m3). m2 60,00 F
. . . . . Betreft: het jaarlijks verversen van zandbakzand voor
. . . . . diverse typen zandbakken.
. . . . . Frequentie: 1 keer per jaar
. . . . . Zandbakken tot 10 m2 met een volume van < 5 m3
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . ­ afwerken
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ ontgravingshoogte gem. 0,30 m tot 0,50m onder de
. . . . . rand
. . . . . ­ kwalificatie vrijgekomen zand: ongekeurd
. . . . . (certificaten van de voorafgaande
. . . . . verversings­/aanvulronde worden door de directie
. . . . . ter beschikking gesteld)
. . . . . AANBRENGEN m3 30,00 L
. . . . . ­ hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . ­ nieuw zand aanbrengen: zandbakkenzand,
. . . . . samenstelling volgens deel 3 paragraaf 71.04.04
. . . . . van dit bestek.
. . . . . ­ aanvulhoogte gem. 0,50m
. . . . . ­ aanvullen tot 0,20m onder de rand (gemeten na
. . . . . zetting)
. . . . . ­ zonder overhoogte
. . . . . AFWERKEN
. . . . . ­ het aangebrachte zand vlak afwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

350020 711399 Verversen zandbakzand (volume >5 m3). m2 100,00 F
. . . . . Betreft: het jaarlijks verversen van zandbakzand voor
. . . . . diverse typen zandbakken.
. . . . . Frequentie: 1 keer per jaar
. . . . . Zandbakken vanaf 10 m2 met een volume van > 5 m3
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen
. . . . . ­ aanbrengen
. . . . . ­ afwerken
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . ­ ontgravingshoogte gem. 0,30 m tot 0,50m onder de
. . . . . rand
. . . . . ­ kwalificatie vrijgekomen zand: ongekeurd
. . . . . (certificaten van de voorafgaande
. . . . . verversings­/aanvulronde worden door de directie
. . . . . ter beschikking gesteld)
. . . . . AANBRENGEN m3 50,00 L
. . . . . ­ hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . ­ nieuw zand aanbrengen: zandbakkenzand,
. . . . . samenstelling volgens deel 3 paragraaf 71.04.04
. . . . . van dit bestek.
. . . . . ­ aanvulhoogte gem. 0,50m
. . . . . ­ aanvullen tot 0,20m onder de rand (gemeten na
. . . . . zetting)
. . . . . ­ zonder overhoogte
. . . . . AFWERKEN
. . . . . ­ het aangebrachte zand vlak afwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

36 Valzand
. . . . .
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360010 711121 Reinigen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 815,00 F
. . . . . Betreft: regulier onderhoud van bestaande
. . . . . valondergrond(en).
.1. . . . Materiaal: zand
. .3. . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
. . . . . Doel van de reiniging:
. . . . . ­ verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . ­ verwijderen van losliggend (zwerf­)vuil
. . . . . ­ omwoelen tot 0,30m diep
. . .2. . Reinigen tot een diepte van 300 mm
. . . .1. Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

360020 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 815,00 F
. . . . . Betreft: zand aanvullen totdat de valondergrond(en) weer
. . . . . volledig egaal gevuld is tot de rand.
.1. . . . Materiaal: zand m3 41,00 L
. . . . . ­ hoeveelheid zand: ca. 5m3 per are
. . . . . ­ sortering: 0,2 ­ 2mm
. . . . . ­ milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: Altijd Toepasbaar
. . . . . ­ overige eisen: leverantie volgens NEN­EN1177:
. . . . . 2008
. . . . . Laagdikte: gem.50 mm
. .2. . . Exclusief verdichten
. . .1. . Op bestaande onderbouw van valzand
. . . . .

37 Boomschors
. . . . .

370010 711121 Reinigen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 5.590,00 F
. . . . . Betreft: regulier onderhoud van bestaande
. . . . . valondergrond(en).
.4. . . . Materiaal: boomschors
. .3. . . Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
. . . . . Doel van de reiniging:
. . . . . ­ verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . ­ verwijderen van losliggend (zwerf­)vuil
. . . . . ­ omwoelen tot 0,5m diep (of zoveel minder zodat de
. . . . . gronddoek op de bodem niet geraakt wordt)
. . .3. . Reinigen tot een diepte van 500 mm
. . . .1. Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

370020 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 5.590,00 F
. . . . . Betreft: aanvullen van de schorslaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de rand.
.3. . . . Materiaal: boomschors m3 559,00 L
. . . . . ­ hoeveelheid schors: ca. 10m3 per are
. . . . . ­ afkomstig van de Franse pijnboom
. . . . . ­ 1e kwaliteit schors met een harde structuur
. . . . . ­ levensduur: >5 jaar
. . . . . ­ sortering: 20 ­ 80mm
. . . . . ­ overige eisen: leverantie volgens NEN­EN1177:
. . . . . 2008
. . . . . Laagdikte: gem. 100 mm
. .2. . . Exclusief verdichten
. . .1. . Op bestaande onderbouw van boomschors
. . . . .

38 Kunstgras
. . . . .
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380010 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 247,00 F
. . . . . Betreft: opborstelen en zand aanvullen en invegen,
. . . . . hoeveelheid zand: gem. 0,30m3 per are.
. . . . . Aantal velden:

5. . . . . Gebruik: valondergrond(en) van speeltoestellen.
.1. . . . Infill: zand
. .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . .1. . Slepen na het borstelen
. . . . .
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4 Aanbrengen, verplaatsen en verwijderen toestellen
. . . . .

41 Verwijderen toestellen t.b.v. hergebruik
. . . . .

410010 711201 Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen <1m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.

9. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 2 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 1 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 5
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . nader te bepalen locatie binnen een straal van
. . . . . 15km.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

410020 711201 Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen van 1 tot 2m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 4 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 2 m1
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 7
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . nader te bepalen locatie binnen een straal van
. . . . . 15km.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .
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410030 711201 Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen van 2 tot 3 m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 3 m1
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . nader te bepalen locatie binnen een straal van
. . . . . 15km.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

410040 711201 Verwijderen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen hoger dan 3
. . . . . m, inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) > 3 m1
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . nader te bepalen locatie binnen een straal van
. . . . . 15km.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

42 Verwijderen toestellen t.b.v. afvoeren
. . . . .

420010 711201 Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen <1m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 2 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 1 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 5
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .2. . Niet geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .
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420020 711201 Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen van 1 tot 2m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 4 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 2 m1
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 7
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .2. . Niet geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

420030 711201 Verwijderen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen van 2 tot 3 m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 3 m1
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .2. . Niet geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

420040 711201 Verwijderen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen hoger dan 3
. . . . . m, inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) > 3 m1
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . ­ inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. .7. . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . .2. . Niet geschikt voor hergebruik
. . . .1. Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .
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43 Verplaatsen toestellen
. . . . .

430010 711212 Verplaatsen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verplaatsen van alle type toestellen <1m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 2 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 1 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 5
. .1. . . Verplaatsen op dezelfde locatie
. . . . .1 Ontstane gaten in bestaande valdempende ondergrond
. . . . . herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

430020 711212 Verplaatsen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verplaatsen van alle type toestellen van 1 tot 2m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 4 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 2 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 7
. .1. . . Verplaatsen op dezelfde locatie
. . . . .1 Ontstane gaten in bestaande valdempende ondergrond
. . . . . herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

430030 711212 Verplaatsen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verplaatsen van alle type toestellen van 2­3m,
. . . . . inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) <3 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. .1. . . Verplaatsen op dezelfde locatie
. . . . .1 Ontstane gaten in bestaande valdempende ondergrond
. . . . . herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

430040 711212 Verplaatsen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: verplaatsen van alle type toestellen hoger dan
. . . . . 3m, inclusief fundatie en grondankers.
.9. . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) > 3 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. .1. . . Verplaatsen op dezelfde locatie
. . . . .1 Ontstane gaten in bestaande valdempende ondergrond
. . . . . herstellen
. . . . . Materiaal: diverse
. . . . . Herstellen conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

44 Aanbrengen toestellen
. . . . .
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440010 711211 Plaatsen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: nieuw of hergebruik van alle type
. . . . . toestellen <1m, inclusief fundatie en grondankers.
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 410010 of nieuw geleverd.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 2 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 1 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 5
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. .9. . . Inclusief bestaande of nieuwe fundatie.
. . .2. . In bestaande valdempende ondergrond eventueel
. . . . . reparatie conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

440020 711211 Plaatsen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: nieuw of hergebruik van alle type
. . . . . toestellen van 1 ­ 2 m, inclusief fundatie en
. . . . . grondankers.
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 410020 of nieuw geleverd.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 4 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 2 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 7
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. .9. . . Inclusief bestaande of nieuwe fundatie.
. . .2. . In bestaande valdempende ondergrond eventueel
. . . . . reparatie conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .

440030 711211 Plaatsen speeltoestel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: nieuw of hergebruik van alle type
. . . . . toestellen van 2­3m, inclusief fundatie en grondankers.
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 410030 of nieuw geleverd.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) < 3 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. .9. . . Inclusief bestaande of nieuwe fundatie.
. . .2. . In bestaande valdempende ondergrond eventueel
. . . . . reparatie conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .
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440040 711211 Plaatsen speeltoestel. st 5,00 F
. . . . . Betreft: nieuw of hergebruik van alle type
. . . . . toestellen hoger dan 3m, inclusief fundatie en
. . . . . grondankers.
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 410040 of nieuw geleverd.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . ­ projectie oppervlak (P) 10 m2
. . . . . ­ hoogte (H) > 3 m
. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 11
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. .9. . . Inclusief bestaande of nieuwe fundatie.
. . .2. . In bestaande valdempende ondergrond eventueel
. . . . . reparatie conform besteksposten onder hoofdstuk 6
. . . . .
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5 Aanbrengen, verplaatsen en verwijderen kooien en
ballenvangers

. . . . .
51 Verwijderen doelen en ballenvangers t.b.v. hergebruik

. . . . .
510010 711899 Verwijderen voetbaldoel t.b.v. hergebruik. st 10,00 F

. . . . . Betreft: verwijderen alle type voetbaldoelen, inclusief

. . . . . fundatie.

. . . . . Afmetingen:

. . . . . ­ projectie oppervlak (P) <10 m2

. . . . . ­ hoogte (H) < 2 m1

. . . . . ­ aantal fundamenten (F) (poeren,

. . . . . funderingsblokken palen in maaiveld e.d.) <5

. . . . . Doel of ballenvangen demonteren:

. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste 0,5

. . . . . m3 en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per

. . . . . staander

. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport naar een

. . . . . locatie binnen een straal van 15km

. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen

. . . . . Geschikt voor hergebruik

. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het verwijderen

. . . . . en opnieuw aanbrengen van verharding,

. . . . . funderingsmateriaal en grond.

. . . . .
510020 711899 Verwijderen kooi of ballenvanger t.b.v. hergebruik m 40,00 F

. . . . . Betreft: alle type kooien en ballenvangers.

. . . . . Hoogte tot 2,0m

. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld

. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport naar een

. . . . . locatie binnen een straal van 15km

. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het

. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van verharding,

. . . . . funderingsmateriaal en grond.

. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en

. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per

. . . . . staander.

. . . . .
510030 713899 Verwijderen hekwerk t.b.v. hergebruik m 20,00 F

. . . . . Betreft: hekwerk rondom alle type kooien en

. . . . . ballenvangers.

. . . . . Hoogte tot 6,0m

. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld

. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport naar een

. . . . . locatie binnen een straal van 15km

. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het

. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van verharding,

. . . . . funderingsmateriaal en grond.

. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en

. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per

. . . . . staander.

. . . . .
52 Verwijderen doelen en ballenvangers t.b.v. afvoer

. . . . .
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520010 711899 Verwijderen voetbaldoel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen alle type voetbaldoelen, inclusief
. . . . . fundatie.
. . . . . Hoogte tot 2,0m
. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste 0,5
. . . . . m3 en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . . . . Niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het verwijderen
. . . . . en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

520020 713899 Verwijderen kooi of ballenvanger m 40,00 F
. . . . . Betreft: alle type kooien en ballenvangers.
. . . . . Hoogte tot 2,0m
. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste 0,5
. . . . . m3 en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . . . . Niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het
. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en
. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

520030 713899 Verwijderen hekwerk. m 20,00 F
. . . . . Betreft: hekwerk rondom alle type kooien en
. . . . . ballenvangers, inclusief fundatie.
. . . . . Hoogte tot 6,0m
. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport naar een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het
. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en
. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

53 Verplaatsen / vervangen doelen en ballenvangers
. . . . .
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530010 711899 Verplaatsen voetbaldoel. st 10,00 F
. . . . . Betreft: verplaatsen van alle type voetbaldoelen, inclusief
. . . . . fundatie.
. . . . . Hoogte tot 2,0m
. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste 0,5
. . . . . m3 en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief transport binnen werkterrein, maximaal
. . . . . 500m2.
. . . . . Vrijgekomen materialen hergebruiken.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het verwijderen
. . . . . en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . m.b.v. bestekspostnummer(s) onder 6.
. . . . .

530020 713899 Opnieuw opknopen ballenvanger m 40,00 F
. . . . . Betreft: ballenvangers met geknoopte netten.
. . . . . Metalen staander h.o.h. ca. 3,0 m
. . . . . Hoogte boven maaiveld tot 5,0 m.
. . . . . Onderling verbonden door een bovenbuis.
. . . . .

530030 713899 Vervangen net ballenvanger m2 40,00 F
. . . . . Metalen staander h.o.h. ca. 3,0 m
. . . . . Hoogte boven maaiveld tot 5,0 m.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . ­ verwijderen net
. . . . . ­ aanbrengen net
. . . . . Inclusief het demonteren en monteren van alle
. . . . . onderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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530040 711899 Verplaatsen hekwerk. m 20,00 F
. . . . . Betreft: hekwerk rondom alle type kooien en
. . . . . ballenvangers, inclusief fundatie.
. . . . . Hoogte tot 6,0m
. . . . . Verwijderen uit verharding of maaiveld
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste 0,5
. . . . . m3 en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander
. . . . . ­ inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief transport binnen werkterrein, maximaal
. . . . . 500m2.
. . . . . Vrijgekomen materialen hergebruiken.
. . . . . Overige materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het verwijderen
. . . . . en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . m.b.v. bestekspostnummer(s) onder 6.
. . . . .

54 Aanbrengen doelen en ballenvangers
. . . . .

540010 711899 Plaatsen voetbaldoelen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: plaatsen van alle type voetbaldoelen, inclusief
. . . . . fundatie.
. . . . . Hoogte tot 2,0m
. . . . . Aanbrengen in verharding of maaiveld
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3
. . . . . en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . Inclusief bestaande fundatie, eventueel reparatie m.b.v.
. . . . . bestekspostnummer(s) onder 34
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het verwijderen
. . . . . en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en
. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .
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540020 713899 Plaatsen kooi of ballenvanger t.b.v. hergebruik m 40,00 F
. . . . . Betreft: plaatsen van alle type kooien en ballenvangers.
. . . . . Hoogte tot 2,0m
. . . . . Aanbrengen in verharding of maaiveld
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3
. . . . . en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . Inclusief bestaande fundatie, eventueel reparatie m.b.v.
. . . . . bestekspostnummer(s) onder 34
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het
. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en
. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . staander.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost
. . . . . in de deelopdracht.
. . . . .

540030 711899 Plaatsen hekwerk. m 20,00 F
. . . . . Betreft: hekwerk rondom alle type kooien en
. . . . . ballenvangers, inclusief fundatie.
. . . . . Hoogte tot 6,0m
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . ­ Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . ­ inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . ­ inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . Materiaal: combinatie van diverse materialen
. . . . . Geschikt voor hergebruik
. . . . . Tot de werkzaamheden behoort tevens het verwijderen
. . . . . en opnieuw aanbrengen van verharding,
. . . . . funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Eventueel reparatie hekwerk m.b.v.
. . . . . bestekspostnummer(s) onder 34.
. . . . . Ontstane gaten in valdempende ondergrond herstellen
. . . . . m.b.v. bestekspostnummer(s) onder 6.
. . . . .
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6 Reparaties van val- en speelondergronden
. . . . .

61 Rubbertegels
. . . . .

610010 711102 Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: gedeeltelijk verwijderen van gelijmde
. . . . . rubbertegels.
. . . . . Oppervlakte: <50 m2 per ondergrond
.2. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500x 500x 45 mm,
. . . . . gelijmd op onderlaag
. .9. . . Onderlaag behouden
. . .9. . Onderbouw behouden
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

610020 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond – tegels. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: leggen en lijmen rubbertegels.
. . . . . Oppervlakte: <50 m2 per ondergrond

1. . . . . Aantal locaties: nader te bepalen
.1. . . . Rubbertegels 500x 500x 45mm incl lijm
. .1. . . Valhoogte: 1500 mm
. . .2. . In blokverband
. . . .2. Op bestaande funderingslaag van diverse
. . . . . Tegels onderling verlijmen
. . . . .

610030 711102 Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: gedeeltelijk verwijderen van gelijmde
. . . . . rubbertegels.
. . . . . Oppervlakte: <50 m2 per ondergrond
.2. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500x 500x 70 mm,
. . . . . gelijmd op onderlaag
. .9. . . Onderlaag behouden
. . .9. . Onderbouw behouden
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

610040 711112 Aanbrengen valdempende ondergrond – tegels. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: leggen en lijmen rubbertegels.
. . . . . Oppervlakte: <50 m2 per ondergrond

1. . . . . Aantal locaties: nader te bepalen
.1. . . . Rubbertegels 500x 500x 70mm incl lijm
. .1. . . Valhoogte: 2100 mm
. . .2. . In blokverband
. . . .2. Op bestaande funderingslaag van diverse
. . . . . Tegels onderling verlijmen
. . . . .

62 Kunstgras
. . . . .

620010 711103 Verwijderen valdempende ondergrond ­ vloeren. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: gedeeltelijk uitsnijden en verwijderen van
. . . . . kunstgras valondergrond(en).
. . . . . Oppervlakte: <50 m2 per ondergrond
.1. . . . Toplaag: kunstgras infill kwartszand
. .9. . . Funderingslaag behouden
. . .9. . Onderbouw behouden of verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 620020 of 620030.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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620020 712299 Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond(en), m2 150,00 F
. . . . . dikte 35mm.
. . . . . Betreft: opbreken onderbouw van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleenmat.
. . . . . Onderbouw:
. . . . . ­ Dikte: t/m 35mm
. . . . . ­ Valhoogte: t/m 1,70m
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

620030 712299 Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond(en), m2 150,00 F
. . . . . dikte 55mm.
. . . . . Betreft: opbreken onderbouw van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleenmat.
. . . . . Onderbouw:
. . . . . ­ Dikte: t/m 55mm
. . . . . ­ Valhoogte: t/m 2,30m
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

620040 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: gedeeltelijk aanbrengen van kunstgras
. . . . . valondergrond(en).
. . . . . ­ Kleur vaststellen i.o.m. directie
. . . . . ­ Oppervlakte: <50 m2 per ondergrond
.3. . . . Kunstgras polypropyleen m2 300,00 L
. . . . . ­ Aanbrengen op onderlaag van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleen of zandbed, bestaand
. . . . . ­ Kleur vaststellen i.o.m. directie
. . . . . ­ Dikte: vaststellen i.o.m. directie (poolhoogte)
. . . . . ­ Platen/matten onderling gekoppeld
. . . . . ­ UV­stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan 6000
. . . . . uren W.O.M. test.
. . . . . Infill 20kg/m2 m3 6.000,00 L
. . . . . Ovengedroogd filterzand 0,5­1,0mm kg 6.000,00 L
. .9. . . Aanhechten op bestaande funderingslaag
. . .9. . Valhoogte: diverse
. . . . .

620050 712201 Aanbrengen onderbouw. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen geëxpandeerd polypropyleenmat op
. . . . . afgewerkt zandbed conform bestekspostnr(s) 331110.

1. . . . . Onderbouw:
. . . . . ­ Vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . ­ Dikte: 35mm
. . . . . ­ Valhoogte: 1,70m
. . . . . ­ Water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . .

620060 712201 Aanbrengen onderbouw. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen geëxpandeerd polypropyleenmat op
. . . . . afgewerkt zandbed conform bestekspostnr(s) 331110.

1. . . . . Onderbouw:
. . . . . ­ Vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . ­ Dikte: 55mm
. . . . . ­ Valhoogte: 2,30m
. . . . . ­ Water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . .

63 Speelheuvels
. . . . .

630010 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 70,00 F
. . . . . Betreft: verwerken grond in grondheuvels.
. . . . . Grondsoort:elders vrij gekomen of nieuw te levereren

3. . . . . Gemiddelde hoogte tot 1,0 m, met een voorafgaand aan
. . . . . het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
. . . . . opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .



RAW1306­158665Bladnr. 70 van 114 Onderhoud Speelvoorzieningen 2027­2029
Gemeente Stichtse Vecht
RAW­raamovereenkomst 2026.01­8400.01­ DEFINITIEF 20­07­2026

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

630020 220321 Leveren grond. m3 70,00 F
. . . . . Betreft: leveren grond t.b.v. aanvulling

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.6. . . . Grondsoort: teelgrond m3 70,00 L
. . . . . Samenstelling:
. . . . . ­ zuurgraad: 6 ­ 7,5 pH
. . . . . ­ percentage CaCO3: < 1 %
. . . . . ­ chloride­gehalte:< 350 mg/l
. . . . . ­ zoutbelasting (EC): < 1,5 mS/cm
. . . . . ­ M50­cijfer: 120 ­ 160 ƒÊm
. . . . . ­ percentage lutum: 3 ­ 6 %
. . . . . ­ percentage leem: 12 ­ 15 %
. . . . . ­ organisch­stofgehalte: 5 ­ 10 %
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . Hoeveelheidsbepaling: Middels getekende en
. . . . . gedateerde transportbonnen met gewichtsmeting.
. . . . . Omrekeningsfaktor: 1 m3 (vast)= 1,6 ton.
. . . . .

630030 220321 Leveren grond. m3 70,00 F
. . . . . Betreft: leveren zand t.b.v. aanvulling

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 70,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer op basis van transportbonnen met
. . . . . gewichtsmeting. Zonder deze bonnen wordt er niet
. . . . . afgerekend
. . . . . Omrekeningsfactor: 1m3 (vast)=1.75 ton
. . . . .

630040 511103 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 350,00 F
. . . . . Betreft: plaatselijk zaaien t.h.v. herstelde plekken van de
. . . . . speelheuvel.
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .1. . Zaadmengsel SOS Lawn Repair. kg 1,05 L
. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

64 Gras
. . . . .

640010 512103 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 350,00 F
. . . . . Betreft: herstel gras onder en nabij speeltoestellen en
. . . . . ­aanleidingen.
. . . . . Oppervlakte: <50 m2
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .1. . Zaadmengsel SOS Lawn Repair. kg 1,05 L
. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

640020 512202 Aanbrengen graszoden. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: herstel gras onder en nabij speeltoestellen en
. . . . . ­aanleidingen.
.2. . . . Perceel met een talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .9. . . Betreft: valondergrond(en) of speelheuvel
. . .4. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
. . . . . de grond bezodingsgereed maken
. . . .9. Graszoden m2 100,00 L
. . . . . dikte 20mm
. . . . .1 De zoden na het leggen aandrukken
. . . . .
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640030 512202 Aanbrengen graszoden. m2 40,00 F
. . . . . Betreft: herstel gras onder en nabij speeltoestellen en
. . . . . ­aanleidingen en op speelheuvels
.2. . . . Perceel met een talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .9. . . Betreft: valondergrond(en) of speelheuvel
. . .4. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
. . . . . de grond bezodingsgereed maken
. . . .9. Graszoden m2 40,00 L
. . . . . dikte 20mm
. . . . .1 De zoden na het leggen aandrukken
. . . . .

640040 512202 Aanbrengen graszoden. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: herstel gras onder en nabij speeltoestellen en
. . . . . ­aanleidingen en op speelheuvels
.3. . . . Perceel met een talud van 1 : 1 of steiler
. .9. . . Betreft: valondergrond(en) of speelheuvel
. . .4. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
. . . . . de grond bezodingsgereed maken
. . . .9. Graszoden m2 20,00 L
. . . . . dikte 20mm
. . . . .1 De zoden na het leggen aandrukken
. . . . .

640050 220101 Grond ontgraven uit grondlichaam onder speeltoestel m3 35,00 F
. . . . . Betreft:ontgraven 0,30 m t.b.v. aanbrengen
. . . . . doorgroeimatten.
. . . . . Grondsoort: bestaande grondslag

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,40 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

640060 220311 Aanbrengen dunne laag grond voor afdekking. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen 0,10 m zand t.b.v. fundering voor
. . . . . aan te brengen doorgroeimat; aanbrengen conform
. . . . . bestekspost 640070.
. . . . . Grondsoort: zand m3 10,00 L

1. . . . . Grootte per perceel <10 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. . . . .

640070 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 70,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen doorgroeimatten
. . . . . ­ aanbrengen doorgroeimat en opvullen met grond
. . . . . vrijgekomen uit ontgraving;
. . . . . ­ overige ontgraving verdelen over omliggend gebied.
.2. . . . Kunststofvloer m2 70,00 L
. . . . . Grastegel met inhaaksysteem
. . . . . 100X100X4.5 cm
. . . . . kleur: groen
. .4. . . Op funderingslaag van los materiaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 640060
. . . . .

640080 711103 Verwijderen valdempende ondergrond ­ vloeren. m2 35,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen doorgroeimatten
. . . . . ­ uitgraven 0,30 m;
. . . . . ­ verwijderen doorgroeimat. Let op afgebroken delen
. . . . . en deze ook verwijderen;
. . . . . ­ ontgraving opvullen met vrijgekomen grond uit
. . . . . ontgraving en nieuwe teelaarde.
.3. . . . Toplaag: kunststofvloer
. .9. . . Funderingslaag: zand
. . .1. . Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 300 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

65 Belijning op speelvelden en -ondergronden
. . . . .

6510 Op kunstgras
. . . . .
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651010 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,00 F
. . . . . Oppervlakte < 15 m2 per locatie

9. . . . . Lengtemarkering en figuraties
. .9. . . Op kunstgras
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 kg 7,00 L
. . . . .9 Kleur markeringsmateriaal: diverse
. . . . .

651020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 15,00 F
. . . . . Oppervlakte > 15 m2 per locatie

9. . . . . Lengtemarkering en figuraties
. .9. . . Op kunstgras
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 kg 10,50 L
. . . . .9 Kleur markeringsmateriaal: diverse
. . . . .

6520 Op verharding
. . . . .

652010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 F
. . . . . Oppervlakte < 15 m2 per locatie

7. . . . . Lengtemarkering en figuraties
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

652020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,00 F
. . . . . Oppervlakte < 15 m2 per locatie

9. . . . . Lengtemarkering en figuraties
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 kg 7,00 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

652030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 15,00 F
. . . . . Oppervlakte >15 m2 per locatie

7. . . . . Lengtemarkering en figuraties
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .6. . . Op straatwerk
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
. . . . .

652040 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 15,00 F
. . . . . Oppervlakte > 15 m2 per locatie

9. . . . . Lengtemarkering en figuraties
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2 kg 10,50 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

66 Verharding
. . . . .

661 Elementenverharding
. . . . .

6611 Betontegels herstellen
. . . . .

661110 831403 Herstraten betontegels. m2 250,00 F
. . . . . Betreft: herstraten betontegels.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . .6. Betontegels 300 x 300 x <60 mm, inclusief pastegels
. . . . . Eventueel inclusief levering. Verrekening op stelpost in
. . . . . deelopdracht.
. . . . .1 Afstrooien met brekerzand
. . . . .

6612 Goten aanbrengen
. . . . .
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661210 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 15,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen goot van betonelementen om
. . . . . valondergrond(en) en speelveld(en).
.2. . . . Op zandbed
. . . .1. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m. st 15,00 I
. . . . . Afmetingen 400 x 125 mm
. . . . .1 Voegen vullen met cementspecie C12/15
. . . . .

661220 831613 Leveren goot van betonelementen. m 15,00 F
. . . . . Betreft: leveren goten t.b.v. herstelwerkzaamheden.
.1. . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 st 15,00 L
. . . . . mAfmetingen 400 x 125 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6614 Goten verwijderen
. . . . .

661410 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 15,00 F
. . . . . Betreft: opbreken goot van betonelementen om
. . . . . valondergrond(en).

1. . . . . Op zandbed
.1. . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m
. .2. . . Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
. . .1. . Goten schoonmaken
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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8 Werken van algemene aard
. . . . .

81 Beschermende voorzieningen
. . . . .

810010 101406 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 35,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke doorgang van voetgangers of
. . . . . beschermen van verhardingen, valondergronden en
. . . . . gazons, gedurende werkzaamheden met materieel dat
. . . . . beschadigingen kan veroorzaken.
. . . . . Verplaatsen: gedurende de werkzaamheden (binnen 1
. . . . . speelplaats).
. . . . . Periode van instandhouding: uitgaande van een periode
. . . . . van maximaal 5 weken.
. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting
. . .1.6. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste
. . . . . 20 mm dik
. . . . .

810020 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 35,00 F
. . . . . Betreft: het beschermen van verhardingen,
. . . . . valondergronden en gazons, gedurende
. . . . . werkzaamheden met materieel dat beschadigingen kan
. . . . . veroorzaken.
. . . . . Verplaatsen: gedurende de werkzaamheden (binnen 1
. . . . . speelplaats).
. . . . . Periode van instandhouding: uitgaande van een periode
. . . . . van maximaal 5 weken.
. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
. . . . . 10 mm dik
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

82 Urgentie maatregelen
. . . . .

820010 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 150,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel
. . . . . of terrein.
. . . . . Hoeveelheid per locatie < 15m
. . . . . Bouwhek
. . . . . ­ breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . ­ hoogte 2m
. . . . . ­ voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . ­ delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Periode van instandhouding: uitgaande van een
. . . . . periode van maximaal 5 weken.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820020 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 75,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel
. . . . . of terrein.
. . . . . Hoeveelheid per locatie 15­405m
. . . . . Bouwhek
. . . . . ­ breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . ­ hoogte 2m
. . . . . ­ voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . ­ delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Periode van instandhouding: uitgaande van een
. . . . . periode van maximaal 5 weken.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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820030 100151 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. uur 40,00 F
. . . . . Ten behoeve van: spoedeisende / ad­hoc
. . . . . werkzaamheden naar aanleiding van meldingen of
. . . . . incidenten met urgentie 1
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 2
. . . . . medewerkers, inclusief auto met aanhanger en
. . . . . benodigd gereedschap en bouwhekken.
. . . . . Eisen:
. . . . . ­ medewerkers: vakbekwaam op het gebied van
. . . . . reparaties aan speeltoestellen en in bezit van SVS
. . . . . Inspecteur Spelen­1 ster
. . . . . ­ laadvermogen aanhanger tenminste 2 ton
. . . . . ­ de calamiteitenploeg dient binnen 1 uur na
. . . . . melding gestart te zijn met het veiligstellen van de
. . . . . eerste melding of incident; bij meerdere meldingen
. . . . . of incidenten zal een prioritering en nadere
. . . . . planning worden afgesproken en geldt de starteis
. . . . . alleen voor de aanvang bij de eerste melding of
. . . . . incident
. . . . . Per kalenderdag wordt ten hoogste 1 uur voorrijkosten
. . . . . vergoed. de aanvang bij de eerste melding of incident

1. . . . . Op werkdagen binnen normale arbeidstijd
. . . . .

820040 100599 Stand­by calamiteitenploeg ­ reguliere werktijd week 104,00 F
. . . . . Betreft: de jaarlijkse kosten voor het stand­by houden
. . . . . van een calamiteitenploeg tijdens reguliere werktijden
. . . . . conform bestekspost 820030.
. . . . .

83 Communicatie
. . . . .

830010 102399 Afstemming aannemers. week 104,00 F
. . . . . Betreft: Het verzorgen van communicatie en afstemming
. . . . . van de planning naar andere aannemers die
. . . . . renovatieprojecten uitvoeren voor spelen en aannemers
. . . . . van groen en straatwerk onderhoud en renovatie.
. . . . . Contactgegevens worden verstrekt door de
. . . . . Opdrachtgever.
. . . . .

85 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

851 Werknemers
. . . . .

851010 100501 Inzetten van werknemer. uur 350,00 F
. . . . . Betreft: diverse werkzaamheden aan ondergronden en
. . . . . speel­ en sporttoestellen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: vakbekwaam op het gebied van reparaties
. . . . . aan speeltoestellen en in bezit van SVS Inspecteur
. . . . . Spelen­1 ster.
. . . . .

851020 100501 Inzetten van werknemer. uur 175,00 F
. . . . . Betreft: diverse werkzaamheden beplanting en gazons
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: hovenier, MBO­niveau
. . . . .

851030 100501 Inzetten van werknemer. uur 75,00 F
. . . . . Betreft: diverse bestratingswerkzaamheden t.b.v. herstel
. . . . . straatwerk speelplekken
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.9. . . . Koppel stratenmakers
. .1. . . Werknemers: 1 uur koppel betreft 1 stratenmaker en 1
. . . . . opperman, inclusief bijbehorend gereedschap,
. . . . . gebruik van knipper, zaag en trilplaat.
. . . . .

852 Materieel
. . . . .
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852010 100599 Inzetten hoogwerker uur 35,00 F
. . . . . Betreft zijn elektrische knikarmhoogwerker
. . . . . Werkhoogte: > 10m
. . . . . Reikwijdte: > 6 m
. . . . . Hefvermogen: > 225 kg
. . . . . Hoogwerker t.b.v. diverse inspectie of
. . . . . reparatiewerkzaamheden in opdracht van de directie.
. . . . .

852020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F
. . . . . Betreft: diverse transport
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad­ en losinrichting
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 75,00 F
. . . . . Betreft: eventueel aanvullend graafwerk (minigraver)
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ten minste 250 liter
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852040 100599 Inzetten shovel uur 75,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Shovel ­ type knikmobs
. . . . . Op wielbasis
. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) .
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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POST­
NUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW­raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW­website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW­website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 02 Onvolkomenheden in de raamovereenkomst

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de
gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties
en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de
inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te
ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande
wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de
gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de
aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst of
een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare
versie zowel in pdf­formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf­verstrekte
versie dient te worden beschouwd als de raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen
rechten kunnen worden ontleend.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 5 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de aannemer
verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een
door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

03 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 6 lid 14 van de U.A.V. 2012 is de aannemer ook
verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen tegen gebreken of ongeschiktheid van de grond
waarop de opdrachtgever het werk laat uitvoeren.

04 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie
kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege
aannemer of vanwege onderaannemer of leverancier te werk zijn gesteld, hun werkzaamheden
beëindigen.

05 Als door de werkwijze/volgorde, welke door de aannemer wordt gekozen, meerwerk ontstaat in een
later stadium, dan stemt de opdrachtgever bij instemmen met deze werkwijze niet automatisch in
met dit meerwerk. Indien deze consequentie niet vooraf door de aannemer is aangegeven, vindt
geen verrekening plaats.

06 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de U.A.V. 2012 mag de opdrachtgever ten allen
tijde rekenen op een deugdelijke presentatie en op de afwezigheid van verborgen gebreken. De
oplevering bevrijdt de aannemer nimmer van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken,
waaronder wordt verstaan: gebreken die feitelijk niet gesignaleerd zijn bij de oplevering. Door of
namens de opdrachtgever uitgeoefend toezicht strekt niet ter bescherming van de aannemer.

07 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V 2012 moet de aannemer, indien hij gebruik maakt van
niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming hebben
van de eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na
aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
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08 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden
en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen
verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan
de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk
te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De
aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

09 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

10 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"06 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening
van de aannemer."

11 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil
daarover nog niet is opgelost.

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een
volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.

02 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te
worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 09 Calamiteiten

01 Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachtse gebeurtenis die een onveilige situatie
heeft veroorzaakt.

02 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen reguliere
werktijden (maandag t/m vrijdag 7:00­18:00 uur) worden verrekend via de bestekspostnr(s).
820030 van 2.2 uit dit bestek verrekend.

03 Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 werkdagen, worden de werkzaamheden
via de bestekspostnr(s). 820030 van deel 2.2 uit dit bestek verrekend.

01 01 10 RAW-raamovereenkomst: verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden
resultaatsverplichting

04 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld. De
eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in artikel 01 21 10.

01 01 16 Vaststellen aanvullende opdracht

01 Met een aanvullende opdracht wordt bedoeld het uitvoeren van schriftelijk opgedragen
werkzaamheden niet vallende onder de resultaatsverplichtingen volgens deel 2.2 van dit bestek, of
in de zin van paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012.

02 De opdrachtsom van een aanvullende opdracht wordt berekend aan de hand van de vast te stellen
hoeveelheden en aan de hand van de in de inschrijfstaat vermelde prijzen per eenheid met een
percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het percentage bij de
inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %.

Uitvoeringskosten dienen seperaat onderbouwd worden.

De opdrachtsom voor een aanvullende opdracht wordt niet verhoogd met een bedrag voor
eenmalige kosten.
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01 01 17 Soortenbescherming

01 Op de werkzaamheden zijn de Gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) en
Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025 van toepassing.

02 In afwijking van de Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025 ligt de
verantwoordelijkheid van de inventarisatie bij de aannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aanneemingssom

01 02 01 Betaling

01 De aannemer stelt de termijnen op aan de hand van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. De
aannemer is verplicht om uitgevoerde hoeveelheden ondersteund door een onderbouwing aan de
directie te overhandigen.

02 De betaling van de eindafrekening geschiedt na de onderhoudsperiode waarbij het gestelde ten
aanzien van het verstrekken van de vereiste revisiegegevens in deel 3 is voldaan.

03 De uiteindelijke, definitieve totale hoeveelheden worden vastgesteld door middel van. een
gezamenlijke meting (aannemer & directie) van de daadwerkelijk aangebrachte hoeveelheden en
op basis van aangeleverde leverantiebonnen en betalingsbewijzen.
De hoeveelheden
en het totaalbedrag uit eerdere termijnen kan bij de eindafrekening worden gecorrigeerd.

04 De termijnstaten dienen te worden aangeleverd via het softwarepakket Ibis Besteksadministratie
voor Infra van Brink.

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht
weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaratie

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie
zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar
aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als
een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e­mailadres zoals vermeld op de
opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient de door de directie
opgestelde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in par. 01.07.01 van de UAV 2012
verlangd.

01 08 Bijdragen
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01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan
kabels en leidingen.

02 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere
aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn. Indien de aannemer deze
verplichting niet nakomt wordt per geval en per dag een korting toegepast ten bedrage van € 250,­­
(zegge: tweehonderdvijftig euro) .

01 09 05 Bijkomende verplichtingen aannemer

01 Bij ontgravingswerkzaamheden nabij kabels en leidingen door de aannemer dient deze de juiste
ligging van deze kabels en leidingen vast te stellen door het maken van proefsleuven.

02 De aannemer overlegt met de opdrachtgever en de betreffende leidingbeheerders over te nemen
maatregelen ten behoeve van bescherming van kabels, leidingen, merktekens, straatpotten, enz.

03 Binnen een strook van twee (2) meter c.q. één (1) meter voor respectievelijk transport­ c.q.
distributiekabels en leidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan de ligging
is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel­
en/of leidingbeheerder.

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, dient hij hiervan melding te
maken aan de betreffende kabel of leidingbeheerder en aan de opdrachtgever.

05 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 wordt de aannemer wordt er op attent gemaakt dat de
volgende kabelgegevens niet door het KLIC worden verstrekt:
­ voedingskabels voor de NV Nederlandse Spoorwegen;
­ bovengrondse HS­kabels Elektriciteitsproducenten;
­ defensie communicatiekabels via KPN afd CVO;
­ door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort, het melden van de werkzaamheden en het
opvragen van de kabels­ en leidingentekeningen bij de kabels­ en leidingbedrijven.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkaar grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012, wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:
­ calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
­ snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
­ het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
­ het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
­ het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
­ het aanbrengen van pompen, electro­mechanische installaties;
­ aanpassingen aan VRI's;
­ het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
­ verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
­ inzameling huishoudelijk afval;
­ onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van

dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;
­ herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract

(raamovereenkomst) of door andere aannemers;
­ op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals

bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
­ door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of

terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op



RAW1306­158665 Bladnr. 85 van 114Onderhoud Speelvoorzieningen 2027­2029
Gemeente Stichtse Vecht
RAW­raamovereenkomst 2026.01­8400.01­ DEFINITIEF 20­07­2026

HFD PAR ART LID

verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van
deze werken door de aannemer.

04 In verband met de door derden uit te voeren werken kan het voorkomen dat op werk een termijn
van toepassing is of dit werk uitgesteld dient te worden. De aannemer komt in deze gevallen niet in
aanmerking voor verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties
zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de
directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.

03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale
transportmiddelen voor aan­ en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).

05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting
moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet­ of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten.
Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 Verplichtingen van de opdrachtgever

01 In­ en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg
met de aannemer bepaald.

01 12 07 Verplichtingen van de aannemer

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en bedrijven door de
uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de aannemer de betrokkenen tijdig,
doch uiterlijk 3 werkdagen te voeren, over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder
optreedt.

02 De aannemer draagt er zorg voor dat de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en
bedrijven bereikbaar zijn t.b.v. het ophalen van huisvuil en in geval van noodgevallen (bijv.
brandweer, ambulance).

03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale
transportmiddelen voor aan­ en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).

05 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

06 Indien de aannemer de verplichtingen ter zake van het verkeer, zoals genoemd in paragraaf 01.12
"Maatregelen in het belang van het verkeer", of door of vanwege de directie gegeven opdrachten ter
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zake het verkeer niet nakomt wordt per geval en per dag een korting toegepast ten bedrage van €
500,­­ (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat er een
ingebrekestelling nodig is.

07 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting
moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 08 Veiligheid

01 De volle verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en het handhaven van de
veiligheid in het algemeen overeenkomstig de wettelijke en de daarmee gelijk te stellen
gemeentelijke verordeningen blijft bij de aannemer berusten.

02 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, overeenkomstig de aanwijzingen van de
brandweer.

03 De aannemer dient op het werk voor heistelling, kranen, draglines en materieel voor mechanisch
grondverzet te beschikken over een keuringsrapport, waarbij blijkt, dat het materieel aan de in
Nederland geldende voorschriften en normen voldoet. Het keuringsrapport mag niet ouder zijn dan
zes maanden.

04 Indien de aannemer de in lid 01 t/m lid 03 genoemde verplichtingen niet nakomt wordt per geval en
per dag een korting toegepast ten bedrage van € 250,­­ (zegge: tweehonderdvijftig euro).

01 12 09 Toepassen bedrijfszichtbaarheid

01 De aannemer en haar onderaannemers dienen te werken met de huisstijl van de hoofdaannemer
waarbij in ieder geval het logo van de hoofdaannemer duidelijk zichtbaar is voor anderen. Dit geldt
voor werkkleding (o.a. veiligheids hesjes), communicatie (o.a. brieven), afzettingen, hekwerken,
schaftketen en toepassen materieel. Het is voor materieel toegestaan om met magneetplaten te
werken.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Algemeen

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

03 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen
tijdschema per bestekspost, die betrekking hebben op het reguliere in te plannen werk, duidelijk
worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

04 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen
tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen
tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:
­ Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in

overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;
­ In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
­ Bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene

beschikt.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen
als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van
het landelijk gemiddelde per jaar.

04 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen
tijdschema per bestekspost voor regulier in te plannen werk duidelijk worden aangeven in welke
periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

05 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de
werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen
zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

06 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één werkdag van te voren bij de directie te
worden gemeld.

07 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake
start, volgorde en einde werkzaamheden.

08 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet
toegestaan werkzaamheden uit te voeren.

09 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen
tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen
tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.

10 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012
aan de directie te worden overlegd.

11 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

12 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat
moment verkerende staat.

13 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na opdrachtverstrekking aanleveren.

01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn

01 Artikel 01.13.07 is niet van toepassing.
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01 13 08 Kortingsbepalingen in te dienen documenten

01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze
werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,­­ (zegge: duizend euro) per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is
ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een
bedrag van € 5.000,­­ (zegge: vijfduizend euro) per betreffend document /incident worden
ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken
documenten.

04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming
te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte
van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

01 13 09 Toeslagen

01 Toeslagen worden alleen toegepast op de uurtarieven van inzet personeel volgens
bestekspostnummer(s) 85 en 86.
De toeslagen zijn alleen van toepassing als er in deel 2.2 geen toeslagen zijn opgenomen voor de
uit te voeren werkzaamheden.
Voor de verrekening van deze werkzaamheden zullen de volgende percentages worden
gehanteerd:

Maandag tot en met vrijdag elke dag van 07:00 tot 20:00; geen toeslag
Maandag tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur; 25%
toeslag
Vanaf vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur; 50% toeslag
Vanaf zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur; 75% toeslag
Zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur; 100% toeslag
Bij de toeslagpercentages zijn nationaal erkende feestdagen inbegrepen.
Nationaal erkende feestdagen worden aangemerkt als zondagen.

01 13 10 Werktijden

01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
18:00 en 7:00 uur.

02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

01 13 11 Dagboek, lijsten, rapporten

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel
weekrapporten als weekoverzichten verlangd. De aannemer levert deze digitaal aan de directie.

02 Weekrapporten:
In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
­ algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek
­ weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek
­ vermelding dagen en datum
­ opgave van een percentage werkbare uren
­ per werkdag de activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden
­ per werkdag de activiteiten door derden, afspraken met derden
­ opsomming van feitelijke gegevens
­ afspraken gemaakt met toezichthouder
­ leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring
­ schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie]
­ wijzigingen t.o.v. bestek
­ bijzonderheden zich op het werk voordoend
­ opmerkingen aannemer
­ opmerkingen opdrachtgever
­ gegevens t.b.v. interne kwaliteitsborging (kwaliteitsplan), zoals verdichtsgegevens,
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controlemetingen, analyses asfaltkernen e.d.

03 Weekoverzichten:
Door de aannemer aan de opdrachtgever wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende
werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost, inclusief onderbouwing.
Overzichten en onderbouwingen moeten narekenbaar zijn opgesteld.
De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave
kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

04 Het in lid 02 en 03 genoemde overzichten en rapporten moet op de tweede werkdag na het
verstrijken van de werkweek waarop het overzicht of rapport betrekking heeft worden verstrekt.

05 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer
termijnstaten verlangd.

06 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de
gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

07 Indien weekoverzichten en weekrapporten niet, of niet volledig, zijn aangeleverd vindt geen
goedkeuring van de termijnstaten plaats.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De coördinatieverplichting van de door de directie ter beschikking gestelde bouwstoffen behoort tot
de verplichting van de aannemer.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
­ de datum van aflevering;
­ het besteknummer;
­ het nummer van de geleidebon;
­ de soort bouwstof en het aantal;
­ de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens
voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

05 Bij de overdracht van de door de directie ter beschikking gestelde bouwstoffen geconstateerde
gebreken dienen op de vrachtbrief en ontvangstbon te worden aangetekend. Deze bouwstoffen
mogen nimmer worden verwerkt, e.e.a. conform paragraaf 6, lid 14 van de U.A.V. 2012.

06 De ondertekende vrachtbrief vormt de verklaring van de aannemer dat de afgeleverde bouwstof
aanwezig is conform de hoeveelheid vermeld op de vrachtbrief. Verrekening van ter beschikking
gestelde materialen zal alleen plaatsvinden wanneer de getekende vrachtbrieven zijn ingediend bij
de directie. Indien de vrachtbrief niet bij de directie wordt ingeleverd, kan een inhouding
plaatsvinden ter grootte van de geleverde goederen.

07 De aannemer dient de door de directie ter beschikking te stellen bouwstoffen dusdanig op tijd af te
roepen bij de in deel 2.2 van dit bestek aangeven producent/leverancier, dat de voortgang van het
werk niet wordt verstoord.
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01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

01 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat de
bouwstof voldoet aan de eisen die het besluit bodemkwaliteit stelt aan de samenstellingwaarde
en de immissie.
De aannemer verstrekt de bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de
directie af te spreken termijn voordat deze worden geleverd, waarbij met artikel 32 van het besluit
bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

Pas ná goedkeuring en acceptatie van deze gegevens door de directie mogen de bouwstoffen
worden geleverd en toegepast.

01 14 08 Informatie-overdracht bouwstoffenbesluit

01 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de
bodem moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de
eisen die het Bouwstoffenbesluit Bodem­ en Oppervlaktewaterbescherming stelt met betrekking
tot de samenstelling van de bouwstof en de immissie uit de bouwstof in de bodem.

02 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek in
oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet
aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit Bodem­ en Oppervlaktewaterbescherming stelt met
betrekking tot de samenstelling van de bouwstof en de immissie uit de bouwstof in het
oppervlaktewater.

03 De aannemer verstrekt de in lid 01 en 02 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen
een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met artikel 11 van het
bouwstoffenbesluit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

04 Levering of toepassing van categorie 2 bouwstoffen is niet toegestaan.

01 14 09 Leverantie bouwstoffen

01 Indien, in de raamovereenkomst, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw
te leveren materialen.

01 14 10 Meldingen bij senternovem

01 Bij toepassing van 50 m3 of meer grond (grond en zand) dient de aannemer namens de
opdrachtgever voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart op grond van het
Besluit Bodemkwaliteit digitaal een melding te doen via Meldpunt Bodemkwaliteit:
(https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl/MeldpuntBodemKwaliteit/Voorportaal.aspx) van
Senternovem.

02 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodemkwaliteit) dat staat voor
kwaliteitsborging in het bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle
grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek gemeld
worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

03 De directie ontvangt een afschrift van elke melding.

01 15 Reclame

01 15 01 Reclameborden

01 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de
aannemer.

02 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
het logo van hoofdaannemer.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 WA-verzekering

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede­ en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De WA­verzekering dient dekking te bieden tegen:
a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter
bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,­ per geval en minimaal € 2.500.000,­
per jaar te bedragen.

04 Op verzoek van de directie moet binnen 7 kalenderdagen een kopie van de polis aan de
opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 04 WAM-verzekering

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 Onder chemische afvalstoffen worden stoffen verstaan die als zodanig in de Europese
afvalstoffenlijst staan vermeld.

03 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur)
te zijn verzameld en afgevoerd.

01 17 02 Klein-chemisch bouwafval

01 De opslag, de verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal e.d. moet
plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande
materialen gescheiden worden ingezameld waarbij het klein­chemisch afval moet worden
ingezameld in daarvoor speciaal te plaatsen container(s).
Onder klein­chemisch afval wordt begrepen: afgewerkte oliën, baterijen, oliefilters, vetten, diesel en
huisbrandoliën, hydraulische oliën, remvloeistoffen, houtverduurzamingsmiddelen, voegkitten,
montagelijmen en kitten, verf, primers, verdunningsmiddelen/oplosmiddelen, zoutzuur,
soldeervet/pasta, pur schuim/foam, reinigingsmiddelen e.d.
Het chemisch afval moet worden afgezet middels daartoe gerechtigde inzamelaars.
De aannemer moet bewijzen overleggen van de hoeveelheid afgezet chemisch afval onder
vermelding van de afleveringsdata en de naam van de afnemer(s).
Kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 Uit het werk komende afvalstromen dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker in
Nederland.

03 De kosten, die in rekening worden gebracht door be­ en /of verwerkingsinrichting worden geacht in
de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij anders staat vermeld.

04 De aannemer verstrekt de directie bewijs van acceptatie van de bij het werk vrijgekomen
afvalstromen. Zonder overlegging van een acceptatiebewijs zal geen verrekening van de
bestekshoeveelheid plaatsvinden.

05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangt als bedoeld art. 01.17.08 van Standaard kan
overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die
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daarvoor gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

06 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt of niet binnen 5 werkdagen
aan de directie zijn overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 500,­­ (zegge: vijfhonderd euro) per
bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van
het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te
worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer,
tenzij in het bestek anders vermeld.

03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen
materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag
verleende
omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

04 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de
benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het
"Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en
bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

05 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie het VIHB ­ nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan, als onderdeel van het gedetailleerd werkplan, voor omgaan met vrijgekomen materialen,
als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende
vrijgekomen materialen:
­ vrijkomend materiaal dat wordt afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde

inrichting, inclusief vermelding hoeveelheden;
­ vrijkomend materiaal dat vervalt aan de aannemer, inclusief vermelding hoeveelheden.

02 In dit plan dient rekening gehouden te worden met:
­ Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar

een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
­ Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of

­verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer
het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.) Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

­ Alle acceptatiekosten (Stort­, transport­, administratie­, weegkosten, inkeuringskosten,
enz.) dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:
­ Naam, adres, telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
­ Naam en besteksnummer van het werk.
­ Kenteken van het transportmiddel.
­ Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
­ Gewicht transportmiddel bij aankomst.
­ Gewicht transportmiddel bij vertrek.
­ Soort stortmateriaal.
­ Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.
De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

03 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 worden door de directie
niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.17.09 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 12 Transportregistratie

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden
overhandigd.

De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen
zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars,
vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig
VIHB­nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals bedoeld in het "Besluit
inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en
bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en
bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen:
­ kenteken en naam van transporteur;
­ datum en tijd van vertrek en aankomst;
­ grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
­ locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke

lading;
­ bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
­ bij afvoer, de verontreiningscategorie;
­ afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
­ afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
­ het bruto en netto gewicht;
­ het kenteken;
­ het VIHB­nummer;
­ de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting, obstakels en verharding
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01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven bomen

01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de
bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via:
https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/

02 Indien te sparen bomen ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak
zodanig afwerken, dat wondvergroeiing kan plaatsvinden.

03 Gedurende de werkzaamheden geldt de bomenposter 'Werken rond bomen' uit het Handboek
Bomen. Deze dient zichtbaar aanwezig te zijn.

04 Indien de zijkant van een te graven sleuf binnen de grens van 1,0 meter buiten de kroonprojectie
van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels, met een
schop en sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact blijven. Door een boomdeskundige
worden de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

05 Bij ontgravingen in het wortelpakket moet dit worden aangevuld met bomenzand.

06 Indien een boom ten behoeve van de werkzaamheden gesnoeid moet worden dan geschiedt dit in
overleg met de toezichthouder door een boomdeskundige. De kosten voor deze werkzaamheden
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 03 Melden van schade

01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het
herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de
aannemer.

02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in
werking. Deze bedraagt € 5.000,­­ (zegge: vijfduizend euro) per geval.

03 De aannemer legt bestaande schades op het werkterrein en/of naar het werkterrein vast op foto.
De foto's kunnen door de directie worden opgevraagd bij eventuele discussie over het ontstaan
van de schades.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 De insporingsdiepte van materieel in bestaande gazons of bermen mag ten hoogste 10 mm
bedragen. Bij grotere insporing dient de aannemer dit op eigen kosten te herstellen, waarbij
tevens eventuele verdichting in de ondergrond dient te worden hersteld.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
­ € 50,­­ (zegge: vijftig euro) per heester of vaste plant;
­ € 100,­­ (zegge: honderd euro) per m1 haag;
­ € 20,­­ (zegge: twintig euro) per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,­ per m1 spoorvorming

(dieper dan voorgeschreven)
in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde
partij.

03 Reeds aanwezige bodem­ of vegetatieschades altijd vastleggen en melden aan de directie.
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01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In tegenstelling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt per toegebrachte
schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,­­ (zegge: vijfhonderd euro). Indien
geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan €500,­­ (zegge:
vijfhonderd euro), dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de
Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de dag van aanbesteding geldt. Taxaties
worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

02 In afwijking tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.

03 In afwijking tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

04 Indien een schade leidt tot onherstelbare schade of dood van de boom dan zal er een taxatie
plaatsvinden door een deskundig bureau, aan te wijzen door de directie. Per schadegeval zal dan
een schadevergoeding in rekening gebracht worden ter hoogte van de taxatiewaarde (voor de
schade) van de boom. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 06 (Half)verharding

01 Schade aan elementen­ en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum van € 50,­ per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum van € 200,­ per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze
gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en
02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.

01 18 08 Overige schades

01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen
van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken,
bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer
zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

03 In aanvulling op artikels 01.18.05, 01.18.06 en 01.18.07 wordt vermeld dat schade aan te
handhaven vegetatie terstond aan de directie wordt gemeld.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan

01 De richtlijnen van het RIVM om verspreiding te voorkomen van het coronavirus (COVID­19) dienen
te worden nageleefd. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor
dienen in de
eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

02 Het Veiligheids­ en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 2.28 hoofdstuk 2, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt deel uit van dit bestek. Binnen 2 weken na de opdracht
van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer
een aanvullend Veiligheids­ en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 2.28 hoofdstuk 2, afdeling
5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in.
In dit Veiligheids­ en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele
onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de
bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het
Veiligheids­ en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij
met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking stellen.

03 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
­ Namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met

vermelding van de contactpersoon;
­ de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
­ de dagindeling met arbeids­ en rustdagen;
­ de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de

verontreiniging, de arbeidshygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de
aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

­ het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a.
merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding
van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de
veiligheid;

­ de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
­ de bereikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen
­ de handelswijze bij alarmsituaties;
­ het type van het alarmsysteem;
­ de handelswijze bij E.H.B.O. gevallen;
­ namen van E.H.B.O.­medewerkers met plaats verbandmiddelen op het werk;
­ namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar

wordt gewerkt.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na opdracht houdt de aannemer een bespreking met
de directie, de eventuele onder­ en nevenaannemers en, zo nodig veiligheidsdeskundigen,
teneinde het aangevulde Veiligheids­ en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken.
De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zo nodig tevens
de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor inspectie en informatie van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Het Veiligheids­ en Gezondheidsplan zo nodig naar aanleiding van ieder deelopdracht bijwerken /
actualiseren.

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

07 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals
bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats
aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 02 Coördinatie voor de uitvoeringsfase

06 De richtlijnen van het RIVM om verspreiding te voorkomen van het coronavirus (COVID­19) dienen
te worden nageleefd. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor
dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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01 19 06 Kortingen

01 Indien niet aan het gestelde in artikel 01.19.02 wordt voldaan, kan per geval en per dag een korting
van € 500,­­ (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de
RAW­raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW­raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing met een maximum van 10%.

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW­raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing met een maximum van 10%.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW­raamovereenkomst ingevolge
van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages
voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een
maximum van 10%.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

01 De opdrachtgever garandeert niet dat de aannemer onder de RAW­raamovereenkomst een
bepaalde minimale omzet zal behalen.
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01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Na 1 jaar na opdracht en bij eventuele verlenging(en) van het contract zal het loonkosten­ en het
brandstofkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CROW­index.
Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
­ Het loonkostenbestanddeel (00 = loonkosten) waarmee gerekend dient te worden betreft 70%

van de fictieve aanneemsom.
­ Het brandstofbestanddeel (01 = Gasolie met hoog accijnstarief) waarmee gerekend dient te

worden betreft 10% van de fictieve aanneemsom.
­ Er wordt gerekend met de door de CROW gepubliceerde Indexen ten behoeve van de

Risicoregeling GWW 1995.
­ De indexering geschiedt jaarlijks voorafgaand aan het contract­/verlengingsjaar per 1 januari.

Er wordt dus niet gedurende of achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
­ Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW­indexgetal

gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.
­ Berekening indexatie moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan opdrachtgever.
­ Voorbeeldberekening, indexering 2025 loonkosten:

((Ln ­ La) / La) x Lb = ((237,4 ­ 216,4) / 216,4) x 70% = + 6,79% ten opzichte van de prijzen in
2024.
Waarbij:

Ln = Loonkostenindex okt. 2024 = 237,4
La = Loonkostenindex okt. 2023 = 216,4
Lb = Loonkostenbestanddeel = 70%

­ Voorbeeldberekening, indexering 2025 brandstoffen:
((Ln ­ La) / La) x Lb = ((307,7 ­ 346,3 ) / 346,3 ) x 10% = ­ 1,11% ten opzichte van de prijzen in
2024.
Waarbij:

Bn = Brandstofkostenindex okt. 2025 = 307,7
Ba = Brandstofkostenindex okt. 2024 = 346,3
Bb = Brandstofkostenbestanddeel = 10%

Indexeringspercentage: 6,79% (Loonkosten) + ­1,11% (brandstofkosten) = 5,68%

01 22 Kortingen

01 22 01 Korting

01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,­­
(zegge: vijfhonderd euro) per geval per werkdag.

02 Kortingen opgelegd volgens de inschrijvingsleidraad, worden opgelegd in combinatie met
eventuele kortingen conform lid 01 van dit artikel.

03 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling is verstrekt.

04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van
betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks, of indien de directie dit nodig acht
frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere
door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de
directie zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie binnen 5 werkdagen na
verzending van de notulen voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen
van alle gegevens in het opleverdossier door de aannemer.
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01 23 03 Werkbespreking

01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende
werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder
andere de planning en eventuele meldingen aan de orde.

02 Door de directie gegrond verklaarde meldingen die betrekking hebben op uitvoering van
werkzaamheden voortkomende uit de raamovereenkomst dienen conform de gestelde urgentie te
worden afgehandeld.

03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 04 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken tijdens de werkzaamheden, dient de
aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de
veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 24 Duurzaamheid- en milieueisen

01 24 01 Algemeen

01 De opdrachtgever streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam
aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de
criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.

03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die
voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.

04 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in
de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.

05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld
in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te
zijn van de directie.

01 24 02 Inzet mobiele werktuigen

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een
bepaalde locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen
zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd
landbouwtrekkers).

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een typegoedkeuring als
bedoeld in de Europese Richtlijn 97/68/EG.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen
besturen, moeten daarvoor een training hebben gehad in het energie­efficiënt gebruik van deze
mobiele werktuigen.

04 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan
de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):
­ 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III­A;
­ 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III­B.
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan
Fasenorm II (vlg richtlijn 2004/26/EG).

05 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN­590 norm.

06 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste
banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 1,5 bar.

07 De emissiegrenswaarden Fase III­A en Fase III­B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn
2004/26/EG voor mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden.

08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant
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op te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

09 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN­590 norm.

10 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.

01 24 03 Eisen mobiele werktuigen, smeermiddelen

01 Smeermiddelen moeten eenvoudig biologisch afbreekbaar en niet­toxisch zijn volgens klasse II of
gelijkwaardig.

02 Smeermiddelen worden geacht aan klasse II te voldoen, indien zij voldoen aan het gestelde in de
leden 03 tot en met 05.

03 De ultieme biologische afbreekbaarheid moet groter zijn dan 60% volgens OESO 301 B, C, D, F of
groter zijn dan 70% volgens OESO 301 A en E, of de primaire biologische afbreekbaarheid moet
groter zijn dan 90% volgens CEC­L­33­A­93.

04 De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) moet groter zijn dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 2.01
als OECD 2.02.

05 Indien R­zinnen van toepassing zijn, mag het product geen der volgende R­zinnen bevatten
volgens EG­richtlijn 1999/45EG: R39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63,
R64 en R68.

06 De aannemer overhandigt de directie bewijsmiddelen die aantonen dat de smeermiddelen
voldoen aan klasse II.

01 24 04 Vrachtwagens

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
­ euronorm 5 of hoger;
­ gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

01 24 05 Korting voor het niet voldoen aan milieueisen

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,­­ (zegge: duizend euro) per overtreding. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 25 Werknemers en materieel

01 25 01 Werknemers

01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de opdrachtgever zijn binnengekomen 10 dagen
na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

02 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

03 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlastveroorzakende apparatuur op het werk
toegestaan.

04 Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar
rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van
onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

05 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet­belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

07 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
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de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

08 Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert dient persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te
hebben.

09 Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels regiewerkzaamheden.

01 25 02 Materieel

01 Het mobiliseren van materieel wordt geacht in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

02 De opdrachtgever beschikt niet over een locatie voor het inrichten van een depot. Indien er op de
uitvoeringslocatie ruimte beschikbaar is voor het inrichten van werkterrein of terreindepot, dan kan
de aannemer hier in principe gebruik van maken. Een en ander in overleg en ter goedkeuring van
de directie. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening en risico van de aannemer. Er vindt
hierop geen verrekening plaats.

03 Het is niet toegestaan om losliggende materialen, materieel of elementen op het werklocatie
achter te laten. De werklocatie dient op het einde van iedere werkdag opgeruimd en veilig te
worden achtergelaten.

04 Het gebruik van electrisch handgereedschap is verplicht. Het is niet toegestaan motorisch
aangedreven handgereedschap toe te passen.

05 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.
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11 Sloopwerk

11 1 Sloopwerk

11 12 Eisen en uitvoering

11 12 01 Kabels en leidingen

01 Te handhaven afvoeren zonodig tijdelijk dichtzetten met eindkappen of deksel in bitumen­kit.

02 Te handhaven kolk­ en huisaansluitingen direct dichtzetten respectievelijk opnieuw aansluiten.

11 15 Bijbehorende verplichtingen

11 15 01 Opruimwerk

01 Alle kuilen en gaten, welke in verband met opruimingswerkzaamheden zijn ontstaan, voor zover
nodig, met goed te keuren grond aanvullen; indien deze liggen in het cunet , deze in ieder geval
met zand aanvullen en mechanisch verdichten.

02 Bij het opnemen, terzijde plaatsen en/of afvoeren van voor de opdrachtgever c.q. rechthebbende
materialen van waarde de nodige voorzichtigheid in achtnemen. De aannemer vervangt voor eigen
rekening de materialen, indien blijkt dat deze door nalatigheid en /of onoordeelkundig gebruik c.q.
handelen verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt.

03 Het verwijderen van onderdelen zodanig uitvoeren dat geen beschadiging aan te handhaven
onderdelen ontstaat.

04 Maten of palen van nutsbedrijven, grenspalen, verkeersaanduidingen, ANWB­borden,
landmeetkundige merken enz. mogen niet worden verplaatst of geruimd dan met toestemming van
de directie danwel betrokken beheerder.

05 Bruikbare materialen moeten zonodig worden opgenomen, dat zulks met de minste schade
plaatsvindt.

06 Landmeetkundige merken, waaronder begrepen aspiketten enz. mogen niet worden verplaatst af
geruimd dan met toestemming van de directie.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

01 Alle grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

02 Te onderscheiden grondsoorten gescheiden ontgraven, in depot plaatsen en/of verwerken.

03 Voor het verkrijgen van een gelijkmatige verdichting of om cultuurbederf te voorkomen de middelen
van vervoer regelmatig laten versporen.

04 Alle grondwerken met een zodaninge overdiepte resp. overhoogte uitvoeren, dat zij bij oplevering
aan de voorgeschreven afmetingen respectievelijk nader door de directie aangegeven afmetingen
voldoen. Direct voorafgaande aan de oplevering een doorgaande waterpassing over opgehoogde
terreinen (kavels) en wegen uitvoeren, waaruit de uiteindelijke aanleghoogtes blijken. Bij
afwijkingen van 0,01 m herstelwerkzaamheden uitvoeren tot de voorgeschreven aanleghoogtes.

05 Bij aanvulling met de uitkomende grond, de grond van betere kwaliteit bovenin het profiel
verwerken. De in de grond voorkomende voorwerpen verwijderen incl. kluiten en scherven.

06 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

07 Noodzakelijke wederaanvullingen tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgraving met
zand uitvoeren en verdichten.

08 De gemiddelde diepte van de uitgevoerde ontgravingen moet voldoen aan het voorgeschreven
profiel.

09 Meting van ontgraven hoeveelheden geschiedt in het werk in vast m3. Vastlegging van de situatie
direct voor en direct na de werkzaamheden geschiedt met dezelfde dichtheid en nauwkeurigheid.

22 02 04 Zand

01 Slempen van zand is niet toegestaan.

02 Bij het verdichten van zandaanvullingen, de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende verdichting wordt begonnen.

03 Indien het zand een te laag vochtgehalte bevat, dan zoveel schoon (leiding)water toevoegen, dat
een goede verdichting mogelijk is . Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede
verdichting, het verdichten zolang als nodig uitstellen totdat een geschikt vochtgehalte is verkregen.

04 Ter plaatse van kabels, buizen en leidingen de verdichting gelijkmatig aan weerszijden opgaand
met handstampers uitvoeren tot 0,20 m. boven de kruin van de kabels, buizen en leidingen.

05 Om hinderlijke verstuiving en vervuiling van zand in het aangevulde cunet te voorkomen, de nodige
maatregelen treffen, in overleg met de directie. Verstoven of ondeugdelijk geworden zand
vervangen door geschikt zand.

06 Er mag niet met het aanbrengen van de verharding worden begonnen, dan nadat de
sondeerwaarde en verdichtingsgraad zijn goedgekeurd door de directie.

07 Voorafgaande aan het aanbrengen van de verharding, de zandbaan onder het juiste profiel recht en
strak afwerken.

08 De te verwerken zand wordt verrekend volgens het theoretisch profiel van verwerking in vaste m3.
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22 02 06 Cunet

01 Transport door het gegraven cunet is niet toegestaan.

02 De aannemer moet plasvorming in de cunetten opheffen.

03 Daar, waar een asfaltverharding direct op het zandbed wordt aangebracht, bedraagt de C.B.R.­
waarde van het zand in de bovenste 0,10 m teminste 15% volgens proef 12.

04 Van zand, waaraan een C.B.R.­eis wordt gesteld, de C.B.R.­waarde geruime tijd voor de verwerking
van het zand bepalen. Daartoe moet door de aannemer een representatief monster van minimaal
50 kg. aan de directie ter beschikking worden gesteld. Het monster moet zijn voorzien van een
"bewijs van oorsprong". Van goedgekeurde monsters het zandpunt bepalen.

22 06 Bouwstoffen-grondwerk

22 06 06 Klei, eisen algemeen

01 Onder grond van niet­natuurlijke oorsprong wordt verstaan:
­ rond waarvan tenminste 80% van het bodemmateriaal bestaat uit van nature in de

Nederlandse bodem voorkomende bodemmaterialen.
­ Eventuele bijmeningen bestaan uit steenachtige materialen danwel door de mens

geproduceerde organische stoffen, bedoeld als bodemverbeteraar (compost).
­ Het bodemmateriaal heef geen onnatuurlijke en of hinderlijk uiterlijk of geur.

22 06 08 Milieu eisen

01 In aanvulling op de paragraaf 22.06.03 van de Standaard dient de aannemer bewijs te leveren dat
het zand voldoet aan de streefwaarde of hij moet aantonen dat het zand afkomstig is van een
onverdachte bron.

02 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met het
aanvoerdepot..

03 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

05 In alle door de aannemer te leveren aanvulmaterialen (zand) mogen geen verontreinigingende
stoffen in gehalten boven de streefwaarde voorkomen. De aannemer dient dit d.m.v. het overleggen
van analyseresultaten aan te toen.Analyse dient plaats te vinden op de parameters van een
VNG­pakket bestaande uit arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, EOCL, cyanide (totaal) en
PAK (10 leidraad).
De directie kan de aangevoerde aanvulmaterialen op verontreinigde bestanddelen controleren.
Indien zich gehalten boven de referentiewaarde in het te leveren aanvul materiaal voordoen, komen
alle daaruit voortvloeiende kosten zoals afvoeren, vervanging door schoon materiaal,
analysekosten zijn voor rekening van de aannemer

07 In geval er sprake is van een extra monster t.g.v. meer dan 2 plaats van herkomst of bij afkeuring
van de partij, komen de analysekosten (incl. alle extra kosten die hiervan een gevolg zijn) voor
rekening van de aannemer.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 01 Uitvoeringsvoorschriften

62 01 01 Algemeen

01 Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan een pakket van maatregelen dat voor de duur van het
uit te voeren werk of een gedeelte daarvan wordt getroffen in verband met versmallingen,
verleggingen en afsluitingen van rijstroken, rijbanen en fiets­ en voetpaden.

02 Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden en
naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde hulpmiddelen, voor
zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. Indien de aard van de uit te
voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het treffen
van verkeersmaatregelen tevens het aanpassen van de maatregelen die nodig zijn om het verkeer
van rijstrook, fiets­ en/of voetpaden te doen veranderen.

03 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen o.a. wordt verstaan een pakket van
maatregelen, dat voor de duur van het uit te voeren werk of een gedeelte daarvan wordt
aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, winkels en overige
bedrijven, openbare
gebouwen en begraafplaats, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie,
brandweer, ziekenvervoer en dergelijke.

04 Indien de toegang tot percelen, woningen, winkels en overige bedrijven, begraafplaats en
openbare gebouwen wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren over de tijdstippen waarop
en de mate waarin deze hinder optreedt.

05 Tot het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het schoonmaken, alsmede het
ballasten of tuien van hulpmiddelen.

06 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen
noodzakelijk acht.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.12.01 van de Standaard dienen alle woningen, winkels
en bedrijven altijd bereikbaar te blijven voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer en voor bewoners.

02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

03 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van
verkeersborden, wegbebakening en ­afzettingen, ook buiten de normale werktijden.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Korting

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,­­ (zegge: vijfhonderd euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 02 Handhaving verkeersvoorzieningen

01 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in
U.A.V. 2012 par.30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en
bebakening op eerste aanzegging van de directie, politie of de wegbeheerder herstellen.
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71 Sport-, speel- en recreatieve voorzieningen

71 0 Speelvoorzieningen

71 02 Eisen en uitvoering

71 02 01 Depot

01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

71 03 Informatie-overdracht

71 03 05 Werkwijze

01 Conform het van toepassing zijnde Attractiebesluit wordt door de opdrachtgever een logboek van
de speel­ en sportvoorzieningen bijgehouden. Dit gebeurt digitaal in het het beheersysteem. De
aannemer krijgt een licentie ter beschikking van deze web­based software en dient deze in het veld
te gebruiken met behulp van een tablet met mobiel internet.
De aannemer kan tevens alle meldingen en alle locaties inzien via het beheersysteem.

02 De aannemer houdt binnen het beheersysteem in het logboek, per aanwezig item, minimaal op
datum bij:
­ Maken van een constatering, inclusief foto's toevoegen.
­ Gereed melden van openstaande taken, na uitvoering, inclusief foto's toevoegen.

03 De categorie waarin een toestel ingedeeld staat in het beheersysteem is leidend voor het bepalen
van de betreffende besteksposten. Tevens geldt dat dat een toestel dat uit meerdere onderdelen
bestaat als één toestel wordt gezien als het in het beheersysteem als één toestel is ingevoerd.

04 Voor en na het uitvoeren van een werkzaamheid dient er een foto te worden gemaakt van het
betreffende toestel of toestelonderdeel, zodoende de daadwerkelijke uitvoering te kunnen
controleren. Tevens dient direct voorafgaand aan het uitvoeren van een onderhoudsinspectie een
foto te worden gemaakt van het te inspecteren toestel. De foto's dienen direct in het
beheersysteem te worden verwerkt of, bij een storing, binnen 24uur na uitvoering.
Eisen foto's
­ Landscape foto's: foto's worden gemaakt in landscape en er wordt gezorgd dat elk gebrek aan

toestel of valondergrond goed in beeld wordt gebracht. Zo nodig worden hiervan meerdere
foto's genomen.

­ Volledigheid foto's: een foto van de plek of het toestel bij nieuwe invoer dient een goede
overzicht te geven van wat er staat.

­ Zichtbaarheid foto's: de foto's dienen scherp en met goed daglicht te worden gemaakt.
­ Koppeling foto's: de foto's worden op de speelplek digitaal gekoppeld en zijn in de naam altijd

terug te vinden naar het toestel en de datum waarop genomen (toestel ID en datum).
­ De aannemer dient er bij het maken van een foto van een speeltoestel of overzicht foto

rekening te houden met de wet op de privacy.

05 Eventueel meerwerk of extra benodigde reparatiewerkzaamheden dienen vooraf gemeld te
worden. Van extra benodigde reparatiewerkzaamheden dient een foto te worden aangeleverd,
zodoende deze aan het logboek van het betreffende toestel kan worden toegevoegd. Zonder
melding en foto's vindt er geen verrekening van het meerwerk plaats.

71 04 Bouwstoffen

71 04 01 Valldempende ondergrond

01 Valdempende ondergronden moeten vrij zijn van giftige stoffen volgens DIN EN 1177.

02 Valdempende vloeren en tegels moeten een TÜV­certficaat of gelijkwaardig bezitten.

03 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat rubber valondergronden voldoen aan de eisen voor
PAK's, zoals gesteld in de Europese REACH­verordening, bijlage XVII.

71 04 02 Hout

01 Hout van speeltoestellen t.b.v. reparatie mag niet versplinteren en er mogen geen wolmanzouten
worden toegepast.

02 Het toegepaste hout moet zijn voorzien van een FSC keurmerk.
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71 04 03 Verf

01 De verf, olie en beits moet voldoen aan de Europese Standaard EN 71­3 Veiligheid van speelgoed,
deel 3.

02 Van de toe te passen verfsoorten dienen productdatabladen overlegd te worden waarin de
eigenschappen staan vermeld.

71 04 04 Keuring zandbakzand en zand als instrooilaag kunstgras

01 Van de totale hoeveelheid te leveren zand dient de directie van elke aangevoerde partij een
proefmonster te ontvangen.het zand wordt door de directie gekeurd volgens de eisen in artikel 22
06 08 lid 3 t/m 9. daarnaast dient de directie de partij zand te plaatse goed te keuren op
depot,alvorens de aannemer kan starten met de werkzaamheden. De plaats van het depot is ter
keuze van de aannemer. De hoeveelheid van een partij dient minimaal 50 m3 te zijn.

02 Het proefmonster dient geleverd te worden door de aannemer met een bewijs van oorsprong van
het door hem te leveren zand, afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier
b. de herkomst van materiaal
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent/leverancier uitgevoerde

onderzoeken, m.b.t. productietoleranties en kwaliteit.

03 Zandbakzand moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63
µm (2) van de fractie door zeef (6.0) ten hoogste 5% bedraagt.

04 Van het materiaal door zeef 2mm (6.0) mag het gloeiverlies (124) ten hoogste 3% bedragen.

05 Van zandbakzand moet de fractie op zeef 200 µm(6.0) ten minste 50% bedragen.

06 Zandbakzand mag geen scherpe delen en/of verontreinigingen bevatten. Dit houdt in: geen
glasscherven, schelpen of chemische verontreinigingen e.d.

07 Zandbakzand dient een gele kleur te hebben en mag niet afgeven aan kleding.

08 Het speelzand moet zoet zand zijn waarvan het zoutgehalte < 100 mg per kg gedroogd zand
is,gezeefd en voorzien van een meegeleverd certificaat.

09 De leverantiebonnen moeten wekelijks aan de directie overhandigd worden.

71 04 05 Zand als valdempende ondergrond

01 Gebruik van rivier of draineerzand.

02 Het zand moet ontzilt, gespoeld en gezeefd zijn.

03 Korrelgrootte 0,2 ­ 2 mm.

04 Het zand mag geen scherpe delen en/of verontreinigingen bevatten. Dit houdt in: geen
glasscherven, schelpen of chemische verontreinigingen e.d.

05 Het zand dient een gele kleur te hebben en mag niet afgeven aan kleding.
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71 04 06 Overige eisen en garanties

01 Speeltoestellen dienen geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
­ garantie termijn van 15 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de

periode daarna met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar.
­ garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
­ garantie termijn van 5 jaar op rechtstand

02 Verfwerk dient te worden uitgevoerd met een garantiermijn van 5 jaar. Gedurende de
garantieperiode moeten het verfwerk voldoen aan de volgende eisen:
­ maximale terugloop kleur van 10%
­ blaarvorming: bepaald volgens NEN­EN­ISO 4628­2 mag niet voorkomen (kl. 0);
­ barstvorming: bepaald volgens NEN­EN­ISO 4628­4 mag niet voorkomen (kl. 0);
­ bladderen: bepaald volgens NEN­EN­ISO 4628­5 mag niet voorkomen (kl. 0);
­ verkrijting: bepaald volgens NEN­EN­ISO 4628­6, =<3;

03 Houten delen, inclusief de slijtlaag/strippen en bevestigingsmiddelen, dienen te worden
uitgevoerd met een garantiermijn van 10 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar
volledig en de periode daarna met een afschrijvingspercentage van 15% per jaar.

04 Rubber tegels en gietrubber dienen geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
­ garantie termijn van 15 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de

periode daarna met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar.
­ garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
­ garantie termijn van 5 jaar op vlakke ligging

05 Kunstgras dient geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
­ garantie termijn van 10 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de

periode daarna met een afschrijvingspercentage van 15% per jaar.
­ garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
­ garantie termijn van 1 jaar op vlakke ligging

06 Bovengenoemde garanties houden in, dat de aannemer de onderdelen of toestellen voor eigen
rekening herstelt of vervangt, indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is
gebleken, dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

71 05 Eisen uitvoering

71 05 02 Reactietermijn

01 Alle geconstateerde gebreken dienen te worden hersteld binnen de urgentietermijn.
Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk is: opgave van reden en voortgang muteren in het
digitaal logboek en voor urgentie 1 en 2, het toestel afzetten met bouwhekken.

02 De staat van gebreken wordt aangegeven door middel van een urgentie:
Urgentie 1 ­ Toestel afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak

Urgentie 1 betekent dat toestel dan wel speelsituatie zo onveilig is dat direct maatregelen
genomen moeten worden om het toestel / speelsituatie niet toegankelijk te maken of de
reparatie uit te voeren. Bij vaststelling van urgentie 1 stelt de aannemer direct de directie op de
hoogte over de te nemen maatregelen. Urgentie 1 verschijnt in het inspectierapport en wordt
pas verwijderd als het euvel opgelost is.
Bij een urgentie 1­melding dient te worden overgegaan tot onmiddellijke herstel, afsluiting of
afbraak.

Urgentie 2 ­ Het toestel is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
De taken met urgentie 2 worden op zo kort mogelijke termijn (doch uiterlijk binnen een
maand) uitgevoerd te voeren, dan wel worden handelingen te verricht om het toestel weer
veilig te maken.
Bij een urgentie 2­melding dient binnen een maand actie te worden ondernomen. Door
middel van een steeksproefsgewijze controle wordt nagegaan of actie is ondernomen.

Urgentie 3 ­ Het toestel vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 3 dienen binnen een afzienbare termijn (binnen
een kwartaal) uitgevoerd te worden. Het toestel is niet meer helemaal veilig maar de risico’s
zijn van dien aard dat direct ingrijpen niet noodzakelijk is. De reparatie dient echter wel op
korte termijn ingepland te worden.

Urgentie 4 ­ Het toestel vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 4 kunnen meegenomen worden bij de
volgende onderhoudsronde. Het toestel met alleen urgentie 4 taken is op moment van
inspectie nog wel veilig maar de reparaties dienen wel uitgevoerd te worden om verdere
schade en daardoor mogelijke risico’s en onveilige situaties te voorkomen.
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Urgentie 5 ­ Eventueel te herstellen, geen groot gevaar.
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 5 zijn niet van belang voor de veiligheid van het
toestel maar komen wel attractiviteit van het toestel ten goede.

03 Bij reparatie dienen de te gebruiken onderdelen zoveel mogelijk origineel te zijn. Indien van
originele onderdelen voor het betreffende speeltoestel wordt afgeweken moet minimaal de
kwaliteit gelijkwaardig te zijn en moet de veiligheid van het speeltoestel gewaarborgd blijven.

04 Indien racistische of aanstootgevende teksten of symbolen aanwezig zijn dienen deze direct te
worden verwijderd of als dit niet mogelijk is te worden overschilderd (urgentie 1).

71 05 03 Aanvullende personele eisen

01 Van de bij de uitvoering aanwezige uitvoerend personeel dient ten minste één persoon ter plaatse
in het bezit te zijn van SVS Inspecteur Spelen­1 ster. De gevolmachtigde uitvoerder/contactpersoon
dient ten minste in het bezit te zijn van SVS Inspecteur Spelen­2 ster. Waarbij SVS staat voor
'Stichting Veilig Spelen'.

71 05 04 Eisen voorschriften speelobjecten

01 Alle nieuwe aan te brengen speelobjecten en onderdelen van speelobjecten, zoals speeltoestellen
en valondergronden, moeten volgens de eisen en voorschriften van de betreffende leverancier
worden aangebracht.

02 Alle te leveren onderdelen voor speelobjecten dienen originele onderdelen te zijn van de
betreffende leverancier.

03 Indien originele onderdelen niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, dan niet deze
originele onderdelen gebruiken. De aannemer dient in dit geval, ter goedkeuring, een alternatief
voorstel in bij de directie van onderdelen die wel aan de huidige veiligheidsnormen voldoen.

04 Daar waar leverancier staat vermeld, dient te worden gelezen: leverancier of fabrikant.

71 05 05 Inspectie en normen

01 Alle maatregelen uitvoeren volgens de geldende wet­ en regelgeving, waaronder, maar niet
uitsluitend, het Warenwetbesluit attractie­ en speeltoestellen. Er moet voldaan worden aan de
NEN­EN 1176:2017 en de NEN­EN 1177:2018.

02 Maatregelen uit inspectie worden niet automatisch en vanzelfsprekend opgenomen in de
deelopdracht. Dit wordt door de directie bepaald. De directie koppelt de inspectiegegevens aan de
besteksposten.

03 De directie bepaalt, naar aanleiding van de inspectie of aanleiding, wat de meest passende
bestekspost is om een werkzaamheid op te verrekenen.

04 Als er bij de uitvoering ernstige veiligheidsgebreken worden aangetroffen dan dienden deze
onmiddellijk te worden hersteld. De aannemer maakt ter vastlegging een foto(s) van de gebreken
en stelt de directie zo spoedig mogelijk op de hoogte, teneinde haar in staat te stellen om de ter
plaatse te komen kijken.
Te repareren toestellen waarvoor geen materialen voorhanden zijn, of die een langere hersteltijd
hebben dan 2 manuren dienen met bouwhekken te worden afgezet en op een later, in overleg met
de directie te bepalen, tijdstip te worden gerepareerd.

05 Tijdens de inspecties en meldingen dient er conform de WAS in het beheersysteem middels een
urgentiegetal van 1 t/m 5 aan te geven wat de urgentie is van het gebrek. Bij een urgentiemelding
1, waarbij direct actie dient te worden ondernomen, dient de inspecteur direct de opdrachtgever te
informeren en in overleg met de opdrachtgever ter plaatse te blijven.

06 Bij vragen van bewoners tijdens inspectiewerkzaamheden, wordt kort toegelicht wat er wordt
gedaan en wordt er niet ingegaan op vragen, wensen, klachten en dergelijke.

07 In een delen van de gemeente Stichtse Vecht geldt betaald parkeren. De eventuele parkeerkosten
dienen in het percentage staartkosten te zijn inbegrepen. Ontheffingen om met bv. elektrische
auto's op fietspaden te rijden worden niet verstrekt.

08 De gemeente Stichtse Vecht heeft te maken met het Warenwetbesluit Attractie­ en Speeltoestellen
(het WAS) en wil diensten die hier kwalitatief goed op aansluiten. Er zal dan ook op verschillende
punten controle van de werkzaamheden plaatsvinden.
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Tijdens en na de inspectie controleert de directie de inspectiegegevens en onderhoudsresultaten
door de voorgaande inspectie naast de nieuwe te leggen.
Het niet voldoen aan één of meer van de controlepunten en invullen van de data base is reden om
het werk inhoudelijk af te keuren en in sommige gevallen om herstel van de werkzaamheden te
vragen. Indien er herhaaldelijk op hetzelfde punt opmerkingen zijn kan de directie overgaan tot de
boeteclausule.. Afkeuring zal plaatsvinden als blijkt:

Uit de inspecties blijkt dat er gebreken en risico's niet worden gezien of verkeerd worden
ingeschat.
Informatie vergeten wordt op te nemen.
Informatie verkeerd wordt opgenomen.
Niet conform het attractiebesluit is geïnspecteerd of gewerkt
Door onopgeleid personeel wordt geïnspecteerd of gewerk.
De planning niet wordt gehaald.
Er niet volgens afspraken wordt gerapporteerd .
Er inconsequent wordt gewerkt bij het benoemen van risico's, gebreken en
onderhoudsmaatregelen (voor zelfde risico, gebrek of onderhoudsmaatregel de zelfde
omschrijving gebruiken).

De boeteclausule treed in werking nadat de directie in alle redelijkheid en billijkheid heeft
beoordeeld dat de aannemer niet aan de eisen voldoet. De steekproef zal worden uitgevoerd door
een geregistreerd SVS 2 ster inspecteur. Daar waar de steekproef een andere uitkomst geeft dan
de gedane inspectie is sprake van een foutieve inspectie. De foutief geïnspecteerde elementen
worden beboet volgens:
a Indien bij de steekproef blijkt dat meer dan 3 % afwijkt , leidt dit tot een boete van EUR 5.000,­­

en niet betalen van de uitvoerings­ of inspectieronde.
b Wanneer geconstateerd wordt dat voor het werk een niet gekwalificeerde inspecteur wordt

ingezet of de persoon niet conform het WAS inspecteert, kan de Opdrachtgever een boete
opgelegd krijgen van EUR 600,­­ per persoon per dag

c Bij gegevensvervuiling, verloren gegaan werk als gevolg van verkeerd uitgevoerde
werkzaamheden of een verkeerde export door Opdrachtnemer wordt de Opdrachtnemer
verantwoordelijk gesteld voor het zo spoedig mogelijk overdoen van het werk of herstellen van
gegevens of indien de Opdrachtnemer dit verzaakt, zullen de kosten hiervoor op de
Opdrachtnemer worden verhaald.

09 Voor onderhoudsinspecties geldt:
­ de directie is gerechtigd om frequentie van onderhoudsmaatregelen en

onderhoudsinspectiea aan te passen of in het geheel te laten vervallen. Afhankelijk van het
type toestel of ondergrond of van de locatie.

10 Herstelwerkzaamheden van geconstateerde grote gebreken bij onderhoudsinspecties dienen
direct te worden opgelost, mits de kosten voor de werkzaamheid maximaal € 250,­ bedraagt.
Tevens mag het totaal aan kosten binnen een inspectieronde niet meer bedragen van €5.000,­.
Deze getallen kunnen in de loop van de opdracht door de opdrachtgever worden bijgeteld

11 Bij het uitvoeren van onderhoudsinspectie en werkzaamheden is het verplicht om met GPS te
werken en te zorgen zodat er altijd verbinding is. In 90% van de gevalleen moeten informatie en
foto's direct in het beheersysteem zijn verwerkt zijn en 100% binnen 24 uur.

71 05 06 Houtconstructies

01 Alle palen zuiver verticaal stellen. Het aanbrengen van palen d.m.v. een spuitlans is niet
toegestaan.

02 Houten delen t.b.v. reparatie van speeltoestellen moeten zodanig zijn aangebracht dat regen en
sneeuw vrij kan aflopen en waterophoping wordt voorkomen volgens voorschriften leverancier.
Dit geldt ook voor stalen en kunststoffen constructies.

03 Bij het behandelen van houtrot dienen, van het houtwerk met een vochtgehalte van 18% of hoger,
alle oude verflagen verwijderd te worden. Het houtwerk laten drogen tot het vochtpercentage lager
is dan 18%. Daarna het kale hout behandelen.

04 Maximale lengte van de langsliggers bedraagt 6000 mm. Verbinding langsliggers door middel van
een schuine liplas.

05 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen.

06 Bevestigingsmiddelen mogen niet boven de dekplanken uitsteken.

07 Bij bouten, toegepast in houtconstructies, volgringen toepassen van een zelfde soort en kwaliteit
als die van de bout.
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71 05 07 Overige eisen

01 Zonder toestemming van de opdrachtgever is het niet toegestaan reclame te maken op basis van
onderhavige opdracht.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Opruimingswerk

01 Vervallen verhardingen zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven
verharding een strakke rechte lijn vormt. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang,
voor zover op tekening niet anders is vermeld, de fundering minimaal 0,5 m. buiten de
bovenliggende laag uitsteken.

81 12 03 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 03 Informatie-overdracht

83 03 01 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde
verhardingsmaterialen, afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de herkomst van de verhardingsmaterialen;
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde
onderzoeken, m.b.t. productietoleranties en kwaliteit.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan resultaat sluitingen en goten

01 Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden d.m.v. zagen, tenzij in het bestek anders is
vermeld.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering tegels

01 Tegels mogen niet worden geknipt, maar dienen te worden gezaagd.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheidsbepaling van bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd
met:
­ 45 voor betonstraatstenen, keiformaat;
­ 68 voor betonstraatstenen, dikformaat;
­ 100 voor betonstraatstenen, waalformaat;
­ 48 voor straatbaksteen, keiformaat
­ 46 voor straatbaksteen, keiformaat incl. bisschopsmutsen
­ 71 voor straatbaksteen, dikformaat;
­ 93 voor straatbaksteen, waalformaat;
­ 25 voor betontegels, 200 x 200 mm;
­ 11 voor betontegels, 300 x 300 mm;
­ 6,25 voor betontegels, 400 x 400 mm;
­ 4 voor betontegels, 500 x 500 mm;
­ 2,78 voor betontegels, 600 x 600 mm;
­ 4,16 voor betontegels, 600 x 400 mm;

02 De hoeveelheidsbepaling van trottoir­ en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
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