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Deel A Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)

Bouwwerkgegevens

1.1

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

klein onderhoud asfalt: het plaatselijk frezen en aanbrengen van
asfalt(dek)lagen (reparaties);

groot onderhoud asfalt: het vervangen van asfaltlagen (é¢én of meer lagen) van
asfaltwegen of wegvakken;

opbreken en aanbrengen van gehele asfaltverhardingen, waaronder het frezen
en opbreken van teerhoudend en teervrij asfalt;

asfaltonderzoek: het nemen van asfaltboorkernen incl. PAK-markering en
laboratoriumonderzoek (CROW 210);

elementenverhardingen vervangen door asfaltverhardingen;

reparatie van asfaltconstructies na aanleg van kabels en leidingen door
nutsbedrijven;

reparatie van asfaltconstructies na het verwijderen van boomwortels (incl.
boombescherming);

het plaatsen, faseren en instandhouden van verkeersmaatregelen en
wegafzettingen, incl. de inzet van beroepsmatige verkeersregelaars (ook ’s
nachts en in het weekend);

bijkomende werkzaamheden: kleinschalig grondwerk, kolk- en
huisaansluitingen, kleinschalig rioolwerk, herstellen en/of vervangen van
gootlagen, opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen en
funderingslagen, bijbehorende bestratingswerkzaamheden en werkzaamheden
van algemene aard.

1.2 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse en wisselende locaties binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De exacte locatie wordt per
deelopdracht vastgesteld.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen
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1.3.1 Opdrachtgever

naam

bezockadres
postadres

contactpersoon
telefoon

fax

e-mail

. Gemeente ’s-Hertogenbosch, het College van

Burgemeester en Wethouders Afdeling Beheer
en Programmering Openbare Ruimte

: Wolvenhoek 1
: 5211 HH ’s-Hertogenbosch
: Postbus 12345
: 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

: 073-61596 39
2 073-
: gemeente(@s-hertogenbosch.nl
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1.3.2 Ontwerpende partij(en)

naam
bezoekadres

postadres

contactpersoon
telefoon

fax

e-mail

: DGM Projecten
: Moeskampweg 20
: 5222 AW ‘s-Hertogenbosch

: Johnny Molema
: +316 213 07 392

: j.molema(@s-hertogenbosch.nl

1.3.3 V&G-coordinator(en) Ontwerpfase

naam
bezoekadres

postadres

contactpersoon
telefoon

fax

e-mail

1.3.4 Uitvoerende partij(en)

naam

bezoekadres
postadres

contactpersoon
telefoon

fax

e-mail

- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.

by

whas, ’s-Hertogenbosch
-

: Nog niet bekend: opdrachtnemer RAW-

raamovereenkomst 032-2026 (na gunning in te

vullen)

- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
- Kiik hier als u tekst wilt invoeren.
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1.3.5 V&G-coordinator(en) Uitvoeringsfase
naam : Door de aannemer aan te wijzen (art. 01.19.02
Standaard RAW Bepalingen 2025 en bestek deel
3)
bezoekadres - KIik hier als u tekst wilt invoeren.
- KIik hier als u tekst wilt invoeren.
postadres - Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Klik hier als u tekst wilt invoeren.
contactpersoon - Klik hier als u tekst wilt invoeren.
telefoon - Klik hier als u tekst wilt invoeren.
fax - Klik hier als u tekst wilt invoeren.
e-mail - KIik hier als u tekst wilt invoeren.
1.4  Planning en uitvoeringsgegevens
. Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 1-1-2027

(ingangsdatum raamovereenkomst; de start per deelopdracht wordt schriftelijk
door de directie vastgesteld)

. Geplande bouwtijd: het per deelopdracht vastgestelde aantal werkbare
werkdagen (looptijd raamovereenkomst: 1 januari 2027 t/m 31 december 2028,
met optie tot 2x 1 jaar verlenging tot uiterlijk 31 december 2030)

o Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie
aanwezig zal zijn: nog niet bekend; per deelopdracht door de aannemer op te
geven

. Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: nog niet

bekend; per deelopdracht door de aannemer op te geven
o Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: nog geen; gunning van de
raamovereenkomst moet nog plaatsvinden

o De V&G-uitvoeringscodrdinatie geschiedt door de aannemer van bestek 032-
2026 (Asfaltonderhoud 2027 - 2028)
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1 Risico-inventarisatie
RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
11 sloopwerk vallende transportmiddel te hoog beladen, regelmatig controleren
voorwerpen waardoor materiaal van het middel kan
vallen
beladen en lossen van vrachtwagens gebruik van helmen
met materialen
werkgebied afzetten met geleidebakens
waarschuwingsborden plaatsen
beknelling of in het werkgebied van materieel, zoals | waarschuwingsborden plaatsen
pletten van graafmachines, brekers, etc. is niet
lichaamsdelen altijd voldoende zicht voor de bediener
van de machine; het gebied vormt een
gevarenzone voor werknemers en
bezoekers
draaicirkel afzetten
elektrocutie raken spanningskabel, door klic-melding

graafwerkzaamheden of boringen

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

brand en/of

raken gasleiding door

klic-melding

explosie graafwerkzaamheden of boringen
goede werkvoorbereiding
handmatig voorsteken
kabels en leidingen opsporen
schade aan vorming van stof door de bewerking stofvorming tegengaan door sproeien
derden en van de werknemer of machine
bezoekers

transport in dichte laadbakken

aangereden worden door materieel

verkeersvoorzieningen treffen

17 verontreinigde grond en

blootstelling

huidcontact met stof, waardoor opname

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

verontreinigd water gevaarlijke in het lichaam plaatsvindt

stoffen
cabines gesloten houden
markering verontreinigde vakken
transport in dichte laadbakken
laadkleppen sluiten

21 bemalingen vallende transportmiddel te hoog beladen, regelmatig controleren
voorwerpen waardoor materiaal van het middel kan

vallen

beladen en lossen van vrachtwagens
met materialen

gebruik van helmen
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RAW- | activiteit
code

risico

oorzaak

-

suggestie maatregel

beknelling of in het werkgebied van materieel, zoals | waarschuwingsborden plaatsen
pletten van graafmachines, brekers, etc. is niet
lichaamsdelen altijd voldoende zicht voor de bediener

van de machine; het gebied vormt een

gevarenzone voor werknemers en

bezoekers

draaicirkel afzetten

elektrocutie raken spanningskabel, door klic-melding

graafwerkzaamheden of boringen

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

brand en/of

raken gasleiding door

klic-melding

explosie graafwerkzaamheden of boringen
goede werkvoorbereiding
handmatig voorsteken
kabels en leidingen opsporen
schade aan vorming van stof door de bewerking stofvorming tegengaan door sproeien
derden en van de werknemer of machine
bezoekers

transport in dichte laadbakken

aangereden worden door materieel

verkeersvoorzieningen treffen

lichamelijk letsel

algemene oorzaken, gebruikelijk op

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

(algemeen) projecten, niet duidelijk definieerbaar
achteruitrijdbeveiliging of — signalering
aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen
veiligheidsvest dragen
voorziening: hulpconstructies
voorziening: gescheiden voetgangers
22 grondwerken vallende transportmiddel te hoog beladen, regelmatig controleren
voorwerpen waardoor materiaal van het middel kan
vallen
beladen en lossen van vrachtwagens gebruik van helmen
met materialen
werkgebied afzetten met geleidebakens
waarschuwingsborden plaatsen
beknelling of in het werkgebied van materieel, zoals | waarschuwingsborden plaatsen
pletten van graafmachines, brekers, etc. is niet
lichaamsdelen altijd voldoende zicht voor de bediener

van de machine; het gebied vormt een
gevarenzone voor werknemers en
bezoekers

draaicirkel afzetten

elektrocutie

raken spanningskabel, door
graafwerkzaamheden of boringen

klic-melding

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

brand en/of
explosie

raken gasleiding door
graafwerkzaamheden of boringen

klic-melding

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

bedolven worden

instorting van een te steil talud, waarbij
de taludhoek niet voldoet aan de
geldende richtlijnen

talud aanbrengen volgens richtlijnen

instabiele ondergrond, waar een
machine is opgesteld, ook drijfzand

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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RAW- | activiteit
code

risico

oorzaak

suggestie maatregel

draglineschotten gebruiken

schade aan
derden en
bezoekers

vorming van stof door de bewerking
van de werknemer of machine

stofvorming tegengaan door sproeien

transport in dichte laadbakken

aangereden worden door materieel

verkeersvoorzieningen treffen

achteruitrijdbeveiliging of — signalering

lichamelijk letsel

algemene oorzaken, gebruikelijk op

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

(algemeen) projecten, niet duidelijk definieerbaar
achteruitrijdbeveiliging of — signalering
aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen
veiligheidsvest dragen
voorziening: hulpconstructies
voorziening: gescheiden voetgangers
23 drainage vallende transportmiddel te hoog beladen, regelmatig controleren
voorwerpen waardoor materiaal van het middel kan
vallen
beladen en lossen van vrachtwagens gebruik van helmen
met materialen
werkgebied afzetten met geleidebakens
waarschuwingsborden plaatsen
beknelling of in het werkgebied van materieel, zoals | waarschuwingsborden plaatsen
pletten van graafmachines, brekers, etc. is niet
lichaamsdelen altijd voldoende zicht voor de bediener
van de machine; het gebied vormt een
gevarenzone voor werknemers en
bezoekers
draaicirkel afzetten
elektrocutie raken spanningskabel, door klic-melding

graafwerkzaamheden of boringen

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

brand en/of
explosie

raken gasleiding door
graafwerkzaamheden of boringen

klic-melding

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

bedolven worden

instorting van een te steil talud, waarbij
de taludhoek niet voldoet aan de
geldende richtlijnen

talud aanbrengen volgens richtlijnen

instabiele ondergrond, waar een
machine is opgesteld, ook drijfzand

goede afwatering bouwterrein verzorgen

draglineschotten gebruiken

schade aan
derden en
bezoekers

vorming van stof door de bewerking
van de werknemer of machine

stofvorming tegengaan door sproeien

transport in dichte laadbakken

aangereden worden door materieel

verkeersvoorzieningen treffen

achteruitrijdbeveiliging of — signalering

lichamelijk letsel
(algemeen)

algemene oorzaken, gebruikelijk op
projecten, niet duidelijk definieerbaar

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

achteruitrijdbeveiliging of — signalering

aangereden worden door materieel

verkeersvoorzieningen treffen

veiligheidsvest dragen

voorziening: hulpconstructies
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RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
24 sleuf- en sleufloze vallende hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goedgekeurde hijsmiddelen
technieken voorwerpen om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden
goedgekeurde hijskraan
bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij | talud aanbrengen volgens richtlijnen
de taludhoek niet voldoet aan de
geldende richtlijnen
voorziening: hulpconstructies
instabiele ondergrond, waar een goede afwatering bouwterrein verzorgen
machine is opgesteld, ook drijfzand
draglineschotten gebruiken
grondkerende constructie gebruiken
25 leidingwerk vallende hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goedgekeurde hijsmiddelen
voorwerpen om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden
goedgekeurde hijskraan
te zwaar tillen hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goede werkvoorbereiding
om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden
onvoldoende hulpmiddelen aanwezig goede werkvoorbereiding
ter uitvoering van het werk, waardoor
veel handmatige arbeid moet
plaatsvinden en waardoor situaties niet
beveiligd kunnen worden
vallen en/of slechte orde en netheid op werk, regelmatig controleren
struikelen waarbij materialen her en der verspreid
zijn, er is geen duidelijk
structuur/overzicht over het werk
bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij | talud aanbrengen volgens richtlijnen
de taludhoek niet voldoet aan de
geldende richtlijnen
voorziening: hulpconstructies
instabiele ondergrond, waar een goede afwatering bouwterrein verzorgen
machine is opgesteld, ook drijfzand
draglineschotten gebruiken
grondkerende constructie gebruiken
gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 db(a)
26 kabelwerk elektrocutie raken spanningskabel, door klic-melding

graafwerkzaamheden of boringen

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken

kabels en leidingen opsporen

brand en/of
explosie

raken gasleiding door
graafwerkzaamheden of boringen

klic-melding

goede werkvoorbereiding

handmatig voorsteken
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RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
27 Waterputten
32 wegbebakening blootstelling uitdamping van gevaarlijke stoffen uit | adembeschermingsmiddelen gebruiken
gevaarlijke grond, product of materiaal
stoffen
beschermende kleding dragen
productinformatie lezen voor gebruik
vorming van stof door de bewerking adembeschermingsmiddelen gebruiken
van de werknemer of machine
werkplek ventileren
lichamelijk letsel | algemene oorzaken, gebruikelijk op persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
(algemeen) projecten, niet duidelijk definieerbaar
achteruitrijdbeveiliging of — signalering
aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen
veiligheidsvest dragen
33 afschermingvoorziening | lichamelijk letsel | aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen
en (algemeen)
veiligheidsvest dragen
gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen, andere apparatuur
machine of apparaat; het geluidsniveau | toepassen
komt hierdoor boven de 80 db(a)
34 Verlichting elektrocutie raken spanningskabel, door klic-melding
graafwerkzaamheden of boringen
goede werkvoorbereiding, handmatig voorsteken,
kabels en leidinge opsporen
35 Verkeersregelinstallatie
36 geluidsbeperkende vallende hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goedgekeurde hijsmiddelen
voorzieningen voorwerpen om op een juiste wijze de last te

verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden

goedgekeurde hijskraan

te zwaar tillen

hijsmiddelen onvoldoende aanwezig
om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden

goede werkvoorbereiding

onvoldoende hulpmiddelen aanwezig
ter uitvoering van het werk, waardoor
veel handmatige arbeid moet
plaatsvinden en waardoor situaties niet
beveiligd kunnen worden

goede werkvoorbereiding

lichamelijk letsel
(algemeen)

algemene oorzaken, gebruikelijk op
projecten, niet duidelijk definieerbaar

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

achteruitrijdbeveiliging of — signalering

aangereden worden door materieel

waarschuwingsborden plaatsen

verkeersvoorzieningen treffen

veiligheidsvest dragen

communicatie middelen inzetten

EHBO-voorzieningen op het werk

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
vallen van werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter | valbeveiliging toepassen
hoogte
valgordel dragen
voorziening: beveiliging toepassen
toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder,
trappen, driepoot
vallende algemene oorzaken, gebruikelijk op gebruik van helmen
voorwerpen projecten, niet duidelijk definieerbaar
38 spoor- en tramwerk
41 funderingsconstructies | gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 db(a)
andere apparatuur toepassen
oogletsel wegspringend materiaal, door inheien | oogbescherming dragen
van damplanken
lichamelijk letsel | botsing door te hijsen materiaal zoals handschoenen dragen, beschermende
(algemeen) damplanken veiligheidskleding dragen, communicatie middelen
algemene oorzaken, gebruikelijk op gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
projecten, niet duidelijk definieerbaar
vallende algemene oorzaken, gebruikelijk op gebruik van helmen
voorwerpen projecten, niet duidelijk definieerbaar
hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks controle bij aankomst op werk
door een externe instantie of de
keuringsdatum is verstreken
goede werkvoorbereiding
hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goede werkvoorbereiding
om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden
42 betonconstructies gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 db(a)
andere apparatuur toepassen
oogletsel wegspringend materiaal oogbescherming dragen
ergonomie/ slechte werkhouding tijdens de juiste werkhouding
werkhouding werkzaamheden (gedwongen)
lichamelijk letsel | botsing door te hijsen materiaal zoals handschoenen dragen, beschermende
(algemeen) bekistingsmateriaal veiligheidskleding dragen, communicatie middelen
algemene oorzaken, gebruikelijk op gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
projecten, niet duidelijk definieerbaar
43 staalconstructies
44 Houtconstructies
47 kleine kunstwerken en
gemalen
48 Installatiewerk
50 Afval-en
reinigingsdiensten

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
51 groenvoorzieningen vallen van werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter | valbeveiliging toepassen
hoogte
valgordel dragen
voorziening: beveiliging toepassen
toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder,
trappen, driepoot
vallende algemene oorzaken, gebruikelijk op gebruik van helmen
voorwerpen projecten, niet duidelijk definieerbaar
snijletsel bewegende delen niet afgeschermd voorlichting geven voor start werk
door een adequate afscherming of
welke niet afschermbaar zijn, zoals
kettingzagen, slijptollen, etc.
beschermende kleding dragen
voorziening: beveiliging toepassen
pbm: zaagbroek
blootstelling uitdamping van gevaarlijke stoffen uit | adembeschermingsmiddelen gebruiken
gevaarlijke grond, product of materiaal
stoffen
productinformatie lezen voor gebruik
huidcontact met stof, waardoor opname | beschermende kleding dragen
in het lichaam plaatsvindt
gelaatbescherming dragen
gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 dB(a)
waarschuwingsborden plaatsen
oogletsel wegspringend materiaal, door frezen, gelaatbescherming dragen
breken en verspanende technieken
oogbescherming dragen
52 kust- en oeverwerken vallende hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goedgekeurde hijsmiddelen
voorwerpen om op een juiste wijze de last te

verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden

goedgekeurde hijskraan

te zwaar tillen

hijsmiddelen onvoldoende aanwezig
om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden

goede werkvoorbereiding

onvoldoende hulpmiddelen aanwezig
ter uitvoering van het werk, waardoor
veel handmatige arbeid moet
plaatsvinden en waardoor situaties niet
beveiligd kunnen worden

goede werkvoorbereiding

vallen en/of
struikelen

slechte orde en netheid op werk,
waarbij materialen her en der verspreid
zijn, er is geen duidelijk
structuur/overzicht over het werk

regelmatig controleren

bedolven worden

instorting van een te steil talud, waarbij
de taludhoek niet voldoet aan de
geldende richtlijnen

talud aanbrengen volgens richtlijnen

voorziening: hulpconstructies

instabiele ondergrond, waar een
machine is opgesteld, ook drijfzand

goede afwatering bouwterrein verzorgen

draglineschotten gebruiken

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 dB(a)
schade aan algemene oorzaken, gebruikelijk op werk afzetten
derden en projecten, niet duidelijk definieerbaar
bezoekers
waarschuwingsborden plaatsen
communicatie middelen inzetten
afspraken maken met hulpdiensten
bedrijfshulpverlener op het werk
EHBO-voorzieningen op het werk
lichamelijk letsel | algemene oorzaken, gebruikelijk op communicatie middelen inzetten
(algemeen) projecten, niet duidelijk definieerbaar
afspraken maken met hulpdiensten
bedrijfshulpverlener op het werk
EHBO-voorzieningen op het werk
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
noodplan/sos-kaart
53 remming-, aanleg- en
geleidewerken
56 conserveringswerken
61 werk algemene aard brand en/of onvoldoende opslagruimte voor voldoende opslagplaats verzorgen

explosie materialen en stoffen
brandbaar materiaal op locatie, zoals blusvoorzieningen op het werk
hout, plastic, papier, olie, poetsdoeken,
brandstoffen en gasflessen
werklocatie vrij van brandbaar materiaal
slechte orde en netheid op werk, werklocatie opgeruimd houden, regelmatig
waarbij materialen her en der verspreid | controleren
zijn; er is geen duidelijk
structuur/overzicht over het werk
schade aan algemene oorzaken, gebruikelijk op Werk afzetten
derden en projecten, niet duidelijk definieerbaar
bezoekers

waarschuwingsborden plaatsen

communicatie middelen inzetten

afspraken maken met hulpdiensten

bedrijfshulpverlener op het werk

EHBO-voorzieningen op het werk

lichamelijk letsel
(algemeen)

algemene oorzaken, gebruikelijk op
projecten, niet duidelijk definieerbaar

communicatie middelen inzetten

afspraken maken met hulpdiensten

bedrijfshulpverlener op het werk

EHBO-voorzieningen op het werk

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

noodplan/sos-kaart

lichamelijk letsel
(gevaarlijke
stoffen)

de combinatie van de hoeveelheid
werkprocedures, organisatorische en
technische aspecten en het gebruik van
diverse (gevaarlijke) stoffen

raadplegen van Productgroep Informatie Systeem
Arbo (PISA) van stichting Arbouw om op een
veilige en een gezonde manier met de stoffen en

materialen om te gaan

blootstelling aan gas en rook

dragen van mondkapjes of gasmasker

bereid de werkzaamheden goed voor

zorg voor goede ventilatie en afzuiging

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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activiteit

risico

oorzaak

suggestie maatregel

blootstelling aan asbestvezels die
vrijkomen bij sloop

technische en organisatorische maatregelen
(bronafzuiging van asbeststof, beperking aantal
werknemers, ruimte apparatuur en gereedschap
stofvrij houden, asbestafval snel verpakken en
afvoeren, instructie aan werknemers)

het dragen van ademhalingsbescherming, bij
voorkeur van het type dat zuivere ademlucht
aanvoert uit bijvoorbeeld een compressor of
persluchtfles

afbakening van de werkplek, gescheiden eet-/
kleedruimten en sanitaire voorzieningen,
arbeidshygiéne

arbeidsgezondheidskundig onderzoek en
begeleiding van betrokken werknemers

blootstellingsregistratie van de betrokken
werknemers

blootstelling aan gevaarlijke stoffen en
(stof)explosies in de grond-, weg- en
waterbouw

adembescherming door het dragen van
filtermaskers die goed aansluiten; filters regelmatig
vervangen

het gebruik van hittebestendige katoenen
werkhandschoenen

het dragen van kleding die bescherming biedt tegen
zowel weersinvloeden als chemische stoffen

het gebruik van veiligheidsbrillen

persoonlijke hygiéne

bron van schadelijke stoffen zo goed mogelijk
scheiden van werknemers: boven de wind werken,
gesloten bestuurscabines enz.

bij het asfalteren in tunnels en andere afgeschermde
ruimtes aandacht voor ventilatie

blootstelling aan emissies van
dieselmotoren

andere aandrijving: zeker bij geringe vermogens
kan de dieselmotor worden vervangen door
‘schone’ technologie

vermindering uitstoot: gebruik van filters en
katalysatoren en regelmatig onderhoud van
dieselmotoren

isoleren van de werkplek: dieselgeneratoren buiten
omsloten ruimte en werkzone opstellen

beperken van de kans op inademen: motoren zo
weinig mogelijk stationair laten draaien; uitlaat
naar boven verlengen; uit de buurt blijven van de
uitlaat

adembeschermingsmiddelen

blootstelling aan vrije stofdeeltjes bij
diverse werkzaamheden

Bij de productie van baksteen en bij het
boren, beitelen, frezen, zagen, slijpen
en hakken in beton, baksteen en
kalkzandsteen kan kwarts in de vorm
van vrije stofdeeltjes vrijkomen; andere
activiteiten met een grote kans op
kwartsblootstelling: slopen in
binnensituaties, koppensnellen, stralen,
aanbrengen spuitbeton en puinruimen;
bij de bewerking en verwerking van
(hard)hout kan zaagsel en houtstof
vrijkomen; tijdens het aanbrengen en
verwijderen van isolatiemateriaal
kunnen reparabele vezels vrijkomen

toepassen van alternatieve bouwmaterialen of
werkmethoden

overgaan op prefabricage maatwerk

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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suggestie maatregel

werknemers zo ver mogelijk van het stof vandaan
houden

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

gebruik van stofvrije MAC-waarde voor kwarts van
0,075 mg/m3 niet overschrijden

met name het gebruik van afzuiging en/of water
betekent een aanzienlijke reductie van de
blootstelling aan (kwarts)stof.machines

lichamelijk letsel
(fysieke
belasting)

fysieke belasting door verkeerde
houding en bewegen

gebruik steigers i.p.v. trap

vermijd te ver reiken met armen

werk zoveel mogelijk met ellebogen dicht bij het
lichaam

vermijd steunen of staan op één been

vermijd dat je lang achtereen in een geknielde of
gehurkte houding werkt

vermijd gedraaide en scheve houdingen

vermijd — waar mogelijk — extreme standen van het
hoofd; laat het hoofd dus niet ver voorover hangen,
buig het niet ver achterover en hou het niet ver
gedraaid

vermijd dat je langdurig op een oneffen vloer staat

wissel de werkhoudingen, zoals hurken, knielen en
zitten, zoveel mogelijk af

wissel staan en lopen met elkaar af; het is erg
vermoeiend om langer dan twee uur te zitten of
langer dan één uur te staan

rugklachten bij tillen

buk en til niet onnodig; gebruik zo mogelijk
hulpmiddelen

ga recht voor de last staan, til nooit met gedraaide
rug

houd de last zoveel mogelijk tegen het lichaam,
voorkom dat je ver moet reiken

buig door de knieén, houd de rug zoveel mogelijk
recht, til rustig

til niet te veel inééns; één persoon mag maximaal
25 kilo verplaatsen; vraag collega’s om hulp bij het
verplaatsen van zware of grote voorwerpen

kijk uit waar je loopt, let op obstakels en gladde
vloeren

gebruik je lichaamsgewicht bij duwen en trekken

luister naar je lichaam en forceer niets

gebruik beide handen en til niet alleen met de
vingers

lichamelijk letsel
(fysische
factoren)

gehoorbeschadiging

draag gehoorbescherming

stralingsgerelateerde oog- en
huidziekten

scherm werkzaamheden waarbij UV-straling
vrijkomt zoveel mogelijk af

gebruik zonodig persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals UV-brillen, laskappen
en beschermende kleding

klimatologische omstandigheden: kou
+ wind; warmte

draag meerdere lagen kleding, neem voldoende
pauzes

draag hoofddeksel, drink minstens elk half uur 200
ml

beperk werken in de zon en vermijd werken tussen
11.00 en 15.00 zo veel mogelijk

Bijlage 11 — V&G-plan ontwerpfase - Gemeente 's-Hertogenbosch
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code
pols- en handaandoeningen bij beperk de blootstellingsduur
trillingen
gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als
veiligheidsschoenen en handschoenen
lichamelijk letsel | ongevallen met handgereedschap gebruik handgereedschap op de juiste manier, berg
(arbeidsmiddelen het goed op, onderhoud het regelmatig en
) controleer het op gebreken
voorkom overbelasting van het apparaat
wees voorzichtig met het aansluitsnoer
klem het werkstuk vast
onderhoud het gereedschap goed
laat geen gereedschapssleutels op het gereedschap
zitten
controleer het gereedschap voor elk gebruik
hou rekening met omgevingsinvloeden (niet
gebruiken van elektrisch gereedschap in vochtige,
natte omgeving, in de buurt van brandbare stoffen
of in een ruimte met gas- of stofexplosiegevaar
lichamelijk letsel | het gebruik van lijmen, bijtende zorg voor een goede ventilatie en huidbescherming
(specifieke stoffen, ontvettings- en oplosmiddelen
werkzaamheden) | bij installatiewerkzaamheden
werken aan installaties in kruipruimten: | dragen van vlamvertragende kleding, zoals een
lekkage van gas en zuurstof overall van geimpregneerd katoen; niet met vuur
werken
lichamelijk letsel | een strakke planning van de meer ruimte inplannen voor onverwachte
(psychische opeenvolgende fasen in het vertragingen; bevorderen van een goede logistiek
belasting) bouwproces en bij de planning van door het maken van duidelijke afspraken over welk
personeel, materiaal en materieel materiaal op welke plaats en op welk tijdstip nodig
is
werken onder tijdsdruk en veel meer invloed van werknemers op het opnemen van
overwerk vrije dagen; afspraken over rusttijden
gebrek aan afwisseling in het werk het verbreden van taken, waarbij bijvoorbeeld
werknemers in de nieuwbouw werkzaamheden
voor zowel de fundering, het stelwerk als het
dakwerk verrichten; het rouleren van taken, waarbij
bijvoorbeeld betontimmerlieden voor een bepaalde
tijd ook betonstaal verwerken of metselaars af en
toe kozijnen plaatsen; invoeren van loopbaanbeleid
tegenstrijdige taken duidelijk vastgelegde werkafspraken en (meer)
samenwerking
te veel verantwoordelijkheid voor de werken met zelfstandige teams met bijvoorbeeld
individuele medewerker en het een eigen planning (binnen het kader van de
(organisatorisch) moeilijk kunnen bedrijfsplanning) en eigen taken t.a.v.
overdragen van taken aan anderen kwaliteitszorg en materiaalleveranties
weinig mogelijkheden om invloed uit werknemers moeten greep houden op het eigen
te oefenen op het werk en niet de kans | werk door taakverbreding, taakroulatie,
hebben om problemen op te lossen taakverrijking en (meer) samenwerking
de positie van uitvoerders tussen meer verantwoordelijkheden delegeren naar de
directie en bouwplaatspersoneel werkvloer; taken van de uitvoerder naar
zelfstandige teams overhevelen
nacht- en weekenddiensten regelmatig overleggen met medewerkers over de
situaties waarin zij zich bedreigd voelen;
technische veranderingen aanbrengen, zoals een
alarmeringssysteem of het plaatsen van een
videocamera
62 verkeersmaatregelen bij | snijletsel algemene oorzaken, gebruikelijk op handschoenen dragen
werk in uitvoering projecten, niet duidelijk definieerbaar
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RAW- | activiteit risico oorzaak suggestie maatregel
code
te zwaar tillen onvoldoende hulpmiddelen aanwezig hulpmiddelen gebruiken
ter uitvoering van het werk, waardoor
veel handmatige arbeid moet
plaatsvinden en waardoor situaties niet
beveiligd kunnen worden
goede werkvoorbereiding
lichamelijk letsel | slechte verlichting op de werkplek verlichting aanbrengen
(algemeen)
aangereden worden door materieel waarschuwingsborden plaatsen
verkeersvoorzieningen treffen
Veiligheidsvest dragen
80 funderingslagen gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 db(a)
andere apparatuur toepassen
lichamelijk letsel | algemene oorzaken, gebruikelijk op persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
(algemeen) projecten, niet duidelijk definieerbaar
achteruitrijdbeveiliging of — signalering
aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen
veiligheidsvest dragen
81 wegverhardingen II,
aanbrengen
812 aanbrengen blootstelling vorming van teerhoudende stof bij het | halfgelaat/airstream met P2-filter
asfaltverhardingen gevaarlijke verwerken en bewerken van
stoffen teerhoudende asfalt
cabines gesloten houden
markering verontreinigde vakken
voorlichting geven over teer
transport in dichte laadbakken
laadkleppen sluiten
huidcontact met stof, waardoor opname | handschoenen dragen
in het lichaam plaatsvindt
beschermende kleding dragen
brand en/of uitdamping van brandbare stoffen uit blusvoorzieningen op het werk
explosie grond, product of materiaal
lichamelijk letsel | slechte verlichting op de werkplek verlichting aanbrengen
(algemeen)
aangereden worden door materieel waarschuwingsborden plaatsen
verkeersvoorzieningen treffen
veiligheidsvest dragen
communicatie middelen inzetten
EHBO-voorzieningen op het werk
achteruitrijdbeveiliging of — signalering
verbranding heet materiaal, zoals asfalt en bitumen | gebruik van veiligheidsschoenen
handschoenen dragen
beschermende kleding dragen
82 aanbrengen vallende hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks controle bij aankomst op werk
betonverhardingen voorwerpen door een externe instantie of de

keuringsdatum is verstreken

goede werkvoorbereiding

hijsmiddelen beschadigd, waardoor de
keuring vervalt, beschadiging gebeurt
op het werk tijdens gebruik

gebruik van helmen
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code
handschoenen dragen
controleren en inspecteren
hijsmiddelen onvoldoende aanwezig goede werkvoorbereiding
om op een juiste wijze de last te
verplaatsen, of er zijn geen
hijsmiddelen aanwezig, zodat
handmatig materiaal verplaatst moet
worden
blootstelling huidcontact met stof, waardoor opname | handschoenen dragen
gevaarlijke in het lichaam plaatsvindt
stoffen
oogletsel wegspringend materiaal, door frezen, oogbescherming dragen
breken en verspanende technieken
83 wegverhardingen I, vallende beladen en lossen van vrachtwagens gebruik van helmen
opbreken voorwerpen met materialen

laadkleppen sluiten

bedolven worden

instorting van een te steil talud, waarbij
de taludhoek niet voldoet aan de
geldende richtlijnen

talud aanbrengen volgens richtlijnen

instabiele ondergrond, waar een
machine is opgesteld, ook drijfzand

goede afwatering bouwterrein verzorgen

grondkerende constructie gebruiken

gehoorschade

hoog geluidsniveau, veroorzaakt door
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 db(a)

gehoorbescherming dragen

lichamelijk letsel

algemene oorzaken, gebruikelijk op

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

(algemeen) projecten, niet duidelijk definieerbaar
achteruitrijdbeveiliging of — signalering
aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen
veiligheidsvest dragen
voorziening: hulpconstructies
voorziening: gescheiden voetgangers
lichamelijk fysieke belasting door tillen bij machinaal uitbreken
(fysieke straatmakers en opperlieden uitbreken
belasting) straat
kooireiniger aan graafmachine of laadschop
stenenlichter
blootstelling onbekend of het vrijkomende asfalt vooraf asfaltonderzoek d.m.v. boorkernen met
gevaarlijke teerhoudend is voordat wordt gefreesd | PAK-marker conform CROW-publicatie 210
stoffen of opgebroken (bestekspost 1000)
(teer/PAK)

resultaten voor aanvang delen met uitvoerder en
V&G-codrdinator uitvoeringsfase

teerhoudende vakken markeren op tekening en op
locatie

bij twijfel het asfalt als teerhoudend behandelen

vrijkomen van teerhoudend stof bij
frezen, zagen en opbreken van
teerhoudend asfalt

stofvorming beperken door sproeien met water
tijdens frezen en zagen

materieel met gesloten, gefilterde cabine; cabines
gesloten houden

medewerkers buiten de cabine: halfgelaat of
airstream met minimaal P2-filter

werkzone afzetten, niet-betrokken personen buiten
de zone houden en zoveel mogelijk boven de wind
werken

verhitten van teerhoudend asfalt,
waarbij PAK-houdende dampen
vrijkomen
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code
huidcontact en inname via handen, handschoenen en beschermende (wegwerp)kleding
waardoor opname in het lichaam dragen
plaatsvindt
niet eten, drinken of roken in de werkzone
handen en gezicht wassen voor pauzes;
wasgelegenheid op het werk aanwezig
vervuilde werkkleding gescheiden houden van
schone kleding
verspreiding van teerhoudend materiaal | teerhoudend asfalt gescheiden houden van teervrij
tijdens laden, opslag en transport asfalt
transport in dichte of afgedekte laadbakken;
laadkleppen sluiten
afvoeren naar een erkend verwerker die thermisch
reinigt (bestek deel 1, paragraaf 14)
werkterrein en openbare weg na afloop nat reinigen
onvoldoende kennis bij medewerkers toolbox/voorlichting over teer en PAK voor
over de risico’s van teer en PAK aanvang van de werkzaamheden
registratie van medewerkers die zijn blootgesteld
aan kankerverwekkende stoffen, conform het
Arbobesluit
831 aanbrengen straatwerk | ergonomie/ slechte werkhouding tijdens de juiste werkhouding
werkhouding werkzaamheden (gedwongen)
verkeerde hulpmiddelen en voorziening: tilmiddelen gebruiken
gereedschappen
gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door | gehoorbescherming dragen
machine of apparaat; het geluidsniveau
komt hierdoor boven de 80 db(a)
andere apparatuur toepassen
oogletsel wegspringend materiaal, door frezen, oogbescherming dragen

breken en verspanende technieken

lichamelijk letsel

wegspringend materiaal, door frezen,

handschoenen dragen

(algemeen) breken en verspanende technieken
algemene oorzaken, gebruikelijk op gebruik van veiligheidsschoenen
projecten, niet duidelijk definieerbaar
pbm_kniebescherming
lichamelijk fysieke belasting door tillen bij taakroulatie tussen straatmaker en opperman
(fysieke straatmakers en opperlieden bij
belasting) straten/vlijen/opperen

machinaal vlijen met bestratingsmachines
(Optimas, Hydromac Vario, Delta S)

graafmachines met vacuiimbuis of hydraulische
klemmen (Pronbst HVZ, Havemac)

machinaal opperen

Opmerking

Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en
waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk.
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Deel C  Register

Register van V&G-documenten t.b.v. bestek 032-2026 Asfaltonderhoud 2027 - 2028
Model van het register van V&G-documenten

document  kenmerk datum verantwoordelijk auteur toetsing distributie  plaats
onathankelijke revisie

A opdrachtgever

B aannemer

C directie

D V&G-coordinator uitvoeringsfase
E onderaannemers
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Deel D  Kennisgevingsformulier
Arbeidsinspectie kantoor Roermond
Postbus 940
6040 AX Roermond
Uw brief van : XXX XXX XXXXXX
Uw kenmerk : Tel: 073 — 615XXXX
Ons kenmerk : SB/IB Fax: 073 - 6159748
Datum : 11 augustus 1999

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN
BOUWWERK
(als bedoeld in artikel 4.1 Bouwprocesbesluit)

1.0mschrijving van het bouwwerk

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen /aanleggen /uitvoeren van:
RAW-raamovereenkomst 032-2026 Asfaltonderhoud 2027 - 2028:

klein en groot onderhoud van asfaltverhardingen met bijkomend grondwerk,
rioolwerk, elementenverhardingen en verkeersmaatregelen.

1.2 Adres /ligging van de bouwlocatie:
Diverse en wisselende locaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch (per deelopdracht).

Telefoon
Fax:
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2.Namen en adressen van de betrokken partijen
2.1 Opdrachtgever(s)
Naam : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ’s-
Hertogenbosch
Adres : Wolvenhoek 1 (postadres: Postbus 12345)
Postcode /plaats  : 5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Contactpersoon
Telefoon :073 - 61596 39
Fax :

2.2 Ontwerpende partij(en)
Naam : Gemeente ’s-Hertogenbosch, afd. Beheer en Programmering
Openbare Ruimte
Adres : Wolvenhoek 1
Postcode /plaats  : 5211 HH ’s-Hertogenbosch
Contactpersoon : J. Castle
Telefoon
Fax

2.3 Uitvoerende partij(en)
Naam : Nog niet bekend (opdrachtnemer na gunning)
Adres :
Postcode /plaats
Contactpersoon
Telefoon
Fax

2.4 Coordinator(en) Ontwerpfase
Naam :
Adres
Postcode /plaats
Contactpersoon
Telefoon:
Fax

2.5 Codrdinator(en) Uitvoeringsfase
Naam : Door de aannemer aan te wijzen
Adres :
Postcode /plaats
Contactpersoon
Telefoon
Fax
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3. Planning en uitvoeringsgegevens
3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
1 januari 2027 (ingangsdatum raamovereenkomst; per deelopdracht vast te stellen)

3.2 Geplande bouwtijd:
Per deelopdracht vast te stellen; looptijd raamovereenkomst 1 januari 2027 t/m 31 december
2028 (optie 2x 1 jaar verlenging)

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig
zal zijn:
Nog niet bekend; per deelopdracht op te geven

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
Nog niet bekend; per deelopdracht op te geven

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
Nog geen

4. Datum van kennisgeving:

S. Handtekening opdrachtgever

Het hoofd van de afdeling Realisatie en beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch,
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