
 

 

www.anteagroup.nl 

 
 

projectnummer 511495.100 
definitief revisie 3.0 
26 oktober 2026 

Bestek 26023 
Groot onderhoud sportvelden 

2027-2029 



 

 
  
 

Bestek 26023 

Groot onderhoud sportvelden 2027-2029 

projectnummer 511495.100 
definitief revisie 3.0 
26 oktober 2026 
 
Opdrachtgever 
Gemeente Leudal 
T.a.v. L. Helwegen 
Postbus 3008 
6093 ZG HEYTHUYSEN 
 
 

datum  beschrijving  vrijgave 
26 oktober 2026    C. Linke 

 



RAW0037-161723 Bladnr. 1
Afdrukdatum:

26-10-2026

ROK Regulier en groot onderhoud sportvelden 2027-2029
Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Projectnummer: 0511495.100 Revisie 3.0 Datum 26-10-2026

RAAMOVEREENKOMST
waarnaar namens de gemeente Leudal
zal worden aanbesteed:

Bestek en voorwaarden voor
"het uitvoeren van het regulier en groot onderhoud aan sportvelden in
Gemeente Leudal"

Projectnr. : 511495.100
Besteknr. : 26023
Revisie : V3.0
Versie definitief

Dit bestek is een "Overeenkomst met open posten", ook wel een "RAW-raambestek" of
"Eenheidsprijzenbestek" genoemd.

De opdrachtgever sluit met de aannemer een overeenkomst, waarbij de aannemer bepaalde
werkzaamheden tegen vooraf overeengekomen prijzen per eenheid uitvoert. Bij deze
contractvorm worden de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever of directie in de
vorm van deelopdrachten opgedragen. Elke deelopdracht wordt daarbij voorzien van
resultaatsverplichtingen met de daarbij te verwerken hoeveelheden.

Een RAW-raambestek is inhoudelijk gelijk aan een RAW-bestek, met dien verstande dat
hoeveelheden niet van tevoren kunnen worden bepaald.

De bij het bestek gevoegde zgn. "staat van fictieve hoeveelheden" (inschrijvingsstaat) dient
alleen om de voor gunning in aanmerking komende inschrijver te bepalen.
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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Centraal bezoekadres gemeentehuis Leudal
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen
tel.: 0475 - 85 90 00
fax: 0475 - 85 99 22

02 Directie
De opdrachtgever zal bij opdracht van het werk één of meer personen aanwijzen om als
directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk / de sportcomplexen zijn gelegen te:
Baexem Kapittelstraat 1
Haelen Roggelseweg 48
Heibloem Elzenweike 11a
Heythuysen Arevenlaan 5
Horn Beegderweg 3
Kelpen - Oler Oranjestraat 15E
Neeritter Breede Rijn 2
Roggel Berkenlaan 10

04 Algemene beschrijving
Het bestek is verdeeld in:

Groot onderhoud
Regulier onderhoud

---------------------------------------------------------------------------------

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Herstellen van beschadigde gebieden;
- Maaien grassportveld;
- Verticuteren grassportveld;
- Diepbeluchtingsschudfrezen;
- Diepbeluchten grassportveld;
- Bezanden;
- Dressen;
- Slepen grassportveld;
- Rollen grassportveld;
- Doorzaaien (kruislings) grassportveld;
- Wiedeggen grassportveld;
- Recycling dressen;
- Frezen grasmat / maaifrezen;
- Ongedierte bestrijden;
- Fieldtopmaker (snijden grassportveld);
- Bemesten;
- Blad ruimen;
- Bijmaaien;
- Afsteken van graskanten;
- Snoeien beplantingen en bomen.

en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
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05 Tijdsbepaling
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 maart 2027 tot en met 28

februari 2029. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de raamovereenkomst
"Regulier en groot onderhoud sportvelden 2027 - 2029" tweemaal met een periode van 1
jaar te verlengen.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats tussen de opdrachtgever en de aannemer. De
evaluatie vindt plaats in de 2e helft van het seizoen. Naar aanleiding van de evaluatie
brengt de opdrachtgever de aannemer uiterlijk 1 december van elk jaar schriftelijk op de
hoogte van het al dan niet verlengen van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever
uiterlijk 1 december de aannemer niet op de hoogte heeft gebracht van eventuele
verlenging van de overeenkomst, wordt de overeenkomst niet verlengd.

De aannemer kan geen aanspraak maken op een eventuele verlenging.

2. De cultuurtechnische werkzaamheden van het groot onderhoud worden, tenzij in de
deelopdracht anders is bepaald, uitgevoerd vanaf het einde van het competitieseizoen en
uiterlijk op 1 juli afgerond

3. Het reguliere onderhoud wordt gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst
uitgevoerd. Per contractjaar loopt de onderhoudsperiode van 1 maart tot en met de
laatste dag van februari van het daaropvolgende kalenderjaar.

4. In afwijking van paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 kan voor elke dag waarmee genoemde
data/termijn in de deelopdrachten, wordt/worden overschreden, een korting worden
toegepast van EUR 500,- per werkdag.

5 In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de onder 1
genoemde data/termijn resp. datum niet met elkaar in verband staan.

6. Binnen een deelopdracht is mogelijk fasering van toepassing door weersomstandigheden
of andere omstandigheden. Werkzaamheden gaan in overleg met de verenigingen en de
directie.

06 Onderhoudstermijn
Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025).

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Ultrakort maaien.
2. Bemesten.
3. Sporttechnische vrijgave

08 Social return
Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Leudal is aangemerkt
als vallend onder Social Return. De aannemer dient te voldoen aan het gestelde in bijlage B5
van dit bestek. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of
niet volledig nakomt:
- Vindt er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat deel van de

aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep;
- Dient het restant van de verschuldigde verplichting (dat deel van de aanneemsom dat ten

onrechte niet verloond is) binnen 14 dagen aan de opdrachtgever, gemeente Leudal, te
worden overgemaakt.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Niet van toepassing.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

03 Inschrijvingsdocumenten
Bij dit bestek behoren de volgende documenten die bij de inschrijving moeten worden
ingediend:
- Het inschrijvingsbiljet;
- De inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

04 Bijlagen
A: De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

A1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
A2: Inkoopvoorwaarden gemeente Leudal.

B: De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

B1: Overzichtskaart sportcomplexen en gemeentegrens Leudal;
B2: Luchtfoto per sportcomplex;
B3: Overzicht en oppervlakten van velden per complex;
B4: Emissies: Basis 2028;
B5: SROI.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 REGULIER ONDERHOUD
. . . . . Onderhoud dat jaarrond uitgevoerd moet worden bij de
. . . . . verenigingen.
. . . . . De in de inschrijfstaat opgenomen hoeveelheden
. . . . . betreffen de geraamde afname gedurende de één
. . . . . kalenderjaar. Aan deze hoeveelheden kunnen geen
. . . . . rechten worden ontleend.
. . . . .

11 MAAIWERKZAAMHEDEN
. . . . .

110010 513401 Maaien sportveld. are 75.880,00 F
. . . . . Betreft: het maaien van een grassportveld met een are 75.880,00 I
. . . . . cirkelmaaier.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Grassportveld kooimaaier of vergelijkbaar/vergelijkbaar
. . . . . maaibeeld
. . . . . Maaihoogte: 30 mm
. . . . . Egaal maaibeeld
. . . . . Na het maaien mag er geen gras op het veld blijven
. . . . . liggen wat de onderliggende grasmat verstikt.
. . . . . Maaien op donderdag of vrijdag, bij 1x per week maaien.
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Aantal maaibeurten: 35 per jaar
. . . . .6 Vrijgekomen materialen naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

110020 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 11.480,00 F
. . . . . Betreft: maaien van reststroken en evenemententerrein
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)

2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Reststroken
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Aantal maaibeurten:20 keer per complex are 11.480,00 I
. . . . .9 Indien verzamelen en afvoeren noodzakelijk is, wordt dit
. . . . . uitsluitend op aanwijzing van de directie uitgevoerd en
. . . . . verrekend volgens bestekspost 120040.
. . . . .

110030 512515 Maaien rondom bomen. st 2.500,00 F
. . . . . Betreft: maaien rondom bomen op het sportcomplex
.3. . . . Grasveld
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Aantal maaibeurten: 35 per jaar
. . . .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte
. . . . . aangrenzende grasvegetatie
. . . . .

110040 512517 Maaien langs obstakels. m 75.000,00 F
. . . . . Betreft: maaien rondom obstakels op het sportcomplex

1. . . . . Maaien aan 1 zijde
.9. . . . O.a. obstakels, ballenvangers en leunhekwerk.
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .9. . Aantal maaibeurten: 10 per jaar per complex
. . . .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte
. . . . . aangrenzende grasvegetatie
. . . . .

110050 512517 Maaien langs obstakels. m 500.000,00 F
. . . . . Betreft: maaien langs en rondom hekwerk en
. . . . . terreinafrastering

2. . . . . Maaien aan 2 zijden
.7. . . . Sportveld
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .9. . Aantal maaibeurten: 10 keer per jaar per sportveld veld 29,50 I
. . . .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte
. . . . . aangrenzende grasvegetatie
. . . . .
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110060 512511 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 40.500,00 F
. . . . . Betreft: afsteken en afsnijden van graskanten

3. . . . . Langs verharding
.3. . . . Afsteken of afsnijden
. . .2. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

12 SPORTTECHNISCH REGULIER ONDERHOUD
. . . . .

120010 513411 Rollen sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het rollen t.p.v. een grassportveld. are 2.168,00 I
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

120020 513412 Slepen sportveld. are 4.336,00 F
. . . . . Betreft: het slepen t.p.v. een grassportveld. are 4.336,00 I
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

120030 513417 Wiedeggen sportveld. are 8.672,00 F
. . . . . Betreft: het wiedeggen van een grassportveld. are 8.672,00 I
. . . . . Grasveldtype: grassportveld
. . . . . Grootte per perceel: 5.000 m2 tot ca. 20.000 m2
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)

2. . . . . Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar
. . . .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen (vegen) en afvoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

120040 513499 Vegen sportvelden. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: vegen van de sportvelden bij te veel maaisel op
. . . . . het veld.
. . . . . Na het vegen mogen geen proppen, banen of
. . . . . concentraties maaisel op het veld achterblijven die de
. . . . . onderliggende grasmat kunnen verstikken.
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren zonder beschadiging of
. . . . . inspoorring van de grasmat.
. . . . . Uitsluitend op aanwijzing van de directie
. . . . . Verzamelen en afvoeren van maaisel naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

120050 513499 Verwijderen blad en eikels van sportgrasveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het ruimen van blad en eikels op het are 2.168,00 I
. . . . . grassportveld.
. . . . . Grasveldtype: grassportveld
. . . . . Gerekend met 4 beurten per jaar en met 25% van de
. . . . . totale oppervlakte van het veld.
. . . . . Op aanwijzing van de directie
. . . . . Aannemer dient voorafgaande aan deze
. . . . . werkzaamheden dit te melden bij de directie.
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

13 BEMESTING / GRONDSTRUCTUURVERBETERING
. . . . .
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130010 510206 Bemesten grasveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen samengestelde, langwerkende
. . . . . bemesting van een grassportveld in het voorjaar, na de
. . . . . winterperiode.
. . . . . Aantal giften: 1, eerste bemesting in april
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 6.075,00 T
. . . . . Bio-Trio Spring of gelijkwaardig
. . . . . Samengestelde meststof NPK 18-3-3+2MgO+10%
. . . . . zeoliet
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,80 kg per 100 m2
. . . . .

130020 510206 Bemesten grasveld. are 4.336,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen samengestelde, langwerkende
. . . . . bemesting van een grassportveld in juni en juli/augustus
. . . . . Aantal giften: 2, bemesting in de zomerperiode
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 11.125,00 T
. . . . . Bio-Trio Sport of gelijkwaardig
. . . . . Samengestelde meststof NPK 10-4-6+3MgO+10%
. . . . . zeoliet.
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,56 kg per 100 m2
. . . . .

130030 510206 Bemesten grasveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen samengestelde, langwerkende
. . . . . bemesting van een grassportveld in september.
. . . . . Aantal giften: 1, bemesting in het najaar
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 8.675,00 T
. . . . . Bio-Trio Bio Autumn of gelijkwaardig
. . . . . Samengestelde meststof NPK 6-3-20+3MgO+10%
. . . . . zeoliet+1% EDTA
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4,00 kg per 100 m2
. . . . .

130040 510206 Bemesten grasveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen samengestelde, langwerkende
. . . . . bemesting van een grassportveld in winterperiode.
. . . . . Aantal giften: 1, bemesting in december of januari
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 9.775,00 T
. . . . . Bio-Trio korrelkalk of gelijkwaardig
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4,50 kg per 100 m2
. . . . .
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2 INCIDENTEEL ONDERHOUD
. . . . . Incidenteel onderhoud dat een aantal keer per jaar
. . . . . wordt uitgevoerd. In overleg met de verenigingen en
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

21 BELUCHTEN EN BODEMVERBETERING
. . . . .

210010 513414 Diepbeluchten sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het diepbeluchtingsschudfrezen van een are 2.168,00 I
. . . . . grassportveld.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
. .6. . . Diepte: 450 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen
. . . . . verspreiden over grasveld
. . . . .

210020 513414 Diepbeluchten sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het diepbeluchten van een grassportveld d.m.v. are 2.168,00 I
. . . . . vertidraineren met holle pennen.
. . . . . Pendikte: 22 mm.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.9. . . . Diepbeluchten door het perforeren van de grasmat met
. . . . . 80 tot 100 gaten per m2.
. .6. . . Diepte: 300 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen
. . . . . verspreiden over grasveld
. . . . .

210030 513414 Diepbeluchten sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het diepbeluchten van een grassportveld d.m.v. are 2.168,00 I
. . . . . vertidraineren met dichte pennen.
. . . . . Pendikte: 22 mm.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.9. . . . Diepbeluchten door het perforeren van de grasmat met
. . . . . 80 tot 100 gaten per m2.
. .2. . . Diepte: 250 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

210040 513414 Diepbeluchten sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het diepbeluchten van een grassportveld d.m.v. are 2.168,00 I
. . . . . vertidraineren met dichte pennen.
. . . . . Pendikte: 22 mm.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.9. . . . Diepbeluchten door het perforeren van de grasmat met
. . . . . 80 tot 100 gaten per m2.
. .4. . . Diepte: 400 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

210050 513416 Topbeluchten sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het topbeluchten van grassportveld tot een are 300,00 I
. . . . . diepte van 16 cm
. . . . . Pendikte: 10 mm
. . . . . Aantal percelen: 3 velden per jaar

3. . . . . Beluchten met: massieve pennen
.5. . . . Diepte: 160 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

22 GRASMATVERBETERING
. . . . .
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220010 513415 Verticuteren sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: verticuteren (1 veld in 1 werkgang).
. . . . . Incl. vegen en het afvoeren van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . . Grasveldtype: grassportveld
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.3. . . . Diepte: tussen 5 mm en 7 mm
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

220020 513104 Doorzaaien sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: doorzaaien van het gehele grassportveld. are 2.168,00 I
. . . . . Kruislings (d.w.z. 1 grassportveld in 2 werkgangen
. . . . . doorzaaien).
. . . . . Grootte per perceel: ca. 5.000 m2 tot ca. 20.000 m2

1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld DSV SV-7 kg 4.336,00 L
. . . . . Maxima of gelijkwaardig volgens de laatste versie van
. . . . . de Grasgids (2026), (200 kg/ha, in 2 werkgangen).
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
.1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

220030 513425 Recyclingdressen sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: recyclingdressen
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)

1. . . . . Bewerkingsdiepte en breedte: 4 mm diep en gehele
. . . . . breedte van het sportveld
.1. . . . Toplaag breken
. . . .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen
. . . . . verspreiden over grasveld
. . . . .

220040 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het bezanden/dressen van het gehele
. . . . . grassportveld en het aanvullen van de beschadigde
. . . . . gebieden, gaten en dergelijke, verspreid over het gehele
. . . . . veld.
.1. . . . Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF are 2.168,00 I
. . . . . In een laag, dik 4 mm
. . . . . Grootte per perceel: ca. 5.000 tot ca. 20.000 m2
. .2. . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 m3 867,20 L
. . .1. . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
. . . . . het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm
. . . . .1 Slepen in één gang
. . . . .

220050 513499 Mechanisch snijden van onkruid en ongewenste are 8.672,00 F
. . . . . grassen in grassportveld.
. . . . . Betreft: het mechanisch snijden van onkruid, straatgras
. . . . . en ongewenste grassen in een grassportveld.
. . . . . Grasveldtype: grassportveld.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek).
. . . . . Verminderen van de aanwezigheid van onkruid,
. . . . . straatgras en overige ongewenste grassen.
. . . . . Diepte: tussen 10 mm en 20 mm
. . . . . Aantal werkgangen: 1
. . . . . Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

23 ONGEDIERTEBESTRIJDING / ENGERLINGENBESTRIJDI
. . . . .
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230010 519999 Inspecteren natuurgrasvelden op ongedierte. st 48,00 F
. . . . . Betreft: het inspecteren van een natuurgrasveld op de
. . . . . aanwezigheid van ongedierte, o.a. engerlingen en
. . . . . emelten middels grondmonsters.
. . . . . Aantal percelen: nader te bepalen in overleg met de
. . . . . directie
. . . . . Gerekend is met 2 inspecties per jaar per veld, e.e.a. op st 48,00 I
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . . Resultaten, per veld, analoog in 2-voud indienen bij de st 48,00 I
. . . . . directie.
. . . . .

230020 510699 Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2. are 1.200,00 F
. . . . . Betreft: het bestrijden van engerlingen en emelten
. . . . . Grootte per perceel: 2.000 m2 of groter
. . . . . Aantal percelen: nader te bepalen in overleg met de
. . . . . directie
. . . . . Middel: nematodenmix
. . . . . Aaltjes (Capsanem): Steinernema carpocapsae
. . . . . Dosering 500.000/m²
. . . . . m²/eenheid 1000 / 100
. . . . . Interval (dagen) 5-7 (herhaling)
. . . . . Frequentie 2x
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . Spuit een waterpenetrant (12,5 liter Aqua Premium PS l 150,00 L
. . . . . per ha) circa één week voor de toepassing.
. . . . . - Belucht de grasmat voor de toepassing door
. . . . . middel van vertidraineren of prikken. De avond
. . . . . voor de toepassing het grondoppervlak beregenen
. . . . . met 5-10 mm. Beregen 1 à 2 uur voor het
. . . . . toepassen de grasmat nogmaals met 5 mm water.
. . . . . Injecteren of verspuiten van de aaltjes over vochtig
. . . . . grond- oppervlak met rugspuit of motor- / veldspuit.
. . . . . Vredo injectie:
. . . . . Verpakking met 8 x 500 miljoen larven st 8,00 L
. . . . . - Verwijder alle zeefjes om verstopping te voor-
. . . . . komen. Spuitdop opening 0,8-1 mm (=800-1000
. . . . . micron). Druk maximaal 2 bar, meng voortdurend
. . . . . om bezinken van aaltjes te voorkomen.
. . . . . - Bij voorkeur injecteren of anders verspuiten bij
. . . . . bewolkt weer of aan het begin of einde van de dag.
. . . . . Vermijd dat de aaltjes in direct zonlicht verspoten
. . . . . worden. Optimale bodemtemperatuur tussen
. . . . . 14-33°C.
. . . . . - Beregen de grasmat na toepassing met minimaal
. . . . . 5 mm om de aaltjes in de grond te spoelen. Houd
. . . . . het grondoppervlak tot twee weken na toepassing
. . . . . vochtig nadat de eerste behandeling met water
. . . . . heeft plaatsgevonden.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op aanwijzing van
. . . . . de directie.
. . . . .
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230030 510699 Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2. are 1.200,00 F
. . . . . Betreft: het bestrijden van engerlingen en emelten
. . . . . Grootte per perceel: 2.000 m2 of groter
. . . . . Aantal percelen: nader te bepalen in overleg met de
. . . . . directie
. . . . . Middel: Soilviva
. . . . . Frequentie 1x 20 L
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . Voor de toepassing het grondoppervlak beregenen met l 300,00 L
. . . . . 5-10 mm. Beregenen 1 à 2 uur voor het toepassen de
. . . . . grasmat nogmaals met 5 mm water.
. . . . . - Verspuiten van de Soil Viva over vochtig grond-
. . . . . oppervlak met motor- / veldspuit 20 L middel op
. . . . . 500 L water.
. . . . . - Druk maximaal 2 bar, meng voortdurend om
. . . . . bezinken te voorkomen. Spuiten met grove druppel.
. . . . . Optimale bodemtemperatuur tussen 12-33°C.
. . . . . Beregen de grasmat na toepassing met minimaal
. . . . . 5 mm.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op aanwijzing van
. . . . . de directie.
. . . . .

24 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

240010 100199 Opzoeken en markeren van beregeningsinstallaties. veld 24,00 F
. . . . . Betreft: het opzoeken en markeren van beregenings- veld 24,00 I
. . . . . leidingen en sproeiers voorafgaande aan de werkzaam-
. . . . . heden.
. . . . . Sproeiers zijn digitaal ingemeten en worden bij opdracht
. . . . . verstrekt.
. . . . .
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3 GROOT ONDERHOUD
. . . . . Groot onderhoud werkzaamheden die voornamelijk in
. . . . . de zomerperiode uitgevoerd worden. In overleg met de
. . . . . verenigingen en opdrachtgever.
. . . . . De in de inschrijfstaat opgenomen hoeveelheden
. . . . . betreffen de geraamde afname gedurende de één
. . . . . kalenderjaar. Aan deze hoeveelheden kunnen geen
. . . . . rechten worden ontleend.
. . . . .

31 HERSTEL BESCHADIGDE GEBIEDEN
. . . . .

310010 222199 Losmaken van de toplaag. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: het losmaken van de toplaag van zwaar m2 1.500,00 I
. . . . . beschadigde gebieden (bijv. doelgebieden).
. . . . . Aannemer dient er rekening mee te houden dat deze
. . . . . werkzaamheden grotendeels handmatig uitgevoerd
. . . . . dienen te worden.
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

310020 220301 Grond verwerken in toplaag sportveld. m3 40,00 F
. . . . . Betreft: het aanvullen van zwaar beschadigde gebieden
. . . . . (bijv. doelgebieden). Aannemer dient er rekening mee te
. . . . . houden dat deze werkzaamheden grotendeels
. . . . . handmatig uitgevoerd dienen te worden.
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond m3 40,00 L
. . . . . M50 cijfer 180-250
. . . . . < 2 % lutum
. . . . . 3-7 % leem
. . . . . 3-5 % organische stof

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr.310040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

310030 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3,00 F
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van de doelgebieden
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte varieert van 0 tot 0,30 m
. . . . . Gemiddelde ontgravingshoogte: 0,15 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond vervoeren in depot zetten op sportpark. m3 3,00 I
. . . . . Enkele reisafstand max. 500 m.
. . . . .

310040 221131 Egaliseren. are 15,00 F
. . . . . Betreft: het onder profiel brengen van het grassportveld are 15,00 I
. . . . . na verwerken van de grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 310020.
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,01 m
. . . . .9 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .

310060 513411 Rollen sportveld. are 15,00 F
. . . . . Betreft: het rollen t.p.v. grassportveld
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 are 15,00 I
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .
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310070 513104 Doorzaaien sportveld. are 29,50 F
. . . . . Betreft: inzaaien diagonaal, in twee werkgangen in de
. . . . . beschadigde doelgebieden (1x loodrecht en 1x
. . . . . diagonaal op de lengteas).
. . . . . Grondsoort: toplaag
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 800 m2
. . . . . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.

1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV-7 kg 59,00 L
. . . . . Maxima of gelijkwaardig volgens de laatste versie van
. . . . . de Grasgids (2026), (200 kg/ha, in 2 werkgangen).
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
.2. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

310080 221131 Egaliseren. are 15,00 F
. . . . . Betreft: het fijn-egaliseren na het verwerken van de
. . . . . grond.
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 are 15,00 I
. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,01 m
. . . . .9 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .

310090 721099 Op hoogte brengen van een voetbaldoel. st 4,00 F
. . . . . Betreft: st 4,00 I
. . . . . - Het verwijderen van een vast doel excl. grond-
. . . . . bussen;
. . . . . - Het opnieuw aanbrengen en stellen van een vast
. . . . . voetbaldoel (hoogte 2,44 m t.o.v. veld) excl.
. . . . . grondkokers;
. . . . . - Incl. het benodigde grondwerk;
. . . . . - Incl. het herstellen van de grasmat.
. . . . .

32 TOPLAAG RENOVATIE SPORTVELDEN
. . . . .

320010 513401 Maaien sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: het maaien van een grassportveld are 2.168,00 I
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Grassportveld
. . . . . Maaihoogte: ultrakort tot net boven het hart van het gras
. . . . . Na het maaien mag er geen gras op het veld blijven
. . . . . liggen wat de onderliggende grasmat verstikt.
. . . .2. Aantal maaibeurten: 1 per jaar
. . . . .6 Vrijgekomen materialen naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

320020 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: affrezen toplaag

1. . . . . Aantal percelen conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
. . . . . 3 velden per jaar
. . . . . Bescherming van sproeiers
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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320030 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het bezanden/dressen van het gehele
. . . . . sportgrasveld bij de toplaag renovatie
.1. . . . Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF are 300,00 I
. . . . . In een laag, dik 4 mm
. . . . . Grootte per perceel: ca. 500 tot ca. 2000 m2
. .2. . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 m3 120,00 L
. . .1. . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
. . . . . het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm
. . . .2. Gehele veld dressen
. . . . .1 Slepen in één gang
. . . . .

320040 510206 Bemesten grasveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een bodemverbeteraar voor
. . . . . toplaag renovatie
. . . . . Aantal giften: 1, bemesting voor bodemverbeteraar
. . . . . Aantal percelen: 3 velden per jaar conform bijlage B3
. . . . . (toegevoegd aan dit bestek)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4,50 kg per 100 m2
. . . . .

320050 220301 Grond verwerken in toplaag sportveld. m3 1.500,00 F
. . . . . Het gelijkmatig mengen van de bestaande toplaag met
. . . . . het aangebrachte zand en de bodemverbeteraar uit
. . . . . besteks postnr: 320040
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond m3 1.500,00 L
. . . . . M50 cijfer 180-250
. . . . . < 2 % lutum
. . . . . 3-7 % leem
. . . . . 3-5 % organische stof

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr.310040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

320060 220413 Verdichten grond. m2 30.000,00 F
. . . . . Het gelijkmatig aandrukken van de bewerkte toplaag tot
. . . . . een stabiel en egaal profiel, geschikt voor verdere
. . . . . egalisatie en inzaai.
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

320070 221131 Egaliseren. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het onder profiel brengen van het grassportveld are 300,00 I
. . . . . na verwerken van de grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 320050 en 320060
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,01 m
. . . . .9 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .

320080 221131 Egaliseren. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het fijn-egaliseren en zaaiklaar maken na het
. . . . . verwerken van de grond.
. . . . . Grondsoort: zandige teelgrond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,01 m
. . . . .9 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .
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320090 510206 Bemesten grasveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen samengestelde, snelwerkende
. . . . . bemesting van een grassportveld na toplaag renovatie
. . . . . Aantal giften: 1, bemesting na toplaag renovatie
. . . . . Aantal percelen: 3 velden per jaar conform bijlage B3
. . . . . (toegevoegd aan dit bestek)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4,50 kg per 100 m2
. . . . .

33 INZAAIENWERKZAAMHEDEN
. . . . .

330010 513104 Doorzaaien sportveld. are 2.168,00 F
. . . . . Betreft: doorzaaien diagonaal, in 2 werkgangen are 2.168,00 I
. . . . . (loodrecht en 1x diagonaal op de lengteas).
. . . . . Grondsoort: toplaag
. . . . . Grootte per perceel: ca. 5.000 tot ca. 20.000 m2
. . . . . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.

1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV SV-7 kg 4.336,00 L
. . . . . Maxima of gelijkwaardig volgens de laatste versie van
. . . . . de Grasgids (2025), (200 kg/ha, in 2 werkgangen).
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
.2. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

330020 513104 Doorzaaien sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: doorzaaien diagonaal, in 2 werkgangen are 300,00 I
. . . . . (loodrecht en 1x diagonaal op de lengteas).
. . . . . Grondsoort: toplaag
. . . . . Grootte per perceel: ca. 5.000 tot ca. 20.000 m2
. . . . . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.

1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV SV-7 kg 600,00 L
. . . . . Maxima of gelijkwaardig volgens de laatste versie van
. . . . . de Grasgids (2025), (200 kg/ha, in 2 werkgangen).
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
.2. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

330030 513411 Rollen sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het rollen t.p.v. een grassportveld voor de eerste are 300,00 I
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: grassportveld.
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

330040 513401 Maaien sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het maaien van een grassportveld m.b.v. een are 300,00 I
. . . . . cirkelmaaier.
. . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit
. . . . . bestek)
.1. . . . Grassportveld
. . . . . Maaihoogte 40 mm
. . . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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330050 513411 Rollen sportveld. are 300,00 F
. . . . . Betreft: het rollen t.p.v. een grassportveld na eerste are 300,00 I
. . . . . maaibeurt.
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

34 BELIJNING
. . . . . Het leveren en verwerken van het benodigde
. . . . . 2
. . . . . belijningsmateriaal is inbegrepen in de prijs per veld.
. . . . .

340010 721099 Aanbrengen 1e belijning voorafgaand start nieuwe veld 29,50 F
. . . . . seizoen.
. . . . . Betreft: aanbrengen 1e belijning voorafgaand aan de
. . . . . start van het nieuwe seizoen.
. . . . . Incl. uitzetten speelveld
. . . . . Incl. tijdelijk verwijderen en terugplaatsen voetbaldoelen
. . . . . en cornervlaggen
. . . . . Leveren en verwerken belijningsmateriaal veld 29,50 I
. . . . . Maatvoering conform KNVB
. . . . .
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4 WINTERWERK
. . . . .

41 UITMAAIEN BEPLANTINGSVAK
. . . . .

410010 514422 Uitmaaien rand beplantingsvak. m 100,00 F
. . . . . Betreft: uitmaaien rand beplantingsvak in de m 100,00 I
. . . . . winterperiode.
. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar
. . . . . Soort en leeftijd van de beplanting: divers

1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m
. .1. . . Bewerkingsbreedte: ca. 1 m
. . .2. . Tussen en in de rijen maaien
. . . .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

42 UITDUNNEN BEPLANTING
. . . . .

420010 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 100,00 F
. . . . . Betreft: snoeien van de rand van het beplantingsvak. m 100,00 I
.3. . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
. . . . . bodembedekkende heesters
. .1. . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

43 VRIJMAKEN BEGROEIING HEKWERKEN
. . . . .

430010 514499 Verwijderen / afknippen opslag hekwerken. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen en afknippen van begroeiing op m 100,00 I
. . . . . en rondom hekwerken.
. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Groenafval verzamelen en vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

44 BOMEN
. . . . .

440010 515521 Onderhoudssnoei. st 5,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen dood hout uit bomen.

2. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m
.1. . . . Gewenst eindbeeld: veilige omgeving met geen los
. . . . . hangende dode stukken hout
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . . . . hoogwerker op rups/lage druk banden
. . .1. . Vrije takval mogelijk
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

440020 515521 Onderhoudssnoei. st 10,00 F
. . . . . Betreft: opsnoeien en terug snoeien van bomen

2. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m
.1. . . . Gewenst eindbeeld: geen laag hangende takken en
. . . . . geen uitstekende takken
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . . . . Hoogwerker op rups/lage druk banden
. . .1. . Vrije takval mogelijk
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

440030 515551 Verwijderen waterlot. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van waterlot op bomen
.1. . . . Verwijderen tot 2 m boven maaiveld
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

81 MAN- EN MACHINE-UREN
. . . . .

811 T.B.S. PERSONEEL
. . . . .

811010 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: inzetten van een hovenier t.b.v. werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Allround hovenier
. . . . .

82 T.B.S. MATERIEEL
. . . . .

820010 100532 Inzetten van een motorkettingzaag. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: inzetten van een motorkettingzaag t.b.v.
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Zaagbereik: ten minste 400 mm
.1. . . . Elektrische aandrijving
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820020 100599 Inzetten hoogwerker 14 meter. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: inzetten van een hoogwerker t.b.v.
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het betreft inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Werkhoogte:minimaal 14 meter
. . . . . Incl. brandstof
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820030 100518 Inzetten van een tractor. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een tractor met versnipperaar
. . . . . t.b.v. de werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: inclusief versnipperaar
. . . . . Droog hout tot 15 cm
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100599 Inzetten stobbenfrees uur 16,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een stobbenfrees t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Het betreft inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Freesdiepte: minimaal 500 mm onder maaiveld
. . . . . Freesdiameter: afgestemd op aanwezige stobben
. . . . . Incl. brandstof
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820050 100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een minishovel incl. hulpstukken
. . . . . t.b.v. de werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inclusief brandstof
. . . . . Inclusief hulpstukken
. . . . .
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820060 100518 Inzetten van een tractor. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een tractor met kiepkar t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: kiepkar 6 m3 incl. afdekluiken
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820070 100518 Inzetten van een tractor. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een tractor met klepelmaaier
. . . . . t.b.v. de werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: klepelmaaier
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820080 100534 Inzetten van een bosmaaier. uur 16,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een bosmaaier t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Elektrische aandrijving
. . . . . Afhankelijk van inzet voorzien van:
. . . . . - draad
. . . . . - schijf
. . . . . - mes
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

83 AAN- EN AFVOER MATERIEEL
. . . . .

830010 100121 Aanvoeren van materieel. keer 30,00 F
2. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven

. . . . . zijn in de bestekspostnr(s). 1 tot en met 3

. . . . . En op aanwijzen van de directie.

. . . . . 1x per deelopdracht per locatie.

. . . . .
830020 100123 Afvoeren van materieel. keer 30,00 F

2. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
. . . . . zijn in de bestekspostnr(s). 1 tot en met 3
. . . . . En op aanwijzen van de directie.
. . . . . 1x per deelopdracht per locatie.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

07 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
Materiaal en sporttechnische eisen ISA en KNVB.
Inkoopvoorwaarden gemeente Leudal.
"Criteria voor duurzaam inkopen van Groenvoorzieningen"

01 01 04 Personeel

01 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

02 Op het werk dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse
taal beheerst in woord en schrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de
overige aanwezige medewerkers.

01 01 12 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen 7 werkdagen na de afroep aan te vangen met de
uit te voeren werkzaamheden.

01 01 14 Toegang terreinen

17 De aannemer dient minimaal 2 werkdagen voor de uitvoering van alle
werkzaamheden de benodigde sleutel(s) ten behoeve van de toegang van de
sportparken aan te vragen bij de directie.

18 De aannemer dient, voorafgaande aan de werkzaamheden, contact op te nemen met
de terreinbeheerders van de sportparken, o.a. over de planning en toegang tot de
beregeningskasten.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04,
bedraagt 40% van de aannemingssom.

02 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04,
bedragen totaal 20% van de aannemingssom.
De aannemer geeft binnen 15 dagen na de datum van opdracht onderbouwd aan
welke verdeling wordt toegepast op de kostengroepen:
01 Gasolie met hoog accijnstarief
02 Gasolie exclusief accijns
04 Elektriciteit

01 04 05 Verrekening van wijzigingen in bouwstofkosten

01 Op wijzigingen in de bouwstofkosten geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in
artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2025 dient de declaratie te
zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het
volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde
termijnberekening. De declaratie ten name van de opdrachtgever stellen en ter
controle en ter goedkeuring in 3-voud indienen bij de directie.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en
leidingen, moeten de door de aannemer getroffen maatregelen ter voorkoming van
schade in overeenstemming zijn met de CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

02 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij
CROW te Ede.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen

01 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem
te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en
toestemmingen aanwezig zijn. De ontbrekende vergunningen dienen door hem, op
zijn kosten, nader verzorgd te worden.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer
erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud aan de sportvelden;
- Werkzaamheden van de verenigingen.

02 Stagnatie van de uitvoering van de werkzaamheden volgens dit bestek ten gevolge
van werk uitgevoerd door derden, geven de aannemer geen recht op verrekening
van de hieruit vloeiende kosten.

03 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van bestek 26023.
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01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen en
voorzieningen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a.
in overleg met en op aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of
wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in hfdst 01.12
en hfdst 62 van de Standaard.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven
opdrachten van de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 02 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012, verlangd. Een algemeen tijdschema maakt onderdeel uit van dit
werkplan.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal
stilliggen als gevolg van vakantie en roostervrije dagen.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen.

04 Het werkplan en het daarin opgenomen tijdschema moeten uiterlijk 5 werkdagen vóór
aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling bij de directie worden ingediend.

05 Het gedetailleerd werkplan dient minimaal de volgende items te
bevatten:
- kalenderdagen, feestdagen, roostervrije dagen en vakantie;
- een inschatting van onwerkbare werkdagen.
- beschrijving werkzaamheden;
- alle in de technische bepalingen en/of bestek vereiste uitvoeringsplannen en

andere plannen.

06 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de
volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer
zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm
dan ook, aanspraak te kunnen maken.

07 Voor werkzaamheden in het kader van groot onderhoud, incidenteel onderhoud en
winterwerk stelt de aannemer de betreffende vereniging minimaal vijf werkdagen voor
aanvang schriftelijk op de hoogte van de aard, locatie, aanvang en verwachte duur
van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor regulier, volgens een
vooraf afgestemde jaarplanning uitgevoerd onderhoud, tenzij in de deelopdracht
anders is bepaald. De communicatie vindt plaats op basis van de door de directie
verstrekte contactgegevens. Wijzigingen in de planning worden zo spoedig mogelijk
aan de directie en de betreffende vereniging gemeld.

01 13 08 Werktijden en vakantie

01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van
de directie.
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01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier
- Bio-Trio Spring meststof Vitagro te Elst (info@vitagro.nl)
- Bio-Trio Sport meststof Vitagro te Elst (info@vitagro.nl)
- Bio-Trio Bio autumn meststof Vitagro te Elst (info@vitagro.nl)
- Bio-Trio korrelkalk meststof Vitagro te Elst (info@vitagro.nl)

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de
door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid
vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

01 De aannemer is verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na
het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te
houden met een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis en
per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

02 In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.
In de polis mag geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen (zie
toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014).
De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico
conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.
De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een
primaire dekking bieden.
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

03 Het eigen risico dat op de AVB van toepassing is, komt ten laste van de
aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering
gedekte schaden en/of vorderingen.

04 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt,
ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met
de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is
daarnaast
gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek
van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en
premiebetaling te overleggen.
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05 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 51 CAR-verzekering (af te sluiten door de aannemer)

01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de
aannemer, in aanvulling op paragraaf 43b van de UAV, mede ten behoeve van de
andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie,
adviseurs en eventuele onderaannemers, voor de duur van het werk inclusief de
onderhoudstermijn, een "Constructie All-Risks-verzekering" afsluiten (verder te
noemen CAR-verzekering).
De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met
uitsluiting van regres.

02 Deze verzekering geeft op of nabij het werkterrein op uitgebreide condities dekking
tegen:
a. materiële schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor

het werk bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede

voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw
betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
De dekking voor rubriek a (het werk) is primair, de dekking voor de rubrieken b en c
is primair, waarbij de verzekeraars afstand doen van verhaal.
Het transportrisico is secundair verzekerd.
Het verzekeren van rubriek b in de vorm van een doorlopende
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is toegestaan.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men)
verhoogd met de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen en leveranties van directie en/of opdrachtgever. De honoraria van
deskundigen bij het schadeherstel, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten
van toezicht en directiekosten dienen tot minimaal 20% van de aannemingssom(men)
te zijn meeverzekerd.

04 Tijdens de onderhoudsperiode is de CAR-verzekering beperkt tot beschadiging,
verlies of vernietiging van het werk:
a. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden,

welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het
bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch welke het
gevolg is van een tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de
uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt
gevaar.

05 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de
CAR-verzekering gedekte schades en/of vorderingen.
De uit hoofde van de CAR-verzekering te ontvangen schade-uitkeringen moeten
rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de
schade-uitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang en
kwaliteit van de herstelwerkzaamheden.

06 De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit de overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit
artikel, waaronder mede wordt verstaan de verplichtingen van de aannemer alle
schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.

07 De verzekeraar en de inhoud van de CAR-polis dient ter goedkeuring van de directie
te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van
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de werkzaamheden bij de directie in.
Een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie is
betaald, dient aan de directie te worden overlegd. De aannemer dient daartoe de
bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, ten spoedigste, in elk
geval binnen één week voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het
werk aanvangt, aan de opdrachtgever te overleggen.
Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

08 De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende
brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na
verzending van de hiervoor bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen,
gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de
aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.
De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom
ingehouden.

09 De verschuldigde premies voor de CAR-verzekering zijn voor rekening van de
aannemer. De hieraan verbonden kosten dienen door de aannemer te worden
opgenomen in een door hem toe te voegen post "eenmalige kosten
CAR-verzekering" (EUR).

13 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde
tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de CAR-verzekering verlengen.
Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid
van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten
voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer.
Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een
gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra
kosten ten laste van de opdrachtgever.

14 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan
de directie een door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld
rapport van de staat waarin de belendende percelen verkeren.

15 Het niet voldoen van de CAR-polis aan de bepalingen, zoals in dit artikel is
vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die
verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard aanvullen met: "... tot het moment dat een
inrichting deze vrijgekomen materialen heeft geaccepteerd."

02 Het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2025 is van toepassing op
alle vrijgekomen materialen die geacht zijn voor de opdrachtgever geen waarde
hebben.
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01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

01 Ter plaatse van de handhaven binnen de kroonprojectie werken op een wijze waarbij
de bodemstructuur niet wordt verstoord. Onder werken wordt tevens begrepen
opslag van materialen en materieel, transporten e.d.. De voorgestelde werkwijze
binnen deze zone dient de aannemer schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen aan
de directie. Het ter goedkeuring indienen van de werkwijze bij de directie minimaal 5
werkdagen voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden.

02 Werkzaamheden op de sportvelden mogen enkel uitgevoerd worden met machines
voorzien van gazonbanden.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar
instructies geven over de genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de
te handhaven beplanting aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2025
komen de eventuele taxatiekosten tevens voor rekening van de aannemer.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2025 zal bij
beschadiging van bomen door de aannemer de waardebepaling en de daaruit
voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd boomtaxateur,
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2025
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
€ 50,00 (zegge: 50 euro) per struik of vaste plant.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2025
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vaste planten of
grassen en kruiden:
€ 100,00 (zegge: 100 euro) per m² vaste planten, gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 Werkterreinen en depot nabij bomen

01 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de
bomenposter "Werken rondom bomen" van het norm-instituut Bomen.

02 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen bouw- of directieketen worden
geplaatst.

03 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen materialen worden opgeslagen
of grond- of zanddepots worden ingericht.

05 Binnen de kroonprojectie van een boom mag geen grond worden ontgraven.
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01 18 09 Bescherming te handhaven kwetsbare natuur

01 De aannemer dient voorzieningen te treffen ter bescherming van de aanwezige
kwetsbare natuur. De bescherming dient te bestaan uit het afbakenen van de
kwetsbare natuur die niet betreden mag worden met materialen ter keuze van de
aannemer en door de aannemer te leveren.

02 Bij sloopwerkzaamheden in kwetsbare natuur dient rekening te worden gehouden met
de omliggende natuur, die tot een maximale afstand van 2,0 m tot de aanwezige
bebouwing mag worden betreden.

03 Bij verwijdering van verhardingen in kwetsbare natuur dient rekening te worden
gehouden met de omliggende natuur, die tot een maximale afstand van 1,0 m tot de
aanwezige wegen mag worden betreden.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde
veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard zal een eventuele eenmalige
korting ook van toepassing zijn bij verlengingen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid
geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020=100).
voor deelgebied 42/43
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

01 98 Door aannemer te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden
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01 98 01 Algemeen

01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2025 en in aansluiting op hetgeen
elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek
vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de
directie verstrekken.

02 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de wijze van vastlegging,
verwerking en presentatie van gegevens en overzichten bepaald in overleg met de
directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaats- verplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking
heeft worden verstrekt.

04 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven
bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2025.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één
werkdag van tevoren ter kennis gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk
zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk
tijdig op te leveren.

07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een
gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de
directie bepaald.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij
deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is
van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit
geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van
materieel en hulpmiddelen.

01 99 Aanvul. wijz. op de U.A.V. 2012 (niet elders genoemd)
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01 99 01 Aanvul. wijz. op de U.A.V. 2012 (niet elders genoemd)

01 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID
Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b 1 van de UAV
2012 komt te vervallen.

Motivatie in het kader van de Aanbestedingswet:
"De opdrachtgever sluit zich aan bij het voorbehoud van de minister van
Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu wat destijds heeft geleid tot
het niet ondertekenen van de UAV 2012, omdat zij niet instemden met het
tweede lid van paragraaf 12, dat handelt over de aansprakelijkheid van de
aannemer voor tekortkomingen aan het werk die na de oplevering aan het licht
komen.
Om de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet
de directie volgens dit lid 'nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering' hebben
gehouden waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden.
Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk
van niet dagelijks toezicht en kwaliteitsborging door de aannemer. De
voorwaarde zou daarom door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn
aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan
het licht komen.
Zie overigens uitgebreide toelichting van betrokken ministeries."

02 MOGELIJKE DISCREPANTIES IN HET BESTEK
Werkzaamheden en leveringen die voortvloeien uit de bij de beschrijving van het
werk behorende tekeningen en/of bijlagen, doch niet in de bestek zijn vermeld,
moeten door de aannemer worden uitgevoerd, geleverd en verwerkt en kunnen niet
als meerwerk worden opgevoerd.

Motivatie in het kader van de Aanbestedingswet:
"Dit artikel is opgenomen om kleine onvolkomenheden tussen bestek en
tekeningen onderling te ondervangen omdat het een of het ander kennelijk tot
het werk behoren waardoor er redelijkerwijs hiervoor geen verrekening kan en
mag worden verwacht."
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 02 Inzet mobiele werktuigen

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt
ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en
werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de
openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad in bijlage B4 “Emissies Basis 2028”.

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen
van in te zetten mobiele werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele
werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien
(of gelijkwaardig).

10 02 03 Inzet rijdend materieel

01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad in bijlage B4 “Emissies Basis 2028”.

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen
van in te zetten rijdend materieel.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 06 Eisen uitvoering beluchting

01 De rijsnelheid tijdens het beluchten van de grassportvelden dient zodanig te zijn dat
het veld voldoende diep belucht wordt en de bodemgesteldheid en samenhang
gehandhaafd blijft .

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 01 Stort- of acceptatiekosten

01 Stort- of acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
erkende verwerker af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

51 3 Sportvelden

51 31 Onderhoud gras

51 31 01 Doorzaaien

01 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.

02 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine.

03 De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te
zijn, dat het gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.

04 Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te
worden doorgezaaid.

51 31 02 Verticuteren, wiedeggen

02 Alle losse grasdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele ''vilt'laag dienen uit de
grasmat te worden verwijderd.

03 Het verticuteren / wiedeggen dient gecombineerd te worden met vegen.

04 Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de
veegmachine.

51 32 Eisen en uitvoering
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51 32 01 Dressen en bezanden

03 Tijdens het recycling dressen voldoende grond/zand in het doelgebied lossen door
eerst 3 of 4 banen over dwars te dressen. Daarna in de lengterichting dressen. Deze
geloste grond/zand verwerken in het doelgebied. Indien nodig ook grond/zand lossen
in de middenstrook (de as) van het veld.

04 Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten
die kapot gespeeld zijn.

05 De dressgrond/ dresszand/ bezandingszand dient droog verwerkt te worden.

06 Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.

07 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede
lage druk banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm2).

51 32 02 Zaaien en bezoden, algemeen

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet
voldoende aanslaan van het gras dient de aannemer zonder verrekening
maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

02 De aannemer meldt opdrachtgever welke werkzaamheden aanvullend op de
verleende opdracht noodzakelijk zijn voor het aanslaan van gras.

03 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte
heeft bereikt van minimaal 50 mm.

51 32 05 Rollen

01 Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden.

02 De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm.

03 Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

04 Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

51 32 50 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan
sportvelden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 36 Bouwstoffen

51 36 01 Dresszand en dressgrond

01 Het bepaalde in artikel 51.36.01 lid 1 t/m 3 van de Standaard 2025 is niet van
toepassing. Het zand voor dressen en bezanden dient te voldoen aan de normen van
de NOC*NSF / ISA Sport.
Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld
aan directie.

02 Te verwerken bezandingszand, dressgrond en meststoffen dienen gelijkmatig
verdeeld te worden.
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Behoort bij: 26023

Regulier en groot onderhoud sportvelden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26023
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 26023

Regulier en groot onderhoud sportvelden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING
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RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 REGULIER ONDERHOUD

11 MAAIWERKZAAMHEDEN

110010 Maaien van een grassportveld - 30 mm. are 75.880,00F
110020 Maaien reststroken en evenemententerrein. are 11.480,00F
110030 Maaien rondom bomen. st 2.500,00F
110040 Maaien langs obstakels. m 75.000,00F
110050 Maaien langs rondom hekwerk. m 500.000,00F
110060 Afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding. m 40.500,00F

12 SPORTTECHNISCH REGULIER ONDERHOUD

120010 Rollen t.p.v. een grassportveld. are 2.168,00F
120020 Slepen grassportveld. are 4.336,00F
120030 Wiedeggen sportveld. are 8.672,00F
120040 Vegen sportvelden. are 2.168,00F
120050 Verwijderen blad en eikels van sportgrasveld. are 2.168,00F

13 BEMESTING / GRONDSTRUCTUURVERBETERING

130010 Bemesten van een sportgrasveld - voorjaar. are 2.168,00F
130020 Bemesten van een sportgrasveld - zomerperiode. are 4.336,00F
130030 Bemesten van een sportgrasveld - najaar. are 2.168,00F
130040 Bemesten van een sportgrasveld - winterperiode. are 2.168,00F

2 INCIDENTEEL ONDERHOUD

21 BELUCHTEN EN BODEMVERBETERING

210010 Diepbeluchten grassportveld d.m.v. schudfrezen. are 2.168,00F
210020 Diepbeluchten van een grassportveld d.m.v. are 2.168,00F

vertidraineren.
210030 Diepbeluchten van een grassportveld - diep 250 mm. are 2.168,00F
210040 Diepbeluchten van een grassportveld - diep 400 mm. are 2.168,00F
210050 Topbeluchten sportveld. are 300,00F

22 GRASMATVERBETERING

220010 Verticuteren van een grassportveld. are 2.168,00F
220020 Doorzaaien (kruislings) van een grassportveld. are 2.168,00F
220030 Recyclingdressen sportveld. are 2.168,00F
220040 Dressen / bezanden grassportveld. are 2.168,00F
220050 Mechanisch snijden van onkruid en ongewenste are 8.672,00F

grassen in grassportveld.

23 ONGEDIERTEBESTRIJDING / ENGERLINGENBESTRIJDI

230010 Inspecteren natuurgrasvelden op ongedierte. st 48,00F
230020 Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2 - are 1.200,00F

Nematodenmix.
230030 Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2 - are 1.200,00F

Soilviva.

24 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

240010 Opzoeken en markeren van beregeningsinstallaties. veld 24,00F

3 GROOT ONDERHOUD

31 HERSTEL BESCHADIGDE GEBIEDEN

310010 Losmaken van de toplaag. m2 1.500,00F
310020 Grond verwerken in toplaag sportveld. m3 40,00F
310030 Grond ontgraven uit ophoging t.p.v. het doelgebied - m3 3,00F

0-0,30m.
310040 Egaliseren - onder profiel brengen grassportveld. are 15,00F
310060 Rollen t.p.v. het grassportveld. are 15,00F
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310070 Kruiselings inzaaien t.p.v. doelgebieden. are 29,50F
310080 Fijn-egaliseren na het verwerken van de grond. are 15,00F
310090 Op hoogte brengen van een voetbaldoel. st 4,00F

32 TOPLAAG RENOVATIE SPORTVELDEN

320010 Maaien van een grassportveld - ultrakort. are 2.168,00F
320020 Affrezen toplaag sportveld. are 300,00F
320030 Dressen/bezanden sportveld. are 300,00F
320040 Bodem verbeteren van een sportgrasveld - bij toplaag are 300,00F

renovatie.
320050 Grond verwerken in toplaag sportveld. m3 1.500,00F
320060 Aandrukken toplaag. m2 30.000,00F
320070 Egaliseren - onder profiel brengen grassportveld. are 300,00F
320080 Fijn-egaliseren na het verwerken van de grond. are 300,00F
320090 Bemesten van een sportgrasveld - bij toplaag renovatie. are 300,00F

33 INZAAIENWERKZAAMHEDEN

330010 Kruiselings doorzaaien t.p.v. sportveld. are 2.168,00F
330020 Kruiselings inzaaien t.p.v. gerenoveerd sportveld. are 300,00F
330030 Rollen t.p.v. een grassportveld voor eerste maaibeurt. are 300,00F
330040 Maaien sportveld na inzaaien. are 300,00F
330050 Rollen t.p.v. een grassportveld na eerste maaibeurt. are 300,00F

34 BELIJNING

340010 Aanbrengen 1e belijning voorafgaand start nieuwe veld 29,50F
seizoen.

4 WINTERWERK

41 UITMAAIEN BEPLANTINGSVAK

410010 Uitmaaien rand beplantingsvak. m 100,00F

42 UITDUNNEN BEPLANTING

420010 Snoeien rand beplantingsvak. m 100,00F

43 VRIJMAKEN BEGROEIING HEKWERKEN

430010 Verwijderen / afknippen opslag hekwerken. m 100,00F

44 BOMEN

440010 Onderhoudssnoei - dood hout st 5,00F
440020 Onderhoudssnoei - opsnoeien en terug snoeien. st 10,00F
440030 Verwijderen waterlot. st 10,00F

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 MAN- EN MACHINE-UREN

811 T.B.S. PERSONEEL

811010 Inzetten werknemer - allround hovenier. uur 16,00F

82 T.B.S. MATERIEEL

820010 Inzetten motorkettingzaag. uur 16,00F
820020 Inzetten hoogwerker 14 meter. uur 16,00F
820030 Inzetten tractor met versnipperaar uur 16,00F
820040 Inzetten stobbenfrees uur 16,00F
820050 Inzetten wiellader. uur 16,00F
820060 Inzetten tractor met kiepkar. uur 16,00F
820070 Inzetten tractor met klepelmaaier. uur 16,00F
820080 Inzetten bosmaaier. uur 16,00F
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83 AAN- EN AFVOER MATERIEEL

830010 Aanvoeren van materieel. keer 30,00F
830020 Afvoeren van materieel. keer 30,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,25
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1800 trotse 
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 
elke dag aan een veilige, gezonde en 
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 
bij ons de allerbeste vakspecialisten van 
Nederland, maar ook innovatieve 
oplossingen op het gebied van data, 
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 
de ontwikkeling van infra, woonwijken of 
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 
rondom klimaatadaptatie, energietransitie 
en de vervangingsopgave. Van onderzoek 
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor 
elke opgave brengen wij de juiste kennis 
aan tafel. Wij denken kritisch mee om altijd 
samen voor het beste resultaat te gaan. Op 
deze manier anticiperen wij op de vragen 
van vandaag en de oplossingen voor 
morgen. Al 75 jaar. 
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7418 AH Deventer 
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7400 AH Deventer 
 

 


