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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

02 Directie
Gemeente Noordoostpolder
Cluster Ingenieursbureau team beheer en realisatie
Harmen Visserplein 1
Postbus 155
8300 AD Emmeloord
Tel: 0527 - 633911

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen die namens de opdrachtgever als
directie optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Noordoostpolder.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Verificatie doormiddel van inspectie op basis aangeleverde digitale tekeningen;
Maken kostenraming voor een 2e deelopdracht dat voortvloeiend uit de verificatie inspectie;
Vanuit een schriftelijke deelopdracht uitvoeringsplan opstellen;
Het inspecteren van de rioolleidingen;
Het obstakel vrijmaken van rioolleidingen;
Het relinen van rioolstrengen d.m.v. de kousmethode;
Het aanbrengen van deelliners;
Het renoveren van inspectieputten;
Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
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05 Tijdsbepaling
1.De gemeente verwacht gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een geraamde omzet van
maximaal € 150.000,-- exclusief btw per jaar te realiseren. Over de volledige contractduur wordt een omzet
van circa € 600.000 exclusief btw geraamd. Deze bedragen zijn uitsluitend indicatief. Aan deze raming kunnen
door opdrachtnemer geen rechten worden ontleend.

Voor de bepaling van de maximale waarde van de raamovereenkomst houdt de gemeente rekening met een
marge voor onvoorziene ontwikkelingen en aanvullende behoeften. De maximale waarde van de
raamovereenkomst bedraagt daarom € 800.000 exclusief btw.

Na definitieve gunning van de opdracht sluit de gemeente met de winnende inschrijver een
raamovereenkomst voor een initi€le periode van twee (2) jaar. De beoogde ingangsdatum van de
raamovereenkomst is 15 januari 2027.

Na afloop van deze initiéle periode heeft de gemeente het recht de raamovereenkomst stilzwijgend éénmalig
onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen voor een periode van twee (2) jaar. De totale maximale
looptijd van de raamovereenkomst bedraagt daarmee vier (4) jaar.

De mogelijkheid bestaat ook dat de initi€le periode van 2 jaar niet wordt verlengd. Dit gebeurt dan dooreen
schriftelijke verklaring vanuit Gemeente Noordoostpolder.

2.Het bepaalde in artikel 01.13.07 Flexibele uitvoeringstermijn van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2025) is niet van toepassing.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) bedraagt

€ 800,- per dag. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen indien de schade
ontstaan door overschrijden van de opleveringsdatum van de deelopdracht, de hier genoemde korting
overschrijdt.

4. Het inschrijven met een éénmalige korting is niet toegestaan.

5. De aannemer moet er rekening mee houden dat op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen in de
gemeente Noordoostpolder niet gewerkt mag worden. Dit met uitzondering bij calamiteiten.
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Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Onderaanneming

De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in de onderaanneming laten uitvoeren, mits voor de
keuze van deze onderdelen van de daardoor in te schakelen onderaannemer de schriftelijke goedkeuring van
de directie is verkregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor die onderdelen ten volle
verantwoordelijk.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke

voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk verklaringen verstrekken inzake:

- deinschrijving van de onderaannemer in het handelsregister (KvK);

- zowel voor de sociale verzekeringsbijdragen als de betaling van de belastingen een verklaring van de
ontvanger onder wie de onderaannemer ressorteert voor de inning van belastingen.

Deelopdrachten

Opdrachtgever verstrekt per jaar een deelopdracht aan opdrachtnemer. Normaliter wordt deze deelopdracht
in maart/april verstrekt. Opdrachtnemer is verplicht om deze werkzaamheden uiterlijk voor december van het
betreffende jaar af te ronden.

Binnen vier (4) weken na verzending van een deelopdracht, moet opdrachtnemer een uitvoeringsplan
opstellen en ter goedkeuring aanbieden bij de directie. Bij het niet indienen van het uitvoeringsplan of
het ontbreken van een goedkeuring, mag opdrachtnemer niet met de werkzaamheden beginnen. De
werkzaamheden worden conform het goedgekeurd uitvoeringsplan uitgevoerd.

Met uitzondering van de zomervakantieperiode, moeten de werkzaamheden binnen een deelopdracht
aaneengesloten uitgevoerd worden.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren geen bestekstekeningen.

De deelopdrachten worden vergezeld van tekeningen waarop de locaties van de te relinen rioolstrengen en
deelliners staan aangegeven.

Peilen en hoofdafmetingen
Alle te geven hoogtematen zijn in meters t.o.v. N.A.P. Alle andere maten in millimeters

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Het nemen van proefstukken.

Bijlagen

- Bij de deelopdrachten de benodigde videoinspecties van de te relinen rioolstrengen (inlcusief deelliners);

- Bij de deelopdrachten de benodigde situatietekeningen van de te relinen rioolstrengen (inclusief deelliners);
- Een ontwerp Veiligheids- en Gezondheidsplan op basis van het bestek.

Plaatselijke omstandigheden

Het werkterrein is openbaar terrein.

De aannemer wordt geacht zich na een deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, bereikbaarheid en werkruimte, los- en laadmogelijkheden
en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.

Algemene informatie riolen

+ Op derioolstelsels bevinden zicht injectiepunten van drukriolering, deze kunnen tijdelijk door de
opdrachtgever worden stopgezet.

» Derioolstelsels zijn in principe zelfledigend, kleine plaatselijke verzakkingen kunnen voorkomen.

»  Onder normale "droogweeromstandigheden" hebben de rioolstelsels voldoende buffercapaciteit indien
deze tijdens het reinigen en inspecteren tijdelijk worden afgesloten, voor een periode van ca. 4 uur tot
maximaal 8 uur.

*  Hetrelinen van rioolstrengen mag alleen plaatsvinden onder "droogweeromstandigheden". Alleen onder
specifieke omstandigheden, op locaties waarbij het riool onvoldoende bufffercapaciteit heeft
(bijvoorbeeld een riool vlak voor een hoofdgemaal) is het toegestaan om het rioolwater over te pompen
en na goedkeuring van de directie.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1
111

111010

111020

111050

112

112010

112030

113

100101

100199

100101

257599

257599

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Opstellen deelopdrachten

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
Verificatieinspectie voor het relinen en voor het plaatsen
van deelliners

Uitgangspunten:

» de aannemer krijgt alle gegevens digitaal aangeleverd
(excel-overzicht met de te renoveren rioolstrengen en
riooltekeningen)

Opstellen verificatiedocument verificatie-inspectie

De aannemer dient een verificatiedocument op te
stellen naar aanleiding van de uitgevoerde
verificatie-inspectie.

Hierin dienen de afwijkingen te worden opgenomen
ten opzichte van de aangeleverde gegevens.

Het verificatiedocument ruim voor de start van de
werkzaamheden (in ieder geval voor het bestellen van
de kous en overige materialen) indienen bij de
opdrachtgever.

Het plan dient te worden besproken met de
opdrachtgever, waarna eventuele wijzigingen t.a.v. het
bestek en tekeningen worden doorgevoerd.

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
rioolstrengen relinen en aanbrengen deelliners
inclujsief bijkomende werkzaamheden.

Op basis van de uitgevoerde verificatie-inspectie
uitgevoerd volgens bestekspostnr. 111010 kan deze
deelopdracht worden opgesteld.

Uitgangspunten:

 de aannemer krijgt alle gegevens digitaal aangeleverd
(excel-overzicht met de te renoveren rioolstrengen en
riooltekeningen)

Controle en vastleggen bestaande situatie

Controle putten en rioolstrengen

Betreft: controle van de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de inspectieputten van waaruit de
werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorafgaande aan het opstellen van de 2e deelopdracht
voor de te relinen rioolstrengen.

Inmeting van de diameters en strenglengtes volgens
bestekspostnr. 112030.

Indien de bereikbaarheid en de putafmetingen een
belemmering zijn ten aanzien van het uitvoeren van de
werkzaamheden dan dient te worden besproken met de
opdrachtgever. De resultaten hiervan kunnen worden
verwerkt in het uitvoeringsplan.

Inmeting te relinen riool

Betreft: de aannemer dient voor het bestellen van de
kous het riool in te meten.

De inmeting bestaat uit:

- strenglengtes

- diameters

- putafmetingen

Leegpompen te relinen strengen
Het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen voor alle onderstaande besteksposten.
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113010

114

114010

114020

114030

116

116010

116030

116050

116070

250199

210199

210199

210199

250199

250199

250199

250199

Leegpompen te relinen strengen

Betreft: het leegpompen t.b.v. de rioolrenovatie in de
gevallen daar waar rioolwater blijft staan na het
aanbrengen van een afsluiter in de bovenstrooms
gelegen inspectieput waarbij de streng niet zelfledigend
is.

Wijze van leegpompen is ter keuze van de aannemer.

Leegpompen zinkers
Het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen voor alle onderstaande besteksposten.

Leegpompen zinkers <10 m3 300 en 400 mm

Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers
voorafgaand aan de reiniging en
inspectiewerkzaamheden.

Inhoud betreffende zinker minder dan 10 m3

Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.

Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm

Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers
voorafgaand aan de reiniging en
inspectiewerkzaamheden.

Inhoud betreffende zinker minder dan 10 m3

Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.

Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm

Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers
voorafgaand aan de reiniging en
inspectiewerkzaamheden.

Inhoud betreffende zinker minder dan 10 m3

Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.

Overpompen afvalwater
Het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen voor alle onderstaande besteksposten.

Aanbrengen en verwijderen pompinstallatie

Betreft: het aanbrengen en naderhand verwijderen van
een pompinstallatie als omschreven in bestekspost
116030 t/m 116070.

Incl. benodigde afsluiters, energievoorzieningen en
benodigde leidingwerken (maximaal 250 m)

Toepassen pompinstallatie 50 m3/h

Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht
en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr.
116010.

Pomp met pompcapaciteit van 50 m3/h

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m

Toepassen pompinstallatie 100 m3/h

Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht
en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr.
116010.

Pomp met pompcapaciteit van 100 m3/h

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m

Toepassen pompinstallatie 200 m3/h

Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht
en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr.
116010.

Pomp met pompcapaciteit van 200 m3/h

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
116090 250199 Aanbrengen en naderhand verwijderen leidingbrug keer 1.00/F
..... Betreft: het aanbrengen en naderhand verwijderen van
..... een leidingbrug t.b.v. het bereikbaar houden van wegen
..... en percelen
..... Doorrijhoogte 4.50 m
..... Doorrijbreedte 6.00 m
116110 1250199 Toepassen leidingbrug keer 1.00|F

Betreft: leidingbrug t.b.v. het bereikbaar houden van
wegen en percelen tijdens de rioolrenovatie
aangebracht en naderhand verwijderd volgens
bestekpostnr. 116090
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  [HOEVEELHED HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  |RESULTAATS- TER

NUMMER __|CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
2 REINIGING EN INSPECTIE

..... Het betreft de volgende werkzaamheden:

..... - reiniging en inspectie t.b.v. verificatie-inspectie t.b.v. te
..... relinen strengen en te plaatsen deelliners

..... - reiniging t.b.v. frezen obstakels t.b.v, relinen strengen
..... en plaatsen deelliners

..... - reiniging en inspectie voor-inspectie t.b.v. te relinen
..... rioolstrengen

..... - reiniging en inspectie oplever-inspectie t.b.v. te relinen
..... rioolstrengen en plaatsen deelliners

..... - reinigen inspectieputten voorafgaand aan de
..... putrenovaties

..... - reinigen en inspectie oplever-inspectie t.b.v.

..... uitgevoerde putrenovaties

..... Het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
..... inbegrepen voor alle onderstaande reinigings- en

..... inspectieposten
21 Reiniging en inspectie t.b.v. relinen en deelliners
211 Reiniging t.b.v verificatie-inspectie beton

..... Voorafgaand aan de verificatie-inspectie

211010 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150.00|F
..... Grootste putafstand: 60 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 en 400 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.

211030 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100.00|F
..... Grootste putafstand: 60 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): 500 en 600 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.

211050 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50.00|F
..... Grootste putafstand: 60 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): 700, 800 en 900 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.
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hoogte van de leiding

9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

211070 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50.00
..... Grootste putafstand: 60 m
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . |Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.

211090 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 150.00
..... Grootste putafstand: 60 m
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.

211110 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 150.00
..... Grootste putafstand: 60 m
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 350/525 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.

211130 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100.00
..... Grootste putafstand: 60 m
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 14
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
211150 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 50.00|F

..... Grootste putafstand: 60 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

4. . . . |Profielafmeting(en): 600/900 mm

. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot

..... 25%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige

..... hoogte van de leiding

..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het

..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens

..... bestekspostnr. 860030.

212 Verificatie-Inspectie betonriolen

..... Betreft verificatie-inspectie

212010 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rondriool, profielafmetingen: 300 en 400 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

212030 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 500 en 600 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
212050 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50.00|F

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 700, 800 en 900 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

212070 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rondriool, profielafmetingen: 1000, 1250 en 1500 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

212090 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150.00|F

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf

..... met uitzondering van aansluitingen op riool

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 en 300/450

..... mm

. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN

..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)

..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.

..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen

..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek

..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
212110 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150.00|F

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 350/525 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

212130 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 en 500/750
..... mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

212150 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. |Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
..... en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
..... Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
..... aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
..... en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

213 Reiniging t.b.v frezen obstakels

..... Betreft de voor- en na-reiniging i.v.m. het verwijderen van

..... obstakels in de te relinen riolen.
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Bladnr.

17

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

213010

213030

213050

213070

213090

257501

257501

257501

257501

257502

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 700, 800 en 900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

300.00

200.00

100.00

100.00

300.00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

213110

213130

213150

214

214010

257502

257502

257502

257501

riolen.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 350/525 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 600/900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Reiniging t.b.v voor-inspectie
Voorafgaand aan de voor-inspectie voor de te relinen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 300 en 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

300.00

200.00

100.00

150.00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

214030

214050

214070

214090

214110

257501

257501

257501

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 700, 800 en 900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 350/525 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

100.00

50.00

50.00

150.00

150.00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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214130 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100.00|F

..... Grootste putafstand: 60 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . |Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

..... van de leiding
..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.
214150 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 50.00|F
..... Grootste putafstand: 60 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): 600/900 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.

215 Voor-inspectie tbv te relinen riolen
..... Betreft controle van het riool voordat de kous wordt
..... aangebracht.
215010 |257103 | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150.00|F

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300 en 400 mm

215030 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rondriool, profielafmetingen: 500 en 600 mm

215050 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 700, 800 en 900 mm
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215070 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50.00|F

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 1000, 1250 en 1500 mm

215090 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 en 300/450
..... mm

215110 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 350/525 mm

215130 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 en 500/750
..... mm

215150 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50.00|F
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:60 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
..... met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900mm

216 Reiniging t.b.v oplever-inspectie

..... Voorafgaand aan de oplever-inspectie

216010 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150.00|F
..... Grootste putafstand: 60 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 en 400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

216030

216050

216070

216090

216110

257501

257501

257501

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 500 en 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 700, 800 en 900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 350/525 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

100.00

50.00

50.00

150.00

150.00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

216130

216150

217

217010

217030

257502

257502

257103

257103

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: gvk liner
Profielafmeting(en): 600/900 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Oplever-inspectie betonriolen
Betreft oplever-inspectie

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Rond riool, profielafmetingen: 300 en 400 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,
video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Rond riool, profielafmetingen: 500 en 600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,
video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

100.00

50.00

150.00

100.00
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BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

NUMMER

217050

217070

217090

CODE

257103

257103

257103

1:2:3:4:5:6

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Rond riool, profielafmetingen: 700, 800 en 900 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,
video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,
video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 en 300/450
mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,
video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

50.00|F

150.00

50.00|F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

217110 257103

217130 257103

217150 257103

23

231

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Eivormig riool, profielafmetingen: 350/525 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,

video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 en 500/750
mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

..... 9/Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,

video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: gvk liner

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011"

9/Inspectiegegevens bestaande uit rib-x bestanden,
video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) aanleveren
op harde schijf.

Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Reiniging en inspectie t.b.v. putrenovaties

Het betreft de volgende werkzaamheden:

- reiniging voorafgaande aan de putrenovatie

- reiniging en inspectie t.b.v. oplever-inspectie
Het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen voor alle onderstaande reinigings- en
inspectieposten

Reiniging t.b.v renovatie inspectieputten
Voorafgaand aan de renovatie-werkzaamheden

150.00|F

100.00|F

50.00|F
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231050

232

232010

232030

257511

257511

257511

257511

257511
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R
A
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20 ...
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..... 9
... ..
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L. 2.
..... 9
... ..
20 ..
R I
R
L
..... 9
1.0 ..
20
R I
20
2.

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: combinatie metselwerk/beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: combinatie metselwerk/beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervilak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: combinatie metselwerk/beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem ca. 2.5 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Reiniging t.b.v oplever-inspectie inspectieputten
Voorafgaand aan de oplever-inspectie

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: combinatie metselwerk/beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: combinatie metselwerk/beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervilak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

232050

233

233010

233030

233050

257511

257106

257106

257106

1
20 0.
20
RN
L2,
..... 9
4o
R
.9
.9
4o
A
.9
.9
4o
A
.9

Rioolput reinigen.

Aard te reinigen oppervlak: combinatie metselwerk/beton
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem ca. 2.5 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Oplever-inspectie inspectieputten
Betreft oplever-inspectie

Uitvoeren visuele inspectie rioolput.

Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van
een op afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put
gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Inspecteren vanaf maaiveld

Inspectie uitvoeren met een 360 graden camera
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011"
Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie rioolput.

Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van
een op afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put
gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Inspecteren vanaf maaiveld

Inspectie uitvoeren met een 360 graden camera
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011"
Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitvoeren visuele inspectie rioolput.

Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van
een op afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put
gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Inspecteren vanaf maaiveld

Inspectie uitvoeren met een 360 graden camera
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011"
Inspectiegegevens bestaande uit video's (MPG-format)
en foto's (JPG-format) aanleveren op harde schijf.
Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen
aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek
en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
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3

31

311

3111

311110

311150

3112

258001 |

258001 |

VERWIJDEREN OBSTAKELS

Betreft freeswerk ter voorbereiding op de onderstaande
werkzaamheden:

- te relinen riolen

- uit te voeren voeren deelliners

- afzonderlijk freeswerk indien de packer wordt
geblokkeerd

Het buiten bedrijf stellen van het riool door middel van
het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen.

Uitvoeren freeswerkzaamheden

Betreft freeswerk ter voorbereiding op de uit te voeren
voeren reparatie als mede afzonderlijk freeswerk de in
de riolen.

Het buiten bedrijf stellen van het riool door middel van
het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen.

Verwijderen afdichtingsmateriaal/rubberring
Betreft afdichtsmateriaal/rubbering binnendringend in
het riool.

Afdichtingsmateriaal dient verwijderd te worden door
middel van een robotfrees.

Frezen afdichtingsmateriaal/rubberring, rond profiel

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal frezen
afdichtingsmateriaal/rubberring uit riool.

Toestand riolering: conform en inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: @300mm tot @800mm
Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
1, code A

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal of handmatig frezen
afdichtingsmateriaal/rubberring uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: @800 en groter

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
1, code A

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Frezen afdichtingsmateriaal, ei profiel
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Bladnr.

29

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311210

311230

312

3121

312110

258001

258001

258001

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal frezen
afdichtingsmateriaal/rubberring uit riool.

Toestand riolering: inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 tot 500/750
mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
1, code A

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal frezen
afdichtingsmateriaal/rubberring uit riool.

Toestand riolering: inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
1, code A

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen wortels
Wortels dienen verwijderd te worden door middel van
een robotfrees.

Frezen wortels, rond profiel t/m klasse 3

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: Machinaal frezen wortels uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: @300mm tot @800mm
Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’:2 en 3

..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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30

BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSN!
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DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
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HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

NUMMER

312130

3122

312210

312230

3123

CODE

258001

258001

258001

1:2:3:4:5:6

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: Machinaal of handmatig frezen wortels uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: @800mm en groter
Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":2 en 3
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Frezen wortels, ei profiel t/m klasse 3

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: Machinaal frezen wortels uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375mm tot
500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":2 en 3

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: Machinaal frezen wortels uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":2 en 3
9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Frezen wortels, rond profiel klasse 4 en 5
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

NUMMER __|CODE 1:2:3:4:5:6
st 4.00/F

312310 [258001 Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: Machinaal frezen wortels uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

..... opeenvolgende rioolputten: 1st

2. .. .. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool

.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof en gres

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @300mm tot @800mm
. . .1. . |Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

..... Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":4 of 5
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

312330 [258001 Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: Machinaal of handmatig frezen wortels uit riool.
Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

..... opeenvolgende rioolputten: 1st

2. .. .. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool

.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof en gres

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @800mm en groter

. . .1. . |Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

..... Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":4 of 5
..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

1.00|F

3124 Frezen wortels, ei profiel4 en 5

312410 {258001 Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: Machinaal frezen wortels uit riool.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

..... opeenvolgende rioolputten: 1st

2. .. .. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool

.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof en gres

. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375mm tot
..... 500/750 mm

. . .1. . |Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
BBA diverse soorten wortels.

..... Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":4 of 5
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

st 4.00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
312430 [258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 1.00
..... Betreft: Machinaal frezen wortels uit riool.
..... Toestand riolering: conform inspectie
..... Gemiddelde putafstand: 35m
..... Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
..... opeenvolgende rioolputten: 1st
2. .. .. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool
.7. . . . |Materiaal riool: beton, kunststof en gres
. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm
. . .1. . |Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
..... overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
..... BBA diverse soorten wortels.
..... Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":4 of 5
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.
313 Verwijderen instekende inlaten
..... Instekende inlaat allee verwijderen bij afgebroken
..... inspectie of indien de doorgang van de packer wordt
..... geblokkeerd.
..... Instekende inlaten dienen verwijderd te worden door
..... middel van een robotfrees.
3131 Frezen instekende inlaten, rond profiel (Klokstand
11-01)
313110 |258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 4.00/F
..... riool.
..... Betreft: machinaal verwijderen van instekende inlaten uit
..... riool.
..... Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
..... Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 5
..... Toestand riolering: conform inspectie
..... Gemiddelde putafstand: 45m
..... Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten: 1st
2. . ... Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @250mm tot @800mm
. . .4. . |Materiaal inlaat: PVC, afmeting variabel tot @200mm
. . . .9. |[Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin en loodrecht
..... op de buiswand.
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
..... bevoegd gezag erkende inrichting volgens
..... bestekspostnr. 860030.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING

313150 [258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 1.00|F
..... riool.

Betreft: machinaal of handmatig verwijderen van
instekende inlaten uit riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 5
Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

..... Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten: 1st

2. .. .. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @800mm en groter.

. . .4. . |Materiaal inlaat: PVC, afmeting variabel tot @200mm
. . . .9. [Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin en loodrecht
..... op de buiswand.

..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

3132 frezen instekende inlaten, ei profiel (klokstand 11-01)

313210 258003 | Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 4.00|F
..... riool.
..... Betreft: machinaal verwijderen van instekende inlaten uit
..... riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 5
Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

..... Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten: 1st

2. .. .. Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
..... van aansluitingen op riool

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 tot 500/750
..... mm

. . .4. . |Materiaal inlaat: PVC, afmeting variabel tot @200mm
. . . .9. [Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin en loodrecht
..... op de buiswand.

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool.

Betreft: machinaal verwijderen van instekende inlaten uit
riool.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ 5

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm
Materiaal inlaat: PVC, afmeting variabel tot @200mm
Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin en loodrecht
op de buiswand.

..... 9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen afzetting uit riool

Verwijderen aangehechte afzetting, rond profiel

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzetting uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
verwijderen

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: @300mm tot @800mm
Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
karakterisering 1

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02:3, 4 of 5

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: machinaal of handmatig verwijderen van
afzetting uit riool.

Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
verwijderen

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof en gres

Rond riool, profielafmetingen: @800mm en groter
Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
karakterisering 1

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02:3, 4 of 5

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen aangehechte afzetting, ei profiel

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzetting uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
verwijderen

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375mm tot
500/750mm

Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
karakterisering 1

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02":3, 4 of 5
9/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzetting uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
verwijderen

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1m

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm

Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
karakterisering 1

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02:3, 4 of 5

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen bezonken afzetting, rond profiel

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzettingen uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBC. Verwijderen door
middel van robotfrees.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: @300mm tot @800mm

Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
karakterisering 1

Klasse volgens RIONED rapport 2019-02: 3, 4 of 5
9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzettingen uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBC. Verwijderen door
middel van robotfrees.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: @800mm en groter
Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
karakterisering 1

Klasse volgens RIONED rapport 2019-02: 3, 4 of 5
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.

Verwijderen bezonken afzetting, ei profiel

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzettingen uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBC. Verwijderen door
middel van robotfrees.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375mm tot
500/750mm

Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
karakterisering 1

Klasse volgens RIONED rapport 2019-02: 3, 4 of 5
9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: machinaal verwijderen van afzettingen uit riool.
Per afzonderlijke afzetting kleiner dan 1 meter is
gerekend met 1 meter.

Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BBC. Verwijderen door
middel van robotfrees.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1st

Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm
Overige aangehechte afzettingen, overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
karakterisering 1

Klasse volgens RIONED rapport 2019-02: 3, 4 of 5

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnr. 860010 en storten bij een door het het
bevoegd gezag erkende inrichting volgens
bestekspostnr. 860030.
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AANBRENGEN KUNSTOFVOERING IN RIOOL
Inrichten inbreng-opstelplaatsen
Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten t/m 800 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen t/m 400 mm

-eivormige buizen t/m 350/525 mm

Lengte tot 50 meter.

Gemiddelde putafmeting 800 x 800 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen t/m 400 mm

-eivormige buizen t/m 350/525 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800 x 800 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen t/m 400 mm

-eivormige buizen t/m 350/525 mm

Lengte > 150 m.

Gemiddelde putafmeting 800 x 800 mm

Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten 1000 en 1250
mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 500 t/m 700 mm

-eivormige buizen 400/600 mm

Lengte tot 50 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000 x 1000 mm en 1250 x
1250 mm
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Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 500 t/m 700 mm

-eivormige buizen 400/600 mm

Lengte 50-150 m.

Gemiddelde putafmeting 1000 x 1000 mm en 1250 x
1250 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 500 t/m 700 mm

-eivormige buizen 400/600 t/m 500/750 mm

Lengte > 150 m.

Gemiddelde putafmeting 1000 x 1000 mm en 1250 x
1250 mm

Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten 1500 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 800 t/m 1000 mm

Lengte tot 50 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500 x 1500 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 800 t/m 1000 mm

Lengte 50-150 m.

Gemiddelde putafmeting 1500 x 1500 mm
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Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 800 t/m 1000 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500 x 1500 mm

Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten >1500 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 1250 en 1500 mm

Lengte tot 50 meter.

Gemiddelde putafmeting >1500 x 1500 mm

Inrichten opstelplaatsen t.b.v inbrengen kous

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
staat herstellen.

Opstelling ten behoeve van een relining voor het
aanbrengen van de kousen:

-ronde buizen 1250 en 1500 mm

Lengte 50-150 m.

Gemiddelde putafmeting >1500 x 1500 mm

Aanbrengen kous met kunststofvoering

Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m rond profiel
Grondwaterstand ligt 2.0 m hoger dan onderkant buis

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
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Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

421050

421070

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
421030 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 150.00

150.00

100.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 43
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

421110

421130

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
421090 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 100.00

100.00

50.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 44
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
421150 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50.00|F

..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 50.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
421170 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50.00|F
..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 50.00| L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
421190 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50.00|F
..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 50.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
422 Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m ei profiel
..... Grondwaterstand ligt 2.0 m hoger dan onderkant buis




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 45
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

422030

422050

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
422010 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 150.00

150.00

100.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 46
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
422070 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100.00|F

..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 100.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
422090 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50.00|F
..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 50.00| L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
422110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50.00|F
..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.0 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 50.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
423 Uitgangspunt: grondwaterstand 2.50 m rond profiel
..... Grondwaterstand ligt 2.50 m hoger dan onderkant buis




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 47
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

423030

423050

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
423010 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 150.00

150.00

150.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 48
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

423090

423110

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
423070 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 100.00

100.00

100.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 49
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

423150

423170

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
423130 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 50.00

50.00

50.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 50
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

424

424010

424030

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitgangspunt: grondwaterstand 2.50 m ei profiel
Grondwaterstand ligt 2.50 m hoger dan onderkant buis

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
423190 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 50.00

150.00

150.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 51
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

424070

424090

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
424050 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 100.00

100.00

50.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 52
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
424110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50.00|F

..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 2.50 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . |Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 50.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
425 Uitgangspunt: grondwaterstand 3.0 m rond profiel
..... Grondwaterstand ligt 3.0 m hoger dan onderkant buis
425010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150.00|F
..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m
..... * Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 150.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.
425030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150.00|F
..... Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
..... een deelopdracht
..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... * Altrohrzustand Il
..... » Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m
..... » Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
..... aanvullende bladen
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
. .3. . . |Optredende infiltratie volgens NEN-EN
..... 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
..... bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
..... rapport 2019-02’
. . .9. . |Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
..... deelopdrachten
. . . .1. |Voering: glasvezel m 150.00|L
..... Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
..... van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 53
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

425070

425090

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
425050 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 150.00

100.00

100.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 54
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

425130

425150

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
425110 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 100.00

50.00

50.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 55
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

425190

426

426010

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Uitgangspunt: grondwaterstand 3.0 m ei profiel
Grondwaterstand ligt 3.0 m hoger dan onderkant buis

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
425170 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 50.00

50.00

150.00




RAWO0297-161335 Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030 Bladnr. 56
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
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426050

426070

Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
426030 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. 150.00

100.00

100.00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGU!
HOOFD-
CODE

SNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

426090

426110

46

461

461010

258103

258103

258199

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

» Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: volgens inspectie aan te leveren in
een deelopdracht

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

* Altrohrzustand Il

» Grondwaterstand t.o.v. onderkant buis: 3.00 m

* Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief
aanvullende bladen

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Locatie en lengtes van de rioolstrengen op basis van de
deelopdrachten

Voering: glasvezel

Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2025.

PROEFSTUKKEN
Uitnemen proefstukken

Uitnemen proefstukken riool 300 en 400 mm

Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
te brengen kous per werkgang.

Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.

Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
genomen uit de tussenputten.

Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2025
is beschreven.

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
en locatie waar deze genomen is.

Beproeving volgens bestekspostnr. 462

st

50.00

50.00

5.00

50.00

50.00
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258199

BESTEKS-
POST-
NUMMER

461030

OMSCHRIJVING
INLICHTING

st 5.00|F

Uitnemen proefstukken riool 500 t/m 700

Betreft: het uithemen van proefstukken voor iedere aan
te brengen kous per werkgang.

Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.

Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
genomen uit de tussenputten.

Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2025
is beschreven.

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
en locatie waar deze genomen is.

Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
toezichthouder.

Beproeving volgens bestekspostnr. 462

st 2.00|F

Uitnemen proefstukken riool groter dan 800

Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
te brengen kous per werkgang.

Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.

Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
genomen uit de tussenputten.

Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2025
is beschreven.

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
en locatie waar deze genomen is.

Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
toezichthouder.

Beproeving volgens bestekspostnr. 462

461050 |258199

st 5.00|F

Uitnemen proefstukken riool 250/375-350/525

Betreft: het uithemen van proefstukken voor iedere aan
te brengen kous per werkgang.

Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.

Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
genomen uit de tussenputten.

Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2025

461070 |258199

is beschreven.

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
en locatie waar deze genomen is.

Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
toezichthouder.

Beproeving volgens bestekspostnr. 462
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NUMMER
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461090

461110

462

462010

462030

258199

258199

258199

258199

Uitnemen proefstukken riool 400/600-500/750

Betreft: het uithemen van proefstukken voor iedere aan
te brengen kous per werkgang.

Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.

Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
genomen uit de tussenputten.

Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2025
is beschreven.

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
en locatie waar deze genomen is.

Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
toezichthouder.

Beproeving volgens bestekspostnr. 462

Uitnemen proefstukken riool 600/900

Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
te brengen kous per werkgang.

Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.

Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
genomen uit de tussenputten.

Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2025
is beschreven.

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden.
Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
en locatie waar deze genomen is.

Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
toezichthouder.

Beproeving volgens bestekspostnr. 462

Beproeven proefstukken

Beproeven proefstukken riool 300 en 400 mm

Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
kous per werkgang.

Het betreft hierbij de volgende beproevingen:

+ 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
DIN EN 13566-4)

« waterdichtheidsproef (APS richtlijn)

De beproeving dient in een door de directie goed te
keuren laboratorium te geschieden.

De resultaten van de beproevingen dienen te worden
gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden.

Beproeven proefstukken riool 500 t/m 700

Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
kous per werkgang.

Het betreft hierbij de volgende beproevingen:

+ 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
DIN EN 13566-4)

« waterdichtheidsproef (APS richtlijn)

De beproeving dient in een door de directie goed te
keuren laboratorium te geschieden.

De resultaten van de beproevingen dienen te worden
gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden.

st

st

st

st

2.00

2.00

5.00

5.00




RAW0297-161335

Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030

Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

Bladnr.

60

BESTEKS-
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NUMMER
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OMSCHRIJVING
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VERPLICHTING
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TER

INLICHTING

462050

462070

462090

462110

47

471

258199

258199

258199

258199

Beproeven proefstukken riool groter dan 800

Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
kous per werkgang.

Het betreft hierbij de volgende beproevingen:

+ 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
DIN EN 13566-4)

« waterdichtheidsproef (APS richtlijn)

De beproeving dient in een door de directie goed te
keuren laboratorium te geschieden.

De resultaten van de beproevingen dienen te worden
gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden.

Beproeven proefstukken riool 250/375-350/525

Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
kous per werkgang.

Het betreft hierbij de volgende beproevingen:

+ 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
DIN EN 13566-4)

« waterdichtheidsproef (APS richtlijn)

De beproeving dient in een door de directie goed te
keuren laboratorium te geschieden.

De resultaten van de beproevingen dienen te worden
gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden.

Beproeven proefstukken riool 400/600-500/750

Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
kous per werkgang.

Het betreft hierbij de volgende beproevingen:

* 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
DIN EN 13566-4)

« waterdichtheidsproef (APS richtlijn)

De beproeving dient in een door de directie goed te
keuren laboratorium te geschieden.

De resultaten van de beproevingen dienen te worden
gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden.

Beproeven proefstukken riool 600/900

Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
kous per werkgang.

Het betreft hierbij de volgende beproevingen:

+ 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
DIN EN 13566-4)

« waterdichtheidsproef (APS richtlijn)

De beproeving dient in een door de directie goed te
keuren laboratorium te geschieden.

De resultaten van de beproevingen dienen te worden
gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden.

WERKZAAMHEDEN T.B.V. INLATEN

Inmeten inlaten rond profiel

st

st

st

st

2.00

5.00

2.00

2.00
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BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

CODE 1:

258141

NUMMER

471010

471030 258141

258141

471050

258141

471070

472

2:3:4:5:6
|

nmeten inlaten riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:

nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.

Rond riool, profielafmetingen: t/m 300 mm
Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

Inmeten inlaten riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
Rond riool, profielafmetingen: 400 t/m 600 mm
Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

Inmeten inlaten riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
Rond riool, profielafmetingen: 700 t/m 900 mm
Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

Inmeten inlaten riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter
Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

Inmeten inlaten ei-profiel

st

st

st

st

30.00|F

20.00|F

10.00|F

5.00
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EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

st 20.00|F

CATALOGUSNUMMER HOEVEELHEID
DEFICODE TER
1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

472010 258141

INLICHTING

Inmeten inlaten riool.

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

Inmeten inlaten riool. st 10.00|F

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 500/750
..... mm

Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

472030 258141

Inmeten inlaten riool. st 5.00|F

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
nadat de kous in aangebracht

Toestand riolering: volgens inspectie

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 5 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm
Meetresultaten volgens werkwijze aannemer

472050 258141

473 Heropen inlaten rond profiel

30.00|F

473010 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st

Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 471

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:5 st

Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: t/m 300 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand
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473030 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20.00|F

Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 471

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten:5 st

1. .. .. Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 400 t/m 600
..... mm

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

. .2. . . |Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand

473050 |258131| Heropenen inlaat van binnenuit. st 10.00|F

Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 471

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten:5 st

1. . . .. Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 700 t/m 900
..... mm

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

. .2. . . |Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand

473070 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st
Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 471

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende

..... rioolputten:5 st

1. . . .. Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm en
..... groter

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

. .2. . . |Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand

5.00|F

474 Heropen inlaten ei-profiel
474010 (258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st
Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 472

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten:5 st

2. .. .. Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: t/m
..... 350/525

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

. .2. . . |Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand

20.00|F




RAW0297-161335

Relinen rioolstrengen en deelliners plaatsen 2027-2030

Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder

Besteknummer: 2027-08-03 Definitief 29-10-2026

Bladnr.
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BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

CODE

258131

NUMMER

474030

258131

474050

475

475010 258132

475030

258132

1:2:3:4:5:6

Heropenen inlaat van binnenuit.

Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 472

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:5 st

Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600
t/m 500/750 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand

Heropenen inlaat van binnenuit.

Inlaat ingemeten volgens bestekspostnr. 472

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:5 st

Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de
buiswand

Inlaatrenovatie rond profiel 125 mm

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: m 300 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is

ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: 400 t/m 600 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de

. |buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

st

st

st

st

10.00|F

5.00|F

30.00|F

20.00|F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

475050

475070

476

476010

258132

258132

258132

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: 700 t/m 900 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: 1000 mm en groter

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Inlaatrenovatie ei-profiel 125 mm

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- eiprofiel: t/m 350/525 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
maximaal klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

476030

476050

477

477010

258132

258132

258132

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- eiprofiel: 400/600 t/m 500/750 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 125 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- eiprofiel: m 600/900 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Inlaatrenovatie rond profiel 160 mm

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: t/m 300 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.
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BESTEKS-
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NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

477030

477050

477070

478

258132

258132

258132

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: 400 t/m 600 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: 700 t/m 900 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- rond profiel: 1000 mm en groter

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Inlaatrenovatie ei-profiel 160 mm
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NUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

478010

478030

478050

49

491

258132

258132

258132

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- eiprofiel: t/m 350/525 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
maximaal klasse 2 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- eiprofiel: 400/600 t/m 500/750 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.

Diameter inlaat: 160 mm

Gemiddelde putafstand: 45m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 5st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton

- eiprofiel: t/m 600/900 mm

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
vanaf klasse 3 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van
hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
ten minste 0,20 m.

WERKZAAMHEDEN INSPECTIEPUTTEN

Verwijderen kous in inspectieput

st

st

st

20.00

10.00

5.00
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EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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20.00|F

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

491010 258199 Verwijderen kous in inspectieput riool 300-400 mm st
Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.

Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

491030 258199 Verwijderen kous in inspectieput riool 500-700 mm st
Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.

Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

10.00|F

491050 (258199 Verwijderen kous in inspectieput riool 800-1000 mm st
..... Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
..... leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.

Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

5.00|F

491070 258199 Verwijderen kous in inspectieput riool 1250 en 1500 mm
..... Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
..... leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.

Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

st 5.00|F

491090 258199 Verwijderen kous in inspectieput riool 250/350-375/525 st
..... Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
..... leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.

Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

10.00|F

491110 (258199 Verwijderen kous in inspectieput riool 400/600-500/750 st
..... Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
..... leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.

Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

5.00|F
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491130

492

492010

492030

492050

493

CODE

258199

258199

258199

258199

1:2:3:4:5:6

Verwijderen kous in inspectieput riool 600/900
Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde

leidingen.

Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten.
Kous verwijderen tot 5 cm boven het bestaande
stroomprofiel.

Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
afwerken volgens bestekspostnr. 492, 493 en 494.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Afwerken aansluitingen inspectieputten eindputten

Afwerken aansluitingen inspectieputten t/m 800 mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde en
eivormige buizen

Betreft: het waterdicht afwerken van de
put-buisaansluiting

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: @ 300- 400 mm en 275/350-375/525
mm

De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
aansluitingen.

De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken
met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

Afwerken aansluitingen inspectieputten 1000 mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde en
eivormige buizen

Betreft: het waterdicht afwerken van de
put-buisaansluiting

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: & 500-700 mm en 400/600-500/750 mm
De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

aansluitingen.
De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken

met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

Afwerken aansluitingen inspectieputten 1250 en 1500

mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen
Betreft: het waterdicht afwerken van de
put-buisaansluiting

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

Profielafmeting: @ 800-1500 mm.
De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

aansluitingen.
De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken

met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

Afwerken aansluitingen inspectieputten tussenputten
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Afwerken aansluitingen inspectieputten t/m 800 mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde en
eivormige buizen

Betreft: het waterdicht afwerken van de
put-buisaansluiting

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: & 300- 400 mm en 275/350-375/525
mm

De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
aansluitingen.

De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken
met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

Afwerken aansluitingen riool inspectieputten 1000 mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde en
eivormige buizen

Betreft: het waterdicht afwerken van de
put-buisaansluiting

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: @ 500-700 mm en 400/600-500/750 mm
De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
aansluitingen.

De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken
met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

Afwerken aansluitingen inspectieputten 1250 en 1500
mm

Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen
Betreft: het waterdicht afwerken van de
put-buisaansluiting

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: & 800-1500 mm.

De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
aansluitingen.

De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken
met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

Afwerken stroomprofiel inspectieputten tussenputten

Afwerken stroomprofiel inspectieputten t/m 800 mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde en
eivormige buizen

Betreft: het afwerken van het stroomprofiel i.v.m. de
nieuw aangebrachte liner

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: & 300- 400 mm en 275/350-375/525
mm

Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met
schraal beton

Afwerken stroomprofiel inspectieputten 1000 mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde en
eivormige buizen

Betreft: het afwerken van het stroomprofiel i.v.m. de
nieuw aangebrachte liner

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: & 500-700 mm en 400/600-500/750 mm
Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met
schraal beton
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mm
Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen
Betreft: het afwerken van het stroomprofiel i.v.m. de
nieuw aangebrachte liner

Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
Profielafmeting: & 800-1000 mm.

Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3
schraal beton
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AANBRENGEN DEELLINERS

Het buiten bedrijf stellen van het riool door middel van
het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen.

Aanbrengen deelrenovatie/deelliner 300 en 400 mm
De liner dient uit één aaneengesloten lengte te
bestaand zonder naden.

Aanbrengen deelliners kort 0.60 m, rond profiel

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m
Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m
Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 1,0 m, rond profiel

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: & 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m
Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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nbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
elliner.

Toestand riolering: conform inspectie
Gemiddelde putafstand: 35 m
Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee

eenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 1.40 m, rond profiel

G
m

..... A

..... (0]

..... 1
..... b

erekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
inimale overlap van 0.10 m.

anbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,

deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie
Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee

peenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
estaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie1.40m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie1.40m
Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.

Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 1,80 m, rond profiel
Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een

minimale overlap van 0.10 m.
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Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

estand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: & 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie1,80m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

..... Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in

..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

. . .6. . |Lengte aan te brengen deelreparatie1.80m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 2,20 m, rond profiel

Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
minimale overlap van 0.10 m.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2.20m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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Aa
de

..... op
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..... in

nbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
elliner.

Toestand riolering: conform inspectie
Gemiddelde putafstand: 35 m
Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee

eenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2.20m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 2.60 m, rond profiel

..... G
m

..... A

..... (0]

..... 1
..... b

erekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
inimale overlap van 0.10 m.

anbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,

deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie
Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee

peenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
estaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2.60 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2.60 m
Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.

Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Openen inlaat
Op locaties waar ter plaatse van een deelliner waar
geen hoedliner kan worden geplaatst.

Klokstand 11-01
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Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:1 st

Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 300 en 400
mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Klokstand 01-11

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:1 st

Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: tot @800
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de
buiswand

Aanbrengen deelreparaties 500, 600 en 700 mm
Het buiten bedrijf stellen van het riool door middel van
het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen.

Aanbrengen deelrenovatie/deelliner

De deelliner is samengesteld met een standaardlengte
van 0.60 m waarbij is gerekend met een overlaplengte
van 0.10 m.

Aanbrengen deelliners kort 0.60 m, rond profiel

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: & 300 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m
Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

estand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 400 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

..... Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in

..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

. . .1. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 1,0 m, rond profiel

Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
minimale overlap van 0.10 m.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

NUMMER CODE

521220

521230

5213

521310

1:2:3:4:5:6

258111

258111

258111

T

ra

..... in

..... 1

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

estand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

..... Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in

..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

. . .2. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners 1,40 m, rond profiel

Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
minimale overlap van 0.10 m.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1,40 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
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521320

521340

5214

521410

1:2:3:4:5:6

258111

258111

258111

T

ra

..... in

..... 1

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

estand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1,40 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

..... Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in

..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

. . .9. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 1,40 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners kort 1,80 m, rond profiel

Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
minimale overlap van 0.10 m.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie1.80m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

NUMMER CODE

521420

521430

5215

521510

1:2:3:4:5:6

258111

258111

258111

T

ra

..... in

..... 1

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

estand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 1.80 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

..... Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in

..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

. . .6. . |Lengte aan te brengen deelreparatie 1.80 m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners kort 2,20 m, rond profiel

Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
minimale overlap van 0.10 m.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 2.20.m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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82

BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

NUMMER CODE

521520

521530

5216

521610

1:2:3:4:5:6

258111

258111

258111

T

ra

..... in

..... 1

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

estand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED

pport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie 2.20m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten

deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

..... Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
..... opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

.1. . . . |Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in

..... bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

. . .6. . |Lengte aan te brengen deelreparatie2.20m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelliners kort 2.60 m, rond profiel

Gerekend met een standaard lengte van 0.60 m en een
minimale overlap van 0.10 m.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 500 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2.60m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.
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BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

NUMMER

521620

521630

523

5231

523110

5232

CODE

258111

258111

258131

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 600 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2,60m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool,
deelliner.

Toestand riolering: conform inspectie

Gemiddelde putafstand: 35 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
opeenvolgende putten: 1st

Materiaal bestaand riool: beton

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: @ 700 mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED
rapport 2019-02’

Lengte aan te brengen deelreparatie2.60m

Voering: glasvezel versterkt kunststof (GVK)
geimpregneerd met silicaat-isocyanaathars o.g.
Levering en installatie conform eisen en uitgangspunten
in deel 3 van dit bestek.

Openen inlaat
Op locaties waar ter plaatse van een deelliner waar

geen hoedliner kan worden geplaatst.

Klokstand 11-01

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 35m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:1 st

Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 500 t/m 700
mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de

. |buiswand

Klokstand 01-11
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
523210 [258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 8.00|F

..... Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het

..... riool tijdelijk zijn afgesloten.

..... Gemiddelde putafstand: 35m

..... Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende

..... rioolputten:1 st

1. .. .. Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 500 t/m 700

..... mm

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op

..... bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten

..... hoogste 10%

. .3. . . |Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de

buiswand
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POST-
NUMMER
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DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6

621

621010

621030

621050

258212

258212

258212

AANBRENGEN PUTRENOVATIES

Het buiten bedrijf stellen van het riool door middel van
het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn
inbegrepen.

Voorbereidende werkzaamheden

Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput.
Betreft: het repareren van schade aan rioolputten
Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 4

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:
rond: t/m 500 mm

ei: t/m 350/525 mm

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
Hoogte rioolput tot 2,5 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m
Opperviakteschade volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAF,
karakterisering (AA), mechanische schade.
Vanaf klasse 4 volgens RIONED rapport 2019-02
Gaten en beschadigingen uitvullen met
cementgebonden mortel

Reparatiemethode ter keuze aannemer

Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput.
Betreft: het repareren van schade aan rioolputten
Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 4

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:
rond: 600 t/m 900 mm

ei: 400/600 500/750 en 600/900 mm

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
Hoogte rioolput tot 2,5 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

Oppervlakteschade volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAF,
karakterisering (AA), mechanische schade.
Vanaf klasse 4 volgens RIONED rapport 2019-02
Gaten en beschadigingen uitvullen met
cementgebonden mortel

Reparatiemethode ter keuze aannemer

Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput.
Betreft: het repareren van schade aan rioolputten
Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 4

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:
rond: 1000 mm en groter

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

Oppervlakteschade volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAF,
karakterisering (AA), mechanische schade.
Vanaf klasse 4 volgens RIONED rapport 2019-02
Gaten en beschadigingen uitvullen met
cementgebonden mortel

Reparatiemethode ter keuze aannemer
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O
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B
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..... 1

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren.
Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid

n een rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 4

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:
rond: t/m 500 mm

ei:
Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

Hoogte rioolput tot 2,5 m
Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale

wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

t/m 350/525 mm.

ptredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DBF, in
rioolput klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

jecteren van binnenuit.

Leverantie van materialen dient te zijn inbegrepen.

erstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren.
etreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid

van een rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 4

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
..... aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:
rond: 600 t/m 900 mm

i- 400/600 500/750 en 600/900 mm

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

Hoogte rioolput tot 2,5 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

Optredende infiltratie volgens NEN-EN

3508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DBF, in

..... rioolput klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

Injecteren van binnenuit.
Leverantie van materialen dient te zijn inbegrepen.

Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren.
Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid
van een rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 4

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:

rond: 1000 mm en groter

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

Optredende infiltratie volgens NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DBF, in
rioolput klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

Injecteren van binnenuit.
Leverantie van materialen dient te zijn inbegrepen.

Renoveren putten
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258202

258202

Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij
aangetast oppervlak (niet constructief).

Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
de leverancier.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:

rond: t/m 500 mm

ei: t/m 350/525 mm.

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

Hoogte rioolput tot 2,5 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

Aantasting volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DAF, maximaal klasse 4 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DBF
maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Voorbereidende werkzaamheden:

- het reinigen onder hoge druk van de gehele put
volgens bestekspostnr. 231010

- het stralen van de betonwanden met minimaal 500 bar
per m2

- plaatselijk gaten en beschadigingen repareren
volgens bestekspostnr. 621010

- reparatie waterdichtheid volgens bestekspostnr.
621070.

- aanbrengen uitvlaklaag met een minimale dikte van 10
mm per m2 bestaande uit krimparme reparatiemortel
Renovatie aanbrengen op putwanden en bodem en
stroomprofiel bestaande uit:

- het aanbrengen van een solventvrije epoxycoating met
een laagdikte van 3.0 mm per m2

Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij
aangetast oppervlak (niet constructief).

Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
de leverancier.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:

rond: 600 t/m 900 mm

ei: 400/600 500/750 en 600/900 mm

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
Hoogte rioolput tot 2,5 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

Aantasting volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DAF, maximaal klasse 4 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’.

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DBF
maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Voorbereidende werkzaamheden:

- het reinigen onder hoge druk van de gehele put
volgens bestekspostnr. 231050

- het stralen van de betonwanden met minimaal 500 bar
per m2

- plaatselijk gaten en beschadigingen repareren
volgens bestekspostnr. 621030

- reparatie waterdichtheid volgens bestekspostnr.
621090.

- aanbrengen uitvlaklaag met een minimale dikte van 10
mm per m2 bestaande uit krimparme reparatiemortel
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Renovatie aanbrengen op putwanden en bodem en
stroomprofiel bestaande uit:

- het aanbrengen van een solventvrije epoxycoating met
een laagdikte van 3.0 mm per m2

Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij
aangetast oppervlak (niet constructief).

Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
de leverancier.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
aansluitingen zie: afmetingen aangesloten riolen:

rond: 1000 mm en groter

Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

Aantasting volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DAF, maximaal klasse 4 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'".

Optredende infiltratie volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect DBF
maximaal klasse 4 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Voorbereidende werkzaamheden:

- het reinigen onder hoge druk van de gehele put
volgens bestekspostnr. 231050

- het stralen van de betonwanden met minimaal 500 bar
per m2

- plaatselijk gaten en beschadigingen repareren
volgens bestekspostnr. 621050

- reparatie waterdichtheid volgens bestekspostnr.
621110.

- aanbrengen uitvlaklaag met een minimale dikte van 10
mm per m2 bestaande uit krimparme reparatiemortel
Renovatie aanbrengen op putwanden en bodem en
stroomprofiel bestaande uit:

- het aanbrengen van een solventvrije epoxycoating met
een laagdikte van 3.0 mm per m2
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620203

620203

620206

VERKEERSMAATREGELEN

Verkeerstekeningen

Opstellen verkeerstekening.

Ten behoeve van de verkeersmaatregelen en
verkeersomleidingen per deelopdracht

Betreft: het uitwerken verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes als omschreven in de bestekspost
702010 en 702050

Tekening aanleveren schaal 1: 1000

Formaat van tekeningen: AO

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal aanleveren in pdf formaat
Digitale ondergrond is beschikbaar, deze wordt ter
beschikking gesteld

Opstellen verkeerstekening.

Ten behoeve van de verkeersmaatregelen en
verkeersomleidingen per deelopdracht

Betreft: het uitwerken verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes als omschreven in de bestekspost
702030 en 702070

Tekening aanleveren schaal 1: 1000

Formaat van tekeningen: AO

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal aanleveren in pdf formaat
Digitale ondergrond is beschikbaar, deze wordt ter
beschikking gesteld

Verkeersmaatregelen

Toepassenafzetting op enkelbaansweg.
werkzaamheden aan de rioleringen

Voor

Betreft: volledige afzetting van de rijbaan, incl.
aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen
van de afzetting, conform voorwaarden
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassenafzetting op enkelbaansweg.
werkzaamheden aan de rioleringen

Voor

Betreft: halve rijbaan afzetting van de rijbaan, incl.
aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen
van de afzetting, conform voorwaarden
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.
werkzaamheden aan de rioleringen

Voor

Betreft: afzetting van kruispunten en rotondes, incl.
aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen
van de afzetting, conform voorwaarden
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer
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620399
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Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.
werkzaamheden aan de rioleringen

Voor

Betreft: afzetting van het fietspad/voetpad, incl.
aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen
van de afzetting, conform voorwaarden
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"

Met materiaal van de aannemer

Omleidingen

Toepassen tekstbord

Omleidingsroute volgens verkeerstekeningen
bestekspostnr 701010 en/of 701030

Borden bevestigen aan lichtmast of bordpaal
Tekstbord kleur geel met zwarte letters, pijlen en
kaderlijn en gekleurde symbolen

Lettertype ANWB Uu hoog 100 mm
Retroflecterend, klasse Il|

Bordafmeting ter keuze van de aannemer
Materiaal van de aannemer

Toepassen pijlbord

Omleidingsroute volgens verkeerstekeningen
bestekspostnr. 701010 en/of 701030

Borden bevestigen aan lichtmast of bordpaal
Tekstbord kleur geel met zwarte letter/cijfer
Type T201 en T101

Retroflecterend, klasse Il

Afmeting 600 x 400 mm

Materiaal van de aannemer

Toepassen bordpaal

Betreft bordpaal ten behoeve van borden volgens
bestekspostnr. 703010 en/of 703030

In maaiveld of bestrating

Stalen buispaal 248mm inclusief grondpot met
spiesluiting van voldoende lengte.

Materiaal van de aannemer

Toepassen afzethek

Omleidingsroute volgens verkeerstekeningen
bestekspostnr. 701010 en/of 701030

Dubbelzijdig afzethek type BB16-2 compleet met
staanders en buispaal voor montage van tekstbord
Retroflecterend, klasse Il

Materiaal van de aannemer

Verkeersregelaar

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Betreft verkeersregelaar ter bevordering van de
doorstroming, waarborgen van veiligheid en beperken
overlast

Onderlinge communicatie via portofoon: nee

Inzet overdag 07:00 - 19.00 uur

Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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WERKEN VAN ALGEMENE AARD
Voorzieningen bereikbaarheid

Toepassen rijplaten t.b.v bereikbaarheid keer
Betreft het aanbrengen, het instandhouden en het
verwijderen van de rijplaten.

T.b.v. bereikbaar maken van de werklocatie voor
materieel op onverhard terrein.

Rekening houden met een te bedekken oppervlak van
25 m2 per keer.

Maximaal drie dagen aaneengesloten per keer.
Inclusief aan- en afvoeren en het tussentijds
verplaatsen van de rijplaten.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

Met materiaal van de aannemer.

Afmeting rijplaten 6000*2000*14 mm

Periode van instand houden tot de werkzaamheden zijn
afgerond.

Communicatie

Communicatie t.b.v. reliningswerkzaamheden keer
Het betreft gedurende de werkzaamheden verzorgen van
alle communicatie met aanwonenden en bedrijven om
de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Speciale aandacht in het communicatietraject geven

aan:

1. Tijdens het aan brengen en uitharden van de kous

kan enige geuroverlast optreden.

2.De periode dat de aanwonenden gedurende
werkzaamheden geen water mogen gebruiken, wat
normaal gesproken in het riool terecht komt.

Deze periode zo kort mogelijk houden.

Werkzaamheden die hiervoor zijn voorzien zijn:

* minimaal 3 dagen voorafgaand aan de
renovatiewerkzaamheden bezorgen van brieven t.b.v.
het informeren van bewoners en bedrijven.

Frequentie 2x: 1 x vooraf en 1 x bij voltooiing van de
werkzaamheden.

Uitgaan van ca. 200 adressen per deelopdracht.

Brief ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

Overige communicatie aanwonenden keer
Betreft: alle communicatie met betrekking tot
werkzaamheden aan het riool.

Informeren aanwonenden en hulpdiensten middels een
nieuwsbrief met daarin de stremmingen,
parkeerverboden, planning, etc. t.b.v. de
werkzaamheden.

De aannemer dient tevens bovenstaande informatie aan
te leveren voor plaatsing op gemeentelijke website.
Opdrachtgever levert adressen van hulpdiensten aan.
Uitgaan van ca. 200 adressen per deelopdracht.

Aanleveren werkplan en weekrapporten
Opstellen gedetailleerd werkplan keer

Betreft het opstellen en het actueel houden van een
gedetailleerd werkplan.
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830030

84

840010

840030
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860010
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880050

619999

109999
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257531

257599

100599
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Aanleveren wekelijks de weekrapportage

Betreft het wekelijks aanleveren van de weekrapportage
bij de toezichthouder. Hierin dienen alle bijzonderheden
te worden vermeld inclusief het meer- en minderwerk.
Ofwel alle afwijkingen m.b.t. het bestek.

Ook dienen de bijzonderheden per direct aan de
toezichthouder te worden voorgelegd.

Opmerking: het aanleveren van de wekelijkse
rapportage dient de opdrachtnemer m.b.t. het aantal
weken overeenkomst met de tijdsplanning op het
Invulformulier Kwaliteitswensen te synchroniseren.
Echter deze resultaatsverplichting dient in 1 keer per
deelopdracht te worden aangegeven

KWALITEITSBORING

V&G-codrdinatie

De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan conform
artikel 01.19.01 van de Standaard 2025. De
V&G-coordinator draagt zorg voor nakoming van de
verplichtingen van de aannemer, voortkomend uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het
werk).

Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
coodrdinatie.

Echter deze resultaatsverplichting dient in 1 keer per
deelopdracht te worden aangegeven.

Afsluiten verzekeringen

Poliskosten verzekeringen als bedoeld in deel 3
bepalingen 01.16.03 Echter deze resultaatsverplichting
dient in 1 keer per deelopdracht te worden aangegeven

VRIJKOMEND RIOOLSLIB EN FREESMATERIAAL

Rioolslib vervoeren.

Betreft: rioolslib, freesmateriaal en ander vrijgekomen
materiaal t.b.v. de rioleringswerkzaamheden
Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
inrichting/verwerkingsbedrijf conform bestekspostnr.
860030

Storten bij erkende verwerkingsinrichting

Het storten en in ontvangst nemen van rioolslib,
freesmateriaal en ander vrijgekomen materiaal t.b.v. de
rioleringswerkzaamheden aangevoerd via
bestekspostnr. 860010.

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

Inzetten van een combiwagen, inclusief bediening
Ten behoeve van het reinigen en leegpompen van de
riolen op aanwijs van de directie

Tankinhoud combiwagen: 12 m3

Inzetten van een TV-inspectieunit, inclusief bediening
Ten behoeve van het inspecteren van riolen op aanwijs
van de directie.

Betreft: tv-inspectie-unit

Inzetten van een waterjet, inclusief bediening

Betreft: het inzetten van een waterjet-unit ten behoeve
van het verwijderen van vet/wortels/ cement etc. uit het
riool op aanwijs van de directie.
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Betreft: het inzetten van een robotfrees ten behoeve van
het verwijderen van vet/wortels/ cement etc. uit het riool
op aanwijs van de directie.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Nederlandse norm NEN 7801:2020, aangevuld met de volgende (Duitse) normen en
richtlijnen, voor zover niet in strijd met dit bestek:

a.Arbeidsblatt DWA-A 143-2 (Sanierung von Entwasserungssysteme ausserhalb von Gebauden,
Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanalen mit Lining- und
Montageverfahren);

b.Arbeidsblatt DWA-A 143-3 (Sanierung von Entwasserungssysteme ausserhalb von Gebauden,
Teil 3: Vor Ort hartende Schlauchliner);

c.Merkblatt DWA-M 144-3 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die Sanierung
von Entwasserungssystemen ausserhalb von Gebauden, Teil 3: Renovierung mit
Schlauchliningverfahren (vor Ort hartendes Schlauchlining) fir Abwasserkanéle);

d.APS Pruflinie (waterdichtheid van kousrenovaties);

e.EN 1504-3 (eisen aan betonreparatie mortels) en CUR-aanbeveling 118 (Specialistische
instandhoudingstechnieken - repareren van beton);

f.EN 1504-5 (eisen aan injectiematerialen) en CUR-aanbeveling 119 (Specialistische
instandhoudingstechnieken - vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton);
g.EN 1542 of CUR-aanbeveling 20 (methode voor het uitvoeren van hechtsterktemetingen).

Overige algemene bepalingen

Paragraaf 49 van de UAV 2012 (versie 2025) aanvullen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter
van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
Paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat de voertaal
Nederlands zal zijn. Alle correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt
uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schade- vorderingen van
derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteur- en
octrooirechten van derden.

Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend

Het werken buiten de normale werkdagen, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring
van de directie.

Ter voorkoming van milieuschade is het de opdrachtnemer verboden om resten van bouwstoffen
en/of stoffen vrijgekomen bij het reinigen van materiaal e.d., in de bermen en/of opperviaktewater te
brengen. De afvalstoffen dienen in overeenstemming met de geldende (milieu) wetgeving te
worden verwerkt.
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Aanvullende en afwijkende op de U.A.V. 2012 (versoe 2025)

Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 (versie 2025) tussenvoegen:

Na "directie": voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan.

Gevolmachtigde van de opdrachtnemer.

De aanwijzing door de opdrachtnemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen
vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomst bijlage
Avan de UAV 2012 (versie 2025).

De opdrachtnemer moet alle ongevallen, zowel van eigen personeel als van derden, zo spoedig
mogelijk melden aan de directie onder vermelding van tijdstippen en omstandigheden.

Voor zogenaamde 'bijna’ ongevallen is de melding ook van toepassing voorzover deze zich zouden
kunnen herhalen in dit of een ander werk.

Tijdens de bouwvergadering, of zoveel eerder als gewenst is, wordt nagegaan op welke manier
herhaling kan worden voorkomen.

Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V .2012 (versie 2025) wordt aangevuld met: De voertaal tussen de
directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer/aannemer moet Nederlands zijn.
Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer
gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van
derden.

Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam en
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.

In dat geval meldt de aannemer altijd aan de directie op welke dagen en tijdstippen van deze
toestemming gebruik gemaakt gaat worden.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

Vrijwaring

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
belastingdienst en/of UWYV in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt,
alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met
(een deel van) het werk zullen worden belast.

De opdrachtnemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in
eventueel door hem af te sluiten onderaannemings- overeenkomsten op te nemen.

Verklaring betalingsgedrag opdrachtnemer Desgevraagd moet de opdrachtnemer na het
verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de
belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en
sociale verzekeringspremies. De opdrachtnemer moet deze besteksbepaling in eventueel door
hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings- overeenkomsten op te
nemen.

Naleven wet arbeid vreemdelingen Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012
(versie 2025) wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te
laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De opdrachtnemer leeft de bepalingen van de
Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat
"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De
opdrachtnemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De opdrachtnemer stelt mede namens de opdrachtgever de
identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen alsbedoeld in artikel 15 Wav en
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op
echtheid en geldigheid. De opdrachtnemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De opdrachtnemer kan hierbij
gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen
persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem
aangewezen persoon, zal de opdrachtnemer onverwijld de betreffende administratie en
(opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
aannemer en vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze
boetes aan de opdrachtnemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de
opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een
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ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de opdrachtnemer
tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de
opdrachtgever onverlet.

De opdrachtnemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:
Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats
van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV
2012 (versie 2025)

- Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De opdrachtnemer blijft niettemin jegens de
opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen
onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De
opdrachtmemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings) overeenkomsten op te nemen.

Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV
en dit bestek is opdrachtgever indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zoals gesteld

in deze paragraaf voldoet, bevoegd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te
ontbinden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken tot betaling van
een schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst.

Boetebeding

- Bij niet nakomen van het bepaalde in deze van deze paragraaf genoemde bedingen verbeurt de
opdrachtnemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de
opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van € 2500,--; daarnaast blijft de
opdrachtgever hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de
een betalend, de ander zal zijn bevrijd.

- De inning van de boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventueel geleden
meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.

- De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste (her)uitbestedingen
Werkzaamheden buiten overeengekomen werktijden en overwerk

Indien de opdrachtnemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten
de werktijden

(07:00-18:00) zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever, dient hij bij de opdrachtgever
hiertoe tijdig een verzoek in.

Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen
werktijden, zijn de kosten verbonden aan de hiervoor benodigde extra inzet van de directie geheel
voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de noodzaak van deze
extra inzet voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. Overwerk is alleen geoorloofd indien
hiervoor door de directie toestemming is verleend.

Zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden bouwvergaderingen gehouden met de
opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te
voren zijn aangekondigd

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
opdrachtnemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de opdrachtnemer of opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen,
is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen
welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden, worden
deze mede verstaan onder de term "schat" zoals bedoeld in artikel 5:13 van het Burgerlijk Wetboek.
Onder uitsluiting van het recht aan de vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat
voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel eigendom zijn van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te verplichten van
dit eventuele vindersrecht afstand te doen.

Schade

Alle schade, aanwijsbaar door werkzaamheden van de aannemer, die tijdens de uitvoering
ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever en van derden wordt in overleg met de directie op
eigen kosten van de aannemer hersteld of moet door derden worden hersteld.
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Wet Keten Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en
afdracht van loonheffing en premies sociale verzekeringen op een juiste wijze na te komen. Ook is
de opdrachtnemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde CAO op een juiste wijze na te leven.
De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd het
werk geheel of gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren.

De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het
werk gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde werkkrachten.

Indien in de situaties, genoemd in de leden 2 en 3 van deze paragraaf van de opdrachtgever
schriftelijke toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere
Voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst
dient op schrift te worden gesteld. De

opdrachtnemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats van de gemeente Noordoostpolder
in. Met dien verstande dat indien de leden 2 en 3 voornoemd ook met betrekking tot de derde en
eventuele volgende van toepassing zijn, de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist
is en de door deze Bijzondere Voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op
verzoek zullen worden overlegd.

De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever, desgevraagd de volgende gegevens of stukken te
verstrekken c.q. te overleggen:

a. Een staat bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week te werk
Zijn gesteld alsmede de loonstaten. Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen jegens de te
werk gestelde werknemers stipt na te komen.

b. Een overzicht bevattende de namen, gewerkte uren en registratienummers van alle
werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.

c. De loonstaten van de werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.

d. Een overzicht van de in een bepaalde periode door, bij naam te noemen werknemers aan het
werk bestede uren.

e. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging.

f. Indien dat voor zijn bedrijf vereist is; zijn vestigingsvergunning of ontheffing.

g. De meest recente jaarrekening.

h. Het stamnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur loonbelasting, zijn
omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen van de ontvanger der
belastingen, respectievelijk de bedrijfsvereniging dat de opdrachtnemer tot het moment van
aanneming van dit werk aan zijn fiscale en sociale verplichtingen heeft voldaan. In plaats van
verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de
onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties,
worden verstrekt.

De opdrachtnemer dient te zorgen voor een goede (poort) controle op het werk, teneinde te
signaleren dat geen werknemers van onbekende onderaannemers op het werk aanwezig zijn

Aan paragraaf 6, lid 17 van de UAV 2012 (versie 2025) toevoegen: "en daarvoor vakbekwame
personen in de plaats te stellen". Aan paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012 (versie 2025)
toevoegen: Een lijst van onderaannemers en leveranciers dient aan de directie ter goedkeuring te
worden aangeboden voor de start van het betreffende onderdeel.

Boetebeding.

a. Bij niet nakoming van de in de leden 2, 3 en 4 van deze paragraaf genoemde bedingen verbeurt
de opdrachtnemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de
opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van € 2500,--; daarnaast blijft de
aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een
betalend, de ander zal zijn bevrijd.

b. De inning van de (onder a. genoemde) boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de
eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.

c. De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste (her)uitbestedingen

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties
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Betalingsregelingen: declaraties

Overeenkomstig artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2025 maakt de opdrachtgever in overleg
met de directie aan de hand van goedgekeurde weekrapporten per betalingstermijn een
termijnstaat.

De termijnstaten dienen in drievoud aan de directie te worden verstrekt.

De opdrachtgever moet de declaratie(s), inclusief de in de berekening als bedoeld in paragraaf
01.02 van de Standaard 2025 na goedkeuring toezichthouder, in tweevoud indienen bij: Gemeente
Noordoostpolder

t.a.v. de heer K. Bakker

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

Op de declaratie moeten naast het besteknummer met omschrijving, ook het documentnummer,
kostenplaatsnummer en de betreffende dienst vermeld worden, zoals deze zijn vermeld in de
opdrachtbrief.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

Per deelopdracht zal de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangen voorafgaand aan de
definitieve gunning. In afwijking op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet de
zekerheidstelling bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd en de afdracht vindt plaats via de aannemer.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen
Van toepassing is CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' d.d. 2
november 2016.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- nader te bepalen bij het vaststellen van de deelopdracht

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen voor politie, ambulance, brandweer en overige hulpdiensten.

De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd,

waarbij passage van bestemmingsverkeer (indien noodzakelijk) zoveel als mogelijk

is moet kunnen plaatsvinden.

Bij tijdelijke wegafzettingen, waarbij het doorgaande verkeer wordt geblokkeerd,

dient de aannemer omrijroutes middels vooraankondigingsborden en verwijsborden aan te geven,
dit in overleg met directie. Het betreft over het algemeen omrijroutes van beperkte omvang waarbij
gemiddeld 2 vooraankondigingsborden en 4 verwijsborden per rijrichting kan worden
aangehouden.

Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil / mobiele container niet in de onmiddellijke
nabijheid van de woningen kan worden opgehaald / geledigd, verleend de aannemer hulp bij het
verzamelen of verplaatsen van de mobiele containers. Hooguit zullen dat er per keer 6 tal mobiele
containers zijn.

Een en ander op een in overleg met de directie vastgestelde plaats.
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Signaalkleding

Het personeel van de opdrachtgever moet te allen tijde correcte en goede functionele
veiligheidskleding (met name de bescherming, zichtbaarheid en retroreflexie) als bedoeld in artikel
01.12.04 van de Standaard 2025, dragen.

Als het personeel welke wordt ingezet door de opdrachtgever met inbegrip van zijn
onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04
van de Standaard 2025 gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting toe te passen als bedoeld in lid
07.

In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard 2025 geldt:

Wanneer de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€
450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Algemeen tijdschema, werkplan
Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025),
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV
2012 (versie 2025), verlangd, omvattende:
a. in te zetten personeel en materieel;
b. uitvoeringsrisico's en beheersmaatregelen;
c. veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen;
d. beschrijving van de gekozen werkwijze, incl.:
- inbrengmethode;
- uithardingsmethode;
- materiaalgebruik (harssoort, dragermateriaal, leveranciers etc.);
e. pompplan (indien van toepassing)
f. verkeersmaatregelen
g. Lijst met bereikbaarheid en inwendige putafmetingen

Werktijden

De normale werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur.

Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale
werktijden, legt hij dit tenminste een werkdag van tevoren ter goedkeuring voor aan de directie.

Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

a. DIBt - certificaat;

b. KOMO - productcertificaat op basis van BRL 5218-2.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 (versie 2025) indien het desbetreffende
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn
geinspecteerd.

Verzekeringen

W.A. Verzekering

Inschrijvers en eventuele deelnemers aan een inschrijvend samenwerkingsverband dienen een
bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
met een aanvullende dekking die het risico van beroepsaansprakelijkheid van de medewerkers
dekt, te hebben met een minimale dekking van € 1.500.000 per gebeurtenis en € 3.000.000,- per
contractjaar of gedeelte van een jaar dat de afgesloten overeenkomst van kracht is. Na gunning
overlegt de winnende inschrijver een recente polis of kopie van een polis. Ook volstaat een
origineel certificaat van verzekering, afgegeven door de verzekeringsmaatschappij.

De aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer dient een primair karakter te hebben, hetgeen
moet blijken uit de verzekeringspolis(sen).

De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van het werk ter
goedkeuring aan de directie worden overlegd.

Vrijgekomen materialen
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01 17 01 Kunststof materialen
01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan
van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door
BureaulLeiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen
Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureaulLeiding is
te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een erkende verwerker

01 Alle materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben vervallen aan de aannemer. Deze
materialen dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoer- en
acceptatiekosten dienen
hierbij in de betreffende bestekspost inbegrepen te zijn, tenzij het bestek anders vermeldt.

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de
benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het
"Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober
2004 en bijbehorende regeling
"Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen” van 13 oktober 2004. Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
« Alle materialen die uit het werk vrijkomen en eigendom van de aannemer worden;
« Alle materialen die uit het werk vrijkomen en vervoerd worden naar een inrichting
02 De aannemer meldt tijdig het transport van de vrijkomende materialen bij het landelijk meldpunt
afvalstoffen en verzorgt de begeleidingsbrieven met afvalstroomnummers.

01 17 08 Stortbonnen rioolslib

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van
het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

02 Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan
een inrichting (01.17.01 lid 01b), dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie
te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid
02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden
gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 De aannemer dient de originele stortbonnen, zijnde de door (eind)verwerkingsinrichting verstrekte
weegbonnen, uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek aan de directie
te overhandigen. Op de stortbon moet zijn vermeld:

a. hoeveelheid afgeleverde slib;
b. kenteken van het voertuig;

c. datum en tijdstip aflevering;
d. naam van de chauffeur.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de
verloren gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.04 in rekening bij de aannemer gebracht.

01 18 05 Schadevergoeding bomen
04 In afwijking van art. 01.18.05 lid 04 komen de taxatie kosten voor rekening van de opdrachtnemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

01 Vande in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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Veiligheids- en gezondheidseisen

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving,
arbeidsvoorschriften, eisen voor "veilig werken aan riolen" en "veilig werken bij rioleringsbeheer".
Daarnaast dienen de richtlijnen en checklists zoals beschreven in de adviezen van de Arbouw
'Werken in Riolen' van november 2004 te worden gevolgd. De brochure is te downloaden

via de link: http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf.

Bij tegenstrijdigheden prevaleren de wetten en landelijke eisen boven de bestekseisen en
prevaleren de bestekseisen boven de richtlijnen in bovenvermelde brochure 'Werken in Riolen'.
Bij betreding van putten of leidingen dient de werknemer een voor styreen, zuurstof, LEL en H2S
gekalibreerde meter met logger bij zich te dragen. De loggegevens dienen bij oplevering aan de
directie te worden voorgelegd. Het is niet toegestaan om zonder aanvullende maatregelen
(leeflucht, perslucht) te werken als gevaarlijke stoffen groter dan de toegestane

MAC waarden worden gemeten en/of verwacht.

Op 3m horizontale hartafstand van de putten of woningen mag maximaal een concentratie van 1,5
ppm styreen worden gemeten. Bij gebruik van andere oplosmiddelen mag maximaal 50% van de
MAC waarde voor 24-uur worden gemeten.

Bij het constateren van onveilige situaties of gebeurtenissen bij de uitvoering of het niet naleven
van wettelijke voorschriften (zoals bijvoorbeeld het betreden van een put zonder gebruik van de
correcte persoonlijke beschermingsmiddelen of het niet of verkeerd meten van rioolgassen en
procesdampen) door de directie of een door de directie ingehuurde partij, kan de

directie aan de aannemer een boete van EUR 500,00 per gebeurtenis opleggen en/of de
arbeidsinspectie inschakelen.

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de codrdinatie voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde
codrdinator voor de uitvoeringsfase van besteknummer 840010 (voor het voorlichting en instructie
geven aan personeel gelet op de arbeidsomstandigheden op het werk conform het
Arbeidsomstandighedenbesluit).

verder draagt de codrdinator zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van
hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Fysische- en chemische metingen t.p.v. het werkterrein

De opdrachtnemer is uit veiligheidsoverwegingen verplicht conform de geldende richtlijnen en
voorschriften, alvorens en zonodig tijdens het uitvoeren van de bestekswerkzaamheden, de nodige
fysische- en chemische metingen te verrichten.

De uitslag van de metingen wordt aan de directie gerapporteerd. Het verrichten van de betreffende
metingen wordt geacht in de prijs van de bestekswerkzaamheden te zijn inbegrepen.

RAW-raamovereenkomst

RAW- raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op 1 januari 2028 van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020=100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) /B01 * 100% = ...... % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 —BOn) /BOn » 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Communicatie
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Bouwvergaderingen
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (versie 2025).

Vakopleiding

Vakopleiding

De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in

acht. Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij reinigings- en

rioolinspectiewerkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe m.b.v. de cursus

"Veilig werken aan riolen".

De aannemer dient aantoonbare ervaring te hebben met de kousrenovatiemethode, de leverancier

en de toegepaste materialen die voor dit werk worden aangeboden. Hierbij gelden de volgende

uitgangspunten:

a. De verantwoordelijke projectleider/uitvoerder communiceert uitsluitend in het Nederlands en
heeft minimaal twee jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van kousrenovaties op basis
van de aangeboden methode(n);

b. De verantwoordelijke operator die het uithardingsproces controleert dient minimaal twee jaar
aantoonbare ervaring te hebben met het uitvoeren van kousrenovaties op basis van de
aangeboden methode(n);

c. Alle werknemers die direct of indirect (als ‘putwacht’ en/of projectleider/uitvoerder) betrokken
Zijn bij het betreden van putten en/of riolen of metingen (styreen en H2S) uitvoeren dienen in
het bezit te zijn van een geldig diploma “veilig werken aan riolen” of vergelijkbaar, dit ter
goedkeuring van de directie;

d. Alle direct uitvoerenden dienen in het bezit te zijn van het diploma “Basisveiligheid VCA”
(B-VCA);

e. De verantwoordelijke projectleider/uitvoerder dient in het bezit te zijn van het diploma “Veiligheid
voor operationeel leidinggevende” (VOL-VCA);

f. De rioolinspecteur moet in het bezit zijn van diploma “Inspecteur - Visuele Inspectie Riolering”
van de stichting Rioned.

Betreffende documenten dienen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek te worden overlegd.

Onderaanneming

Algemeen

Als de opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet
hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen
respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven
door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt.

Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn
overhandigd.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de
punten a tot en met g als

bedoelt in artikel 7.3.1 in het ARW 2016.

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Zorgvuldig werken
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01 28 01 Overlast voorkomen
01 Overlast bij bewoners kan worden voorkomen als op de juiste wijze wordt gehandeld. Anders

geformuleerd, de aannemer dient tijdens het werkproces bewust te zijn van zijn handelingen die hij
verricht. Deze handelingen dienen zodanig te zijn, dat overlast of schade wordt voorkomen. En
mocht er al overlast of schade bij derden ontstaan dan dient de aannemer dit via zijn eigen
aansprakelijkheidsverzekering af te handelen en te worden uitgezocht, waar de schadeclaim dient
te worden neergelegd. Is het een onrechtmatige daad door toedoen van een afwijking en of door
toedoen van een foutieve handeling.

01 30 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 30 01 Inzameling regulier huishoudelijk afval
01 De aannemer draagt er zorg voor dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk
afval geen hinder ondervinden ten gevolge van zijn werkzaamheden. Indien nodig biedt de
aannemer het huishoudelijk afval aan op een voor de vuilnisophaaldienst bereikbaar centraal punt.
02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te
nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 31 Geluidhinder

01 31 01 Beperken geluidhinder
01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) op ruime afstand van
bebouwing opstellen en zodanig afschermen dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan:
+ 80 dB(A) op 7 meter afstand van de geluidsbron tussen 07.00 uur en 23.00 uur;
* 40 dB(A) gemeten aan de gevel op 1,50 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

01 31 02 Bouwlawaai

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten
equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen
moeten
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het kader van de
I.C.G. reeks.

01 40 Wet Schijnconstructies

01 40 01 Wet Schijnconstructies

01 De oodrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving
en een van toepassing zijnde cao.

02 De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van
de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

04 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen
van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
opdracht.

05 De opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten)
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht.

06 De opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens
bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan tenbehoeve
van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

07 Indien de Opdrachtgever een boete krijgt opgelegd op grond van de overtreding van de Wetaanpak
schijnconstructies, dan is deze boete voor rekening van de opdrachtnemer.

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen
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Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt de opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De
opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtgever..

De opdrachtnemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bespreking met de directie in de zin van artikel 93.9 van dit bestek zorgt de opdrachtnemer ervoor
dat tewerkstelling van vreemdelingen op het werk wordt geagendeerd. Daartoe legt de
opdrachtnemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het
werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede
hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de opdrachtnemer tijdens de duur van de dienst- verlening op eerste verzoek van de
directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste
tewerk-stellingsvergunningen.

Riolering

Riolering, Algemeen

Begrippen

Eisen en uitvoering Riolering, algemeen

Verwerken vrijgekomen materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

Bijbehorende verplichtingen riolering

Onderbreken werkzaamheden

Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen
grond, verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van
nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat de opdrachtnemer voor persoonlijke
beschermingsmiddelen moeten zorgdragen, die bij de werkzaamheden passen. Denk aan
beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of
gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de
Arbocatalogus van de waterschappen. Bovendien moeten de medewerkers die met afvalwater
werken de handhygiéne in acht nemen. Dus ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen
handen. En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of
hoesten in de elleboog.

Verwijderen leidingen

Opgegraven en vrijgekomen buizen en hulpstukken van PVC, PE en PP dienen, ontdaan van
aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd voor recycling
conform het buizen inzamel systeem (BIS) van BureaulLeiding te Den Haag.

Aanleg riolering

EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
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AFSLUITEN / OMLEIDEN AFVALWATERSTROMEN

De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer ca. 4 uur tot maximaal 8
aaneengesloten uren worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig
zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te
laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m1 t.o.v. straatpeil. Bij
overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een boete van EUR 1.000,00 per
uur in rekening gebracht bij de aannemer.

De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de

bodem te laten lopen. De waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het
ontstaan van overlast of milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de
aannemer.

Bij gebruik van overpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden gehouden
met een vrije doorgang van 4,20 m1.

Het toepassen van een overpompinstallatie is alleen toegestaan indien het rioolstelsel
onvoldoende buffercapaciteit onder droogweeromstandigheden heeft en niet ca. 4 uur tot
maximaal 8 uur kan worden afgesloten en na goedkeuring van de directie.

RISCICOVERDELING EN GARANTIES

WEERSVERWACHTING

Alvorens leidingwerken uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de
aannemer ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een
gedetaileerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

De in lid 1 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het meteoconsult.

De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur, waarbij voor iedere periode
de neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.

Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet
uitvoeren indien de weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het
hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

De aannemer dient aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om op basis van de
weersverwachting wateroverlast te voorkomen.

Rioolrenovatie
Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering GVK deelreparaties

Het is toegestaan om meerdere deelrenovaties (deelliners en/of hoedliners) tegelijkertijd voor te
bereiden en te plaatsen, mits dit de kwaliteit van de deelliners niet negatief beinvioed.

Mengen en impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een daartoe ingerichte (mobiele) ruimte
waarbij alle veiligheidsnormen en -eisen in acht worden genomen. Het impregneren op in
openbare ruimte is niet toegestaan. Er mag geen onuitgereageerde hars vrijlkomen op de weg, in
de bodem of het riool.

Er mag geen overlast of hinder ontstaan als gevolg van de gebruikte materialen. De bewoners
mogen in hun woningen geen (stank)klachten ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld vrijkomend
styreen.

Eisen deelrenovatie:

bestand tegen huishoudelijk afvalwater en in het riool voorkomende gassen;

plaatsvast bij normaal gebruik en normale reinigingswerkzaamheden;

bestand tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar;

bestand tegen ingroei van boomwortels;

materiaal zonder eventuele preliners of coatings waterdicht;

uiteinden van de deelrenovatie dient waterdicht te zijn (maximaal infiltratie klasse 2
toegestaan);

g. technische levensduur van minimaal 10 jaar.

De te repareren rioolgedeelten dienen voorafgaand aan het plaatsen van de deelrenovaties
middels hoge waterdruk te worden gereinigd. Alle in het profiel aanwezige obstakels dienen
voorafgaand aan het plaatsen van de deelrenovatie met behulp van een robotfrees, robotcutter,
waterjet of handmatig frezen te zijn verwijderd en de buiswand worden opgeruwd. Het is niet
toegestaan om obstakels met behulp van een kettingfrees of wielfrees te verwijderen.

Obstakels buiten de reparatielocaties hoeven alleen te worden verwijderd indien vermeld in het
bestek of indien nodig voor een goede plaatsing van de deelreparatie.

Nadat alle voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgevoerd dient de streng nogmaals onder hoge
waterdruk te worden gereinigd waarna een inspectie kan plaatsvinden ter bepaling van het

~0ooo0OoTow
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reinigingsresultaat.

Bij het transporteren, mengen van hars, impregneren, aanbrengen en uitharden van de deelliner
dient rekening te worden gehouden met de plaatselijke omstandigheden zoals warmte- en
lichtinvioeden, koude-invloeden bij eventueel aanwezig grondwater, zonken in het riool en andere
factoren die van belang kunnen zijn bij het uithardingproces.

Eisen resultaat GVK deelrenovaties

De deelreparatie dient strak en glad tegen de oorspronkelijke buiswand te worden aangebracht,
waarbij de spleetbreedte tussen de kous en de oorspronkelijke buiswand maximaal 0,1% van de
uitwendige diameter mag bedragen.

De deelrenovatie dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan. Delaminatie, blaarvorming,
loshangende delen, vrijliggende glasvezels, onuitgereageerde hars en druipers zijn niet
toegestaan.

De voorvervorming van de kous zoveel mogelijk beperken. Hiervoor dienen vooraf de eventueel
aanwezige obstakels in het inwendige profiel van het oorspronkelijke riool te worden verwijderd.
De bekleding dient met minimaal 20 cm overlap van de te repareren schade, voeg en/of eventuele
afgedekte inlaat te worden aangebracht.

Lekkage en langsloop van (grond)water tussen de deelrenovatie en de bestaande buiswand mag
niet voorkomen. Er mag geen infiltratie zichtbaar zijn groter dan klasse 2.

De hoogte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in lengterichting maximaal 10% van
de uitwendige kousdiameter bedragen. In radiale richting mogen geen plooien groter dan 3% van
de uitwendige kousdiameter voorkomen met een maximum van 5 mm in het stroomprofiel.
Plooien als gevolg van inbolling door grondwaterdruk, soft spots, uitgespoelde hars en/of
delaminatie mogen niet voorkomen.

Na het uitboren van sparingen bij inlaten mag geen belemmering van de inlaat meer bestaan en
dient de sparing met een borstel te worden afgewerkt.

De maximale diameterafname als gevolg van het plaatselijk repareren mag ten hoogste 5% van
de inwendige diameter van het bestaande riool bedragen.

Eisen en uitvoering inlaten

Na het openen van inlaten die door een liner of deelrenovatie worden afgedekt dient de vorm van
de opening de contouren van de inlaat te volgen. De toegestane afwijking bedraagt maximaal 5
mm. Overschrijdingen worden door de directie afgekeurd. Afgekeurde inlaten dienen op kosten van
de aannemer te worden hersteld. Inlaten die onvoldoende zijn geopend moeten verder worden
opgefreesd. Bij inlaten waar te veel materiaal is verwijderd dient de aannemer een verpressung of
hoedje te plaatsen.

Indien de instekende inlaten uit beton of gres bestaan, mogen deze niet worden weggefreesd.

Informatie-overdracht

Aanbrengen CIPP-liner
In afwijking op artikel 25.23.05 lid 01 is het parameterblad niet van toepassing.

Materiaaleigenschappen/Beproeving Kous

Bij inschrijving dient de aannemer de kouseigenschappen voor de sterkte van de aan te brengen
relining ter goedkeuring bij de opdrachtgever in te dienen.

De relining berekenen volgens de Materialkenngruppen (MKG) conform DWA-A 144-3.

Voor de levensduur uitgaan van 50 jaar, E-modulus = waarde na 50 jaar.

De in de MKG-tabellen aangegeven wanddikte heeft betrekking op de dragende wanddikte van de
CIPP liner. Wanddikte die dunner uitvallen op basis van sterkteberekeningen conform
bovengenoemde methoden worden niet geaccepteerd.

Aannemer dient bij de aanbesteding een overzicht van materiaalkeuze en wanddikte te overleggen.

Indien er door een onafhankelijke en hiervoor geaccrediteerde organisatie afgegeven een niet
meer dan 5 jaar oud 10.000 uur-test certificaat kan worden overlegd, dient een garantieverklaring
van minimaal 10 jaar te worden afgegeven. Deze eis is gebaseerd op NEN EN 13566-4, 10.000
uur test (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange termijn gedraagt ten

gevolge van uitwendige druk op de kous) dient conform EN 761 uitgevoerd te worden. Zonder een
dergelijk certificaat dient een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te worden afgegeven.
Aannemers die deze test, zoals geéist in NEN EN 13566-4 niet kunnen overleggen dienen voor
hun materiaal de volgende waarden voor de kruipfactor aan te houden:

- GVK kousen: 0,6

De proefstukken worden zoveel waar mogelijk uit de tussenputten genomen. Waar dit niet mogelijk
is wordt het proefstuk, waar mogelijk, uit de beginput of de eindput genomen. Van 1 per kous te
nemen proefstuk, te nemen in het bijzijn van de directie, worden de volgende waarden bepaald;

- (wand)dikte kous;

- E-modulus korte duur;

- waterdichtheid;
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- buigtreksterkte korte duur.

25 23 1 Eisen levensduur en wanddikte renovatiekous ARZ Il
01 De aan te brengen renovatiekous of dient een minimale theoretische levensduur van 50 jaar te
hebben. In geval van ARZII dient de aannemer zijn wanddikten te bepalen aan de hand van
Merkblatt DWA-M 144-3, versie juli 2015 inclusief aanvullende bladen. De in de tabellen
aangegeven wanddikte heeft betrekking op de dragende wanddikte van de CIPP liner. Wanddikte
die dunner uitvallen op basis van de sterkteberekeningen worden niet geaccepteerd.

25 23 12 Eisen levensduur en wanddikte deelrenovaties
01 De aan te brengen deelrenovatie dient een minimale theoretische levensduur van 15 jaar te
hebben.
25 24 Risicoverdeling en garanties

25 24 02 Garantieverklaring relining

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012
(versie 2025) voor een termijn van tien jaar na oplevering van het werk.

02 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid.

03 De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebracht bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden.

04 De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere
omstandigheden dan die waarop het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht.

05 De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.

25 24 03 Afkeuringscriteria Relining
01 Als de in de door de leverancier opgegeven en in de aanbieding opgegeven fysische

eigenschappen niet worden behaald kan de directie de aannemer verplichten de relining te
herstellen of op kosten van de aannemer uit te nemen en opnieuw aan te brengen.
Als de kous bij oplevering niet aan alle in dit bestek en de van toepassing verklaarde normen
beschreven eisen voldoet, wordt de kous in principe afgekeurd. Voor een aantal eisen zijn
uitzonderingen mogelijk. Voor eisen die in deze paragraaf zijn opgenomen is een gedeeltelijke
afkeur mogelijk, afhankelijk van de mate van afwijking. Deze uitzonderingen zijn in de hieronder
opgenomen leden beschreven.

In aanvulling op artikel 25.23.05 lid 06 dient een herberekening te worden uitgevoerd indien de
korte duur elasticiteitsmodulus (Eg) gelegen is tussen de 90% en 100% van de gedeclareerde
waarde, waarbij de rekenparameters van de werkelijke waarden gehanteerd worden (afkomstig

van de uitgevoerde tests). De herberekeningen worden door de opdrachtgever aan te wijzen
instantie op basis van de testresultaten van de proefstukken uitgevoerd. Maatgevende uitkomst van
deze berekeningen is de algehele veiligheidscoéfficiént.

Uitkomsten worden als volgt geinterpreteerd:

--Minimale waarden voor de behaalde algemene veiligheidscoéfficiénten is 2,0;

- In het geval dat de veiligheidscoéfficiént lager of gelijk is dan 50% van de minimaal vereiste
waarde of lager dan 1, wordt de liner afgekeurd en dient deze door de aannemer te worden
uitgenomen en opnieuw te worden aangebracht zonder verrekening van de hiermee gemoeide
kosten;

- In het geval dat de veiligheidscoéfficiént tussen 50% en 100% van de minimaal vereiste waarde
is en groter of gelijk aan 1, wordt de korting als volgt bepaald:

Berekende algemene veiligheidscoéfficiént op basis van proefstukken ten opzichte van benodigde

veiligheidscoéfficiént: Korting op eenheidsprijs:
Kleiner of gelijk aan 50% of kleiner dan 1 Afkeur

Tussen 50% en 60% 50%

Tussen 60% en 70% 40%

Tussen 70% en 80% 30%

Tussen 80% en 90% 20%

Tussen 90% en 100% 10%

Groter dan of gelijk aan 100% Goedkeur

02 De kous dient 100% waterdicht te zijn. Daarnaast dient de waterdichtheid voor het openboren van
de aansluitingen te voldoen aan de eisen gesteld in de NEN EN 1610. Indien uit de beproevingen
volgens de APS richtlijnen blijkt dat de kous niet volledig waterdicht is zal een korting gehanteerd
worden volgens onderstaande tabel.
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Tijdstip waarop bij APS proef van 30 minuten onder een onderdruk van 0,5 bar zichtbaar
doorlekken plaatsvindt:
Korting op eenheidsprijs

- 3 meetpunten < 1 minuut Afkeur
- 2 meetpunten < 1 minuut 75%
- 1 meetpunt < 1 minuut of 2 meetpunten tussen de 1 en 2 minuten 50%
- 1 meetpunt tussen de 1 en 2 minuten of 2/3 meetpunten tussen 25%
de 2 en 15 minuten
- 1 meetpunt tussen de 2 en 15 minuten of 3 meetpunten tussen 10%
de 15 en 30 minuten
2 meetpunten tussen de 15 en 30 minuten 5%
1 meetpunt tussen de 15 en 30 minuten 1%
Geen doorlekken Goedkeur

Bijbehorende verplichtingen

Proefstukken CIPP-liner
In afwijking tot artikel 25.25.03 lid 02 moeten de proefstukken waar mogelijk uit een tussenput
worden genomen.

Vullen met water

Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd en de
kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

Indien men vergunning plichtig is om dit water te kunnen benutten dan zal de opdrachtnemer zelf
voor dit gehele proces verantwoordelijk zijn.

Bouwstoffen

Renovatiekous

Rioolrenovatie uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde kousmethode op basis van:

a. Glasvezeldrager met ISO-NPG polyesterhars o0.g. uitgehard met UV-licht.

De renovatiekous dient fabrieksmatig te worden geimpregneerd.

Het is toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen,
duurzaamheid, waterdichtheid en chemicali€énresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan
isoftaalzure polyesterhars.

Bij gebruik van vulstoffen, harders en andere toeslagmaterialen dienen de aard en de
hoeveelheden hiervan overeen te komen met het kwaliteitscertificaat.

Als glasvezeldrager mag uitsluitend E-CR glas worden gebruikt.

GVK deelrenovaties

Rioolreparaties uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde deelrenovatiemethode van
glasvezeldrager op basis van E-CR glas met silicaat-isocyanaathars o.g.

De deelrenovatie dient te bestaan uit een dragermateriaal van één of meerdere met elkaar
verbonden lagen glasvezelweefsel, die zijn behandeld met daartoe bestemde primers om een
goede hechting met de hars te bewerkstelligen.

Het is toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen,
duurzaamheid, waterdichtheid en chemicaliénresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan
silicaat-isocyanaathars.

Rioolreiniging
Informatie-overdracht

Water voor rioolreiniging

Water benodigd voor het reinigen kan uit het oppervlaktewater worden betrokken, met dien
verstande dat sprake moet zijn van oppervlaktewater dat direct vanaf de openbare weg bereikbaar
is.

Bijbehorende verplichtingen

Calamiteiten

De aannemer dient in geval van calamiteiten en spoedeisende omstandigheden voortvioeiende uit
de reinigingswerkzaamheden 7 dagen per week en 24 uren per dag bereikbaar en binnen 2 uur
aanwezig te zijn op de locatie. De status van de calamiteiten en spoedeisende omstandigheden
worden door de directie bepaald.
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25 35 03 Verstoppingen
01 De opdrachtnemer dient na een melding van een rioolverstopping binnen 2 uur na het verstrekken
van de opdracht ter plaatse te starten met (reinigings)werkzaamheden. Dit is 24 uur per dag, 7
dagen per week, gedurende de gehele looptijd van het bestek.
02 De aard en hoeveelheid in te zetten materieel dient er op gericht te zijn dat een verstopping binnen
8 uur na het verstrekken van een opdracht verholpen is, dan wel dat het waterpeil in het stelsel op
een aanvaardbaar niveau wordt gebracht of gehouden.

25 4 Rioolinspectie
25 43 Informatie-overdracht
25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

01 De aan te leveren inspectiegegevens dienen te bestaan uit een complete rapportage als
pdf-bestand met bijbehorende video's (MPG-format) en foto's (JPG-format) inclusief een
bijpehorend RIB-X bestand en te worden aangeleverd op een harde schijf.

De inspectie uitvoeren conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011".

25 43 06 Directiemeldingen / weekrapportage
01 Melding overschrijdingen. Aankomende overschrijdingen dienen vroegtijdig bij de directie
(toezichthouder) te worden gemeld.
Melding meer- en minderwerk. Aankomend meer- en minderwerk dienen eveneens vroegtijdig bij
de directie (toezichthouder) te worden gemeld.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Zon(.j_e_r toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
02 %ﬁc\;\gjlizjllged;/erkeersborden dienen retroreflecterend te zijn en geen gebreken te vertonen.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 06 Omleiding en stremming
01 Onder een doorgaande route wordt verstaan:
alle hoofdwegen en asfaltwegen en tevens alle overige wegen met een verzamel- en/of
ontsluitingsfunctie.

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 07 verkeersmaatregelen

01 De opdrachtnemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander
overeenkomstig de CROW publicatiereeks Werk in Uitvoering.

02 De opdrachtnemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting
moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

03 De opdrachtnemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en
verwijderen,alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen
van de bebording, bebakening en afzetting, dit geldt ook voor de tijdelijke bebording.

04 Borden, hekken en andere verkeersvoorzieningen dienen te zijn voorzien van schoon en
onbeschadigd retroreflecterend materiaal.

05 Buiten werktijd en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

06 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen cq afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen cq afdekking verwijderen.

07 De opdrachtnemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding
van verkeersborden, wegbebakening en -afzettingen, ook buiten de normale werktijden.

08 Kosten ten gevolge van diefstal en/of vernieling/schade is voor rekening van de aannemer.

62 13 Informatie-overdracht
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Algemeen

Alle verkeersmaatregelen dienen in overleg met de directie duidelijk aangegeven te worden.

De opdrachtnemer dient ten allen tijden de bereikbaarheid van de betreffende woningen en
percelen te garanderen

De directie is bevoegd, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op
schadevergoeding, bepaalde werkzaamheden niet te laten aanvangen, te doen onderbreken of te
doen beéindigen indien de veiligheid en/of afwikkeling van het verkeer op de openbare weg dit
naar haar mening vereist.

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen, voordat
de voorgeschreven verkeersvoorzieningen zijn getroffen.

Omleiding en stremming

In geval van stremming van een wegvak moet de opdrachtnemer aan het begin van dit wegvak en
(als van toepassing) aan het einde van dit wegvak waarin het werkvak is gelegen tenminste de
rechterrijstrook afsluiten met 1 of meer (aangesloten) verkeershekken en een bord plaatsen
"doodlopende weg" en "doorgaand verkeer gestremd".

Als het werkvak op een kruising is gelegen dienen alle toeleidende wegen voorzien te zijn van
bedoelde aanduidingen.

Als aan het wegvak geen woningen of bedrijven zijn gevestigd of om andere redenen het niet
gewenst is dat er verkeer in het betreffende wegvak komt dienen beide rijstroken met
(aaneengesloten) verkeershekken te worden afgesloten. In dat geval dienen in plaats van de
genoemde tekstborden bordnummer C0O1 "Verboden voor alle verkeer" (wit met rode rand) te
worden toegepast.

In geval van stremming van een doorgaande weg c.q. route moet de opdrachtnemer aan het begin
en aan het einde van die doorgaande weg c.q. route tevens een pijlbord t.b.v. de omleiding
plaatsen.

Tevens de gehele omleidingsroute in beide richtingen voorzien van pijlborden zodanig, dat het
verkeer weer op de doorgaande route is aangekomen.

Als de opdrachtnemer borden moet toepassen dan moeten deze niet eerder worden geplaatst dan
noodzakelijk is, en moeten deze zo spoedig mogelijk na afloop van het doel worden verwijderd.
Voorzover dit niet is te voorkomen dienen de borden te zijn afgeplakt.

Als de opdrachtgever geen concrete plaats heeft aangegeven moeten de borden worden geplaatst
conform de richtlijnen van CROW-publicatie 96b.

Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede
zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de dagelijks toezichthouder

Risicoverdeling en garanties

Algemeen

Indien de opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdenvijfentwintig euro
(€ 225,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Het toepassen van de benodigde bebording ten behoeve van omleidingsroutes en het tijdelijk
buiten gebruik stellen van de bestaande bebording wordt zonder bijbetaling van de opdrachtnemer
verlangd. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten
voor het toepassen van omleidingsroutes.

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen door de opdrachtnemer, in het belang van het verkeer, ontheft de opdrachtnemer op
geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.



