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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

02 Directie
In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te
treden.

03 Locatie
Het werk is gelegen aan het Rosalind Franklinpad en het Gertrude Elionpad te Vlaardingen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen en aanbrengen van verhardingen;
b. Verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen;
c. Verwijderen en aanbrengen van kabels en leidingen;
d. Verwijderen en aanbrengen van riolering;
e. Verwijderen en aanbrengen van terreinmeubilair;
f. Verwijderen en aanbrengen van speeltoestellen;
g. Grondwerk;
h. Het vewijderen en aan brengen van openbare verlichting;
En alle overige voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke, bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. De werkzaamheden dienen uiterlijk 60 werkbare werkdagen na start werkzaamheden, opgeleverd te zijn.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) bedraagt de korting per perceel €
750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de navolgende tekeningen:

Tekeningnummer Omschrijving Datum
1584-UO-V-OG-1 Verwijderen ondergronds infrastructuur 29-10-2026
1584-UO-V-VH-1 Opbreektekening 29-10-2026
1584-UO-V-GW-1 Grondwerk 29-10-2026
1584-UO-V-VD-1 Verwijderen depot 29-10-2026
1584-UO-N-OG-1 Ondergronds situatie 29-10-2026
1584-UO-N-NS-1 Nieuwe situatie 29-10-2026
1584-UO-N-NS-2 Nieuwe situatie depot 29-10-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen zijn de hoofdafmetingen en peilen aangegeven. De hoogten zijn weergegeven in meters
t.o.v. NAP. In de directe omgeving van het werk wordt éénmalig door de directie een vast punt met de hoogte
t.o.v. N.A.P. aangegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. geen

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G-plan Ontwerpfase
2. Funderingstekeningen te verwijderen gebouwen;
3. Funderingstekening te verwijderen MFC's;
4. Kruipruimtes te verwijderen gebouwen;
5. Aansluitingen te verwijderen gebouwen;
6. Aanlegtekening kabels en leidingen;
7. Aanlegtekening kraanopstelplaatsen;
8. Grondbalans.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- geen

06 Grondsoort
In de gemeente Vlaardingen komen diverse grondsoorten en grondwatertrappen voor.

07 Afvallocaties opdrachtgever
Locatie gemeentewerf Heusdenslaan
Burgemeester Heusdenslaan 357
3135 DA Vlaardingen

Deze locatie uitsluitend:
- bladafval;
- maaisel gazon / recreatief gras;
- onkruid uit beplantingen en boomspiegels;
- veegvuil;
- zwerfvuil.

Eventueel zwerfvuil uitsluitend in de perscontainer achterlaten. De overige materialen kunnen op aangegeven
plekken op de grond gestort worden.

09 Waterstanden
Het peil in de watergangen varieert en is afhankelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . . Alle uitkomende materialen zijn in Q1-2023 nieuw
. . . . . aangebracht.
. . . . .

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN TERREIN
. . . . .

111 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

111110 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft het gehele werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 845 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: restafval, zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

111120 510103 Maaien gewas. are 620,00 V
. . . . . Betreft het gehele werkterrein ten westen van de
. . . . . verlaging volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar erkende
. . . . . be- of verwerkingsinrichting
. . . . .

111130 511406 Uitmaaien waterpartij. are 50,00 V
. . . . . Betreft wadi's ten westen van de verlaging volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Aantal maaibeurten: eenmalig
.2. . . . Droge taluds en droge bodem
. . .9. . Wadi
. . . . . Diepte: tot ca. 0,50 m
. . . .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
. . . . . minste 3 m beschikbaar
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar erkende
. . . . . be- of verwerkingsinrichting
. . . . .

12 SLOOPWERK
. . . . .

121 Verwijderen funderingsconstructies
. . . . .

1211 Staal
. . . . .

121110 112399 Verwijderen stalen funderingsconstructie. ton 200,00 V
. . . . . Betreft fundering gebouw B6 volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . damwand AZ 18-700 D, L=24,70 m st 46,00 I
. . . . . Balk HEB300 m 213,50 I
. . . . . Balk HEA200 m 20,60 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

121120 112399 Verwijderen stalen funderingsconstructie. ton 140,00 V
. . . . . Betreft fundering gebouw B9 volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . damwand AZ 18-700 D, L=22,15 m st 32,00 I
. . . . . Balk HEB360 m 218,20 I
. . . . . Balk HEA200 m 20,70 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

121130 112399 Verwijderen stalen funderingsconstructie. ton 150,00 V
. . . . . Betreft fundering gebouw B14 volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . damwand AZ 18-700 D, L=24,15 m st 32,00 I
. . . . . Balk HEB360 m 218,20 I
. . . . . Balk HEA200 m 20,70 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121140 112399 Verwijderen stalen funderingsconstructie. ton 150,00 V
. . . . . Betreft fundering gebouw B15 volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . damwand AZ 18-700 D, L=23,65 m st 32,00 I
. . . . . Balk HEB360 m 218,20 I
. . . . . Balk HEA200 m 20,70 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

121150 112399 Verwijderen stalen funderingsconstructie. ton 150,00 V
. . . . . Betreft fundering gebouw C7 volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . damwand AZ 18-700 D, L=23,10 m st 32,00 I
. . . . . Balk HEB400 m 218,20 I
. . . . . Balk HEA200 m 20,70 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

121160 112399 Verwijderen stalen funderingsconstructie. ton 145,00 V
. . . . . Betreft fundering gebouw C8 volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . damwand AZ 18-700 D, L=22,10 m st 32,00 I
. . . . . Balk HEB400 m 218,20 I
. . . . . Balk HEA200 m 20,70 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1212 Beton
. . . . .

121210 112201 Slopen gewapend beton. m3 30,00 V
. . . . . Betreft funderingsbalken MFC's volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . Sloopgrens:n.v.t.

1. . . . . Funderingssloven
. . . . . 550 x 500 mm, 96 m
. . . . . 350 x 500 mm, 9.7 m
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening volgens bijlage 04
. . . .1. Diepte tot waarop gesloopt moet worden tot onderzijde
. . . . . balken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of ton 75,00 L
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

121220 112201 Slopen gewapend beton. m3 75,00 V
. . . . . Betreft funderingsbalken gymzaal volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . Sloopgrens:n.v.t.

1. . . . . Funderingssloven
. . . . . 1000 x 600 mm, 88 m
. . . . . 300 x 600 mm, 119 m
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening volgens bijlage 04
. . . .1. Diepte tot waarop gesloopt moet worden tot onderzijde
. . . . . balken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of ton 190,00 L
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

121230 113111 Slopen palen. st 34,00 V
. . . . . Betreft funderingsbalken MFC's volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1 en bijlage 04
. . . . . Sloopgrens:
.2. . . . Palen verwijderen tot een diepte van -1,00 m t.o.v.
. . . . . onderzijde funderingsbalken
. . . . . Afmeting paal: 250 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

13 VERHARDINGEN
. . . . .
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131 Verwijderen funderingen
. . . . .

1311 Verwijderen ongebonden funderingen
. . . . .

131110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 265,00 V
. . . . . Betreft fundering elementenverhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 292120
. . . . .

131120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.700,00 V
. . . . . Betreft fundering elementenverhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 292120
. . . . .

131130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.605,00 V
. . . . . Betreft fundering elementenverhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 292120
. . . . .

131140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 235,00 V
. . . . . Betreft fundering Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te
. . . . . passen aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Gemiddelde dikte 150 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 292120
. . . . .

1313 Verwijderen rasters en doeken
. . . . .

131310 224699 Verwijderen inlage van kunststof. m2 38.120,00 V
. . . . . Betreft wegendoek rond verwijderde lichte
. . . . . ophoogmaterialen volgens tekening 1584-UO-V-OG-1
. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP40 o.g.
. . . . . Totale oppervlakte horizontaal: 25.710 m2
. . . . . Totale oppervlakte verticaal: 12.410 m2
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

131320 224699 Verwijderen inlage van kunststof. m2 300,00 V
. . . . . Betreft wegendoek t.p.v. aan te passen aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-V-OG-1
. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP40 o.g.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

133 Verwijderen bitumineus gebonden verhardingen
. . . . .

1331 Zagen verhardingen
. . . . .
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133110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 330,00 V
. . . . . Betreft overgang op te brengen en te handhaven
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding in 4 lagen
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

133120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 27,50 V
. . . . . Betreft op te breken verharding Rosalind Franklinpad
. . . . . volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Asfaltverharding in 4 lagen
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

133130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 V
. . . . . Betreft te frezen deklaag George Stephensonweg
. . . . . volgens tekenign 1584-UO-V-VH-1
.1.3. . . Zaagdiepte 40 mm
. . . . .

1332 Frezen verharding
. . . . .

133210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 960,00 V
. . . . . Betreft deklaag George Stephensonweg t.b.v.
. . . . . aanpassen aansluiting volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: deklaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende ton 95,00 I
. . . . . be- of verwerkingsinrichting
. . . . .

1333 Opbreken verharding
. . . . .

133310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.565,00 V
. . . . . Betreft parkeervakken volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of ton 783,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

133320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 370,00 V
. . . . . Betreft Rosalind Franklinpad t.b.v. aanpassen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of ton 185,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

134 Verwijderen betonverhardingen
. . . . .

134110 827102 Opbreken gewapende betonverharding. m2 350,00 V
. . . . . Betreft doorgangen tussen B-blokken

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m
. .1. . . Op zandbed
. . .3. . Gewapende betonverharding; niet doorgaand
. . . . . gewapend
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of ton 131,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

135 Verwijderen elementenverharding
. . . . .

1351 Verwijderen betontegels
. . . . .
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135110 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft verharding langs zitrand volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels
. . . . . Kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

135120 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 V
. . . . . Betreft verharding traopveldje volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels
. . . . . Kleur grijs
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 431110, 431120 en 431130
. . . . .

135130 831703 Opbreken betontegels. m2 650,00 V
. . . . . Betreft terrasjes bij woningen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . Betontegels 400 x 600 x 60 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

135140 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Betreft fietsoversteek t.p.v. aan te passen aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur rood
. . . . . Inclusief pastegels
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 431140
. . . . .

135160 831703 Opbreken betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Betreft voetgangersoversteek t.p.v. aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs
. . . . . Inclusief pastegels
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 431160
. . . . .

1353 Verwijderen betonstraatstenen
. . . . .

135310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft stroken in tegelverharding volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1354 Verwijderen betonplaten
. . . . .

135410 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 265,00 V
. . . . . Betreft verhardingen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Dikte platen 0,12 m
. .9. . . Afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m st 28,00 I
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 434110; herbruikbare platen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .
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135420 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 282,00 V
. . . . . Betreft verhardingen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Dikte platen 0,12 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 434110; herbruikbare platen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

135430 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 768,00 V
. . . . . Betreft funderingen bouwblokken volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Dikte platen 0,12 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

136 Verwijderen halfverhardingen
. . . . .

1361 Halfverhardingen van steenachtig materiaal
. . . . .

136110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5.600,00 V
. . . . . Betreft voetpaden volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

9. . . . . Breedte van 2,50 m en meer
.2. . . . Gemiddelde dikte 150 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Graustabiel TR en graustabiel VB m3 840,00 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1362 Halfverhardingen van organisch materiaal
. . . . .

136210 711199 Verwijderen halfverharding - los materiaal. m2 905,00 V
. . . . . Betreft voetpaadjes
. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 150 mm
. . . . . Boomschors
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

136220 711199 Verwijderen halfverharding - los materiaal. m2 3.800,00 V
. . . . . Betreft voetpaadjes
. . . . . Breedte van 3,00 men meer
. . . . . Gemiddelde dikte 150 mm
. . . . . Boomschors
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

137 Verwijderen kantopsluitingen en goten
. . . . .

1371 Verwijderen opsluitbanden
. . . . .

137120 831711 Opbreken betonbanden. m 11,00 V
. . . . . Betreft opsluitbanden fietsoversteek en
. . . . . voetgangersoversteek t.p.v. aan te passen aansluiting
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 423130
. . . . .

1372 Verwijderen trottoirbanden
. . . . .
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137210 831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 V
. . . . . Betreft middengeleider fietsoversteek t.p.v. aan te
. . . . . passen aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. .8. . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 421110
. . . . .

14 KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

141 Verwijderen drainage
. . . . .

141110 230199 Verwijderen drains voor horizontale drainage. m 875,00 V
. . . . . Betreft drainbuizen volgens tekening 1584-UO-V-OG-1
. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
. . . . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . . . Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

142 Verwijderen riolering
. . . . .

1421 Kunststof buizen
. . . . .

142110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.300,00 V
. . . . . Betreft HWA-leidingen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 160, 200 en 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

142120 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 765,00 V
. . . . . Betreft DWA-leidingen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 160, 200 en 250 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

142130 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 760,00 V
. . . . . Betreft persleidingen volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

3. . . . . Materiaal: PE
.1. . . . Nominale middellijn(en) 63, 75, 90 en 110 mm
. . .4. . Verbinding door middel van elektrolasmof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1422 Putten en kolken
. . . . .

142210 251121 Verwijderen put. st 30,00 V
. . . . . Betreft inspectieputten HWA en DWA volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . inclusief putrand met deksel
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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142220 251122 Verwijderen kolk. st 33,00 V
. . . . . Betreft kolken volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

142230 251121 Verwijderen put. st 8,00 V
. . . . . Betreft pompputten t.b.v. persleiding volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . met putrand met deksel (2 st per put)
. . . . . Inclusief pomp en toebehoren
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

144 Verwijderen kabels
. . . . .

1441 Verwijderen datakabels
. . . . .

144110 261101 Verwijderen grondkabel. m 1.840,00 V
. . . . . Betreft datakabels volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

5. . . . . Betreft: glasvezelkabel
.5. . . . Ten behoeve van telecommunicatie
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .2. . Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
. . . . . kabelgarnituren gescheiden houden
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

1442 Verwijderen stroomkabels
. . . . .

144210 261101 Verwijderen grondkabel. m 2.835,00 V
. . . . . Betreft laagspanningskabels volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-OG-1
.2. . . . Laagspanningskabel YMvKAS
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .2. . Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
. . . . . kabelgarnituren gescheiden houden
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

144220 261101 Verwijderen grondkabel. m 1.885,00 V
. . . . . Betreft OV-kabels volgens tekening 1584-UO-V-OG-1
.2. . . . Laagspanningskabel YMvKAS
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .2. . Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
. . . . . kabelgarnituren gescheiden houden
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

144230 261105 Verwijderen laagspanningsverdeelkast. st 8,00 V
. . . . . Betreft verdeelkasten volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

4. . . . . Laagspanningsverdeelkast met 5 velden
. . .1. . Fundering: prefab betonelementen
. . . .1. Ontgraving vullen met grond
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

145 Verwijderen leidingen
. . . . .

1451 Verwijderen waterleiding
. . . . .
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145110 281303 Verwijderen kunststofbuis. m 705,00 V
. . . . . Betreft waterleiding volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

2. . . . . Leiding van PE
.1. . . . Nominale middellijn(en): 25 mm
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

145120 281303 Verwijderen kunststofbuis. m 45,00 V
. . . . . Betreft waterleiding volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

2. . . . . Leiding van PE
.1. . . . Nominale middellijn(en): 40 mm
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

145130 281303 Verwijderen kunststofbuis. m 450,00 V
. . . . . Betreft waterleiding volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

2. . . . . Leiding van PE
.1. . . . Nominale middellijn(en): 50 mm
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

145140 281303 Verwijderen kunststofbuis. m 575,00 V
. . . . . Betreft waterleiding volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

2. . . . . Leiding van PE
.1. . . . Nominale middellijn(en): 63 mm
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

145150 281303 Verwijderen kunststofbuis. m 270,00 V
. . . . . Betreft waterleiding volgens tekening 1584-UO-V-OG-1

2. . . . . Leiding van PE
.1. . . . Nominale middellijn(en): 110 mm
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

145160 281321 Verwijderen afsluiter. st 11,00 V
. . . . . Betreft afsluiters waterleiding volgens tekening v

4. . . . . Afsluiter met inbegrip van opbouwgarnituur
.2. . . . In PE-leiding
. .3.3. . Nominale middellijn leiding: 50, 63 en 110 mm
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1452 Verwijderen brandleidingen
. . . . .

145210 281399 Verwijderen brandput. st 2,00 V
. . . . . Betreft brandputten volgens tekening 1584-UO-V-OG-1
. . . . . PVC-buis Ø160 mm
. . . . . Stalen brandkraan
. . . . . Buis verwijderen tot 0,50 m -maaiveld
. . . . . Achterblijvende buis volstorten met beton m3 0,05 L
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

15 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

151 Verwijderen bomen
. . . . .

1511 Verwijderen bomen
. . . . .
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151110 515101 Verwijderen bomen. st 54,00 V
. . . . . Betreft bomen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Boomsoort(en): diverse

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond uit depot
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .1. Takhout vervoeren naar erkende be- of
. . . . . vewerkingsinrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

151120 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft bomen t.p.v. aan te passen aansluiting volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Boomsoort(en): diverse

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond uit depot
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .1. Takhout vervoeren naar erkende be- of
. . . . . vewerkingsinrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

152 Verwijderen heesters en hagen
. . . . .

1521 Verwijderen bosplantsoen
. . . . .

152110 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 V
. . . . . Betreft heesters binnen het werkterrein
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen en opgaande
. . . . . heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,25 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

1522 Verwijderen sierplantsoen
. . . . .

152210 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 2.635,00 V
. . . . . Betreft sierbeplanting met vaste planten
. .1. . . In beplantingsvak
. . . .1. Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . erkende be- of verwerkingsinrichting
. . . . .

152220 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,00 V
. . . . . Betreft heesters
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,25 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

1523 Verwijderen hagen
. . . . .
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152310 514102 Verwijderen haag. m 180,00 V
. . . . . Betreft hagen volgens tekening 1584-UO-V-OG-1
. . . . . Soort haag: Carpinus betulus

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,25 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

153 Verwijderen grassen en kruiden
. . . . .

16 TERREININRICHTING
. . . . .

161 Verwijderen verkeersborden
. . . . .

161110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 V
. . . . . Betreft verkeersborden t.p.v. aan te passen aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

9. . . . . Uit het maaiveld st 5,00 I
. . . . . Uit een bestrating st 1,00 I
. .2. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . G12a+OB502
. . . . . B06
. . . . . B03+J24OB503f (2 x)
. . . . . L08+A01+30zb/E01zb
. . . . . B06+A03-30ze/E01ze
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 622110
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

163 Verwijderen markering
. . . . .

163110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 95,00 V
. . . . . Betreft markering ter plaatse van aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . doorgetrokken streep m 215,00 I
. . . . . 1-1 streep m 50,00 I
. . . . . 3-3 streep m 225,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

163120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 8,00 V
. . . . . Betreft markering ter plaatse van aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Dwarsmarkering:
. . . . . kanalisatiestreep 0,5-0,5 m 38,00 I
. . . . . haaientanden st 12,00 I
. . . . . stopstreep 0,15 m m 6,10 I
. . . . . stopstreep 0,30 m m 6,10 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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163130 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,80 V
. . . . . Betreft markering ter plaatse van aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

6. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . cijfer 30
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

164 Verwijderen terreinafscheiding
. . . . .

164110 103111 Verwijderen afrastering. m 315,00 V
. . . . . Betreft afscheiding tuinen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

7. . . . . Stalen palen met gaas
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 305,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 614120 en 614130; herbruikbare
. . . . . materialen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

164120 103111 Verwijderen afrastering. m 70,00 V
. . . . . Betreft afscheiding trapveld volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

9. . . . . Stalen spijlenhekwerk met stalen palen met betonvoet
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 614110
. . . . .

165 Verwijderen meubilair
. . . . .

165110 721024 Verwijderen zitelement. st 8,00 V
. . . . . Betreft zitelementen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Zitelement picknickbank hout
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611110
. . . . .

165120 721002 Verwijderen afvalbak. st 8,00 V
. . . . . Betreft afvalbakken volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Afvalbak, inhoud 50 liter metaal
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie beton 0,30 x 0,60 x 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611120
. . . . .

165130 721023 Verwijderen vlaggenmast. st 3,00 V
. . . . . Betreft vlaggenmasten t.o. school volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Vlaggenmast, mastlengte 8 m
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie beton 030 x 0,30 x 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611130
. . . . .

165140 721018 Verwijderen plantenbak. st 3,00 V
. . . . . Betreft plantenbakken volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

6. . . . . Vanaf het maaiveld
.1. . . . Plantenbak, inhoud 1 m3 [< 1,0 m3]
. . . .1. Inclusief inhoud
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611140
. . . . .
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165150 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 58,00 V
. . . . . Betreft fietsnietjes volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

5. . . . . Uit een halfverharding van Graustabiel
.3. . . . Fietsleunhek
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie beton 300 x 300 x 200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611150
. . . . .

165160 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 10,00 V
. . . . . Betreft fietsnietjes volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

4. . . . . Uit een bestrating van betontegels
.3. . . . Fietsleunhek
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie beton 300 x 300 x 200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611150
. . . . .

165170 711201 Verwijderen speeltoestel. st 27,00 V
. . . . . Betreft speeltoestellen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
.9. . . . Betreft speeltoestellen van verschillende afmetingen,
. . . . . o.a.
. . . . . schommel
. . . . . wip
. . . . . klimtoestel
. . . . . glijbaan
. . . . . (deze opsomming is niet limitatief)
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 5,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 613110
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar nader te
. . . . . bepalen locatie binnen 10 km van het werkterrein
. . . . .

165180 711201 Verwijderen speeltoestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft fitnesstoestellen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Betreft: fitnesstoestel
. .7. . . Materiaal: combinatie van hout en metaal
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 613120
. . . . .

165210 721016 Verwijderen paal. st 8,00 V
. . . . . Betreft afzetpalen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

5. . . . . Uit een halfverharding van Graustabiel
.2. . . . Afsluitpaal metaal uitneembaar
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie beton
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 612110, paal met betonvoet
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

165220 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V
. . . . . Betreft afzetpalen fietsoversteek t.p.v. te verleggen
. . . . . aansluiting Rosalind Franklinpad volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

4. . . . . Uit een bestrating
.2. . . . Afsluitpaal metaal rood-wit reflecterend
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie beton
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 612120
. . . . .
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165310 721006 Verwijderen brievenbus. st 7,00 V
. . . . . Betreft brievenbussen bij gebouwen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Brievenbus portaal en inclusief betonvoeten
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . .4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 611210
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . nader te bepalen depot binnen 10 km van het werkterrein
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

166 Verwijderen snelheidsremmende maatregelen
. . . . .

166110 329999 Verwijderen verkeersdrempel. st 1,00 V
. . . . . Betreft drempel t.p.v. aan te passen aansluiting volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Drempel bestaande uit elementen l=500, h= 50 mm, m 5,00 I
. . . . . incl. eindstukken
. . . . . Kleur zwart-geel
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 623110
. . . . .

167 Verwijderen openbare verlichting
. . . . .

167110 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 41,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Verlichtingsobject: paaltop
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .9. . . Objecten verwerken volgens bestekspostnr. 652110 st 12,00 I
. . . . . Overige objecten vervoeren naar nader te bepalen
. . . . . locatie binnen 5 km van het werkterrein
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: kabel
. . . . . afkoppelen
. . . . . De kabels zijn spanningsloos
. . . . .

167120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten volgens tekening 1584-UO-V-VH-1

3. . . . . Verlichtingsobject: enkele uithouder
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .9. . . Objecten verwerken volgens bestekspostnr. 652120 st 5,00 I
. . . . . Overige objecten vervoeren naar nader te bepalen
. . . . . locatie binnen 5 km van het werkterrein
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: kabel
. . . . . afkoppelen
. . . . . De kabels zijn spanningsloos
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . .

21 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

211 Ontgraven cunetten
. . . . .

2111 Ontgraven zand
. . . . .

211110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 1.995,00 V
. . . . . Betreft vervallen cunetten van verhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292110, inclusief verwerken in depot

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Breedte 1,00 m en groter
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211120 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 8.680,00 V
. . . . . Betreft vervallen cunetten van verhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292110, inclusief verwerken in depot

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,55 m
. .9. . . Breedte 1,00 m en groter
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 1.255,00 V
. . . . . Betreft vervallen cunetten van verhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292110, inclusief verwerken in depot

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Oppervlakte van de ontgraving 225 tot 230 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 135,00 V
. . . . . Betreft vervallen cunet Rosalind Franklinpad en Gertrude
. . . . . Elionpad volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292110, inclusief verwerken in depot

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,00 tot 6,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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211150 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 6,00 V
. . . . . Betreft vervallen cunet fietsoversteek volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 221170

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211160 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 4,00 V
. . . . . Betreft vervallen cunet voetgangersoversteek volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 221180

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2112 Ontgraven grond
. . . . .

211210 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 495,00 V
. . . . . Betreft cunetten voetpaden halfverharding volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 4,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211220 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 305,00 V
. . . . . Betreft cunetten toegangswegen parkeerterrein volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211230 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 860,00 V
. . . . . Betreft cunet parkeervak langs bestaande toegangsweg
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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211240 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 455,00 V
. . . . . Betreft cunetten speelveldjes volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 13,50 tot 20,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211250 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 165,00 V
. . . . . Betreft cunetten voetpaden boomschors volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,50 tot 4,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211260 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 95,00 V
. . . . . Betreft cunetten voetpaden boomschors volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,80 tot 2,40 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211270 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 510,00 V
. . . . . Betreft nieuw cunet t.p.v. aan te passen aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,00 tot 7,50 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211280 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 7,00 V
. . . . . Betreft nieuw cunet fietsoversteek volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 221290
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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211290 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 4,00 V
. . . . . Betreft nieuw cunet voetgangersoversteek volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 221310
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212 Ontgraven bouwkuipen
. . . . .

2123 Ontgraven licht ophoogmaterialen
. . . . .

212310 224199 Verwijderen licht ophoogmateriaal. m3 9.880,00 V
. . . . . Betreft fundering van geëxpandeerde kleikorrels volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-OG-1
. . . . . Geëxpandeerde kleikorrels gebroken materiaal
. . . . . Vrijgekomen materiaal verwerken volgens m3 9.125,00 I
. . . . . bestekspostnr. 221410
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens m3 755,00 I
. . . . . bestekspostnr. 292140, inclusief verwerken in depot
. . . . . Ontgravingshoogte van 1,10 tot 1,80 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem 20 m en groter
. . . . .

213 Ontgraven waterpartijen
. . . . .

213110 221106 Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 365,00 V
. . . . . Betreft ontgraven wadi's volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

9. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 10 m3/m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 20 m
. . .3. . Taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s) 292130, inclusief
. . . . . verwerken in depot
. . . . .

213120 221106 Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 1.665,00 V
. . . . . Betreft watergang langs George Stephensonweg
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .2. Taludlengte 4 tot 8 m
. . . . .3 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s) 292130, inclusief
. . . . . verwerken in depot
. . . . .

213130 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 1.520,00 V
. . . . . Betreft verbreden spoorsloot volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Vereiste taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .2. Taludlengte in het te realiseren profiel van 4 tot 8 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 292130, inclusief
. . . . . verwerken in depot
. . . . .

215 Ontgraven t.b.v. groenvoorziening
. . . . .
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215110 220101 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 65,00 V
. . . . . Betreft cunet moestuin volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 292130, inclusief verwerken in depot

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

217 Ontgraven depots
. . . . .

217110 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 34.380,00 V
. . . . . Betreft depot aan zuidzijde werkterrein
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Grond vervoeren naar plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 292210

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 50 m
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

217120 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.220,00 V
. . . . . Betreft depot aan westzijde werkterrein
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Grond vervoeren naar plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 292220

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 50 m
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

22 GROND VERWERKEN
. . . . .

221 Verwerken in cunetten
. . . . .

2211 Verwerken zand
. . . . .

221110 220301 Grond verwerken in cunet. m3 385,00 V
. . . . . Betreft cunetten voetpaden halfverharding volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 385,00 I
. . . . . 292230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 2,00 tot 4,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221120 220301 Grond verwerken in cunet. m3 160,00 V
. . . . . Betreft cunetten toegangswegen parkeerterrein volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 160,00 I
. . . . . 292230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde6,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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221130 220301 Grond verwerken in cunet. m3 450,00 V
. . . . . Betreft cunet parkeerstrook langs bestaande
. . . . . toegangsweg volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 450,00 I
. . . . . 292230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde5,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221140 220301 Grond verwerken in cunet. m3 455,00 V
. . . . . Betreft cunetten speelveldjes volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 455,00 I
. . . . . 292230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 13,50 tot 20,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221150 220301 Grond verwerken in cunet. m3 90,00 V
. . . . . Betreft cunet voetpad volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 90,00 I
. . . . . 292230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,80 tot 2,40 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221160 220301 Grond verwerken in cunet. m3 255,00 V
. . . . . Betreft cunet Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 255,00 I
. . . . . 292230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,00 tot 7,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221170 220301 Grond verwerken in cunet. m3 6,00 V
. . . . . Betreft cunet fietsoversteek volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr. m3 6,00 I
. . . . . 211150

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde5,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221180 220301 Grond verwerken in cunet. m3 4,00 V
. . . . . Betreft cunet voetgangersoversteek volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr. m3 4,00 I
. . . . . 211160

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde5,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2212 Verwerken grond
. . . . .
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221210 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 11.200,00 V
. . . . . Betreft vervallen voetpaden halfverharding volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 11.200,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,00 m
.9. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m en meer
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221220 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 3.210,00 V
. . . . . Betreft vervallen parkeervakken volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 3.210,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,05 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221230 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 705,00 V
. . . . . Betreft vervallen voetpaden boomschors volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 705,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.9. . . . Breedte bovenzijde 1,50 m en meer
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221240 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 925,00 V
. . . . . Betreft vervallen elementenverhardingen volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 925,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,85 m
.9. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m en meer
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221250 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 705,00 V
. . . . . Betreft vervallen funderingen van betonplaten onder
. . . . . gebouwen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 705,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,92 m
.1. . . . Breedte bovenzijde2,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221260 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 304,00 V
. . . . . Betreft vervallen verhardingen van betonplaten volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 304,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,62 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,00 tot 4,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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221270 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 1.255,00 V
. . . . . Betreft vervallen hijsplateaus volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 1.255,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 225 tot 230 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221280 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 270,00 V
. . . . . Betreft vervallen hijsplateaus volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 270,00 I
. . . . . 292210, 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,00 tot 7,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

221290 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 7,00 V
. . . . . Betreft vervallen fietsoversteek volgens tekening
. . . . . 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. m3 7,00 I
. . . . . 211280

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,55 m
.1. . . . Breedte bovenzijde5,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2213 Verwerken grond (vervolg)
. . . . .

221310 220301 Grond verwerken in vervallen cunet. m3 4,00 V
. . . . . Betreft vervallen voetgangersoversteek volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. m3 4,00 I
. . . . . 211290

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,55 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 3,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2214 Verwerken lichte ophoogmaterialen
. . . . .

221410 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 9.125,00 V
. . . . . Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: volgens profiel van
. . . . . aanvullen

9.9. . . . Geëxpandeerde kleikorrels gebroken materiaal, m3 9.125,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 212310
. .3. . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het
. . . . . bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard
. . . . . wordt voldaan, met dien verstande dat de
. . . . . verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen
. . .1. . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

222 Verwerken in bouwkuipen
. . . . .

2222 Verwerken grond
. . . . .
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222210 220301 Grond verwerken in bouwkuip. m3 13.620,00 V
. . . . . Betreft vervallen bouwkuipen gebouwen met fundering
. . . . . kleikorrels volgens tekening 1584-UO-V-VH-1
. . . . . Grondsoort: klei vervoerd volgens bestekspostnr. 292210 m3 13.620,00 I
. . . . . , 292220 en/of 292250

6. . . . . Hoogte van 1,55 m tot 2,35 m, zonder overhoogte
. .9. . . Breedte bovenzijde 20 m en groter
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

223 Verwerken in waterpartijen
. . . . .

223110 221121 Grond verwerken in watergang. m3 1.080,00 V
. . . . . Betreft vervallen wadi's volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: klei vervoerd volgens bestekspostnr. 292210 m3 1.080,00 I
. . . . . , 292220 en/of 292250

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .9. . Breedte bovenzijde aanvulling 5 tot 18 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .2 De aanvulling niet verdichten
. . . . .

224 Verwerken in terrein
. . . . .

224110 220301 Grond verwerken in terrein. m3 10.320,00 V
. . . . . Betreft grond verwerken t.b.v. afwerken terrein
. . . . . Grondsoort: klei vervoerd volgens bestekspostnr. 292210 m3 10.320,00 I
. . . . . , 292220 en/of 292250

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 67.500 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

225 Verwerken t.b.v. groenvoorziening
. . . . .

225110 220301 Grond verwerken in groenvak. m3 65,00 V
. . . . . Betreft moestuin volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort: teelgrond C geleverd volgens m3 65,00 I
. . . . . bestekspostnr. 291210

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 10,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

225210 510401 Aanvullen bermen. m2 70,00 V
. . . . . Betreft bermen langs George Stephensonweg en
. . . . . Rosalind Franklinpad volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoort aanvulgrond: m3 20,00 L
. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 292250
. . . . . Profiel van afwerking: volgens natuurlijk verhang
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: lichtmasten,
. . . . . bermplanken, verkeersborden

2. . . . . Betreft: buitenberm
.1. . . . Breedte van aanvulling: tot 0,5 m
. .3. . . Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m
. . . . .1 De aanvulling niet verdichten
. . . . .

23 GROND ONTGRAVEN EN AANVULLEN
. . . . .

234 Graven een aanvullen sleuf
. . . . .

2341 Sleuven t.b.v. verwijderen kabels en leidingen
. . . . .
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234110 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 2.065,00 V
. . . . . Betreft sleuven t.b.v. te verwijderen rioolleidingen

3. . . . . In vaste grond
.1. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Tekortkomende grond, ca. 65 m3 vrijgekomen uit het
. . . . . werk
. . . . .

234120 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 760,00 V
. . . . . Betreft sleuven t.b.v. te verwijderen persleidingen

3. . . . . In vaste grond
.1. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Tekortkomende grond, ca. 10 m3 vrijgekomen uit het
. . . . . werk
. . . . .

234130 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 875,00 V
. . . . . Betreft sleuven t.b.v. te verwijderen drainbuizen

3. . . . . In vaste grond
.3. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Tekortkomende grond, ca. 10 m3 vrijgekomen uit het
. . . . . werk
. . . . .

234140 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 2.335,00 V
. . . . . Betreft sleuven t.b.v. te verwijderen kabels en leidingen

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Tekortkomende grond, ca. 70 m3 vrijgekomen uit het
. . . . . werk
. . . .9. vrijgekomen afdekband en waarschuwingslint vervoeren
. . . . . naar erkende be- of verwerkingsinrichting
. . . . .

234150 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 620,00 V
. . . . . Betreft sleuven t.b.v. te verwijderen kabels en leidingen

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .7. . . Sleufbreedte 1,00 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Tekortkomende grond, ca. 35 m3 vrijgekomen uit het
. . . . . werk
. . . .9. vrijgekomen afdekband en waarschuwingslint vervoeren
. . . . . naar erkende be- of verwerkingsinrichting
. . . . .

2342 Sleuven t.b.v. aan te leggen kabels en leidingen
. . . . .

234210 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 555,00 V
. . . . . Betreft sleuven t.b.v. aanbrengen kabels en leidingen
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-OG-1

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .8. . . Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
. . . . . 24.07.03 van de Standaard is niet van toepassing
. . .9. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . . Overtollige grond, ca. 5 m3 spreiden over aanliggend
. . . . . terrein
. . . . .

235 Graven en aanvullen werkput
. . . . .
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235110 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 3,00 V
. . . . . Betreft graven en aanvullen werkgat t.b.v. aanbrengen
. . . . . uitstroombak volgens tekening 1584-UO-N-OG-1

3. . . . . In vaste grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .9. Overblijvende grond spreiden over aanliggend terrein
. . . . .

235120 240207 Aanbrengen grondverbetering/stabilisatielaag in m3 0,50 V
. . . . . werkgat/-put.
. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v. aanbrengen uitstroombak
. . . . . volgens bestekspostnr. 328110

2. . . . . Betreft grondverbetering bestaande uit zand uit depot m3 0,50 I
. .1. . . Totale laagdikte minimaal 0,20 m
. . . . .1 Aanvulling verdichten
. . . . .

25 GRONDBEWERKING
. . . . .

251 Spitten en ploegen
. . . . .

251110 222105 Spitten of ploegen. are 15,00 V
. . . . . Betreft het spitten van groenvakken volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .4 Bewerkingsdiepte: 0,35 m
. . . . .

252 Frezen
. . . . .

252110 222107 Frezen. are 15,00 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inplanten groenvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

252120 222107 Frezen. are 2,50 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

252130 222107 Frezen. are 44,00 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

252140 222107 Frezen. are 1,80 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien wadi's

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

252150 222107 Frezen. are 0,70 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien bermen t.p.v.
. . . . . gewijzigde aansluiting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

253 Egaliseren
. . . . .

253110 221131 Egaliseren. are 15,00 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inplanten groenvakken.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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253120 221131 Egaliseren. are 2,50 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien bermen.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .

253130 221131 Egaliseren. are 44,00 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .

253140 221131 Egaliseren. are 1,80 V
. . . . . Betreft grondbewerking t.b.v. inzaaien wadi's

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .

29 GROND LEVEREN EN VERVOEREN
. . . . .

291 Grond leveren
. . . . .

2912 Leveren teelgrond
. . . . .

291210 220321 Leveren grond. m3 65,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen

.6. . . . Grondsoort: teelgrond C m3 65,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
292 Grond vervoeren

. . . . .
2921 Vervoeren naar tijdelijk depot

. . . . .
292110 220201 Grond vervoeren. m3 12.075,00 V

. . . . . Grondsoort: zand
2. . . . . Zand vrijgekomen bij ontgraven van cunetten en

. . . . . bouwkuipen volgens bestekspostnr.'s onder 2111

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot

. . . . . Inclusief verwerken in depot

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr. onder 2111

. . . . .
292120 220201 Grond vervoeren. m3 3.235,00 V

. . . . . Grondsoort: menggranulaat
9. . . . . Menggranulaat vrijgekomen bij ontgraven van

. . . . . funderingen volgens bestekspostnr.'s onder 1311

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot

. . . . . Inclusief verwerken in depot

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens

. . . . . bestekspostnr. onder 1311

. . . . .
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292130 220201 Grond vervoeren. m3 9.895,00 V
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . waterpartijen en groenvoorzieningen volgens
. . . . . bestekspostnr.'s onder 2112, 213 en 215
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 2112, 213 en 215
. . . . .

292140 220201 Grond vervoeren. m3 755,00 V
. . . . . Grondsoort: lichte ophoogmaterialen

9. . . . . Kleikorrels vrijgekomen bij het ontgraven van
. . . . . bouwkuipen volgens bestekspostnr. 212310
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 212310
. . . . .

2922 Vervoeren naar werklocatie
. . . . .

292210 220201 Grond vervoeren. m3 34.380,00 V
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 217110
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 217110
. . . . .

292220 220201 Grond vervoeren. m3 3.220,00 V
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 217120
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 217120
. . . . .

292230 220201 Grond vervoeren. m3 1.805,00 V
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd naar tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 292110
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Inclusief ontgraven uit depot
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 221110 t/m 221160
. . . . .

292240 220201 Grond vervoeren. m3 1.220,00 V
. . . . . Grondsoort: menggranulaat vervoerd naar tijdelijk depot
. . . . . volgens bestekspostnr. 292120
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Inclusief ontgraven uit depot
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 411210

t/m
411250

. . . . .
292250 220201 Grond vervoeren. m3 9.390,00 V

. . . . . Grondsoort: grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens

. . . . . bestekspostnr. 292130

.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking

. . . . . Inclusief ontgraven uit depot

. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 2212, 2213, 222, 223

. . . . . , 224 en 225210

. . . . .
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3 KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

32 RIOLERING
. . . . .

321 Hemelwaterafvoer
. . . . .

3211 Buizen
. . . . .

321150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 12,00 V
. . . . . Betreft verlengen bestaande HWA-leiding volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-OG-1

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 12,00 L
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

328 Voorzieningen t.b.v. riolering
. . . . .

3281 Uitstroomvoorzieningen
. . . . .

328110 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 3,00 V
. . . . . Betreft uitstroombak t.b.v. hemelwaterafvoer volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-OG-1
. . . . . Grondverbetering volgens bestekspostnr. 235120
. . . . . Materiaalsoort: beton
. . . . . Uitstroombak GU-V (of gelijkwaardig) talud 1 : 2 met st 3,00 L
. . . . . aansluiting PVC Ø160 mm
. . . . .

33 NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .

331 Stroomkabels
. . . . .

331120 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 405,00 V
. . . . . Betreft OV-kabel volgens tekening 1584-UO-N-OG-1

1. . . . . Laagspanningskabel 4x4 CU m 405,00 L
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 10 m st 45,00 L
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

411 Aanbrengen funderingen
. . . . .

4111 Rasters en doeken
. . . . .

411120 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 16.175,00 V
. . . . . Betreft scheidingsdoek t.b.v. lichte ophoogmaterialen
. . . . . onder parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoorten: geëxpandeerde kleikorrels

1. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP40 o.g. m2 16.175,00 L
. .4. . . Breedte te bedekken ondergrond 20 tot 30 m
. . .9. . Kleikorrels rondom inpakken
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .

411130 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 170,00 V
. . . . . Betreft scheidingsdoek t.b.v. fundering parkeervak langs
. . . . . bestaande toegangsweg volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoorten: geëxpandeerde kleikorrels

1. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP40 o.g. m2 170,00 L
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,00 m
. . .9. . Kleikorrels rondom inpakken
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .

411140 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 450,00 V
. . . . . Betreft scheidingsdoek cunet Rosalind Franklinpad t.p.v.
. . . . . aan te passen aansluiting 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoorten: zand

1. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP40 o.g. m2 450,00 L
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 0,00 tot 7,50 m
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering 0,50 m
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .

411150 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.100,00 V
. . . . . Betreft scheidingsdoek t.b.v. waterdoorlatende
. . . . . verharding volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Grondsoorten: zand op menggranulaat

4. . . . . Vlies van polypropeen 180 gram/m2, kleur wit m2 2.100,00 L
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,00 m
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering 0,30 m
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . .

4112 Ongebonden funderingen
. . . . .

411210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 765,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering voetpaden van graustabiel volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat vervoerd volgens bestekspostnr. 292120 ton 480,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.660,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering rijbaan parkeerterrein volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat vervoerd volgens bestekspostnr. 292120 ton 1.045,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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411230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 320,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering toegangswegen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat vervoerd volgens bestekspostnr. 292120 ton 200,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 905,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering parkeervak langs bestaande
. . . . . toegangsweg volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat vervoerd volgens bestekspostnr. 292120 ton 570,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411250 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 420,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te
. . . . . passen aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat vervoerd volgens bestekspostnr. 292120 ton 265,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411260 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.970,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft fundering parkeervakken waterdoorlatende
. . . . . verharding volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.005,00 L
. .3. . . Sortering 20/40
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 411150
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4113 Straatlagen
. . . . .

411310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.950,00 V
. . . . . Betreft straatlaag parkeervakken waterdoorlatende
. . . . . verharding volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 75 mm en ten
. . . . . hoogste 85 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 411260
. .3. . . Brekerzand m3 156,00 L
. . . . .

42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
. . . . .

421 Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .

421110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Betreft oversteek t.p.v. aan te passen aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Op zandbed
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 137210
. . . . .
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421120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Betreft kantopsluiting middengeleider t.p.v. aan te
. . . . . passen aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,75 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton (30 l/m) m3 1,50 L
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 239,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . keiformaat grijs
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 50,00 L
. . . . . Rechte band, werkende lengte 1,00 m
. . . . .

421130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,50 V
. . . . . Betreft bochtbanden kantopsluiting middengeleider t.p.v.
. . . . . aan te passen aansluiting volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,19 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton (30 l/m) m3 0,38 L
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 60,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . keiformaat grijs
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 16,00 L
. . . . . R=1,00 m uitw., werkende lengte 0,785 m
. . . . .

423 Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

423110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 175,00 V
. . . . . Betreft kantopsluiting sportveldjes volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 137110
. . . . . Recht st 170,00 I
. . . . . Hoekstuk st 8,00 I
. . . . . Tekortkomende materialen bijleveren op stelpost 951110
. . . . .

423120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 160,00 V
. . . . . Betreft kantopsluiting voetpad George Stephensonweg
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 137110
. . . . . Recht st 155,00 I
. . . . . Hoekstuk st 9,00 I
. . . . . Tekortkomende materialen bijleveren op stelpost 951110
. . . . .

423130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 11,00 V
. . . . . Betreft fietsoversteek en voetgangersoversteek t.p.v. aan
. . . . . te passen aansluiting volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 137120
. . . . .

423140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 465,00 V
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,50 L

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs

. . . . . - recht st 460,00 L

. . . . . - hoekstuk 90° st 12,00 L

. . . . .
427 Kantopsluiting van bestratingselementen

. . . . .
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427110 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00 V
. . . . . Betreft strekse laag tussen rijbaan en parkeervakken
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.915,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .

43 ELEMENTENVERHARDING
. . . . .

431 Aanbrengen tegels
. . . . .

431110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 590,00 V
. . . . . Betreft speelveld aan zuidzijde volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 6.515,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135120
. . . . . en/of opgeslagen in depot op werkterrein (inclusief
. . . . . laden en vervoeren)
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 105,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135120
. . . . . en/of opgeslagen in depot op werkterrein (inclusief
. . . . . laden en vervoeren)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

431120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 315,00 V
. . . . . Betreft speelveld op middenterrein volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 3.485,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135120
. . . . . en/of opgeslagen in depot op werkterrein (inclusief
. . . . . laden en vervoeren)
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 77,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135120
. . . . . en/of opgeslagen in depot op werkterrein (inclusief
. . . . . laden en vervoeren)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

431130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 V
. . . . . Betreft voetpad langs George Stephensonweg volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.850,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135120
. . . . . en/of opgeslagen in depot op werkterrein (inclusief
. . . . . laden en vervoeren)
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 270,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135120
. . . . . en/of opgeslagen in depot op werkterrein (inclusief
. . . . . laden en vervoeren)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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431140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Betreft fietsoversteek volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .6. Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135140
. . . . . Tekortkomende materialen leveren op stelpost 951110
. . . . .

431160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Betreft voetgangersoversteek volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .6. Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135160
. . . . . Tekortkomende materialen leveren op stelpost 951110
. . . . .

432 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .

432110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft middengeleiders volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.730,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

434 Aanbrengen betonplaten
. . . . .

434110 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 57,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft verharding passeerstrook langs bestaande
. . . . . toegangsweg volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 26,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135430
. . . . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m st 31,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135410
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .

434130 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 6,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft fundering gymzaal volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 6,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135430
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .

435 Waterdoorlatende verharding
. . . . .
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435110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.830,00 V
. . . . . Betreft parkeervakken volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In blokverband met markering van betonstraatstenen st 3.500,00 L
. . . . . standaard keiformaat dik, 80 mm, kleur wit
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm type GVB-92A van st 7.635,00 L
. . . . . Giverbo of gelijkwaardig
. . . . .9 Verharding vullen met teelgrond C en inzaaien met m3 77,00 L
. . . . . graszaad B3 kg 6,40 L
. . . . .

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

441 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

4411 Frezen aansluitingen
. . . . .

441110 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 7,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft langsaansluiting George Stephensonweg t.p.v.
. . . . . aan te passen aansluiting volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 1
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442220
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

4412 Frezen getrapte aansluitingen
. . . . .

441210 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft aansluiting toegangen parkeerterrein op
. . . . . bestaande toegangswegen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442210 en 442310
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

441220 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft aansluiting Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te
. . . . . passen aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442120
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .
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441230 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 11,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft aansluiting George Stephensonweg t.p.v. aan te
. . . . . passen aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442220
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

442 Aanbrengen asfalt
. . . . .

4421 Aanbrengen onderlagen
. . . . .

442110 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 425,00 V
. . . . . lagen.
. . . . . Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal 3.630 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 425,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 100 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

442120 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 140,00 V
. . . . . lagen.
. . . . . Betreft Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal 560 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 140,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. . .1. . Totale laagdikte 100 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

4422 Aanbrengen tussenlagen
. . . . .

442210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 250,00 V
. . . . . Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal 3.710 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 250,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 442110
. . . . .

442220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 90,00 V
. . . . . Betreft Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal 610 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 90,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 442120
. . . . .

4423 Aanbrengen deklagen
. . . . .
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442310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 170,00 V
. . . . . Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal 3.600 m2

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton 170,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 442210
. . . . .

442320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 145,00 V
. . . . . Betreft Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Totaal 1.440 m2

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton 145,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: DL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 442220
. . . . .

443 Kleeflagen
. . . . .

443110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.340,00 V
. . . . . Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Asfaltkleefmiddel: ton 1,34 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

443120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.050,00 V
. . . . . Betreft Rosalind Franklinpad t.p.v. aan te passen
. . . . . aansluiting volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Asfaltkleefmiddel: ton 0,82 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

45 HALFVERHARDINGEN
. . . . .

451 Halfverharding van steenachtig materiaal
. . . . .

451110 800299 Aanbrengen gebonden halfverharding. m2 765,00 V
. . . . . Betreft halfverharding voetpaden volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m m3 115,00 L
. . . . . Graustabiel VB
. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat volgens
. . . . . bestekspostnr. 411210
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

452 Halfverharding van organisch materiaal
. . . . .

452110 711199 Aanbrengen halfverharding - los materiaal. m2 490,00 V
. . . . . Betreft voetpaden volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Materiaal: boomschors m3 75,00 L
. . . . . Breedte: 1,50 tot 3,00 m
. . . . . Totale laagdikte na aanvullen: 150 mm
. . . . . Egaliseren na aanvullen
. . . . .

452120 711199 Aanbrengen halfverharding - los materiaal. m2 735,00 V
. . . . . Betreft voetpaden volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Materiaal: boomschors m3 110,00 L
. . . . . Breedte: 3,00 m en groter
. . . . . Totale laagdikte na aanvullen: 150 mm
. . . . . Egaliseren na aanvullen
. . . . .

49 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

491 Op maat maken materialen
. . . . .
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491110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende be- of

. . . . . verwerkingsinrichting

. . . . .
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5 GROENVOORZIENING
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

513 Bemesten
. . . . .

513110 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.480,00 V
. . . . . Betreft aan te planten groenvakken

9. . . . . Betreft opgaande heesters en vaste planten
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . .1. Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2
. . . . .4 Meststof onderwerken volgens bestekspostnr. 252110
. . . . .

53 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

531 Bomen
. . . . .

531110 515299 Planten van bomen. st 10,00 V
. . . . . Betreft bomen volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . - grond verbeteren
. . . . . - aanbrengen beluchtingsysteem
. . . . . - maken plantgat
. . . . . - planten van bomen
. . . . . - aanbrengen boompalen
. . . . .

531111 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 5,00 I
5. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 0,50 m3 per

. . . . . gat

. . . . . Doorsnede minimaal 0,60 m

. . . . . Diepte 0,80 m

.2. . . . Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

. .2. . . De aanvulling ter dikte van 0,20 m mengen met 0,20 m

. . . . . van de ondergrond

. . .1. . Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveld m3 5,00 L

. . . .4. De aanvulling niet verdichten

. . . . .
531112 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 I

. . . . . groeiplaats van een boom.
2. . . . . Bij een te planten boom

.3. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde

. . . . . beluchtingsbuis

. . . . . Omhulling van de buis ter keuze van de aannemer

. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

. .1. . . Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

. . .1. . Lengte beluchtingsbuis: ca. 2,0 m

. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van

. . . . . de kluit

. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2

. . . . .
531113 510303 Maken plantgat. st 10,00 I

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m

. . .3. . Diepte: 0,50 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
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531114 515204 Planten bomen. st 10,00 I
. . . . . Periode van planten : oktober-maart

2. . . . . Bomen met kluit st 10,00 L
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 531113
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . . .3. De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

531115 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 10,00 I
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 20,00 L

. . . . . Lengte: 2,50m

. . . . . Diameter: 0,10-0,12 m

. .1. . . Boomband: type autogordel st 20,00 L

. . . .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op

. . . . . de meest voorkomende windrichting

. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen

. . . . .
533 Heesters en hagen

. . . . .
5331 Grondwerk t.b.v. plantwerkzaamheden

. . . . .
533110 510203 Bemesten plantstrook. m 395,00 V

. . . . . Betreft bemesting t.b.v. hagen en heesters

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .4. . . Breedte plantstrook: 1,00 m

. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,10 kg/m2 plantstrook kg 40,00 L

. . . . .1 Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van plantstrook

. . . . .
533120 510203 Bemesten plantstrook. m 340,00 V

. . . . . Betreft bemesting t.b.v. hagen en heesters

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .7. . . Breedte plantstrook: 3,00 m

. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de

. . . . . aannemer

. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,10 kg/m2 plantstrook kg 102,00 L

. . . . .1 Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van plantstrook

. . . . .
533130 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 435,00 V

9. . . . . Betreft: nieuwe beplantingsvakken t.b.v. sierplantsoen
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 kg 44,00 L
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,25 m
. . . . .

533140 510302 Maken plantstrook m 395,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v planten hagen en heesters
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Breedte plantstrook: 1,00 m
. . .1. . Zode verwijderen en naast de plantstrook deponeren
. . . .2. Plantstrook spitten of ploegen
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

533150 510302 Maken plantstrook m 340,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v planten hagen en heesters
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .7. . . Breedte plantstrook: 3,00 m
. . .1. . Zode verwijderen en naast de plantstrook deponeren
. . . .2. Plantstrook spitten of ploegen
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

5332 Planten van hagen
. . . . .
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533210 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.185,00 V
. . . . . Betreft hagen t.b.v. afscheiding parkeerterreinen.
. . . . . Plantmateriaal: Ligustrum ovalifolium st 1.185,00 L
.1. . . . 1-rijig, 3 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 533140
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

533220 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.710,00 V
. . . . . Betreft hagen t.b.v. afscheiding terrein AWZI volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Plantmateriaal: Ligustrum ovalifolium st 1.710,00 L
.2. . . . 2-rijig, totaal 5 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 533150
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

5333 Planten van heesters
. . . . .

533310 514205 Planten van bosplantsoen. st 1.010,00 V
. . . . . Betreft bosplantsoen langs terrein AWZI volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Plantmateriaal:
. . . . . Corylus avellana st 202,00 L
. . . . . Crataegus monogyna st 202,00 L
. . . . . Cornus alba 'Siberica' st 202,00 L
. . . . . Amelanchier lamarckii st 202,00 L
. . . . . Euonymus europeus st 202,00 L
. . . . . Grootte per perceel: 165 tot 340 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 533150
. . . .1. Plantverband: wildverband, 200 st/100 m2
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .
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533320 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.187,00 V
. . . . . Betreft plantvakken volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Sierplantsoen/heesters zonder kluit
. . . . . Aquilegia 'Crimson Star' st 243,00 L
. . . . . Geranium phaeum st 243,00 L
. . . . . Helenium 'Moerheim Beauty' st 243,00 L
. . . . . Achillea millefolium 'Paprika' st 243,00 L
. . . . . Persicaria amplexicaulis st 243,00 L
. . . . . Tiarella cordifolia st 243,00 L
. . . . . Astilbe 'Fanal' st 243,00 L
. . . . . Stipa tenuissima st 243,00 L
. . . . . Pennisetum alopecuroides st 243,00 L
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond 533130
. . . .1. Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

535 Grassen en kruiden
. . . . .

5352 Inzaaien
. . . . .

535210 512101 Zaaien. are 44,00 V
. . . . . Betreft inzaaien gazons volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 kg 44,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

535220 512101 Zaaien. are 1,80 V
. . . . . Betreft inzaaien wadi's volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van wadi's kg 2,70 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

535230 512101 Zaaien. are 0,70 V
. . . . . Betreft inzaaien bermen gewijzigde aansluiting volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 0,70 L
. . . . . Hoeveelheid: 1 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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6 TERREININRICHTING WEGMARKERING
. . . . .

61 TERREINMEUBILAIR
. . . . .

611 Aanbrengen parkmeubilair
. . . . .

611110 722024 Aanbrengen zitelement. st 10,00 V
. . . . . Betreft pincknickbanken volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

6. . . . . Op het maaiveld
.1. . . . Zitelement picknickbank vrijgekomen volgens st 8,00 I
. . . . . bestekspostnr. 165110 en opgeslagen in depot binnen
. . . . . het werkterrein (inclusief laden en vervoeren) st 2,00 I
. . . . .

611120 722002 Aanbrengen afvalbak. st 10,00 V
. . . . . Betreft afvalbakken volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Afvalbak, inhoud 50 liters metaal vrijgekomen volgens st 8,00 I
. . . . . bestekspostnr. 165120 en opgeslagen in depot binnen
. . . . . het werkterrein (inclusief laden en vervoeren) st 2,00 I
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .

611130 722023 Aanbrengen vlaggenmast. st 3,00 V
. . . . . Betreft vlaggenmasten volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Vlaggenmast, mastlengte 8 m vrijgekomen volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr. 165130
. .1. . . Met prefab fundatie beton 030 x 0,30 x 0,50 m
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .

611140 722018 Aanbrengen plantenbak. st 3,00 V
. . . . . Betreft plantenbakken volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

6. . . . . Op het maaiveld
.1. . . . Plantenbak, inhoud1 m3 [< 1,0 m3] vrijgekomen volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr. 165140
. .3. . . Zonder fundatie
. . .1. . Bestaande uit 1 element
. . . .1. Inclusief inhoud
. . . . .

611150 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 68,00 V
. . . . . Betreft fietsnietjes volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . In het maaiveld
.3. . . . Fietsleunhek staal vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 68,00 I
. . . . . 165150

en
165160

. .1. . . Met prefab fundatie beton 300 x 300 x 200 mm

. . .1. . Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld

. . . . .
611210 722006 Aanbrengen brievenbus. st 3,00 V

. . . . . Betreft brievenbussen bij gebouwen volgens tekening

. . . . . 1584-UO-N-NS-1
1. . . . . In het maaiveld

.1. . . . Brievenbus portaal en inclusief betonvoeten st 3,00 I

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 165310

. .1. . . Met prefab fundatie

. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld

. . . . .
612 Aanbrengen afzetelementen

. . . . .
612110 722016 Aanbrengen paal. st 1,00 V

. . . . . Betreft afzetpaal volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
5. . . . . In een halfverharding van Graustabiel

.2. . . . Afsluitpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 165210 st 1,00 I

. .1. . . Met prefab fundatie

. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld

. . . . .
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612120 722016 Aanbrengen paal. st 1,00 V
. . . . . Betreft afzetpaal fietsoversteek t.p.v. verlegde aansluiting
. . . . . Rosalind Franklinpad volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

5. . . . . In een halfverharding van Graustabiel
.2. . . . Afsluitpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 165220 st 1,00 I
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .9. . Bovenkant fundatie gelijk aan trottoirband
. . . . .

613 Aanbrengen speeltoestellen
. . . . .

613110 711211 Plaatsen speeltoestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft speeltoestellen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 165170
. .1. . . Inclusief prefab fundatie
. . . . .

613120 711211 Plaatsen speeltoestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft fitnesstoestellen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 165180
. .1. . . Inclusief prefab fundatie
. . . . .

614 Aanbrengen hekwerken
. . . . .

614110 722011 Aanbrengen hek. m 70,00 V
. . . . . Betreft speelterrein middenterrein volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Spijlenhekwerk vrijgekomen volgens bestekspostnr. m 70,00 I
. . . . . 164120
. .1. . . Staander(s) met prefab fundatie h.o.h * m 3,00. st 25,00 I
. . .1. . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .2. Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld
. . . . .

614120 722011 Aanbrengen hek. m 100,00 V
. . . . . Betreft speelterrein nieuwe locatie volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . In het maaiveld
.3. . . . Gaashekwerk met stalen palen vrijgekomen volgens m 100,00 I
. . . . . bestekspostnr. 164110
. . . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. .1. . . Staander(s) met prefab fundatie h.o.h * m 3,00 st 35,00 I
. . .1. . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .2. Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld
. . . . .

614130 722011 Aanbrengen hek. m 205,00 V
. . . . . Betreft speelterrein nieuwe locatie volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . In het maaiveld
.3. . . . Gaashekwerk met stalen palen vrijgekomen volgens m 205,00 I
. . . . . bestekspostnr. 164110
. . . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. .1. . . Staander(s) met prefab fundatie h.o.h * m 3,00 st 79,00 I
. . .1. . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .2. Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld
. . . . .

615 Aanbrengen ondergrondse containers
. . . . .
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615110 722099 Verplaatsen ondergrondse container. st 4,00 V
. . . . . Betreft het verplaatsen van ondergrondse
. . . . . afvalcontainers volgens tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . - grondwerk t.b.v. plaatsen containers
. . . . . - grondwerk t.b.v. verwijderen containers
. . . . . - verwijderen containers
. . . . . - aanbrengen containers
. . . . .

615111 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 I
3. . . . . In vaste grond

.6. . . . Hoeveelheid per gat: van 4 tot 5 m3

. . .9. . Betreft nieuwe locatie ondergrondse containers

. . . .9. Overblijvende grond vervoeren naar oude locatie

. . . . .
615112 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 I

.6. . . . Hoeveelheid per gat: van 4 tot 5 m3

. . .9. . Betreft oude locatie ondergrondse containers

. . . .9. Aanvullen met grond vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 615111

. . . . .
615113 721007 Verwijderen container. st 4,00 I

1. . . . . Uit het maaiveld
.2. . . . Ondergrondse inzamelingscontainer
. .3. . . Inclusief verwijderen buitenbak behorende bij
. . . . . ondergrondse inzamelingscontainer
. . .1. . Onstane gaten vullen met grond vrijgekomen bij graven m3 27,00 I
. . . . . werkgat nieuwe locatie
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel door derden
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 615114
. . . . .

615114 722007 Aanbrengen container. st 4,00 I
1. . . . . In het maaiveld

.2. . . . Ondergrondse inzamelingscontainer inclusief buitenbak st 4,00 I

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 615113

. . . .2. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel door derden

. . . . .
62 VERKEERSVOORZIEININGEN

. . . . .
622 Aanbrengen verkeersborden

. . . . .
622110 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V

. . . . . Betreft bebording aangepaste aansluiting volgens

. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
9. . . . . In het maaiveld st 5,00 I

. . . . . In bestrating st 1,00 I

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 6,00 I

. . . . . kruis inclusief bord(en) vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 161110

. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 9,00 I

. . . . . G12a+OB502

. . . . . B06

. . . . . B03+J24OB503f (2 x)

. . . . . L08+A01+30zb/E01zb

. . . . . B06+A03-30ze/E01ze

. . . .2. Retroflecterend, klasse I

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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622120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Betreft verkeerszuilen op middengeleiders t.p.v.
. . . . . aangepaste aansluiting volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Verkeerszuil Ø160x800mm aluminium st 4,00 L
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . . RAL2023, verkeersgeel
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 D02, RO st 4,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

623 Verkeersremmende maatregelen
. . . . .

623110 329999 Aanbrengen verkeersdrempel. st 1,00 V
. . . . . Betreft drempel t.p.v. aangepaste aansluiting volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1
. . . . . Drempel bestaande uit elementen l=500, h= 50 mm, m 5,00 I
. . . . . incl. eindstukken
. . . . . Kleur zwart-geel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 166110
. . . . .

63 WEGMARKERING
. . . . .

631 Aanbrengen belijning
. . . . .

6311 Aanbrengen langsmarkering
. . . . .

631120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 20,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft markering t.p.v. aangepaste aansluiting volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 6,00 L
. . . . . slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
. . . . . aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;
. . . . . gordijnmethode
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

631130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 550,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft markering t.p.v. aangepaste aansluiting volgens
. . . . . tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Onderbroken streep 3-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 165,00 L
. . . . . slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
. . . . . aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;
. . . . . gordijnmethode
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6312 Dwarsmarkering
. . . . .



RAW1526-161872 Bladnr. 53 van 74Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Bestek : Ontmanteling tijdelijke opvang Oekraïners
Besteksnr. 1584.1-02, status Definitief d.d. 29-10-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

631210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft voetgangersoversteekplaatsen volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats streep
. . . . . 0,5-0,5, breedte 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 21,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

631220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft voetgangersoversteekplaats t.p.v. aangepaste
. . . . . aanslutiing volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

3. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats streep
. . . . . 0,5-0,5, breedte 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

631230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,70 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft stopstrepen t.p.v. aangepaste aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Dwarsmarkering: stopstreep dubbel
. . . . . Breedte 0,15 m m 6,00 I
. . . . . Breedte 0,30 m m 6,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 18,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

632 Aanbrengen figuratie
. . . . .

632110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,75 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft haaientanden t.p.v. aangepaste aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

1. . . . . Dwarsmarkering: onderbroken haaientanden 0,50 m st 12,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

632120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,80 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft haaientanden t.p.v. aangepaste aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen cijfer 30
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 5,60 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

633 Aanbrengen overige markering
. . . . .
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633110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 95,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft verdrijvingsvlakken t.p.v. aangepaste aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken t.p.v. middengeleiders
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 665,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

65 OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

652 Aanbrengen lichtmasten
. . . . .

652110 340201 Aanbrengen lichtmast. st 12,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Lichtmast van aluminium met paaltoparmatuur st 12,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 167110
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch .....
. .1. . . Nominale masthoogte: 4 m
. . . . .

652120 340201 Aanbrengen lichtmast. st 5,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten parkeerterrein volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Lichtmast van aluminium met uithouder vrijgekomen st 5,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 167120
. .3. . . Nominale masthoogte: 8 m
. . . . .

655 Verplaatsen lichtmasten
. . . . .

655110 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten t.p.v. aan te passen aansluiting
. . . . . volgens tekening 1584-UO-N-NS-1

2. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast met uithouder
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: kant nieuwe
. . . . . verharding
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,04 L
. . . . . zand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: dient te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .
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7 KUNSTWERKEN EN OEVERVOORZIENINGEN
. . . . .

77 WATERBOUWKUNDIGE KUNSTWERKEN
. . . . .

777 Duikers
. . . . .

777110 472206 Aanbrengen PVC duiker. m 18,00 V
. . . . . Betreft duikers t.b.v. verbinding wad's volgens tekening
. . . . . 1584-UO-N-OG-1

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Lengte tot 11 m, 2 st
. . .3. . PVC duiker m 18,00 L
. . . . . Nominale middellijn 200 mm; stijfheidsklasse SN 8
. . . .2. Verbinding buizen door middel van dubbele mof zonder
. . . . . stootrand en met rubbermanchet
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

811 Uitzet- en meetwerkzaamheden
. . . . .

812 Werkplannen en -protocollen
. . . . .

812110 109999 Opstellen plan vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van plan "Vrijgekomen Materialen" als
. . . . . bedoeld in par. 01.17.07 lid 01 van de Standaard.
. . . . . Het plan "Vrijgekomen Materialen" binnen één week na
. . . . . opdracht ter acceptatie indienen (1x analoog, 1x digitaal
. . . . . in PDF) bij de directie'.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien
. . . . . van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
. . . . . aannemer het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend,
. . . . . in tweevoud (1x analoog, 1x digitaal in PDF), aan de
. . . . . directie ter goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord " gewaarmerkt terug zendt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door de
. . . . . directie telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen
. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie.
. . . . . Wijzigingen in het plan "Vrijgekomen Materialen"
. . . . . dienen direct aan de directie te worden gemeld.
. . . . .

813 Communicatie en coördinatie
. . . . .

813110 102301 Communiceren met derden. EUR N
9. . . . . Betreft communicatie met netwerkbeheerders t.b.v.

. . . . . afsteemming werkzaamheden nutsvoorzieningen

. . .2. . Frequentie: zo vaak als nodig is voor een goede

. . . . . uitvoering van de werkzaamheden

. . . . .
814 Revisie

. . . . .
814110 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft: alle uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. boven-
. . . . . en ondergrondse infrastructuur, zoals:
. . . . . - aanbrengen verhardingen
. . . . . - aanbrengen openbare verlichting
. . . . . - aanbrengen groenvoorzieningen
. . . . . - aanbrengen markeringen
. . . . . - aanbrengen riolering
. . . . . - aanbrengen kabels en leidingen
. . . . . - terreinophogingen
. . . . . Let op: deze lijst is niet limitatief
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . in dwg- of dxf-formaat en in pdf-formaat
. . . . . Uiterlijk 3 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

83 TIJDELIJKE DEPOTS
. . . . .
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831110 101199 Inrichten depot. EUR N
. . . . . Betreft depot t.b.v. tijdelijke opslag vrijgekomen
. . . . . materialen:
. . . . . - grond
. . . . . - zand
. . . . . - menggranulaat
. . . . . - geëxpandeerde kleikorrels
. . . . . - bestratingsmaterialen
. . . . . Locatie(s) in overleg met de directie, oppervlakte ca. 500
. . . . . m2
. . . . . Ten minste aan te brengen voorzieningen ter
. . . . . voorkoming van schade aan de ondergrond: stalen
. . . . . rijplaten
. . . . .

831120 101199 In stand houden tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Depot ingericht volgens bestekspostnr. 831110
. . . . .

831130 101199 Verwijderen tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Depot ingericht volgens bestekspostnr. 831110
. . . . . Bovenste 0,10 m van bodem losmaken
. . . . . Terrein afloop van de werkzaamheden vrij van obstakels,
. . . . . puin en afval opleveren
. . . . .

831140 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft afrastering t.b.v. afsluiten tijdelijke depots

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afsluiten tijdelijk depot
. .2. . . Bouwhek met voet hoogte 2,00 m
. . . . . Toegang afsluiten met slot
. . . . .

831150 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 831140

. . . . .
831160 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 831140
. . . . .

85 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

854 OPLEVERING
. . . . .

8541 Opleverdossier
. . . . .

854110 102399 Opstellen opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen opleverdossier t.b.v. de overdracht van
. . . . . het werk naar opdrachtgever
. . . . . Inhoud van het opleverdossier overeenkomstig artikel
. . . . . 01.28.01 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Opleverdossier aanleveren overeenkomstig de eisen
. . . . . zoals gesteld in artikel 01.28.01 en de bijlage bij dit
. . . . . bestek inclusief de hierin voorgeschreven
. . . . . mappenstructuur
. . . . . Opleverdossier aanleveren op een digitale
. . . . . informatiedrager ter keuze van de aannemer
. . . . . De gegevens dienen binnen 2 weken na de
. . . . . oplevering aan de directie overhandigd te worden
. . . . .

86 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .

861 Inzetten werknemers
. . . . .

861110 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:grondwerker
. . . . .
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861120 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:elektricien
. . . . .

861130 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:loodgieter
. . . . .

862 Inzetten materieel
. . . . .

862110 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

862120 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

862130 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Euro V
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

862140 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Euro V
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

862150 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 70 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: grondkar
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

88 ONDERZOEKEN
. . . . .

881110 515302 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft alle bomen binnen het werkterrein volgens
. . . . . tekening 1584-UO-V-VH-1

1. . . . . Aantal uit te voeren onderzoeken: 1
.1. . . . Aantal te onderzoeken bomen: 54
. .1. . . Op basis van de volgende uitgangspunten: bomen
. . . . . worden binnen het werkterrein herplant
. . . . . Te leveren rapportage: conform art. 51.52.18 van de
. . . . . Standaard
. . .1. . Inclusief raming van de kosten voor voorbereiding en
. . . . . verplanten
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

951 Leveringen en werkzaamheden
. . . . .

951110 100301 Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

951120 100301 Stelpost k&l. EUR 75.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Diverse werkzaamheden ten behoeve van kabels en
. . . . . leidingen
. . . . .

951130 100301 Stelpost overkluizing. EUR 100.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het leveren en aanbrengen van 2 overkluizingen over de
. . . . . persleiding volgens nader aan te leveren specificaties
. . . . .

951140 100301 Stelpost verplanten bomen. EUR 40.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten voor het verplanten dan wel verwijderen en
. . . . . afvoeren van bomen welke zijn onderzocht volgens
. . . . . bestekspostnr. 881110
. . . . .

951150 100301 Stelpost herstel Mrija 1.0. EUR 75.000,00 V
. . . . . Betreft diverse herstelwerkzaamheden op Mrija 1.0
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Nader te bepalen herstelwerkzaamheden aan
. . . . . verharding, hekwerken, groenvoorzieningen,
. . . . . terreininrichting, etc. inclusief leverantie van benodigde
. . . . . materialen
. . . . .

952 Acceptatiekosten
. . . . .

952110 100301 Stelpost acceptatiekosten. EUR 500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012)
. . . . .

952120 100301 Stelpost acceptatiekosten asbesthoudend materiaal. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012) asbesthoudend materiaal
. . . . .

953 Overige kosten
. . . . .

953110 100301 Stelpost inspectieputten. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het aanpassen van her te gebruiken inspectieputten
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

953120 100301 Stelpost opruimen werkterrein. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Verwijderen van boomstammen, stenen en alle overige
. . . . . niet gebiedseigen materialen welke niet specifiek
. . . . . benoemd zijn
. . . . . Inclusief afvoeren
. . . . .

953130 100301 Stelpost terreinafscheiding. EUR 75.000,00 V
. . . . . Betreft terreinafscheiding tussen parkeerterrein Mrija en
. . . . . locatie AWZI
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leveren en plaatsen van nader te bepalen hekwerk en
. . . . . aanbrengen van nader te bepalen haagplantsoen
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Voorts is op dit werk van toepassing de bomenposter 'Werken rond bomen' van het Norminstituut
Bomen welke als bijlage is toegevoegd aan dit bestek.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bedraagt: 5%.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de KLIC in
deze regio: http://www.kadaster.nl/klic

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Verplaatsen en verwijderen gebouwen;
- Transport over Gertrude Elionpad t.b.v. nieuwbouw AWZI;
- Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouw AWZI.

Coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden vindt plaats door de aannemer van dit bestek.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer na
verlening van de opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

01 13 08 COMMUNICATIE EN KLACHTBEHANDELING

01 De aannemer stelt, voor de gehele doorlooptijd van het werk, een omgevingsmanager aan. De
omgevingsmanager maakt geen onderdeel uit van de dagelijkse bezetting van het werk.
De omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie bij
vergelijkbare werken wat betreft aard en omvang.

02 De omgevingsmanager verzorgt voor aanvang van het werk een informatieavond voor de gehele
buurt, waarin, in samenwerking met de opdrachtgever, uitleg wordt gegeven over:
- kennismaking met de omgevingsmanager;
- de werkzaamheden;
- de fasering;
- de planning;
- de bereikbaarheid;
- parkeren;
- communicatie met de aannemer;
- te verwachten hinder en overlast;
- procedure van klachtenbehandeling;
- overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.

De uitnodiging voor de informatieavond wordt door de aannemer verzorgd en huis aan huis
verspreid, minimaal 15 werkdagen voor de geplande startdatum.

03 De omgevingsmanager verzorgt de communicatie met HVC - reinigingsdienst, hulpdiensten en alle
overige belanghebbenden die regelmatig de wijk bezoeken over de bereikbaarheid en voortgang
van het werk. In overleg met de reinigingsdienst aangepaste locaties bepalen voor aanbieden van
huisvuil en communicatie hierover verzorgen met bewoners en overige belanghebbenden in de
wijk.

04 De omgevingsmanager verzorgt een wekelijkse inloop voor belanghebbenden op een middag
gedurende twee uur op een vast tijdstip.

05 Klachtenprocedure
De aannemer zorgt voor behandeling van klachten met betrekking tot het project voor zover deze
een directe
of indirecte relatie hebben met het werk. De aannemer stelt een klachtbehandelingsprocedure op.

Responstijden:
Bevestiging van de ontvangen klacht met uitleg over de behandeling en aanpak: binnen 24 uur.
De aannemer geeft de bevestiging gelijktijdig door aan de directie.
De procedure wordt op de website gezet, met e-mail adres en telefonische bereikbaarheid.
De omgevingsmanager dient tijdens kantooruren bereikbaar te zijn. De aannemer dient voor
noodgevallen een telefoonnummer beschikbaar te stellen dat 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar
is voor de directie.
De omgevingsmanager verstrekt de directie wekelijks een overzicht van ingekomen klachten met
de status van de behandeling en de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

06 Website
De aannemer opent een projectgebonden website "##PROJECTNAAM##.'.
De aannemer zorgt voor informatieverstrekking met als doelgroep: bewoners en alle overige
belanghebbenden via een projectgebonden website over minimaal de volgende onderwerpen:
- algemene beschrijving van het werk;
- fasering;
- planning;
- voortgang van het werk;
- "klachtenloket";

- aanbieden huisvuil;
- inloopmiddag.
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07 Huis aan huis informatie
Behalve via internet verzorgt de aannemer huis aan huis informatie bij de start van
werkzaamheden in een nieuwe straat en in een nieuwe fase, waarin de planning wordt toegelicht
en informatie over de bereikbaarheid wordt verstrekt. Informatie dient minimaal 10 werkdagen voor
start uitvoering van de betreffende fase te worden verstrekt.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Te leveren bouwstoffen dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring, minimaal geldend
vanaf de dag van aanbesteding:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- CE-markering indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming van

het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
- CE-markering.

01 14 04 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te leveren
materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm,
uitvoering en kleur, worden door de directie als niet gelijkwaardig beschouwd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering)

01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering (CAR-verzekering) worden
afgesloten tot het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door
derden, honoraria en directiekosten. Verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer,
onderaannemers, mede-aannemers, architecten, (technische) adviseurs, constructeurs, alsmede
hun ondergeschikten indien en voorzover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt
niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft
afgesloten. De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk
voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het
werk.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever door het werk;
d. schade aan eigendommen van directie en/of personeel door het werk.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, kranen, bulldozers, loodsen,

de inventaris daarvan, machines etc. voor zover deze geen eigendom zijn van de
opdrachtgever of de verzekeringsplicht niet rust bij de opdrachtgever;

b. bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor
de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De in de CAR-verzekering gestelde eigen risicobedragen, evenals de kosten die voortvloeien uit
niet onder de CAR-verzekering gedekte schade, zijn voor rekening van de aannemer, indien en voor
zover de aannemer aansprakelijk is voor de betreffende schade ingevolge de wet en/of
overeenkomst.

06 De polis van deze verzekering wordt met het bestek verstrekt. De aannemer(s) word(t)(en) geacht
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met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer(s) is/zijn gehouden de verplichtingen
uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen
van schade. De aannemer(s) is/zijn aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

07 Naast deze verzekering dient/dienen de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voertuigen/vaartuigen en
aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk. Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn.

08 Eventuele schade-uitkeringen uit hoofde van de CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de
opdrachtgever plaatsvinden en welke door de opdrachtgever worden uitbetaald aan de aannemer
die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, een en ander
naar gelang de voortgang en de kwaliteit van het (herstel)werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Buiten eventuele stelposten zijn de stortkosten, kosten brekerinstallatie of verbrandingskosten van
het (tengevolge) het bestek naar het regionale vuilstort en/of naar een inrichting met een door het
bevoegdgezag verleende omgevingsvergunning af te voeren materialen voor rekening van de
aannemer.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- verpakkingsmaterialen
- kunststof materialen

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:
vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het
schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van
de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor rekening
van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de
vigerende Rekenmethode NVTB.

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende
boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift.
De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 NADERE EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.

02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 23 kilogram.

03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen samen
met de hand wordt getild 50 kilogram.

04 Pasmaken kantopsluitingen door middel van zagen, dient onder toevoeging van water te gebeuren.

01 28 Oplevering

01 28 01 Opleverdossier

01 Het opleverdossier bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
- inhoudsopgave;
- algemene inleiding;
- NAW-gegevens;
- tekeningen en documenten register;
- overzicht geconstateerde afwijkingen;
- as-built/revisietekeningen en berekeningen;
- technische documentatie van geleverde materialen/onderdelen incl. certificaten en beheer- &

onderhoudsvoorschriften;
- materialen;
- garantieverklaringen;
- rapporten maatvoering controle;
- veiligheidsinspecties, ongevallenrapportages;
- gebruikershandleiding van het Werk inclusief installaties in de Nederlandse taal;
- geactualiseerd V&G-dossier.

02 Voor overige eisen ten aanzien van het opleverdossier inclusief de voorgeschreven
mappenstructuur wordt verwezen naar de bijlage bij dit bestek.

03 Het opleverdossier aanleveren op digitale informatiedrager ter keuze aannemer (USB-stick, DVD
etc.).

04 De in dit artikel bedoelde opleverdocumenten gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders is vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
rekenen in vaste m3's en volgens het theoretisch profiel.

02 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt
bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en
onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals
onderstaand staat aangegeven:
- zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg;
- bomengrond 1 m3 "vast" = 1,60 m3 "los" = 1.300 kg;
- bomenzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg;
- teelaarde 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg;
- menggranulaat 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg;
- betongranulaat 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.100 kg;
- Yali bims 0/31,5 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 900 kg;
- IJslandse bims 0/31,5 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 750 kg.

waarbij te verstaan is onder:
- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking;
- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 RIOLERING ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 04 PUTAFDEKKINGEN

01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als
dwarsrichting gesteld worden.
In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde
putafdekking en de bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERING

25 13 03 RIOOLREINIGING RAPPORTAGE

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij
visuele inspectie van riolen'.

03 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden.

04 De beeldkwaliteit van de beelddrager en de snelheid van de rijdende camera dienen van dien aard
te zijn dat alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2 geclassificeerd kunnen worden. Bij
ELKE buisaansluiting dient een opname gemaakt te worden van de gehele buisnaad en een
meting van axiale verplaatsing met een meetlat.

25 13 05 REVISIEGEGEVENS RIOLERING

01 Revisie volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal (*.dwg,
*.dgn en *.dxf formaat) met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen
per streng 1:200, incl. huis- en kolkaansluitingen) te worden gemaakt en

OF voor oplevering aan de directie overhandigd te worden.

OF voor aanbrengen definitieve verharding aan de directie overhandigd te worden.

Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages,
hulpstukken en dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte
van de putten en / of de gevels.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

03 Huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken aangeven op de door de directie beschikbaar
te stellen formulieren.

04 Bij de oplevering van het werk .
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na goedkeuring
door de directie verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en een dvd/cd en/of
usb-stick met de gegevens in autocad 2010, microstation V8 en / of dxf formaat.

05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een dvd /
cd en/of usb-stick met daarop de situatietekening(en).

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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HFD PAR ART LID

25 14 02 GARANTIEVERKLARING LEIDINGWERK

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor
een termijn van twee jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
-mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de
constructieve eisen van het riool te voldoen);
-chemische resistentie;
-waterdichtheid;
-slijtvastheid.

De garantie omvat het vervangen c.q., repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden.

De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.
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HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10mm bedragen.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN, ALGEMEEN

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 02 van de Standaard geldt dat de
boomplantgaten vullen met 1-toppig bemest bomenzand. Dit 1-toppig bemest bomenzand droog
verwerken.

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 03 en lid 05 van de Standaard geldt het
aanbrengen in lagen van ca. 250 mm dikte, per laag de indringingsweerstand controleren, deze
moet minder zijn dan 2MPA (2N/mm2) zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 07 INBOETEN BEPLANTING

02 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

11 Het planten van de bomen dient door een gespecialiseerd bedrijf te geschieden. Het bedrijf dient
goedgekeurd te zijn door de directie.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

04 Ter beschikking te stellen beplanting wordt bij aflevering op het werk gekeurd door aannemer,
directie en opdrachtgever. Bij goedkeuring is de aannemer tot einde werk verantwoordelijk voor
gezondheid en groei van de beplanting.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

04 Het graven aan de sleuf ten behoeve van de grondverbetering van bomen dient uitsluitend te
gebeuren
onder toezicht van de directie.

05 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomenzand) ten behoeve van bomen in een
verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere
de volgende handelingen niet verricht worden:
- opslag van materiaal en materieel;
- berijden met materieel;
- lozing van (afval)water.

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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51 54 08 KEUREN PLANTMATERIAAL

04 Ter beschikking te stellen bomen worden bij aflevering op het werk gekeurd door aannemer,
directie en opdrachtgever. Bij goedkeuring is de aannemer tot einde werk verantwoordelijk voor
gezondheid en groei van de bomen.

51 55 BIJBEHORENDE VERPICHTINGEN

51 55 05 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN

01 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.

02 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen.

03 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1.00 meter buiten de kroonprojectie valt
moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf
gegraven worden, lang 10.00 meter, breed 0.30 meter en diep 0.70 meter, waarbij de wortels intact
dienen worden te blijven.
Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels -indien mogelijk- ingenomen en een
wondbehandeling toegepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld als
meerwerk vergoed.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebrekestelling nodig is.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te
Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt
deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW publicatie 324, zoals deze drie maanden
voor de datum van aanbesteding luidt. De hiervoor genoemde CROW-
publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW publicatie 324 rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:

Toelichting;
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW publicatie 324

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van CROW
publicatie 324:

1 Ruimte:
- beperking in werkruimte door breedte bij betontegels t.h.v. trottoir langs George Stephensonweg,
fietsoversteek en voetgangersoversteek.
- beperking in werkruimte door breedte bij betonstraatstenen t.h.v. middengeleiders.

2 Talud:
- n.v.t.

3 Verband:
- n.v.t.

4 Materialen:
- n.v.t.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

83 16 BOUWSTOFFEN
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83 16 02 STRAATBAKSTENEN

01 Te leveren straatbakstenen dienen met in achtneming van 83.16.04 lid 07 uit de Standaard
minimaal te voldoen aan kwaliteit A klasse 4-12 uit tabel T83.1.3. op blz. 1213 van de Standaard



RAW1526-161872 Bladnr. 1 van 2Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Bestek : Ontmanteling tijdelijke opvang Oekraïners
Besteksnr. 1584.1-02, status Definitief d.d. 29-10-2026

Behoort bij: 1584.1-02

Ontmanteling tijdelijke opvang Oekraïners

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1584.1-02
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 1584.1-02

Ontmanteling tijdelijke opvang Oekraïners

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN TERREIN

111 Voorbereidende werkzaamheden

111110 Schonen terrein. EUR N
111120 Maaien gewas. are 620,00V
111130 Uitmaaien wadi. are 50,00V

12 SLOOPWERK

121 Verwijderen funderingsconstructies

1211 Staal

121110 Verwijderen stalen funderingsconstructie - B6. ton 200,00V
121120 Verwijderen stalen funderingsconstructie - B9. ton 140,00V
121130 Verwijderen stalen funderingsconstructie - B14. ton 150,00V
121140 Verwijderen stalen funderingsconstructie - B15. ton 150,00V
121150 Verwijderen stalen funderingsconstructie - C7. ton 150,00V
121160 Verwijderen stalen funderingsconstructie - C8. ton 145,00V

1212 Beton

121210 Slopen gewapend beton - fundering MFC's. m3 30,00V
121220 Slopen gewapend beton - fundering gymzaal. m3 75,00V
121230 Slopen palen. st 34,00V

13 VERHARDINGEN

131 Verwijderen funderingen

1311 Verwijderen ongebonden funderingen

131110 Verwijderen teervrije funderingslaag <1,5 m. m2 265,00V
131120 Verwijderen teervrije funderingslaag 1,5 m-3,0. m2 1.700,00V
131130 Verwijderen teervrije funderingslaag >3,0. m2 7.605,00V
131140 Verwijderen teervrije funderingslaag Rosalind m2 235,00V

Franklinpad.

1313 Verwijderen rasters en doeken

131310 Verwijderen inlage van kunststof. m2 38.120,00V
131320 Verwijderen inlage van kunststof Rosalind Franklinpad. m2 300,00V

133 Verwijderen bitumineus gebonden verhardingen

1331 Zagen verhardingen

133110 Zagen van bitumineuze verharding parkeervakken. m 330,00V
133120 Zagen van bitumineuze verharding Rosalind m 27,50V

Franklinpad.
133130 Zagen van bitumineuze verharding George m 15,00V

Stephensonweg

1332 Frezen verharding

133210 Frezen teervrij asfalt. m2 960,00V

1333 Opbreken verharding

133310 Opbreken teervrij asfalt parkeervakken. m2 1.565,00V
133320 Opbreken teervrij asfalt Rosalind Franklinpad. m2 370,00V

134 Verwijderen betonverhardingen

134110 Opbreken gewapende betonverharding. m2 350,00V
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135 Verwijderen elementenverharding

1351 Verwijderen betontegels

135110 Opbreken betontegels 30x30, <1,5 m. m2 20,00V
135120 Opbreken betontegels 30x30, >3,0 m. m2 400,00V
135130 Opbreken betontegels 40x60. m2 650,00V
135140 Opbreken betontegels fietsoversteek. m2 10,00V
135160 Opbreken betontegels voetgangersoversteek. m2 5,00V

1353 Verwijderen betonstraatstenen

135310 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00V

1354 Verwijderen betonplaten

135410 Opnemen verharding prefab. betonplaten 1x1 verharding. m2 265,00V
135420 Opnemen verharding prefab. betonplaten 2x2 verharding. m2 282,00V
135430 Opnemen fundering prefab. betonplaten - bouwblokken. m2 768,00V

136 Verwijderen halfverhardingen

1361 Halfverhardingen van steenachtig materiaal

136110 Verwijderen halfverharding graustabiel. m2 5.600,00V

1362 Halfverhardingen van organisch materiaal

136210 Verwijderen halfverharding - los materiaal 1,50-3,00 m. m2 905,00V
136220 Verwijderen halfverharding - los materiaal >3,00 m. m2 3.800,00V

137 Verwijderen kantopsluitingen en goten

1371 Verwijderen opsluitbanden

137120 Opbreken opsluitbanden oversteek. m 11,00V

1372 Verwijderen trottoirbanden

137210 Opbreken trottoirbanden fietsoversteek. m 6,00V

14 KABELS EN LEIDINGEN

141 Verwijderen drainage

141110 Verwijderen drains voor horizontale drainage. m 875,00V

142 Verwijderen riolering

1421 Kunststof buizen

142110 Verwijderen kunststofbuis - HWA. m 1.300,00V
142120 Verwijderen kunststofbuis - DWA. m 765,00V
142130 Verwijderen kunststofbuis - persleiding. m 760,00V

1422 Putten en kolken

142210 Verwijderen put. st 30,00V
142220 Verwijderen kolk. st 33,00V
142230 Verwijderen pompput. st 8,00V

144 Verwijderen kabels

1441 Verwijderen datakabels

144110 Verwijderen grondkabel - data. m 1.840,00V

1442 Verwijderen stroomkabels
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144210 Verwijderen grondkabel - laagspanning. m 2.835,00V
144220 Verwijderen grondkabel - OV. m 1.885,00V
144230 Verwijderen laagspanningsverdeelkast. st 8,00V

145 Verwijderen leidingen

1451 Verwijderen waterleiding

145110 Verwijderen kunststofbuis Ø25. m 705,00V
145120 Verwijderen kunststofbuis Ø40. m 45,00V
145130 Verwijderen kunststofbuis Ø50. m 450,00V
145140 Verwijderen kunststofbuis Ø63. m 575,00V
145150 Verwijderen kunststofbuis Ø110. m 270,00V
145160 Verwijderen afsluiter. st 11,00V

1452 Verwijderen brandleidingen

145210 Verwijderen brandput. st 2,00V

15 GROENVOORZIENINGEN

151 Verwijderen bomen

1511 Verwijderen bomen

151110 Verwijderen bomen. st 54,00V
151120 Verwijderen bomen George Stephensonweg. st 2,00V

152 Verwijderen heesters en hagen

1521 Verwijderen bosplantsoen

152110 Verwijderen begroeiing. are 5,00V

1522 Verwijderen sierplantsoen

152210 Verwijderen kruidachtigen. m2 2.635,00V
152220 Verwijderen begroeiing. are 2,00V

1523 Verwijderen hagen

152310 Verwijderen haag. m 180,00V

153 Verwijderen grassen en kruiden

16 TERREININRICHTING

161 Verwijderen verkeersborden

161110 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00V

163 Verwijderen markering

163110 Volledig verwijderen lengtemarkering. m2 95,00V
163120 Volledig verwijderen dwarsmarkering. m2 8,00V
163130 Volledig verwijderen symboolmarkering. m2 0,80V

164 Verwijderen terreinafscheiding

164110 Verwijderen afrastering, tuinen. m 315,00V
164120 Verwijderen afrastering, speelplaats. m 70,00V

165 Verwijderen meubilair

165110 Verwijderen picknickbank. st 8,00V
165120 Verwijderen afvalbak st 8,00V
165130 Verwijderen vlaggenmast st 3,00V
165140 Verwijderen plantenbak st 3,00V
165150 Verwijderen fietsparkeervoorziening halfverharding st 58,00V
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165160 Verwijderen fietsparkeervoorziening tegels. st 10,00V
165170 Verwijderen speeltoestel. st 27,00V
165180 Verwijderen fitnesstoestel. st 5,00V
165210 Verwijderen paal terrein. st 8,00V
165220 Verwijderen paal fietsoversteek. st 1,00V
165310 Verwijderen brievenbus st 7,00V

166 Verwijderen snelheidsremmende maatregelen

166110 Verwijderen verkeersdrempel. st 1,00V

167 Verwijderen openbare verlichting

167110 Verwijderen verlichtingsobject paaltop. st 41,00V
167120 Verwijderen verlichtingsobject uithouder. st 10,00V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 Ontgraven cunetten

2111 Ontgraven zand

211110 Zand ontgraven uit cunet d=0,50 m. m3 1.995,00V
211120 Zand ontgraven uit cunet d=1,55 m. m3 8.680,00V
211130 Zand ontgraven uit cunet hijsplateaus. m3 1.255,00V
211140 Zand ontgraven uit cunet Rosalind Franklinpad. m3 135,00V
211150 Zand ontgraven uit cunet fietsoversteek. m3 6,00V
211160 Zand ontgraven uit cunet voetgangersoversteek. m3 4,00V

2112 Ontgraven grond

211210 Grond ontgraven uit cunet voetpaden halfverharding. m3 495,00V
211220 Grond ontgraven uit cunet toegangswegen. m3 305,00V
211230 Grond ontgraven uit cunet parkeerstrook. m3 860,00V
211240 Grond ontgraven uit cunet speelveldjes. m3 455,00V
211250 Grond ontgraven uit cunet voetpaden boomschors. m3 165,00V
211260 Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 95,00V
211270 Grond ontgraven uit cunet Rosalind Franklinpad. m3 510,00V
211280 Grond ontgraven uit cunet fietsoversteek. m3 7,00V
211290 Grond ontgraven uit cunet voetgangersoversteek. m3 4,00V

212 Ontgraven bouwkuipen

2123 Ontgraven licht ophoogmaterialen

212310 Verwijderen licht ophoogmateriaal. m3 9.880,00V

213 Ontgraven waterpartijen

213110 Grond ontgraven ten behoeve van wadi. m3 365,00V
213120 Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 1.665,00V
213130 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 1.520,00V

215 Ontgraven t.b.v. groenvoorziening

215110 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 65,00V

217 Ontgraven depots

217110 Grond ontgraven uit depot zuidzijde. m3 34.380,00V
217120 Grond ontgraven uit depot westzijde. m3 3.220,00V

22 GROND VERWERKEN

221 Verwerken in cunetten

2211 Verwerken zand
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221110 Zand verwerken in cunet voetpaden. m3 385,00V
221120 Zand verwerken in cunet toegangsweg. m3 160,00V
221130 Zand verwerken in cunet parkeerstrook. m3 450,00V
221140 Zand verwerken in cunet speelveldjes. m3 455,00V
221150 Zand verwerken in cunet voetpad. m3 90,00V
221160 Zand verwerken in cunet Rosalind Franklinpad.. m3 255,00V
221170 Zand verwerken in cunet fietsoversteek. m3 6,00V
221180 Zand verwerken in cunet voetgangersoversteek. m3 4,00V

2212 Verwerken grond

221210 Grond verwerken in vervallen voetpaden halfverharding. m3 11.200,00V
221220 Grond verwerken in vervallen parkeervakken. m3 3.210,00V
221230 Grond verwerken in vervallen voetpaden boomschors. m3 705,00V
221240 Grond verwerken in vervallen elementenverharding. m3 925,00V
221250 Grond verwerken in vervallen fundering. m3 705,00V
221260 Grond verwerken in vervallen betonplaten. m3 304,00V
221270 Grond verwerken in vervallen hijsplateaus m3 1.255,00V
221280 Grond verwerken in vervallen cunet Rosalind m3 270,00V

Franklinpad.
221290 Grond verwerken in vervallen cunet fietsoversteek. m3 7,00V

2213 Verwerken grond (vervolg)

221310 Grond verwerken in vervallen cunet m3 4,00V
voetgangersoversteek.

2214 Verwerken lichte ophoogmaterialen

221410 Aanbrengen licht ophoogmateriaal - parkeerterrein. m3 9.125,00V

222 Verwerken in bouwkuipen

2222 Verwerken grond

222210 Grond verwerken in vervallen bouwkuipen. m3 13.620,00V

223 Verwerken in waterpartijen

223110 Grond verwerken in vervallen wadi. m3 1.080,00V

224 Verwerken in terrein

224110 Grond verwerken in terrein. m3 10.320,00V

225 Verwerken t.b.v. groenvoorziening

225110 Grond verwerken in moestuin. m3 65,00V
225210 Aanvullen bermen. m2 70,00V

23 GROND ONTGRAVEN EN AANVULLEN

234 Graven een aanvullen sleuf

2341 Sleuven t.b.v. verwijderen kabels en leidingen

234110 Graven en aanvullen sleuf rioolleidingen m 2.065,00V
234120 Graven en aanvullen sleuf persleidingen. m 760,00V
234130 Graven en aanvullen sleuf drainbuizen. m 875,00V
234140 Graven en aanvullen sleuf k&l 0,50 m. m 2.335,00V
234150 Graven en aanvullen sleuf k&l 1,00 m. m 620,00V

2342 Sleuven t.b.v. aan te leggen kabels en leidingen

234210 Graven en aanvullen sleuf 0,20 m. m 555,00V

235 Graven en aanvullen werkput

235110 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 3,00V
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235120 Aanbrengen grondverbetering/stabilisatie in m3 0,50V
werkgat/-put.

25 GRONDBEWERKING

251 Spitten en ploegen

251110 Spitten groenvakken. are 15,00V

252 Frezen

252110 Frezen groenvakken. are 15,00V
252120 Frezen bermen. are 2,50V
252130 Frezen gras. are 44,00V
252140 Frezen wadi's. are 1,80V
252150 Frezen bermen gewijzigde aansluiting. are 0,70V

253 Egaliseren

253110 Egaliseren groenvakken. are 15,00V
253120 Egaliseren bermen. are 2,50V
253130 Egaliseren gazons. are 44,00V
253140 Egaliseren wadi's. are 1,80V

29 GROND LEVEREN EN VERVOEREN

291 Grond leveren

2912 Leveren teelgrond

291210 Leveren teelgrond. m3 65,00V

292 Grond vervoeren

2921 Vervoeren naar tijdelijk depot

292110 Zand vervoeren. m3 12.075,00V
292120 Menggranulaat vervoeren. m3 3.235,00V
292130 Grond vervoeren. m3 9.895,00V
292140 Kleikorrels vervoeren. m3 755,00V

2922 Vervoeren naar werklocatie

292210 Grond vervoeren uit depot zuidzijde. m3 34.380,00V
292220 Grond vervoeren uit depot westzijde. m3 3.220,00V
292230 Zand vervoeren. m3 1.805,00V
292240 Menggranulaat vervoeren. m3 1.220,00V
292250 Grond vervoeren. m3 9.390,00V

3 KABELS EN LEIDINGEN

32 RIOLERING

321 Hemelwaterafvoer

3211 Buizen

321150 Aanbrengen PVC-buis - 500 mm. m 12,00V

328 Voorzieningen t.b.v. riolering

3281 Uitstroomvoorzieningen

328110 Aanbrengen uitstroombak. st 3,00V

33 NUTSVOORZIENINGEN

331 Stroomkabels
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331120 Aanbrengen energiegrondkabel - OV. m 405,00V

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411 Aanbrengen funderingen

4111 Rasters en doeken

411120 Aanbrengen inlage van kunststof - parkeerterrein. m2 16.175,00V
411130 Aanbrengen inlage van kunststof - parkeerstrtook. m2 170,00V
411140 Aanbrengen inlage van kunststof - Rosalind Franklinpad. m2 450,00V
411150 Aanbrengen inlage van kunststof - parkeervakken. m2 2.100,00V

4112 Ongebonden funderingen

411210 Aanbrengen ongebonden wegfundering - graustabiel. m2 765,00V
411220 Aanbrengen ongebonden wegfundering - parkeerterrein. m2 1.660,00V
411230 Aanbrengen ongebonden wegfundering - toegang. m2 320,00V
411240 Aanbrengen ongebonden wegfundering - parkeerstrook. m2 905,00V
411250 Aanbrengen ongebonden wegfundering - Rosalind m2 420,00V

Franklinpad.
411260 Aanbrengen ongebonden wegfundering - parkeervakken. m2 1.970,00V

4113 Straatlagen

411310 Aanbrengen straatlaag. m2 1.950,00V

42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

421 Aanbrengen trottoirbanden

421110 Aanbrengen trottoirbanden van beton oversteek. m 6,00V
421120 Aanbrengen rechte trottoirbanden middengeleider. m 50,00V
421130 Aanbrengen bochtbanden trottoirbanden m 12,50V

middengeleider.

423 Aanbrengen opsluitbanden

423110 Aanbrengen opsluitbanden van beton speelterrein. m 175,00V
423120 Aanbrengen opsluitbanden van beton voetpad. m 160,00V
423130 Aanbrengen opsluitbanden van beton oversteek. m 11,00V
423140 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 465,00V

427 Kantopsluiting van bestratingselementen

427110 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00V

43 ELEMENTENVERHARDING

431 Aanbrengen tegels

431110 Aanbrengen betontegels speelveld zuid. m2 590,00V
431120 Aanbrengen betontegels speelveld midden. m2 315,00V
431130 Aanbrengen betontegels voetpad. m2 175,00V
431140 Aanbrengen betontegels fietsoversteek. m2 10,00V
431160 Aanbrengen betontegels voetgangersoversteek. m2 5,00V

432 Aanbrengen betonstraatstenen

432110 Aanbrengen betonstraatstenen middengeleiders. m2 60,00V

434 Aanbrengen betonplaten

434110 Aanbrengen verharding passeerstrook. st 57,00V
434130 Aanbrengen fundering van gymzaal. st 6,00V

435 Waterdoorlatende verharding



RAW1526-161872 Bladnr. 9 van 13Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Bestek : Ontmanteling tijdelijke opvang Oekraïners
Besteksnr. 1584.1-02, status Definitief d.d. 29-10-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

435110 Aanbrengen doorgroeibare verharding. m2 1.830,00V

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

441 Voorbereidende werkzaamheden

4411 Frezen aansluitingen

441110 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 7,50V

4412 Frezen getrapte aansluitingen

441210 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting parkeren. m3 4,00V
441220 Frezen teervrij asfalt getrapte Rosalind Franklinpad. m3 1,00V
441230 Frezen teervrij asfalt getrapte George Stephensonweg m3 11,00V

442 Aanbrengen asfalt

4421 Aanbrengen onderlagen

442110 Aanbrengen onderlaag asfalt in 2 lagen parkeren. ton 425,00V
442120 Aanbrengen onderlaag asfalt in 2 lagen Rosalind ton 140,00V

Franklinpad.

4422 Aanbrengen tussenlagen

442210 Aanbrengen tussenlaag van asfalt parkeren. ton 250,00V
442220 Aanbrengen tussenlaag van asfalt Rosalind ton 90,00V

Franklinpad..

4423 Aanbrengen deklagen

442310 Aanbrengen deklaag van asfalt parkeren. ton 170,00V
442320 Aanbrengen deklaag van asfalt Rosalind Franklinpad. ton 145,00V

443 Kleeflagen

443110 Aanbrengen kleeflaag parkeren. m2 3.340,00V
443120 Aanbrengen kleeflaag Rosalind Franklinpad. m2 2.050,00V

45 HALFVERHARDINGEN

451 Halfverharding van steenachtig materiaal

451110 Aanbrengen gebonden halfverharding. m2 765,00V

452 Halfverharding van organisch materiaal

452110 Aanbrengen halfverharding - los materiaal 1,50-3,00 m. m2 490,00V
452120 Aanbrengen halfverharding - los materiaal >3,00 m. m2 735,00V

49 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

491 Op maat maken materialen

491110 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V

5 GROENVOORZIENING

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

513 Bemesten

513110 Bemesten beplantingsvak. m2 1.480,00V

53 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

531 Bomen
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531110 Planten van bomen. st 10,00V

533 Heesters en hagen

5331 Grondwerk t.b.v. plantwerkzaamheden

533110 Bemesten plantstrook - 1,00 m. m 395,00V
533120 Bemesten plantstrook - 3,00 m. m 340,00V
533130 Bemesten beplantingsvak. m2 435,00V
533140 Maken plantstrook. - 1,00 m m 395,00V
533150 Maken plantstrook - 3,00 m. m 340,00V

5332 Planten van hagen

533210 Planten van haagplantsoen - laag. st 1.185,00V
533220 Planten van haagplantsoen - hoog. st 1.710,00V

5333 Planten van heesters

533310 Planten van bosplantsoen. st 1.010,00V
533320 Planten van sierplantsoen. st 2.187,00V

535 Grassen en kruiden

5352 Inzaaien

535210 Zaaien gras. are 44,00V
535220 Zaaien wadi's. are 1,80V
535230 Zaaien bermen. are 0,70V

6 TERREININRICHTING WEGMARKERING

61 TERREINMEUBILAIR

611 Aanbrengen parkmeubilair

611110 Aanbrengen picknickbank. st 10,00V
611120 Aanbrengen afvalbak st 10,00V
611130 Aanbrengen vlaggenmast st 3,00V
611140 Aanbrengen plantenbak st 3,00V
611150 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 68,00V
611210 Aanbrengen brievenbus st 3,00V

612 Aanbrengen afzetelementen

612110 Aanbrengen paal terrein. st 1,00V
612120 Aanbrengen paal fietsoversteek. st 1,00V

613 Aanbrengen speeltoestellen

613110 Plaatsen speeltoestel. st 5,00V
613120 Plaatsen fitnesstoestel. st 5,00V

614 Aanbrengen hekwerken

614110 Aanbrengen hek speelveld spijlen. m 70,00V
614120 Aanbrengen hek speelveld gaas. m 100,00V
614130 Aanbrengen hek speelveld gaas. m 205,00V

615 Aanbrengen ondergrondse containers

615110 Verplaatsen ondergrondse container. st 4,00V

62 VERKEERSVOORZIEININGEN

622 Aanbrengen verkeersborden

622110 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 6,00V
622120 Aanbrengen verkeersbord met verkeerszuil. st 4,00V
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623 Verkeersremmende maatregelen

623110 Aanbrengen verkeersdrempel. st 1,00V

63 WEGMARKERING

631 Aanbrengen belijning

6311 Aanbrengen langsmarkering

631120 Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast. m 20,00V
631130 Aanbrengen 3-3 streep -thermoplast. m 550,00V

6312 Dwarsmarkering

631210 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 3,00V
materiaal-

631220 Aanbrengen dwarsmarkering 0,5-0,5 -thermoplast. m2 2,50V
631230 Aanbrengen stopstreep -thermoplast. m2 2,70V

632 Aanbrengen figuratie

632110 Aanbrengen haaientanden -thermoplast. m2 1,75V
632120 Aanbrengen cijfers -thermoplast. m2 0,80V

633 Aanbrengen overige markering

633110 Aanbrengen verdrijvingsvlak -thermoplast. m2 95,00V

65 OPENBARE VERLICHTING

652 Aanbrengen lichtmasten

652110 Aanbrengen lichtmast paaltop. st 12,00V
652120 Aanbrengen lichtmast uithouder. st 5,00V

655 Verplaatsen lichtmasten

655110 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00V

7 KUNSTWERKEN EN OEVERVOORZIENINGEN

77 WATERBOUWKUNDIGE KUNSTWERKEN

777 Duikers

777110 Aanbrengen PVC duiker. m 18,00V

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

811 Uitzet- en meetwerkzaamheden

812 Werkplannen en -protocollen

812110 Opstellen plan vrijgekomen materialen. EUR N

813 Communicatie en coördinatie

813110 Communiceren met netbeheerders.. EUR N

814 Revisie

814110 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

83 TIJDELIJKE DEPOTS

831110 Inrichten depot. EUR N
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831120 In stand houden tijdelijk depot. EUR N
831130 Verwijderen tijdelijk depot. EUR N
831140 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
831150 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
831160 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

85 WERK ALGEMENE AARD

854 OPLEVERING

8541 Opleverdossier

854110 Opstellen opleverdossier. EUR N

86 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

861 Inzetten werknemers

861110 Inzetten werknemer - grondwerker. uur 80,00V
861120 Inzetten werknemer - elektricien. uur 200,00V
861130 Inzetten werknemer - loodgieter. uur 200,00V

862 Inzetten materieel

862110 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
862120 Inzetten wiellader. uur 40,00V
862130 Inzetten vrachtauto autolaadkraan. uur 20,00V
862140 Inzetten vrachtauto. uur 20,00V
862150 Inzetten tractor. uur 40,00V

88 ONDERZOEKEN

881110 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (RAW-bestek). EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

951 Leveringen en werkzaamheden

951110 Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen. EUR 2.500,00V
951120 Stelpost k&l. EUR 75.000,00V
951130 Stelpost overkluizing. EUR 100.000,00V
951140 Stelpost verplanten bomen. EUR 40.000,00V
951150 Stelpost diverse herstelwerkzaamheden Mrija 1.0. EUR 75.000,00V

952 Acceptatiekosten

952110 Stelpost acceptatiekosten. EUR 500,00V
952120 Stelpost acceptatiekosten asbesthoudend materiaal. EUR 2.500,00V

953 Overige kosten

953110 Stelpost inspectieputten. EUR 5.000,00V
953120 Stelpost opruimen werkterrein. EUR 5.000,00V
953130 Stelpost terreinafscheiding. EUR 75.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


