		Bewonersafval			Aanvullend bedrijfsafval					
Bouwblok	**Oppervlakte afvalruimte (m2)**	**Restafval (kg p.j.)**	**Opk (kg p.j.)**	**Gfe (kg p.j.)**	**Restafval (kg p.j.)**	**Opk (kg p.j.)**	**Gfe (kg p.j.)**	**Verwachte start oplevering**	**Verwachte eind oplevering**	**Bestand bouwtekening**
Merwede										
Bouwblok 1 a-b	93	109.824	18.444	19.786	13.515	3.052	988	sep-27	apr-28	Bijlage 2 - Blok 1A-B Portaal, afvalruimte.pdf
Bouwblok 1 a-g	74	219.648	35.602	43.514	139.573	31.538	10.088	aug-28	dec-28	Bijlage 3 - Bouwblok 1A-G Greystar, afvalruimte.pdf
Bouwblok 2a	95	144.326	24.111	21.086	41.096	9.287	2.964	mei-28	jul-28	Bijlage 4 - Bouwblok 2A, afvalruimte.pdf
Bouwblok 3 School + sporthal	ontwerp in '27	219.648	7.695	9.405	289.630	65.447	20.904	Q1-31	Q1-31	
Bouwblok 4 Bloom Zuid	68	109.824	20.830	24.160	6.365	1.440	468	Q4-27	Q3-28	Bijlage 5 - Bouwblok 4, afvalruimte.pdf
Bouwblok 5 Bloom Zuid	65	109.824	18.998	16.998	30.498	6.890	2.184	Q2-29	Q2-29	
Bouwblok 7	ontwerp in '27	109.824	15.287	26.327	105.893	23.925	7.644	aug-30	aug-30	
Bouwblok 8 Grow	138	109.824	29.498	36.053	137.946	31.169	9.932	apr-28	jan-29	Bijlage 6 - Bouwblok 8, afvalruimtes.pdf
Bouwblok 9 Joy	62	66.432	10.805	10.074	15.350	3.468	1.092	aug-28	okt-28	
Bouwblok 10 Pulse	70	75.369	10.824	13.230	0	0	0	nov-29	feb-30	
Bouwblok 11	161	109.824	31.350	31.457	33.623	7.597	2.444	nov-28	jan-29	
Bouwblok 12 a Bloom Park	67	109.824	25.177	18.416	60.564	13.686	4.368	jan-27	apr-27	Bijlage 7 - Bouwblok 12, afvalruimte.pdf
Bouwblok 13 Cix City	80	213.123	39.392	26.384	106.678	24.107	7.696	feb-29	feb-29	Bijlage 8 - Bouwblok 13, afvalruimte.pdf
Bouwblok 14 Cix Theatre	55	69.422	12.333	9.219	28.699	6.484	2.080	feb-29	feb-29	
Wonderwoods										
Boeri	59	87.412	12.532	15.340	0,0	0,0	0,0	-	Al opgeleverd	Bijlage 10 - Wonderwoods Bouwtekening afvalruimtes.pdf
MSVA	43	30.732	4.420	5.408	0,0	0,0	0,0	-	Al opgeleverd	Bijlage 10 - Wonderwoods Bouwtekening afvalruimtes.pdf

Opmerking: Bouwblokken 2b, 6, 15, 16 en 17 behoren tot bouwfase 2 en vallen buiten de scope van deze aanbesteding. Ook bouwblok 18 uit bouwfase 1 valt buiten de scope van deze aanbesteding.