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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Tel: +31 (0)46 477 77 77
Internet: www.sittard-geleen.nl

02 Directie
De directie UAV en het dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen.
Deze natuurlijke persoon/personen zal/zullen t.z.t. worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rijksweg Noord incl. parallelwegen en aansluitingen op de
zijwegen in de gemeente Sittard-Geleen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- Het schonen van het terrein;
- Het verwijderen van straatmeubilair;
- Het verwijderen van openbare verlichting;
- Het verwijderen van groenvoorzieningen;
- Het verwijderen van verhardingen;
- Opsporen, identificeren en veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten (OOO) onder begeleiding door de

aannemer aan te stellen;
- Ontgraven onder archeologische begeleiding door de aannemer aan te stellen;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden (vervangen hoofdriool, putten, kolken, putranden en huis-

en kolkaansluitingen);
- Het verwerken van funderingen;
- Het aanbrengen van verhardingen;
- Het aanbrengen van groenvoorzieningen (door derden);
- Het aanbrengen van straatmeubilair;
- Het aanbrengen van openbare verlichting;
- Het uitvoeren van bijkomende werken.

05 Tijdsbepaling
1. De start van het werk vindt plaats op 29 maart 2027. De daadwerkelijke start van de uitvoering is door de

aannemer en directie te bepalen.

2. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd, e.e.a. volgens artikel 01.13.08, uit deel 3 van dit bestek.

3. Het werk uiterlijk opleveren op 1 december 2028, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze
ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 3 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals
bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, 1% van de aanneemsom per dag, met een minimum van € 1.500,-
per dag.

5. Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen na de eerste opname compleet te zijn ingediend. Bij de
eerste termijn wordt € 20.000,- van de aannemingssom ingehouden in de vorm van een minderwerk. Na
acceptatie van het opleverdossier wordt het ingehouden bedrag terugbetaald in de eerst-volgende
termijn.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
civieltechnische werkzaamheden.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

08 Meldings- en registratieplicht
De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.
De aannemer heeft een meldingsplicht- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken,
ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:
- Defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- Bloedingsziekte;
- Eikenprocessierups;
- Japanse Duizendknoop e.d.
- Etc.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde
gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;

b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken,
ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
- Een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (eventueel met foto);
- De oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
- Datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
- Welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek,

ziekte of plaag op te heffen;
- Met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

09 Gedragscode wet natuurbescherming
Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing
verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03. van de Standaard.
De opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de eisen en methoden met betrekking tot hetgeen is
vermeld in de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de Vereniging Stadswerk Nederland
(www.stadswerk.nl).
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2.1 Algemene gegevens



RAW0227-158176

Bladnr. 6
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

01 Tekeningen
Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
_________________________________________________________________________________________________
2025-1566 Opbreektekening, blad 1 1:200 26-01-2026
2025-1567 Opbreektekening, blad 2 1:200 26-01-2026
2025-1568 Opbreektekening, blad 3 1:200 26-01-2026
2025-1569 Opbreektekening, blad 4 1:200 26-01-2026
2025-1562 Rioleringstekening, blad 1 1:200 26-01-2026
2025-1563 Rioleringstekening, blad 2 1:200 26-01-2026
2025-1564 Rioleringstekening, blad 3 1:200 26-01-2026
2025-1565 Rioleringstekening, blad 4 1:200 26-01-2026
2025-1551 Situatietekening, blad 1 1:200 26-01-2026
2025-1552 Situatietekening, blad 2 1:200 26-01-2026
2025-1553 Situatietekening, blad 3 1:200 26-01-2026
2025-1554 Situatietekening, blad 4 1:200 26-01-2026
2025-1555 Overzichtstekening 1:200 26-01-2026
2025-1556 Profielen en details 1:50/1:100 26-01-2026
2025-1557 Bebakening en markering, blad 1 1:200 26-01-2026
2025-1558 Bebakening en markering, blad 2 1:200 26-01-2026
2025-1559 Bebakening en markering, blad 3 1:200 26-01-2026
2025-1560 Bebakening en markering, blad 4 1:200 26-01-2026
2025-2364 Lengteprofiel as Rijksweg Noord 1:500 26-01-2026
2025-2365 Lengteprofielen parallelwegen 1:500 26-01-2026
2025-2667 Beplantingsplan, bomen 1:500 26-01-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P.. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen

tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Controleren van de verdichting van sleuven;
S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
S7. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;
S8. Controleren van de verdichting van grondaanvullingen;
S9. Controleren ligging kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting per (sub)fase in relatie tot

het nieuwe ontwerp (bomen, etc);
S10. Controleren van verwijderde (teervrije en teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van de

wegfundering.
S11. Controleren van het plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van het granulaat c.q. teelgrond;
S12. Na het aanbrengen van de groeiplaatsverbetering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering;
B2. In bedrijf zetten ompompvoorzieningen;
B3. Aanbrengen afsluiters en volvloeien riolering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2. Revisiegegevens van mantelbuizen, huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan

directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip

van registratie ter acceptatie van de directie.
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In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
1. Rapportage archeologisch onderzoek;
2. PvE archeologie;
2a. Handboek bomen 2026;
2b. Werken rond bomen;
3. Rapportage asbestinventarisatie rioolstrengen;
4. Infiltratieonderzoek;
5. RA26206-01 Ecologische quickscan bomen;
6. Boominspectie verslag Rijksweg-Noord E26017;
7. BEA, rapportnummer 250106 versie 2, d.d. 15-04-2025;
8. Stroomschema Veilig Ontgraven;
9. Afvoeren grond of fundering naar Consortium GrensMaas (CGM);
10. SGL_vw25055_putten_Sittard;
11. Opleverdossier de Wissel;
12. T&A - Rapportage V0 na - Conflictperiode;
13. Format Voortgangsrapportage Social Return Westelijke Mijnstreek;
14. Revisie formulier riolering;
15. Werkinstructie verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit_20220415;
16. Instructies voor uitvoering van communicatie door derden;
17. Richtlijnen voor bouwborden (01-07-2024);
18. Foto speciale tegels minder validen;
19. Inhoudsopgave Opleverdossier;
20. Inspectierapport riolering;
21. 20231204 GEONIUS - milieutechnisch bodemonderzoek RWN Sittard;
22. MB210088.021.R01.V1.0 Geonius 27 juni 2024 partijkeuring Rijksweg Noord;
23. V&G plan B2026-01, d.d. 29-10-2026;
24. Grondstromenoverzicht;
25. Verkeersmaatregelen Wilhelminastraat - Engelenkampstraat;
26. Verkeersmaatregelen Rijksweg Noord in relatie met Centrum Sittard Bereikbaar;
27. Openbare verlichting:

- Overzicht vrijgekomen materialen;
- KRA-25-01-TEK-001-01, verlichtingsplan, Nobralux, versie 2, d.d. 23-07-2026;
- PvE OVL - Algemeen DEFINITIEF V2.0;
- PvE OVL - Bijlage 01 Afstemwegen;
- PvE OVL - Bijlage 02 Voorbeeld Objectnummer Sittard-Geleen;
- PvE OVL - Bijlage 03 Revisieformulier incl. standaard mutatielijst Moon v3, d.d. 20-04-2021.

28. Waarschuwingslijst adressen werk in uitvoering.

06 Ter inzage
Er liggen geen documenten ter inzage.

07 Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiënische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De bestekspostnummers 132060, 210310 en 230020 dienen ontgraven te worden onder een milieukundige
begeleiding (milieukundige begeleiding aan te stellen door de aannemer). E.e.a. conform CROW-publicatie
400 "Werken in en met verontreinigde bodem".

08 Maatregelen in het belang van het verkeer / bereikbaarheid
Conform het plan van aanpak en aanvullende toezeggingen van de aannemer (Subgunningscriterium 3
"Bereikbaarheid, fasering en verkeersmaatregelen conform bestekspostnr. 665030) en de gestelde eisen in
het bestek (deel 3) en de inschrijvingsleidraad, behorende bij dit bestek.
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09 Projectspecifieke gegevens / informatie
Opslag binnen werkterrein:
Er mogen, i.o.m. de directie, depot(s) worden gerealiseerd op een onvergraven terrein dan wel op een terrein
dat is heringericht binnen de werkgrenzen.
De locatie van de depots / het depot dient altijd de goedkeuring van de directie te hebben. Alle voor-
komende kosten voor deze depots / het depot dienen te zijn inbegrepen in bestekspostnummer 270
(inrichten gronddepot).

Opsporing ontplofbare oorlogsresten (OOO):
NGE-verplichtingen te verrekenen volgens de bestekspostnrs. 1101 t/m 1104. Begeleiding (OOO) door de
aannemer aan te stellen.

Archeologie:
In de cultuurtechnische en archeologische verwachtingskaart is het werkgebied gekarakteriseerd met een
onbekende, middelhoge en hoge archeologische verwachting.
De bestekposten grondwerk (bestekspostnr. 2) en opbreken fundering (bestekspostnr. 13) uitvoeren onder
een archeologische begeleiding (door de aannemer aan te stellen).
Rekening houden met het volgende:

Actieve archeologische begeleiding:
- Bij de ontgravingswerkzaamheden t.p.v. de rioolsleuven van het hoofdriool dient er ca. 4.610 m2 actieve

begeleiding van een archeoloog te zijn;
- Voor de archeologische verwachting van de Romeinse wegen (hfd. 4 van bijlage 2, behorende bij dit

bestek) dient er ca. 1.550 m2 actieve begeleiding van een archeoloog te zijn.

Passieve archeologische begeleiding:
- In totaal rekening houden met ca. 17.700 m2 passieve begeleiding van een archeoloog bij de ont-

gravingswerkzaamheden.
Eisen en randvoorwaarden waaraan de archeologische begeleiding dient te voldoen is voorgeschreven bij
hoofdstuk 10 van bijlage 2, behorende bij dit bestek.

Asbest voegenkit:
De landelijke afschalingsprocedure RIONED van risicoklasse 2 naar risicoklasse 1 omtrent asbestvoegenkit
is doorgevoerd. Uitgangspunt dat de door de gemeente uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen dat
eventuele aanwezige asbesthoudende voegenkit binnen de normen valt die voor afschaling in aanmerking
komen.

Nutsbedrijven / OVL:
De intentie c.q. planning van de nutsbedrijven, wat betreft het verleggen c.q. omleggen van de kabels en
leidingen is, dat de werkzaamheden vrijwel volledig voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden
worden uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden van Enexis. Daarnaast wordt door de nutsbedrijven
(KPN en Enexis) de bestaande asbesthoudende mantelbuizen verwijderd en/of beschermd. Mogelijk uit te
voeren tijdens de werkzaamheden van de aannemer van dit bestek.
De coördinatie van de genoemde werkzaamheden ligt volledig bij de aannemer van dit bestek. E.e.a. conform
bestekspostnr. 662010 en artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek.

Startoverleg:
Na opdrachtverlening, vóór de start van de werkzaamheden, zal er een startoverleg m.b.t. de afstemming van
de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen plaats vinden. Zie ook artikel 01.11.01 van deel 3
uit dit bestek.

Hoogtes en maatvoering:
Op de bestekstekeningen aangegeven hoogtes en maatvoering mogen alleen in overleg met de directie UAV
en de waterspecialist van de gemeente Sittard-Geleen aangepast worden.

Tijdelijke voorzieningen tijdens rioolwerkzaamheden:
Bij bui 8 waarborgen tijdens hevige buien.
Waarborgen afvoer en debieten:
Strengnr.:
24404A-24404, 5 m3/h, d.w.a., 110 l/s
24656-24404, 1 m3/h, d.w.a., 70 l/s
24667-24181, 1 m3/h, d.w.a. 40 l/s
24652-24651, 1 m3/h, d.w.a., 199 l/s
24663-24662, 1 m3/h, d.w.a., 189 l/s
24650-24661, 1 m3/h, d.w.a., 113 l/s
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10 Vastleggen bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade
Daar waar kans is op schade aan de objecten binnen het werkterrein zal de directie voor de aanvang van de
werkzaamheden ter plekke de bestaande staat van de objecten vastleggen. De aannemer dient de directie
voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de gelegenheid te stellen deze bestaande toestand
van de nabijgelegen objecten vast te leggen.
De bestaande toestand van de (gemeente) wegen (verhard en onverhard) wordt voor de start van de
werkzaamheden door de directie en aannemer (in samenwerking met de gemeente) gezamenlijk opgenomen
en vastgelegd. De kosten voor deze opname (inclusief rapportage) dienen te zijn opgenomen in besteks-
postnr. 650010 uit deel 2.2 van dit bestek.

11 Bereikbaarheid en toestand van het werkterrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein.
Structuurbederf moet ten alle tijden worden voorkomen, hiertoe de benodigde maatregelen nemen.

12 In te zetten materieel
Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project
in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende
klasseringen:
- Mobiele werktuigen: Stageklasse 5 (of hoger)
- Transportmiddelen: Euro 6 of Euro VI (vanaf 1 Januari 2025)
Voorgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het in te zetten materieel
waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke
klasse het in te zetten materieel valt. Voertuigen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet
binnen de grenzen van het werk toegestaan. Zie ook artikel 01.31.01 uit deel 3 van dit bestek.

Tevens dienen alle dieselmotoren van groter materieel die op dit werk ingezet worden voor de realisatie van
dit project, te draaien op minimaal HVO50 brandstof.

De aannemer dient aan te tonen dat hij met de gevraagde brandstof en/of stageklasse werkt, op een
zodanige wijze dat de directie dit op een eenvoudige manier kan controleren. Wanneer de aannemer niet
met de gevraagde brandstof en/of motoren werkt geldt een korting van €150,- per dag per materieelstuk. Zo
nodig met terugwerkende kracht.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 Reconstructie Rijksweg Noord
. . . . . Overzicht situering volgens tekeningnr. 2025-1555.
. . . . . De aannemer van dit bestek dient er rekening mee te
. . . . . houden dat:
. . . . . - Het gehele werk gefaseerd uitgevoerd dient te
. . . . . worden. E.e.a. conform paragraaf 05 lid 2 van deel 1
. . . . . van dit bestek, volgens artikel 01.13.08, uit deel 3
. . . . . van dit bestek en volgens bestekspostnr.665030;
. . . . . - De hoeveelheid van de resultaatsverplichtingen,
. . . . . van de totale hoeveelheden, zijn van het gehele
. . . . . werk. Bij het bepalen van de hoeveelheden is er
. . . . . geen rekening gehouden met de faseringen
. . . . . (paragraaf 05 lid 02 uit deel 1 van dit bestek);
. . . . . - Rekening houden met bijlage 12 'T&A - Rapportage
. . . . . V0 na - Conflictperiode' en bestekspostnr.110.
. . . . . E.e.a. dient onder begeleiding van een specialist
. . . . . OOO te gebeuren. Specialist OOO door de aan-
. . . . . nemer aan te stellen;
. . . . . - De bestekposten van het grondwerk (besteks-
. . . . . postnr. 2) en op te breken fundering (besteks-
. . . . . postnr. 13) uitvoeren onder een archeologische
. . . . . begeleiding. Archeologische begeleiding door de
. . . . . aannemer aan te stellen. Zie ook paragraaf 09 van
. . . . . deel 2.1 uit dit bestek;
. . . . . - Rekening houden met de aanwezigheid van be-
. . . . . staande electrakasten en bestaande trafo's bij de
. . . . . groenvoorzieningen.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden
. . . . .

10 Verkeersmaatregelen
. . . . . Verkeersmaatregelen uitvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 665030.
. . . . .

11 Opruimingswerkzaamheden
. . . . . Situering opruimingswerkzaamheden volgens de teke-
. . . . . ningnrs. 2025-1566 t/m 2025-1569.
. . . . .

110 Opsporen ontplofbare oorlogsresten
. . . . . - Het opsporingsonderzoek dient plaats te vinden na
. . . . . het verwijderen van de aanwezige verhardingen en
. . . . . funderingen en voorafgaand aan de grondwerk-
. . . . . zaamheden.
. . . . . Alle te treffen maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid
. . . . . tijdens het onderzoek dienen in de eenheidsprijs
. . . . . van het betreffende bestekspostnummer te zijn
. . . . . inbegrepen;
. . . . . - Rekening houden met de uitvoering van de onder-
. . . . . zoeken in meerdere fases volgens paragraaf 05 lid
. . . . . 02 uit deel 1 van dit bestek;
. . . . . - Rekening houden met de aanwezigheid van boom-
. . . . . stronken;
. . . . . - Geen hekwerk in de buurt i.v.m. verstoringen
. . . . . tijdens de metingen;
. . . . . - De aanwijzingen van de explosieven-begeleiding
. . . . . dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
. . . . .

1101 Projectplan
. . . . .

110110 160099 Opstellen van een projectplan. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opstellen van een gedocumenteerd project- st 1,00 L
. . . . . plan t.b.v. het detectie-onderzoek opsporen ontplofbare
. . . . . oorlogsresten alsook het benaderen, identificeren en
. . . . . veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 1102 t/m 1103.
. . . . . In het projectplan de (planmatige) voortgang, afspraken,
. . . . . toezicht, documentatie en de hierbij behorende proce-
. . . . . dures vastleggen. Zodat het project op een adequate en
. . . . . veilige wijze uitgevoerd kan worden.
. . . . . Voor aanvang van de explosievenopsporingswerk-
. . . . . zaamheden dient het projectplan door het Bevoegd
. . . . . Gezag te zijn goedgekeurd.
. . . . . Het projectplan laten opstellen door een scope A bedrijf.
. . . . . Opstellen conform de vigerende certificering CS-OOO.
. . . . . Het projectplan digitaal in concept ter goedkeuring en
. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het projectplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve projectplan in pdf-formaat bij de directie
. . . . . aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

1102 Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare
oorlogsresten

. . . . .
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110210 240199 Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. OOO. dag 10,00 V
. . . . . Betreft: alle stagnatiekosten/productieverlies per dag
. . . . . ten gevolge van de werkzaamheden met betrekking tot
. . . . . OOO.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met en te
. . . . . werken volgens het programma van eisen (zie
. . . . . besteksbijlage 12 behorende bij dit bestek).
. . . . . In de prijs per eenheid van het grondwerk dient
. . . . . rekening gehouden te worden met een lagere productie.
. . . . . Onder een lagere productie wordt verstaan 50-80% van
. . . . . de normale productie.
. . . . . Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer
. . . . . deze dag als onwerkbaar beschouwen. In deze
. . . . . bestekspost dienen alle kosten (directe en indirecte)
. . . . . opgenomen te zijn. Verrekening zal in overleg en na
. . . . . goedkeuring van de opdrachtgever en directie
. . . . . plaatsvinden. Indien de productie meer dan 50%
. . . . . bedraagt, worden géén extra kosten verrekend.
. . . . . Uitsluitend productieverlies t.g.v. de OOO-werk-
. . . . . zaamheden worden conform bovenstaand verrekend.
. . . . . Bij een eventuele stoplegging van het werk zal worden
. . . . . getracht de werkzaamheden op een ander tracé voort te
. . . . . zetten. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt de
. . . . . aannemer tot een maximum van 3 stagnatiedagen
. . . . . vergoed volgens deze bestekspostnummer. Voor de
. . . . . periode dat niet gewerkt kan worden, worden geen
. . . . . verdere kosten vergoed aan de aannemer.
. . . . .

110220 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 210,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een vlakdekkende realtime are 210,00 I
. . . . . oppervlaktedetectie. Rekening houden dat de detectie
. . . . . mogelijk gefaseerd uitgevoerd dient te worden. E.e.a
. . . . . conform bestekpostnr.110.
. . . . . Onder een realtime detectie wordt verstaan: de detectie,
. . . . . interpretatie van data, het opstellen van objecten-
. . . . . lijsten, weergave van de detectieresultaten op een
. . . . . tekening en het bespreken van de detectieresultaten
. . . . . met de adviseur OOO van de opdrachtgever.

9. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 5.000,00 m2
.1. . . . Gebiedstype: bebouwd
. .6. . . Terreinverharding: boomstronken aanwezig
. . . .1 . Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 1103.
. . . . .
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110230 160105 Uitvoeren non-realtime dieptedetectie st 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een vlakdekkende non-real- st 1,00 I
. . . . . time oppervlaktedetectie. Rekening houden dat de
. . . . . detectie mogelijk gefaseerd uitgevoerd dient te worden.
. . . . . E.e.a conform bestekspostnr.110.
. . . . . Onder een non-realtime detectie wordt verstaan: de
. . . . . detectie, interpretatie van data, het opstellen van
. . . . . objecten- lijsten, weergave van de detectieresultaten op
. . . . . tekening en het bespreken detectieresultaten met de
. . . . . adviseur OOO van de opdrachtgever.
. . . . . De locaties die verdacht zijn op achtergelaten ontplof-
. . . . . bare oorlogsresten vallen buiten het non-realtime
. . . . . oppervlaktedetectie onderzoek.

9. . . . . Grootte per perceel: tot 5.000,00 m2
.1. . . . Gebiedstype: bebouwd
. .6. . . Terreinverharding: boomstronken aanwezig
. . .1 . . Dieptedetectie tot 6,0 m
. . . .1 . Positiebepaling van vermoede ontplofbare
. . . . . oorlogsresten met een nauwkeurigheid van 0,10 m
. . . . .

110240 160302 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00 V
. . . . . Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en
. . . . . strategisch schroot aan de
. . . . . Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)
. . . . .

110250 160299 Tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten. dag 2,00 V
. . . . . Betreft: inzet VTVS enkel na akkoord opdrachtgever.
. . . . . Inzet veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten en
. . . . . strategisch schroot aan de Explosievenopruimings-
. . . . . dienst Defensie (EODD).
. . . . .

110260 160299 Het plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van keer 1,00 V
. . . . . de VTVS.
. . . . . Plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van de
. . . . . VTVS.
. . . . .

1103 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

110310 100599 Inzetten benaderploeg ontplofbare oorlogsresten uur 24,00 V
. . . . . (handmatig).
. . . . . Het betreft de inzet van een complete benaderploeg
. . . . . (handmatig) t.b.v. grondwerk voor het benaderen,
. . . . . identificeren en tijdelijk veiligstellen van ontplofbare
. . . . . oorlogsresten.
. . . . . Diepte grondwerk tot 0,50 meter
. . . . . Onder voorwaarden van de vigerende certificering
. . . . . CS-OOO.
. . . . . Benaderploeg bestaande uit:
. . . . . - Senior OOO-deskundige;
. . . . . - Assistent OOO-deskundige.
. . . . . Inclusief detectieapparatuur, GPS en overige gereed-
. . . . . schap.
. . . . . De doorgegeven uren aan de directie dienen aantoon-
. . . . . baar te zijn.
. . . . .
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110320 100599 Inzetten benaderploeg ontplofbare oorlogsresten uur 24,00 V
. . . . . (machinaal).
. . . . . Het betreft de inzet van een complete benaderploeg
. . . . . (machinaal) t.b.v. grondwerk voor het benaderen,
. . . . . identificeren en tijdelijk veiligstellen van ontplofbare
. . . . . oorlogsresten.
. . . . . Diepte grondwerk: 0,50 tot 4,00 m
. . . . . Onder voorwaarden van de vigerende certificering
. . . . . CS-OOO.
. . . . . Benaderploeg incl. materieel bestaande uit:
. . . . . - Senior OOO-deskundige;
. . . . . - Assistent OOO-deskundige;
. . . . . - Rupsgraafmachine t.b.v. NGE, 8-16 ton.
. . . . . Inclusief detectieapparatuur, GPS en overige gereed-
. . . . . schap.
. . . . . De doorgegeven uren aan de directie dienen aantoon-
. . . . . baar te zijn.
. . . . .

110330 100599 Inzetten junior deskundige OOO. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de OOO-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Junior deskundige OOO
. . . . . Deskundige dient te beschikken over een vigerende
. . . . . certificering basiskennis OOO.
. . . . . Inclusief detectieapparatuur, GPS en overige gereed-
. . . . . schap.
. . . . . De doorgegeven uren aan de directie dienen aantoon-
. . . . . baar te zijn.
. . . . .

110340 100599 Inzetten senior deskundige OOO. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de OOO-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Senior deskundige OOO
. . . . . Deskundige dient te beschikken over een vigerende
. . . . . certificering basiskennis OOO.
. . . . . Inclusief detectieapparatuur, GPS en overige gereed-
. . . . . schap.
. . . . . De doorgegeven uren aan de directie dienen aantoon-
. . . . . baar te zijn.
. . . . .

110350 100599 Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, 8-16 ton. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de OOO-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . . Rupsgraafmachine 8-16 ton
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Machinist dient te beschikken over een vigerende certifi-
. . . . . cering basiskennis OOO.
. . . . . De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . . De doorgegeven uren aan de directie dienen aantoon-
. . . . . baar te zijn.
. . . . .
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110360 100599 Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, >16 ton. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van de OOO-
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . . Rupsgraafmachine 16 ton of groter
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Machinist dient te beschikken over een vigerende certifi-
. . . . . cering basiskennis OOO.
. . . . . De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . . De doorgegeven uren aan de directie dienen aantoon-
. . . . . baar te zijn.
. . . . .

1104 Proces-verbaal van oplevering ontplofbare oorlogsresten
. . . . .

110410 160399 Opstellen van een proces-verbaal van oplevering. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een proces verbaal van
. . . . . oplevering na afronding van de opsporings-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . In het proces verbaal de resultaten en bevindingen van
. . . . . het onderzoek vermelden.
. . . . . Het proces verbaal omvat ten minste de volgende
. . . . . punten:
. . . . . - Het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een
. . . . . ondergrond van de omgeving (GBKN ter
. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever) met
. . . . . daarop aangegeven de ligging ten opzichte van
. . . . . het Rijksdriehoeknet (d.m.v. RD-coördinaten);
. . . . . - Een omschrijving van de opdracht;
. . . . . - Een omschrijving van de gebruikte opsporings-
. . . . . methoden;
. . . . . - De onderzoeksresultaten;
. . . . . - De gegevens die betrekking hebben tot de
. . . . . overdracht en (indien van toepassing) de aard
. . . . . van de verwijderde objecten.
. . . . . Het proces verbaal opstellen door een scope A bedrijf.
. . . . . Opstellen conform vigerende certificering CS-OOO.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

110420 160399 Opstellen proces verbaal van deeloplevering. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het gedurende het werk opstellen van een st 5,00 L
. . . . . proces-verbaal van oplevering voor een deel van het
. . . . . totale opsporingsgebied.
. . . . . In het proces verbaal de resultaten en bevindingen van
. . . . . het onderzoek vermelden.
. . . . . Het proces verbaal omvat ten minste de volgende
. . . . . punten:
. . . . . - Het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een
. . . . . ondergrond van de omgeving (GBKN ter
. . . . . beschikking gesteld door opdrachtgever) met
. . . . . daarop aangegeven de ligging ten opzichte van
. . . . . het Rijksdriehoeknet (d.m.v. RD-coördinaten);
. . . . . - Een omschrijving van de opdracht;
. . . . . - Een omschrijving van de gebruikte opsporings-
. . . . . methoden;
. . . . . - De onderzoeksresultaten;
. . . . . - De gegevens die betrekking hebben tot de
. . . . . overdracht en (indien van toepassing) de aard
. . . . . van de verwijderde objecten.
. . . . . Het proces verbaal opstellen door een scope A bedrijf.
. . . . . Opstellen conform vigerende certificering CS-OOO.
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. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.

. . . . .
111 Terreininrichting

. . . . .
1110 Schonen terrein

. . . . .
111010 510101 Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: het voor aanvang opschonen van het gehele

. . . . . werkterrein.

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 427,50 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:

. . . . . - Zwerfvuil;

. . . . . - Divers afval.

. . . . . Rekening houdende met max. 10 kg/are. ton 4,50 I

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
1111 Boombescherming op bouwlocaties

. . . . .
111110 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 17,00 V

. . . . . bescherming bomen.

. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.

. . . . . aangrenzend aan het werkterrein nabij de uit te voeren

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.

. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-

. . . . . heden nabij de betreffende boom.

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 17,00 I

. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm

. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

. . . . . tot 100 mm waarborgen

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen

. . . . . de materialen aan de aannemer.

. . . . .
111120 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 35,00 V

. . . . . bescherming bomen.

. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.

. . . . . aangrenzend aan het werkterrein nabij de uit te voeren

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.

. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-

. . . . . heden nabij de betreffende boom.

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 35,00 I

. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm

. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

. . . . . tot 100 mm waarborgen

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen

. . . . . de materialen aan de aannemer.

. . . . .
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111130 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 21,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend aan het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
. . . . . heden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 21,00 I
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .

112 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . .

1120 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

112010 510103 Maaien gewas. are 150,00 V
. . . . . Situering: midden- en buitenbermen binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het kortmaaien van de bestaande groenvoor- are 150,00 I
. . . . . zieningen.
. . . . . In totaal: ca. 60 locaties
. . . . . Gewas: gras

9. . . . . Grootte per perceel: ca. 4,00 tot 4.900,00 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

112020 222107 Frezen. are 150,00 V
. . . . . Situering: midden- en buitenbermen binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het stukfrezen van de bestaande groenvoor- are 150,00 I
. . . . . zieningen na uitvoering van bestekspostnr.112010.
. . . . . Gewas: gras
. . . . . Grondsoort: conform de milieutechnische onderzoeken
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur' en 'Industrie'

9. . . . . Grootte per perceel: ca. 4,00 tot 4.900,00 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

1121 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
. . . . .
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112110 102101 Graven proefsleuf. st 75,00 V
. . . . . Situering: bestaande boomstobben t.h.v. de bermen
. . . . . Betreft: het lokaliseren en opsporen van de bestaande
. . . . . kabels en leidingen t.b.v. het veilig verwijderen van de
. . . . . te verwijderen boomstobben volgens de bestekspost-
. . . . . nrs. 112210 t/m 112230.
. . . . . Bijzonderheden:
. . . . . - Inclusief grondwerk.
. . . . . Rekening houden per proefsleuf van een lengte van ca. m 300,00 I
. . . . . 4,00 m, diepte maximaal 1,50 m-mv, breedte ca. 0,50 m.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform de milieukundige
. . . . . onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22,
. . . . . klasse 'Landbouw/Natuur'.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: ca. 1,50 m
. . . . . Kabels inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v. een vast punt en
. . . . . vastleggen met foto's.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met teelgrond. m3 225,00 L
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens m2 225,00 I
. . . . . bestekspostnr.261010 (ca. 225,00 m3)('Landbouw/Na-
. . . . . tuur-grond').
. . . . .

1122 Verwijderen bomen en stobben
. . . . . Bij het verwijderen van het wortelgestel rekening hou-
. . . . . den met de nabijheid van diverse nutsvoorzieningen.
. . . . .

112210 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 V
. . . . . Situering: de te rooien stobben t.h.v. de bermen in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van stobben.
. . . . . Grondsoort: conform milieutechnische (bodem)
. . . . . onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . indicatief klasse 'Landbouw/natuur'.

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond. m3 3,00 L
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar: st 10,00 R
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .
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112220 515102 Verwijderen stobben. st 43,00 V
. . . . . Situering: de te rooien stobben t.h.v. de bermen in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van stobben.
. . . . . Grondsoort: conform milieutechnische (bodem)
. . . . . onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . indicatief klasse 'Landbouw/natuur'

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond. m3 17,20 L
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar: st 43,00 R
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

112230 515102 Verwijderen stobben. st 21,00 V
. . . . . Situering: de te rooien stobben t.h.v. de bermen in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van stobben.
. . . . . Grondsoort: conform milieutechnische (bodem)
. . . . . onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . indicatief klasse 'Landbouw/natuur'

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met teelgrond. m3 12,60 L
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar: st 21,00 R
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

1123 Verwijderen haag- en heesterbeplantingen
. . . . .

112310 514102 Verwijderen haag. m 1.250,00 V
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen haagbeplanting
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een bestaande
. . . . . haagbeplanting incl. bestaande palen en draad.
. . . . . Bovenoppervlakte haag: ca. 750,00 m2
. . . . . Soort haag: diverse soorten
. . . . . In totaal: 10 locaties

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 312,50 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met teelgrond.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verkleinen tot een grootte van m 1.250,00 R
. . . . . ten hoogste ca. 50 mm en vervoeren naar:
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
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112320 514102 Verwijderen haag. m 65,00 V
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen haagbeplanting
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een bestaande
. . . . . haagbeplanting.
. . . . . Bovenoppervlakte haag: ca. 150,00 m2
. . . . . Soort haag: blokhaag, diverse soorten
. . . . . In totaal: 4 locaties

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 16,25 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met teelgrond.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verkleinen tot een grootte van m 65,00 R
. . . . . ten hoogste ca. 50 mm en vervoeren naar:
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

112330 514102 Verwijderen haag. m 21,00 V
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen haagbeplanting
. . . . . t.h.v. de tuin van Rijksweg Noordnr. 236 als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. 2025-1567
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een bestaande
. . . . . haagbeplanting.
. . . . . Bovenoppervlakte haag: ca. 11,00 m2
. . . . . Soort haag: blokhaag, diverse soorten
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 5,30 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met zand in zandbed.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verkleinen tot een grootte van m 21,00 R
. . . . . ten hoogste ca. 50 mm en vervoeren naar:
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .
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112340 514102 Verwijderen haag. m 5,00 V
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen haagbeplanting
. . . . . t.h.v. de tuin van Rijksweg Noordnr. 186B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. 2025-1568
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een bestaande
. . . . . haagbeplanting.
. . . . . Bovenoppervlakte haag: ca. 2,50 m2
. . . . . Soort haag: blokhaag, diverse soorten
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 1,30 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met zand in zandbed.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verkleinen tot een grootte van m 5,00 R
. . . . . ten hoogste ca. 50 mm en vervoeren naar:
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

1124 Verwijderen begroeiing
. . . . .

112410 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,10 V
. . . . . Situering: onderbeplanting t.p.v. de bestaande boom-
. . . . . vakken t.h.v. het trottoir in de Geldersestraat
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van onderbe-
. . . . . planting.
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met
. . . . . teelgrond. m3 0,05 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: are 0,10 R
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Het aanhangend grondaandeel (gewicht) dient minder
. . . . . dan 10% te bedragen en het houtaandeel > 80%.
. . . . . Stortbonnen overleggen aan directie.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

113 Verwijderen wegbebakening
. . . . .

1131 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord
. . . . .
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113110 321399 Verw. + afv. verkeerszuil BB22 incl. vb, naar gem. depot. st 13,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeerszuil binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een verkeers- st 13,00 I
. . . . . zuil incl. verkeersbord.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een verharding
. . . . . Paal incl. gele zuil BB22 incl. model verkeersbord D02ro
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 13,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . . Langs een weg met gescheiden rijbanen.
. . . . .

1132 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten
. . . . .

113210 321311 Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een lichtmast.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . - Model verkeersbord A01-50; st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord A01-30-ZB; st 2,00 I
. . . . . - Model verkeersbord B01; st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C15; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord J24. st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 10,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

113220 321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een lichtmast.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 'Heistraat'; st 2,00 I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 'Rijksweg Noord. st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 3,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1133 Verw. verkeersborden bevestigd aan verkeersbordpaal
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 25
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113310 321311 Verwijderen verkeersborden. st 36,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een verkeersbordpaal.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . - Model verkeersbord A01-30-ZB; st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord A02-30-ZE; st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord B01; st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord B06; st 9,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C02; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C03; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C12; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C15; st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C18; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord E01; st 2,00 I
. . . . . - Model verkeersbord E07; st 2,00 I
. . . . . - Model verkeersbord G11; st 2,00 I
. . . . . - Model verkeersbord G12; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord G12a; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord J09; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord L04; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord L08. st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 36,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

113320 321311 Verwijderen verkeersborden. st 6,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een verkeersbordpaal.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . - Model verkeersbord OB 'max. 2 uur'; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord OB 'Niet langer dan 1,50 uur'; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord OB52; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord OB401-25 m; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord OB401-50 m; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord OB401-150 m. st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 6,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

113330 321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een verkeersbordpaal.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 'Verlengde Heinseweg'; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 'Rijksweg Noord.; st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 'Heijersteeg. st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 3,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 26
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113340 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 31,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
. . . . . palen excl. verkeersborden.
. . . . . Verkeersborden verwijderen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 113310 t/m 113330.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 31,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

113350 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
. . . . . palen excl. verkeersborden.
. . . . . Verkeersborden verwijderen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 113310 t/m 113330.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. .5. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 4 tot 5 m
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 2,00 H
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

114 Verwijderen bestaande markeringen - Thermoplast
. . . . .

1140 Lijnmarkering
. . . . .

114010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 320,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 24 locaties

7. . . . . Lengtemarkering: ononderbroken streep, m 3.200,00 I
. . . . . breedte 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 3.200,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 320,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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114020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 6,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 3 locaties

7. . . . . Lengtemarkering: ononderbroken streep, m 21,70 I
. . . . . breedte 300 mm
. . . . . Lengte: ca. 21,70 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 6,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 8 locaties

7. . . . . Lengtemarkering: onderbroken streep, 0,50 - 0,50 m 100,00 I
. . . . . breedte 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 100,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 5,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114040 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 14,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 24 locaties

7. . . . . Lengtemarkering: onderbroken streep, 1 - 1 m 290,00 I
. . . . . breedte 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 290,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 14,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114050 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 16,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 5 locaties

7. . . . . Lengtemarkering: onderbroken streep, 1 - 3 m 214,00 I
. . . . . breedte 300 mm
. . . . . Lengte: ca. 214,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 16,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

1141 Figuratie
. . . . .
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114110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 3 locaties

2. . . . . Blokstreep : 0,50 x 0,50 m st 40,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 10,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 14,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 15 locaties

9. . . . . Haaientanden:
. . . . . Afm.: 0,50/0,70
. . . . . Aantal: 20 st. m2 3,50 I
. . . . . Afm.: 0,50/0,50
. . . . . Aantal: 88 st. m2 11,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 14,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114130 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,10 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Taludmarkering
. . . . . - Doorgetrokken streep, br. 0,20 m, lengte: ca. 5,00 m; m2 1,00 I
. . . . . - Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 1,00 m, m2 0,80 I
. . . . . 8 stuks;
. . . . . - Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 0,40 m, m2 0,30 I
. . . . . 7 stuks.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 2,10 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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114140 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 37,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 22 locaties

3. . . . . Pijlmarkering
. . . . . - Pijlmarkering pijl rechtdoor, lengte: 5,00 m, 3 stuks; m2 3,75 I
. . . . . - Pijlmarkering pijl linksaf, lengte: 5,00 m, 12 stuks; m2 18,00 I
. . . . . - Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/rechtsaf, m2 15,75 I
. . . . . lengte: 5,00 m, 7 stuks.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 37,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114150 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 268,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 4 locaties

4. . . . . Verdrijfstreep m 895,00 I
. . . . . Breedte: 300 mm
. . . . . Lengte: ca. 895,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 268,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

114160 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,80 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . 30 km/h zonering:
. . . . . - Cijfer 30; hoogte: 1,60 m, 2 stuks m2 4,00 I
. . . . . - Ononderbroken streep; breedte: 0,30 m, lengte ca. m2 6,20 I
. . . . . 20,50 m;
. . . . . - Ononderbroken streep; breedte: 0,10 m, lengte ca. m2 0,60 I
. . . . . 5,40 m.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 10,80 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

1142 Vlakmarkering
. . . . .
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114210 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 38,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teerhoudende asfaltver-
. . . . . harding in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 4 locaties

5. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken incl. voorwaarschuwings- m2 38,50 I
. . . . . driehoek
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 38,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

115 Verwijderen meubilair
. . . . .

1150 Verwijderen straatmeubilair
. . . . .

115010 101199 Opn. en verv. van een kunststof wandel- /fietsroutepaal, st 1,00 V
. . . . . herg..
. . . . . Situering: bestaande kunststof wandel- /fietsroutepaal
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van een kunststof
. . . . . wandel- / fietsroutepaal.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een maaiveld
. . . . . Kunststof paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
. . . . . Afmeting afzetpaal: ca. 120 x 120 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- st 1,00 H
. . . . . postnr. 640010.
. . . . .

115020 101199 Verw. en afv. van een kunststof rijbaangeleider incl. st 56,00 V
. . . . . schild.
. . . . . Situering: bestaande kunststof rijbaangeleider incl.
. . . . . schild en reflector binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . rijbaangeleider incl. schild en reflector.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . Rijbaangeleider incl. schild en reflector.
. . . . . Afmeting: ca. 1.170 x 150 x 600 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 56,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .

115030 101199 Verw. en afv. stalen van een geleidehek met dwarsligger. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande stalen geleidehek met dwarsligger
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een stalen
. . . . . geleidehek met dwarsligger.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Geleidehek met dwarsligger incl. betonvoeten
. . . . . Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Profiel: Ø 60 mm
. . . . . H.o.h. afstand: 1.000 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 2,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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115040 101199 Verw. en afv. van een stalen geleidehek zonder dwars- st 2,00 V
. . . . . ligger.
. . . . . Situering: bestaande stalen geleidehek zonder dwars-
. . . . . ligger binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een stalen
. . . . . geleidehek zonder dwarsligger.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Geleidehek zonder dwarsligger incl. betonvoeten
. . . . . Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Profiel: Ø 60 mm
. . . . . H.o.h. afstand: 1.000 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 2,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .

115050 831399 Verw. en afv. van een verkeersgeleidingselement. st 4,00 V
. . . . . Situering: bestaande betonnen verkeersgeleidings-
. . . . . element binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een betonnen
. . . . . jumboblok.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Jumboblok van beton
. . . . . Afm.: ca. 900 x 450 x 490 mm
. . . . . Kleur: grijs en/of geel
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 4,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .

115060 101199 Verw. en afv. van een rood/wit metalen afzetpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande rood/wit metalen afzetpaal
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een rood/wit
. . . . . metalen afzetpaal.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Rood/wit metalen afzetpaal incl. betonpoer
. . . . . Afmeting afzetpaal: Ø ca. 90 mm
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,75 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 2,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .

115070 101199 Verw. en afv. van een metalen / betonnen afzetpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande metalen / betonnen afzetpaal
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een metalen /
. . . . . betonnen afzetpaal.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een asfaltverharding
. . . . . Metalen / betonnen afzetpaal
. . . . . Afmeting afzetpaal: Ø ca. 90 mm
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,95 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 2,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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115080 101199 Verw. en afv. van een kunststof afzetpaal, naar een st 5,00 V
. . . . . inrichting.
. . . . . Situering: bestaande kunststof afzetpaal binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . afzetpaal.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
. . . . . Afmeting afzetpaal: ca. 150 x 150 mm
. . . . . Vorm: vierkant
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 5,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .

115090 101199 Verw. en afv. van een betonnen afzetpaal, naar een st 3,00 V
. . . . . inrichting.
. . . . . Situering: bestaande betonnen afzetpaal binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een betonnen
. . . . . afzetpaal.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een maaiveld
. . . . . Betonnen afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,35 m
. . . . . Afmeting afzetpaal: ca. 150 x 150 mm
. . . . . Vorm: vierkant
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar st 3,00 R
. . . . . een inrichting.
. . . . .

1151 Verwijderen straatmeubilair (vervolg)
. . . . .

115110 101199 Opnemen en vervoeren van een afvalbak, gem. depot. st 3,00 V
. . . . . Situering: bestaande afvalbak binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van een afvalbak.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Bevestigd aan een lichtmast
. . . . . Metalen afvalbak incl. bevestigingsmiddelen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente- st 3,00 R
. . . . . lijk depot.
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .

115120 320099 Verwijderen + afv. zitbank, naar een inrichting. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande zitbank binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een zitbank.
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Zitbank, met rugleuning
. . . . . Zitting en rugleuning van hout en staanders van beton.
. . . . . Verwijderen inclusief verankering.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 1,00 R
. . . . .

116 Verwijderen openbare verlichting
. . . . . Situering: openbare verlichting volgens bijlage 26
. . . . . behorende bij dit bestek.
. . . . . Verlichtingsobjecten niet eerder verwijderen voordat
. . . . . een goed werkende/functionerende lichtmast en/of
. . . . . (tijdelijke) voorziening is geplaatst.
. . . . .

1160 Verwijderen verlichtingsobject
. . . . .
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116010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 8,00 V
. . . . . Situering: bestaande verlichtingsobjecten binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver-
. . . . . lichtingsobject.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.

3. . . . . Verlichtingsobject: specificaties volgens bijlage 26,
. . . . . behorende bij dit bestek.
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . - Armatuur;
. . . . . - Lamp;
. . . . . - Aansluitsnoer;
. . . . . - Evt. reclamebebordingen en evt. wandel- en/of
. . . . . fietsroutes van derden.
. .9. . . Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor st 8,00 H
. . . . . hergebruik, vervoeren naar een opslaglocatie van de
. . . . . onderhoudsaannemer OVL voor de gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . . Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: st 8,00 I
. . . . . - Vrijgraven verlichtingsobject;
. . . . . - Opvullen mastgat;
. . . . . - Verdichten;
. . . . . - Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating.
. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 26, behorende bij dit
. . . . . bestek).
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: st 8,00 I
. . . . . Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de aan-
. . . . . sluitkabel geschiedt door de aannemer.
. . . . . E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend vol-
. . . . . gens de bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 627010.
. . . . .

116020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 30,00 V
. . . . . Situering: bestaande verlichtingsobjecten binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver-
. . . . . lichtingsobject.
. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.

3. . . . . Verlichtingsobject: specificaties volgens bijlage 26,
. . . . . behorende bij dit bestek.
. . . . . Nominale masthoogte: 9,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . - Armatuur;
. . . . . - Lamp;
. . . . . - Aansluitsnoer;
. . . . . - Evt. reclamebebordingen en evt. wandel- en/of
. . . . . fietsroutes van derden.
. .9. . . Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor st 30,00 H
. . . . . hergebruik, vervoeren naar een opslaglocatie van de
. . . . . onderhoudsaannemer OVL voor de gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . . Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: st 30,00 I
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. . . . . - Vrijgraven verlichtingsobject;

. . . . . - Opvullen mastgat;

. . . . . - Verdichten;

. . . . . - Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating.

. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 26, behorende bij dit

. . . . . bestek).

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: st 30,00 I

. . . . . Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de

. . . . . aansluitkabel geschiedt door de aannemer.

. . . . . E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden

. . . . . uitgevoerd.

. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend vol-

. . . . . gens de bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 627010.

. . . . .
116030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V

. . . . . Situering: bestaand verlichtingsobject binnen de

. . . . . werkgrenzen

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver-

. . . . . lichtingsobject.

. . . . . Inclusief de bijbehorende (grond)werkzaamheden.
3. . . . . Verlichtingsobject: specificaties volgens bijlage 26,

. . . . . behorende bij dit bestek.

. . . . . Nominale masthoogte: 10,00 m

.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

. . . . . - Armatuur;

. . . . . - Lamp;

. . . . . - Aansluitsnoer;

. . . . . - Evt. reclamebebordingen en evt. wandel- en/of

. . . . . fietsroutes van derden.

. .9. . . Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor st 1,00 H

. . . . . hergebruik, vervoeren naar de fa. Spie te Elsloo.

. . . . . E.e.a. volgens hoofdstuk 6.2 'Vrijgekomen materialen'

. . . . . van bijlage 26 (PvE) van dit bestek.

. . . . . Vervoersafstand max. 35 km (enkele reis)

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

. . . . . Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: st 1,00 I

. . . . . - Vrijgraven verlichtingsobject;

. . . . . - Opvullen mastgat;

. . . . . - Verdichten;

. . . . . - Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating.

. . . . . E.e.a. volgens hoofdstuk 2.1 'Aanbrengen van licht-

. . . . . masten' volgens bijlage 26 (PvE), behorende bij dit

. . . . . bestek.

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: st 1,00 I

. . . . . Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de aan-

. . . . . sluitkabel geschiedt door de aannemer.

. . . . . E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden

. . . . . uitgevoerd.

. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend vol-

. . . . . gens de bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 627010.

. . . . .
12 Verwijderen verhardingen

. . . . . Situering verwijderen verhardingen volgens de teke-

. . . . . ningnrs. 2025-1566 t/m 2025-1569.

. . . . .
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120 Opbreken asfaltverhardingen
. . . . . Rekening houden met de aanwezige betonstraatsteen-
. . . . . sleuven en putranden met deksels in de bestaande
. . . . . asfaltverharding.
. . . . .

1200 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

120010 810299 Opstellen van een schollenplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een schollenplan volgens de
. . . . . eisen voorgeschreven bij artikel 81.11.03 in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

120020 810299 Inmeting bestaande asfaltverharding. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande asfaltverharding.
. . . . . Inmeting vóór en na de opbreekwerkzaamheden.
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

1201 Gebruik van arbeidshygiënische middelen.
. . . . .

120110 810299 Gebruik van arbeidshygiënische middelen. EUR N
. . . . . Situering: conform de milieutechnische onderzoeken
. . . . . volgens bijlage 21
. . . . . Betreft: het gebruik van beschermende en arbeids-
. . . . . hygiënische middelen voor werknemers en materieel
. . . . . t.b.v. de opbreek-, vervoers- en verwerkingswerkzaam-
. . . . . heden volgens de bestekspostnrs. 1207 t/m 1212:
. . . . . teervrije asfaltverharding en de bestekspostnrs. 1202
. . . . . t/m 1206: teerhoudende asfaltverharding.
. . . . . Conform CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijgekomen asfalt".
. . . . .

1202 Zagen teerhoudende asfaltverhardingen
. . . . .

120210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 2,50 V
. . . . . Situering: t.h.v. het bestaande fietspad en parallelweg
. . . . . (Westzijde rijbaan Rijksweg Noord) op bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 2,50 I
. . . . . houdende asfaltverharding van het fietspad (t.h.v.
. . . . . boringnr. 109).
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 110 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .

120220 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 34,00 V
. . . . . Situering: aansluiting bestaande rijbaan Rijksweg Noord
. . . . . op nieuw profiel en t.h.v. de parallelweg (Westzijde
. . . . . rijbaan Rijksweg Noord) op bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 34,00 I
. . . . . houdende asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v. de
. . . . . boringnrs. 104 en 112).
. . . . . In totaal: 2 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 210 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .
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120230 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 14,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. de parallelweg (Westzijde rijbaan
. . . . . Rijksweg Noord) en rijbaan Heijersteeg op bestaand
. . . . . profiel en rijbaan Rijksweg Noord en parallelweg
. . . . . (Westzijde Rijksweg Noord op bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 14,00 I
. . . . . houdende asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v. de
. . . . . boringnrs. 127 en 140).
. . . . . In totaal: 2 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 60 mm
. . . . . tot ten hoogste 75 mm
. . . . .

120240 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 58,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. de bestaande rijbaan Rijksweg Noord en
. . . . . parallelweg (Oostzijde rijbaan Rijksweg Noord) op
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 58,00 I
. . . . . houdende asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v. de
. . . . . boringnrs. 139 en 155).
. . . . . In totaal: 2 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
. . . . . tot ten hoogste 170 mm
. . . . .

120250 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 26,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. de bestaande rijbaan Rijksweg Noord en
. . . . . parallelweg (Westzijde rijbaan Rijksweg Noord) op
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 26,00 I
. . . . . houdende asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v.
. . . . . boringnr. 164).
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 140 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

120260 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 54,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. de bestaande rijbaan Rijksweg Noord en
. . . . . parallelweg (Oostzijde rijbaan Rijksweg Noord) incl.
. . . . . rijbaan Geldersestraat (werkgrens) en Vouerweg
. . . . . (werkgrens) op bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 54,00 I
. . . . . houdende asfaltverharding van de rijbaan.
. . . . . In totaal: 5 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 110 mm
. . . . .
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120270 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 33,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. de bestaande rijbaan Rijksweg Noord,
. . . . . rijbaan Vouerweg (werkgrens) en rijbaan Verlengde
. . . . . Heinseweg op bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teer- m 33,00 I
. . . . . houdende asfaltverharding van de rijbaan.
. . . . . In totaal: 4 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teerhoudend conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 160 mm
. . . . .

1203 Frezen teerhoudend asfalt
. . . . .

120310 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,75 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijbaan van de Rijksweg Noord (werk-
. . . . . grens)
. . . . . Betreft: het frezen van een getrapte asfalt aansluiting.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 2 st.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 30,00 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 511120 t/m 511130.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 55 mm en breedte 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 4,40 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 120510 (ca. 4,40 ton).
. . . . .

1204 Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen
. . . . .

120410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10.450,00 V
. . . . . Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
. . . . . de asfaltverharding (t.h.v. de boringnrs. 104, 107, 112,
. . . . . 114, 119, 131, 135, 139, 144, 149, 152, 155, 164, 166, 170,
. . . . . 173, 176, 180, 182, 186 en 188) na uitvoering van de
. . . . . bestekspostnrs. 120220 en 120240 t/m 120260.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 3.658,00 I
. . . . . postnr. 120520 (ca. 3.658,00 ton).
. . . . .
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120420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 3.160,00 V
. . . . . Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de parallelweg (Westzijde rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
. . . . . de asfaltverharding (t.h.v. de boringnrs. 118, 133, 140,
. . . . . 150, 159, 165, 171, 179 en 187) na uitvoering van de
. . . . . bestekspostnrs. 120110 t/m 120230 en 120250.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 632,00 I
. . . . . postnr. 120520 (ca. 632,00 ton).
. . . . .

120430 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 675,00 V
. . . . . Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de parallelweg (Oostzijde rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord) incl. ged. rijbaan Vouerweg (werkgrens)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
. . . . . de asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 120260.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: aanname teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet onderzocht

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 169,00 I
. . . . . postnr. 120530 (ca. 169,00 ton).
. . . . .

120440 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 180,00 V
. . . . . Situering: teerhoudende asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de rijbaan Verlengde Heinseweg
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teerhouden-
. . . . . de asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 120270.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: aanname teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet onderzocht

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 68,00 I
. . . . . postnr. 120530 (ca. 68,00 ton).
. . . . .

1205 Transport, onderzoekskosten en acceptatiekosten af te voeren
asfalt

. . . . .
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120510 810799 Transport en acceptatiekosten teerh. freesasfalt. ton 4,40 V
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
. . . . . (teerhoudend) asfalt vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 120310.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 4,40 R
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
. . . . . houdende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

120520 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 4.290,00 V
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van de opge-
. . . . . broken (teerhoudend) asfalt.
. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
. . . . . in de bestekspostnr(s).: 120410 t/m 120420.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3. ton 4.290,00 R
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker
. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch
. . . . . wordt verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

120530 810799 Transport en acceptatiekosten teerh. opgebroken asfalt. ton 237,00 V
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
. . . . . opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
. . . . . teerhoudende penetratielaag vrijgekomen bij de
. . . . . bestekspostnrs.: 120430 t/m 120440 na uitvoering van
. . . . . bestekspostnr.120540.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3. ton 237,00 R
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
. . . . . houdende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker
. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch
. . . . . wordt verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

120540 100199 Onderzoekskosten teerhoudende asfaltverharding. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten t.b.v. een aanvullend asfaltonderzoek
. . . . . en analyses, indien de door de aannemer te selecteren
. . . . . acceptant bijlage 21, behorende bij dit bestek, onvol-
. . . . . doende acht.
. . . . .

1206 Verwijderen asfaltresten op fundering
. . . . .
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120610 810399 Opschonen en afvoeren teerh. asfaltresten op fundering. EUR N
. . . . . Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
. . . . . overblijvende teerhoudende asfalt op een fundering c.q.
. . . . . zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 120410 t/m 120440.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 14.465,00 m2
. . . . . Manier van opbreken van de overblijvende asfalt op de
. . . . . fundering c.q. zandbed ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 36,50 R
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van teer-
. . . . . houdende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

1207 Zagen teervrije asfaltverhardingen
. . . . .

120710 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 22,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand fietspad en
. . . . . parallelweg (Oostzijde rijbaan Rijksweg Noord) op
. . . . . nieuw en bestaand profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 22,00 I
. . . . . asfaltverharding van het fietspad en rijbaan (t.h.v. de
. . . . . boringnrs. 106, 137, 103 en 158)
. . . . . In totaal: 4 locaties
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 95 mm
. . . . . tot ten hoogste 110 mm
. . . . .

120720 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 4,50 V
. . . . . Situering: aansluiting bestaande rijbaan Heijersteeg op
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 4,50 I
. . . . . asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v. boringnr. 125).
. . . . . In totaal: 1 locatie
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 60 mm
. . . . . tot ten hoogste 70 mm
. . . . .

120730 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,00 V
. . . . . Situering: aansluiting bestaande rijbaan Dr. Philips-
. . . . . straat op nieuw profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 5,00 I
. . . . . asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v. boringnr. 141).
. . . . . In totaal: 1 locatie
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 130 mm
. . . . .

120740 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,50 V
. . . . . Situering: aansluiting bestaande rijbaan Heirstraat op
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 5,50 I
. . . . . asfaltverharding van de rijbaan (t.h.v. boringnr. 158).
. . . . . In totaal: 1 locatie
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
. . . . . tot ten hoogste 170 mm
. . . . .

1208 Frezen teervrij asfalt aansluitingen
. . . . .
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120810 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 2,30 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op een asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.p.v. het fietspad
. . . . . Betreft: het frezen van een nieuwe asfalt aansluiting.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 4,50 m
. . . . . Totaal aantal aansluitingen : 2 st.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr.511020.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 0,20 I
. . . . . postnr. 121010 (ca. 0,20 ton).
. . . . .

120820 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,25 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op een asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijbaan van de Heijersteeg
. . . . . Betreft: het frezen van een getrapte asfaltaansluiting.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 1 st.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 5,00 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 21.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 511210 t/m 511230.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 45 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 0,70 I
. . . . . postnr. 121010 (ca. 0,70 ton).
. . . . .

1209 Opbreken teervrij asfalt
. . . . .

120910 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 615,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. het fietspad (Oostzijde rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord)(t.h.v. de boringnrs. 106, 117 en 137)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 120710.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
. . . . . zoeken volgens bijlage 21.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 123,00 I
. . . . . postnr. 121020 (ca. 123,00 ton).
. . . . .
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120920 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 230,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. het fietspad (Westzijde rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord)(t.h.v. de boringnrs. 103 en 109)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 120710 en 120210.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
. . . . . zoeken volgens bijlage 21.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 64,00 I
. . . . . postnr. 121020 (ca. 64,00 ton).
. . . . .

120930 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.610,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de parallelweg (Oostzijde rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord)(t.h.v. de boringnrs. 145, 151, 162, 167, 172, 181 en
. . . . . 185)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 120240, 120260, 120710 en 120740.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
. . . . . zoeken volgens bijlage 21.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 522,00 I
. . . . . postnr. 121020 (ca. 522,00 ton).
. . . . .

120940 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 445,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijbaan van de Heijersteeg (t.h.v. de boringnrs.
. . . . . 125, 127 en 130)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 120230 en 120720.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
. . . . . zoeken volgens bijlage 21.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 67,00 I
. . . . . postnr. 121020 (ca. 67,00 ton).
. . . . .
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120950 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijbaan van de Dr. Philipsstraat (t.h.v. de
. . . . . boringnr. 141)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 120730.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
. . . . . zoeken volgens bijlage 21.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 12,00 I
. . . . . postnr. 121020 (ca. 12,00 ton).
. . . . .

120960 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 955,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 120260 t/m 120270.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: niet onderzocht, aanleg na 1990,
. . . . . bewijsstukken middels asfaltbonnen (zie bijlage 11 van
. . . . . dit bestek)

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 359,00 I
. . . . . postnr. 121030 (ca. 359,00 ton).
. . . . .

120970 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijbaan van Heistraat (t.h.v. de boringnr. 158)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 120710 en 120740.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform de milieutechnische onder-
. . . . . zoeken volgens bijlage 21.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 26,00 I
. . . . . postnr. 121020 (ca. 26,00 ton).
. . . . .

121 Transport, onderzoekskosten en acceptatiekosten
. . . . .

1210 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt
. . . . .
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121010 810799 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 0,90 V
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
. . . . . (teervrije) asfalt.
. . . . . Teervrije asfaltverharding vrijgekomen volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 120810 t/m 120820.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 0,90 R
. . . . .

121020 810799 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 814,00 V
. . . . . asfaltverharding.
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
. . . . . opgebroken (teervrije) asfalt.
. . . . . Teervrije asfaltverharding vrijgekomen volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 120910 t/m 120950 en 120970.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 814,00 R
. . . . .

121030 810799 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 359,00 V
. . . . . asfaltverharding.
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
. . . . . opgebroken (teervrije) asfalt na uitvoering van
. . . . . bestekspostnr.121110.
. . . . . Teervrije asfaltverharding vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr.120960.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1211 Onderzoekskosten asfaltverharding
. . . . .

121110 100199 Onderzoekskosten teervrije asfaltverharding. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten t.b.v. een aanvullend asfaltonderzoek
. . . . . en analyses, indien de door de aannemer te selecteren
. . . . . acceptant bijlage 11 (opleverdossier de Wissel),
. . . . . behorende bij dit bestek, onvoldoende acht.
. . . . .

1212 Verwijderen asfaltresten op fundering
. . . . .

121210 810399 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N
. . . . . Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
. . . . . overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
. . . . . zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 120910 t/m 120970.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 4.955,00 m2
. . . . . Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
. . . . . asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 12,50 R
. . . . .

122 Opbreken elementenverhardingen
. . . . .

1220 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 45
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 76,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . rijbaan en verhoogde verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 6 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,50 tot 5,00 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 76,00 R
. . . . .

122020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 68,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
. . . . . het trottoir en verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 8 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,00 tot 2,75 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 68,00 R
. . . . .

122030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . overhakkers van de nutsbedrijven in de rijbaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 9 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 2,00 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 20,00 R
. . . . .

122040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 73,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
. . . . . het fietspad en fietsoversteek
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 4,50 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 73,00 R
. . . . .

122050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 155,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
. . . . . het fietspad incl. doorsteken
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 8 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,75 tot 4,75 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . .2 . Hele stenen palletteren st 11,00 L
. . . . . Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting m2 45,00 R
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- m2 110,00 I
. . . . . postnr. 122110 (hele en onbeschadigde betonstraat-
. . . . . stenen)(ca. 110,00 m2).
. . . . .

1221 Betonstraatstenen ontdoen van grond
. . . . .
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122110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 110,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 122050.

5. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.
. . . .9 . Materialen na bewerking palletteren volgens besteks- m2 110,00 I
. . . . . postnr. 122050 en vervolgens vervoeren volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 122210 t/m 122220.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1222 Vervoeren bestratingsmateriaal
. . . . .

122210 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 110,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens be-
. . . . . stekspostnr.122050 en na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 122110.
.1. . . . Betonstraatstenen , standaard dikformaat
. . . . .1 Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer m2 110,00 I
. . . . . Inclusief lossen t.p.v. het depot.
. . . . . Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
. . . . .

122220 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 110,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens be-
. . . . . stekspostnr.122050 en vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 122210.
.1. . . . Betonstraatstenen , standaard dikformaat
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens m2 110,00 I
. . . . . bestekspostnr.523010.
. . . . . Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
. . . . .

1224 Opbreken en afvoeren betontegels
. . . . .

122410 831703 Opbreken betontegels. m2 3.850,00 V
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
. . . . . trottoir incl. inritten en doorsteken
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. . . . . verharding incl. halve betontegels en pastegels.
. . . . . In totaal: 15 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,35 tot 7,75 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 3.850,00 R
. . . . .

1225 Opbreken en afvoeren straatbakstenen
. . . . .

122510 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 315,00 V
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . parallelweg incl. parkeerplaatsen t.h.v. Rijksweg
. . . . . Noordnr. 188B
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,75 tot 4,50 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Kleur: geel-rood genuanceerd
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 315,00 R
. . . . .
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122520 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 5,50 V
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.p.v.
. . . . . tussenberm t.h.v. het fietspad en rijbaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . .2 . Hele stenen palletteren
. . . . . Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting. m2 1,00 R
. . . . . Rekening houden met ca. 26,50% breuk
. . . . . Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.122610.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- m2 4,50 I
. . . . . postnr. 522010 (hele en onbeschadigde straatbak-
. . . . . stenen)(ca. 4,50 m2).
. . . . .

1226 Straatbakstenen ontdoen van grond
. . . . .

122610 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4,50 V
. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 122520.

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.
. . . .9 . Materialen na bewerking palletteren volgens besteks- m2 4,50 I
. . . . . postnr. 122520 en vervolgens vervoeren volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 122710 t/m 122720.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1227 Vervoeren bestratingsmateriaal
. . . . .

122710 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 4,50 V
. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens be-
. . . . . stekspostnr.122520 en na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 122610.

1. . . . . Straatbakstenen , standaard dikformaat
. . . . .1 Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer m2 4,50 I
. . . . . Inclusief lossen t.p.v. het depot.
. . . . . Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
. . . . .

122720 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 4,50 V
. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens be-
. . . . . stekspostnr.122520 en vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 122710.

1. . . . . Straatbakstenen , standaard dikformaat
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens m2 4,50 I
. . . . . bestekspostnr.522010.
. . . . . Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
. . . . .

123 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten
. . . . .

1230 Opbreken en afvoeren kantlagen
. . . . .
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123010 831799 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar inrichting. m 1.280,00 V
. . . . . Situering: kantlaag rijbaan incl. verkeersgeleiders in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . een betontegel.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betontegels, afm. 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 1.280,00 R
. . . . .

123020 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 190,00 V
. . . . . Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijbaan,
. . . . . fietspad en verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . betonstraatsteen.
. . . . . In totaal: 15 locaties

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 190,00 R
. . . . .

123030 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 650,00 V
. . . . . Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijbaan,
. . . . . parallelweg, fietspad en verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . betonstraatsteen.
. . . . . In totaal: 13 locaties

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 650,00 R
. . . . .

1231 Opbreken en afvoeren inritconstructies
. . . . .

123110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 16,00 V
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . trottoirbanden
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een inritcon-
. . . . . structie van betonstraatsteen.
. . . . . In totaal: 1 locatie

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .9 . Inritconstructie bestaande uit:
. . . . . - 4 streklagen bss KF;
. . . . . - 1 streklaag bss DF.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 16,00 R
. . . . .

1232 Opbreken en afvoeren molgoten
. . . . .

123210 831706 Opbreken molgoot. m 61,50 V
. . . . . Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . parallelweg (Westzijde)
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
. . . . . straatbaksteen.
. . . . . In totaal: 1 locatie

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .3 . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 61,50 R
. . . . .
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124 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .

1240 Opbreken en afvoeren trottoirbanden
. . . . .

124010 831711 Opbreken betonbanden. m 230,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 19 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .9. . . Trottoirbanden 110/220 x 250 mm (RWS-band)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 230,00 R
. . . . .

124020 831711 Opbreken betonbanden. m 1.400,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan, parallelweg en fietspad in
. . . . . bestaand profiel incl. opsluiting particuliere parkeer-
. . . . . plaatsen Rijksweg Noordnr. 186B
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 21 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 1.400,00 R
. . . . .

124030 831711 Opbreken betonbanden. m 560,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan, fietspad en trottoir in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 13 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 560,00 R
. . . . .

1241 Opbreken en afvoeren inritbanden
. . . . .

124110 831711 Opbreken betonbanden. m 22,50 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan, fietspad en trottoir in
. . . . . bestaand profiel t.p.v. inritconstructie
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een inritband.
. . . . . In totaal: 3 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . . .9 . Inritbanden 500 x 200 x 500 mm, eindstukken en midden-
. . . . . stukken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 22,50 R
. . . . .
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124120 831711 Opbreken betonbanden. m 13,20 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan en trottoir in bestaand
. . . . . profiel t.p.v. inritconstructie
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een inritband.
. . . . . In totaal: 2 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . . .9 . Inritbanden 600 x 200 x 300 mm, eindstukken en midden-
. . . . . stukken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 13,20 R
. . . . .

1242 Opbreken en afvoeren rijwielpadbanden
. . . . .

124210 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 V
. . . . . Situering: opsluiting fietspad in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een rijwielpad-
. . . . . band.
. . . . . In totaal: 2 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . .9. . Rijwielpadband 40/120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 60,00 R
. . . . .

1243 Opbreken en afvoeren opsluitbanden
. . . . .

124310 831711 Opbreken betonbanden. m 2.075,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijbaan, trottoir, erfgrenzen en
. . . . . groenvoorzieningen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een opsluitband.
. . . . . In totaal: ca. 20 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 2.075,00 R
. . . . .

124320 831711 Opbreken betonbanden. m 35,00 V
. . . . . Situering: opsluiting particuliere tuin t.h.v. Rijksweg
. . . . . Noordnr. 236 in bestaand profiel als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. 2025-1567
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een opsluitband.
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . .1. . Opsluitbanden 50 x 150 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 35,00 R
. . . . .

1244 Opbreken en afvoeren stootbanden
. . . . .
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124410 831799 Opbr. + afv. stootband afm. 200 x 180 mm, naar inrichting. st 60,00 V
. . . . . Situering: opsluiting trottoir / fietspad in bestaand
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een stootband.
. . . . . Deels per 2 stuks aangebracht met sparing.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . . . . Stootband afm.: ca. 200 x 180 x 940 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 60,00 R
. . . . .

126 Opbreken betonverhardingen
. . . . .

1260 Opbreken en afvoeren betonverhardingen
. . . . .

126010 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 140,00 V
. . . . . Situering: ongewapende betonverharding in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de middengeleiders
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een ongewa-
. . . . . pende betonverharding.
. . . . . In totaal: 7 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 5,25 m
.5. . . . Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .4. . Zonder koppelstaven en deuvels
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 140,00 R
. . . . .

127 Opbreken maaskeien
. . . . .

127010 101199 Verw. en afv. van maaskeien, naar een inr. m2 16,00 V
. . . . . Situering: maaskeien t.h.v. de particuliere tuin van
. . . . . Rijksweg Noordnr. 186B in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van maaskeien.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 4,50 m
. . . . . Diverse afmetingen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 16,00 R
. . . . .

13 Verwijderen funderingen
. . . . . Het verwijderen van de fundering uitvoeren onder
. . . . . archeologische begeleiding. Archeologische
. . . . . begeleiding door de aannemer aan te stellen. Zie ook
. . . . . paragraaf 09 van deel 2.1 uit dit bestek. Eisen en
. . . . . randvoorwaarden waaraan de archeologische
. . . . . begeleiding dient te voldoen is voorgeschreven conform
. . . . . hoofdstuk 10 van bijlage 2 van dit bestek.
. . . . .

130 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .
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130010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens bijlage 21.
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 131 en 2600.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform het
. . . . . milieutechnische onderzoek volgens bijlage 21.
.7. . . . Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
. . . . . erkenningsregeling verplicht 'Basishygiëne'.
. . . . .

131 Opbreken funderingen (slakken) rijbaan
. . . . .

131010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.655,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . en de boringnrs. 119, 131, 135, 139, 144, 149 en 152
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120410.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 290 mm
. .9. . . Deels gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (zwak repac, zand, zwak slakken, grind matig grof)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1.487,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260010 (1.487,00 ton).
. . . . .

131020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3.960,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . en de boringnrs. 155, 164, 166, 170, 173, 176 en 180
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120410.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 230 mm
. .9. . . Deels gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (zwak slakken, zwak grind, matig slakken, matig zand en
. . . . . zwak leem)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1.825,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260020 (1.825,00 ton).
. . . . .
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131030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 635,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . en de boringnr. 182
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120410.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 270 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig slakken)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 345,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260030 (345,00 ton).
. . . . .

131040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 475,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Heijersteeg en de
. . . . . boringnrs. 125, 127 en 130
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120940.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig slakken)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 335,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260040 (335,00 ton).
. . . . .

131050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Dr. Philipsstraat
. . . . . en de boringnr. 141
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120950.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 260 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig slakken)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 20,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260050 (20,00 ton).
. . . . .

132 Opbreken funderingen (puin) rijbaan
. . . . .
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132010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 485,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . en de boringnr. 152
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120410.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . Gemiddelde dikte 390 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (puingranulaat, neutraal grijsbruin)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 380,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260110 (380,00 ton).
. . . . .

132020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 720,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . en de boringnrs. 186 en 188
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120410.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . Gemiddelde dikte 440 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig repac, neutraal bruingrijs)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 635,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260120 (635,00 ton).
. . . . .

132030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 995,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120960.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig repac)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 600,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260130 (600,00 ton).
. . . . .
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132040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 60,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de Heistraat
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120970.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 240 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig repac)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 30,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260140 (30,00 ton).
. . . . .

132050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 190,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de Verlengde
. . . . . Heinseweg
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120440.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 310 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (zand, sterk baksteen en zwak grind)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 120,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260150 (120,00 ton).
. . . . .

132060 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.375,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van Rijksweg Noord
. . . . . en de boringnrs. 104, 107, 112, 114 en 119
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120410.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-toepasbaar', conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 325 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (zand, zwak repac, grind matig grof, sterk zandig, zwak
. . . . . siltig en neutraal grijsbruin)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1.544,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260220 (1.544,00 ton).
. . . . .

133 Opbreken funderingen (slakken) parallelweg
. . . . .
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133010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 470,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de parallelweg
. . . . . (Oostzijde) en de boringnr. 145
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120930.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 260 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (uiterst slakken, matig zand, sporen baksteen en zwak
. . . . . grind)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 245,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260060 (245,00 ton).
. . . . .

133020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.630,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de parallelweg
. . . . . (Westzijde) en de boringnrs. 118, 133, 140 en 150
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120420.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . (uiterst slakken, matig zand, sporen baksteen en zwak
. . . . . grind)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1.141,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260070 (1.141,00 ton).
. . . . .

134 Opbreken funderingen (puin) parallelweg
. . . . .

134010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.370,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de parallelweg
. . . . . (Oostzijde) en de boringnrs. 151, 162, 167, 172, 181 en 185
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120930.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 270 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig baksteen, sterk leem, zwak grind, zwak en
. . . . . matig zand)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1.280,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260160 (1.280,00 ton).
. . . . .
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134020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.825,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de parallelweg
. . . . . (Westzijde) en de boringnrs. 159, 165, 171, 179 en 187
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120420.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (zand, sterk baksteen en zwak matig grind)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 1.095,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260170 (1.095,00 ton).
. . . . .

134030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 710,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de parallelweg
. . . . . (Oostzijde)
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.120430.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 270 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig baksteen, sterk leem, zwak grind, zwak en
. . . . . matig zand)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 385,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260180 (385,00 ton).
. . . . .

134040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 385,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijbaan van de parallelweg,
. . . . . molgoot en fietspad (Westzijde)
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 122510 t/m
. . . . . 122520 en 123210.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

9. . . . . Breedte varieert van 1,70 tot 5,20 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 280 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (volledig baksteen, sterk leem, zwak grind, zwak en
. . . . . matig zand)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 220,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260210 (220,00 ton).
. . . . .

135 Opbreken funderingen (puin) fietspad
. . . . .
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135010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 965,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. het bestaande fietspad en de boringnrs. 106,
. . . . . 117, 137, 103 en 109
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 120910 t/m
. . . . . 120920.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 21.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 255 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . (zwak grindig, zand en zwak stenen)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 495,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr.260190 (495,00 ton).
. . . . .

136 Verwijderen straatlagen
. . . . .

136010 831199 Verw. + afv. bestaande straatlaag, dik 50 mm. m2 703,00 V
. . . . . Situering: straatlaag onder de bestaande te verwijderen
. . . . . elementverhardingen volgens de bestekspostnrs. 122010
. . . . . t/m 122050 en 122510 t/m 122520
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een bestaande
. . . . . straatlaag
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm
. . . . . Op een bestaande funderingslaag
. . . . . Straatzand
. . . . . Vrijgekomen straatlaag vervoeren volgens besteks- m3 36,00 I
. . . . . postnr. 261010 (36,00 m3)('Landbouw/Natuur').
. . . . .

137 Opbreken fundering (steenslag) particuliere tuin
. . . . .

137010 800499 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 25 mm, 'NVB'. m2 55,00 V
. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingslaag van
. . . . . steenslag in bestaand profiel t.h.v. de bestaande tuin
. . . . . van Rijksweg Noordnr. 236 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. 2025-1567
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag van steenslag.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 1.
. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . . . . Gemiddelde dikte 25 mm
. . . . . Ongebonden steenslag-funderingsmateriaal incl. evt.
. . . . . gronddoek.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 3,00 I
. . . . . postnr. 260230 (3,00 ton).
. . . . .

14 Verwijderen riolering
. . . . . Situering verwijderen rioleringen volgens de teke-
. . . . . ningnrs. 2025-1566 t/m 2025-1569.
. . . . .

141 Buiten werking stellen riolering
. . . . .

1410 Reinigen en inspecteren bestaande riolering
. . . . . Uitvoeren voorafgaand aan het vullen en/of verwijderen
. . . . . van de riolering.
. . . . .
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141010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 214,00 V
. . . . . Situering: te vullen betonriool in bestaand profiel t.h.v. m 214,00 I
. . . . . de rioolstrengnrs. 24421 - 24420, 24420 - 15119, 15119 -
. . . . . 15119A en 15119A - 15121
. . . . . Aantal tussenliggende putten: 3 st
. . . . . Putten bestaande uit: prefab beton en metselwerk
. . . . . Grootste putafstand: 83,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 4,70 I
. . . . . bestekspostnummer 141030.
. . . . .

141020 257511 Rioolput reinigen. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. 24421 t/m 24420, 15119 st 5,00 I
. . . . . t/m 15119A en 15131
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: prefab beton en metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 4,00 I
. . . . . bestekspostnr.141030.
. . . . .

141030 257531 Rioolslib vervoeren. ton 8,70 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 141010 t/m 141020.

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting. ton 8,70 R
. . . . .

141040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 214,00 V
. . . . . Situering: rioolstrengnrs. 24421 - 24420, 24420 - 15119,
. . . . . 15119 - 15119A en 15119A - 15121 in bestaand profiel
. . . . . en/of ten behoeve van overnemen huisaansluitingen bij
. . . . . onbereikbaarheid.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en (bijgevoegde) classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 214,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 83,00 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken
. . . . . van toestandsaspecten met een klasse > 1.
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform het beheersysteem van de
. . . . . gemeente Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage digitaal in RibX-bestand en pdf-formaat met st 2,00 L
. . . . . foto's in digitaal formaat JPG-bestanden(en), min. 300
. . . . . dpi.
. . . . .
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1411 Buiten werking stellen riolering
. . . . .

141110 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V
. . . . . Situering: in een put t.b.v. een te vullen Ø 300 mm
. . . . . riolering in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een schildmuur
. . . . . t.h.v. de rioolputnrs. 24421 en 15121.
. . . . . Bijzonderheid: inclusief het aanbrengen van een
. . . . . vulleiding c.q. ontluchtingsleiding conform voorschriften
. . . . . leverancier vulmateriaal.
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 60,00 L
. . . . . Standaard waalformaat

2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

141120 251121 Verwijderen put. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. 24420 en 15119 t/m 15119A
. . . . . van de te vullen rioolput in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verlagen van een bestaande rioolput tot aan st 3,00 I
. . . . . bovenkant van de hoogstgelegen betonbuis na uit-
. . . . . voering van bestekspostnr.143010.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.9. . . . Vrijgekomen putonderdelen uitwendig ontdoen van
. . . . . grond.
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . . .9 . Verwijderen tot aan de bovenkant van de hoogstgelegen
. . . . . buis van het hoofdriool.
. . . . . Afdekken met afdekplaat: st 3,00 L
. . . . . - Afdekplaat van gewapend beton, afmetingen in het
. . . . . werk te bepalen, dikte 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141130 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 214,00 V
. . . . . Situering: de te vullen riolering Ø 300 mm in bestaand
. . . . . profiel, tussen de rioolputnrs. 24421 - 15121 inclusief de
. . . . . tussenliggende putnrs. 24420 en 15119 t/m 15119A

9. . . . . Leiding en rioolputten vooraf reinigen volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 141010 t/m 141020 en inspecteren
. . . . . volgens bestekspostnr.141040.
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 141110.
. .9. . . Vullen met schuimbeton, gerekend met 0,071 m3/m m3 15,20 L
. . . . . - Type 1200;
. . . . . - Volumieke massa: nat 1.200 kg/m3
. . .1. . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put st 3,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr.141120.
. . . . .

142 Verwijderen riolering
. . . . .

1421 Verwijderen ronde betonbuizen
. . . . .
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142110 251101 Verwijderen betonbuis. m 54,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø 200 mm in be-
. . . . . staand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen ronde
. . . . . rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210010.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de beton-
. . . . . buis.
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . Standaardlengte betonbuis onbekend.
. . .7 . . Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 54,00 R
. . . . .

142120 251101 Verwijderen betonbuis. m 714,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø 300 mm in be-
. . . . . staand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen ronde
. . . . . rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 210120 t/m 210130.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de beton-
. . . . . buis.
. . . . . In totaal: 16 st. rioolstrengen

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . Standaardlengte betonbuis onbekend.
. . .7 . . Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 714,00 R
. . . . .

142130 251101 Verwijderen betonbuis. m 315,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø 400 mm in be-
. . . . . staand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen ronde
. . . . . rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210220.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de beton-
. . . . . buis.
. . . . . In totaal: 6 st. rioolstrengen

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . Standaardlengte betonbuis onbekend.
. . .7 . . Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 315,00 R
. . . . .
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142140 251101 Verwijderen betonbuis. m 109,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø 500 mm in be-
. . . . . staand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen ronde
. . . . . rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de beton-
. . . . . buis.
. . . . . In totaal: 2 st. rioolstrengen

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
. . . . . mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend.
. . .7 . . Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 109,00 R
. . . . .

1422 Verwijderen eivormige betonbuizen
. . . . .

142210 251101 Verwijderen betonbuis. m 122,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø 300/450 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen
. . . . . eivormige rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210210.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de beton-
. . . . . buis.
. . . . . In totaal: 2 st. rioolstrengen

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .7. . Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 122,00 R
. . . . .

142220 251101 Verwijderen betonbuis. m 23,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø 600/900 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen
. . . . . eivormige rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210410.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de beton-
. . . . . buis.
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .7. . Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 23,00 R
. . . . .

1423 Verwijderen keramische buizen
. . . . .
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142310 251106 Verwijderen keramische buis. m 3,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen keramisch riool Ø 350 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van gerelinede
. . . . . keramische rioolbuizen.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210120.
. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies op de kera-
. . . . . mische buis
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng
.2. . . . Nominale middellijn(en) 350 mm
. . .2. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
. . . . . voegenkit
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 3,00 R
. . . . .

143 Opbreken putranden en putten
. . . . .

1430 Opbreken putranden
. . . . .

143010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 31,00 V
. . . . . Situering: putrand t.p.v. de rioolputnrs. 15117 t/m 15123,
. . . . . 15119A, 24181, 24404, 24406 t/m 24417, 24420 t/m 24426,
. . . . . 24905 en een best. put in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
. . . . . met deksel.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . incl. stellagen en/of stelringen.
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 31,00 R
. . . . .

1431 Opbreken prefab betonnen put
. . . . .

143110 251121 Verwijderen put. st 23,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. G8B, 15117 t/m 15118,
. . . . . 15120, 15122 t/m 15123, 24181, 24404, 24406 t/m 24410,
. . . . . 24414 t/m 24417, 24422 t/m 24425, 24905 en een best. put
. . . . . in bestaand profiel na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 143010
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een rioolput.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.21.

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde st 23,00 I
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .9. . Totale hoogte varieert van 0,51 tot 3,58 m
. . . .9 . Rioolput in zijn geheel verwijderen.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 23,00 R
. . . . .
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143120 251121 Verwijderen put. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs., 24411 t/m 24413 en 24426
. . . . . in bestaand profiel na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 143010.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een rioolput.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.21.

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde st 4,00 I
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .9. . Totale hoogte varieert van 0,97 tot 1,92 m
. . . .9 . Rioolput in zijn geheel verwijderen.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 4,00 R
. . . . .

144 Opbreken kolken
. . . . .

144010 251122 Verwijderen kolk. st 31,00 V
. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . en parallelwegen binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
. . . . . de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. . . . . maken van de kolk.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 31,00 R
. . . . .

144020 251122 Verwijderen kolk. st 43,00 V
. . . . . Situering: combikolk in bestaand profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . en parallelwegen binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gecombi-
. . . . . neerde straat- en trottoirkolk.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
. . . . . de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. . . . . maken van de kolk.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. . .1 . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 43,00 R
. . . . .

145 Opbreken kolkaansluitingen
. . . . .

145010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 535,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen kolkaansluitingen Ø 160 mm in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting inclusief hulpstukken en standpijp t.p.v.
. . . . . de te verwijderen bestaande kolken volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 144010 t/m 144020.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 223010 t/m 223020.
. . . . . Gerekend met ca. 5,75 m per kolkaansluiting inclusief
. . . . . standpijp.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 535,00 R
. . . . .
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145020 252899 Afdichten van bestaande inlaten. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het dichtzetten van de te vervallen kolkaan-
. . . . . sluitingen op het buitenwerking gestelde bestaande
. . . . . hoofdriool volgens bestekspostnr.141130.
. . . . . De aansluitingen in het hoofdriool worden niet meer
. . . . . hergebruikt.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond) werkzaamheden.
. . . . . Inlaat afdoppen met een PVC-deksel Ø 160 mm. st 5,00 L
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

146 Opbreken huisaansluitingen
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . .

146010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen huisaansluitingen Ø 125 mm in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
. . . . . Verwijderen tot en met aansluiting op het hoofdriool.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221010 t/m 221020.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 30,00 R
. . . . .

146020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen huisaansluitingen Ø 160 mm in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
. . . . . Verwijderen tot en met aansluiting op het hoofdriool.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221010 t/m 221020.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 90,00 R
. . . . .

146030 251106 Verwijderen keramische buis. m 30,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen huisaansluitingen Ø 100 mm in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een keramische
. . . . . huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221010 t/m 221020.
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 100 mm
. .9. . . Verbindingssysteem onbekend
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 30,00 R
. . . . .
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146040 251106 Verwijderen keramische buis. m 470,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen huisaansluitingen Ø 150 mm in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een keramische
. . . . . huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221010 t/m 221020.
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 150 mm
. .9. . . Verbindingssysteem onbekend
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 470,00 R
. . . . .

146050 252899 Afdichten van bestaande inlaten. st 15,00 V
. . . . . Betreft: het dichtzetten van het buitenwerking gestelde
. . . . . bestaande hoofdriool volgens bestekspostnr.141130.
. . . . . De aansluitingen in het hoofdriool worden niet meer
. . . . . hergebruikt.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond) werkzaamheden.
. . . . . Inlaat afdoppen met een PVC-deksel Ø 160 mm. st 15,00 L
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

147 Werkzaamheden t.b.v. asbesthoudende voegenkit
. . . . . Het validatieonderzoek (bestekspostnrs. 147030 t/m
. . . . . 147040) dient vóór het verwijderen van de riolering
. . . . . uitgevoerd en afgerond te zijn. E.e.a. conform de
. . . . . werkinstructie van RIONED 'Verwijdering van riolerings-
. . . . . elementen met asbesthoudende voegenkit' de rap-
. . . . . portage asbestinventarisatie rioolstrengen volgens de
. . . . . bijlagen 15 en 3 van dit bestek.
. . . . .

147010 251199 Houden van een kick-off meeting asbesthoudende EUR N
. . . . . voegenkit.
. . . . . Betreft: een door de aannemer te organiseren kick-off
. . . . . overleg met betrekking tot de aanwezigheid van een
. . . . . asbesthoudende voegenkit in het riool voor de start van
. . . . . de werkzaamheden met de aannemer en directie con-
. . . . . form de werkinstructie rapportage asbestinventarisatie
. . . . . rioolstrengen (Zie ook de bijlagen 15 en 3 van dit
. . . . . bestek).
. . . . .

147020 257199 Opstellen werkplan validatieonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een werkplan voor het uit-
. . . . . voeren van een validatieonderzoek t.b.v. het vaststellen
. . . . . van de risicoklasse bij een asbestvoegenkit van het
. . . . . betonriool en huis- en kolkaansluitingen. Het werkplan
. . . . . dient goedgekeurd te worden door directie en bevoegd
. . . . . gezag. Validatieonderzoeken volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 147030 t/m 147040.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .
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147030 257199 Uitvoeren van een validatieonderzoek betonriool. EUR N
. . . . . Betreft: het valideren van de risicoklasse van asbest-
. . . . . voegenkit bij 1 betonbuis.
. . . . . Inrichting werkterrein conform wettelijke voorschriften
. . . . . uitvoeren onder blootstellingscategorie 2, werken onder
. . . . . SC 530 condities door een Asbest-gecertificeerd bedrijf,
. . . . . HVK, DIA.
. . . . . Inclusief benodigde afzetting, sanitaire voorzieningen
. . . . . en pbm's. Inclusief het tijdelijk herstellen van het riool.
. . . . . Analyse luchtmonsters incl. opstellen rapportage en
. . . . . toetsing HVK.
. . . . . Rapportage digitaal in pdf-formaat en analoog in twee- st 2,00 L
. . . . . voud aan directie overhandigen.
. . . . .

147040 257199 Uitvoeren validatieonderzoek huis- en kolkaan- EUR N
. . . . . sluitingen.
. . . . . Betreft: het valideren van de risicoklasse van asbest-
. . . . . voegenkit van 1 huisaansluiting en 1 kolkaansluiting.
. . . . . Inrichting werkterrein conform wettelijke voorschriften
. . . . . uitvoeren onder blootstellingscategorie 2, werken onder
. . . . . SC 530 condities door een Asbest-gecertificeerd bedrijf,
. . . . . HVK, DIA.
. . . . . Inclusief de benodigde afzetting, sanitaire voor-
. . . . . zieningen en pbm's.
. . . . . Inclusief het tijdelijk herstellen van de huis- en kolk-
. . . . . aansluiting
. . . . . Analyse luchtmonsters incl. opstellen rapportage en
. . . . . toetsing HVK.
. . . . . Rapportage digitaal in pdf-formaat en analoog in twee- st 2,00 L
. . . . . voud aan directie overhandigen.
. . . . .

147050 257199 Werken met asbest - overig. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten en overige werkzaamheden die
. . . . . betrekking hebben op het werken met en afvoeren van
. . . . . asbesthoudende moffenkit.
. . . . . Destructieve en niet-destructieve werkzaamheden con-
. . . . . form de wettelijke voorschriften uitvoeren onder bloot-
. . . . . stellingscategorie 1, werken onder SC 530 condities door
. . . . . een Asbest-gecertificeerd bedrijf.
. . . . . Inclusief benodigde afzettingen, sanitaire voor-
. . . . . zieningen en bpm's.
. . . . .

147060 257199 Asbest bemonstering moffenkit. EUR N
. . . . . Betreft: de bemonstering van moffenkit bij gres- of
. . . . . betonverbindingen van riool c.q. huis- en kolkaan-
. . . . . sluitingen in een laboratorium op hechtgebonden
. . . . . asbest.
. . . . . Rapportage in tweevoud aan directie overhandigen. st 2,00 L
. . . . .

147070 257199 Verwijderen asbesthoudende moffenkit huis/kolk. st 240,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een asbest- st 240,00 I
. . . . . houdende moffenkit bij gresbuizen en/of betonlei-
. . . . . dingen van huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Gerekend met maximaal 1 buisverbinding per 2 m te
. . . . . verwijderen riool.
. . . . . Betreft: hechtgebonden asbestvezels in bitumenkit.
. . . . . Gres- en betonleiding.
. . . . . Vrijgekomen materialen dubbel inpakken met folie
. . . . . voorzien van asbeststicker en vervoeren conform
. . . . . voorschriften naar een inrichting, incl. coördinatie-,
. . . . . vervoers- en acceptatiekosten.
. . . . .
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147080 102101 Graven proefsleuf. st 12,00 V
. . . . . Situering: exacte locatie van de proefsleuf door de
. . . . . aannemer te bepalen i.o.m. directie
. . . . . Betreft: het graven van proefsleuven om de aanwezig-
. . . . . heid van de asbesthoudende kit bij het betonriool en
. . . . . de huis- en kolkaansluitingen in het werk te kunnen
. . . . . bepalen conform de werkinstructie en rapportage
. . . . . asbestinventarisatie rioolstrengen (Zie ook de bijlagen
. . . . . 15 en 3 van dit bestek).
. . . . . Bijzonderheden:
. . . . . - Inclusief grondwerk.
. . . . . Rekening houden per proefsleuf van een lengte van 3,00 m 36,00 I
. . . . . m, diepte maximaal 1,50 m-mv, breedte ca. 0,80 m.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundige
. . . . . onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22,
. . . . . indicatief klasse 'Landbouw/Natuur' en 'Industrie'
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: ca. 1,50 m
. . . . . Kabels inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v. vast punt en vast-
. . . . . leggen met foto's.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Sleuf, na het vaststellen van de aanwezigheid van de
. . . . . asbesthoudende kit, terug aanvullen met de uitge-
. . . . . komen gronden verdichten.
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .
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2 Grondwerk
. . . . . Bijzonderheid: Graafwerkzaamheden dienen met een
. . . . . gladde bak te worden uitgevoerd.
. . . . . De hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Het berijden van de cunetbodem met materieel is niet
. . . . . toegestaan zonder te nemen maatregelen om het dol-
. . . . . rijden van de cunetbodem te voorkomen.
. . . . . Het grondwerk uitvoeren onder archeologische
. . . . . begeleiding. Archeologische begeleiding door de
. . . . . aannemer aan te stellen. Zie ook paragraaf 09 van deel
. . . . . 2.1 uit dit bestek. Milieukundige begeleiding door
. . . . . aannemer aan te stellen.
. . . . .

20 Grondwerkvoorzieningen
. . . . .

200 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
. . . . .

200010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 1.610,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: bij alle te verwijderen en nieuw aan te
. . . . . brengen rioolbuizen incl. rioolputten en ter onder-
. . . . . steuning van de bestaande rioolbuizen
. . . . . Betreft: de rioolbuizen en putten aangebracht volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 3010 t/m 3013 en 330.

9. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer.
. . . . . Incl. bijbehorende constructieberekening.
. . . . . E.e.a. dient verwerkt te zijn in het werkplan.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf m 1.610,00 I
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,02 tot 1,90 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

201 Bouwhekken t.b.v. bescherming van de rioolsleuf
. . . . .

201010 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf (aan weerszijden van
. . . . . de sleuf)

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Elk tijdelijke afzetting van bouwhekken dient aan het
. . . . . einde van elke werkdag met behulp van een hangslot st 1,00 L
. . . . . afgesloten te worden.
. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de directie.
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten rioolsleuf
. . . . . De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het
. . . . . werk opgenomen en herplaatst te worden.
. . . . . De bouwhekken mogen pas verwijderd worden na het
. . . . . vullen van de rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor
. . . . . voetgangers en overige verkeersdeelnemers.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden alle bouwhekken
. . . . . opnemen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. .2. . . Bouwhek met voet inclusief de benodigde bevestigings-
. . . . . middelen.
. . . . . Afmetingen hek: st 20,00 I
. . . . . - Breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien
. . . . . van bevestigingshaken;
. . . . . Afmetingen betonvoet: st 21,00 I
. . . . . - Breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
. . . . .
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21 Grondwerk hoofdriool
. . . . .

210 Rioolsleuf ontgraven
. . . . .

2100 Ontgraven rioolsleuf Ø 200 mm
. . . . .

210010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 V
. . . . . Situering: te vervallen Ø 200 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de te
. . . . . vervallen rioolstreng verwijderd volgens bestekspostnr.
. . . . . 142110.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens bestekspostnr.131020.
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,16 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 100,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 100,00 I
. . . . .

2101 Ontgraven rioolsleuf Ø 300 mm
. . . . .

210110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.735,00 V
. . . . . Situering: sleuf Ø 300 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24418 - 24415, 24404 - 24656, 24656 - 24657,
. . . . . 24657 - 24658, 24658 - 24659, 24659 - 24660, 24660 - 15740,
. . . . . 15740 - 15118, 24666 - 24667, 24667 - 24668, 24668 - 24669,
. . . . . 24669 - 24670, 24671 - 15741, 15741 - 15123 en 15123 -
. . . . . 15742 incl. de te vervallen rioolstrengen van het Ø 300
. . . . . mm betonriool.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 134010 t/m 134020.
. . . . . In totaal: 16 st. rioolstrengen
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,06 tot 1,90 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 2.735,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 2.735,00 I
. . . . .
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210120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 525,00 V
. . . . . Situering: te vervallen Ø 300 mm en Ø 350 mm
. . . . . hoofdriool, gemengd, in bestaand profiel
. . . . . (daar waar het nieuwe hoofdriool niet samenvalt met
. . . . . de sleuf van het te vervallen riool)
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de te
. . . . . vervallen rioolstrengnrs. 24422 - 24421, 24423 - eind, 2442
. . . . . - 24905 en 15123 - 15122
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 122040, 131020 en 134010.
. . . . . In totaal: 4 st. rioolstrengen
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,34 tot 1,89 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 525,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 525,00 I
. . . . .

210130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 75,00 V
. . . . . Situering: te vervallen Ø 300 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . (daar waar het nieuwe hoofdriool niet samenvalt met
. . . . . de sleuf van het te vervallen riool)
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de te
. . . . . vervallen rioolstrengnrs. 24418 - 24417, 24417 - 24416 en
. . . . . 24416 - 24415.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens bestekspostnr.133020.
. . . . . In totaal: 3 st. rioolstrengen
. . . . . Taluds 3 : 1
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,23 tot 0,89 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 75,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 75,00 I
. . . . .

2102 Ontgraven rioolsleuf Ø 400 mm
. . . . .
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210210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.200,00 V
. . . . . Situering: sleuf Ø 400 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24415 - 24650, 24650 - 24651, 24651 - 24652,
. . . . . 24652 - 24653, 24653 - 24654, 24654 - 24404, 24181 - 24666
. . . . . en 24404 - 24181 incl. de te vervallen rioolstrengen van
. . . . . het Ø 400 mm, Ø 500 mm en Ø 300/450 mm betonriool.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 131020, 133020 en 134010 t/m
. . . . . 134020.
. . . . . In totaal: 8 st. rioolstrengen
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,02 tot 1,83 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 1.200,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 1.200,00 I
. . . . .

210220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 320,00 V
. . . . . Situering: te vervallen Ø 400 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de te
. . . . . vervallen rioolstrengnrs. 24424 - 24423 en 24423 - 24422.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 131020 en 134010.
. . . . . In totaal: 2 st. rioolstrengen
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,41 tot 1,71 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 320,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 320,00 I
. . . . .

2103 Ontgraven rioolsleuf Ø 500 mm
. . . . .
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210310 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 700,00 V
. . . . . Situering: sleuf Ø 500 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24661 - 24662, 24662 - 24663, 24663 - 24664,
. . . . . 24664 - 24665 en 24665 - 24181 incl. de te vervallen
. . . . . rioolstrengen van het Ø 400 mm betonriool.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 133010 en 134010.
. . . . . In totaal: 5 st. rioolstrengen
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,72 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 675,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond') en m3 675,00 I
. . . . . 262010 (ca. 25,00 m3)('NT'). m3 25,00 I
. . . . .

2104 Ontgraven rioolsleuf Ø 700 mm
. . . . .

210410 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 80,00 V
. . . . . Situering: sleuf Ø 700 mm hoofdriool, gemengd, in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de rioolsleuf t.p.v. de riool-
. . . . . strengnr. 24651 - 24661 incl. de te vervallen rioolstreng
. . . . . van het Ø 600/900 mm betonriool.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 131010 en 133010 t/m 133020.
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng
. . . . . Taluds 3 : 1

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 200010.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20
. . . . . m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,58 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 261010 (ca. 80,00 m3)('Landbouw/Natuur-grond'). m3 80,00 I
. . . . .

211 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

2110 Aanvullen rioolsleuf Ø 200 mm
. . . . .
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211010 240122 Aanvullen sleuf. m3 100,00 V
. . . . . Situering: sleuf te vervallen hoofdriool Ø 200 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr.210010.
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,16 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 45,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 55,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

2111 Aanvullen rioolsleuf Ø 300 mm
. . . . .

211110 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.765,00 V
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool Ø 300 mm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de aangelegde
. . . . . rioolstrengen in de sleuf ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr. 210110.
. . . . . In totaal: 16 st. rioolstrengen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,06 tot 1,90 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 905,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 1.860,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

211120 240122 Aanvullen sleuf. m3 545,00 V
. . . . . Situering: sleuf te vervallen hoofdriool Ø 300 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr.210120.
. . . . . In totaal: 4 st. rioolstrengen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,34 tot 1,89 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 175,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 370,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

211130 240122 Aanvullen sleuf. m3 85,00 V
. . . . . Situering: sleuf te vervallen hoofdriool Ø 300 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr.210130.
. . . . . In totaal: 3 st. rioolstrengen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,23 tot 0,89 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens bestekspostnr.250010. m3 85,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

2112 Aanvullen rioolsleuf Ø 400 mm
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 75
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211210 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.190,00 V
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool Ø 400 mm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de aangelegde
. . . . . rioolstrengen in de sleuf ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr. 210210.
. . . . . In totaal: 8 st. rioolstrengen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,02 tot 1,83 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 410,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 780,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

211220 240122 Aanvullen sleuf. m3 340,00 V
. . . . . Situering: sleuf te vervallen hoofdriool Ø 400 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr.210220.
. . . . . In totaal: 2 st. rioolstrengen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,41 tot 1,71 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 115,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 225,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

2113 Aanvullen rioolsleuf Ø 500 mm
. . . . .

211310 240122 Aanvullen sleuf. m3 665,00 V
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool Ø 500 mm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de aangelegde
. . . . . rioolstrengen in de sleuf ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr. 210310.
. . . . . In totaal: 5 st. rioolstrengen

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,72 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 200,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 465,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

2114 Aanvullen rioolsleuf Ø 700 mm
. . . . .

211410 240122 Aanvullen sleuf. m3 80,00 V
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool Ø 700 mm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de aangelegde
. . . . . rioolstrengen in de sleuf ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr. 210410.
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,58 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
. . . . . met zand geleverd volgens de bestekspostnrs.250010 m3 25,00 I
. . . . . t/m 250020. m3 55,00 I
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . .
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221 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen
. . . . . Lokaliseren van de huisaansluitingen volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 281010 t/m 281030.
. . . . .

2210 Sleuf ontgraven t.b.v. huisaansluitingen - bestaand
. . . . .

221010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 220,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in trottoir)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de te verwijderen huisaan-
. . . . . sluitingen volgens de bestekspostnrs. 146010 t/m 146040
. . . . . t.h.v. het bestaande trottoir.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur' en 'Industrie' (boring 161)
. . . . . Lengte sleuf: ca. 230,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 215,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond') en 261030 (ca. 5,00 m3 m3 215,00 I
. . . . . 'Industrie-grond'). m3 5,00 I
. . . . .

221020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 400,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in rijbaan)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de te verwijderen huisaan-
. . . . . sluitingen volgens de bestekspostnrs. 146010 t/m 146040
. . . . . t.h.v. de bestaande rijbaan.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur' en 'Industrie' (boring 161)
. . . . . Lengte sleuf: ca. 390,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 395,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond') en 261030 (ca. 5,00 m3 m3 395,00 I
. . . . . 'Industrie-grond'). m3 5,00 I
. . . . .

2211 Sleuf ontgraven t.b.v. huisaansluitingen - nieuw
. . . . .
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221110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 220,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . trottoir)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de aan te brengen huis-
. . . . . aansluitingen volgens bestekspostnr.311010 t.h.v. het
. . . . . nieuwe trottoir
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 220,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 220,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 220,00 I
. . . . .

221120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 400,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . rijbaan)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de aan te brengen huis-
. . . . . aansluitingen volgens bestekspostnr.311010 t.h.v. de
. . . . . nieuwe rijbaan.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 380,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 400,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 400,00 I
. . . . .

2212 Sleuf aanvullen en verdichten - bestaand
. . . . .

221210 240122 Aanvullen sleuf. m3 230,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in trottoir)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221010.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 230,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

221220 240122 Aanvullen sleuf. m3 395,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in rijbaan)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221020.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 395,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .
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2213 Sleuf aanvullen en verdichten - nieuw
. . . . .

221310 240122 Aanvullen sleuf. m3 225,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . trottoir)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221110.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 225,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

221320 240122 Aanvullen sleuf. m3 385,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . rijbaan)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221120.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 385,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

223 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .

2230 Sleuf ontgraven t.b.v. kolkaansluitingen - bestaand
. . . . .

223010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in trottoir)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de te verwijderen kolk-
. . . . . leidingen volgens bestekspostnr.145010 t.h.v. het
. . . . . bestaande trottoir.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 120,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 100,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 100,00 I
. . . . .
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223020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 280,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in rijbaan)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de te verwijderen kolk-
. . . . . leidingen volgens bestekspostnr.145010 t.h.v. de
. . . . . bestaande rijbaan.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 420,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 280,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 280,00 I
. . . . .

223030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 74,00 V
. . . . . Situering: vervallen kolkgaten in bestaand profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Betreft: het kolkgat na het verwijderen van de
. . . . . bestaande kolken volgens de bestekspostnrs.144010
. . . . . t/m 144020.
. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven.

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 37,00 I
. . . . . 261010 (ca. 37,00 m3)('Landbouw/Natuur').
. . . . . Gaten aanvullen met menggranulaat, tot onderkant m3 37,00 L
. . . . . verharding, sortering 0/31,5, inclusief verdichten (0,50
. . . . . m3 per kolk).
. . . . .

2231 Sleuf ontgraven t.b.v. kolkaansluitingen - nieuw
. . . . .

223110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 135,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . trottoir)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de aan te brengen kolklei-
. . . . . dingen volgens bestekspostnr.321010 t.h.v. het nieuwe
. . . . . trottoir.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 150,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 135,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 135,00 I
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 80
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

223120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 500,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . rijbaan)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de aan te brengen kolklei-
. . . . . dingen volgens bestekspostnr.321010 t.h.v. de nieuwe
. . . . . rijbaan.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 565,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 500,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 500,00 I
. . . . .

223130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 240,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . rijbaan)
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de aan te brengen kolklei-
. . . . . dingen volgens bestekspostnr.322010 t.h.v. de nieuwe
. . . . . rijbaan.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Lengte sleuf: ca. 280,00 m
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010 (ca. 240,00 m3 'Land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 240,00 I
. . . . .

223140 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 167,00 V
. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22, indicatief klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 167,00 I
. . . . . 261010 (ca. 167,00 m3)('Landbouw/Natuur' grond').
. . . . . Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
. . . . . aanbrengen van de kolken volgens de bestekspostnrs. m3 147,00 I
. . . . . 341010, 341110 en 341210 t/m 341230.
. . . . .

2232 Sleuf aanvullen en verdichten - bestaand
. . . . .
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223210 240122 Aanvullen sleuf. m3 125,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in trottoir)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.223010.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,85 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 125,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

223220 240122 Aanvullen sleuf. m3 360,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . (in rijbaan)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.223020.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 360,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

2233 Sleuf aanvullen en verdichten - nieuw
. . . . .

223310 240122 Aanvullen sleuf. m3 125,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . trottoir)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.223110.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,85 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 125,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

223320 240122 Aanvullen sleuf. m3 510,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . rijbaan)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.223120.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 510,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

223330 240122 Aanvullen sleuf. m3 235,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel (in
. . . . . rijbaan)
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.223130.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 235,00 I
. . . . . zandbed.
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

23 Grondwerk verhardingen
. . . . .

230 Cunet ontgraven
. . . . .
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2300 Cunet ontgraven t.b.v. rijbaan
. . . . .

230010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 125,00 V
. . . . . Situering: cunet rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de be-
. . . . . staande groenvoorzieningen
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van de bestekspostnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 9

locaties. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 125,00 I
. . . . . 261010.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,52 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 241,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 1,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 1.410,00 V
. . . . . Situering: cunet rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na uitvoering van de besteks-
. . . . . postnrs. 131010 t/m 131030 en 132010 t/m 132030.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'NT' (boring
. . . . . 104), 'Industrie' (boring 148, 160 en 163), 'Wonen' (boring
. . . . . 107) en 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens de besteks-
. . . . . postnrs.:
. . . . . 261010: 'Landbouw/Natuur'; m3 675,00 I
. . . . . 261020: 'Wonen'; m3 15,00 I
. . . . . 261030: 'Industrie'; m3 265,00 I
. . . . . 262010: 'NT'; m3 190,00 I
. . . . . 262020: 'Industrie'. m3 265,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,13 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 10.847,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 4,20 - 15,25 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2301 Cunet ontgraven t.b.v. parallelweg
. . . . .
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230110 220101 Grond ontgraven uit cunet parallelweg. m3 580,00 V
. . . . . Situering: cunet parallelweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van de bestekspostnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 16

locaties. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22 klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 580,00 I
. . . . . 261010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 1.160,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 3,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230120 220101 Grond ontgraven uit cunet parallelweg. m3 840,00 V
. . . . . Situering: cunet parallelweg incl. zijwegen in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na uitvoering van de besteks-
. . . . . postnrs. 131040 t/m 131050, 132040 t/m 132050, 133010
. . . . . t/m 133020 en 134010 t/m 134040.
. . . . . In totaal: 2

locaties. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22 klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 840,00 I
. . . . . postnr. 261010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 7.000,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 3,40 - 7,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230130 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken parallelweg. m3 130,00 V
. . . . . Situering: cunet parkeervakken parallelweg
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van de bestekspostnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 25

locaties. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 130,00 I
. . . . . 261010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 1.080,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 2,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2302 Cunet ontgraven t.b.v. fietspad
. . . . .
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230210 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 145,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad in nieuw profiel t.h.v. de be-
. . . . . staande groenvoorzieningen
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van de bestekspostnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 10

locaties. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 145,00 I
. . . . . 261010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 290,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 1,40 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

230220 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 65,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na uitvoering van besteks-
. . . . . postnr. 135010.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 65,00 I
. . . . . 261010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 1.300,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 2,60 - 6,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2303 Cunet ontgraven t.b.v. trottoir
. . . . .

230310 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 13,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel t.h.v. de be-
. . . . . staande groenvoorzieningen
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van de bestekspostnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost- m3 13,00 I
. . . . . nr. 261010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 26,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 1,20 - 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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230320 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 600,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na uitvoering van besteks-
. . . . . postnr. 122410.
. . . . . In totaal: 23 locaties
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur' en 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens de bestekspost-
. . . . . nrs.:
. . . . . 261010: 'Landbouw/Natuur'; m3 390,00 I
. . . . . 261030: 'Industrie'; m3 105,00 I
. . . . . 262020: 'Industrie'. m3 105,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,21 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 2.860,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 4,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2304 Cunet ontgraven t.b.v. wandelpad
. . . . .

230410 220101 Grond ontgraven uit cunet wandelpad. m3 250,00 V
. . . . . Situering: cunet wandelpad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na uitvoering van de besteks-
. . . . . postnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 250,00 I
. . . . . 263010.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 834,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem: 2,40 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

231 Cunet aanvullen en verdichten
. . . . .

2310 Cunet fietspad aanvullen en verdichten
. . . . .

231010 220399 Zand verwerken in cunet fietspad. m3 35,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad in nieuw profiel
. . . . .
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231011 220301 Grond verwerken in cunet fietspad. m3 35,00 I
. . . . . Situering: fietspad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr.230210.
. . . . . In totaal: 10 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 35,00 I
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,11 m
.9. . . . Breedte op de bodem varieert van 0,00 - 1,40 m
. . . . . Bovenoppervlakte ca. 319,00 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

231012 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 319,00 I
. . . . . Situering: fietspad in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,11 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04
. . . . .

2311 Cunet trottoir aanvullen en verdichten
. . . . .

231110 220399 Zand verwerken in cunet trottoir. m3 430,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel
. . . . .

231111 220301 Grond verwerken in cunet trottoir. m3 430,00 I
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr.230220.
. . . . . In totaal: 23 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 430,00 I
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.250010.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.9. . . . Breedte op de bodem varieert van 0,00 - 4,50 m.
. . . . . Bovenoppervlakte ca. 2.867,00 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

231112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.867,00 I
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,11 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04
. . . . .

24 Grondwerk cultuurtechnisch
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van wortels bij
. . . . . de bestaande bomen. De ontgravingswerkzaamheden
. . . . . bij de wortels onder toezicht van een European Tree
. . . . . Technician uitvoeren.
. . . . .
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240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
. . . . .

240110 220101 Grond ontgraven uit cunet gras- en beplantingsvakken. m3 1.070,00 V
. . . . . Situering: gras- en beplantingsvakken t.h.v. de midden-
. . . . . en tussenberm rijbaan Rijksweg Noord in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het ontgraven van de bestaande midden- en
. . . . . tussenberm na uitvoering van de bestekspostnrs. 112010
. . . . . t/m 112020.
. . . . . In totaal: 71 locaties
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur' en 'Industrie' (boring 121, 136, 110 en 147)
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens de besteks-
. . . . . postnrs.:
. . . . . 261010: 'Landbouw/Natuur'; m3 510,00 I
. . . . . 261030: 'Industrie'; m3 75,00 I
. . . . . 263010: 'Landbouw/Natuur'; m3 415,00 I
. . . . . 262020: 'Industrie'. m3 70,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,25 tot 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

240120 220101 Grond ontgraven uit cunet buitenberm. m3 30,00 V
. . . . . Situering: buitenberm fietspad Rijksweg Noord in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: ontgraven cunet na uitvoering van de besteks-
. . . . . postnrs. 112010 t/m 112020.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 30,00 I
. . . . . 263010.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,75 tot 4,00 m
. . .9. . Hol ontgraven conform de normaalprofielen 2 t/m 3.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

241 Verwerken t.b.v. cultuurtechnische werkzaamheden
. . . . . De leveringen moeten voldoen aan de in hoofdstuk 3
. . . . . van het Handboek bomen 2026 gestelde eisen.
. . . . . (Handboek bomen 2026 zie bijlage 2A van dit bestek).
. . . . .
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241010 220301 Grond verwerken in cunet gras- en beplantingsvakken. m3 1.610,00 V
. . . . . Situering: gras- en beplantingsvakken t.h.v. de midden-
. . . . . en tussenberm rijbaan Rijksweg Noord in nieuw profiel
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr.240110
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van teelgrond in het
. . . . . cunet van de plantvakken.
. . . . . Grondsoort: teelgrond geleverd en vervoerd volgens de m3 1.070,00 I
. . . . . bestekspostnrs. 250030 t/m 250040. m3 540,00 I
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . In totaal: 71 locaties

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,25 tot 10,00 m
. .9. . . Vlak en deels hol conform detail.
. . .9 . . Afwerken volgen bestekspostnr.243010.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

241020 220301 Grond verwerken in een terp. m3 695,00 V
. . . . . Situering: terp t.h.v. de buitenberm rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord in nieuw profiel na uitvoering van de besteks-
. . . . . postnrs. 112010 t/m 112020
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grond t.b.v. de terpen.
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. m3 695,00 I
. . . . . 272012.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . In totaal: 8 locaties

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.9. . . . Bovenoppervlakte varieert van 1,00 tot 13,00 m2
. .9. . . Taluds zoals weergegeven op de tekeningnrs. 2025-1551
. . . . . en 2025-1554.
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

242 Groeiplaatsverbetering bomen
. . . . .

2420 Groeiplaatsverbetering bestaande bomen
. . . . .

242010 510222 Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. m3 77,00 V
. . . . . Situering: bestaande bomen in de tussenbermen in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: de grondverbetering t.p.v. de bestaande en te
. . . . . handhaven bomen.
. . . . . Ontgraving: Te ontgraven hoeveelheid grond gemiddeld
. . . . . 1,00 m³ per boom
. . . . . Grondsoorten: m3 77,00 I
. . . . . Conform de milieukundige onderzoeken (grond) volgens
. . . . . de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Landbouw/Natuur' en
. . . . . 'Industrie' (boring 121, 136, 110 en 147).

9. . . . . De bestaande grond rondom de boom incl. wortels
. . . . . afzuigen middels een grondzuigmachine.
. . . . . Ontgraven en afzuigen onder toezicht van een European
. . . . . Tree Technician.
. . . . . Incl. het bijhouden van een logboek volgens besteks-
. . . . . postnr. 680010.
. . . . . Gerekend met een laagdikte van ca. 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens de besteks- m3 62,00 I
. . . . . postnrs. 261010 en 261030. m3 15,00 I
. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,30 m
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. . .9 . . Aanvullen tot aan maaiveld met teelgrond geleverd m3 77,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr.250040.

. . . .9 . De aanvulling gelijkmatig verdichten en aandrukken in

. . . . . lagen van 300 mm.

. . . . .
2421 Groeiplaatsverbetering nieuw te planten bomen

. . . . .
242110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 110,00 V

. . . . . Situering: nieuw te planten bomen in de tussenbermen

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Betreft: de grondverbetering t.b.v. de nieuw planten

. . . . . bomen.

. . . . . Grondsoorten: conform de milieukundige onderzoeken

. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-

. . . . . bouw/Natuur' en 'Industrie' (boring 121, 136, 110 en 147).
6. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 2,00 m3 per m3 110,00 I

. . . . . gat

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens de besteks-

. . . . . postnrs.:

. . . . . 261010: 'Landbouw/Natuur'; m3 80,00 I

. . . . . 261030: 'Industrie'; m3 15,00 I

. . . . . 262020: 'Industrie'. m3 15,00 I

. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van

. . . . . 0,30 m

. . .2. . Aanvullen met teelgrond tot aan maaiveld met m3 110,00 I

. . . . . teelgrond geleverd volgens bestekspostnr.250040.

. . . .9 . De aanvulling gelijkmatig verdichten en aandrukken in

. . . . . lagen van 300 mm.

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van een piketten op de hoeken van de

. . . . . groeiplaatsverbeteringen.

. . . . .
242120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 96,00 V

. . . . . Situering: nieuw te planten bomen in de tussenbermen

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Betreft: de grondverbetering t.b.v. de nieuw planten

. . . . . bomen.

. . . . . Grondsoorten: conform de milieukundige onderzoeken

. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-

. . . . . bouw/Natuur'.
6. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 2,00 m3 per m3 96,00 I

. . . . . gat

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 96,00 I

. . . . . 261010.

. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van

. . . . . 0,30 m

. . .6. . Aanvullen met bomengranulaat tot aan onderkant aan m3 96,00 I

. . . . . te brengen teelgrond.

. . . . . Bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr.250050.

. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van:

. . . . . - BGT-lava, ca. 1.475 kg/m³

. . . . . - BGT, ca. 1.750 kg/m3 in verdichte toestand

. . . .9 . De aanvulling gelijkmatig verdichten en aandrukken in

. . . . . lagen van 300 mm.

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van een piketten op de hoeken van de

. . . . . groeiplaatsverbeteringen.

. . . . .
243 Afwerken groenstroken

. . . . .
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243010 220421 Profileren oppervlakken. m2 5.365,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de gras- en beplantingsvakken t.h.v. de
. . . . . midden- en tussenberm rijbaan Rijksweg Noord in
. . . . . nieuw profiel volgens bestekspostnr.241010.
. . . . . In totaal: 71 locaties
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en deels hol conform detail.
. .2 . . . Breedte oppervlak van 0,25 tot 10,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m2 5.365,00 I
. . . . .

243020 220421 Profileren oppervlakken. m2 685,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de terpen in de buitenberm aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.241020.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'

1. . . . . Oppervlakken boven water
.9. . . . Taluds zoals weergegeven op de tekeningnrs. 2025-1551
. . . . . en 2025-1554.
. . .2 . . Taludlengte van 1,50 tot 12,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m2 685,00 I
. . . . .

25 Leverantie grond en funderingsmateriaal
. . . . .

250010 220321 Leveren grond. m3 5.160,00 V
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: 'Landbouw/Natuur'
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 5.160,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. de besteks-
. . . . . postnrs. 211010, 211110 t/m 211130, 211210 t/m 211220,
. . . . . 211310, 211410, 221210 t/m 221220, 221310 t/m 221320,
. . . . . 223210 t/m 223220, 223310 t/m 223330, 231010, 231110 en
. . . . . 625110.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 211010, 211110 t/m 211130, 211210 t/m 211220,
. . . . . 211310, 211410, 221210 t/m 221220, 221310 t/m 221320,
. . . . . 223210 t/m 223220, 223310 t/m 223330, 231010, 231110 en
. . . . . 625110.
. . . . .

250020 220321 Leveren grond. m3 3.810,00 V
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: 'Landbouw/Natuur'
.1. . . . Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging m3 3.810,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. de besteks-
. . . . . postnrs. 211010, 211110 t/m 211120, 211210 t/m 211220,
. . . . . 211310 en 211410.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 211010, 211110 t/m 211120, 211210 t/m 211220,
. . . . . 211310 en 211410.
. . . . .
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250030 220321 Leveren grond. m3 1.070,00 V
. . . . . Grondsoort: teelgrond - 2-4%

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: 'Landbouw/Natuur'
.6. . . . Grondsoort: teelgrond conform bepaling 51.06.01 in deel m3 1.070,00 L
. . . . . 3 van dit bestek
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
. . . . . postnr. 241010.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 241010.
. . . . .

250040 220321 Leveren grond. m3 727,00 V
. . . . . Grondsoort: teelgrond - 6-9%

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: 'Landbouw/Natuur'
.6. . . . Grondsoort: teelgrond conform bepaling 51.06.06 in deel m3 727,00 L
. . . . . 3 van dit bestek
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. de besteks-
. . . . . postnrs. 241010, 242010 en 242110.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 241010, 242010 en 242110.
. . . . .

250050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 170,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . Bomengranulaat (BGT-lava) ton 170,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van:
. . . . . - BGT-lava, ca. 1.475 kg/m³
. . . . . - BGT, ca. 1.750 kg/m3 in verdichte toestand
.3. . . . Sortering 16/32
. . . . .2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr.242120.
. . . . .

26 Grond en funderingsmateriaal vervoeren
. . . . .

260 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting
. . . . .

2600 Fundering afvoeren, NV-bouwstof (slakken)
. . . . .

260010 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.487,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.131010.
. . . . . Fundering: (zwak repac, zwak slakken, grind matig grof)
. . . . . conform het milieutechnische onderzoek volgens de
. . . . . bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 1.487,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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260020 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.825,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.131020.
. . . . . Fundering: (zwak slakken, zwak grind, matig slakken,
. . . . . matig zand en zwak leem) conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 1.825,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260030 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 345,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.131030.
. . . . . Fundering: (zwak slakken, zwak grind, matig slakken,
. . . . . matig zand en zwak leem) conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 345,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260040 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 335,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.131040.
. . . . . Fundering: volledig slakken conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 335,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260050 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 20,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.131050.
. . . . . Fundering: volledig slakken conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 20,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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260060 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 245,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.133010.
. . . . . Fundering: uiterst slakken, matig zand, sporen baksteen
. . . . . en zwak grind conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 245,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260070 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.141,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.133020.
. . . . . Fundering: uiterst slakken, matig zand, sporen baksteen
. . . . . en zwak grind conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 1.141,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

2601 Fundering afvoeren, NV-bouwstof (puin)
. . . . .

260110 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 380,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.132010.
. . . . . Fundering: puingranulaat, neutraal grijsbruin conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 380,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260120 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 635,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.132020.
. . . . . Fundering: volledig repac, neutraal bruingrijs conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 635,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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260130 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 600,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.132030.
. . . . . Fundering: volledig repac conform bijlage 11.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 600,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer. Inclusief de kosten t.b.v. een evt.
. . . . . aanvullend onderzoek en analyses, indien de door de
. . . . . aannemer te selecteren acceptant bijlage 21,
. . . . . behorende bij dit bestek, onvoldoende acht.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260140 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 30,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.132040.
. . . . . Fundering: volledig repac conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 30,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260150 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 120,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.132050.
. . . . . Fundering: zand, sterk baksteen en zwak grind conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 120,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer. Inclusief de kosten t.b.v. een evt.
. . . . . aanvullend onderzoek en analyses, indien de door de
. . . . . aannemer te selecteren acceptant bijlage 21,
. . . . . behorende bij dit bestek, onvoldoende acht.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260160 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.280,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.134010.
. . . . . Fundering: volledig baksteen, sterk leem, zwak grind,
. . . . . zwak en matig zand conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 1.280,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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260170 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.095,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.134020.
. . . . . Fundering: zand, sterk baksteen en zwak matig grind
. . . . . conform het milieutechnische onderzoek volgens de
. . . . . bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 1.095,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260180 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 385,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.134030.
. . . . . Fundering: zwak grindig, zand en zwak stenen conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 385,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer. Inclusief de kosten t.b.v. een evt.
. . . . . aanvullend onderzoek en analyses, indien de door de
. . . . . aannemer te selecteren acceptant bijlage 21,
. . . . . behorende bij dit bestek, onvoldoende acht.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260190 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 495,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.135010.
. . . . . Fundering: zwak grindig, zand en zwak stenen conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 495,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

2602 Fundering afvoeren, NV-bouwstof (puin)(vervolg)
. . . . .

260210 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 220,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.134040.
. . . . . Fundering: zwak grindig, zand en zwak stenen conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 220,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer. Inclusief de kosten t.b.v. een evt.
. . . . . aanvullend onderzoek en analyses, indien de door de
. . . . . aannemer te selecteren acceptant bijlage 21,
. . . . . behorende bij dit bestek, onvoldoende acht.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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260220 800499 Fundering afvoeren, 'Niet-toepasbaar', naar inrichting. ton 1.544,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.132060.
. . . . . Fundering: volledig baksteen, sterk leem, zwak grind,
. . . . . zwak en matig zand conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens de bijlage 21.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-toepasbaar'
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 1.544,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

260230 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 3,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.137010.
. . . . . Fundering: steenslag
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. ton 3,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer. Inclusief de kosten t.b.v. een evt.
. . . . . aanvullend onderzoek en analyses, indien de door de
. . . . . aannemer te selecteren acceptant bijlage 21,
. . . . . behorende bij dit bestek, onvoldoende acht.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

261 Grond afvoeren naar depot CGM
. . . . .

261010 220201 Grond vervoeren. m3 12.486,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.112110, 136010, 210010, 210110
. . . . . t/m 210130, 210210 t/m 210220, 210310, 210410, 221010
. . . . . t/m 221020, 221110 t/m 221120, 223010 t/m 223030, 223110
. . . . . t/m 223140, 230010 t/m 230020, 230110 t/m 230130, 230210
. . . . . t/m 230220, 230310 t/m 230320, 240110, 242010, 242110
. . . . . t/m 242120 en 625110.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'.
.2 . . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 9: m3 12.486,00 I
. . . . . "aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.112110, 136010, 210010, 210110 t/m 210130
. . . . . , 210210 t/m 210220, 210310, 210410, 221010 t/m 221020,
. . . . . 221110 t/m 221120, 223010 t/m 223030, 223110 t/m 223140,
. . . . . 230010 t/m 230020, 230110 t/m 230130, 230210 t/m 230220,
. . . . . 230310 t/m 230320, 240110, 242010, 242110 t/m 242120 en
. . . . . 625110.
. . . . .
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261020 220201 Grond vervoeren. m3 15,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.230020.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Wonen'.
.2. . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 9: m3 15,00 I
. . . . . "aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.230020.
. . . . .

261030 220201 Grond vervoeren. m3 515,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.221010 t/m 221020, 230020,
. . . . . 230320, 240110, 242010, 242110 en 625110.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse 'Industrie'.
.2 . . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 9: m3 515,00 I
. . . . . "aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.221010 t/m 221020, 230020, 230320, 240110
. . . . . , 242010, 242110 en 625110.
. . . . .

262 Grond afvoeren naar een inrichting
. . . . .

262010 220201 Grond vervoeren. m3 215,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.210310 en 230020.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse 'NT'.
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting m3 215,00 I
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.210310 en 230020.
. . . . .

262020 220201 Grond vervoeren. m3 455,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.230020, 230320, 240110 en
. . . . . 242110.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'.
.2 . . . . Vervoeren naar: een inrichting m3 455,00 I
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.230020, 230320, 240110 en 242110.
. . . . .

263 Grond vervoeren naar een tijdelijk gronddepot
. . . . .
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263010 220201 Grond vervoeren. m3 695,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 230410 en 240110 t/m 240120.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'.
.2 . . . . Vervoeren naar: een tijdelijk gronddepot aannemer. m3 695,00 I
. . . . . Tijdelijk gronddepot ingericht volgens de bestekspost-
. . . . . nrs. 270010 t/m 270020.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.230410 en 240110 t/m 240120.
. . . . .

27 Depot grond
. . . . .

270 Inrichten gronddepot
. . . . . Locatie tijdelijk gronddepot ter keuze van de aannemer.
. . . . .

270010 175199 Lev. en aanbrengen folie t.b.v. het tijdelijk gronddepot. m2 650,00 V
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot t.b.v. de bestekspostnrs.
. . . . . 230410 en 240110.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de folie onder het grond- m2 300,00 L
. . . . . depot om te voorkomen dat de grond c.q. funderings-
. . . . . materiaal contact maakt met de bodem.
. . . . . Het depot afdekken met folie. m2 350,00 L
. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie
. . . . . kan waarborgen zijn, in overleg met de directie, afwij-
. . . . . kende voorstellen mogelijk.
. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.
. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

270020 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot t.b.v. de bestekspostnrs.
. . . . . 230410 en 240110.

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag
. . . . . met behulp van een hangslot afgesloten te worden.
. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de directie. st 1,00 L
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijk gronddepot
. . . . . Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is
. . . . . ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots
. . . . . herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. .2. . . Bouwhek met voet inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Afmetingen hek:
. . . . . - Breedte: ca. 3,50 m;
. . . . . - Hoogte: min. 1,80 m;
. . . . . - Bouwhekken gekoppeld/afsluitbaar.
. . . . . - Maaswijdte op basis van bescherming tegen
. . . . . klimmen.
. . . . . Afmetingen betonvoet:
. . . . . - Breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
. . . . .

270021 101521 In stand houden tijdelijke afrastering.
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270020.
. . . . .
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270022 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering.
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270020.
. . . . .

271 Grond verwerken depot
. . . . .

271010 220301 Grond verwerken in tijdelijk gronddepot, kl. 'Land- m3 695,00 V
. . . . . bouw/Natuur'.
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot
. . . . . Betreft: grond vervoerd volgens bestekspostnr.263010.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond) m3 695,00 I
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'.

5. . . . . Hoogte 3,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.263010.
. . . . .

272 Grond vervoeren
. . . . .

272010 220299 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw., kl. 'Land- m3 695,00 V
. . . . . bouw/Natuur'.
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot
. . . . .

272011 220101 Grond ontgraven uit depot, kl. 'Landbouw/Natuur'. m3 695,00 I
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.271010.
. . . . .

272012 220201 Grond vervoeren. m3 695,00 I
. . . . . Situering: tijdelijk gronddepot
. . . . . Betreft: grond t.b.v. de bestekspostnrs.230410 en 240110
. . . . . t/m 240120.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 21 t/m 22
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving tijdelijk gronddepot.
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.271010.
. . . . .

28 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

280 Algemene werkzaamheden
. . . . .
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280010 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 2,00 V
. . . . . het DSO = > 25 m3.
. . . . . Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij st 2,00 I
. . . . . vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
. . . . . interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
. . . . . (Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
. . . . . invoering van de nieuwe omgevingswet.
. . . . . Betreft: vervoeren volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 262010: 'NT'.
. . . . . 262020: 'Industrie'.
. . . . . En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
. . . . . toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
. . . . . en of andere informatiesystemen.
. . . . . Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
. . . . . van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
. . . . . en het toepassen van grond, bouwstoffen of bagger-
. . . . . specie etc..
. . . . . Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
. . . . . handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
. . . . . melding te zijn inbegrepen.
. . . . . E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
. . . . . bestek.
. . . . .

280030 220499 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem- EUR N
. . . . . activiteiten.
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
. . . . . overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
. . . . . hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
. . . . . 01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
. . . . . uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
. . . . . bestekspostnr.280010.
. . . . . Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na st 2,00 L
. . . . . voltooiing van het werk en vóór de 1e oplevering ter
. . . . . goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het
. . . . . niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht
. . . . . inclusief bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet
. . . . . worden opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08
. . . . . uit deel 3 van het bestek.
. . . . .

281 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
. . . . .

281010 251199 Opzoeken inlaten t.h.v. het bestaande riool. st 100,00 V
. . . . . Situering: bestaande inlaten op het bestaande riool
. . . . . t.b.v. de overname van de bestaande huisaansluitingen
. . . . . en de dicht te zetten inlaten t.b.v. het vol te schuimen
. . . . . riool.
. . . . . Het maken c.q. graven van proefsleuven in handkracht. st 100,00 I
. . . . . De maximale ontgravingsdiepte is afhankelijk van de
. . . . . diepteligging van het bestaand riool. (diepteligging
. . . . . varierend tussen 1,00 m en 2,50 m)
. . . . . Rekening houden per proefsleuf met een lengte van m 400,00 I
. . . . . minimaal 1,50 m en een breedte van ca. 0,50 m. E.e.a.
. . . . . afhankelijk van werkwijze aannemer.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de aanwezig-
. . . . . heid van kabels en leidingen boven de inlaten.
. . . . . Grondsoort niet gescheiden ontgraven en terzijde
. . . . . leggen.
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Gaten na overname van de huisaansluitingen of
. . . . . dichtzetten van de inlaat vullen met zand vrijgekomen
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. . . . . bij ontgraving.

. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

. . . . .
281020 257199 Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten. EUR N

. . . . . Betreft: het bovengronds verklikken van de tijdens de

. . . . . rioolinspectie aangetroffen inlaten.

. . . . . Gerekend met 100 st. huisaansluitingen. st 100,00 I

. . . . . Wijze van verklikken ter keuze aannemer, in overleg met

. . . . . directie te bepalen.

. . . . . Verklikpunten instandhouden gedurende de gehele

. . . . . uitvoeringsduur.

. . . . .
281030 257199 Controleren overname huisaansluitingen. EUR N

. . . . . Betreft: het fysiek controleren van alle over te nemen

. . . . . huisaansluitingen met als doel om te bepalen welke

. . . . . woningen op welke aansluiting zijn aangesloten EN om

. . . . . de hoedanigheid van de aansluiting (GEMENGD) vast te

. . . . . stellen.

. . . . . Gerekend met 100 st. huisaansluitingen st 100,00 I

. . . . . Wijze van controle ter keuze aannemer, in overleg met

. . . . . directie te bepalen.

. . . . . Te denken valt hierbij aan het toepassen van kleur-

. . . . . stoffen bij toiletspoelingen.

. . . . .
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3 Riolering
. . . . . Situering rioleringswerkzaamheden volgens de
. . . . . tekeningnrs. 2025-1562 t/m 2025-1565.
. . . . .

30 Hoofdriool
. . . . .

301 Riool van beton
. . . . .

3010 Riool van beton rond profiel 300 mm
. . . . .

301010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 448,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24418 - 24415, 24404 - 24656, 24656 - 24657,
. . . . . 24657 - 24658, 24658 - 24659, 24659 - 24660, 24660 - 15740,
. . . . . 15740 - 15118, 24666 - 24667, 24667 - 24668, 24668 - 24669,
. . . . . 24669 - 24670, 24670 - 24671, 24671 - 15741, 15741 - 15123
. . . . . en 15123 - 15742
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis zonder inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210110.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 187,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 352,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24418 - 24415, 24404 - 24656, 24656 - 24657,
. . . . . 24657 - 24658, 24658 - 24659, 24659 - 24660, 24660 - 15740,
. . . . . 15740 - 15118, 24666 - 24667, 24667 - 24668, 24668 - 24669,
. . . . . 24669 - 24670, 24670 - 24671, 24671 - 15741, 15741 - 15123
. . . . . en 15123 - 15742
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis met inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210110.
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat st 147,00 L
. . . . . 160 mm
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301030 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,00 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24418 - 24415, 24404 - 24656, 24656 - 24657,
. . . . . 24657 - 24658, 24658 - 24659, 24659 - 24660, 24660 - 15740,
. . . . . 15740 - 15118, 24666 - 24667, 24667 - 24668, 24668 - 24669,
. . . . . 24669 - 24670, 24670 - 24671, 24671 - 15741, 15741 - 15123
. . . . . en 15123 - 15742
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210110.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 16,00 L
. . . . . Pasbuis mof - spie
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .
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301040 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 28,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24418 - 24415, 24404 - 24656, 24656 - 24657,
. . . . . 24657 - 24658, 24658 - 24659, 24659 - 24660, 24660 - 15740,
. . . . . 15740 - 15118, 24666 - 24667, 24667 - 24668, 24668 - 24669,
. . . . . 24669 - 24670, 24670 - 24671, 24671 - 15741, 15741 - 15123
. . . . . en 15123 - 15742
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210110.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 16,00 L
. . . . . Pasbuis spie - spie
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301050 252199 Pasmaken betonbuis, Ø 300 mm. st 16,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de betonbuis aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 301010 t/m 301020 en 301040.
. . . . . D.m.v. zagen st 16,00 I
. . . . . Betonbuis Ø 300 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

301060 252832 Maken inlaat. st 10,00 V
. . . . . Situering: inlaat in nieuwe betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolk- en/of huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 311010 en/of
. . . . . 321010
. . . . . Betreft: het maken van een extra inlaat in een nieuwe
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 300 mm.
. . . . . In totaal: 10 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 10,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

3011 Riool van beton rond profiel 400 mm
. . . . .

301110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 184,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24415 - 24650, 24650 - 24651, 24651 - 24652,
. . . . . 24652 - 24653, 24653 - 24654, 24654 - 24404, 24181 - 24666
. . . . . en 24404 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis zonder inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210210.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 77,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .
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301120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 172,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24415 - 24650, 24650 - 24651, 24651 - 24652,
. . . . . 24652 - 24653, 24653 - 24654, 24654 - 24404 en 24181 -
. . . . . 24666
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis met inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210210.
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat st 72,00 L
. . . . . 160 mm
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 8,00 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24415 - 24650, 24650 - 24651, 24651 - 24652,
. . . . . 24652 - 24653, 24653 - 24654, 24654 - 24404, 24181 - 24666
. . . . . en 24404 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210210.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 8,00 L
. . . . . Pasbuis mof - spie
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301140 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 14,40 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24415 - 24650, 24650 - 24651, 24651 - 24652,
. . . . . 24652 - 24653, 24653 - 24654, 24654 - 24404, 24181 - 24666
. . . . . en 24404 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210210.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 8,00 L
. . . . . Pasbuis spie - spie
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301150 252199 Pasmaken betonbuis, Ø 400 mm. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de betonbuis aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 301110 t/m 301120 en 301140.
. . . . . D.m.v. zagen st 8,00 I
. . . . . Betonbuis Ø 400 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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301160 252832 Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Situering: inlaat in nieuwe betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolk- en/of huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 311010 en/of
. . . . . 321010
. . . . . Betreft: het maken van een extra inlaat in een nieuwe
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 400 mm.
. . . . . In totaal: 5 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 5,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

3012 Riool van beton rond profiel 500 mm
. . . . .

301210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 74,40 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24661 - 24662, 24662 - 24663, 24663 - 24664,
. . . . . 24664 - 24665 en 24665 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis zonder inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 31,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301220 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 86,40 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24662 - 24663, 24663 - 24664, 24664 - 24665 en
. . . . . 24665 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis met inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat st 36,00 L
. . . . . 160 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301230 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 5,00 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24661 - 24662, 24662 - 24663, 24663 - 24664,
. . . . . 24664 - 24665 en 24665 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 5,00 L
. . . . . Pasbuis mof - spie
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .
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301240 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,20 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. de riool-
. . . . . strengnrs. 24662 - 24663, 24663 - 24664, 24664 - 24665 en
. . . . . 24665 - 24181
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 4,00 L
. . . . . Pasbuis spie - spie
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301250 252199 Pasmaken betonbuis, Ø 500 mm. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de betonbuis aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 301210 t/m 301220 en 301240.
. . . . . D.m.v. zagen st 5,00 I
. . . . . Betonbuis Ø 500 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

301260 252832 Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Situering: inlaat in nieuwe betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolk- en/of huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 311010 en/of
. . . . . 321010
. . . . . Betreft: het maken van een extra inlaat in een nieuwe
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 500 mm.
. . . . . In totaal: 5 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 5,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

3013 Riool van beton rond profiel 700 mm
. . . . .

301310 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. riool-
. . . . . strengnr. 24651 - 24661
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis zonder inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210410.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 7,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .
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301320 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,40 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. riool-
. . . . . strengnr. 24651 - 24661
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . rioolbuis met inlaat.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat st 1,00 L
. . . . . 160 mm
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301330 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. riool-
. . . . . strengnr. 24651 - 24661
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 1,00 L
. . . . . Pasbuis mof - spie
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301340 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,80 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel t.p.v. riool-
. . . . . strengnr. 24651 - 24661
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . pasbuis.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.210310.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 1,00 L
. . . . . Pasbuis spie - spie
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

301350 252199 Pasmaken betonbuis, Ø 700 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de betonbuis aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 301310 t/m 301320 en 301340.
. . . . . D.m.v. zagen st 1,00 I
. . . . . Betonbuis Ø 700 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

305 Drainage
. . . . .

3050 Drainage Ø 100 mm
. . . . .

305010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 620,00 V
. . . . . Situering: drainage in nieuw profiel onder de nieuwe
. . . . . parkeervakken en straatbaksteenverharding aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.521020
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een horizontale
. . . . . drainage.
. . . . . Het grondwerk is inbegrepen bij bestekpostnr.403010.
. . . . . De drainage aanbrengen in een RA positive blue pakket.

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 620,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .
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305020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 55,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: drainage in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de drainage Ø 100 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.305010.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Bocht 45°, uitwendige diameter Ø 100 mm st 55,00 L
. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

305030 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 55,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: drainage in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de drainage Ø 100 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.305010.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.3. . . . T-stuk: 90°, uitwendige diameter Ø 100 mm st 55,00 L
. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

305040 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 55,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: drainage in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de drainage Ø 100 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.305010.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Verloopstuk: Ø 100 x Ø 110 mm st 55,00 L
. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

305050 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 50,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: drainage in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de drainage Ø 100 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.305010.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Afsluitkap ø 100 mm st 50,00 L
. . . .1 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

31 Huisaansluitingen
. . . . .

311 Huisaansluitingen gemengd - Ø 160 mm
. . . . .

311010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 600,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting incl. standpijp.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 600,00 L
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Steekmof
. . . . .
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311020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Flexibele bocht 90° met zettingsmof
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 200,00 L
. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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311060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 75,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 75,00 L
. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037
. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen.
. . . . . Maximale diameter Ø 150 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . Overgangsstuk van PVC-gietijzer, kleur grijs, RAL 7037
. . . . . Diameter gietijzeren leiding in het werk te bepalen.
. . . . . Maximale diameter Ø 150 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.311010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221110 t/m 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs, RAL 7037
. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen.
. . . . . Maximale diameter Ø 125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

32 Kolkaansluitingen
. . . . .

320 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen, gemengd
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 111
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

320010 252832 Maken inlaat. st 3,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 321010 en 322010.
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 300/450 mm.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 3,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. een zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

321 Kolkaansluitingen gemengd - Ø 160 mm
. . . . .

321010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 715,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting incl. standpijp.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 223110 t/m 223120 en 223140.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 715,00 L
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Steekmof
. . . . .

321020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 110,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.321010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 223110 t/m 223120 en 223140.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 110,00 L
. . . . . Flexibele bocht 90° met zettingsmof
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 460,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.321010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 223110 t/m 223120 en 223140.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 460,00 L
. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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321040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.321010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 223110 t/m 223120 en 223140.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322 Overloopleiding infiltratiekolken - Ø 160 mm
. . . . .

322010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 280,00 V
. . . . . Situering: overloopleiding infiltratiekolk in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . overloopleiding incl. standpijp.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223130.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 280,00 L
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Steekmof
. . . . .

322020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . Situering: overloopleiding infiltratiekolk in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.322010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223130.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 55,00 L
. . . . . Flexibele bocht 90° met zettingsmof
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 165,00 V
. . . . . Situering: overloopleiding infiltratiekolk in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.322010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223130.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 165,00 L
. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

33 Controleputten
. . . . .

330 Prefab betonnen putten - gemengd
. . . . .
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330010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. 15742, 24657, 24659, 24667
. . . . . t/m 24668 en 24670
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . inspectieput (gemengd).
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.21.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1.000 x 1.000 mm
. . . . . Gemiddelde puthoogte ca. 1,75 m (putbodem-mv)
. . . . . In te storten element(en):
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 300 mm st 11,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de
. . . . . laagst aansluitende buis.
. . . .1 . Kegelstuk (t.p.v. de rioolputnrs. 15742, 24657, 24659, st 6,00 L
. . . . . 24667 t/m 24668 en 24670)
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. 24415 en 24650
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . inspectieput (gemengd).
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.21.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1.000 x 1.000 mm
. . . . . Gemiddelde puthoogte ca. 1,25 m (putbodem-mv)
. . . . . In te storten element(en):
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 300 mm; st 1,00 L
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 400 mm. st 3,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de
. . . . . laagst aansluitende buis.
. . . .2 . Afdekplaat (t.p.v. de rioolputnrs. 24415 en 24650) st 2,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

330030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. 15123, 15740, 15741, 24181,
. . . . . 24404, 24652, t/m 24654, 24656, 24658, 24660, 24662 t/m
. . . . . 24666, 24669 en 24671
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . inspectieput (gemengd).
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.21.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 18,00 L
. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1.000 x 1.000 mm
. . . . . Gemiddelde puthoogte ca. 1,93 m (putbodem-mv)
. . . . . In te storten element(en):
. . . . . - Rubberringaansluiting Ø 315 mm (PVC)(t.p.v. de st 1,00 L
. . . . . rioolputnr. 24181);
. . . . . - Inlaat t.b.v. gresbuis Ø 350 mm; st 1,00 L
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 300 mm; st 18,00 L
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 400 mm; st 11,00 L
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 500 mm; st 9,00 L
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 400/600 mm. st 2,00 L
. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. metsel- st 6,00 I
. . . . . stenen (t.p.v. de rioolputnrs. 24181, 15123, 24404 en
. . . . . 24662).
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de
. . . . . laagst aansluitende buis.
. . . .1 . Kegelstuk st 18,00 L
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. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
330040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. de rioolputnrs. 24651 en 24661

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen

. . . . . inspectieput (gemengd).

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.21.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1.250 x 1.250 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte ca. 1,77 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 400 mm; st 2,00 L

. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 500 mm; st 1,00 L

. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 600/900 mm; st 1,00 L

. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 700 mm. st 2,00 L

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. metsel- st 2,00 I

. . . . . stenen (t.p.v. de rioolputnrs. 24651 en 24661).

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de

. . . . . laagst aansluitende buis.

. . . .1 . Kegelstuk st 2,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
34 Putranden & kolken

. . . . .
340 Putranden

. . . . .
340010 252799 Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op een st 1,00 V

. . . . . schacht van de put.

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen

. . . . . overgangsring t.p.v. de bestaande rioolput na uitvoering

. . . . . van bestekspostnr.143010 t.h.v. rioolputnr. 24418.

. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton

. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.

. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton st 2,00 L

. . . . . stelringen.

. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden

. . . . . bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.

. . . . . (Gerekend met 25 kg / put)

. . . . . Leveren en aanbrengen van een prefab gewapend beton st 1,00 L

. . . . . overgangsring.

. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden

. . . . . bepaald door de aannemer.

. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe

. . . . . putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.

. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).

. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe

. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:

. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

. . . . .
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340020 252899 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 1,00 V
. . . . . verklikker.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de nieuw aan te brengen asfaltconstructie.
. . . . . Metalen afdekplaat st 1,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element.
. . . . . Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch st 1,00 L
. . . . . element
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 1,00 L
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen m3 0,03 L
. . . . . afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per
. . . . . put).
. . . . .

340030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
. . . . . harding in nieuw profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . in een geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken van een metalen afdekking, vrijmaken van
. . . . . een overgangsring en het plaatsen van een nieuwe
. . . . . ronde putafdekking.
. . . . . Methode: O-Linq Systeem © ( www.o-linq.nl ) o.g.
. . . . . Conform plaatsingsvoorschriften van de leverancier.
. . . . .

340031 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 1,00 I
. . . . . Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
. . . . . de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op de asfalt t.p.v. hart st 1,00 I
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

340032 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 1,00 I
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
. . . . . boven hart magnetisch gepolariseerd element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markerings-
. . . . . punt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern in teervrij asfalt. st 1,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern: maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 30
. . . . . mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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340033 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. een nieuwe ronde putrand. st 1,00 I
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. de nieuw aan
. . . . . te brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
. . . . . afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. een diamantboor. st 1,00 I
. . . . . De diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van de asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief het st 1,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

340034 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . met deksel.
. . . . . De leverantie van de putrand met deksel volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr.340040.
. .9. . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 25,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . .9 . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
. . . . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 2,00 L
. . . . . stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Gerekend met 2 st./ putrand.
. . . . . Stelringen stellen in een overmaats aangebrachte kg 16,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 15 kg / stelring.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

340035 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. l 20,00 I
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. een bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Leveren en aanbrengen van een krimparme l 20,00 L
. . . . . snelhardende gietmortel Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van een bitumineuze kleefprimer op keer 1,00 L
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde
. . . . . asfalt.
. . . . . Aanbrengen kleefprimer conform voorschrift leverancier.
. . . . . - Van den Broek kleefprimer, in een spuitbus van 600
. . . . . ml.
. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond.
. . . . .
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340036 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. l 2,00 I
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuw
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Opvullen naad conform voorschrift leverancier.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 2,00 I
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van 1.000°C.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Naad vullen met een bitumineuze voegvulmassa. kg 5,00 L
. . . . . Vullen van de naad, eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Naad injecteren met een polymeer gemodificeerde
. . . . . warme bitumen type VDB PLS;
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

340040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
. . . . . harding in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een putaf-
. . . . . dekking t.b.v. bestekspostnr.340030.
. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 1,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip.
. . . . . Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler
. . . . . antislip profiel)
. . . . . - Afmeting zichtzijde: Ø 685 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: Ø 685 mm
. . . . . - Hoogte: 240 mm
. . . . . - Mangat: Ø 520 mm
. . . . . - Leverancier: SVA-Group
. . . . . Opschrift deksel/rand: i.o.m. de directie
. . . . . - Deksel met vergrendeling
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. . . . . Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)
. . . . .
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340050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 29,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
. . . . . deksel na uitvoering van bestekspostnr.143010 t.h.v. de
. . . . . rijbaan, trottoir en berm.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 29,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Aquagate P Solid 24
. . . . . Deksel: GY-deksel
. . . . . - Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
. . . . . - Hoogte: 240 mm
. . . . . - Mangat: Ø 520 mm
. . . . . - Leverancier: SVA-Group
. . . . . Opschrift deksel/rand: "VW"
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. . . . . Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)
. . .2 . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 58,00 L
. . . . .

341 Kolken
. . . . .

3410 Infiltratiekolken
. . . . .

341010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 55,00 V
. . . . . Situering: infiltratie straatkolk in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . parkeervakken
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van straatkolken t.b.v. de
. . . . . infiltratie van hemelwater.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223140.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom
. . . . . de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief m3 55,00 L
. . . . . verdichten (1,00 m3 per kolk).
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 55,00 L
. . . . . Type: Aquaway CITYKROSS infiltratiekolk, S 1260M/90
. . . . . Afmeting zichtzijde: 450 x 450 mm
. . . . . Afmeting uitwendig: 450 x 450 mm
. . . . . Hoogte: 900 mm
. . . . . Deksel: waaierdeksel
. . . . . Rooster inlaat: 309 cm²
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Diepte uitholling: 7 mm
. . . . . Belastingklasse: B125
. . . . . Waterdoorlatendheid: 2,3 tot 3 l/s
. . . . . Zandvang: > 30 dm³
. . . . . Infiltratie inlaten voorzien van grof (GSFU) filterscherm.
. . . . . Indien er geen buis wordt aangesloten dan is het
. . . . . aanbevolen om dit filterscherm ook aan de buitenzijde
. . . . . aan te brengen.
. . . . . Voorzien van 1 st. overstortvoorziening.
. . . . . Voorzien van twee gestandaardiseerde ø 110 moffen
. . . . . voor aansluiting van de geperforeerde (Pragma)
. . . . . infiltratie-beluchtingsbuis, hoge inlaat 250 mm
. . . . . onder maaiveld naar het Citykross pakket.
. . . . . Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3411 Straatkolken
. . . . .
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341110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 V
. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatkolk.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223140.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk gestabili- m3 2,50 L
. . . . . seerd zand aanbrengen.
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 5,00 L
. . . . . Type: Aquaway S 1300/85 P-Line GB1
. . . . . Kopmaat: 450 x 300 mm
. . . . . Dekseltype: sleufrooster GY diagonale spijl
. . . . . Roosterinlaat: 317 cm₂
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 400
. . . . . Diepte uitholling: 7 mm
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . - Inwendige aansluiting tot 23° flexibel (Ø 125 mm)
. . . . . - Uitwendige aansluiting tot 4° flexibel (Ø 160 mm)
. . . . . Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3412 Combinatiekolk
. . . . .

341210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 23,00 V
. . . . . Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 en 13/15
. . . . . in nieuw profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
. . . . . kolk.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223140.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom m3 12,00 L
. . . . . de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
. . . . . verdichten (ca. 0,50 m3 per kolk)
. . .3 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 23,00 L
. . . . . Type: ST 1590-1320/105 GB2 M-line
. . . . . Kopmaat: 450 x 450 mm
. . . . . Dekseltype: rechte sleuven
. . . . . Roosterinlaat: 420 cm2
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .
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341220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 76,00 V
. . . . . Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 en 13/15
. . . . . in nieuw profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
. . . . . kolk.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223140.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom m3 38,00 L
. . . . . de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
. . . . . verdichten (ca. 0,50 m3 per kolk)
. . .3 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 76,00 L
. . . . . Type: ST 1290/65 GB2 M-line
. . . . . Kopmaat: 450 x 450 mm
. . . . . Dekseltype: rechte sleuven
. . . . . Roosterinlaat: 420 cm2
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group
. . . .2 . Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

341230 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Situering: combinatiekolk bij RWS-band 11/22
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straat-/trot-
. . . . . toirkolk.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.223140.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom m3 4,00 L
. . . . . de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
. . . . . verdichten (0,50 m3 per kolk)
. . .2 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 8,00 L
. . . . . Type: ST 1490-1320/105 M-line
. . . . . Kopmaat: 450 x 350 mm
. . . . . Dekseltype: rechte sleuven
. . . . . Roosterinlaat: 560 cm2
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: zijaansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

35 Tijdelijke voorzieningen
. . . . . Bij bui 8 waarborgen tijdens hevige buien.
. . . . . Waarborgen afvoer en debieten:
. . . . . Strengnr.:
. . . . . 24404A-24404, 5 m3/h, d.w.a., 110 l/s
. . . . . 24656-24404, 1 m3/h, d.w.a., 70 l/s
. . . . . 24667-24181, 1 m3/h, d.w.a., 40 l/s
. . . . . 24652-24651, 1 m3/h, d.w.a., 199 l/s
. . . . . 24663-24662, 1 m3/h, d.w.a., 189 l/s
. . . . . 24650-24661, 1 m3/h, d.w.a., 113 l/s
. . . . .
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350010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de
. . . . . aanleg van het hoofdriool en opbreekwerkzaamheden.
. . . . . Tijdelijke voorzieningen volgen de fasering van de
. . . . . aannemer.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 25.03.02 en 25.03.05 uit deel 3 van
. . . . . dit bestek.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . E.e.a. volgens de tekeningnrs. 2025-1562 t/m 2025-1565
.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. een pomp met
. . . . . een capaciteit van minimaal 150 m3/uur.
. . . . . De regen-water-afvoer waarborgen.
. . . . . De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd
. . . . . wordt is ter keuze van de aannemer (Rekening houden
. . . . . met minimaal 150 m3/uur en met de debietgegevens bij
. . . . . bestekspostnr.35).
. . . . .

350020 531123 Aanbrengen kabeldrager. m 250,00 V
. . . . . Betreft: een tijdelijke voorziening voor de aanleg van het
. . . . . hoofdriool, kolk- en huisaansluitingen t.b.v. gelei-
. . . . . ding/ondersteuning kruisende kabels en leidingen
. . . . . nutsvoorzieningen.
. . . . . Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grond-
. . . . . werken.

9. . . . . Door middel van een door de aannemer nader te m 250,00 L
. . . . . bepalen constructie.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met metalen
. . . . . kabeldragers.
. . . . .

36 Rioolreiniging en rioolinspectie
. . . . .

360 Rioolreiniging
. . . . .

3600 Rioolreiniging - betonbuizen
. . . . .

360010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 847,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool t.p.v. de rioolstrengnrs.
. . . . . 24418 - 24415, 24404 - 24656, 24656 - 24657, 24657 - 24658,
. . . . . 24658 - 24659, 24659 - 24660, 24660 - 15740, 15740 - 15118,
. . . . . 24666 - 24667, 24667 - 24668, 24668 - 24669, 24669 - 24670,
. . . . . 24671 - 15741, 15741 - 15123 en 15123 - 15742
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . In totaal: 16 st. rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 68,50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad tot 5% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 7,50 I
. . . . . bestekspostnummer 360210.
. . . . .
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360020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 380,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool t.p.v. de rioolstrengnrs.
. . . . . 24415 - 24650, 24650 - 24651, 24651 - 24652, 24652 - 24653,
. . . . . 24653 - 24654, 24654 - 24404, 24181 - 24666 en 24404 -
. . . . . 24181
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . In totaal: 8 st. rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 59,50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad tot 5% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 3,30 I
. . . . . bestekspostnummer 360210.
. . . . .

360030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 173,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool t.p.v. de rioolstrengnrs.
. . . . . 24661 - 24662, 24662 - 24663, 24663 - 24664, 24664 - 24665
. . . . . en 24665 - 24181
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . In totaal: 5 st. rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 56,50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 500 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad tot 5% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 1,50 I
. . . . . bestekspostnummer 360210.
. . . . .

360040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 22,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool t.p.v. rioolstrengnr.
. . . . . 24651 - 24661
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . In totaal: 1 st. rioolstreng
. . . . . Grootste putafstand: 22,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 700 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad tot 5% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,20 I
. . . . . bestekspostnummer 360210.
. . . . .

3601 Rioolreiniging - rioolputten
. . . . .
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360110 257511 Rioolput reinigen. st 29,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde rioolputten volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 330030 t/m 330040 en bestaande
. . . . . rioolputnr. 24418
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: betonnen rioolput

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 7,00 I
. . . . . bestekspostnr.360210.
. . . . .

360120 257511 Rioolput reinigen. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande rioolputnr. 15118
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: betonnen rioolput

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,20 I
. . . . . bestekspostnr.360210.
. . . . .

3602 Afvoer rioolslib
. . . . .

360210 257531 Rioolslib vervoeren. ton 19,70 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 360010 t/m 360040 en 360110 t/m 360120.

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting. ton 19,70 R
. . . . .

361 Rioolinspectie
. . . . .

361010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 847,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen aangebracht en gereinigd volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 301010 t/m 301040 en 360010.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 847,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 68,50 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .
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361020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 380,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen aangebracht en gereinigd volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 301110 t/m 301140 en 360020.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 380,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 59,50 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 400 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .

361030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 173,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen aangebracht en gereinigd volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 301210 t/m 301240 en 360030.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 173,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 56,50 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 500 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .
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361040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 22,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen aangebracht en gereinigd volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 301310 t/m 301340 en 360040.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 22,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 22,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 700 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .

37 Bijkomende werkzaamheden riolering
. . . . .

370 Maken en dichtzetten aansluiting op rioolput
. . . . .

370010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Ø 300 mm op de rioolputnrs. 15118
. . . . . en 24418 in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting t.b.v. een
. . . . . rioolbuis op een bestaande rioolput.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . en metselwerk.
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .9. . . In de sparing van de rioolput een inlaat aanbrengen
. . . . . t.b.v. de betonbuis Ø 300 mm.
. . . . . Aansmeren zodat er een waterdichte aansluiting
. . . . . ontstaat.
. . . . . - Inlaat t.b.v. betonbuis Ø 300 mm. st 2,00 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton m3 0,80 L
. . . . . - Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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370020 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 1,00 V
. . . . . Situering bestaande inlaat in rioolput na het
. . . . . verwijderen van de bestaande rioolbuizen Ø 200 mm
. . . . . Metselwerk; metselstenen waalformaat en metsel- st 36,00 L
. . . . . specie type 1.
. . . . . Steens metselwerk

1. . . . . Afmeting: tot 0,25 m2
.9. . . . Aansmeren zodat er een waterdichte aansluiting
. . . . . ontstaat.
. .1 . . . Inclusief aanpassen stroomprofiel met beton m3 0,40 L
. . . . . - Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . . .

38 Revisie riolering
. . . . .

380010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
. . . . . worden ook op de revisietekening verwerken.

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaan-
. . . . . sluitingen en alle overige rioleringsonderdelen.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlak-
. . . . . hoogten van de op deze inspectieputten aansluitende
. . . . . riolering.
. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
. .9. . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
. . . . . rioleringsplan (teknrs. 2025-1562 t/m 2025-1565)
. . . . .9 De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren st 2,00 L
. . . . . conform bijlage 14 van dit bestek en digitaal aanleveren
. . . . . in AutoCAD dwg-formaat versie 2024 en in
. . . . . Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
. . . . . beheer-attribuutgegevens.
. . . . . Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
. . . . . RDNew (Amersfoort coördinatensysteem EPSG 28892).
. . . . . De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
. . . . . samenwerking met de directie plaats te vinden.
. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
. . . . . riolering).
. . . . .
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4 Funderingen
. . . . .

40 Aanbrengen funderingen
. . . . .

401 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

401010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 20.650,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q. m2 20.650,00 I
. . . . . ondergrond, bewerkt en deels aangevuld volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 230010 t/m 230020, 230110 t/m 230130,
. . . . . 230210 t/m 230220 en 231010.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 20.650,00 m2
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,15 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
. . . . . als noemer de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

402 Aanbrengen funderingen
. . . . .

402010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 815,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet van de halfverharding in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.1. . . . Menggranulaat ton 302,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230410.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

402020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10.040,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet van de rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 1 locatie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
.1. . . . Menggranulaat ton 6.501,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230010 t/m 230020.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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402030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.075,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet van de parallelweg in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Menggranulaat ton 4.482,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230110 t/m 230120.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

402040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.495,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet van het fietspad in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Menggranulaat ton 830,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230210 t/m 230220.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

402050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 80,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet van de kunststof drukver-
. . . . . delende roosters incl. klinkers in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 19 locaties

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 30,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131010 t/m 131030 en 132010 t/m
. . . . . 132030 en 230010 t/m 230020.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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402060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 960,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet van de groenbestrating t.h.v. de
. . . . . middenberm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 6 locaties

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
. . . . . gemiddeld 0,45 m
.1. . . . Menggranulaat ton 800,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230010 t/m 230020.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

403 Aanbrengen substraten
. . . . . De leveringen van de substraten moeten voldoen aan
. . . . . de in hoofdstuk 3 van het Handboek bomen 2026
. . . . . gestelde eisen.
. . . . . (Handboek bomen 2026 zie bijlage 2A van dit bestek).
. . . . .

403010 800299 Lev. en aanbr. van fundatiesubstraten, blue, 2 - 6 mm. m3 720,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen straatbaksteen-
. . . . . verharding van de parkeervakken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.521020.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een laag
. . . . . fundatiesubstraat van RA positive onder de straatlaag
. . . . . aangebracht volgens 520010.
. . . . . RA positive
. . . . . Oppervlakte: ca. 1.070,00 m2
. . . . . RA positive blue 2-6, dik ca. 670 mm m3 720,00 L
. . . . . Aanbrengen tot ca. 800 mm onder maaiveld.
. . . . . Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 230130.
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
. . . . .
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5 Verhardingen
. . . . . Situering verhardingen volgens de tekeningnrs.
. . . . . 2025-1551 t/m 2025-1555.
. . . . .

51 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

510 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

5101 Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .

510110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.334,00 V
. . . . . Situering: de in een eerder stadium aangebrachte
. . . . . onderlaag in nieuw profiel t.h.v. het fietspad
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver- m2 1.334,00 I
. . . . . harding aangebracht volgens bestekspostnr.511010.
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 2,25 tot 3,25 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

510120 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 8.334,00 V
. . . . . Situering: de in een eerder stadium aangebrachte
. . . . . tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijbaan
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver- m2 8.334,00 I
. . . . . harding aangebracht volgens bestekspostnr.511120.
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

5102 Aanbrengen kleeflaag
. . . . .

510210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 38,00 V
. . . . . Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding vol-
. . . . . gens de bestekspostnrs. 123010 en 120810 t/m 120820
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,02 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

510220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 17.913,00 V
. . . . . Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 511010, 511110 t/m 511120 en
. . . . . 511210 t/m 511220
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 7,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

5103 Aanbrengen kantvoorzieningen
. . . . .
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510310 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 38,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 123010 en 120810 t/m 120820
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
. . . . . ziening.
. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding
. . . . . In totaal: 5 locaties

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band m 38,00 L
. . . . . SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

511 Asfalt CE
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . .

5110 Asfalt CE - 2 lagen - fietspad
. . . . .

511010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 210,00 V
. . . . . Situering: fietspad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. het fietspad.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Totaal ca. 1.400,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 210,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .9. . . Totale breedte varieert van 2,25 tot 3,25 m
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 402010 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 120710.
. . . . .

511020 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 V
. . . . . Situering: fietspad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de deklaag t.h.v. het fietspad.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Totaal ca. 1.334,00 m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8 ton 100,00 L
. .9. . . Totale breedte varieert van 2,00 tot 3,00 m
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.511010 en voorbewerkt volgens besteks-
. . . . . postnr. 120810.
. . . . .

5111 Asfalt CE - 3 lagen - verkeersklasse 2C
. . . . .

511110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.555,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Rijksweg
. . . . . Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijbaan incl. taluds
. . . . . en plateau's.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 7.775,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.555,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 402030.
. . . . .
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511120 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 1.070,00 V
. . . . . toegepast als tijdelijke deklaag.
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Rijksweg
. . . . . Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijbaan incl. taluds
. . . . . en plateau's.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 7.782,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 1.070,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4 . . Laagdikte 55 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.511110 en voorbewerkt volgens besteks-
. . . . . postnr. 120310.
. . . . .

511130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 590,00 V
. . . . . Situering: rijbaan nieuw profiel t.h.v. de Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de deklaag t.h.v. de rijbaan incl. taluds en
. . . . . plateau's.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 7.867,00 m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8 ton 590,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2 . . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.511120 en voorbewerkt volgens besteks-
. . . . . postnr. 120310.
. . . . .

511140 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 7.870,00 V
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Rijksweg
. . . . . Noord
. . . . . Betreft: het afstrooien van een deklaag van steenmas-
. . . . . tiekasfalt aangebracht volgens bestekspostnr.511130.

9. . . . . Afstrooien met: ton 15,75 L
. . . . . Nederlandse Steenslag
. . . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . . . Korrelgroep: 1/3
.2. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en
. . . . . vervoeren
. . . . . Losliggende steenslag dient voor het aanbrengen
. . . . . van de markering verwijderd te worden.
. . . . .

5112 Asfalt CE - 3 lagen - verkeersklasse 2A
. . . . .

511210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 63,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Heijersteeg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijbaan.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 459,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 63,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 402020.
. . . . .
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511220 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 52,00 V
. . . . . toegepast als tijdelijke deklaag.
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Heijersteeg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijbaan.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 463,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 52,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4 . . Laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.511210 en voorbewerkt volgens besteks-
. . . . . postnr. 120820.
. . . . .

511230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 35,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Heijersteeg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de deklaag t.h.v. de rijbaan.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 467,00 m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8 ton 35,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2 . . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.511220 en voorbewerkt volgens besteks-
. . . . . postnr. 120820.
. . . . .

511240 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 470,00 V
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Situering: rijbaan in nieuw profiel t.h.v. de Heijersteeg
. . . . . Betreft: het afstrooien van een deklaag van steenmas-
. . . . . tiekasfalt aangebracht volgens bestekspostnr.511230.

9. . . . . Afstrooien met: ton 0,95 L
. . . . . Nederlandse Steenslag
. . . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . . . Korrelgroep: 1/3
.2. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en
. . . . . vervoeren
. . . . . Losliggende steenslag dient voor het aanbrengen
. . . . . van de markering verwijderd te worden.
. . . . .

512 Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen
. . . . .

512010 810199 Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek. st 11,00 V
. . . . . Het betreft het maken van asfaltboringen:
. . . . . - locatie van 2 lagen asfalt - fietspad st 2,00 L
. . . . . - locatie van 3 lagen asfalt - rijbaan st 9,00 L
. . . . . Een en ander t.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole
. . . . . volgens artikel 81.24.01 van de Standaard inclusief
. . . . . artikel 81.24.01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . betreft het aantal locaties.
. . . . . Per locatie moeten 2 kernen (A en B kern) geboord
. . . . . worden.
. . . . . Dit inclusief het vullen van de boorgaten. st 22,00 I
. . . . . Gerekend op basis van de uitvoeringseenheden van
. . . . . 1000 m² van de deklaag.
. . . . .

52 Straatwerk
. . . . .
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520 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

520010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 11.320,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen bestrating aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 521010 t/m 521040,
. . . . . 521210 t/m 521230, 522010, 523010, 524010, 524110, 524210
. . . . . t/m 524220 en 525110.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van straatzand.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr.231110 en op een funderingslaag aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 402030 en 402050.
. .3. . . Brekerzand m3 566,00 L
. . . . .

520020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.030,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen bestrating aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 403010 en 525010
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van BVB UrbanSand 60-40.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 402020 en 403010.
. .9. . . BVB UrbanSand
. . . . . Sortering: 60-40 m3 101,50 L
. . . . .

521 Straatbakstenen (nieuw)
. . . . .

5210 Straatbakstenen KF
. . . . . (* Conform een door de aannemer te overleggen en door
. . . . . de directie goed te keuren gewaarmerkt monster).
. . . . . Straatwerk intanden in zowel nieuw alsook bestaand
. . . . . straatwerk conform artikel 83.12.01, lid 09, uit deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

521010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.625,00 V
. . . . . Situering: parallelwegen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.
. . . . . Aanbrengen volgens de Arbo richtlijnen en CROW
. . . . . publicatie 324.
. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met
. . . . . gezaagde passtukken.
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 318.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: KF
. . . . . Afmeting in mm: 206 x 102 x 80 (lxbxh)
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks
. . . . . Kleur: Rossa (rood)(*)
.9. . . . Totale breedte varieert van 1,80 tot 13,50 m
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 66,25 L
. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
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. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.

. . . . .
521020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.050,00 V

. . . . . Situering: parkeervakken t.p.v. de parallelwegen in

. . . . . nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.

. . . . . Aanbrengen volgens de Arbo richtlijnen en CROW

. . . . . publicatie 324.

. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met

. . . . . gezaagde passtukken.

. . . . . In totaal: 25 locaties
3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 50.400,00 L

. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: KF

. . . . . Afmeting in mm: 206 x 102 x 80 (lxbxh)

. . . . . Kwaliteit: A4-12

. . . . . Structuur: bezand

. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks

. . . . . Kleur: Rossa (rood)(*)

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .4. . . In elleboogverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 10,50 L

. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of

. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen

. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.

. . . . .
521030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 V

. . . . . Situering: doorsteken fietspad t.h.v. de verkeersge-

. . . . . leiders in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.

. . . . . Aanbrengen volgens de Arbo richtlijnen en CROW

. . . . . publicatie 324.

. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met

. . . . . gezaagde passtukken.

. . . . . In totaal: 7 locaties
3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 3.600,00 L

. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: KF

. . . . . Afmeting in mm: 206 x 102 x 80 (lxbxh)

. . . . . Kwaliteit: A4-12

. . . . . Structuur: bezand

. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks

. . . . . Kleur: Rossa (rood)(*)

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . In elleboogverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 0,75 L

. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of

. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen

. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.

. . . . .
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521040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 6,00 V
. . . . . Situering: verkeersgeleiders t.h.v. het fietspad in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.
. . . . . Aanbrengen volgens de Arbo richtlijnen en CROW
. . . . . publicatie 324.
. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met
. . . . . gezaagde passtukken.
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 288,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: KF
. . . . . Afmeting in mm: 206 x 102 x 80 (lxbxh)
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks
. . . . . Kleur: wit (*)
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 0,06 L
. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.
. . . . .

521050 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 3.320,00 V
. . . . . Situering: pasmaken van straatbakstenen

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). .
. . . . . 521010 t/m 521040.
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen m 3.320,00 I
. .3. . . Dikte 80 tot 100 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

5211 Lengte- en dwarsmarkering in bestrating
. . . . .

521110 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 98,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: parkeervakken naast de parallelweg in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een markering in het
. . . . . straatwerk aangebracht volgens bestekspostnr.521020.
. . . . . In totaal: 49 locaties
. . . . . Afwerking: intrillen en voegen tussen straatbakstenen
. . . . . dienen zorgvuldig gevuld en ingeveegd te worden met
. . . . . brekerzand of gebroken natuurlijk gesteente, indien
. . . . . nodig inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.1. . . . Dwarsmarkering: strepen
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Straatbakstenen, dik 80 mm st 243,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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521120 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 595,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: parkeervakken naast de parallelweg in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een markering in het
. . . . . straatwerk aangebracht volgens bestekspostnr.521020.
. . . . . In totaal: 24 locaties
. . . . . Afwerking: intrillen en voegen tussen straatbakstenen
. . . . . dienen zorgvuldig gevuld en ingeveegd te worden met
. . . . . brekerzand of gebroken natuurlijk gesteente, indien
. . . . . nodig inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Straatbakstenen, dik 80 mm st 1.450,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

521130 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 21,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de doorsteken van het fietspad
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een markering in het straat-
. . . . . werk aangebracht volgens bestekspostnr.521030.
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Afwerking: intrillen en voegen tussen straatbakstenen
. . . . . dienen zorgvuldig gevuld en ingeveegd te worden met
. . . . . brekerzand of gebroken natuurlijk gesteente, indien
. . . . . nodig inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Straatbakstenen, dik 80 mm st 102,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

5212 Straatbakstenen Lingeformaat
. . . . . (* Conform een door de aannemer te overleggen en door
. . . . . de directie goed te keuren gewaarmerkt monster)
. . . . .

521210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.750,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.
. . . . . Volgens de Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324.
. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met
. . . . . gezaagde passtukken.
. . . . . In totaal: 46 locaties

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 87.500,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: lingeformaat
. . . . . Afmeting in mm: 245 x 80 x 70 (lxbxh)
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 50 stuks
. . . . . Kleur: Marrone (bruin)(*)
.9. . . . Totale breedte varieert van 1,50 tot 5,75 m
. .9. . . In halfsteenverband (kortverband)
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 17,50 L
. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
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. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.

. . . . .
521220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 620,00 V

. . . . . Situering: inritten t.h.v. het trottoir in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.

. . . . . Volgens de Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324.

. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met

. . . . . gezaagde passtukken.

. . . . . In totaal: 41 locaties
3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 31.000,00 L

. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: Lingeformaat

. . . . . Afmeting in mm: 245 x 80 x 70 (lxbxh)

. . . . . Kwaliteit: A4-12

. . . . . Structuur: bezand

. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 50 stuks

. . . . . Kleur: Marrone (bruin)(*)

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1. . . In halfsteensverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 6,20 L

. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of

. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen

. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.

. . . . .
521230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 135,00 V

. . . . . Situering: doorsteken trottoir t.h.v. de verkeersgeleiders

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.

. . . . . Volgens de Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324.

. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met

. . . . . gezaagde passtukken.

. . . . . In totaal: 21 locaties
3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 6.750,00 L

. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: Lingeformaat

. . . . . Afmeting in mm: 245 x 80 x 70 (lxbxh)

. . . . . Kwaliteit: A4-12

. . . . . Structuur: bezand

. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 50 stuks

. . . . . Kleur: Marrone (bruin)(*)

.9. . . . Totale breedte varieert van 0,00 tot 2,50 m

. .1. . . In halfsteensverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 1,35 L

. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of

. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen

. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.

. . . . .
521240 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.675,00 V

. . . . . Situering: pasmaken van straatbakstenen
1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 521210 t/m 521230.

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen m 1.675,00 I

. .2. . . Dikte 50 tot 80 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
522 Straatbakstenen (hergebruik)

. . . . . (* Conform een door de aannemer te overleggen en door

. . . . . de directie goed te keuren gewaarmerkt monster)
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5220 Straatbakstenen DF
. . . . . Straatwerk intanden in zowel nieuw alsook bestaand
. . . . . straatwerk conform artikel 83.12.01, lid 09, uit deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

522010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 13,00 V
. . . . . Situering: fietspad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren (en deels hergebruik) en aan-
. . . . . brengen van straatbakstenen.
. . . . . Volgens de Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324.
. . . . . Bijzonderheid: straatbakstenen vrijgekomen volgens st 319,00 I
. . . . . bestekspostnr.122520.
. . . . . Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met
. . . . . gezaagde passtukken.
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: DF
. . . . . Afmeting in mm: 206 x 67 x 80 (lxbxh)
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks
. . . . . Kleur: paars-bruin
. . . . . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens st 604,00 I
. . . . . bestekspostnr.522110.
.9. . . . Totale breedte varieert van 1,00 tot 2,00 m
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg- m3 0,10 L
. . . . . vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
. . . . . gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
. . . . . en overtollig voegmateriaal verwijderen.
. . . . .

5221 Leverantie straatbakstenen DF
. . . . .

522110 831602 Leveren straatbakstenen. st 604,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.522010.
. .4. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 604,00 L
. . . . . vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kleur: paars-bruin (overeenkomstig bestaand)(*)
. . . . .2 Plaats van levering: bestekspostnr.522010.
. . . . .

523 Betonstraatstenen (hergebruik)
. . . . .

5230 Betonstraatsteen DF
. . . . . Straatwerk intanden in zowel nieuw alsook bestaand
. . . . . straatwerk conform artikel 83.12.01, lid 09, uit deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .
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523010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00 V
. . . . . Situering: fietspad in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen.
. . . . . Bijzonderheid: betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr.122050 en vervoerd volgens besteks-
. . . . . postnr. 122220.

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,60 tot 3,90 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 7.480,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 1,10 L
. . . . .

524 Betontegels (nieuw)
. . . . .

5240 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .

524010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 205,00 V
. . . . . Situering: inrit t.p.v. het trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.
. . . . . In totaal: 7 locaties

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.203,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 140
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . .5 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 150,00 L
. . . . . 1339) ten minste 140
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 2,05 L
. . . . .

524020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 150,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. betontegels

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 524010.
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen m 150,00 I
. .3. . . Dikte 80 tot 100 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

5241 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .

524110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 680,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels incl.
. . . . . kwartmaantegels.
. . . . . Leverantie kwartmaantegels volgens bestekspostnr.
. . . . . 524310.
. . . . . In totaal: 21 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,25 tot 5,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 7.081,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 950,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 6,80 L
. . . . .
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524120 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 525,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. betontegels

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 524110.
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen m 525,00 I
. .2. . . Dikte 50 tot 80 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

5242 Overige betontegels (nieuw)
. . . . .

524210 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 53,70 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: dwarsmarkering in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeerstegels
. . . . . in de aangebrachte bestrating van bestekspostnr.521010.
. . . . . In totaal: 37 locaties
. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand.

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.9. . . . Dwarsmarkering: voorrangskruising (haaientand)
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Verkeerstegels van beton st 179,00 I
. . . . . Afmetingen 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Type: Haaientandtegels 50
. . . . . - met witte driehoek; st 108,00 L
. . . . . - zonder witte driehoek. st 71,00 L
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart Standaard
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

524220 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 74,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: dwarsmarkering in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeerstegels
. . . . . in de aangebrachte bestrating van bestekspostnr.521010.
. . . . . In totaal: 8 locaties
. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand.

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.9. . . . Dwarsmarkering: voorrangskruising (haaientand)
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Verkeerstegels van beton st 148,00 I
. . . . . Afmetingen 300 x 300 x 95 mm
. . . . . Type: Haaientandtegels 50
. . . . . - met witte driehoek; st 78,00 L
. . . . . - zonder witte driehoek. st 70,00 L
. . . . . Vellingkant: groot facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart Standaard
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

5243 Leverantie betontegels
. . . . .

524310 831604 Leveren betontegels. st 8,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.524110.
.9. . . . Kwartmaantegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 8,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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525 Groenbestrating (nieuw)
. . . . .

5250 Kunststof drukverdelende roosters (type TTE Groen)
. . . . .

525010 831199 Lev. + aanbr. kunststof drukverdelend rooster, br. 1,80 - m2 960,00 V
. . . . . 2,60 m.
. . . . . Situering: middenberm in nieuw profiel
. . . . .

525011 831199 Lev. + aanbr. kunststof drukverdelend rooster, br. 1,80 - m2 960,00 I
. . . . . 2,60 m.
. . . . . Situering: middenberm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . drukverdelend rooster.
. . . . . In totaal: 6 locaties
. . . . . Totale breedte varieert van 1,80 tot 2,60 m
. . . . . In halfsteensverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Gerecylcled kunststof drukverdelend rooster, type TTE st 3.000,00 L
. . . . . groen
. . . . . Afmetingen: 800 x 400 x 62 mm (lxbxh)
. . . . . Voorzien van 32 kamers (afm. 80 x 80 mm), ca. 64% van
. . . . . het oppervlak.
. . . . . Kleur: grijs genuanceerd
. . . . . Grondstof: recyclede kunststoffen
. . . . . Bovenzijde met antislip noppen
. . . . . Totale gewicht rooster: ca. 8,70 kg/stuk
. . . . . Vullen met grastegelsubstraat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.525012.
. . . . . Afwerken tot 1 cm onder de rand.
. . . . . Pasmaken drukverdelend kunststof rooster volgens
. . . . . bestekspostnr.525210.
. . . . . De materialen aanbrengen conform voorschriften van de
. . . . . leverancier.
. . . . .

525012 220301 Grond verwerken in een kunststof drukverdelend rooster. m3 32,00 I
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.525011.
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat m3 32,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,052 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,80 tot 2,60 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .5 . . Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,01 m
. . . . . Afwerken tot 1 cm onder de rand.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

525013 512101 Zaaien. are 6,20 I
. . . . . Situering: in de kunststof drukverdelende roosters
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.525011
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.525012.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
. . . . . volgens
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 9,30 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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5251 Kunststof drukverdelende roosters (type TTE Klinker)
. . . . .

525110 831199 Lev. + aanbr. kunststof drukverdelend rooster, br. 0,80 m. m2 51,00 V
. . . . . Situering: midden - en buitenberm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . drukverdelend rooster incl. klinkers.
. . . . . In totaal: 19 locaties
. . . . . Totale breedte van 0,80 m
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Gerecylcled kunststof drukverdelend rooster, type TTE st 160,00 L
. . . . . klinker
. . . . . Afmetingen: 800 x 400 x 62 mm (lxbxh)
. . . . . Voorzien van 32 kamers (afm. ca. 80 x 80 mm), ca. 64% van
. . . . . het oppervlak.
. . . . . Kleur: grijs genuanceerd
. . . . . Grondstof: recyclede kunststoffen
. . . . . Bovenzijde met antislip noppen
. . . . . Totale gewicht rooster: ca. 8,70 kg/stuk (excl. klinkers)
. . . . . Inclusief vulling van klinkers: st 5.100,00 L
. . . . . - Afmeting klinkers: ca. 74 x 74 x 51 mm;
. . . . . - Gewicht klinker: 625 gr/st
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . . Pasmaken kunststof drukverdelend rooster volgens
. . . . . bestekspostnr.525210.
. . . . . De materialen aanbrengen conform voorschriften van de
. . . . . leverancier.
. . . . .

5252 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

525210 831599 Pasmaken kunststof drukverdelend rooster. m 1.210,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de kunststof drukverdelende
. . . . . roosters aangebracht volgens de bestekspostnrs.525010
. . . . . en 525110.
. . . . . D.m.v. zagen. m 1.210,00 I
. . . . . Gerecylcled drukverdelend kunststof rooster, type TTE
. . . . . groen en klinker
. . . . . Dikte: 62 mm
. . . . . Pasplaten zagen met een cirkelzaag middels een
. . . . . zaagblad voor hout.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

53 Herstraten
. . . . .

530 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

530010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 145,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen bestrating aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 531010 en 531110.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van brekerzand.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr.231110.
. .3. . . Brekerzand m3 8,00 L
. . . . .

531 Herstraten elementenverhardingen
. . . . .

5310 Herstraten betontegelverharding
. . . . .
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531010 831403 Herstraten betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens de st 60,00 I
. . . . . bestekspostnrs. 531020 t/m 531030. st 150,00 I

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,20 tot 5,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting st 210,00 R
. . . . . Rekening houden met ca. 10% breuk.
. . . .3 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 1,20 L
. . . . .

531020 831604 Leveren betontegels. st 60,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.531010.
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 60,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 70.
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531030 831604 Leveren betontegels. st 150,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.531010.
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 150,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste
. . . . . 70.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5311 Herstraten betonstraatsteenverharding
. . . . .

531110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr.531120.
. . . . . Rekening houden met ca. 5% breuk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,25 L
. . . . .

531120 831603 Leveren betonstraatstenen. st 60,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.531110.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 60,00 L
. . . . . Kleur: overeenkomstig met bestaand
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 531120.
. . . . . Rekening houden met ca. 10% breuk.
. . . . .

531140 831603 Leveren betonstraatstenen. st 15,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.531130.
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st 15,00 L
. . . . . Kleur: overeenkomstig met bestaand
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .
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5312 Herstraten bestrating op particulier terrein.
. . . . .

531210 831699 Herstraten bestrating op particulier terrein. m2 1.285,00 V
. . . . . Situering: verspreid en aansluitend op nieuw profiel.
. . . . . Herstraten van diverse (elementen-)verhardingen in
. . . . . diverse verbanden op particulier terrein aansluitend op
. . . . . openbaar terrein over een breedte van wat nodig is voor
. . . . . een goede afwatering.
. . . . . Inclusief:
. . . . . Leveren en aanbrengen straatlaag van brekerzand, dik m3 64,30 L
. . . . . 50 mm;
. . . . . Schoonmaken van materialen;
. . . . . Pasmaken van de diverse verhardingsmaterialen.
. . . . . Rekening houden met de volgende hoeveelheden:
. . . . . - Betonstraatstenen; m2 850,00 I
. . . . . - Betontegels; m2 190,00 I
. . . . . - Straatbakstenen; m2 15,00 I
. . . . . - Siergrind; m2 145,00 I
. . . . . - Siertegels. m2 85,00 I
. . . . . Tekortkomend bestratingsmateriaal bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr.950040.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

54 Kantopsluitingen
. . . . .

540 Kantlagen, inritconstructies en molgoten
. . . . .

5401 Kantlagen
. . . . . (* Conform een door de aannemer te overleggen en door
. . . . . de directie goed te keuren gewaarmerkt monster)
. . . . .

540110 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 5.410,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
. . . . . sluiting tussen asfaltverharding en/of straatbaksteen-
. . . . . verharding en trottoirband.

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 55,20 L
. . . . . fundering.
. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 52.975,00 L
. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbak-
. . . . . steen zonder afstandhouders
. . . . . Afmeting in mm: 206 x 102 x 80 (lxbxh)
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Kleur: Rossa (rood)(*)
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks
. . . . .

5402 Inritconstructies
. . . . .
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540210 831199 Lev. en aanbr. van een inritconstr., 7 str. bss, DF, kleur m 370,00 V
. . . . . grijs.
. . . . . Situering: inritconstructies in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . inritten in het trottoir
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een inritcon-
. . . . . structie in nieuw profiel.
. . . . . In totaal: 45 locaties
. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. . . . . In minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 17,90 L
. . . . . fundering.
. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 12.331,00 L
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . .

5403 Molgoten
. . . . . (* Conform een door de aannemer te overleggen en door
. . . . . de directie goed te keuren gewaarmerkt monster)
. . . . .

540310 831303 Aanbrengen molgoot. m 51,00 V
. . . . . Situering: molgoot in nieuw profiel t.h.v. de parallelweg
. . . . . (Westzijde van de rijbaan Rijksweg Noord)
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een molgoot van
. . . . . straatbakstenen.
. . . . . In totaal: 1 locatie

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,60 L
. . . . . fundering.
. . . .3 . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 2.522,00 L
. . . . . Afmeting in mm: 206 x 102 x 80 (lxbxh)
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks
. . . . . Kleur: Rossa (rood)(*)
. . . . .9 Afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,50 L
. . . . .

541 Betonbanden
. . . . .

5410 Opsluitband 100 x 200 mm (nieuw)
. . . . .

541010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 540,00 V
. . . . . Situering: opsluiting betontegel- en straatbaksteen-
. . . . . verharding in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte op-
. . . . . sluitband.
. . . . . In totaal: 26 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 16,20 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 540,00 L
. . . . . .- Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .
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541020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,40 V
. . . . . Situering: opsluiting betontegel- en straatbaksteen-
. . . . . verharding in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen op-
. . . . . sluitband.
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,60 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 26,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . - R = 1,00 m, uitw.; st 12,00 L
. . . . . - R = 2,00 m, uitw.; st 5,00 L
. . . . . - R = 7,00 m, inw.. st 9,00 L
. . . . .

5411 Opsluitband 200 x 200 mm (nieuw)
. . . . .

541110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 110,00 V
. . . . . Situering: opsluiting straatbaksteenverharding in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte op-
. . . . . sluitband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 3,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 200 mm st 110,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

541120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 69,90 V
. . . . . Situering: opsluiting straatbaksteenverharding in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen op-
. . . . . sluitband.
. . . . . In totaal: 14 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 2,10 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 200 mm st 89,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . - R = 1,00 m, uitw.; st 4,00 L
. . . . . - R = 3,00 m, uitw.. st 85,00 L
. . . . .

5412 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm (nieuw)
. . . . .
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541210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 13,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de Vouerweg en Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,65 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 40/120 x 250 mm st 13,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

541220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,20 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de Vouerweg en Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 40/120 x 250 mm st 13,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 3,00 m, uitw.; st 9,00 L
. . . . . - R= 15,00 m, inw.. st 4,00 L
. . . . .

5413 Hulpstukken en verloopstukken - rijwielpadband
40/120 x 250 mm (nieuw)

. . . . .
541310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-

. . . . . band.
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,10 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug.

. .9. . . Profiel 40/120 x 250 mm st 1,00 I

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen

. . . . . uiterlijk;

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . Verloopbanden, l = 1,00 m:

. . . . . - ==> Profiel 40/120 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, links st 1,00 L

. . . . .
5414 Geleideband 50/200 x 250 mm (nieuw)

. . . . .
541410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.040,00 V

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.

. . . . . de middengeleiders van Rijksweg Noord

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte

. . . . . trottoirband.

. . . . . In totaal: 8 locaties
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 52,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug.

. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm st 1.040,00 L

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen

. . . . . uiterlijk;

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .
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541420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,70 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de middengeleiders van Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 5 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm st 20,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 1,00 m, uitw. st 20,00 L
. . . . .

5415 Trottoirband 130/150 x 250 mm (nieuw)
. . . . .

541510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.780,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan van de Heijersteeg, parallelweg (West- en
. . . . . Oostzijde van de rijbaan Rijksweg Noord), Dr.
. . . . . Philipsstraat, Hei- straat, Verlengde Heinseweg en
. . . . . Vouerweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 89,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1.780,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

541520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 152,30 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan van de Heijersteeg, parallelweg (West- en
. . . . . Oostzijde van de rijbaan Rijksweg Noord), Dr.
. . . . . Philipsstraat, Hei- straat, Verlengde Heinseweg en
. . . . . Vouerweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 7,60 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 194,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw.; st 2,00 L
. . . . . - R= 1,00 m, uitw.; st 59,00 L
. . . . . - R= 2,00 m, uitw.; st 12,00 L
. . . . . - R= 3,00 m, uitw.; st 28,00 L
. . . . . - R= 10,00 m, uitw; st 16,00 L
. . . . . .- R= 15,00 m, uitw.. st 77,00 L
. . . . .
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541530 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 59,70 V
. . . . . Situering: kantopsluiting in nieuw profiel t.h.v. de inrit-
. . . . . constructies in de rijbaan van de Heijersteeg,
. . . . . parallelweg (West- en Oostzijde van de rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord), Verlengde Heinseweg en Vouerweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband (5).
. . . . . In totaal: 76 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 3,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 76,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw. st 76,00 L
. . . . .

5416 Hulpstukken en verloopstukken - 130/150 x 250 mm
(nieuw)

. . . . .
541610 831399 Lev. en aanbr. van een hoekstuk 130/250 x 250 mm. st 56,00 V

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.p.v.

. . . . . de parkeervakken in de parallelweg (West- en Oostzijde

. . . . . van de rijbaan Rijksweg Noord)

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een hoekstuk.

. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,80 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug.

. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 56,00 I

. . . . . Hoekstuk 135°, beenlengte: 0,32 m, inw.; st 28,00 L

. . . . . Hoekstuk 135°, beenlengte: 0,32 m, uitw. st 28,00 L

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen

. . . . . uiterlijk;

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . .
541620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-

. . . . . band (1).
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,80 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug.

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 16,00 I

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen

. . . . . uiterlijk;

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . Eindverloopbanden, l = 1,00 m:

. . . . . - ==> Profiel 130/200 x 250 mm ==> maaiveld, links st 8,00 L

. . . . . - ==> Profiel 130/200 x 250 mm ==> maaiveld, rechts st 8,00 L

. . . . .
541630 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 44,00 V

. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-

. . . . . band (6).
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 2,20 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug.

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 44,00 I

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen

. . . . . uiterlijk;

. . . . . - Kleur: donkergrijs

. . . . . Inritverloopbanden, l = 1,00 m:

. . . . . - ==> Profiel 130/150 x 250 mm ==> 150 x 170 mm, links st 21,00 L

. . . . . - ==> Profiel 130/150 x 250 mm ==> 150 x 170 mm, rechts st 23,00 L

. . . . .
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541640 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 73,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 21 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 3,70 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 150 x 170 mm (middenband) st 73,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

5417 Trottoirband 180/200 x 250 mm (nieuw)
. . . . .

541710 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 26,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan van de Heistraat, Geldersestraat en de
. . . . . verkeers- geleider t.h.v. de Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 26,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

541720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,90 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan van de Heistraat, Geldersestraat en de
. . . . . verkeers- geleider t.h.v. de Rijksweg Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 3 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,40 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 10,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw.; st 2,00 L
. . . . . - R= 3,00 m, uitw.; st 2,00 L
. . . . . - R= 10,00 m, uitw.. st 6,00 L
. . . . .

5418 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

. . . . .
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541810 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band (7).

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,20 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 3,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Verloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, links st 1,00 L
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, st 2,00 L
. . . . . rechts
. . . . .

5419 RWS-band 110/220 x 250 mm (nieuw)
. . . . .

541910 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 650,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan en middengeleiders van de Rijksweg Noord
. . . . . en de parallelweg (West- en Oostzijde van de rijbaan
. . . . . Rijksweg Noord)
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 32,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 650,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

541920 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 401,20 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan en middengeleiders van de Rijksweg Noord
. . . . . en de parallelweg (West- en Oostzijde van de rijbaan
. . . . . Rijksweg Noord)
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 20,10 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 511,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw.; st 28,00 L
. . . . . - R= 1,00 m, uitw.; st 97,00 L
. . . . . - R= 1,50 m, uitw.; st 6,00 L
. . . . . - R= 3,00 m, uitw.; st 82,00 L
. . . . . - R= 10,00 m, uitw.; st 100,00 L
. . . . . - R= 12,00 m, uitw; st 79,00 L
. . . . . .- R= 15,00 m, uitw.. st 119,00 L
. . . . .

542 Betonbanden (vervolg)
. . . . .

5420 Hulpstukken en verloopstukken - RWS-band 110/220 x
250 mm (nieuw)

. . . . .
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542010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 39,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band (3).

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 2,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 39,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Eindverloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel RWS 110/220 x 250 mm ==> maaiveld, links st 19,00 L
. . . . . - ==> Profiel RWS 110/220 x 250 mm ==> maaiveld, rechts st 20,00 L
. . . . .

542020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band (4).

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 10,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Verloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel RWS 110/220 x 250 mm ==> 50/200 x 250 mm, st 5,00 L
. . . . . links
. . . . . - ==> Profiel RWS 110/220 x 250 mm ==> 50/200 x 250 mm, st 5,00 L
. . . . . rechts
. . . . .

542030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band (2).

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 25,00 I
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Verloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel RWS 110/220 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, st 13,00 L
. . . . . links
. . . . . - ==> Profiel RWS 110/220 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, st 12,00 L
. . . . . rechts
. . . . .

542040 831399 Lev. en aanbr. van een hoekstuk RWS 110/220 x 250 mm. st 42,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een hoekstuk.
. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. . . . . Profiel 110/220 x 250 mm st 42,00 I
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte: 0,37 m, uitw. st 42,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . .

5421 Trottoirband 380/400 x 250 mm (nieuw)
. . . . .
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542110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 450,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting parkeervakken in nieuw profiel
. . . . . t.h.v. de rijbaan van de parallelwegen (West- en
. . . . . Oostzijde van de rijbaan Rijksweg Noord)
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.
. . . . . In totaal: 28 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 24,75 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm st 450,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: standaard betonnen
. . . . . uiterlijk;
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

5422 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen
. . . . .

542210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 135,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541010 t/m 541020.

2. . . . . D.m.v. zagen st 135,00 I
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 125,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541110 t/m 541120.

2. . . . . D.m.v. zagen st 125,00 I
.9.9. . . Opsluitband 200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541210 t/m 541220 en 541310.

2. . . . . D.m.v. zagen st 10,00 L
.9.9. . . Rijwielpadband 40/120 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 95,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541410 t/m 541420.

2. . . . . D.m.v. zagen st 95,00 I
.9.9. . . Geleideband 50/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542250 831502 Pasmaken van betonbanden. st 375,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541510 t/m 541530 en 541610 t/m 541630.

2. . . . . D.m.v. zagen st 375,00 I
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluiting aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 541640.

2. . . . . D.m.v. zagen st 150,00 I
.9.9. . . Trottoirband 200 x 170 mm (middenband)
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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542270 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541710 t/m 541720 en 541810.

2. . . . . D.m.v. zagen st 15,00 I
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542280 831502 Pasmaken van betonbanden. st 300,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 541910 t/m 541920 en 542010 t/m 542040.

2. . . . . D.m.v. zagen st 300,00 I
.9.9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

542290 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 542110.

2. . . . . D.m.v. zagen st 30,00 I
.9.9. . . Trottoirband 380/400 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

55 Halfverhardingen
. . . . .

550 Aanbrengen halfverhardingen
. . . . .

550010 800399 Lev. en aanbr. van een fundering van gebonden steen- m2 680,00 V
. . . . . mengsel, dik 100 mm.
. . . . . Situering: wandelpad in nieuw profiel.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebonden
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Inclusief profileren en verdichten.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
. . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente, Stabilizer, kleur m3 68,00 L
. . . . . Ijssel mix
. . . . . Sortering 0/5 mm
. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 402010.
. . . . . Verwerking dient te geschieden op aanwijzing van de
. . . . . leverancier.
. . . . .
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6 Bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering bebakening en markering volgens de
. . . . . tekeningnrs. 2025-1557 t/m 2025-1560.
. . . . .

61 Bebording
. . . . .

610 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .

610010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 83,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 611110 en
. . . . . 611130.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 83,00 I
. . . . . - Verkeersbord model B01; st 17,00 L
. . . . . - Verkeersbord model B06. st 66,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

610020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 611110 t/m
. . . . . 611130.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 16,00 I
. . . . . - Verkeersbord model C02; st 5,00 L
. . . . . - Verkeersbord model C03; st 5,00 L
. . . . . - Verkeersbord model C04L; st 4,00 L
. . . . . - Verkeersbord model C04R; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model C12. st 1,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

610030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.611110.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 4,00 I
. . . . . - Verkeersbord model D05R; st 2,00 L
. . . . . - Verkeersbord model D103; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model D104. st 1,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .
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610040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 611110 t/m
. . . . . 611130.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 7,00 I
. . . . . - Verkeersbord model E01; st 4,00 L
. . . . . - Verkeersbord model E02; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model E07. st 2,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

610050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 13,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 611110 t/m
. . . . . 611120.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 13,00 I
. . . . . - Verkeersbord model G11; st 6,00 L
. . . . . - Verkeersbord model G12; st 2,00 L
. . . . . - Verkeersbord model G12A. st 5,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

610060 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 611110 t/m
. . . . . 611120.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model J24. st 2,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

610070 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.611120.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model L08. st 1,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .
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610080 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 22,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.611130.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 22,00 I
. . . . . - Verkeersbord model A01-30zb; st 12,00 L
. . . . . - Verkeersbord model A02-30ze; st 10,00 L
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

610090 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 612010 t/m
. . . . . 612030.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 6,00 I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Verlengde Heinseweg"; st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Rijksweg Noord"; st 2,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Heijersteeg"; st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Heistraat". st 2,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611 Onderbebording aan verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .

611110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 14,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens de bestekspostnrs. 612010 t/m 612030.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 14,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB54. st 14,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr.612020.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB401-50 m. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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611130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr.612020.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB501L. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr.612020.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB502. st 2,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr.612030.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB503. st 2,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr.612020.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB505. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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611170 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr.612020.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB 'max. 2 uur'. st 2,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612 Verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .

612010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 86,00 V
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

9. . . . . In het maaiveld en/of bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 86,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 16,00 V
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

9. . . . . In het maaiveld en/of bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 16,00 L
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612030 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 23,00 V
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

9. . . . . In het maaiveld en/of bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 23,00 L
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

613 Verkeerszuilen (nieuw)
. . . . .
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613010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een veerpaal
. . . . . incl. verkeersbord.

9. . . . . In een straatbaksteenverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.521040.
.9. . . . Type Signoflex veerpalen, BB22 st 4,00 L
. . . . . - Ø 1.100 x 60 mm;
. . . . . - Gemonteerd met 1 kunststof koker - Ø 800 x 160 mm;
. . . . . - Low Impact System.
. . . . . Monteren m.b.v. een pipe-lock-systeem aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.614010.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . .1 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 st 4,00 L
. . . . . - D02ro
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

613020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 17,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een veerpaal
. . . . . incl. verkeersbord, voetplaat en betonpoer.

9. . . . . In een kunststof drukverdelend rooster en/of maaiveld
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 525010 en
. . . . . 241010.
.9. . . . Type Signoflex veerpalen, BB22 st 17,00 L
. . . . . - Ø 1.100 x 60 mm;
. . . . . - Gemonteerd met 1 kunststof koker - Ø 800 x 160 mm;
. . . . . - Voetplaat en betonpoer;
. . . . . - Low Impact System.
. . . . . Monteren m.b.v. een voetplaat en betonpoer.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . .1 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 st 17,00 L
. . . . . - D02ro
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

614 Pipe-lock systeem
. . . . .

614010 321399 Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'. st 4,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . 'pipe-lock-systeem'.
. . . . . Pipe-lock: type EVO, afmeting Ø 76 x 600 mm, zonder poer, st 4,00 L
. . . . . geschikt voor de montage van verkeersbordpalen aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.613010.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerken en aanvulling met
. . . . . parelgrindbeton C12/15. m3 0,80 L
. . . . .

62 Openbare verlichting
. . . . . Situering openbare verlichting volgens bijlage 27 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

620 Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . .
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620010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 37,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtings-
. . . . . object.

1. . . . . Lichtmast: st 37,00 I
. . . . . VDL, CCOL 8.3 PT89-GST168
. . . . . Nominale masthoogte: 8,30 m
. . . . . Levering lichtmast volgens bestekspostnr.:623010
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Uithouder:
. . . . . - Afneembare uithouder geschikt voor 2 armen;
. . . . . - Totale uithouderlengte: 1.148 (2 x 574) mm (2 st 74,00 I
. . . . . armen);
. . . . . - Type: Philips (Signify) Metronomis Short straight
. . . . . pole mount
. . . . . - Kleur: RAL7016
. . . . . - 12 NC: 9122401451503
. . . . . - Mounting device voor Metronomis BDS501
. . . . . Levering uithouder volgens bestekspostnr.623110.
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 74,00 I
. . . . . Signify, BDS501, LED 80, 8.000LM, 48,5W, CLO, Dimregime
. . . . . STG03*, RAL7016
. . . . . Levering verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.
. . . . . 624010.
. . . . . * Programmeren als volgt:
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
. . . . . Montagevoorziening: st 37,00 I
. . . . . Montagestrip in de lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 37,00 I
. . . . . Levering door de netbeheerder.
. . . . . Aansluitsnoer: st 37,00 L
. . . . . H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm² / Lengte 10,00 m
. . . . . Objectnummer: st 37,00 L
. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 1,50 L
. . . . . schoon en droog brekerzand t/m 10 cm bovenkant
. . . . . maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend
. . . . . volgens bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 627010.
. . . . .
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620020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtings-
. . . . . object.

1. . . . . Lichtmast: st 2,00 I
. . . . . VDL, CCOL 8.3 PT89-GST168
. . . . . Nominale masthoogte: 8,30 m
. . . . . Levering lichtmast volgens bestekspostnr.:623020
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Uithouder:
. . . . . - Afneembare uithouder geschikt voor 2 armen;
. . . . . - Uithouderlengte: 574 mm (1 arm); st 2,00 I
. . . . . - Type: Philips (Signify) Metronomis Short straight
. . . . . pole mount
. . . . . - Kleur: RAL7016
. . . . . - 12 NC: 9122401451503
. . . . . - Mounting device voor Metronomis BDS501
. . . . . Levering uithouder volgens bestekspostnr.623110.
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Signify, BDS501, LED 80, 8.000LM, 48,5W, CLO, Dimregime
. . . . . STG03*, RAL 7016
. . . . . Levering verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.
. . . . . 624020.
. . . . . * Programmeren als volgt:
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
. . . . . Montagevoorziening: st 2,00 I
. . . . . Montagestrip in de lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 2,00 I
. . . . . Levering door de netbeheerder.
. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 L
. . . . . H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm² / Lengte 10,00 m
. . . . . Objectnummer: st 2,00 L
. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,10 L
. . . . . schoon en droog brekerzand t/m 10 cm bovenkant
. . . . . maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend
. . . . . volgens bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 627010.
. . . . .
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620030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 26,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtings-
. . . . . object.

1. . . . . Lichtmast: st 26,00 I
. . . . . VDL, CCOL 5.0 PT80-GST133
. . . . . Nominale masthoogte: 5,00 m
. . . . . Levering lichtmast volgens bestekspostnr.:623030
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Uithouder: st 26,00 I
. . . . . - Afneembare uithouder geschikt 2 armen;
. . . . . - Uithouderlengte: 574 mm (1 arm);
. . . . . - Type: Philips (Signify) Metronomis Short straight
. . . . . pole mount;
. . . . . - Kleur: RAL7016 ;
. . . . . - 12 NC: 9122401451503;
. . . . . - Mounting device voor Metronomis BDS501
. . . . . Levering uithouder volgens bestekspostnr.623110.
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Signify, BDS501, LED 25, 2.500LM, 15,8W, CLO, Dimregime
. . . . . STG03*, RAL 7016
. . . . . Levering verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.
. . . . . 624030.
. . . . . * Programmeren als volgt:
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
. . . . . Montagevoorziening: st 26,00 I
. . . . . Montagestrip in de lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 26,00 I
. . . . . Levering door de netbeheerder.
. . . . . Aansluitsnoer: st 26,00 L
. . . . . H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm² / Lengte 7,00 m
. . . . . Objectnummer: st 26,00 L
. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 1,00 L
. . . . . schoon en droog brekerzand t/m 10 cm bovenkant
. . . . . maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend
. . . . . volgens bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 627010.
. . . . .
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620040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtings-
. . . . . object.

1. . . . . Lichtmast: st 1,00 I
. . . . . Nedal, V065UE03.6E.003
. . . . . Nominale masthoogte: 6,50 m
. . . . . Levering lichtmast volgens bestekspostnr.:623040
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Lightronics, BRISA L2WG7, LC-A3, LED 25, 8000LM, 48,5W,
. . . . . CLO, Dimregime STG01*, RAL9007
. . . . . Levering verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.
. . . . . 624040.
. . . . . * Programmeren als volgt:
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
. . . . . Montagevoorziening: st 1,00 I
. . . . . Montagestrip in de lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 1,00 I
. . . . . Levering door de netbeheerder.
. . . . . Aansluitsnoer: st 1,00 L
. . . . . H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm² / Lengte 8,00 m
. . . . . Objectnummer: st 1,00 L
. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,04 L
. . . . . schoon en droog brekerzand t/m 10 cm bovenkant
. . . . . maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend
. . . . . volgens bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 627010.
. . . . .

621 Vervangen verlichtingsobject
. . . . .

621010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het vervangen van een bestaande verlichtings-
. . . . . armatuur op een bestaand verlichtingsobject en na
. . . . . uitvoering van bestekspostnr.622010.

1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 3,00 I
. . . . . Fabrikant: Philips
. . . . . Type: BDS501 LED80-4S/830 PDD MDM DF-S PCC RA
. . . . . Levering verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.:
. . . . . 624020.
. . . . . Aansluitsnoer: st 3,00 L
. . . . . H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm² / Lengte 10,00 meter
. . . . . Objectnummer: st 3,00 L
. . . . . Volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).
. . .3 . . Lichtpunthoogte: 8,00 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 627010.
. . . . .1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
. . . . . materialen vervoeren naar een opslaglocatie van de
. . . . . onderhoudsaannemer OVL voor de gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
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. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

. . . . . Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
622 Verplaatsen verlichtingsobject

. . . . .
622010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 V

. . . . . Betreft: het verplaatsen van een verlichtingsobject.
3. . . . . Verlichtingsobject: specificaties volgens bijlage 27 van st 2,00 I

. . . . . dit bestek.

. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m

.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:

. . . . . zie hiervoor projecttekening:

. . . . . KRA-25-01-TEK-001-01 volgens bijlage 27 van dit bestek.

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,10 L

. . . . . schoon en droog brekerzand t/m 10 cm bovenkant

. . . . . maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens

. . . . . bijgevoegd PvE (zie bijlage 27 van dit bestek).

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend

. . . . . volgens bestekspostnrs. 626010, 626020 en/of 626030.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 627010.

. . . . .
623 Leveren lichtmasten en uithouders

. . . . .
6230 Leveren lichtmasten

. . . . .
623010 340251 Leveren lichtmast. st 37,00 V

. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast.

. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking volgens besteks-

. . . . . postnr. 620010.
1. . . . . Lichtmast van staal st 37,00 L

.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch

. . . . . Fabrikant: VDL

. . . . . Type: CCOL 8.3 PT89-GST168 t.b.v. 2x SB

. . . . . Tekeningnr. VDL: 6217291872VP C3

. .3. . . Nominale masthoogte: 8,30 m

. . . . . (Lichtpunthoogte)

. . . .4 . Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL

. . . . . kleur 7016 uit kleur Klasse 1

. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat

. . . . . Grondstuklengte: 2,00 m

. . . . . Beschermingswijze: HDPE geïsoleerd.

. . . . .
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623020 340251 Leveren lichtmast. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast.
. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620020.

1. . . . . Lichtmast van staal st 2,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Fabrikant: VDL
. . . . . Type: CCOL 8.3 PT89-GST168 t.b.v. 1x SB
. . . . . Tekeningnr. VDL: 6217291872VP C3
. .3. . . Nominale masthoogte: 8,30 m
. . . . . (Lichtpunthoogte)
. . . .4 . Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
. . . . . kleur 7016 uit kleur Klasse 1
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 2,00 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE geïsoleerd.
. . . . .

623030 340251 Leveren lichtmast. st 26,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast.
. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620030.

1. . . . . Lichtmast van staal st 26,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Fabrikant: VDL
. . . . . Type: CCOL 5.0 PT80-GST133 t.b.v. 1x SB
. . . . . Tekeningnr. VDL: 621807861VP C3
. .3. . . Nominale masthoogte: 5,00 m
. . . . . (Lichtpunthoogte)
. . . .4 . Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
. . . . . kleur 7016 uit kleur Klasse 1
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE geïsoleerd.
. . . . .

623040 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast.
. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620040.

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 1,00 L
. . . . . Fabrikant: Nedal
. . . . . Type: V065UE03.6E.003
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,50 m
. . . . . (Lichtpunthoogte)
. . .1 . . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1.000 mm
. . . .6. Beschermingswijze: blank geanodiseerd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE geïsoleerd.
. . . . .

6231 Leveren uithouders
. . . . .
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623110 340299 Leveren van een afneembare uithouder. st 102,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een afneembare uithouder.
. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 623010 t/m 623030.
. . . . . Afneembare uithouder geschikt voor 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 574 mm st 102,00 L
. . . . . Type: Philips (Signify) Metronomis Short straight pole
. . . . . mount
. . . . . Kleur: RAL7016
. . . . . 12 NC: 9122401451503
. . . . . Mounting device voor Metronomis BDS501
. . . . .

624 Leveren verlichtingsarmaturen
. . . . .

624010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 74,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur t.b.v.
. . . . . het verlichtingsobject aangebracht volgens bestekspost-
. . . . . nr. 620010.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 74,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Philips
. . . . . Type: BDS501 LED80-4S/830 PDD MDM DF-S PCC RA
. . . . . Aansturing: Zhaga inclusief Interact City - Philips
. . . . . Interact Node
. . . . . Driver geschikt voor: Zhaga-D4i interface - Alle data-
. . . . . gegevens in de LED-driver geheugenbanken (Memory
. . . . . Banks) invullen.
. . . . . Optiek: MDM
. . . . . Optiek element: DF-S
. . . . . Armatuurkleur: RAL 7016
. . . . . Lichtkleur: 3000k (830)
. . . . . CRI: 80
. . . . . Aantal Lumen: 8.000LM
. . . . . Vermogen: min. 47W en max. 48,50W
. . . . . Montage tilhoek: 10%
. . . . . CLO: ja
. . . . . Dimregime: STG03 (734)
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
.2. . . . Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620010.
. . . . .
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624020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur t.b.v.
. . . . . het verlichtingsobject aangebracht volgens bestekspost-
. . . . . nr. 620020, te vervangen volgens bestekspostnr.621010
. . . . . en te verplaatsen volgens bestekspostnr.622010.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Philips
. . . . . Type: BDS501 LED80-4S/830 PDD MDM DF-S PCC RA
. . . . . Aansturing: Zhaga inclusief Interact City - Philips
. . . . . Interact Node
. . . . . Driver geschikt voor: Zhaga-D4i interface - Alle data-
. . . . . gegevens in de LED-driver geheugenbanken (Memory
. . . . . Banks) invullen.
. . . . . Optiek: MDM
. . . . . Optiek element: DF-S
. . . . . Armatuurkleur: RAL 7016
. . . . . Lichtkleur: 3000k (830)
. . . . . CRI: 80
. . . . . Aantal Lumen: 8.000LM
. . . . . Vermogen: min. 47W en max. 48,50W
. . . . . Montage tilhoek: 5%
. . . . . CLO: ja
. . . . . Dimregime: STG03 (734)
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
.2. . . . Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620020.
. . . . .

624030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 26,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur t.b.v.
. . . . . het verlichtingsobject aangebracht volgens bestekspost-
. . . . . nr. 620030.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 26,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Philips
. . . . . Type: BDS501 LED25-4S/830 PDD MDM DF-S PCC RA
. . . . . Aansturing: Zhaga inclusief Interact City - Philips
. . . . . Interact Node
. . . . . Driver geschikt voor: Zhaga-D4i interface - Alle data-
. . . . . gegevens in de LED-driver geheugenbanken (Memory
. . . . . Banks) invullen.
. . . . . Optiek: MDM
. . . . . Optiek element: DF-S
. . . . . Armatuurkleur: RAL 7016
. . . . . Lichtkleur: 3000k (830)
. . . . . CRI: 80
. . . . . Aantal Lumen: 2.500LM
. . . . . Vermogen: min. 47W en max. 48,50W
. . . . . Montage tilhoek: 5%
. . . . . CLO: ja
. . . . . Dimregime: STG03 (734)
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 70% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:30 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:30 uur tot astronomisch uit = 70% licht.
.2. . . . Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620030.
. . . . .
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624040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur t.b.v.
. . . . . bestekspostnr.620040.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 1,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Lightronics
. . . . . Type: BRISA L2WG7
. . . . . Optiek: LC-A3
. . . . . Lichtkleur: 3000K (warmwit)
. . . . . Aantal Lumen: 2500LM
. . . . . Vermogen: 16W
. . . . . CRI: 70
. . . . . Driver: ZD4i gecertificeerd
. . . . . ZD4i Socket: Boven- en onderzijde
. . . . . Kleur: RAL 9007
. . . . . Montage tilhoek: 5%
. . . . . Montage: opschuif 60 mm
. . . . . Dimregime: STG01
. . . . . • Astronomisch aan tot 23:00 uur = 100% licht;
. . . . . • Vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur = 50% licht;
. . . . . • Vanaf 06:00 uur tot astronomisch uit = 100% licht.
.2. . . . Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 620040.
. . . . .

625 Grond en kabelwerk
. . . . .

6251 Mantelbuizen
. . . . .

625110 283899 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, Ø 40 mm. m 470,00 V
. . . . . Situering: mantelbuis binnen de werkgrenzen
. . . . .

625111 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 470,00 I
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen mantel-
. . . . . buizen in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform de milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 21 t/m 22, klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur' en 'Industrie'

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen met m 470,00 L
. . . . . betrekking tot openbare verlichting. De eerste 10 cm
. . . . . boven de energiegrondkabel dient zand te zijn.
. . . . . Sleuf na het aanbrengen van de mantelbuis aanvullen
. . . . . met zand in zandbed. Zand in zandbed geleverd volgens m3 145,00 I
. . . . . bestekspostnr.250010.
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens de bestekspost-
. . . . . nrs.:
. . . . . 261010: 'Landbouw/Natuur'; m3 115,00 I
. . . . . 261030: 'Industrie'. m3 30,00 I
. . . . .
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625112 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 36,00 I
. . . . . Situering: mantelbuis binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het aanleggen van een mantelbuis op een
. . . . . diepte van ca. 0,60 m in een kabelsleuf ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr.625111.

2. . . . . Lengte: van ca. 10 tot ca. 25 m
.9. . . . HDPE kabelbeschermbuis, rood geribbelde buis m 470,00 L
. . . . . voorzien van trekkoord met aan beide zijden 1 meter m 542,00 L
. . . . . overlengte.
. .8. . . Nominale middellijn mantelbuis: 63 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .9 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend af- st 72,00 L
. . . . . sluitdop.
. . . . . Kunststof afsluitdop
. . . . . Leverancier: Pipelife
. . . . . Nominale middellijn afsluitdop: 63 mm
. . . . .

626 Netbeheerder
. . . . .

626010 345099 Aanvraag t.b.v. de realisatie van een OVL-aansluiting. st 67,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten voor het indienen van een aanvraag st 67,00 L
. . . . . bij de netbeheerder, het coördineren en het begeleiden
. . . . . van de netbeheerder bij de uitvoering.
. . . . . Inclusief het DTE-tarief van de netbeheerder voor het
. . . . . realiseren van een OVL aansluiting.
. . . . .

626020 345099 Aanvraag t.b.v. het verplaatsen van een OVL-aansluiting. st 2,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten voor het indienen van een aanvraag st 2,00 L
. . . . . bij de netbeheerder, het coördineren en het begeleiden
. . . . . van de netbeheerder bij de uitvoering.
. . . . . Inclusief het DTE-tarief van de netbeheerder voor het
. . . . . verplaatsen van een OVL aansluiting.
. . . . .

626030 345099 Aanvraag t.b.v. het verwijderen van een OVL-aansluiting. st 39,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten voor het indienen van een aanvraag st 39,00 L
. . . . . bij de netbeheerder, het coördineren en het begeleiden
. . . . . van de netbeheerder bij de uitvoering.
. . . . . Inclusief het DTE-tarief van de netbeheerder voor het
. . . . . verwijderen van een OVL aansluiting.
. . . . .

627 Revisiegegevens
. . . . .

627010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: openbare verlichting binnen de werkgrenzen

1. . . . . Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van de
. . . . . revisiegegevens met betrekking tot alle werkzaam-
. . . . . heden aan de Openbare Verlichting.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . . Indien deze afwijkt van de projecttekening.
. . . . .4 Gegevens analoog in enkel voud verstrekken
. . . . . volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 26 van dit bestek).
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . volgens bijgevoegd PvE (zie bijlage 26 van dit bestek).
. . . . . Uiterlijk 3 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

63 Markeringen & coatings
. . . . .
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630 Markeringen
. . . . .

6301 Lijnmarkering van wegenverf op een elementenverh.
. . . . .

630110 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 95,00 V
. . . . . Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de parallelweg en fietspad incl. doorsteken
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een wegenverf-
. . . . . markering op een elementenverharding van straatbak-
. . . . . stenen.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 22 locaties

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 8,10 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

630120 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 170,00 V
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . parallelweg en fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een wegenverf-
. . . . . markering op een elementenverharding van straatbak-
. . . . . stenen.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 23 locaties

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 7,20 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6303 Vlakmarkering op een elementenverharding
. . . . .

630310 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 2,10 V
. . . . . Situering: puntstuk in nieuw profiel t.h.v. de parallelweg
. . . . . en fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een wegenverf-
. . . . . markering op een elementenverharding van straat-
. . . . . bakstenen.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 1 locatie

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken kleiner dan 10 m2
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 1,80 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6304 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
. . . . .
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630410 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 125,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de rijbaan en fietspad incl. omranding vlakmarkering
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 21 locaties

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 106,30 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

630420 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 460,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijbaan en fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 31 locaties

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 195,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

630430 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 190,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 1 locatie

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 16,20 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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630440 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 170,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 1 locaties

3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6305 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding
. . . . .

630510 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 71,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: drempelopgangen plateaus in nieuw profiel
. . . . . t.h.v. de rijbaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 36 locaties

9. . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau
. . . . . 50 km/h (8 cm hoog).
. . . . . Maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie
. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 607,80 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

630520 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,70 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: driehoeksmarkering in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Driehoeken:
. . . . . - 0,30 x 0,30 m st 14,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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630530 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,75 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: driehoeksmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijbaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 16 locaties

9. . . . . Driehoeken:
. . . . . - 0,50 x 0,50 m st 126,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 133,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

630540 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: blokstreep in nieuw profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 4 locaties

4. . . . . Blokstreep 0,50 x 0,50 m st 16,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 34,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6306 Vlakmarkering op een asfaltverharding
. . . . .

630610 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: puntstukken in nieuw profiel t.h.v. de rijbaan
. . . . . en uit- en invoegstrook fietspad
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 4 locaties

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken kleiner dan 10 m2
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 131,80 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

64 Straatmeubilair
. . . . .

640 Afzetpalen en wandel- / fietsroutepalen
. . . . .
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640010 320099 Aanbrengen houten wandel- / fietsroutepaal, herg.. st 1,00 V
. . . . . Situering: houten wandel- / fietsroutepaal binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een houten wandel- / fiets- st 1,00 H
. . . . . routepaal vrijgekomen bestekspostnr.115010.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . In een maaiveld
. . . . . Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
. . . . . Afmeting afzetpaal: ca. Ø 120 mm
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

641 Hekwerken en poorten
. . . . .

641010 103199 Lev. en aanbrengen spijlenhekwerk, type Barricade 100. m 92,50 V
. . . . . Situering: hekwerk t.h.v. de hondenuitlaatplaats in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een stalen
. . . . . hekwerk.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Vast hek
. . . . . Lengte: 92,50 m
. . . . . Palen van metaal: st 43,00 L
. . . . . - Fabrikaat: B&G hekwerk;
. . . . . - Type: Barricade 100;
. . . . . - Hoogte boven maaiveld: ca. 1.000 mm;
. . . . . - Materiaal: staal;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gecoat in RAL 7016 (antracietgrijs);
. . . . . - Afwerking: zwarte kunststof afdekkap;
. . . . . - Lengte: 2.160 mm;
. . . . . - Doorsnede kokerprofielen: 60 x 60 mm;
. . . . . - Staander op hoogte stellen en aanstorten met
. . . . . beton.
. . . . . Spijlelement: st 43,00 L
. . . . . - Fabrikaat: B&G hekwerk o.g.;
. . . . . - Vorm: staal;
. . . . . - Materiaal: thermisch verzinkt en gecoat in RAL 7016.
. . . . . (antracietgrijs);
. . . . . - Spijlen: Ø 25 mm;
. . . . . - Spijlafstand: h.o.h. 150 mm;
. . . . . - Spijlconstructie: tussen de liggers gelast;
. . . . . - Bovenligger profiel: 50 x 25 mm;
. . . . . - Blinde bevestiging van de vakken aan staanders.
. . . . . Plaatsing:
. . . . . - Onder maaiveld;
. . . . . - Staanders inheien tot 900 mm en aanstorten met
. . . . . beton;
. . . . . - Staanders h.o.h.: 2.315 mm
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden, hoek-
. . . . . en eindpalen en evt. herstraatwerk.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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641020 103199 Lev. en aanbr. dubbele draaipoort, doorgang 2,50 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: hekwerk t.h.v. de hondenuitlaatplaats in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een stalen
. . . . . dubbele draaipoort passend bij het hekwerk
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.641010.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Dubbele draaipoort (poortvleugels) van metaal: st 1,00 L
. . . . . - Fabrikaat: B&G hekwerk;
. . . . . - Type: Comfort-Turner Barricade 100;
. . . . . - Dubbele draaipoort;
. . . . . - Inwaarts draaiend (slotvleugel rechts);
. . . . . - Zonder standaard overklimbeveiliging;
. . . . . - Netto doorgang: 2.370 mm
. . . . . - Materiaal: staal;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en
. . . . . gecoat in RAL 7016 (antracietgrijs);
. . . . . - Doorsnede kokerprofielen: 60 x 60 mm;
. . . . . - Afwerking: zwarte kunststof afdekkap;
. . . . . - Spijlen: Ø 25 mm;
. . . . . - Spijlafstand: h.o.h. 150 mm;
. . . . . - Spijlconstructie: tussen de liggers gelast;
. . . . . - Inclusief ophanging met nastelbare scharnieren;
. . . . . - Type poortpaal: 100 x 100;
. . . . . - Poortpaal inslagmodel (links en rechts);
. . . . . - Betonnen middenaanslag;
. . . . . - Draaipoort voorzien van een slot inclusief cilinder.
. . . . . Plaatsing:
. . . . . - Onder maaiveld;
. . . . . - Poortpaal inheien tot 900 mm en aanstorten met
. . . . . beton.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden en evt.
. . . . . herstraatwerk.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

642 Zitbanken
. . . . .

642010 109999 Lev. en aanbrengen van een zitbank, type Montseny. st 3,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. 2025-1551
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een zitbank.
. . . . . In een bestrating van betontegels en in een halfver-
. . . . . harding
. . . . . Zitbank met rugleuning: st 3,00 L
. . . . . - Leverancier: Samson Urban Elements;
. . . . . - Type: Montseny;
. . . . . - Uitvoering: 70/11-1.
. . . . . Materiaal:
. . . . . - Gietijzer, gecoat (poten);
. . . . . - FSC-pure hout (zitting);
. . . . . - Kleur: Noir 100 Sablé.
. . . . . Afmeting:
. . . . . - Hoogte: 830 mm
. . . . . - Lengte: 1.500 mm
. . . . . - Breedte: 580 mm
. . . . . Plaatsing:
. . . . . - In het maaiveld met grondankers (1/poot)
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en herstraat-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

643 Afvalbakken
. . . . .
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643010 109999 Lev. en aanbr. van een afvalbak, type Capitole (50 liter). st 3,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. 2025-1551
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een afvalbak.
. . . . . In een bestrating van betontegels en in een halfver-
. . . . . harding
. . . . . Afvalbak: st 3,00 L
. . . . . - Leverancier: Outdoor Vconsyst, (Bammens);
. . . . . - Type: Capitole, 50 liter;
. . . . . - Staanders: staal, thermisch verzinkt;
. . . . . - Uitvoering: enkel, zonder betonvoet;
. . . . . - Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat;
. . . . . - Kleur: RAL 7016 antracietgrijs;
. . . . . - v.v. dekplaat met ronde inwerpopening.
. . . . . Plaatsing:
. . . . . - Staander met voetplaat op het verhard oppervlak
. . . . . bevestigen.
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en evt. herstraat-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

644 Beschermbeugel ringbeugel
. . . . .

644010 101199 Leveren en aanbrengen van een beschermbeugel. st 19,00 V
. . . . . Situering: lichtmast t.h.v. middenberm rijbaan Rijksweg
. . . . . Noord
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een bescherm-
. . . . . beugel.
. . . . . Beschermbeugel ringbeugel: st 19,00 L
. . . . . - Leverancier: Metec;
. . . . . - Uitvoering: rond, thermisch verzinkt en gepoeder-
. . . . . coat;
. . . . . - Kleur: RAL 7016;
. . . . . - Breedte beschermbeugel: 820 mm;
. . . . . - Lengte beschermbeugel: 1.200 mm.
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en pasmaken
. . . . . kunststof drukverdelende roosters.
. . . . .

65 Bouwkundige opname
. . . . .

650010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en
. . . . . de kelders van de woningen en de opstallen gelegen
. . . . . aan het totale werkgebied waar de werkzaamheden
. . . . . worden verricht.
. . . . . Rekening houden met het opnemen van de woningen
. . . . . per werkfase.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: minimaal alle
. . . . . woningen opnemen welke grenzen aan (het) de
. . . . . betreffende (werk) fase (circa 155 st. woningen)
.9. . . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding en de
. . . . . uitvoering van de bouwkundige vooropname door
. . . . . een erkend bedrijf.
. . . . . De opname uitvoeren buiten de reguliere
. . . . . werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de
. . . . . weekenden.
. . . . . Het samenstellen van de rapportage alsook het
. . . . . deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
. . . . . kosten.
. . . . . - De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
. . . . . betreffende panden dienen schriftelijk op de
. . . . . hoogte gesteld te worden van de door de
. . . . . "opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
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. . . . . en hun te informeren wanneer de opname zal gaan

. . . . . plaatsvinden.

. . . . . - Het uitwendig en inwendig nauwkeurig

. . . . . inspecteren van gebouwen, opstallen en

. . . . . erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan

. . . . . de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - Aanwezigheid van scheurvorming.

. . . . . - Aanwezigheid van vocht.

. . . . . - De aanwezigheid van overige bouwkundige

. . . . . gebreken en bijzonderheden.

. . . . . - De locatie van de huisaansluitingen op het

. . . . . hoofdriool.

. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven

. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's

. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm

. . . . . (analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,

. . . . . jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's

. . . . . gemaakt te worden. Tevens dient per object

. . . . . minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden

. . . . . gemaakt.

. . . . . - Aanleveren van een originele rapportage en twee st 3,00 L

. . . . . kleurenkopieën.

. . . . . Het origineel dient gedeponeerd te worden bij de

. . . . . notaris. De depot-akte dient binnen tien

. . . . . werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee

. . . . . kleurenkopieën van de rapportage aan de

. . . . . opdrachtgever te worden overhandigd.

. . . . . - De rapportage dient per fase te worden

. . . . . overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te

. . . . . worden.

. . . . . - De opname is pas gereed als alle eigenaren/be-

. . . . . woners/zaakvoerders gereageerd hebben. Indien

. . . . . geen schriftelijke reactie kan worden ontvangen

. . . . . van de eigenaren/bewoners/zaakvoerders, dient

. . . . . de opdrachtnemer schriftelijk aantoonbaar te

. . . . . maken van de door hem/haar minimaal 3 keer

. . . . . gedane inspanning in diverse tijdspanne.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de

. . . . . betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor

. . . . . de start van het werk.

. . . . .
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650020 210899 Opstellen monitoringsplan zettingen/trillingen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor
. . . . . zettingen, scheuren en trillingen t.b.v. de werkzaam-
. . . . . heden in de Rijksweg Noord.
. . . . . Monitoringsplan dient minimaal te bestaan uit:
. . . . . - Contactpersonen bij alarm;
. . . . . - Signaal- en grenswaarden;
. . . . . - Wijze van rapporteren;
. . . . . - In te zetten apparatuur;
. . . . . - Meetmomenten;
. . . . . - Locatie meetpunten t.b.v. trillingen en zettingen;
. . . . . - Informatieplan, hoe en hoe vaak informeer je de
. . . . . opdrachtgever;
. . . . . - Verbetervoorstel als overschrijdingen blijven?
. . . . . - Eindrapportage.
. . . . . Er dient onder andere rekening gehouden te worden
. . . . . met een gefaseerde uitvoering van het werk, met het
. . . . . omzetten van de monitoring (met het werk mee) en het
. . . . . meerdere malen opstarten van de monitoring.
. . . . . De aannemer overlegt het plan, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in drievoud aan de directie ter goed- st 3,00 L
. . . . . keuring, minimaal 3 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien
. . . . . van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
. . . . . aannemer het plan opnieuw gedateerd en ondertekend,
. . . . . in drievoud aan de directie ter goedkeuring
. . . . . \Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
. . . . . de aannemer
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden plan door de directie
. . . . . telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien
. . . . . het plan door de directie is goedgekeurd.
. . . . .

650030 210899 Leveren en aanbrengen meetpunten t.b.v. trillingen. EUR N
. . . . . Betreft: het gefaseerd aanbrengen van meetpunten t.b.v.
. . . . . trillingen conform het monitoringsplan opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr.650020.
. . . . . Rekening houden met 4 stuks (per fase), indien de
. . . . . aannemer meer nodig heeft dan 4 stuks dan dient hij
. . . . . deze kosten mee te nemen in zijn plan van aanpak en
. . . . . de bestekpostnummers vallend onder bestekspostnr.
. . . . . 6650.
. . . . . - Woningen/gebouwen binnen/nabij werkgebied
. . . . . (per fase, per max ca. 80 m).
. . . . . Meetpunten dienen door een gecertificeerd bedrijf
. . . . . aangebracht te worden.
. . . . .
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650040 210899 Verrichten van trillingsmetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van trillingsmetingen conform het
. . . . . monitoringsplan opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 650020.
. . . . . Rekening houden met 4 stuks (per fase), indien de
. . . . . aannemer meer nodig heeft dan 4 stuks dan dient hij
. . . . . deze kosten mee te nemen in zijn plan van aanpak en
. . . . . de bestekpostnummers vallend onder bestekspostnr.
. . . . . 6650.
. . . . . Trillingsmetingen verrichten tijdens werkzaamheden
. . . . . waarbij trillingen gegenereerd worden (bijv. aan-
. . . . . brengen/verwijderen sleufkist, verdichten sleuven,
. . . . . cunetten en werkgaten).
. . . . . Metingen laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf
. . . . . Meetapparatuur voorzien van alarmeringssysteem
. . . . . ingesteld op grenswaarden conform SBR_richtlijn:
. . . . . trillingen A
. . . . . Continue meten
. . . . . Alarm conform de SBR-A indicatieve meting en direct per
. . . . . email naar uitvoeren en toezichthouder.
. . . . . Dagrapporten dagelijks in grafiekvorm en trillings-
. . . . . metingen direct online inzichtelijk in platform (app).
. . . . . Reden van alarm met beheersmaatregel vastleggen in
. . . . . een logboek.
. . . . . Opstellen eindrapportage per fase met analyse, meet-
. . . . . waarden, logboek en conclusie.
. . . . .

650050 210899 Leveren en aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van meetpunten t.b.v.. zettingen
. . . . . conform het monitoringsplan opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr.650020.
. . . . . Rekening houden met 4 stuks (per fase), indien de
. . . . . aannemer meer nodig heeft dan 4 stuks dan dient hij
. . . . . deze kosten mee te nemen in zijn plan van aanpak en
. . . . . de bestekpostnummers vallend onder bestekspostnr.
. . . . . 6650.
. . . . . Zettingspunten dienen door een gecertificeerd bedrijf
. . . . . aangebracht te worden.
. . . . . Locatie meetpunten conform monitoringsplan en i.o.m.
. . . . . ie en omwonenden.
. . . . . Na afloop werkzaamheden meetpunten verwijderen.
. . . . .

650060 210899 Verrichten van zettingsmetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van zettingsmetingen conform het
. . . . . monitoringsplan opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 650020.
. . . . . Rekening houden met 4 stuks (per fase), indien de
. . . . . aannemer meer nodig heeft dan 4 stuks dan dient hij
. . . . . deze kosten mee te nemen in zijn plan van aanpak en
. . . . . de bestekpostnummers vallend onder bestekspostnr.
. . . . . 6650.
. . . . . Zettingsmetingen verrichten na afloop van werkzaam-
. . . . . heden waarbij trillingen gegenereerd worden (van
. . . . . opbreken materialen tot aanbrengen / verwijderen
. . . . . sleufkist, verdichten sleuven / cunetten en werkgaten
. . . . . tot aanbrengen verharding).
. . . . . Metingen t.b.v. de zettingen per week laten verrichten
. . . . . door een gecertificeerd bedrijf.
. . . . . Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter inzage
. . . . . overleggen aan de directie.
. . . . . Na afronding van een fase een kopie van de meetge-
. . . . . gevens aanleveren aan de directie.



RAW0227-158176

Bladnr. 182
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek verleggen aan de

. . . . . directie.

. . . . .
66 Algemene werkzaamheden

. . . . .
660 Faseringen, tijdschema en werkplannen

. . . . .
660030 101199 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema.

. . . . . Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde volgens:

. . . . . - De tijdsbepaling volgens paragraaf 05 lid 2

. . . . . (startdatum en met name de einddatum) uit deel 1

. . . . . van dit bestek;

. . . . . - De artikelen 01.13.06 en 01.13.09 uit deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Het tijdschema digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L

. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

. . . . . Het tijdschema aanpassen aan de hand van het

. . . . . toetsverslag van de directie.

. . . . . Het definitieve tijdschema in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L

. . . . . aanleveren.

. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.

. . . . .
660040 101199 Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan.

. . . . . Het gedetailleerd werkplan moet voldoen aan het

. . . . . gestelde volgens artikel 01.13.06 lid 04 uit deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L

. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

. . . . . Het werkplan aanpassen aan de hand van het

. . . . . toetsverslag van de directie.

. . . . . Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L

. . . . . aanleveren.

. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.

. . . . .
660050 101199 Opstellen van een V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen en actueel houden van een

. . . . . V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 uit

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . . . Het V&G-plan digitaal in concept ter goedkeuring in st 1,00 L

. . . . . pdf-formaat bij de directie aanleveren.

. . . . . Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het

. . . . . toetsverslag van de directie.

. . . . . Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat aanleveren. st 1,00 L

. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.

. . . . .
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660060 101199 Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een Kwaliteitsplan als
. . . . . vermeld in paragraaf 1.07 uit deel 1 van dit bestek.
. . . . . Het plan dient alle onderdelen te bevatten als
. . . . . genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard:
. . . . . - Organisatie en personeel;
. . . . . - Procesbeheersing incl. planning van het werk met
. . . . . stop- en bijwoonpunten;
. . . . . - Keuringsplan;
. . . . . - Kwaliteitsregistratie;
. . . . . - Procedures en werkinstructies.
. . . . . Het kwaliteitsplan digitaal in concept ter goedkeuring st 1,00 L
. . . . . in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Definitief kwaliteitsplan digitaal in pdf-formaat st 1,00 L
. . . . . aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

660080 101199 Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan
. . . . . als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 en
. . . . . artikel 01.17.07 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het
. . . . . gehele bestek met betrekking tot:
. . . . . - Het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
. . . . . vrijkomende materialen.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te
. . . . . omvatten de in paragraaf 01.17 uit deel 3 van dit bestek
. . . . . en in de Standaard aangegeven elementen.
. . . . . Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en st 1,00 L
. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het werkplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie st 1,00 L
. . . . . aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

660090 101199 Opstellen van een straatwerkplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een straatwerkplan en
. . . . . logboek bestratingswerk als vermeld in artikel 83.13.02
. . . . . van de Standaard.
. . . . . In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
. . . . . deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en
. . . . . uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
. . . . . betreffende artikel en de bijbehorende eisen in artikel
. . . . . 83.13.02 lid 03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het straatwerkplan digitaal in concept ter goedkeuring st 1,00 L
. . . . . en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het straatwerkplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve straatwerkplan in pdf-formaat bij de st 1,00 L
. . . . . directie aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

661 Algemene werkzaamheden
. . . . .
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661010 101199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen.
. . . . . Verontreinigingen, voortkomend uit de uitvoering.
. . . . . Frequentie: max. 2x/dag, eventueel op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever / directie.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

661020 101199 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
. . . . . uitzet-gegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de
. . . . . bandenlijn/wegverbredingen er mee rekening te
. . . . . houden, dat er aangesloten dient te worden op de
. . . . . bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dient de
. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te stellen
. . . . . van de nieuwe hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van alle benodigde hulpbe-
. . . . . rekeningen en tekeningen om de volledige werkzaam-
. . . . . heden te kunnen uitzetten.
. . . . .

661030 101199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
. . . . . de uitvoering.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
. . . . . nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te zijn door
. . . . . de directie.
. . . . . Wijzigen hoogtes altijd in overleg met de directie.
. . . . .

661040 101199 Controleren van de ligging en b.o.b. riolering. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren van de ligging en de b.o.b. van
. . . . . de bestaande c.q. nieuwe riolering alvorens met de
. . . . . uitvoering kan worden gestart.
. . . . . Afwijkingen t.o.v. de uitvoeringstekeningen direct
. . . . . schriftelijk aan de directie melden.
. . . . .

662 Coördinatie
. . . . .

662010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten voor het coördineren, aansturing en
. . . . . monitoring van de werkzaamheden uitgevoerd door
. . . . . derden zoals aangegeven in artikel 01.11.01 uit deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient de werkzaamheden dusdanig aan te
. . . . . sturen, te monitoren en te coördineren zodat zijn eigen
. . . . . werk en dat werk uitgevoerd door derden vloeiend
. . . . . verloopt en niet voor stagnatie zorgt.
. . . . .
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662020 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het voor de start van de uitvoering houden van
. . . . . een informatieavond ten behoeve van de aanwonenden
. . . . . en belanghebbenden.

4. . . . . Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Locatie in overleg met de directie te bepalen
. . . . . Uitnodigingen dienen analoog in de wijk verstrekt te
. . . . . worden
. . . . . Betreft: ca. 155 adressen (i.o.m. opdrachtgever).
. . . . . Onderwerpen die minimaal besproken dienen te
. . . . . worden zijn:
. . . . . - Planning;
. . . . . - Fasering;
. . . . . - Contactpersonen;
. . . . . - Bouwapp;
. . . . . - Nieuwsbrief;
. . . . . - Klachtenafhandeling incl. proces en duur
. . . . . terugkoppeling op klacht.
. .3 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 110 adressen
. . .1. . Eenmalig
. . . . .

663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
. . . . .

663010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar werkzaam-
. . . . . heden verricht worden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Bewonersbrieven ter goedkeuring aan de directie en
. . . . . gemeente voorleggen.
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode en fasering;
. . . . . - Wanneer er wordt gewerkt;
. . . . . - Wat de werkzaamheden inhouden;
. . . . . - Hoe de bereikbaar is gewaarborgd;
. . . . . - Hoe om te gaan met nood- en hulpdiensten;
. . . . . - Contact voor de omgeving en calamiteiten;
. . . . . - Het digitaal delen van informatie, bijv. bouwapp.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 250 stuks st 1.250,00 L
. . . . . per fase.
. . .2 . . Frequentie: per fase, gedurende het gehele werk zo
. . . . . vaak als noodzakelijk herhalen volgens planning
. . . . . aannemer.
. . . . . De bewoners en belanghebbenden dienen minimaal 1
. . . . . week vóór aanvang van de werkzaamheden geïnfor-
. . . . . meerd te worden.
. . . . .

663020 502299 Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
. . . . . de ophaaldienst.
. . . . . Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers,
. . . . . PMD, papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een
. . . . . centrale plek in overleg met de betreffende inzamelaar.
. . . . . Na het legen door de ophaaldienst het terugbrengen
. . . . . van de huisvuil-containers naar de woningen.
. . . . .
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663030 101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
. . . . . door in lengte richting van de straat een obstakel vrije
. . . . . strook van 2,00 m breedte, aan één zijde te leggen d.m.v.
. . . . . kunststof loopschotten en in stand te houden ten
. . . . . behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en
. . . . . het vervoer van afvalcontainers.
. . . . . Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.
. . . . . Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk,
. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
. . . . . schoonmaken.
. . . . .

663040 101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
. . . . . t.b.v. calamiteiten.
. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.
. . . . .

664 Opleverdossier
. . . . .

664020 101299 Opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een
. . . . . opleverdossier na afloop van de werkzaamheden.
. . . . . Het opleverdossier opstellen en aanleveren conform
. . . . . bijgevoegd formaat volgens bijlage 19 van het bestek.
. . . . . Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen, na de
. . . . . eerste opname, compleet bij de directie ter goedkeuring
. . . . . te zijn ingediend.
. . . . . E.e.a. zie deel 1 van dit bestek, paragraaf 05, lid 5.
. . . . . Opleverdossier digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op een USB-mediadrager in st 1,00 L
. . . . . pdf-formaat
. . . . .

665 Projectplan kosten
. . . . .

6650 EMVI-Kosten
. . . . .

665010 109999 Uitvoeren "Werken rond bomen" Subgunningscr. 1. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van "Werken rond bomen" door
. . . . . opdrachtnemer (Subgunningscriterium 1).
. . . . . Subgunningscriterium 1 "Werken rond bomen" uitvoeren
. . . . . conform de eisen gesteld in de inschrijvingsleidraad en
. . . . . aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn
. . . . . projectplan.
. . . . . Alle kosten voortvloeiend uit deze EMVI-belofte dient
. . . . . c.q. dienen bij de prijs per eenheid van deze besteks-
. . . . . postnummer te zijn inbegrepen. Het zijn de kosten die
. . . . . buiten de bestekspostnrs. 111110 t/m 111130 vallen.
. . . . .

665020 109999 Uitvoeren "Omgevingsmanagement & communicatie" EUR N
. . . . . Subgunningscriterium 2.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van "Omgevingsmanagement &
. . . . . communicatie" door opdrachtnemer (Subgunnings-
. . . . . criterium 2).
. . . . . Subgunningscriterium 2 "Omgevingsmanagement &
. . . . . communicatie" uitvoeren conform de eisen gesteld in
. . . . . de inschrijvingsleidraad en aanvullende toezeggingen
. . . . . van de aannemer in zijn projectplan.
. . . . . Alle kosten voortvloeiend uit deze EMVI-belofte dient
. . . . . c.q. dienen bij de prijs per eenheid van deze besteks-
. . . . . postnummer te zijn inbegrepen.
. . . . .
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665030 109999 Uitvoeren "Bereikbaarheid, fasering en verkeers- EUR N
. . . . . maatregelen" Subgunningscriterium 3.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van "Bereikbaarheid, fasering en
. . . . . verkeersmaatregelen" door opdrachtnemer (Subgun-
. . . . . ningscriterium 3).
. . . . . Subgunningscriterium 3 "Bereikbaarheid, fasering en
. . . . . verkeersmaatregelen" uitvoeren conform de eisen
. . . . . gesteld in de inschrijvingsleidraad en aanvullende
. . . . . toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.
. . . . . Alle kosten voortvloeiend uit deze EMVI-belofte dient
. . . . . c.q. dienen bij de prijs per eenheid van deze besteks-
. . . . . postnummer te zijn inbegrepen. Zie ook bijlage 25 t/m
. . . . . 26 van dit bestek en artikel 01.13.08 lid 08 uit deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

666 Revisiegegevens
. . . . .

666010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Het betreft het inmeten van de aangelegde of te
. . . . . onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
. . . . . revisiegegevens in de ter beschikking gestelde
. . . . . tekeningen aan de opdrachtgever.

9. . . . . Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande
. . . . . en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,
. . . . . wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.
. .9. . . Gegevens verwerken in een revisietekening op basis
. . . . . van de situatie verharding (teknrs. 2025-1551 t/m
. . . . . 2025-1554).
. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal st 2,00 L
. . . . . aanleveren in een AutoCAD dwg-formaat versie 2024.
. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
. . . . . directie plaats te vinden.
. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het
. . . . . werk).
. . . . .

67 Straatpotten
. . . . .

670 Op hoogte brengen opbouwgarnituur
. . . . .

670010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 140,00 V
. . . . . Situering: bestaande straatpotten in trottoir en/of inrit
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van opbouwgarnituur
. . . . . (o.a. straatpotten van WML) in nieuw profiel.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen st 140,00 I
. . . . .

670020 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 15,00 V
. . . . . Situering: bestaande straatpotten incl. spindelgarnituur
. . . . . in trottoir en/of inrit
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van opbouwgarnituur
. . . . . (o.a. straatpotten, brandkranen van WML) in nieuw
. . . . . profiel.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.1. . . . Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen st 15,00 I
. . . . .

68 Groenvoorzieningen
. . . . . Situering groenvoorzieningen volgens tekeningnr.
. . . . . 2025-2667.
. . . . .
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680 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen
. . . . .

680010 515599 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een logboek.
. . . . . Dit van de uitgevoerde werkzaamheden nabij
. . . . . bestaande bomen (binnen de kwetsbare zone) in het
. . . . . project.
. . . . . Daar waar (grond)werkzaamheden zijn uitgevoerd bij
. . . . . bestaande bomen moet door de betrokken European
. . . . . Tree Technician (ETW) een logboek gemaakt worden, dit
. . . . . inclusief foto's van de werkzaamheden.
. . . . . E.e.a. t.b.v. bestekpostnr.242010.
. . . . . In het logboek minimaal opnemen:
. . . . . - Door wie, wanneer, welke werkzaamheden, met
. . . . . welk materieel en welke hulp- middelen zijn
. . . . . uitgevoerd en hoever de werkzaamheden zijn
. . . . . gevorderd.
. . . . . Werkzaamheden die zijn afgerond worden door de
. . . . . aannemer steeds direct aansluitend in het logboek
. . . . . gereed gemeld.
. . . . .

681 Wortelschermen
. . . . .

681010 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 186,00 V
. . . . . Situering: plant(boom)vakken in groenvoorzieningen in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een wortelgeleidings-
. . . . . scherm langs plant(boom)- vakken.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . In totaal: 24 locaties

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Te plaatsen tijdens de uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 241010 en 242110 t/m 242120.
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . . .3. Wortelgeleidingsscherm 60 cm , type: TRG60 m 186,00 L
. . . . . Dimensies 60 x 60 cm met integrale verbinding
. . . . . Dikte 2 mm, materiaal polypropyleen (PP) 99% gerecycled
. . . . . Functionele technische eisen ten aanzien van:
. . . . . Geleidingsribben:
. . . . . - Ononderbroken van boven naar beneden, verticaal;
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden;
. . . . . - Onderlinge horizontale afstand ribben: 14 tot 15 cm;
. . . . . - Hoogte ribben > 10 mm.
. . . . . Grondanker:
. . . . . - Aan de zijde van de te geleiden wortels;
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden;
. . . . . - Oppervlak bovenzijde per anker 4 tot 6 cm2;
. . . . . - Totaal oppervlak bovenzijde ankers > 45 cm2.
. . . . . Bovenzijde:
. . . . . - Dubbele rand minimaal 10 mm breed en 5 - 10 mm
. . . . . uit elkaar;
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden.
. . . . . Verwerking:
. . . . . - Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld;
. . . . . - De profielzijde naar de wortelkluit gericht;
. . . . . - Panelen in elkaar schuiven;
. . . . . - Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde
. . . . . kant) > 3MPa.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
. . . . . buitenzijde aanvulling verdichten
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682 Nazorg groenvoorzieningen
. . . . .

6820 Onkruid vrij houden
. . . . .

682010 512599 Onkruid vrij houden. EUR N
. . . . . Betreft: het onkruid vrij houden van plantvakken,
. . . . . bermen en gazons in nieuw profiel aangebracht volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 241010 t/m 241020.
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: ca. 6.050 m2 are 60,50 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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7 Directiebehoeften
. . . . .

71 Keet & kantoorinrichting
. . . . .

710010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Betreft: een separaat directieverblijf.
. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te bepalen
. . . . . Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
. . . . . werkbare dagen na de dag van de technische oplevering
. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het
. . . . . gebruik.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en
. . . . . het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
. . . . . 910010.

9. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 18
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . 1 st. vaste airco;
. . . . . 1 st. laser met toebehoren;
. . . . . 1 st. waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;
. . . . . 12 st. jalons, 2 st. jalonrichters;
. . . . . 2 st. beeldschermen;
. . . . . 2 st. toetsenborden met 'muis';
. . . . . 1 st. printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het
. . . . . benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner.
. . . . . 2 st. werkplekken inrichten.
. . . . . Wifi-netwerk 4G zonder datalimiet voor minimaal 2
. . . . . gebruikers (excl. personeel aannemer). De
. . . . . abonnementskosten en verbruikskosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . mobiel internet incl. toebehoren, minimale
. . . . . downloadsnelheid 250 Mbit/s
. . .3 . . De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik
. . . . . - Gespreks- en/of abonnementskosten van
. . . . . (mobiele) telefonie- en/of dataverbinding;
. . . . . - Normale invorderbare lasten (precario,
. . . . . waterschapslasten, straatbelasting, e.d.);
. . . . . - Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren.
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

72 Projectbord
. . . . .
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720010 101199 Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00 V
. . . . . Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren
. . . . . werk
. . . . . Exacte situering van het projectdoek op aanwijs van de
. . . . . directie en opdrachtgever nader te bepalen.
. . . . . Het ontwerp:
. . . . . Het projectdoek moet altijd gemaakt worden in de
. . . . . huisstijl van de gemeente Sittard-Geleen.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 17 “Richtlijnen voor bouwborden"
. . . . . van het bestek.
. . . . . Het ontwerp dient altijd afgestemd te worden met de
. . . . . communicatie-adviseur van het Team Projecten van de
. . . . . gemeente Sittard-Geleen.
. . . . . Het projectdoek: st 2,00 L
. . . . . Het projectdoek bestaat uit een vrijstaand buizenframe
. . . . . voorzien van een projectdoek c.q. zeildoek. Het
. . . . . projectdoek dient te worden voorzien van een full colour
. . . . . print.
. . . . . Het projectdoek dient gespannen te worden in het
. . . . . buizenframe door middel van elastieken en S-haken.
. . . . . Daar waar een fundering in de grond niet mogelijk is st 4,00 L
. . . . . dienen er betonnen stelconplaten toegepast te worden
. . . . . als verankering van het buizenframe. Het buizenframe
. . . . . dient bestand te zijn tegen storm en vandalisme
. . . . . (berekeningen aan te leveren door leverancier).
. . . . . De constructie ter goedkeuring aan de directie
. . . . . voorleggen.
. . . . . Het projectdoek dient te worden voorzien met de
. . . . . volgende gegevens:
. . . . . - Standaard tekst in de kop: "Hier werkt st 2,00 L
. . . . . Sittard-Geleen aan de Rijksweg Noord".
. . . . . - "Sfeerbeeld en/of situatieschets" van de st 2,00 L
. . . . . toekomstige situatie.
. . . . . - "Start uitvoering en/of Oplevering": Exacte tekst st 2,00 L
. . . . . volgens nader te verstrekken informatie.
. . . . . - "Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen" + logo st 2,00 L
. . . . . volgens nader te verstrekken informatie.
. . . . . - "Aannemer": Exacte tekst volgens nader te st 2,00 L
. . . . . verstrekken informatie.
. . . . . - "Sponsor / subsidie: " Exacte tekst en logo volgens st 2,00 L
. . . . . nader te verstrekken informatie.
. . . . . Afmetingen doek: 4,00 x 3,00 m (b x h)
. . . . . Bevestigingshoogte: onderkant doek minimaal 1,50 m
. . . . . tot maximaal 2,00 m boven maaiveld.
. . . . .
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720020 101199 Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00 V
. . . . . Betreft: projectdoek inclusief buizenframe aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.720010.
. . . . . Na het gereed komen van het project dient er een sticker st 2,00 I
. . . . . "Klaar!!" op het projectdoek te worden aangebracht.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 17 “Richtlijnen voor bouwborden"
. . . . . van het bestek.
. . . . . En altijd in afstemming met de communicatieadviseur
. . . . . van Team Projecten van de gemeente Sittard-Geleen.
. . . . . Sticker: st 2,00 L
. . . . . Afmetingen sticker: 1,00 x 0,40 m (b x h)
. . . . . Kleuren sticker: witte achtergrond met zwarte letters
. . . . . Het doek incl. de constructie verwijderen 2 weken na het
. . . . . aan-brengen van de sticker "Klaar!!".
. . . . . Het doek inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .
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8 In te zetten werknemers & materieel
. . . . .

81 In te zetten werknemers
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): opperman bestrating
. . . . .

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker I
. . . . .

810050 100599 Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 100,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Bouwplaatswerknemers functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): landmeetploeg
. . . . .

810060 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 200,00 V
. . . . . landelijke aanstelling.

9. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Werknemers: Verkeersregelaar
. . . . . De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
. . . . . gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

810070 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . De European Tree Technician toetst en adviseert alle in
. . . . . het werk cultuurtechnische items, waaronder:
. . . . . - Bij verwijdering van wortels dikker dan 50 mm;;
. . . . . - Toetst de geplaatste boombeschermingsmaat-
. . . . . regelen;
. . . . . De European Tree Technician moet dit schriftelijk
. . . . . vastleggen en rapporteren aan de directie
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): European Tree Technician (ETW).
. . . . .

82 In te zetten materieel
. . . . . Het in te zetten materieel, die op dit werk ingezet
. . . . . worden voor de realisatie van dit project, dient te
. . . . . draaien op minimaal HVO50 brandstof.
. . . . .
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820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . Minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 200,00 V
. . . . . Bijzonderheid: aandrijving 8 x 4
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1 . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820070 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V
. . . . . Bijzonderheid: aandrijving 10 x 8
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1 . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820080 100533 Inzetten van een compressor. uur 8,00 V
. . . . . Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
. . . . . en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .
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820090 100599 Inzetten van een tekstkar. dag 20,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van een tekstkar met electronisch
. . . . . informatiepaneel.
. . . . . Exacte locatie en tekst in overleg met de directie te
. . . . . bepalen (op de hoofdweg).
. . . . . Inclusief het dagelijks inspecteren en zonodig
. . . . . herstellen.
. . . . . Tekstkar voorzien van full color display met minimale
. . . . . afmeting 1,75 x 1,75 m, geschikt om teksten, symbolen en
. . . . . logo's te tonen, voorzien van zonnepanelen.
. . . . .

83 Archeologie
. . . . .

830010 100599 Stagnatiekosten i.v.m. archeologische begeleiding. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: de kosten voor het stagneren van het werk als
. . . . . gevolg van een archeologische vondst.
. . . . . In deze bestekspostnummer dienen de kosten voor
. . . . . arbeid en materieel te zijn inbegrepen.
. . . . . Kosten welke het gevolg zijn van onvoldoende afstem-
. . . . . ming conform bestekspostnr.662010 komen niet voor
. . . . . verrekening in aanmerking.
. . . . . De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . . Uren dienen aantoonbaar te zijn.
. . . . .

830020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: senior archeoloog.
. . . . .

830030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: KNA archeoloog.
. . . . .

830040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: het inzetten van een hydraulische graafmachine
. . . . . met gladde bak t.b.v. het ondersteunen van een archeo-
. . . . . logisch onderzoek.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.9. . . . Onder begeleiding van een archeologisch begeleider
. . . . . zal de bodem worden onderzocht op archeologisch
. . . . . waardevolle resten.
. . . . . De bodemopbouw zal in lagen van gemiddeld 100 mm
. . . . . worden onderzocht.
. . . . . De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . . Uren dienen aantoonbaar te zijn.
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

830050 100599 Communicatie archeologische begeleiding. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten voor het afstemmen van de
. . . . . archeologische begeleiding.
. . . . . De aannemer dient er voor te zorgen dat de archeo-
. . . . . logische begeleiding ten minste twee dagproducties
. . . . . vooruit werkt, zodat de civieltechnische werkzaamheden
. . . . . ongehinderd en aansluitend kunnen plaatsvinden.
. . . . .
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830060 100599 Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch EUR N
. . . . . onderz.
. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. de archeologische vondsten.
. . . . . Inclusief bijbehorende rapportage
. . . . . Archeologische vondsten deponeren op een door de
. . . . . archeoloog nader aan te wijzen locatie.
. . . . .

830070 109999 Opst. rapportages, evaluaties en voorbereidingstijd EUR N
. . . . . archeologie.
. . . . . Betreft: alle benodigde kosten voor het opstellen van
. . . . . een eindrapportage, het maken/houden van een
. . . . . eindevaluatie, de benodigde voorbereidingstijd (o.a.
. . . . . opstellen PvA en onderzoeksmelding) en alle andere
. . . . . bijkomende kosten met betrekking tot archeologisch
. . . . . veldwerk / archeologische begeleiding.
. . . . .



RAW0227-158176

Bladnr. 197
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 710010.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 125.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost t.b.v. afwijkende ligging K en L. EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten t.b.v. afwijkende ligging K en L.
. . . . .

950030 100301 Stelpost t.b.v. Niet Gesprongen Explosieven. EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Aanvullende kosten t.b.v. naleving NGE.
. . . . .

950040 100301 Stelpost leveren van elementenverharding. EUR 5.000,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.531210.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leveren tekortkomende elementenverhardingen bij
. . . . . herstraten particulieren en herstraten van aansluitingen
. . . . . Leveren van elementenverhardingen in diverse
. . . . . formaten:
. . . . . - Betonstraatstenen, wf, df, kf;
. . . . . - Betontegels 300 x 300 x 45/60 mm;
. . . . . - Overige verhardingen.
. . . . . Monsterstenen ter goedkeuring voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .
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950050 100301 Stelpost aanpassen particuliere inritten. EUR 35.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . De kosten voor het beter bereikbaar maken van de
. . . . . particuliere inritten.
. . . . . In totaal: 18 st. inritten
. . . . . E.e.a. op aanwijs en goedkeuring van de directie in
. . . . . overleg met de bewoners door opdrachtnemer.
. . . . .

950060 100301 Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen/bereikbaar- EUR 150.000,00 V
. . . . . heidsmaatregelen.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen (Centrum
. . . . . Sittard Bereikbaar) en alle aanvullende verkeersmaat-
. . . . . regelen en/of bereikbaarheidsmaatregelen. Dit
. . . . . betreffen de verkeersmaatregelen uitgevoerd door
. . . . . derden i.o.m. de directie.
. . . . . Aannemer dient alleen rekening te houden met het
. . . . . betalen van facturen aan derden (conform par. 37, lid
. . . . . 10b) (Aannemersvergoeding 5%).
. . . . .

950070 100301 Stelpost omgevingsafspraken. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Onvoorziene kosten voor alle werkzaamheden welke
. . . . . voortkomen uit gemaakte afspraken met de omgeving.
. . . . . Reservering voor kleinschalige werkzaamheden.
. . . . . Dit betreft alleen de omgevingsafspraken uitgevoerd
. . . . . door derden i.o.m. de directie. Aannemer dient alleen
. . . . . rekening te houden met het betalen van facturen aan
. . . . . derden (conform par. 37, lid 10b) (Aannemersvergoeding
. . . . . 5%).
. . . . .

950080 100301 Stelpost aanvullende werkzaamheden archeologie. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . - Waardering macroresten-monsters;
. . . . . - Analyse- en rapportagekosten macroresten-
. . . . . monsters;
. . . . . - Waardering C14-monsters;
. . . . . - Analysekosten C14-monsters;
. . . . . - Conservering metaal (klein) non-ferro;
. . . . . - Conservering metaal (klein) ferro;
. . . . . - Conservering van organische materialen;
. . . . . - Opstellen specialistisch onderzoek.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Stan-
daard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 14 Kortingsregeling EMVI

01 Indien de aannemer het toegezegde zoals bedoeld in het Plan van Aanpak uit zijn aanbieding niet
nakomt, kan de opdrachtgever per aspect (EMVI subcriterium 1, 2 en 3) en per kalenderdag een
boete opleggen. Vooraf zal de opdrachtnemer in gebreke worden gesteld. E.e.a. volgens paragraaf
46 van de UAV 2012. Na de betreffende in gebreke stelling zorgt de aannemer direct dat de situatie
wordt hersteld, zodat deze weer voldoet aan het gestelde. De hoogte van de boete is per criterium
aangegeven volgens tabel 10, hoofdstuk 6.6.1 in de inschrijvingsleidraad.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen

01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is
niet van toepassing.
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01 04 07 Aannemersvergoeding meer en minderwerk

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk
conform lid 1 a, c en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op maximaal 15%. Tot de aan-
nemersvergoeding behoort tevens de uitvoeringskosten. De aannemersvergoeding behorende bij
het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de UAV
2012, in het geval van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2 paragraaf 39 van de UAV
2012, is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 2025. Lid 5 van paragraaf 35 is niet
van toepassing.

02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en voorzien
van bouwtijdverlenging indien dat het geval is.

03 Indien het meerwerk niet is gespecificeerd zoals is aangegeven in lid 02, zal de opdrachtgever niet
tot betaling van het meerwerk overgaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet
in behandeling genomen.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, te worden voorzien van projectnaam en
besteknummer.

06 De facturen aanleveren via mail aan: facturen@sittard-geleen.nl

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbe-
steder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

07 In aanvulling op artikel 01.08.01 lid 07 uit de Standaard dient een kopie van het betalingsbewijs
bij de aanbesteder en directie te zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 02 Informatie-overdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze
bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen. De verzending van het verslag dient binnen 10 werkdagen te geschieden.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kostenloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:
- Tijdelijke verkeersbesluiten;
- Definitieve verkeersbesluiten;
- Kapvergunning;
- Bouwvergunning.

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de
diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- Opslagvergunning;
- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- Tijdelijke verkeersmaatregelen;
- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;
- Parkeerontheffing;
- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake

de geluidsnormen.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van
de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit
het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
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Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
a. Werkzaamheden nutsbedrijven;
b. Werkzaamheden openbare verlichting;
c. Werkzaamheden wijkbeheer gem. Sittard-Geleen;
d. Werkzaamheden omtrent OOO-begeleiding;
e. Werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;
f. Werkzaamheden omtrent milieukundige begeleiding;
g. Werkzaamheden omtrent het aanbrengen van groenvoorzieningen (door derden);
h. Verwijderen van reclameborden bevestigd aan lichtmasten (ESH media);
h. Werkzaamheden project Wilhelminastraat-Engelenkampstraat-Tempelplein;
i. Verwijderen van reclameborden bevestigd aan lichtmasten (ESH media).

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek. E.e.a. conform bestekspostnr. 662010.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen altijd uitvoeren in overleg met de wegbeheerders, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen,
enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn
te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden te laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

03 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.
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01 12 06 Rij- en werkstroken

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en werk-
stroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien de
directie daarom verzoekt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen dienen te bestaan uit rapportages
waarin is opgenomen:
- De resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;
- De gehanteerde werkwijze;
- De beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;
- Een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen volgens

de Standaard en/of het bestek;
- Eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;
- Een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit wegenbouw-
kundig onderzoeksbureau:
- In bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- Voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- Gecertificeerd conform ISO 9001;
- Onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de

bedrijfsstructuur van de aannemer;
- De laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de

benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor de daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden
aan de directie.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van een verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden c.q. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver
gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Het kritieke pad dient duidelijk in de planning terug te komen.
f. Sluitingsdatum Grensmaas 31 december 2027 in de planning opnemen. Vanaf medio 2027

alleen nog maar schone grond naar de Grensmaas afvoeren e.e.a. i.o.m. de directie.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;
- Tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- Tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten

plaatsvinden;
- Stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.

01 13 08 Fasering

01 Het totale werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd.
E.e.a. conform de subgunningscriterium 3 volgens bestekspostnr. 665030.
Het werk onderverdelen in hoofdfasen en subfasen.

02 Er mag pas gestart worden aan de volgende hoofdfase als in de voorgaande hoofdfase de
verharding (m.u.v. de asfaltdeklaag) volledig is aangebracht.
Hoofdfasen mogen niet zonder goedkeuring van directie gelijktijdig uitgevoerd worden

03 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

04 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd.

05 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

06 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- Gemeentelijke diensten;
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- Busonderneming Arriva;
- Reinigingsdienst RWM;
- Basisschool Overhoven;
- ZoWonen (in relatie tot sloop/nieuwbouw in de wijk Overhoven en de bereikbaarheid);
- Gezondheidscentrum;
- Parkmanagement Industriepark Noord Sittard;
- Diensten e.e.a. af te stemmen met opdrachtgever conform 'waarschuwingslijst' (bijlage 28,

behorende bij dit bestek).

07 Vanaf week 13 2027 starten met de werkzaamheden of later.

08 Het werk starten op de parallelwegen en niet op de hoofdrijbaan van de Rijksweg Noord.
De parallelwegen niet gebruiken als verkeersomleiding. De omleiding laten lopen via de
hoofdstructuurwegen. De met groen aangegeven wegen dienen deel uit maken van de
omleidingsroute. Alle overige wegen worden uitgesloten van de omleidingsroute. (zie ook bijlage
26, behorende bij dit bestek). De werkzaamheden op de hoofdrijbaan mogen pas starten nadat de
werkzaamheden van het project Wilhelminastraat-Engelenkampstraat-Tempelplein zijn afgerond.
Afronding van dit project is voorzien medio oktober 2027 i.o.m. de directie.

09 Hoofdrijbaan Rijksweg Noord in 2 richtingen zolang als mogelijk opengesteld houden.
Oversteken voor fietsers en voetgangers moeten veilig zijn (schoolroute).

10 De verkeersmaatregelen afstemmen met de andere projecten binnen de gemeente Sittard, project
Wilhelminastraat-Engelenkampstraat aannemer Besix, etc. (Website
CentrumSittardBereikbaar-Sittard-Geleen).

11 Rekening houdend met project A2 verbreding. Contactpersoon: Dhr. Rembout van Gemert, telnr.:
+31 6-51603602.

12 Houdt rekening met overbelast verkeerssysteem door alle projecten in het centrum, denk hierbij
ook aan de communicatie naar bewoners. Flexibel zijn met fasering.

01 13 09 Planning en uitvoering

07 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:
a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn.

Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn.
b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van het voetgangersverkeer en het vervoer van afvalcontainers.

c. Evenementen/markt:
De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig
dat geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt;

d. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de ontgravingswerk-
zaamheden aan het hoofdriool en kolk- en huisaansluitingen, t.b.v. het Opsporen,
identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten (OOO), begeleiding aanwezig is.
Aanwijzingen van de begeleiding dienen te allen tijde te worden opgevolgd. (zie ook
bijlage 12, behorende bij dit bestek).

e. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de ontgravingswerk-
zaamheden archeologische begeleiding aanwezig is e.e.a. conform PvE. Aanwijzingen van
de archeoloog dienen te allen tijde te worden opgevolgd (zie bijlage 2, behorende bij dit
bestek).

08 In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve
van de bevoorrading van diverse bedrijven o.a. Stienen tweewielers, Ploemen Design, etc..

09 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 06 Melding omgevingsloket (voorheen besluit bodemkwaliteit)

03 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven
is:
- De totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
- De naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en vóór
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

06 De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via het
omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te
worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..) via het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden van het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

07 Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht van de
hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..).

08 Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07,
dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van het werk en vóór de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn
ingeleverd bij de directie. Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen kan het werk niet worden opgeleverd.

09 De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast besprekingsonderwerp /
agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat de voortgang hierin in het belang van
het project wordt besproken en genotuleerd.
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01 14 08 Hergebruik bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

02 Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van AVI-bodemassen, immobilisaten en staalslakken.

03 Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van thermisch gereinigde grond.

01 14 09 Gelijkwaardigheid van bouwstoffen

01 Als de aannemer een gelijkwaardig materiaal (of daarmee overeenstemmend) of product
voorstelt, dan dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde
(vergelijkende) afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Vanzelfsprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,

toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte)klasse, etc. zijn ook van
toepassing.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering door opdrachtgever

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.
Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met uitvoering van het werk;

c. Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a. Ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende vóór aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
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aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

11 Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient de aannemer
daaraan te voldoen.

12 In geval van schade , respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie.

13 Schaden, welke niet door de CAR-verzekering en/of eigen aansprakelijkheidsverzekeringen gedekt,
alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

01 16 05 Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd
van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Lid 04 van artikel 01.17.06 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders is vermeld in
de betreffende bestekspostnummer.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- Grond;
- Funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);
- Betonnen materialen;
- Gebakken materialen;
- Kunststof materialen;
- Bitumineuze materialen;
- Asbesthoudende materialen;
- Groenafval;
- Overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

03 Onderstaande vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard
Rijksweg Noord 301
6136 AC Sittard

De aannemer dient voor afvoer materialen aan de directie te melden dat hij materiaal gaat
afvoeren. De stort- en acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.
Het betreft de volgende vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen (stam)hout.

De reguliere openingstijden van Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) zijn:
- Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur.

De aannemer dient dit tijdig te melden zodat de directie deze kan aanmelden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie
binnen het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te
verwijderen is aangemerkt.

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met de directie.

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
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01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:
- Opslag, parkeren en transport;
- Ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde
plaatsvinden:
- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaats

vinden, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de
boom of bomen op te heffen;

- Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden;

- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen
plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de directie op het werkplan;

- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt;
- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

02 Indien de te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dan dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat de wondovergroeiing kan plaatsvinden.

03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen onderstaande afstanden in acht te worden
genomen:

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel
ontwikkeling
of scheefstaande stam
(Trekzijde)

20 cm 125 cm 200 cm
40 cm 150 cm 250 cm
60 cm 175 cm 300 cm
80 cm 225 cm 350 cm
100 cm 250 cm 400 cm
150 cm 350 cm 500 cm

04 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 05 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen

om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige
geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het
gestelde volgens de circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur
betekent dit maximaal 60 dB(A).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en
installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand,
niet groter zijn dan 80 dB(A).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 26 Social return

01 26 01 Social return

01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-
trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven wanneer eerdergenoemde vormen
niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door
de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return.
Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract
aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de
coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard-Geleen en deze organisatie zorgt
voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return
functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

02 Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:



RAW0227-158176

Bladnr. 213
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ;

- Werkloosheidswet;
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Algemene Nabestaandenwet (ANW);
- Danwel rechtsopvolgers van deze regelingen.

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een
gesubsidieerde arbeidsplaats):

· Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;
· Met werkloosheid bedreigde inwoners;
· Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);
· Kandidaten doelgroepregister;
· BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

Duur meetellen
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:
· Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden

voorgelegd en geaccordeerd;
· De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken;

· Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt;

· Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te
worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:

· Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar
geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de WSW-doelgroep een aparte CAO geldt;

· Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het
bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;

· Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;.
· Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de
tewerkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan
gemiddeld 20% van de totale verplichting;

· Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.
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Voldoen aan verplichting
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt
aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 27 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 27 15 Werkterrein

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:
- Algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- Parkeervoorziening personeel;
- Parkeervoorziening rijdend materieel.

01 27 36 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en eventuele bouwtijdverlenging.

01 27 37 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen en
eventuele bouwtijdverlenging ."

01 28 Arbeidstijden

01 28 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- Buiten de normale werktijden;
- In meerdere ploegen;
- Zaterdagen en zondagen;
- Feestdagen;
- Dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 29 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen
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01 29 01 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

01 30 Bijzondere voorwaarden

01 30 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken
om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.
Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door
depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- Zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig

legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de
identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan
de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze
opdracht aanvangt;

- De opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en
op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast
te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te
stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke)
overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze
controles mee te werken;

- Elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en
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gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;
- Voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam

ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;
- Op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken

die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle
rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies
volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele sub-onderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.

01 31 Mobiele werktuigen, agregaten en vervoersmiddelen

01 31 01 Emissienormen voor mobiele werktuigen, aggregaten en vervoersmiddelen

01 Voor mobiele werktuigen die door de aannemer of diens onderaannemers worden ingezet ten
behoeve van het werk, niet zijnde aggregaten, geldt het volgende:
- Met een motorvermogen tot 5 kW volledig elektrisch gedreven;
- Met een motorvermogen vanaf 5 kW tot 37 kW ten minste Stage 5 of volledig elektrisch

gedreven;
- Met een motorvermogen vanaf 37 kW ten minste Stage 3b / Tier 4 interim.
De Stageklassen zijn overeenkomstig de Europese Emissieregelgeving.

02 Voor aggregaten die door de aannemer of diens onderaannemers worden ingezet ten behoeve van
het werk, geldt het volgende:
- Met een motorvermogen tot 37 kW ten minste Stage 5;
- Met een motorvermogen vanaf 37 kW ten minste Stage 4 met roetfilter.
De Stageklassen zijn overeenkomstig de Europese Emissieregelgeving.

03 Voor vervoersmiddelen op de openbare weg, die door de aannemer of diens onderaannemers
worden ingezet ten behoeve van het werk, geldt het volgende:
- Tenminste Euro 6 vanaf 1 januari 2025.

01 32 Toepassing van elektrisch handgereedschap en klein materieel

01 32 01 Algemeen

01 Alle werkzaamheden die in het kader van dit bestek worden uitgevoerd, dienen plaats te vinden
met behulp van elektrisch handgereedschap en klein materieel. Het gebruik van niet-elektrisch
aangedreven gereedschap of materieel is niet toegestaan, tenzij expliciet anders vermeld in de
specificaties van dit bestek.
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01 32 02 Kwaliteit en veiligheid

01 Het toegepaste elektrisch handgereedschap en klein materieel moet voldoen aan de geldende
CE-markeringseisen en relevante NEN-normen.

02 De aannemer dient ervoor te zorgen dat al het elektrisch handgereedschap en klein materieel
periodiek gekeurd en onderhouden wordt, conform de geldende wettelijke vereisten en de
voorschriften van de fabrikant.

03 Het gebruik van beschadigd of defect gereedschap is strikt verboden. De aannemer is
verantwoordelijk voor de onmiddellijke vervanging of reparatie van defect materieel.

01 32 03 Milieu- en geluidsnormen

01 Het elektrisch handgereedschap en klein materieel dient zodanig te worden toegepast dat de
geluidsemissie binnen de gestelde geluidsnormen blijft zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van dit
bestek.

02 De aannemer dient maatregelen te treffen om de milieubelasting van het gebruik van elektrisch
handgereedschap en klein materieel te minimaliseren, zoals het beperken van het
energieverbruik en het inzetten van apparatuur met een hoog rendement.

01 32 04 Verantwoordelijkheden aannemer

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de levering, het transport en de opslag van het elektrisch
handgereedschap en klein materieel.

02 De aannemer dient een overzicht bij te houden van alle gebruikte elektrische apparaten, inclusief
keuringsdata, onderhoudsdata en eventuele gebreken of defecten.

03 De aannemer dient te allen tijde zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemers die gebruik
maken van het elektrisch handgereedschap en klein materieel. Hiervoor dient de aannemer
instructies en training te verzorgen aan de gebruikers.

01 32 05 Controle en inspectie

01 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het toegepaste elektrisch handgereedschap en
klein materieel te allen tijde te controleren en te inspecteren. De aannemer dient medewerking
te verlenen aan deze controles.

02 Bij constatering van niet-conformiteit met de eisen gesteld in dit bestek, dient de aannemer direct
passende maatregelen te nemen, zoals het vervangen van apparatuur of aanpassen van
werkwijzen.
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16 Ontplofbare oorlogsresten

16 1 Ontplofbare oorlogsresten

16 12 Eisen en uitvoering

16 12 02 Benaderen, ontgraving

04 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden
steken met een dikte van 0,03 à 0,05 m.
In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.

16 12 05 Opnemen bestaande toestand

01 Bij het opnemen van de bestaande toestand terreinen en objecten ten behoeve van een
opsporingsonderzoek 'OO' moet van alle opsporingsonderzoek verstorende objecten het volgende
in de rapportage worden aangegeven:
- Een korte beschrijving van het object;
- Het materiaal waaruit het object bestaat;
- De afmetingen en/of het volume van het object;
- De milieuhygiënische hoedanigheid van het materiaal (organoleptisch bepaald).

16 13 Informatie-overdracht

16 13 04 Proces-verbaal van oplevering

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 16.13.04 lid 03 van de Standaard dienen de
revisiegegevens minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- Begrenzing van het deelonderzoek;
- Begrenzing van het gebied waar de zoekactie is uitgevoerd;
- Begrenzing van het gebeid waar een zoekactie niet mogelijk was;
- De feitelijke ligging (situering) aangetroffen explosieven.
De revisie dient verwerkt te worden op de digitale ondergrond welke door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld. De gegevens zowel digitaal in dwg-formaat, dgn-formaat en analoog
(in 3-voud) aan de directie overhandigen.

05 De aannemer stelt na beëindiging van het onderzoek in een deellocatie van het verdachte gebied,
een eindrapportage op met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven.
De eindrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- omschrijving van uitgevoerde opsporing en ruiming werkzaamheden;
- omschrijving van bijzondere situaties en afwijkingen van het werkplan;
- omschrijving van soorten en hoeveelheden aangetroffen explosieven;
- maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;
- omschrijving niet onderzochte gedeelten;
- revisiegegevens;
- datum beëindiging werkzaamheden.

06 De kosten van het verwerken van de revisiegegevens en opstellen van de eindrapportages dienen
in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

16 13 06 Informatieoverdracht presentielijst personeel en materieel

01 De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te zetten
personeel en materieel.

02 De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie zichtbare en toegankelijke plaats
bewaard te worden.

03 Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden. De originele presentielijsten worden
wekelijks op de eerste werkdag van de nieuwe week overhandigd aan de directie.
De directie archiveert de presentielijsten en de aannemer ontvangt een kopie.
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16 14 Risicoverdeling en garanties

16 14 03 Collectieve onegvallenverzekering

01 De aannemer dient minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen:
- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarin is opgenomen een dekking voor het opsporen

van conventionele explosieven;
- een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en

personeel derden die zich begeven binnen het opsporingsgebied.

02 De aannemer toont de opdrachtgever de bewijsstukken (polis) van de afgesloten verzekering voor
aanvang van de werkzaamheden.

03 De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer af te sluiten verzekering dienen in de
aanneemsom te zijn inbegrepen.

16 17 Meet- en verrekenmethode

16 17 02 Presentielijst

01 Indien het niet op het werk aanwezig zijn van een werknemer van de aannemer met de
vakbekwaamheid “senior deskundige-OO”, stagnatie of werkonderbreking van overig personeel of
materieel tot gevolg heeft, worden de betreffende uren niet verrekend.

02 Personeel met de vakbekwaamheid “senior deskundige-OO” welke ingezet wordt voor
werkzaamheden behorende bij de vakbekwaamheid “deskundige-OO” zal tegen het tarief van
“deskundige-OO” geregistreerd en verrekend worden.

03 Bij afwijkingen tussen de presentielijst en de steekproefsgewijze gecontroleerde werkelijke
situatie zullen alleen de op juiste wijze geregistreerde uren van werknemers en materieel door de
directie UAV worden geaccepteerd en verrekend worden.

04 Er zal maximaal 1 werknemer met de vakbekwaamheid “senior deskundige-OO” verrekend worden
tenzij anders overeengekomen met de directie UAV.

05 Personeel met een vakbekwaamheid met een vooraf vastgesteld tarief, dat wordt ingezet voor
werkzaamheden behorende bij een vakbekwaamheid met een ander (hoger) tarief zal worden
verrekend tegen het eigen geregistreerde tarief.

06 Alle geregistreerde uren van personeel en materieel vallend onder het benaderen, identificeren
en veiligstellen van explosieven dienen plaats te vinden onder aanwezigheid op het werk, van
een werknemer met de kwalificatie “senior deskundige-OO”.

07 Directe en indirecte wachturen van personeel en materieel als gevolg van defecte meetapparatuur
en/of materieel komen niet voor verrekening in aanmerking.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerken, algemeen

22 04 03 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van het zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode, van verdichten van het zand, dat dit risico
is uitgesloten.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

04 Zand in aanvulling of ophoging moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal zoals onkruiden,
plantenresten, vreemde bestanddelen, zoals asfalt, plastic, ijzer en glas, etc.
Zand in aanvulling of ophoging mag sporadisch puin en hout bevatten, maximaal 1%, dit met een
maximale grote/lengte van 20 mm.

22 06 02 Draineerzand

05 Draineerzand moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

22 06 03 Zand in zandbed

05 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

22 07 Meet- en verrrekenmethoden

22 07 02 Metingen in het werk; Verdichtingsgraad

12 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen
als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van 3 metingen.
De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 Bij de bepaling van de hoeveelheid 'Grondwerk', zijn de gewichtshoeveelheden van de af of aan te
voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen leidend, uitgaande van (omreken-)verhoudingen
volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02
Bepaling verhoudingen van gewichtshoeveelheden van bouwstoffen bij een aardvochtigheid van
ca. 10 %, in relatie tot de volumieke massa.

verdichte onverdichte volumieke
Bouwstof m3 m3 massa

zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1600 kg
afdekzand/zand
v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1600 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1450 kg
bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1400 kg
bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1600 kg
bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1100 kg
steenmengsel
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0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1850 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg
bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 750 kg
klei 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg

Verstaan wordt onder:
- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering grondbewerkingen

22 22 01 Algemeen

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 Spitten

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 23 Verwerkingslocatie voor vrijkomende grond consortium Grensmaas

22 23 01 Consortium Grensmaas

01 Verwerkingslocatie voor de vrijkomende grond(en) uit de gemeentelijke projecten is het
werkgebied van Consortium GrensMaas (CGM) te Sittard-Geleen. De reguliere toegang tot het
verwerkingsgebied is gelegen aan de Parallelweg te Born. De afstand tot het gemeentelijke aan te
besteden project bedraagt max. 20 km enkele reis met in achtneming van de verplichte
aanvoerroute. De maximale afstand binnen het de projectlocatie Koeweide van CGM wordt aan de
toegangspoort medegedeeld. Uiteraard is het betreden/transport op dit eigen terrein voor eigen
risico.

02 De opdrachtnemer dient rekening te houden met een verplichte aanvoer route naar de
verwerkingslocatie van het CGM. E.e.a. om geluid- en stofoverlast voor omwonenden van de
projectlocatie van CGM te voorkomen (Schipperskerk en Holtum). De aanvoerroute verloopt via de
Rijksweg A2, Holtum Noordweg, Nieuwe Weideweg, Leonard Langweg en Verloren van Themaatweg.
De te verwerken grond dient (analytisch) goedgekeurd te zijn door de RUD en dient vrij te zijn van
niet natuurlijke bodemvreemde bijmenging zoals b.v. afvalstoffen, sloop-en bouwpuin. De
aanwezigheid van niet natuurlijke bijmengingen kan een toegangsweigering tot gevolg hebben.

03 De opdrachtnemer draagt zorg voor de levering en de voldoende dekking van de transporten welke
beoogd zijn te worden afgevoerd naar CGM. De aannemer draagt zelf zorg voor de melding van de
transporten via het omgevingsloket. De gevolgen en de mogelijke kosten voortvloeiende uit
toegangsweigeringen ten gevolge van de fysische samenstelling, dan wel het niet melden of
onjuist melden via het omgevingsloket zijn in zijn geheel voor de opdrachtnemer.

04 Tenminste 5 werkdagen van te voren bespreekt en plant de opdrachtnemer in overleg met de
hoofduitvoerder van CGM (dhr. S. van der Heijden 06-22650971), de feitelijke aanvoer naar CGM.

05 Alle vrachten met grond worden voorafgaande aan de verwerking op de projectlocatie van CGM
gewogen. Het kan voorkomen dat ter plaatse van de verwerkingslocatie tijdelijk geen personeel
aanwezig is om de weegbrug te bemannen. In die gevallen zal uitgeweken worden naar de
weegbrug van de vestiging van OHB op geringe afstand en die vrijwel direct gelegen is langs de
aanrijroute naar de verwerkingslocatie.
De opdrachtnemer verneemt in het regulier terugkerende plannings- en aanmeldgesprek op welke
dagen gebruik gemaakt moet worden van de weeginstallatie van OHB, voordat de vrachten ter
verwerking worden toegelaten op het projectlocatie van CGM. Goede communicatie is van
essentieel belang. De weegkosten van OHB zijn voor rekening van de gemeente. De aannemer
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heeft de verplichting om de weegbonnen dagelijks aan te leveren bij de directie.

06 Alle assen van de te gebruiken transportmiddelen die door of namens de contractant worden
ingezet dienen te zijn aangedreven. E.e.a. om te voorkomen dat transportmiddelen zich door
lokale omstandigheden kunnen vastrijden. CGM is niet verplicht om vastgereden materieel, los te
trekken en weer op weg te helpen.

07 CGM is geopend ma-vr, 8.00- 16.00 uur m.u.v. van algemeen gebruikelijke zon- en feestdagen.
Weegbrug Trierveld heeft tijdens werkdagen middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur. Met deze
pauze dient rekening te worden gehouden.

08 De aannemer is gehouden de af te voeren hoeveelheden grond in de gaten te houden in relatie
tot de aangemelde bestekshoeveelheden bij Consortium Grensmaas. Wordt een overschrijding
verwacht van de aangemelde hoeveelheid dan dient dit tijdig doch uiterlijk 10 werkdagen van te
voren bij de gemeentelijke toezichthouder, projectleider en bodemspecialist te worden gemeld,
zodat ook tijdig de melding(en) kunnen worden aangepast. Het spreekt voor zich dat het niet tijdig
signaleren en/of melden van een overschrijding tot gevolg heeft, dat eventuele kosten op geen
enkele wijze in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever.

09 Sluitingsdatum Grensmaas 31 december 2027.

22 24 Risicoverdeling en garanties grondbewerkingen

22 24 01 Structuurbederf

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering, algemeen

24 02 08 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- De voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 02 10 Sleufdiepte en -breedte

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel
2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 Informatie-overdracht, algemeen

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- De volgorde en werkmethode;
- De lengte per onderdeel;
- De veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 Bouwstoffen
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24 06 01 Zand in aanvulling of grondverbetering

02 Zand in aanvulling of grondverbetering moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals
overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

24 06 02 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

24 06 04 Gestabiliseerd zand

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 01 Begrippen

25 02 Eisen en uitvoering, algemeen

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 03 Algemeen

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) Geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) Elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 03 Informatie-overdracht, algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.
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25 12 05 Transport boven rioolleidingen

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.

25 12 06 Rioolputten

01 De putten dienen te voldoen aan de NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

02 Het toepassen van ronde rioolputten is toegestaan mits de afvoercapaciteit hetzelfde is als de in
het bestek voorgeschreven rioolputten. E.e.a. behoeft toestemming van de directie.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van de geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.
De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)
Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse RDNew (Amersfoort coördinatensysteem
EPSG 28892

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg
met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. de grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel).
Bij een gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
a. Putten;
b. Putnummers;
c. Strengen (ligging riool);
d. Hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. De b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. Huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. Kolkaansluitingen;
h. Het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. Overige informatie.

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2024.dwg, in Esri-shape-formaat voorzien van de
benodigde beheer-attribuutgegevens en PDF-formaat op een USB-mediadrager.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
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digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op een
USB-mediadrager te worden aangeleverd.

25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

03 Op een riooltekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle
huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl.
ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd
stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Een capillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

10 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 Plantgaten en plantsleuven

01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.

02 Het boren van plantgaten voor bomen en beplantingen is niet toegestaan.

03 De plantlocaties dienen gemarkeerd te zijn met een piket en door middel van het inmeten op
RD-coördinaten.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen, algemeen

51 03 04 Keuring van bouwstoffen

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.

51 03 06 Algemeen

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de
werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 Risicoverdeling en garanties groenvoorzieningen, algemeen

51 04 02 Keuren van bouwstoffen

03 Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis bij de
directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meerwerk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- Afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- Verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;
- Onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- Knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- Snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen

51 05 06 Bemonstering bomenzand, bomengranulaat en bomengrond, algemeen

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18
van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in artikel 51 06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 15 werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de
directie te worden overlegd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole.
Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.
De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).

05 Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

51 06 Bouwstoffen



RAW0227-158176

Bladnr. 230
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

51 06 01 Teelgrond: 2-4%

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 08 van de Standaard moet de teelgrond vrij zijn
van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals
puin, asfalt, hout , plastic, ijzer en glas, etc.
(Dus niet nagenoeg vrij zijn).
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en
knolcyperus'

09 Toepassing van teelgrond 2,0 t/m 4,0% organische stof.

10 Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.

11 Teelgrond 2-4% moet voldoen aan de volgende aanvullende eisen:
- Droge stofgehalte > 80%;
- Vochtgehalte < 20% (bij levering en verwerking);
- Lutum (fractie < 2 µm) < 8%;
- Leem (fractie tussen 0-63 µm) 5 - 30%.

51 06 06 Verrijkte teelgrond: 6-9%

01 Toepassing van Verrijkte teelgrond 6-9% organische stof.
(Volgens bijlage 3.3.1.a handboek bomen 2026 Bomengrond)

02 Verrijkte teelgrond 6-9% dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur;
- Verrijkte teelgrond 6-9% dient geleverd te worden conform BRL93354.

03 Verrijkte teelgrond 6-9% dient te voldoen aan onderstaande parameters:
Methode

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Organische stof 6-9% NEN 5754 / 13039
- M50 cijfer 150-420 µm NEN 5753
- D60/D10-verhouding < 5 NEN 5753
- Lutum (fractie <2 µm) 3-6% NEN 5753
- Totaal Lutum en organische

stofgehalte bij elkaar geteld 9-15%
- Max. grootte organisch materiaal < 15 mm
- Vochtgehalte 15 - 30% NEN 13040
- EC-waarde < 60 mS/m NEN-EN 13038

(KAS 1:2 l, 1,5 mS/cm)
- Chloride <= 250 mg/l NEN-EN 13652
- C/N-quotiënt 20-40 (C)NEN-EN 15936

(N) NEN-EN 13654-2
- Zuurgraad pH (KCL) pH 4,8 - 7,0 NEN-EN 10390
- Koolzure kalk (CaCO3) <= 1% NEN-EN ISO 10693
- Bulkdichtheid NEN-EN 12580
- Respiratieproef Stabiliteit

organische stof mmol O2/kg/uur <= 5 mmol/O2/kg/uur NEN-EN 16087-1

Voedingswaarde (mineralen):
- Stikstof (N) 80 - 240 N-totaal NEN-EN 13654-2

mg/100g droge stof
- Fosfaat (P) 20 - 80 PAl getal/mg NEN 5793

P2O5 mg/100g droge stof
- Kalium (K) 15 - 75 Kmg K2O K-HCl

mg/100g droge stof
- Magnesium (MgO) 100-300 Mg mg/1000g Mg-NaCl

droge stof

04 Verrijkte teelgrond 6-9% moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden,
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vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en
knolcyperus'.

51 07 Meet- en verrekenmethoden groenvoorzieningen, algemeen

51 07 04 Keuring bouwstoffen

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur vóór aanvang van de werk-
zaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag vóór aanvang van
de werkzaamheden geschieden.

03 Naast, de bij bestekspostnummer 665030 (subgunningscriterium 3) toe te passen verkeers-
maatregelen (afzettingen en/of omleidingsroutes), dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012
de overige noodzakelijke verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de
aannemer te worden verzorgd.

62 12 04 Borden

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 05 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 De bij bestekspostnummer 665030 (subgunningscriterium 3), door de aannemer, toe te passen
verkeersmaatregelen (afzettingen en/of omleidingsroutes) dienen:
- Door de aannemer dagelijks, vóór aanvang en na beëindiging van de dagelijkse

werkzaamheden, geïnspecteerd te worden;
- De inspecties ook dagelijks uitvoeren indien er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het weekend, feestdagen, (collectieve)
verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende
perioden:
- Tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.

03 Indien de bij lid 02 voorgeschreven frequentie niet door de aannemer wordt uitgevoerd, dan kan
per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet
dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
a. Naam en paraaf van de inspecteur;
b. Kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. Kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.
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62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 15 03 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is opengesteld,
treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met
zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering

06 Artikel 80.12.01 lid 06 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"Steenmengsel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na het aanbrengen onder
toevoeging van voldoende water als volgt verdichten:
- walsen tot de vereiste verdichtingsgraad met een statische wals."

08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke (bolle) welvingen van de ondergrond
ontstaan. Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal
herstellen.

10 Het steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

11 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat er een
voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.

12 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Als de weg van belang is voor
plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

80 14 Risicoverdeling en garanties verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van de steenmengsels risico voor schade aan de belendende bebouw-
ing is te verwachten dan kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van de steen-
mengsels dat dit risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (proef 3), dichtheidsmetingen verrichten conform para-
graaf 80.17 uit de Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

04 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, steek-
proefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."
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80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is
niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier
uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- Afvoer funderingsmateriaal;
- Acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- Aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- Onderzoekskosten;
- Vertraging;
- Alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het

funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max.min.max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk
volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten
minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50
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80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabelnorm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285

sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 16 05 Menggranulaat

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel
in menggranulaat bestaan.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen

81 01 Begrippen

81 01 01 Algemeen

02 Asfaltmengsels moeten voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen. Bij afwijken (b.v. toepassen
van andere soort bitumen/afwijking op de tabellen) heeft de aannemer de verplichting om dit te
melden aan de directie. Bij het niet melden wordt er een korting opgelegd, deze bedraagt
€ 2.500,00 per constatering, deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is. Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de
UAV.
Als er na het gereed komen van het werk, bij de toetsing van de boorkernen blijkt dat er toch
onterechte afwijkingen op de Standaard vastgesteld worden, is dat geheel voor de
verantwoordelijkheid van de aannemer. De beschreven eisen van de Standaard RAW Bepalingen
blijven van toepassing, dit ook na goedkeuring van de mengsels door de directie.

03 De CROW publicatie, Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01 wordt hierbij van toepassing verklaard.
Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen.
Onderdeel van deze publicatie zijn de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen
(bijlagen A t/m D van de publicatie), deze zijn te vinden op de volgende website:
www.crow.nl/Onderwerpen/civiele-constructies/innovatieloketten/warm-mix-asfalt/
(Bovenstaande link te kopiëren en plakken in de browser)

04 De technische eigenschappen van Warm Mix Asfalt-mengsels dienen ten minste gelijkwaardig te
zijn aan de in de Standaard genoemde eisen voor de overeenkomstige (heet) RAW asfaltmengsels.

05 De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asfalt-mengsels worden op dezelfde manier
beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW-asfaltmengsels.

81 03 Informatieoverdracht

81 03 02 A-B-C formulieren asfaltcentrale

01 A-B-C formulieren t.b.v. de acceptatie van asfalt door de asfaltcentrale dienen door de aannemer
ingevuld en ondertekend te worden.

81 1 Bitumineuze verhardingen, algemeen

81 11 Begrippen

81 11 03 Schollenplan

01 Van de aannemer wordt een schollenplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen voorbereidende werkzaamheden
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81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of
droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd

is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een

zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen

verdeeld is over het oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal

verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de
kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

09 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te
strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel om
verontreiniging en/of aanhechting aan banden van asfalttransportauto's en/of voortbe-
wegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de aangebrachte kleeflaag
nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van water.
Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:
- Een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- Een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerking van asfalt, algemeen

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de
asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen
mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de
asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de genoemde
asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting
van € 2.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
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Celsius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

06 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:
Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130 graden Celsius zijn afgekoeld.
Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140 graden Celcius.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de
volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te
worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en
maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan
de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering
geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02 onvermin-
derd van kracht.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkings-
temperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer gemodificeerde) bitumen,
deze niet verwerken.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

18 Bij het aanbrengen van asfalt (hoofdstuk 5 van deel 2.2) rekening houden met het eventueel
verplaatsen van het materieel bijvoorbeeld bij:
- Het aanbrengen van sinusvormige drempel/plateau's (hoogteverloop conform de

ontwerpcatalogus versie 1.2. d.d. december 2023);
- Zijwegen.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan
gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende
parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 23 Informatie-overdracht asfaltverhardingen
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81 23 01 Productie en verwerking

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
minimaal 4 weken voor het aanbrengen van het Warm Mix Asfalt aan de directie:
- De asfaltinstallatie waarin het Warm Mix Asfalt mengsel is c.q. wordt geproduceerd.
- Planning van de te verwerken Warm Mix Asfalt.
- De verwachte productie dag(en),
- Transport- en verwerkingstijden naar en op het project.
- Het wals-regiem van de Warm Mix Asfalt.

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met
bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de asfaltwerkzaam-
heden een nadenplan.

81 23 02 Gegevens asfalt: CE-Markering asfalt

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden
mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning
van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties -
Deel 20 Type onderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:
- De gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen

volgens NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid
asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN
1097-6 'Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de
wateropname' en de categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken
oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN 13043 en NEN 6240 'Nederlandse
invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor
wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van die fracties die voor meer dan 10%
in het asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel nevenbestanddelen;

- Of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
- De wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

04 Proef 62 Type onderzoek van asfalt, artikel 5.2 Verkort verslag, moeten worden aangevuld met:
“Voor asfaltmengsels, geproduceerd op maximaal 140 °C, moet het verkort verslag worden
aangevuld met een bijlage, waarin staan vermeld:
a. De maximale productietemperatuur (uitgang mengbak);
b. De minimale leveringstemperatuur (uitgang voorraadsilo bij belading van de

vrachtwagen);
c. De minimale temperaturen voor begin en einde verwerking;
d. Een opgave van de gebruikte WMA-techniek;
e. Een opgave van de aard en eigenschappen van alle hulpstoffen, ongeacht de hoeveelheid

of concentratie, waarbij, in aanvulling op de NEN-EN 13108-serie, ook de hulpstoffen
moeten worden verklaard die in concentraties lager dan 0,01% in het asfaltmengsel
aanwezig zijn, ook indien deze preblended in bitumen aan de asfaltcentrale worden
geleverd."

“Als dat vanwege opstarten van een werk, en/of vanwege omschakeling in de asfaltcentrale
tussen HMA en WMA, nodig is, mogen de eerste en/of laatste 60 ton van het WMA tot maximaal 20
°C heter worden geproduceerd en verwerkt, dan aangegeven op het CE-blad dan wel het verkort
verslag van het type-onderzoek van het WMA of de aanvulling op dat verkort verslag. Daarbij dient
echter wel het overeengekomen WMA-mengsel te worden geleverd, en niet een daarvan
afwijkende samenstelling."

81 23 03 Gegevens weegproces

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 24 Risicoverdeling en garanties asfaltverhardingen
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81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de
eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te
voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of
het niet goedkeuren van het werk".

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het
boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de
lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag
een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het
werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de
aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar
de hechting onvoldoende is.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk
weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te vermeer-
deren met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.
In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de plaats waar aan
de gestelde eis wordt voldaan.

81 24 06 Goedkeuring

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:
- Als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;
- Als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden

verbeterd of vernieuwd;
- Als de vlakheid moet worden verbeterd;
- Als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet

moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als
gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting
tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,40.

- Als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten
worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor
weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in
de rijsporen lager is dan 0,45.
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81 24 07 Kortingen

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

10 Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard wordt vervangen door:
Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring
voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken,
ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte
aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in
artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt of
een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek of goedkeuring onthouden
aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

11 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals
vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . ((Lb - Lt - Ltol+ 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;
P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;
Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;
Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltcon-
structie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de
levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 Bijbehorende verplichtingen asfaltverhardingen

81 25 02 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

81 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen



RAW0227-158176

Bladnr. 244
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheid asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid asfalt

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat
het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting
bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de
verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats
van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden
vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en
per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht
een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden
bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder
terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking
verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die
weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.
Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door
terugweging te worden bepaald.".

81 27 09 Verrekening daglassen asfaltbetonverhardingen

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het aan-
brengen van de betreffende laag asfaltbeton.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

08 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er boomwortels met een dikte van
meer dan 50 mm verwijderd dienen te worden, wordt nadrukkelijk gesteld dat de aannemer dit
vooraf dient te overleggen met de directie om te beoordelen welke wortels verwijderd mogen
worden.

09 Straatwerk intanden in zowel nieuw alsook bestaand straatwerk.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 Informatie overdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding (Publicatie 324)':
1. Ruimte:

Zie weergegeven op de tekeningnrs. 2025-1551 t/m 2025-1554.
Beperking t.p.v.:
- Alle nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals:

afzetpalen, verkeersbordpalen lichtmasten, straatpotten, brandkranen etc.
- Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.

2. Talud:
n.v.t.

3. Verband:
Keperverband, elleboogverband, halfsteensverband, kantlagen en molgoten.

4. Materialen:
Nieuwe elementen zijn geschikt voor het mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
Voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.

c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
E.e.a. volgens artikel 01.13.08, uit deel 3 van dit bestek en bij het bestek ingediend plan van
aanpak volgens bestekspostnr. 660090.

07 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
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de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

08 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 13 03 Bemonstering

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen straatwerk

83 15 01 Algemeen

04 Tot het aanbrengen van een (nieuwe) bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte
stellen van de aanwezige straatpotten (o.a. WML) en merkstenen. E.e.a. volgens de besteks-
postnummers 670010 t/m 670020.

05 De aannemer dient rekening te houden met het uitzetten van alle hoogtes van het straatwerk op
een zodanige wijze dat een goede aansluiting wordt verkregen op de bestaande hoogtes
(verhardingen) van de percelen.
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Behoort bij: B2026-01

Reconstructie Rijksweg Noord

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2026-01
voor Reconstructie Rijksweg Noord
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
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(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 Reconstructie Rijksweg Noord

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

11 Opruimingswerkzaamheden

110 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

1101 Projectplan

110110 Opstellen van een projectplan. st 1,00V

1102 Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare
oorlogsresten

110210 Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. OOO. dag 10,00V
110220 Uitvoeren van een realtime oppervlaktedetectie. are 210,00V
110230 Uitvoeren van een non-realtime dieptedetectie. st 1,00V
110240 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00V
110250 Tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten. dag 2,00V
110260 Het plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van keer 1,00V

de VTVS.

1103 Inzetten werknemers en materieel

110310 Inzetten benaderploeg ontplofbare oorlogsresten uur 24,00V
(handmatig).

110320 Inzetten benaderploeg ontplofbare oorlogsresten uur 24,00V
(machinaal).

110330 Inzetten junior deskundige OOO. uur 40,00V
110340 Inzetten senior deskundige OOO. uur 40,00V
110350 Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, 8-16 ton. uur 40,00V
110360 Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, >16 ton. uur 20,00V

1104 Proces-verbaal van oplevering ontplofbare oorlogsresten

110410 Opstellen van een proces-verbaal van oplevering. EUR N
110420 Opstellen proces verbaal van deeloplevering. st 5,00V

111 Terreininrichting

1110 Schonen terrein

111010 Schonen terrein. EUR N

1111 Boombescherming op bouwlocaties

111110 Toepassen stamommanteling - tot ca. Ø 0,30 m. st 17,00V
111120 Toep. stamommanteling - van ca. Ø 0,30 tot ca. Ø 0,50 m. st 35,00V
111130 Toep. stamommanteling - van ca. Ø 0,50 tot ca. Ø 0,80 m. st 21,00V

112 Verwijderen groenvoorzieningen

1120 Voorbereidende werkzaamheden

112010 Maaien gewas, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3. are 150,00V
112020 Frezen terrein, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3. are 150,00V

1121 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
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112110 Graven van een proefsleuf t.b.v. de te verwijderen st 75,00V
boomstobben.

1122 Verwijderen bomen en stobben

112210 Verw. + afv. stobben, Ø 0,25 m - Ø 0,50 m, naar een in- st 10,00V
richting.

112220 Verw. + afv. stobben, Ø 0,50 m - Ø 0,75 m, naar een in- st 43,00V
richting.

112230 Verw. + afv. stobben, Ø 0,75 m - Ø 1,00 m, naar een in- st 21,00V
richting.

1123 Verwijderen haag- en heesterbeplantingen

112310 Verwijderen + afv. haag, < 2,50 m, naar een inrichting. m 1.250,00V
112320 Verwijderen + afv. haag, < 2,50 m, naar een inrichting. m 65,00V
112330 Verwijderen + afv. haag, < 2,50 m, naar een inrichting. m 21,00V
112340 Verwijderen + afv. haag, < 2,50 m, naar een inrichting. m 5,00V

1124 Verwijderen begroeiing

112410 Verwijderen en afvoeren begroeiing, < 1,00 m, naar inr. are 0,10V

113 Verwijderen wegbebakening

1131 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

113110 Verw. + afv. verkeerszuil BB22 incl. vb, naar gem. depot. st 13,00V

1132 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

113210 Verw .+ afv. verkeersborden, naar het gem. depot. st 10,00V
113220 Verw .+ afv. verkeersborden, naar het gem. depot. st 3,00V

1133 Verw. verkeersborden bevestigd aan verkeersbordpaal

113310 Verw .+ afv. verkeersborden, naar het gem. depot. st 36,00V
113320 Verw .+ afv. verkeersborden, naar het gem. depot. st 6,00V
113330 Verw .+ afv. verkeersborden, naar het gem. depot. st 3,00V
113340 Verw. + afv. verkeersbordpalen, L = 3 tot 4 m, naar het st 31,00V

gem. depot.
113350 Verw. + afv. verkeersbordpalen, L = 4 tot 5 m, naar het st 2,00V

gem. depot.

114 Verwijderen bestaande markeringen - Thermoplast

1140 Lijnmarkering

114010 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10). m2 320,00V
114020 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30). m2 6,50V
114030 Volledig verw. markering, onderbr. streep 0,50-0,50 (10). m2 5,00V
114040 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 1 (10). m2 14,50V
114050 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (30). m2 16,00V

1141 Figuratie

114110 Volledig verw. markering, figuratie, blokstreep. m2 10,00V
114120 Volledig verw. markering, figuratie, haaientanden. m2 14,50V
114130 Volledig verw. markering, figuratie, taludmarkering. m2 2,10V
114140 Volledig verw. markering, figuratie, pijlmarkering. m2 37,50V
114150 Volledig verw. markering, figuratie, verdrijfstrepen, (30). m2 268,50V
114160 Volledig verw. markering, figuratie, 30 km/h zone. m2 10,80V
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1142 Vlakmarkering

114210 Volledig verw. markering, vlakmarkering. m2 38,50V

115 Verwijderen meubilair

1150 Verwijderen straatmeubilair

115010 Opn. en verv. van een kunststof wandel- /fietsroutepaal, st 1,00V
herg..

115020 Verw. en afv. van een kunststof rijbaangeleider incl. st 56,00V
schild.

115030 Verw. en afv. stalen van een geleidehek met dwarsligger. st 2,00V
115040 Verw. en afv. van een stalen geleidehek zonder dwars- st 2,00V

ligger.
115050 Verw. en afv. van een verkeersgeleidingselement. st 4,00V
115060 Verw. en afv. van een rood/wit metalen afzetpaal. st 2,00V
115070 Verw. en afv. van een metalen / betonnen afzetpaal. st 2,00V
115080 Verw. en afv. van een kunststof afzetpaal, naar een st 5,00V

inrichting.
115090 Verw. en afv. van een betonnen afzetpaal, naar een st 3,00V

inrichting.

1151 Verwijderen straatmeubilair (vervolg)

115110 Opnemen en vervoeren van een afvalbak, gem. depot. st 3,00V
115120 Verwijderen + afv. zitbank, naar een inrichting. st 1,00V

116 Verwijderen openbare verlichting

1160 Verwijderen verlichtingsobject

116010 Verw. en afvoeren van een verlichtingsobject, lph. 8,00 m. st 8,00V
116020 Verw. en afvoeren van een verlichtingsobject, lph. 9,00 m. st 30,00V
116030 Verw. en afv. van een verlichtingsobject, lph. 10,00 m. st 1,00V

12 Verwijderen verhardingen

120 Opbreken asfaltverhardingen

1200 Voorbereidende werkzaamheden

120010 Opstellen van een schollenplan. EUR N
120020 Inmeting bestaande asfaltverharding. EUR N

1201 Gebruik van arbeidshygiënische middelen.

120110 Gebruik van arbeidshygiënische middelen. EUR N

1202 Zagen teerhoudende asfaltverhardingen

120210 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 110 mm. m 2,50V
120220 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 210 mm. m 34,00V
120230 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 70 mm. m 14,00V
120240 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 160 mm. m 58,00V
120250 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 140 mm. m 26,00V
120260 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 100 mm. m 54,00V
120270 Zagen van bitumineuze teerh. verharding, dik 150 mm. m 33,00V

1203 Frezen teerhoudend asfalt

120310 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 2-traps. m3 1,75V
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1204 Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen

120410 Opbreken teerh. asfaltverh., dik 140 mm, br. = > 3,00 m. m2 10.450,00V
120420 Opbreken teerh. asfaltverh., dik 80 mm, br. = > 3,00 m. m2 3.160,00V
120430 Opbreken teerh. asfaltverh., dik 100 mm, br. = > 3,00 m. m2 675,00V
120440 Opbreken teerh. asfaltverh., dik 150 mm, br. = > 3,00 m. m2 180,00V

1205 Transport, onderzoekskosten en acceptatiekosten af te voeren
asfalt

120510 Transport en acceptatiekosten teerh. freesasfalt. ton 4,40V
120520 Transport en acceptatiekosten teerh. opgebroken asfalt. ton 4.290,00V
120530 Transport en acceptatiekosten teerh. opgebroken asfalt. ton 237,00V
120540 Onderzoekskosten teerhoudende asfaltverharding. EUR N

1206 Verwijderen asfaltresten op fundering

120610 Opschonen en afvoeren teerh. asfaltresten op fundering. EUR N

1207 Zagen teervrije asfaltverhardingen

120710 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 95 mm. m 22,00V
120720 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 60 mm. m 4,50V
120730 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 120 mm. m 5,00V
120740 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 160 mm. m 5,50V

1208 Frezen teervrij asfalt aansluitingen

120810 Frezen teervrij asfalt aansluiting - fietspad, dik 30 mm. m2 2,30V
120820 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2-traps. m3 0,25V

1209 Opbreken teervrij asfalt

120910 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 80 mm, br. 1,50 - 3,00 m. m2 615,00V
120920 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 110 mm, br. 1,50 - 3,00 m. m2 230,00V
120930 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 80 mm, br. > 3,00 m. m2 2.610,00V
120940 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 60 mm, br. > 3,00 m. m2 445,00V
120950 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 120 mm, br. > 3,00 m. m2 40,00V
120960 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 150 mm, br. > 3,00 m. m2 955,00V
120970 Opbr. teervrije asfaltverh., dik 170 mm, br. > 3,00 m. m2 60,00V

121 Transport, onderzoekskosten en acceptatiekosten

1210 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

121010 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 0,90V
121020 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 814,00V

asfaltverharding.
121030 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 359,00V

asfaltverharding.

1211 Onderzoekskosten asfaltverharding

121110 Onderzoekskosten teervrije asfaltverharding. EUR N

1212 Verwijderen asfaltresten op fundering

121210 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N

122 Opbreken elementenverhardingen

1220 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen
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122010 Opbr. en afv. bss, KF, naar inrichting - br. = 1,50 - 5,00 m. m2 76,00V
122020 Opbr. en afv. bss, KF, naar inrichting - br. = 0,00 - 2,75 m. m2 68,00V
122030 Opbr. en afv. bss, KF, naar inrichting - br. = 0,50 - 2,00 m. m2 20,00V
122040 Opbr. en afv. bss, KF, naar inrichting - br. = 0,50 - 4,50 m. m2 73,00V
122050 Opbr. en afv. bss, DF, naar tijd. depot - br. = 1,75 - 4,75 m. m2 155,00V

1221 Betonstraatstenen ontdoen van grond

122110 Betonstraatstenen, DF, ontdoen van grond. m2 110,00V

1222 Vervoeren bestratingsmateriaal

122210 Vervoeren betonstraatstenen, DF, naar tijdelijk depot. m2 110,00V
122220 Vervoeren betonstraatstenen, DF, naar pl. v. verwerking. m2 110,00V

1224 Opbreken en afvoeren betontegels

122410 Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 60 mm, naar m2 3.850,00V
een inrichting.

1225 Opbreken en afvoeren straatbakstenen

122510 Opbr. + afv. sbs, KF, naar inrichting - br. = 1,75 - 4,50 m. m2 315,00V
122520 Opbr. + afv. sbs, DF, naar tijd. depot, br. = < 1,50 m, herg.. m2 5,50V

1226 Straatbakstenen ontdoen van grond

122610 Straatbakstenen, df, ontdoen van grond. m2 4,50V

1227 Vervoeren bestratingsmateriaal

122710 Vervoeren straatbakstenen, DF, naar tijdelijk depot. m2 4,50V
122720 Vervoeren straatbakstenen, DF, naar pl. v. verwerking. m2 4,50V

123 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

1230 Opbreken en afvoeren kantlagen

123010 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar inrichting. m 1.280,00V
123020 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. bss, KF, naar een inrichting. m 190,00V
123030 Opbr. + afv. kantlaag, 2 str. bss, KF, naar een inrichting. m 650,00V

1231 Opbreken en afvoeren inritconstructies

123110 Opbr. + afv. inritconstructie, bss, KF en DF, naar inrichting. m 16,00V

1232 Opbreken en afvoeren molgoten

123210 Opbr. + afv. molgoot, 5 str. sbs, KF, naar een inrichting. m 61,50V

124 Opbreken kantopsluitingen

1240 Opbreken en afvoeren trottoirbanden

124010 Opbr. + afv. trottoirb. 110/220 x 250 mm, naar inrichting. m 230,00V
124020 Opbr. + afv. trottoirb. 180/200 x 250 mm, naar inrichting. m 1.400,00V
124030 Opbr. + afv. trottoirb. 130/150 x 250 mm, naar inrichting. m 560,00V

1241 Opbreken en afvoeren inritbanden

124110 Opbr. + afv. inritb. 500 x 200 x 500 mm, naar inrichting. m 22,50V
124120 Opbr. + afv. inritb. 600 x 200 x 300 mm, naar inrichting. m 13,20V
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1242 Opbreken en afvoeren rijwielpadbanden

124210 Opbr. + afv. rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, naar m 60,00V
inrichting.

1243 Opbreken en afvoeren opsluitbanden

124310 Opbr. + afv. opsluitbanden 80 x 200 mm, naar inrichting. m 2.075,00V
124320 Opbr. + afv. opsluitbanden 50 x 150 mm, naar inrichting. m 35,00V

1244 Opbreken en afvoeren stootbanden

124410 Opbr. + afv. stootband afm. 200 x 180 mm, naar inrichting. st 60,00V

126 Opbreken betonverhardingen

1260 Opbreken en afvoeren betonverhardingen

126010 Opbr. + afv. ongewapende betonverharding, dik 200 mm, m2 140,00V
naar een inrichting, br. 0,50 - 5,25 m.

127 Opbreken maaskeien

127010 Verw. en afv. van maaskeien, naar een inr. m2 16,00V

13 Verwijderen funderingen

130 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

130010 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

131 Opbreken funderingen (slakken) rijbaan

131010 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 280 mm, 'NVB'. m2 2.655,00V
131020 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 230 mm, 'NVB'. m2 3.960,00V
131030 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 270 mm, 'NVB'. m2 635,00V
131040 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 350 mm, 'NVB'. m2 475,00V
131050 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 260 mm, 'NVB'. m2 35,00V

132 Opbreken funderingen (puin) rijbaan

132010 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 390 mm, 'NVB'. m2 485,00V
132020 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 440 mm, 'NVB'. m2 720,00V
132030 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 300 mm, 'NVB'. m2 995,00V
132040 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 240 mm, 'NVB'. m2 60,00V
132050 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 310 mm, 'NVB'. m2 190,00V
132060 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 325 mm, 'NT'. m2 2.375,00V

133 Opbreken funderingen (slakken) parallelweg

133010 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 260 mm, 'NVB'. m2 470,00V
133020 Verw. + afv. teerv. funderingsl., dik 350 mm, 'NVB'. m2 1.630,00V

134 Opbreken funderingen (puin) parallelweg

134010 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 270 mm, 'NVB'. m2 2.370,00V
134020 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 300 mm, 'NVB'. m2 1.825,00V
134030 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 270 mm, 'NVB'. m2 710,00V
134040 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 280 mm, 'NVB'. m2 385,00V

135 Opbreken funderingen (puin) fietspad
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135010 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 255 mm, 'NVB'. m2 965,00V

136 Verwijderen straatlagen

136010 Verw. + afv. bestaande straatlaag, dik 50 mm. m2 703,00V

137 Opbreken fundering (steenslag) particuliere tuin

137010 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 25 mm, 'NVB'. m2 55,00V

14 Verwijderen riolering

141 Buiten werking stellen riolering

1410 Reinigen en inspecteren bestaande riolering

141010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø 300 mm. m 214,00V
141020 Rioolput reinigen, afm. inw. 800 x 800 mm, < 2,50 m. st 5,00V
141030 Rioolslib vervoeren, afv. naar een inrichting. ton 8,70V
141040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 300 mm. m 214,00V

1411 Buiten werking stellen riolering

141110 Lev. en aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put. st 2,00V
141120 Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. naar inrichting. st 3,00V
141130 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 300 mm. m 214,00V

142 Verwijderen riolering

1421 Verwijderen ronde betonbuizen

142110 Verw. + afv. betonbuis, Ø 200 mm, naar inrichting. m 54,00V
142120 Verw. + afv. betonbuis, Ø 300 mm, naar inrichting. m 714,00V
142130 Verw. + afv. betonbuis, Ø 400 mm, naar inrichting. m 315,00V
142140 Verw. + afv. betonbuis, Ø 500 mm, naar inrichting. m 109,00V

1422 Verwijderen eivormige betonbuizen

142210 Verw. + afv. betonbuis, Ø 300/450 mm, naar inrichting. m 122,00V
142220 Verw. + afv. betonbuis, Ø 600/900 mm, naar inrichting. m 23,00V

1423 Verwijderen keramische buizen

142310 Verw. + afv. keramische buis, Ø 350 mm, naar inrichting. m 3,00V

143 Opbreken putranden en putten

1430 Opbreken putranden

143010 Verw. + afv. van een putrand met deksel, naar inrichting. st 31,00V

1431 Opbreken prefab betonnen put

143110 Verw. + afvoeren van een prefab betonnen put, afm. st 23,00V
800 x 800 mm, afv. inrichting.

143120 Verw. + afvoeren van een prefab betonnen put, afm. st 4,00V
1.000 x 1.000 mm, afv. inrichting.

144 Opbreken kolken

144010 Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting. st 31,00V
144020 Verw. + afv. combikolk, naar een inrichting. st 43,00V



RAW0227-158176

Bladnr. 9
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

145 Opbreken kolkaansluitingen

145010 Verw. + afv. kunststofbuis, Ø 160 mm, naar een inrichting. m 535,00V
145020 Afdichten van bestaande inlaten. st 5,00V

146 Opbreken huisaansluitingen

146010 Verw. + afv. kunststofbuis, Ø 125 mm, naar een inrichting. m 30,00V
146020 Verw. + afv. kunststofbuis, Ø 160 mm, naar een inrichting. m 90,00V
146030 Verw. + afv. keramische buis, Ø 100 mm, naar een in- m 30,00V

richting.
146040 Verw. + afv. keramische buis, Ø 150 mm, naar een in- m 470,00V

richting.
146050 Afdichten van bestaande inlaten. st 15,00V

147 Werkzaamheden t.b.v. asbesthoudende voegenkit

147010 Houden van een kick-off meeting asbesthoudende EUR N
voegenkit.

147020 Opstellen werkplan validatieonderzoek. EUR N
147030 Uitvoeren van een validatieonderzoek betonriool. EUR N
147040 Uitvoeren validatieonderzoek huis- en kolkaan- EUR N

sluitingen.
147050 Werken met asbest - overig. EUR N
147060 Asbest bemonstering moffenkit. EUR N
147070 Verwijderen asbesthoudende moffenkit huis/kolk. st 240,00V
147080 Graven proefsleuf. st 12,00V

2 Grondwerk

20 Grondwerkvoorzieningen

200 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

200010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 1.610,00V

201 Bouwhekken t.b.v. bescherming van de rioolsleuf

201010 Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. EUR N

21 Grondwerk hoofdriool

210 Rioolsleuf ontgraven

2100 Ontgraven rioolsleuf Ø 200 mm

210010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, Ø 200 mm, verv.. m3 100,00V

2101 Ontgraven rioolsleuf Ø 300 mm

210110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, Ø 300 mm, nieuw. m3 2.735,00V
210120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, Ø 300 mm, verv.. m3 525,00V
210130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, gemengd, Ø 300 mm, verv.. m3 75,00V

2102 Ontgraven rioolsleuf Ø 400 mm

210210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, gemengd, Ø 400 mm, nieuw. m3 1.200,00V
210220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, gemengd, Ø 400 mm, verv.. m3 320,00V

2103 Ontgraven rioolsleuf Ø 500 mm

210310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, gemengd, Ø 500 mm, nieuw. m3 700,00V
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2104 Ontgraven rioolsleuf Ø 700 mm

210410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, gemengd, Ø 700 mm, nieuw. m3 80,00V

211 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

2110 Aanvullen rioolsleuf Ø 200 mm

211010 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 200 mm, gemengd, verv. m3 100,00V

2111 Aanvullen rioolsleuf Ø 300 mm

211110 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 300 mm, gemengd, nieuw. m3 2.765,00V
211120 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 300 mm, gemengd, verv. m3 545,00V
211130 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 300 mm, gemengd, verv. m3 85,00V

2112 Aanvullen rioolsleuf Ø 400 mm

211210 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 400 mm, gemengd, nieuw. m3 1.190,00V
211220 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 400 mm, gemengd, verv. m3 340,00V

2113 Aanvullen rioolsleuf Ø 500 mm

211310 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 500 mm, gemengd, nieuw. m3 665,00V

2114 Aanvullen rioolsleuf Ø 700 mm

211410 Aanvullen t.b.v. sleuf Ø 700 mm, gemengd, nieuw. m3 80,00V

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

221 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

2210 Sleuf ontgraven t.b.v. huisaansluitingen - bestaand

221010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, m3 220,00V
gemengd, bestaand (in trottoir).

221020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, m3 400,00V
gemengd, bestaand (in rijbaan).

2211 Sleuf ontgraven t.b.v. huisaansluitingen - nieuw

221110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, m3 220,00V
gemengd, nieuw (in trottoir).

221120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, m3 400,00V
gemengd, nieuw (in rijbaan).

2212 Sleuf aanvullen en verdichten - bestaand

221210 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, gemengd, bestaand m3 230,00V
(in trottoir).

221220 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, gemengd, bestaand m3 395,00V
(in rijbaan).

2213 Sleuf aanvullen en verdichten - nieuw

221310 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, gemengd, nieuw (in m3 225,00V
trottoir).

221320 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, gemengd, nieuw (in m3 385,00V
rijbaan).

223 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen
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2230 Sleuf ontgraven t.b.v. kolkaansluitingen - bestaand

223010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, m3 100,00V
gemengd, bestaand (in trottoir).

223020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, m3 280,00V
gemengd, bestaand (in rijbaan).

223030 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 74,00V

2231 Sleuf ontgraven t.b.v. kolkaansluitingen - nieuw

223110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, m3 135,00V
gemengd, nieuw (in trottoir).

223120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, m3 500,00V
gemengd, nieuw (in rijbaan).

223130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, m3 240,00V
gemengd, nieuw (in rijbaan).

223140 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 167,00V

2232 Sleuf aanvullen en verdichten - bestaand

223210 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, gemengd, bestaand m3 125,00V
(in trottoir).

223220 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, gemengd, bestaand m3 360,00V
(in rijbaan).

2233 Sleuf aanvullen en verdichten - nieuw

223310 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, gemengd, nieuw (in m3 125,00V
trottoir).

223320 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, gemengd, nieuw (in m3 510,00V
rijbaan).

223330 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, gemengd, nieuw (in m3 235,00V
rijbaan).

23 Grondwerk verhardingen

230 Cunet ontgraven

2300 Cunet ontgraven t.b.v. rijbaan

230010 Gr. ontgr. uit cunet rijbaan, dik 0,52 m, br. = 0,00 - 1,60 m. m3 125,00V
230020 Gr. ontgr. uit cunet rijbaan, dik 0,13 m, br. = 4,20 - 15,25 m. m3 1.410,00V

2301 Cunet ontgraven t.b.v. parallelweg

230110 Gr. ontgr. uit cunet parallelweg, dik 0,50 m, br. = 0,00 - m3 580,00V
3,70 m.

230120 Gr. ontgr. uit cunet parallelweg, dik 0,12 m, br. = 3,30 - m3 840,00V
7,90 m.

230130 Gr. ontgr. uit cunet parkeervakken, dik 0,12 m, br. = 0,00 - m3 130,00V
2,20 m.

2302 Cunet ontgraven t.b.v. fietspad

230210 Gr. ontgr. uit cunet fietspad, dik 0,50 m, br. = 0,00 - 1,40 m. m3 145,00V
230220 Gr. ontgr. uit cunet fietspad, dik 0,05 m, br. = 2,60 - 6,60 m. m3 65,00V

2303 Cunet ontgraven t.b.v. trottoir

230310 Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 0,50 m, br. = 1,20 - 3,00 m. m3 13,00V
230320 Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 0,21 m, br. = 0,00 - 4,50 m. m3 600,00V
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2304 Cunet ontgraven t.b.v. wandelpad

230410 Gr. ontgr. uit cunet wandelpad, dik 0,30 m, br. = 2,40 m. m3 250,00V

231 Cunet aanvullen en verdichten

2310 Cunet fietspad aanvullen en verdichten

231010 Zand verwerken in cunet fietspad, dik 110 mm. m3 35,00V

2311 Cunet trottoir aanvullen en verdichten

231110 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm. m3 430,00V

24 Grondwerk cultuurtechnisch

240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

240110 Grond ontgraven uit cunet gras- en beplantingsvak, dik m3 1.070,00V
0,20 m.

240120 Gr. ontgr. uit cunet buitenberm fietspad, dik 0,10 m. m3 30,00V

241 Verwerken t.b.v. cultuurtechnische werkzaamheden

241010 Teelgrond verwerken in cunet gras- en beplantings- m3 1.610,00V
vakken, dik 0,30 m.

241020 Grond verwerken in een terp, h = 1,00 m. m3 695,00V

242 Groeiplaatsverbetering bomen

2420 Groeiplaatsverbetering bestaande bomen

242010 Grond verbeteren t.b.v. bestaande bomen, ca. 1,00 m3 m3 77,00V
per boomgat.

2421 Groeiplaatsverbetering nieuw te planten bomen

242110 Grond verbeteren t.b.v. nieuw te planten bomen, ca. 2,00 m3 110,00V
m3 per boomgat.

242120 Grond verbeteren met bomengranulaat t.b.v. nieuw te m3 96,00V
planten bomen, 2,00 m3 per boomgat.

243 Afwerken groenstroken

243010 Profileren oppervlakken - br. 0,25 - 10,00 m. m2 5.365,00V
243020 Profileren oppervlakken - taludlengte 1,50 - 12,00 m. m2 685,00V

25 Leverantie grond en funderingsmateriaal

250010 Leveren zand in zandbed. m3 5.160,00V
250020 Leveren zand in aanvulling of ophoging. m3 3.810,00V
250030 Leveren teelgrond - 2-4%. m3 1.070,00V
250040 Leveren verrijkte teelgrond - 6-9%. m3 727,00V
250050 Leveren bomengranulaat (BGT-lava) ton 170,00V

26 Grond en funderingsmateriaal vervoeren

260 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting

2600 Fundering afvoeren, NV-bouwstof (slakken)

260010 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.487,00V
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260020 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.825,00V
260030 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 345,00V
260040 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 335,00V
260050 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 20,00V
260060 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 245,00V
260070 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.141,00V

2601 Fundering afvoeren, NV-bouwstof (puin)

260110 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 380,00V
260120 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 635,00V
260130 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 600,00V
260140 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 30,00V
260150 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 120,00V
260160 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.280,00V
260170 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 1.095,00V
260180 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 385,00V
260190 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 495,00V

2602 Fundering afvoeren, NV-bouwstof (puin)(vervolg)

260210 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 220,00V
260220 Fundering afvoeren, 'Niet-toepasbaar', naar inrichting. ton 1.544,00V
260230 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. ton 3,00V

261 Grond afvoeren naar depot CGM

261010 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'. m3 12.486,00V
261020 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Wonen'. m3 15,00V
261030 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Industrie'. m3 515,00V

262 Grond afvoeren naar een inrichting

262010 Grond afvoeren naar een inrichting, 'NT'. m3 215,00V
262020 Grond afvoeren naar een inrichting, 'Industrie'. m3 455,00V

263 Grond vervoeren naar een tijdelijk gronddepot

263010 Grond vervoeren naar een tijd. gronddepot, kl. m3 695,00V
'Landbouw/Natuur'.

27 Depot grond

270 Inrichten gronddepot

270010 Lev. en aanbrengen folie t.b.v. het tijdelijk gronddepot. m2 650,00V
270020 Aanbr. tijdelijke afrastering t.p.v. het tijdelijk gronddepot. EUR N

271 Grond verwerken depot

271010 Grond verwerken in tijdelijk gronddepot, kl. 'Land- m3 695,00V
bouw/Natuur'.

272 Grond vervoeren

272010 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw., kl. 'Land- m3 695,00V
bouw/Natuur'.

28 Bijkomende werkzaamheden

280 Algemene werkzaamheden
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280010 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 2,00V
het DSO = > 25 m3.

280030 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem- EUR N
activiteiten.

281 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

281010 Opzoeken inlaten t.h.v. het bestaande riool. st 100,00V
281020 Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten. EUR N
281030 Controleren overname huisaansluitingen. EUR N

3 Riolering

30 Hoofdriool

301 Riool van beton

3010 Riool van beton rond profiel 300 mm

301010 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 300 mm, M-S. m 448,80V
301020 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 300 mm, M-S, inlaat. m 352,80V
301030 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 300 mm, M-S, pasbuis mof - m 16,00V

spie.
301040 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 300 mm, S-S, pasbuis spie - m 28,80V

spie.
301050 Pasmaken betonbuis, Ø 300 mm. st 16,00V
301060 Maken inlaat, Ø 160 mm, in nieuw betonriool Ø 300 mm. st 10,00V

3011 Riool van beton rond profiel 400 mm

301110 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 400 mm, M-S. m 184,80V
301120 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 400 mm, M-S, inlaat. m 172,80V
301130 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 400 mm, M-S, pasbuis mof - m 8,00V

spie.
301140 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 400 mm, S-S, pasbuis spie - m 14,40V

spie.
301150 Pasmaken betonbuis, Ø 400 mm. st 8,00V
301160 Maken inlaat, Ø 160 mm, in nieuw betonriool Ø 400 mm. st 5,00V

3012 Riool van beton rond profiel 500 mm

301210 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 500 mm, M-S. m 74,40V
301220 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 500 mm, M-S, inlaat. m 86,40V
301230 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 500 mm, M-S, pasbuis mof - m 5,00V

spie.
301240 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 500 mm, S-S, pasbuis spie - m 7,20V

spie.
301250 Pasmaken betonbuis, Ø 500 mm. st 5,00V
301260 Maken inlaat, Ø 160 mm, in nieuw betonriool Ø 500 mm. st 5,00V

3013 Riool van beton rond profiel 700 mm

301310 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 700 mm, M-S. m 16,80V
301320 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 700 mm, M-S, inlaat. m 2,40V
301330 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 700 mm, M-S, pasbuis mof - m 1,00V

spie.
301340 Lev. en aanbr. betonbuis Ø 700 mm, S-S, pasbuis spie - m 1,80V

spie.
301350 Pasmaken betonbuis, Ø 700 mm. st 1,00V

305 Drainage
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3050 Drainage Ø 100 mm

305010 Lev. en aanbr. drains Ø 100 mm voor een horizontale m 620,00V
drainage.

305020 Lev. en aanbr. hulpstuk drainage, Ø 100 mm, bocht 45°. st 55,00V
305030 Lev. en aanbr. hulpstuk drainage, Ø 100 mm, T-stuk 90°. st 55,00V
305040 Lev. en aanbr. hulpstuk drainage, verloopst. Ø 100 x 110 st 55,00V
305050 Lev. en aanbr. hulpstuk drainage, Ø 100 mm, afsluitkap. st 50,00V

31 Huisaansluitingen

311 Huisaansluitingen gemengd - Ø 160 mm

311010 Lev. en aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, kleur grijs. m 600,00V
311020 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, flex bocht 90°. st 100,00V
311030 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, bocht 45°. st 200,00V
311040 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, T-stuk 45°. st 10,00V
311050 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, ontstoppingsst. st 100,00V
311060 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, PVC-gres. st 75,00V
311070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, PVC-gietijzer. st 10,00V
311080 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, PVC-verloop. st 30,00V

32 Kolkaansluitingen

320 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen, gemengd

320010 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 300/450 st 3,00V
mm.

321 Kolkaansluitingen gemengd - Ø 160 mm

321010 Lev. en aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, kleur grijs. m 715,00V
321020 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, flex bocht st 110,00V

90°.
321030 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, bocht 45°. st 460,00V
321040 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, T-stuk 45°. st 5,00V

322 Overloopleiding infiltratiekolken - Ø 160 mm

322010 Lev. en aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, kleur grijs. m 280,00V
322020 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, flex bocht 90°. st 55,00V
322030 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, bocht 45°. st 165,00V

33 Controleputten

330 Prefab betonnen putten - gemengd

330010 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1.000 x 1.000 mm - st 6,00V
gemengd.

330020 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1.000 x 1.000 mm - st 2,00V
gemengd.

330030 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1.000 x 1.000 mm - st 18,00V
gemengd.

330040 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1.250 x 1.250 mm - st 2,00V
gemengd.

34 Putranden & kolken

340 Putranden

340010 Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op een st 1,00V
schacht van de put.
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340020 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 1,00V
verklikker.

340030 Lev. en aanbrengen putrand met deksel, "VW". st 1,00V
340040 Lev. + aanbr. putrand met deksel in een asfaltverharding. st 1,00V
340050 Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW. st 29,00V

341 Kolken

3410 Infiltratiekolken

341010 Lev. en aanbr. citykross IT-kolk van beton/gietijzer combi- st 55,00V
natie.

3411 Straatkolken

341110 Lev. en aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig. st 5,00V

3412 Combinatiekolk

341210 Lev. en aanbr. combinatiekolk ST 1590-1320 GB2 M-line, st 23,00V
2-delig.

341220 Lev. en aanbr. combinatiekolk ST 1290/65 GB1, 1-delig. st 76,00V
341230 Lev. en aanbr. combinatiekolk ST1490-1320 M-Line, st 8,00V

2-delig.

35 Tijdelijke voorzieningen

350010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
350020 Aanbrengen van een kabeldrager. m 250,00V

36 Rioolreiniging en rioolinspectie

360 Rioolreiniging

3600 Rioolreiniging - betonbuizen

360010 Riolering reinigen, Ø 300 mm, beton. m 847,00V
360020 Riolering reinigen, Ø 400 mm, beton. m 380,00V
360030 Riolering reinigen, Ø 500 mm, beton. m 173,00V
360040 Riolering reinigen, Ø 700 mm, beton. m 22,00V

3601 Rioolreiniging - rioolputten

360110 Rioolput reinigen - < h = 2,50 m. st 29,00V
360120 Rioolput reinigen - > h = 2,50 m. st 1,00V

3602 Afvoer rioolslib

360210 Rioolslib vervoeren, afv. naar een inrichting. ton 19,70V

361 Rioolinspectie

361010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 300 mm. m 847,00V
361020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 400 mm. m 380,00V
361030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 500 mm. m 173,00V
361040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 700 mm. m 22,00V

37 Bijkomende werkzaamheden riolering

370 Maken en dichtzetten aansluiting op rioolput

370010 Maken aansluiting op de rioolputnrs. 15118 en 24418. st 2,00V
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370020 Dichtzetten van een geprefabriceerde sparing. st 1,00V

38 Revisie riolering

380010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

4 Funderingen

40 Aanbrengen funderingen

401 Voorbereidende werkzaamheden

401010 Afwerken bestaande ondergrond. m2 20.650,00V

402 Aanbrengen funderingen

402010 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm. m2 815,00V
402020 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 350 mm. m2 10.040,00V
402030 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm. m2 8.075,00V
402040 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm. m2 1.495,00V
402050 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm. m2 80,00V
402060 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 450 mm. m2 960,00V

403 Aanbrengen substraten

403010 Lev. en aanbr. van fundatiesubstraten, blue, 2 - 6 mm. m3 720,00V

5 Verhardingen

51 Bitumineuze verhardingen

510 Voorbereidende werkzaamheden

5101 Schoonmaken verhardingsoppervlak

510110 Schoonmaken verhardingsoppervlak, asfaltverharding. m2 1.334,00V
510120 Schoonmaken verhardingsoppervlak, asfaltverharding. m2 8.334,00V

5102 Aanbrengen kleeflaag

510210 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2. m2 38,00V
510220 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2. m2 17.913,00V

5103 Aanbrengen kantvoorzieningen

510310 Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,03 m. m 38,00V

511 Asfalt CE

5110 Asfalt CE - 2 lagen - fietspad

511010 Lev. en aanbr. van een onderl. van AC 22 base, d= 60 mm. ton 210,00V
511020 Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8B, d= 30 mm. ton 100,00V

5111 Asfalt CE - 3 lagen - verkeersklasse 2C

511110 Lev. en aanbr. van een onderl. van AC 22 base, d= 80 mm. ton 1.555,00V
511120 Lev. en aanbrengen tussenlaag van AC 16 bind, ton 1.070,00V

toegepast als tijdelijke deklaag, d = 55 mm.
511130 Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8B, d= 30 mm. ton 590,00V
511140 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 7.870,00V
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5112 Asfalt CE - 3 lagen - verkeersklasse 2A

511210 Lev. en aanbr. van een onderl. van AC 22 base, d= 55 mm. ton 63,00V
511220 Lev. en aanbrengen tussenlaag van AC 16 bind, ton 52,00V

toegepast als tijdelijke deklaag, d = 45 mm.
511230 Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8A, d= 30 mm. ton 35,00V
511240 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 470,00V

512 Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen

512010 Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek. st 11,00V

52 Straatwerk

520 Voorbereidende werkzaamheden

520010 Lev. en aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 11.320,00V
520020 Lev. en aanbr. straatlaag, Urbansand 60-40, dik 50 mm. m2 2.030,00V

521 Straatbakstenen (nieuw)

5210 Straatbakstenen KF

521010 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur rood, KF, br. 1,80 - m2 6.625,00V
13,50 m.

521020 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur rood, KF, br. 2,00 m. m2 1.050,00V
521030 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur rood, KF, br. 3,50 m. m2 75,00V
521040 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur wit, KF, br. 0,70 m. m2 6,00V
521050 Pasmaken van straatbakstenen - KF. m 3.320,00V

5211 Lengte- en dwarsmarkering in bestrating

521110 Lev. en aanbr. dwarsmarkering in bestr., sbs, KF, kleur wit. m 98,00V
521120 Lev. en aanbr. lengtemarkering in bestr., sbs, KF, kleur m 595,00V

wit.
521130 Lev. en aanbr. lengtemarkering in bestr., sbs, KF, kleur m 21,00V

wit.

5212 Straatbakstenen Lingeformaat

521210 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur bruin, Lingefor- m2 1.750,00V
maat, br. 1,50 - 5,75 m.

521220 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur bruin, Lingefor- m2 620,00V
maat, br. 1,50 - 3,00 m.

521230 Lev. en aanbr. straatbakstenen, kleur bruin, Lingefor- m2 135,00V
maat, br. 0,00 - 2,50 m.

521240 Pasmaken van straatbakstenen - Lingeformaat. m 1.675,00V

522 Straatbakstenen (hergebruik)

5220 Straatbakstenen DF

522010 Aanbr. sbs, DF, kleur paars-bruin, in elleboogverb. m2 13,00V
(herg.).

5221 Leverantie straatbakstenen DF

522110 Leveren straatbakstenen, DF, kleur Paars-bruin. st 604,00V

523 Betonstraatstenen (hergebruik)

5230 Betonstraatsteen DF
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523010 Aanbr. bss DF, kleur rood, in keperverband (herg). m2 110,00V

524 Betontegels (nieuw)

5240 Betontegels 300 x 300 x 80 mm

524010 Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. grijs. m2 205,00V
524020 Pasmaken van betontegels, dik 80 mm. m 150,00V

5241 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

524110 Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs. m2 680,00V
524120 Pasmaken van betontegels, dik 60 mm. m 525,00V

5242 Overige betontegels (nieuw)

524210 Lev. en aanbr. dwarsmark. in bestr., verkeerstegel, d = 60 m 53,70V
mm, kleur zwart.

524220 Lev. en aanbr. dwarsmark. in bestr., verkeerstegel, d = 95 m 74,00V
mm, kleur zwart.

5243 Leverantie betontegels

524310 Leveren betontegels, kwartmaantegel. st 8,00V

525 Groenbestrating (nieuw)

5250 Kunststof drukverdelende roosters (type TTE Groen)

525010 Lev. + aanbr. kunststof drukverdelend rooster, br. 1,80 - m2 960,00V
2,60 m.

5251 Kunststof drukverdelende roosters (type TTE Klinker)

525110 Lev. + aanbr. kunststof drukverdelend rooster, br. 0,80 m. m2 51,00V

5252 Bijkomende werkzaamheden

525210 Pasmaken kunststof drukverdelend rooster. m 1.210,00V

53 Herstraten

530 Voorbereidende werkzaamheden

530010 Lev. en aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 145,00V

531 Herstraten elementenverhardingen

5310 Herstraten betontegelverharding

531010 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 60 mm, br. 1,20-5,50 m. m2 120,00V
531020 Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm. st 60,00V
531030 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm. st 150,00V

5311 Herstraten betonstraatsteenverharding

531110 Herstraten betonstraatstenen KF, br. > 3,00 m. m2 25,00V
531120 Leveren betonstraatstenen KF. st 60,00V
531130 Herstraten betonstraatstenen DF, br. 1,80. m2 5,00V
531140 Leveren betonstraatstenen DF. st 15,00V

5312 Herstraten bestrating op particulier terrein.
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531210 Herstraten bestrating op particulier terrein. m2 1.285,00V

54 Kantopsluitingen

540 Kantlagen, inritconstructies en molgoten

5401 Kantlagen

540110 Lev. en aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, KF, kl. Rossa. m 5.410,00V

5402 Inritconstructies

540210 Lev. en aanbr. van een inritconstr., 7 str. bss, DF, kleur m 370,00V
grijs.

5403 Molgoten

540310 Lev. en aanbr. van een molgoot, 5 str. sbs, KF, kl. Rossa. m 51,00V

541 Betonbanden

5410 Opsluitband 100 x 200 mm (nieuw)

541010 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 540,00V
541020 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 20,40V

5411 Opsluitband 200 x 200 mm (nieuw)

541110 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 110,00V
541120 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht. m 69,90V

5412 Rijwielpadband 40/120 x 250 mm (nieuw)

541210 Lev. en aanbr. rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, recht. m 13,00V
541220 Lev. en aanbr. rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, bocht. m 10,20V

5413 Hulpstukken en verloopstukken - rijwielpadband
40/120 x 250 mm (nieuw)

541310 Lev. en aanbr. rijwielpadband 40/120 x 250 mm, verloopb. m 1,00V

5414 Geleideband 50/200 x 250 mm (nieuw)

541410 Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, recht. m 1.040,00V
541420 Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, bocht. m 15,70V

5415 Trottoirband 130/150 x 250 mm (nieuw)

541510 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht. m 1.780,00V
541520 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht. m 152,30V
541530 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht. m 59,70V

5416 Hulpstukken en verloopstukken - 130/150 x 250 mm
(nieuw)

541610 Lev. en aanbr. van een hoekstuk 130/250 x 250 mm. st 56,00V
541620 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verloopb. m 16,00V
541630 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, inritverl. m 44,00V
541640 Lev. en aanbr. trottoirbanden 150 x 170 mm, recht. m 73,00V

5417 Trottoirband 180/200 x 250 mm (nieuw)
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541710 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht. m 26,00V
541720 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht. m 7,90V

5418 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

541810 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb. m 3,00V

5419 RWS-band 110/220 x 250 mm (nieuw)

541910 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, recht. m 650,00V
541920 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, bocht. m 401,20V

542 Betonbanden (vervolg)

5420 Hulpstukken en verloopstukken - RWS-band 110/220 x
250 mm (nieuw)

542010 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, verl., mv. m 39,00V
542020 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, verloopb.. m 10,00V
542030 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, verloopb.. m 25,00V
542040 Lev. en aanbr. van een hoekstuk RWS 110/220 x 250 mm. st 42,00V

5421 Trottoirband 380/400 x 250 mm (nieuw)

542110 Lev. en aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm, recht. m 450,00V

5422 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

542210 Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. st 135,00V
542220 Pasmaken van opsluitbanden 200 x 200 mm. st 125,00V
542230 Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm. st 10,00V
542240 Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 250 mm. st 95,00V
542250 Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. st 375,00V
542260 Pasmaken van trottoirbanden 150 x 170 mm. st 150,00V
542270 Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. st 15,00V
542280 Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm. st 300,00V
542290 Pasmaken van trottoirbanden 380/400 x 250 mm. st 30,00V

55 Halfverhardingen

550 Aanbrengen halfverhardingen

550010 Lev. en aanbr. van een fundering van gebonden steen- m2 680,00V
mengsel, dik 100 mm.

6 Bijkomende werkzaamheden

61 Bebording

610 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

610010 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, B01 en B06. st 83,00V
610020 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, C02, C03, C04L st 16,00V

en C12.
610030 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, D05R, D103 en st 4,00V

D104.
610040 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, E01, E02 en E07. st 7,00V
610050 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, G11, G12 en st 13,00V

G12A.
610060 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, J24. st 2,00V
610070 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, L08. st 1,00V
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610080 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, A01-030ze en st 22,00V
A02-030ze.

610090 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, SB01-1. st 6,00V

611 Onderbebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

611110 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB54. st 14,00V
611120 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB401-50 m. st 1,00V
611130 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB501L. st 1,00V
611140 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB502. st 2,00V
611150 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB503. st 2,00V
611160 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB505. st 1,00V
611170 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB 'max. 2 uur'. st 2,00V

612 Verkeersbordpalen (nieuw)

612010 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm. st 86,00V
612020 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.900 mm. st 16,00V
612030 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm. st 23,00V

613 Verkeerszuilen (nieuw)

613010 Lev. en aanbr. verk.bord, D02ro, met verk.bordpaal, BB22. st 4,00V
613020 Lev. en aanbr. verk.bord, D02ro, met verk.bordpaal, BB22. st 17,00V

614 Pipe-lock systeem

614010 Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'. st 4,00V

62 Openbare verlichting

620 Aanbrengen verlichtingsobject

620010 Lev. en aanbr. van een verlichtingsobject VDL - CCOL 8.3 st 37,00V
PT89-GST168, lph. = 8,30 m.

620020 Lev. en aanbr. van een verlichtingsobject VDL - CCOL 8.3 st 2,00V
PT89-GST168, lph. = 8,30 m.

620030 Lev. en aanbr. van een verlichtingsobject VDL - CCOL 5.0 st 26,00V
PT80-GST133, lph. = 5,00 m.

620040 Lev. en aanbr. van een verlichtingsobject Nedal- st 1,00V
V065UE03.6E.003, lph. = 6,50 m.

621 Vervangen verlichtingsobject

621010 Vervangen verlichtingsarmatuur, Signify BDS501 st 3,00V
LED80-4S/830 PDD MDM DF-S PCC RA.

622 Verplaatsen verlichtingsobject

622010 Verplaatsen verlichtingsobject, lph = 8,00 m. st 2,00V

623 Leveren lichtmasten en uithouders

6230 Leveren lichtmasten

623010 Leveren van een lichtmast, VDL - CCOL 8.3 PT89-GST168. st 37,00V
623020 Leveren van een lichtmast, VDL - CCOL 8.3 PT89-GST168. st 2,00V
623030 Leveren van een lichtmast, VDL - CCOL 5.0 PT80-GST133. st 26,00V
623040 Leveren van een lichtmast, Nedal V065UE03.6E.003. st 1,00V

6231 Leveren uithouders
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623110 Leveren van een afneembare uithouder. st 102,00V

624 Leveren verlichtingsarmaturen

624010 Leveren van verlichtingsarmatuur, BDS501 LED80-4S/830 st 74,00V
PDD MDM DF-S PCC RA.

624020 Leveren van verlichtingsarmatuur, BDS501 LED80-4S/830 st 5,00V
PDD MDM DF-S PCC RA.

624030 Leveren van verlichtingsarmatuur, BDS501 LED25-4S/830 st 26,00V
PDD MDM DF-S PCC RA.

624040 Leveren van verlichtingsarmatuur, BRISA L2WG7 | LC-A3 | st 1,00V
16LED | NW | 2500LM.

625 Grond en kabelwerk

6251 Mantelbuizen

625110 Leveren en aanbrengen van mantelbuizen, Ø 40 mm. m 470,00V

626 Netbeheerder

626010 Aanvraag t.b.v. de realisatie van een OVL-aansluiting. st 67,00V
626020 Aanvraag t.b.v. het verplaatsen van een OVL-aansluiting. st 2,00V
626030 Aanvraag t.b.v. het verwijderen van een OVL-aansluiting. st 39,00V

627 Revisiegegevens

627010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

63 Markeringen & coatings

630 Markeringen

6301 Lijnmarkering van wegenverf op een elementenverh.

630110 Lev. en aanbr. lengtemark. -wegenverf.-, ononderbr., (10). m 95,00V
630120 Lev. en aanbr. lengtemark. -wegenverf-, 1 - 1, (10). m 170,00V

6303 Vlakmarkering op een elementenverharding

630310 Lev. en aanbr. markering van wegenverf, vlakken < 10 m2. m2 2,10V

6304 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

630410 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 125,00V
630420 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). m 460,00V
630430 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,30 - 2,70, (10). m 190,00V
630440 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,50 - 0,50, (10). m 170,00V

6305 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

630510 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drempelmarkering. m2 71,50V
630520 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,30 x 0,30). m2 0,70V
630530 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,50 x 0,50). m2 15,75V
630540 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, blokstreep. m2 4,00V

6306 Vlakmarkering op een asfaltverharding

630610 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, vlakken < 10 m2. m2 15,50V

64 Straatmeubilair
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640 Afzetpalen en wandel- / fietsroutepalen

640010 Aanbrengen houten wandel- / fietsroutepaal, herg.. st 1,00V

641 Hekwerken en poorten

641010 Lev. en aanbrengen spijlenhekwerk, type Barricade 100. m 92,50V
641020 Lev. en aanbr. dubbele draaipoort, doorgang 2,50 m. st 1,00V

642 Zitbanken

642010 Lev. en aanbrengen van een zitbank, type Montseny. st 3,00V

643 Afvalbakken

643010 Lev. en aanbr. van een afvalbak, type Capitole (50 liter). st 3,00V

644 Beschermbeugel ringbeugel

644010 Leveren en aanbrengen van een beschermbeugel. st 19,00V

65 Bouwkundige opname

650010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
650020 Opstellen monitoringsplan zettingen/trillingen. EUR N
650030 Leveren en aanbrengen meetpunten t.b.v. trillingen. EUR N
650040 Verrichten van trillingsmetingen. EUR N
650050 Leveren en aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen. EUR N
650060 Verrichten van zettingsmetingen. EUR N

66 Algemene werkzaamheden

660 Faseringen, tijdschema en werkplannen

660030 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
660040 Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N
660050 Opstellen van een V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
660060 Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N
660080 Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen. EUR N
660090 Opstellen van een straatwerkplan. EUR N

661 Algemene werkzaamheden

661010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
661020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
661030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
661040 Controleren van de ligging en b.o.b. riolering. EUR N

662 Coördinatie

662010 Communiceren met derden. EUR N
662020 Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR N

663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

663010 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
663020 Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
663030 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
663040 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

664 Opleverdossier
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664020 Opleverdossier. EUR N

665 Projectplan kosten

6650 EMVI-Kosten

665010 Uitvoeren "Werken rond bomen" Subgunningscr. 1. EUR N
665020 Uitvoeren "Omgevingsmanagement & communicatie" EUR N

Subgunningscriterium 2.
665030 Uitvoeren "Bereikbaarheid, fasering en verkeers- EUR N

maatregelen" Subgunningscriterium 3.

666 Revisiegegevens

666010 Inmeten en verw. revisiegegevens (nieuwe situatie). EUR N

67 Straatpotten

670 Op hoogte brengen opbouwgarnituur

670010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpot. st 140,00V
670020 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpot incl. st 15,00V

spindelgarnituur.

68 Groenvoorzieningen

680 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen

680010 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen. EUR N

681 Wortelschermen

681010 Lev. en aanbr. van een wortelgeleidingsscherm - TRG60. m 186,00V

682 Nazorg groenvoorzieningen

6820 Onkruid vrij houden

682010 Onkruid vrij houden van plantvakken, bermen en gazons. EUR N

7 Directiebehoeften

71 Keet & kantoorinrichting

710010 Gebruik van directieverblijf. EUR N

72 Projectbord

720010 Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00V
720020 Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00V

8 In te zetten werknemers & materieel

81 In te zetten werknemers

810010 Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. uur 200,00V
810020 Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 200,00V
810030 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 200,00V
810040 Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 200,00V
810050 Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 100,00V
810060 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 200,00V

aanstelling.



RAW0227-158176

Bladnr. 26
Afdrukdatum:

29-10-2026

Bestek B2026-01
Reconstructie Rijksweg Noord te Sittard
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

810070 Inzetten van werknemer, European Tree Technician uur 80,00V
(ETW).

82 In te zetten materieel

820010 Inzetten van een minigraver, 0,20 m3. uur 200,00V
820020 Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 200,00V
820030 Inzetten van een rupsgraafmachine, 2,0 m3. uur 200,00V
820040 Inzetten van een vrachtauto, 8 x 4, 16 ton. uur 200,00V
820070 Inzetten van een vrachtauto, 10 x 8, 20 ton. uur 100,00V
820080 Inzetten van een compressor, excl. bediening. uur 8,00V
820090 Inzetten van een tekstkar. dag 20,00V

83 Archeologie

830010 Stagnatiekosten i.v.m. archeologische begeleiding. uur 80,00V
830020 Inzetten senior archeoloog. uur 80,00V
830030 Inzetten KNA archeoloog. uur 80,00V
830040 Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 40,00V
830050 Communicatie archeologische begeleiding. EUR N
830060 Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch EUR N

onderz.
830070 Opst. rapportages, evaluaties en voorbereidingstijd EUR N

archeologie.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 125.000,00V
950020 Stelpost afwijkende ligging K en L. EUR 7.500,00V
950030 Stelpost Niet Gesprongen Explosieven. EUR 7.500,00V
950040 Stelpost leveren van elementenverharding. EUR 5.000,00V
950050 Stelpost aanpassen particuliere inritten. EUR 35.000,00V
950060 Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen/bereikbaar- EUR 150.000,00V

heidsmaatregelen.
950070 Stelpost omgevingsafspraken. EUR 25.000,00V
950080 Stelpost aanvullende werkzaamheden archeologie. EUR 5.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


