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1 Algemene inlichtingen 

1.1 Project 

Namens de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland wordt uitgevraagd:  

“Diverse civiele werkzaamheden aan kunstwerken in de gemeente Stede Broec, Enkhuizen 

en Drechterland”. 

1.2 Opdrachtgever 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec, Enkhuizen en 

Drechterland 

De Middend 2 

1611 KW Bovenkarspel 

1.3 Directie 

Onder ‘directie’ wordt in deze Werkomschrijving verstaan: 

"nader door de gemeente aan te wijzen persoon of aan te wijzen personen". 

Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt. 

1.4 Aannemer 

Onder ‘aannemer’ wordt in deze Technische Werkomschrijving verstaan: 

"diegene aan wie de in deze Technische Werkomschrijving beschreven werken zijn 

opgedragen". 

1.5 Calamiteiten en reactietermijnen 

Bij calamiteiten aan civiele kunstwerken waarbij sprake is van een direct risico voor de 

veiligheid, neemt de gemeente, voor zover noodzakelijk, zelf de eerste 

veiligheidsmaatregelen en stelt zij de situatie veilig. 

 

De aannemer dient op werkdagen tussen 7.00-17.00 uur calamiteitsmelding binnen 30 

minuten na ontvangst telefonisch te bevestigen en de melding in behandeling te nemen. De 

aannemer beoordeelt op basis van de door de gemeente verstrekte informatie de aard en 

omvang van de calamiteit en stemt de verdere aanpak af met de opdrachtgever. 

 

De aannemer dient uiterlijk op de eerstvolgende werkdag vóór 09:00 uur op locatie 

aanwezig te zijn, tenzij met de opdrachtgever een ander tijdstip is overeengekomen. 

 

De aannemer dient bij aankomst op locatie: 

1. de door de gemeente getroffen veiligheidsmaatregelen te controleren; 

2. aanvullende maatregelen te treffen indien dit voor een veilige uitvoering van de 

werkzaamheden noodzakelijk is; 

3. de schade en/of het gebrek te inspecteren; 

4. de opdrachtgever te informeren over de noodzakelijke herstelmaatregelen; 

5. en, indien opgedragen, zo spoedig mogelijk met de herstelwerkzaamheden aan te 

vangen. 
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Indien de situatie naar het oordeel van de gemeente zodanig is dat aanwezigheid van de 

aannemer buiten reguliere werktijden noodzakelijk is, kan de opdrachtgever de aannemer 

verzoeken alsnog buiten reguliere werktijden naar de locatie te komen. In dat geval geldt 

een door de opdrachtgever aangegeven passende termijn, afhankelijk van de aard en 

urgentie van de situatie. 

 

Overige meldingen 

Voor niet-calamiteiten gelden de volgende maximale termijnen: 

 

Categorie Maximale 
reactietijd 

Opname 
werkzaamheden 
na aanvraag 

Aanleveren 
offerte 

Start 
werkzaamheden 

Opleveren 
werkzaamheden 

 

Calamiteit 2 uur Eerstvolgende 
werkdag vóór 
09:00 uur, tenzij 
anders 
overeengekomen 

Op dezelfde 
werkdag na 
locatiebezoek. 

Zo spoedig 
mogelijk 

Veiligstellen 
binnen 5 
kalenderdagen 

Losse 
opdracht 

2 
werkdagen 

Binnen 5 
werkdagen 

Binnen 5 
werkdagen na 
locatiebezoek. 

Uiterlijk 4 weken 
na opdracht 

Uiterlijk 2 
maanden na 
opdracht 

Regulier 
onderhoud 

5 
werkdagen 

Binnen 10 
werkdagen 

Binnen 10 
werkdagen na 
opname 

Volgens 
overeengekomen 
planning 

Uiterlijk 3 
maanden na 
opdracht 

 

 

Onder reactietijd wordt verstaan de tijd tussen het moment van ontvangst van de melding en het 

moment waarop de aannemer de melding aantoonbaar heeft bevestigd en in behandeling heeft 

genomen. 

 

Onder opname werkzaamheden wordt verstaan dat een vakkundige vertegenwoordiger van de 

aannemer op het gemelde projectlocatie aanwezig is om het werk zodanig beoordelen dat er een 

gedegen offerte kan worden uitgebracht. 

 

De reactietermijnen zijn maximale termijnen. De aannemer dient zijn organisatie, personele 

bezetting en bereikbaarheid zodanig in te richten dat aan deze termijnen kan worden voldaan. 

 

Alle werkzaamheden die zijn inbegrepen in een deelopdracht dienen aaneengesloten uitgevoerd te 

worden, tenzij anders is overeengekomen met de directie. 

 

Overschrijding van de overeengekomen termijnen dient de aannemer vóór het verstrijken van de 

betreffende termijn aan de opdrachtgever te melden, onder vermelding van de oorzaak en de 

verwachte termijn waarbinnen alsnog aan de verplichting wordt voldaan. 

 

De aannemer registreert iedere melding en legt ten minste het tijdstip van ontvangst, bevestiging, 

aanwezigheid op locatie en aanvang van de werkzaamheden vast. Deze gegevens worden op 

verzoek van de opdrachtgever verstrekt. 
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1.6 Werkomvang  

1. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak onderhoud aan houten bruggen en 

steigers, met daarbij ook stalen en kunststof of composiet onderdelen.  Betonreparatie, 

metselwerk, damwand en reinigingswerk. 

2. Het werk geheel uitvoeren overeenkomstig deze Technische Werkomschrijving en 

volgens aanwijzing van de directie, met inbegrip van arbeidslonen, hulpwerktuigen, 

transporten, verzekeringen, belastingen en levering van alle daartoe nodige materialen, 

voor zover deze bij de omschrijving niet uitdrukkelijk zijn buitengesloten. 

3. In bijlage 7 zijn de onderhoudsmaatregelen voor 2027 aangegeven, dit geeft een beeld 

van de te verwachten werkzaamheden. De werkelijke werkzaamheden worden door de 

directie per deelopdracht aan de aannemer verstrekt. 

1.7 Plaatsbepaling 

De in deze Technische Werkomschrijving omschreven uit te voeren werken zijn gelegen in 

de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Een overzicht van de kunstwerken 

in beheer en eigendom van de gemeenten is opgenomen in figuur 1 en digitaal in een kml-

bestand (bijlage 04). 

 
Figuur 1: overzicht bruggen per gemeente 



Klein en groot onderhoud kunstwerken  

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 

Projectnummer: 27-ENK-CKW-924103 

Datum: 02-11-2026 

 

6 / 28 

1.8 Werkterrein en bereikbaarheid bouwlocatie 

1. Indien noodzakelijk is, in de meeste gevallen, in de directe omgeving van het 

betreffende civiele kunstwerk een (beperkt) werkterrein mogelijk. 

2. De bereikbaarheid van de bouwlocatie(s) dient in goed overleg met de directie plaats te 

vinden.  

3. Verscheidene civiele kunstwerken zijn alleen te bereiken via een fiets- en/of voetpad. 

Hier dient rekening mee gehouden te worden door de aannemer. 

4. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een tijdelijke opslag en een locatie waar de 

keten opgesteld kunnen worden. De aannemer moet erop rekenen dat hiervoor op de 

werkterreinen weinig ruimte beschikbaar is. 

5. Het inrichten van een werkterrein dien gemeld te worden op de website van de 

betreffende gemeente. Te vinden onder het kopje: direct regelen / wonen, verkeer en 

veiligheid / bouwen / Melden plaatsen van objecten op de openbare weg. 

6. Na afloop van de werkzaamheden dient alles in oorspronkelijke staat teruggebracht te 

worden.  

1.9 Facilitaire voorzieningen 

De aannemer dient zelf de facilitaire voorzieningen (inclusief gas, water en elektra) te 

organiseren. De kosten die dit met zich mee brengt dienen in de aanneemsom inbegrepen 

te zijn. 

1.10 Vergunningen 

De aannemer dient voor zijn kosten zorg te dragen voor alle voor de uitvoering van de 

werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en leges. Kopieën 

van afschriften van door de aannemer verkregen vergunningen dienen in bij de directie te 

worden ingeleverd. 

 

2 Voorschriften van administratieve aard 

2.1 Van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften 

Op dit werk zijn, voor zover daarvan in deze Technische Werkomschrijving niet is 

afgeweken, de volgende voorwaarden, normen, normontwerpen, kwaliteitseisen, 

keuringseisen, beoordelingsrichtlijnen, andere richtlijnen, voorlichtingsbladen en rapporten 

zoals zij drie (3) maanden voor de dag van aanbesteding luiden, van toepassing: 

1. De voorschriften en verordeningen van de gemeente Stede Broec, Enkhuizen en 

Drechterland. Te vinden op de website van de betreffende gemeente. 

2. De keuringseisen, uitgegeven door de ‘Stichting voor onderzoek, beoordeling en keuring 

van materialen door KOMO’.  

3. Alle op het werk betrekking hebbende normbladen en voorschriften die op deze 

Technische Werkomschrijving van toepassing kunnen zijn, zoals deze drie (3) maanden 

vóór de datum van aanbesteding luiden, beschouwen als ware zij letterlijk in deze 

Technische Werkomschrijving opgenomen. 

4. De voorschriften en adviezen van fabrikanten en leveranciers van de toegepaste 

materialen. 
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5. Indien in de van toepassing zijnde voorschriften keuzemogelijkheden worden 

opengelaten, waarin ook de Technische Werkomschrijving niet voorziet, is de aannemer 

verplicht met de directie te overleggen over de toepassing van deze voorschriften. 

6. Mochten de genoemde voorschriften onderling dan wel met de Technische 

Werkomschrijving verschillen, dan is de volgorde van geldende kracht in afdalende zin: 

 A. Technische Werkomschrijving; 

 B. U.A.V. 2012 (versie 2025). 

7. Arbeidsomstandigheden; het aanstellen van de in artikel 11 en 12 van het 

bouwprocesbesluit bedoelde coördinator voor de uitvoeringsfase geschiedt door de 

aannemer van deze Technische Werkomschrijving. 

2.2 Werkplan 

1. De aannemer dient binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden binnen de 

raamovereenkomst, een werkplan bij de directie in te dienen. In dit werkplan dient 

minimaal het volgende te zijn omschreven: 

A. Een tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 versie (2025), 

waarin onder andere is opgenomen: 

a. De aanvang en de fasering van het werk; 

b. Op welke dagen en werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 

roostervrije dagen e.d. 

c. Hoe de aannemer omgaat met vrijkomende materialen zoals hout, slijtlagen e.d. 

B. Per kunstwerk een nadere beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, 

waarin onder andere is opgenomen: 

a. Hoe de vrijkomende materialen worden opgevangen en verzameld, ter 

voorkoming van vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater; 

b. De verkeersmaatregelen. 

2. Bij de opstelling van het tijdschema houdt de aannemer onverminderd de andere 

bepalingen, rekening met die bepalingen welke ten aanzien van de tijdsduur (zie par. 

1.9) en werkwijze in deze Technische Werkomschrijving zijn vermeld. 

3. De wijze waarop de veiligheid van gebruikers, omwonenden en personeel wordt 

geborgd, inclusief een kopie van veiligheidscertificaten (VCA**). 

2.3 Toetsing van werkzaamheden 

1. Bij het opstellen van het werkplan dient de aannemer rekening te houden met de 

volgende stoppunt(en): 

A. Acceptatie werkplan 

2. De reactietermijn waarbinnen de directie mededeelt of de resultaten geaccepteerd 

worden, bedraagt vijf werkdagen. 

2.4 Beheersysteem Geovisia 

1. De aannemer ontvangt de werkzaamheden aan de betreffende civiele kunstwerken via 

het beheerssysteem Geovisia. De betreffende kunstwerken worden in Geovisia 

aangemeld, waarna de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

toegewezen onderhoudswerkzaamheden. 

2. Na afronding van de werkzaamheden dient de aannemer het betreffende kunstwerk in 

Geovisia gereed te melden en de uitgevoerde werkzaamheden volledig en correct in het 
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systeem te registreren. De registratie dient overeen te komen met de daadwerkelijk 

uitgevoerde werkzaamheden en eventuele bijzonderheden of afwijkingen te vermelden. 

3. De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte verwerking van de 

werkzaamheden in Geovisia, zodat de voortgang en status van de 

onderhoudswerkzaamheden aan de civiele kunstwerken inzichtelijk en actueel blijven. 

2.5 Verrekening van reis- en verblijfskosten 

1. Alle kosten voor woon-werkverkeer, reisuren, reistijd, transport van personeel tussen 

bedrijfslocatie en werklocatie, alsmede verblijfskosten worden geacht te zijn opgenomen 

in de aanbieding en de overeengekomen tarieven en prijzen. 

2. Reisuren, reistijd, voorrijkosten, kilometers, brandstoftoeslagen en vergelijkbare kosten 

worden niet afzonderlijk vergoed. 

3. Voor werkzaamheden op regiebasis mogen uitsluitend daadwerkelijk gewerkte uren op 

de werklocatie worden verrekend. 

4. Onderbrekingen voor het ophalen van materieel, gereedschappen of materialen die 

redelijkerwijs vooraf georganiseerd hadden kunnen worden, zijn niet verrekenbaar met 

opdrachtgever. 

 

3 Voorschriften voor de wijze van uitvoering 

3.1 Algemene bepalingen  

 

3.1.1 Algemeen 
1. De aannemer stelt een werkplan op, zoals in paragraaf 2.2 is vermeld.  

2. Er dient door de aannemer een klic-melding te worden gedaan ter plaatse van 

werkzaamheden in de grond. De verkregen informatie dient aan de directie te wordt 

verstrekt.  

3. De plaats van het werkterrein dient te worden vastgesteld in overleg met de directie. 

4. De aannemer is verplicht te zorgen voor een afscherming van het werkterrein en voor 

alle op of bij het werk opgeslagen bouwstoffen en materieel. Hiertoe dient onder 

andere de bouwplaats deugdelijk afgesloten te worden. 

5. Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de terreingedeelten die nodig waren 

om de uit te voeren werken te kunnen maken, weer in de oorspronkelijke staat worden 

teruggebracht. 

6. De aannemer moet alle door de directie nodig geachte maatregelen nemen om 

beschadigingen van te handhaven beplanting en bomen tijdens en door de uitvoering 

te voorkomen. 

7. De geluidsoverlast ten gevolge van de bouwwerkzaamheden mag nooit meer 

bedragen dan 75 dB(a) gemeten op een afstand van zeven (7) meter vanaf de 

geluidsbron. 

8. Het aanstellen van de in artikel 11 en 12 van het bouwprocesbesluit bedoelde 

coördinator voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van deze Technische 

Werkomschrijving. 

9. De aannemer dient zorg te dragen voor alle benodigde veiligheidsmaatregelen, 

voortvloeiend uit de werkzaamheden (toepassen noodleuningen e.d.). 
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10. De aannemer draagt zorg voor alle voorzieningen welke benodigd zijn om verspreiding 

van vrijkomende stoffen te voorkomen, een en ander dient uitgevoerd te worden 

volgens “Besluit lozen buiten inrichten” 

11. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 

17.00 uur. 

 

3.1.2 Verkeersvoorzieningen 
1. De aannemer dient alle verkeersmaatregelen te verzorgen die voor uitvoering van de 

werkzaamheden nodig zijn, volgens de CROW publicatie Maatregelen op niet-

autosnelwegen werk in uitvoering 96b. De instandhouding van de verkeersmaatregelen 

dient in de prijs te zijn inbegrepen. 

2. Indien een omleidingsroute wordt ingesteld dient de aannemer een verkeersplan op te 

stellen en de omleiding met bebording aan te geven. Het verkeersplan dient 3 weken 

voor aanvang van de werkzaamheden op deze locatie, ter controle worden ingediend bij 

de directie. Gedurende de stremming van de brug dient de aannemer de omleiding toe 

te passen. De instandhouding van de omleidingsroute dient in de prijs te zijn 

inbegrepen. 

3. De aannemer dient alle stremmingen van bruggen/onderdoorgangen minimaal 2 weken 

voor aanvang van de werkzaamheden op locatie kenbaar te maken middels een 

vooraankondigingsbord met daarop vermeld de periode van de stremming en de tekst 

"stremming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden bruggen" 

4. Bruggen welke in elkaars omleiding liggen, mogen niet gelijktijdig gestremd worden. 

3.1.3 Directiebehoeften 
De aannemer hoeft geen directiebehoeften ter beschikking te stellen. 

3.1.4 Onderaanneming 
1. In geval van onderaanneming dient de aannemer zich vooraf ervan te vergewissen, dat 

de onderaannemer(s): 

A. Is/zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken; 

B. In het bezit zijn van een VCA*-certificaat. 

2. In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) 

wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, 

waaruit blijkt: 

A. Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object 

werkzaam zijn; 

B. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten 

aanzien van inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies. 

3.1.5 Werkzaamheden derden 
1. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen door de directie en/of derden op het 

werkterrein of in de nabijheid daarvan andere werken worden uitgevoerd. 

2. De aannemer moet de uitvoering van deze werken gedogen. De aannemer moet met de 

uitvoerders van deze werken het nodige overleg plegen. De gelijktijdige uitvoering van 

deze werken door derden zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige 

schadeloosstelling. Ook hierdoor ontstane vertraging in het werk blijft buiten iedere 

verrekening. 
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3.2 Bouwstoffen 

3.2.1 Vereisten 
De bouwstoffen dienen te voldoen aan de in deze Technische Werkomschrijving genoemde 

normen, kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen of ontwerpnormen en aan de in deze 

Technische Werkomschrijving genoemde specificaties, zoals klasse, afmetingen e.d. 
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3.2.2 Keuring van bouwstoffen 
1. Keuring van gecertificeerde bouwstoffen. 

2. Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen moeten de voorschriften 

welke daaromtrent in deze Technische Werkomschrijving zijn opgenomen worden 

gevolgd, en ook, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 

kwaliteitsverklaringen en de voorschriften van de leverancier/producent. 

3. Keuring van bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 

4. Bouwstoffen die drie (3) maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 

A. KOMO-(-attest-met-) productcertificaat; 

B. KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; 

C. KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 

D. GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen. 

5. Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 

kwaliteitsverklaringen. 

6. Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 1 kan worden verkregen bij de 

Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk. 

7. Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als 

bedoeld in lid 1 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen 

niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of 

vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met 

dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer 

komen. 

8. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat 

keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC STER -

laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 

de directie te overleggen. 

 

3.2.3 Vrijkomende bouwstoffen 
1. De aannemer dient alle voorzorgsmaatregelen c.q. voorzieningen te treffen ter 

voorkoming van vervuiling van de omgeving, de bodem en het oppervlaktewater met van 

het werk vrijkomende materialen en aan te brengen materialen. 

2. De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor 

zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een 

door het bevoegd gezag erkende inrichting.  

3. Van alle vrijkomende stoffen welke voor de Opdrachtgever van geen waarde worden 

geacht, dient de aannemer een bewijs van acceptatie binnen vijf (5) dagen na het 

vrijkomen van de stoffen te verstrekken aan de directie. 

4. Stort- en acceptatie kosten van vrijkomende materialen welke voor de Opdrachtgever 

van geen waarde worden geacht zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
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3.2.4 Oplevering 
1. In een proces-verbaal (oplevering per deelopdracht) zal worden opgenomen; een 

overzicht van de tijdens de opleveringsinspectie, eventueel geconstateerde gebreken en 

nog uit te voeren werkzaamheden door de aannemer. Deze geconstateerde gebreken 

dient de aannemer in de onderhoudstermijn te herstellen. 

2. Blijkt naar het oordeel van de directie, dat aan alle gestelde eisen is voldaan, dan zal na 

de in de inschrijvingsleidraad genoemde onderhoudstermijn de eindoplevering 

plaatsvinden, waarna eveneens door de directie een proces-verbaal zal worden 

opgemaakt. 

3. Bij kleine werkzaamheden dient de aannemer minimaal 5 werkdagen van tevoren te 

melden wanneer de werkzaamheden gaan plaats vinden. Bij de start van de 

werkzaamheden wordt een foto van de bestaande situatie gemaakt en direct 

overhandigd, na afloop van de werkzaamheden wordt ook een foto gemaakt en direct 

overhandigd zodat de directie kan zien dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

 

4 Omschrijving van de leveranties en uit te voeren 

werkzaamheden 

4.1 Algemeen 

1. De hierna gegeven beschrijving van het werk en de uitvoering bevat in hoofdzaak de 

uit te voeren werken met, zo nodig, de hoeveelheden te leveren en te verwerken 

materialen. 

2. Het werk moet worden uitgevoerd volgens de Technische Werkomschrijving. 

De leverantie van alle aan te brengen materialen en benodigde bevestigingsmiddelen 

wordt geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.  

3. De genoemde hoeveelheden in deze Technische Werkomschrijving dienen beschouwd 

te worden als Fictieve hoeveelheid. 

4. De aannemer wordt geacht zich voor de inschrijving bekend te zijn met de situatie, 

ligging van de bruggen en eventuele zaken die mogelijk een belemmering voor de 

uitvoering zouden kunnen vormen.  

5. Werkzaamheden welke niet met name zijn genoemd in de staat doch welke voor een 

goede uitvoering noodzakelijk zijn, worden geacht in de aannemingssom te zijn 

begrepen.  

6. Bij de uitvoering van het bijkomend werk kan de aannemer geen aanspraak maken op 

een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken. 

7. Daar waar gesproken wordt over het vervangen van constructie(delen) wordt bedoeld 

dat de huidige onderdelen verwijderd worden en nieuwe onderdelen geleverd en 

aangebracht worden. 

8. Het demonteren en monteren van overige onderdelen van de constructie ten behoeve 

van het vervangen van onderdelen van de constructie wordt geacht in de aanneemsom 

te zijn inbegrepen. 

9. De huidige bevestiging principes met bijbehorende maatvoering dient de aannemer te 

handhaven. Eventueel bijlevering van bevestigingsmiddelen wordt geacht in de 

aanneemsom te zijn inbegrepen. 

10. Alle afmetingen van de materialen dienen in het werk gecontroleerd te worden door de 

aannemer.    
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4.2 Bijkomend werk 

1. Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk welk volgens de bepalingen van de 

Technische Werkomschrijving niet al tot de verplichtingen van de aannemer hoort, 

doch op schriftelijke lastgeving van de directie moet worden uitgevoerd onder dezelfde 

voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in de Technische 

Werkomschrijving is gesteld. 

2. Het uitvoeren van bijkomend werk zal worden verrekend tegen een van tevoren 

vastgestelde prijs. 

4.3 Materiaalgebonden bepalingen/werkzaamheden 

4.3.1  Hout 

4.3.1.1 Leverantie bepalingen hout 

1. Sterkteklasse minimaal D50 volgens NEN-EN 338:2016, tenzij anders aangegeven. 

2. Duurzaamheidsklasse 1 (zeer duurzaam) volgens NEN-EN 350:2016. 

3. Leveren met FSC-keurmerk of gelijkwaardige certificaten. 

4. De aannemer dient de bijbehorende facturen met keurmerk aan de Opdrachtgever 

te overleggen. De prijs mag afgeschermd worden. 

4.3.1.2 Uitvoeringstechnische bepalingen hout 

1. Kopshout is gevoelig voor houtrot. Daarom dienen alle onderdelen, voorzien te zijn 

van “opofferingshout” door het toepassen van een overlengte van minimaal 100 

mm. 

2. Ten behoeve van het aanbrengen van bouten in houtconstructies gaten voorboren. 

Als het gat vanaf één zijde wordt geboord, dient de diameter van de boor 2 mm 

groter te worden gekozen dan de diameter van de bout. 

3. Ten behoeve van aanbrengen van houtdraadbouten en/of schroeven gaten 

voorboren. 

4. Huidige maatvoering van te vervangen onderdelen dienen minimaal gehandhaafd te 

blijven. Bij hergebruik zijn grotere afmetingen toegestaan in overleg met de directie. 

 

 



Klein en groot onderhoud kunstwerken  

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 

Projectnummer: 27-ENK-CKW-924103 

Datum: 02-11-2026 

 

14 / 28 

4.3.2 Stalen bevestigingsmiddelen 

4.3.2.1 Leverantiebepalingen staal een stalen bevestigingsmiddelen 

1. Alle bevestigingsmiddelen dienen geleverd te worden in thermisch verzinkte 

uitvoering met een minimale laagdikte van 50 micron volgens NEN-EN-ISO 

1461:2022 en NEN 2693 tenzij anders aangegeven. 

2. Moeren en boutkoppen op stalen volgplaten of -ringen aanbrengen. 

3. Overmaats getapte moeren toepassen i.v.m. thermische verzinkte materialen. 

4. Verzinkte bevestigingsmiddelen leveren volgens de hierna te noemen specificaties: 

A. Zeskantbouten, staal 8.8 volgens NPR 1800 (2000) bevestigingsartikelen; 

B. Zeskantmoeren, staal 8.8 volgens NPR 1800 (2000) bevestigingsartikelen; 

C. Sluitringen volgens DIN 125 A en NEN 5503. 

5. De exacte boutlengte dient door de aannemer te worden bepaald. 

6. Alle bouten en ankers zijn inclusief (stel-) moer(en) en sluitringen, houtdraadbouten 

inclusief sluitring. 

4.3.2.2 Uitvoeringstechnische bepalingen stalen bevestigingsmiddelen 

1. Bramen dienen te worden verwijderd 

4.4 Maatregel gebonden bepalingen 

In deze paragraaf worden alle veel voorkomende maatregelen beschreven. Het doel hiervan 

is dat herhaling wordt voorkomen in de navolgende paragraaf waar de maatregelen per 

object is omschreven. Daarnaast is het doel om uniformiteit binnen de maatregelen te 

creëren. Om uniformiteit te creëren zijn er randvoorwaardes opgesteld waaraan de 

maatregel moet voldoen. Deze zijn in de navolgende paragrafen beschreven.   
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4.4.1  Conserveren leuning – hout 
Bij vooropname Chroom 6 onderzoek uitvoeren m.b.v. een detectie Testkit.. 

Indien Chroom 6 wordt geconstateerd dan vervallen de conserveringen  

voor dit object. De directie bepaalt de vervolgstappen. 

 

1. Betreft het overlagen van conservering op hout 

2. Controleer het vochtgehalte van het hout vóór aanvang van de werkzaamheden (<18% 

vochtgehalte aanbevolen) 

3. Oppervlakken reinigen met een geschikt reinigingsmiddel om vuil, vet en 

verontreinigingen te verwijderen. 

4. Oppervlakken licht schuren om hechting te bevorderen. 

5. Beschadigde of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Loszittende delen afschrapen en 

schuren tot een egale ondergrond. 

6. Overgangen tussen kale delen en intacte verflagen vlakschuren om aanzetten te 

voorkomen. 

7. Aanbrengen van een grondlaag op kale delen: 

A. Grondverf geschikt voor hout en buitengebruik 

B. Droge laagdikte: ca. 60–80 µm 

C. Uitgangspunt: gemiddeld 20% van het totale oppervlak 

8. Aanbrengen van een afwerklaag: 

A. 2-componenten of hoogwaardige 1-componenten lak/verf geschikt voor hout (bijv. 

polyurethaan of alkyd) 

B. Droge totale laagdikte: ca. 100–120 µm (afhankelijk van product) 

C. Kleur conform bestaand of op aanwijzing van directie. 

9. Materialen verwerken volgens voorschriften van de leverancier 

10. Controle op vochtgehalte van het hout 

4.4.2  Conserveren leuning – staal 
1. Betreft het overlagen van conservering op staal. 

2. Oppervlakken reinigen met een geschikt reinigingsmiddel om vuil, vet en 

verontreinigingen te verwijderen. 

3. Oppervlakken HD-reinigen. 

4. Ondeugdelijke verlagen verwijderen, roest verwijderen tot reinheidsgraad St2. 

5. Overgangen tussen kale delen en intacte verlagen vlakschuren. 

6. Aanbrengen bijwerklaag op kale delen:  

A. 2 componenten epoxyprime 

B. Droge laagdikte: 100 µm 

C. Uitgangspunt: gemiddeld 20% van het totale oppervlak. 

7. Aanbrengen afwerklaag: 

A. 2 componenten polyurethaan 

B. Droge totale laagdikte: 125 µm 

C. Kleur conform bestaand of op aanwijzing van directie. 

8. Materialen verwerken volgens voorschriften leverancier. 
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4.4.3 Conserveren hoofddraagconstructie – staal 
1. Betreft het overlagen van conservering op staal. 

2. Oppervlakken reinigen met een geschikt reinigingsmiddel om vuil, vet en 

verontreinigingen te verwijderen. 

3. Oppervlakken HD-reinigen. 

4. Ondeugdelijke verlagen verwijderen, roest verwijderen tot reinheidsgraad St2. 

5. Overgangen tussen kale delen en intacte verlagen vlakschuren. 

6. Aanbrengen bijwerklaag op kale delen:  

A. 2 componenten epoxyprime 

B. Droge laagdikte: 100 µm 

C. Uitgangspunt: gemiddeld 20% van het totale oppervlak. 

7. Aanbrengen afwerklaag: 

A. 2 componenten polyurethaan 

B. Droge totale laagdikte: 125 µm 

C. Kleur conform bestaand of op aanwijzing van directie. 

8. Materialen verwerken volgens voorschriften leverancier. 
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4.4.4  Vervangen slijtlaag 
Verwijderen slijtlaag. (epoxy)  

Ondergrond dient volledig vrij te worden gemaakt van oude slijtlaag, zonder schade aan te richten 

aan de onderliggende constructie, middels schuren of stof arm stralen. 

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 

Eventuele stortkosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen 

 

1. Betreft het aanbrengen van een bitumineuze slijtlaag op een bestaand houten dek welke nog 

niet is voorzien van een slijtlaag of waarvan de slijtlaag in slechte staat is. 

2. Oppervlak dient voorbehandeld te worden volgens voorschriften product. 

3. Aanbrengen 1e laag bitumen-latexemulsie 

A. Verbruik: 1,5 kg/m2 

4. Instrooien 1e laag slijtlaag met steenslag 

A. Steenslag gradatie 3-5 mm 

B. In natte emulsie met ca. 8 kg/m2 

5. Aanbrengen 2e laag bitumen-latexemulsie 

A. Verbruik: 1,5 kg/m2 

6. Instrooien 2e laag slijtlaag met steenslag 

A. Steenslag gradatie 1-3 mm 

B. In natte emulsie met ca. 12 kg/m2 

7. Tijdens de gehele werkzaamheden dient te worden voorkomen dat steenslag of andere 

materialen in het water terecht komen d.m.v. een zeil welke onder de brug wordt 

gespannen. Vrijkomende materialen moeten worden afgevoerd door de aannemer 

8. Resten slijtlaag tussen dekdelen op de langsligger verwijderen. 

9. Oppervlak goed aanwalsen met handwals. 

10. Kleur: donkergrijs/zwart. 

11. Slijtlaag aanbrengen volgens de voorschriften van productleveranciers. 

12. Tijdens de werkzaamheden worden waarschuwingsborden met de tekst “Pas op, 

slipgevaar” geplaatst. De waarschuwingsborden blijven gedurende de uitvoering en 

gedurende twee weken na oplevering van de slijtlaag gehandhaafd. 

13. De vrijkomende en losliggende steenslag dient gedurende deze periode op het brugdek 

aanwezig te blijven. Na afloop van de periode van twee weken verwijdert de opdrachtnemer 

de losliggende steenslag en worden de waarschuwingsborden verwijderd. 
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4.4.5 Vervangen dekdelen – hout 
1. Het vervangen alle houten dekdelen op het object. Betreft: slopen, afvoeren en 

storten bestaande dekdelen en aanbrengen nieuwe dekdelen. 

2. De dekdelen dienen duurzaam uitgevoerd te worden volgens de CUR-aanbeveling 

213:2022 “Handboek Hout in de grond-, weg- en waterbouw”. In onderstaande 

bepalingen zijn afbeeldingen vanuit deze CUR-aanbeveling toegevoegd ter illustratie. 

A. De bevestigingsmiddelen dienen uitgevoerd te zijn middel RVS TORX 

spaanplaatschroeven met de afmeting 8x(2,5 dikte vast te zetten materiaal) mm.  

Voorafgaande aan het aanbrengen dienen er verzinkgaten te worden aangebracht 

waarbij de kop van de schroef niet boven het hout mag uitsteken en niet dieper dan 2 

mm in het hout mag zitten. 

Figuur 2: bevestiging dekdelen 

 

B. De bovenzijde dient te worden voorzien van twee anti-slipstrips van twee 

componenten epoxy met zwaluwstaat infrezing. De onderstaande afbeelding geeft de 

anti-slipstips weer, de profilering dient uitgevoerd te worden volgens onderstaande 

afbeelding. 

  

Figuur 3: Dekplank met groef en dubbele anti-slipstrips 

C. De bovenzijde van de dekdelen dient voorzien te zijn van twee anti-slipstrips van 

twee componenten epoxy met zwaluwstaat infrezing. De bovenstaande afbeelding 

geeft de anti-slipstips weer, de profilering dien uitgevoerd te worden volgens 4.4.4 

punt B.  
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D. Tussen de dekdelen en houten liggers EPDM band aanbrengen. EPDM dikte 1,2 mm, 
breedte band is ligger inclusief 20 – 40 mm oversteek aan weerszijden van de ligger. 
EPDM band vastspijkeren/nieten op de bovenzijde van de ligger.  

 
Figuur 4: EPDM ligger 

E. Houten dekdelen dienen rondom 10 à 15 mm vrijgehouden te worden van de 

houten leuningstijlen. 

F. Houten dekdelen dienen aangebracht te worden met een tussenruimte van 8 à 10 

mm. 

3. Afmeting dekplank: Huidige maatvoering van te vervangen onderdelen dienen 

minimaal gehandhaafd te blijven. Bij hergebruik zijn grotere afmetingen toegestaan in 

overleg met directie. 

 

4. Dekdelen mogen geschulpt worden om een dekdeel passend te maken met als 

voorwaarde: 

A. Een overgang eindigt altijd met minimaal twee volledige dekdelen. 

B. Een geschulpte dekdeel dient minimaal 0,5 x de breedte te bedragen. 
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4.4.6  Vervangen aantal dekdelen – hout 
1. Het vervangen van aangetaste houten dekdelen op het object. Betreft: slopen, afvoeren 

en storten aangetaste dekdelen en aanbrengen nieuwe dekdelen. 

2. Inspecteren en lokaliseren van aangetaste houten dekdelen in overleg met directie.  

4. Aanbrengen volgens 4.4.5  

5. In afwijking op 4.4.5 dienen dekdelen aangebracht te worden met dezelfde afmetingen 

als de al aanwezige dekdelen en hoeft er géén EPDM aangebracht te worden. 

4.4.7 Vervangen dekdelen – kunststof 
1. Het vervangen van aangetaste houten dekdelen op het object. Betreft: slopen, afvoeren 

en storten aangetaste dekdelen en aanbrengen nieuwe dekdelen. 

A. De bevestigingsmiddelen dienen uitgevoerd te zijn middel RVS TORX 

spaanplaatschroeven met de afmeting 8x(2,5 dikte vast te zetten materiaal) mm.  

Voorafgaande aan het aanbrengen dienen er verzinkgaten te worden aangebracht 

waarbij de kop van de schroef niet boven het kunststof mag uitsteken en niet dieper 

dan 2 mm in het kunststof mag zitten. 

2. De bovenzijde dient te worden voorzien van twee anti-slipstrips van twee componenten 

epoxy met zwaluwstaat infrezing. De onderstaande afbeelding geeft de anti-slipstips 

weer, de profilering dient uitgevoerd te worden volgens onderstaande afbeelding. 

Figuur 5: Dekplank met anti-slipstrips 

3. Tussen de dekdelen en liggers EPDM band aanbrengen. EPDM dikte 1,2 mm, breedte 

band is ligger inclusief 20 – 40 mm oversteek aan weerszijden van de ligger. EPDM 

band vastspijkeren/nieten op de bovenzijde van de ligger. 

4. Afmeting dekplank: Huidige maatvoering van te vervangen onderdelen dienen minimaal 

gehandhaafd te blijven. Bij hergebruik zijn grotere afmetingen toegestaan in overleg met 

directie. 



Klein en groot onderhoud kunstwerken  

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 

Projectnummer: 27-ENK-CKW-924103 

Datum: 02-11-2026 

 

21 / 28 

4.4.8 Vervangen leuning – hout 
Het leuningwerk dient uitgevoerd te worden in materialen en afmetingen die minimaal gelijk 

zijn aan de huidige constructie. 

1. Betreft: slopen, afvoeren en storten bestaande leuning en aanbrengen nieuwe leuning 

van een leuning op de langsliggers aan weerzijde van het object over de volle lengte. 

2. De leuning dient duurzaam uitgevoerd te worden volgens de CUR-aanbeveling 

213:2022 “Handboek Hout in de grond-, weg- en waterbouw”. In onderstaande 

bepalingen zijn afbeeldingen vanuit deze CUR-aanbeveling toegevoegd ter illustratie. 

A. De originele doorsnede (voor afschuinen) van de bovenregel dient 100x150 mm te 

zijn. 

B. De boven- en tussenregel dient zo ontworpen te worden dat het vocht er snel afloopt. 

C. Elke kruising van de bovenregel met de leuningstijl dient aan de onderzijde van de 

bovenregel bevestigd te zijn aan weerszijde van de leuningstijl middels een RVS 

blinde verbinding of een pen-gat verbinding. 

  
Figuur 6: verbinding leuningstijl met bovenregel 

D. De onderzijde van de bovenregel dient voorzien te zijn van een waterhol over de volle 

lengte aan weerszijde. 
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E. De kopse kanten van de leuning dienen met een tussenruimte (dilatatie) van ten 

minste 7 tot 10 mm te worden aangebracht. Hout-op-houtverbindingen zijn niet 

toegestaan. 

  
F. Tussen de ligger en de leuningstijl dienen vezelversterkte ringen aangebracht te 

worden om de bevestigingsmiddelen. 

G. De leuningstijl dient aan de onderzijde afgeschuind te worden. 

H. Elke leuningstijl dient op de ligger bevestigd te worden met twee slotbouten M16. 

I. De doorsnede van de leuningstijl dient 90x90 mm te zijn. 

J. De hart-op-hart afstand van de leuningstijlen is maximaal 1,5 m¹.        

 
Figuur 7: bevestiging leuningstijl 

  

K. Tussen de tussenregel en leuningstijlen dienen kunststof ringen aangebracht te 

worden om de bevestigingsmiddelen. 

L. De tussenregel dient aan de bovenzijde en onderzijde afgeschuind te worden. 

M. De tussenregel dient bevestigd te worden met twee RVS torx schroeven met afmeting 

8x90 mm. 

N. De originele doorsnede (voor afschuinen) van de tussenregel dient 33x90 mm te zijn. 

  
Figuur 8: bevestiging leuningregel 

3. De leuning dient te voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving voor bestaande 

bouw. Als de hoogte van de bestaande leuning hoger is dan het Besluit Bouwwerken 

Leefomgeving vereist, dient de hoogte van de nieuwe leuning minimaal gelijk te zijn aan de 

hoogte van de te vervangen leuning. 
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4.4.9 Vervangen steunpunt – hout 
1. De steunpunten dient uitgevoerd te worden in palen gelijk aan de huidige constructie, maar 

minimaal 250x250 mm. 

2. De paallengte dient ten minste gelijk te zijn aan de huidige paal lengte.  

A. Voor prijsbepaling dient er uitgegaan te worden van een paallengte van 14,0 m¹. Het 

verschil wordt verrekend. 

3. Aan weerzijde van de palen dient een kesp aangebracht te worden van 100x250 mm. 

4. Het uiteinde van de kesp en de bovenzijde van de palen dienen te zijn voorzien van 

“opofferingshout” van 150 mm. Dit hout dient eveneens afgeschuind te worden. 

 
Figuur 9: bevestiging kesp 

  

5. De onderbouw dient aan weerzijden voorzien te zijn van één schoor met een doorsnede 

van 80x150 mm welke in het aanzicht samen een kruis vormen. 

6. De onderzijde van de schoren dienen boven het waterpeil en/of maaiveld uit te komen. 

7. Als de palen nauwelijks boven het maaiveld uitsteken hoeven er geen schoren te worden 

toegepast mits er voldoende zijdelingse stabiliteit aanwezig is.  

8. Er dienen minimaal twee palen van aanwezig te zijn per steunpunt, waarbij de hart-op-hart 

afstand van de palen niet groter mag zijn dan 2,0 m¹ en het overstek van de kesp niet 

groter mag zijn dan 0,5 m¹. Bij bredere constructies dient een paal bijgeplaatst te worden. 

9. In de teen van het talud dient een houten paalschot aangebracht te worden volgens 

onderstaand detail waarbij de volgende afmetingen gehanteerd dienen te worden: 

B. Paal/klamp hart-op-hart afstand is 0,5 m¹ 

C. Paallengte (uitganspunt): 3,0 m1 
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4.4.10 Vervangen langsligger – hout 
1. Betreft het aanbrengen/vervangen van een langsligger, waarbij de langsligger de krachten 

afdraagt naar de onderbouw. 

2. Sterkteklasse D70 volgens NEN-EN 338:2016. 

3. De afmeting dient minimaal gelijk te zijn aan de huidige langsligger. 

4. De langsligger dient op de kesp bevestigt te worden met een thermische verzinkte 

hoekverbinding L100x100x10 mm en een lengte van 250 mm waarbij verzinkte 

houtdraadbouten M16x140 mm worden gebruikt. 

5. Aanvullend bij het “aanbrengen” van een langsligger geldt: 

A. De hart-op-hart afstand van de langsligger dient kleiner of gelijk te zijn aan 600 mm. 

 
Figuur 10: bevestiging langsligger 
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4.4.11 Vervangen beschoeiing 
De houten beschoeiing dient te worden aangebracht volgens onderstaand detail waarbij de aan te 

brengen constructie ten minste gelijk te zijn aan de huidige constructie of te voldoen aan de 

constructieve berekeningen. Het toe te passen hout heeft Duurzaamheidsklasse I, Sterkteklasse 

minimaal D50. In de prijs dient het verwijderen en afvoeren van de bestaande beschoeiing en 

grondwerk te zijn opgenomen. 

 

1. In de teen van het talud dient een houten paalschot aangebracht te worden volgens 

onderstaand detail waarbij de volgende afmetingen gehanteerd dienen te worden: 

A. Paal/klamp hart-op-hart afstand is 0,5 m¹ 

B. Paallengte (uitganspunt): 3,0 m1 

1. Werkelijke lengte: 3x kerende hoogte boven de waterbodem 

C. De verschillende onderdelen hebben de volgende doorsnede-afmetingen: 

1. Paal: 80x80 mm 

2. Schot: 20x800 of 20x1000 mm  

3. Klamp: 20x100 mm 

D. Geotextiel aanbrengen vast aan het schot, of ingraven ter keuze aannemer 

E. Grondlichaam aanvullen met grond en aanstampen en inzaaien indien nodig. 

 
Figuur 11: paalschot beschoeiing 

De kunststof beschoeiing dient Prolock Sigma of gelijkwaardig te zijn, aanbrengen conform 

voorschriften leverancier. 
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4.4.12 Vervangen damwand 
De houten damwanden dienen te worden aangebracht volgens onderstaand detail waarbij de aan 

te brengen constructie ten minste gelijk te zijn aan de huidige constructie of te voldoen aan de 

constructieve berekeningen die worden opgesteld door de aannemer.  Het toe te passen hout 

heeft Duurzaamheidsklasse I, Sterkteklasse minimaal D50. In de prijs dient het verwijderen en 

afvoeren van de bestaande damwand en grondwerk te zijn opgenomen. 

1. De damplanken zijn voorzien van mes en groef en zoeker. 

2. Er mag geen water op de gordingen blijven staan, de gording dient met een afdekker te 

worden afgewerkt.  

3. Indien de bestaande ankers nog voldoen mag deze met een wartel worden opgelengd. 

4. Geotextiel aanbrengen achter de gehele constructie, minimale diepte slootbodem.  

5. Grondlichaam aanvullen met grond in lagen van maximaal 30 cm en aanstampen. 

6. 1 jaar na aanleg het grondlichaam nogmaals aanvullen. 

 
Figuur 12: afwerking gordingen 

De kunststof damwanden aanbrengen volgens dezelfde richtlijnen als bovengenoemd. 

4.4.13 Aanhelen verharding 
1. Betreft het herstraten van de aansluitende verharding op het object. 

2. In halfsteens, elleboog of keperverband verband. 

3. Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. 

4. Profiel: 100x200 mm 

5. Betontegels: 300 x 300 x 60, inclusief pastegels. 

6. Betonstraatstenen: in kei, dik en waalformaat, dikte 80 mm. 

7. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare verharding en opsluitbanden (ca. 20%) 

en dient nieuw materiaal te leveren. 

8. Afstrooien en invegen met brekerzand. 

9. Het zandbed dient uitgevuld en verdicht te worden alvorens de verhardingen worden terug 

aangebracht. Gerekend met 1m3 per 10m2 
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4.5 Betonreparatie 

1. Betreft het repareren van het beton conform CUR-aanbeveling 118 “Specialistische 

instandhoudingstechnieken, repareren van beton” met als doel het herstellen van de 

duurzaamheid en voorkomen van verdergaande corrosie van betonstaal. 

2. Saneren ondergrond tot halverwege de wapening. 

3. Verwijderen losse delen. 

4. Betonstaal machinaal ontdoen van losse roest en roestkorsten. 

5. Reinigen ondergrond (schoon en stofvrij). 

6. Repareren met reparatiemortel R4. 

7. Reparatiemortel verwerking volgens voorschriften leverancier. 

8. Nabehandelen door folie zonder luchtinsluiting aan te brengen op reparatie. 

4.6 Metselwerk 

1. het plaatselijk verwijderen van loszittende, beschadigde en ondeugdelijke stenen; 

2. het zorgvuldig uithakken en/of uitfrezen van beschadigde en ondeugdelijke voegen; 

3. Reparaties uitvoeren volgens de voorschriften van productieleveranciers. 

4. De beschadigde voegen dienen uitgehakt te worden, waarbij: 

A. De voeg U-vormig uitgehakt wordt tot een diepte van minimaal 15 mm; 

B. Gereinigd wordt met perslucht; 

C. Stenen niet beschadigen; 

D. Voegen mogen niet worden uitgeslepen.  

5. Herstellen voegen die zijn uitgehakt:  

A. Voegwerk: 

1. Voegen volgens CUR-aanbeveling 61 “het voegen van metselwerk” wordt 

uitgevoerd. 

2. Toepassingsklasse: MX3.2 

3. Voeghardheidsklasse: VH45 

4. Voegtype: als bestaand 

5. Verdichtingsmethode: mechanische verdichten 

6. Afborstelen en zorgdragen voor afdoende nabehandeling 

B. Voegmortel: 

1. Kleur en samenstelling afstemmen op ondergrond en omliggend voegwerk 

2. Voegmortelsoort: cementmortel 

3. Mortelklasse: M10 

4.7 Reinigingswerkzaamheden 

1. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden de aard en samenstelling van de 

vervuiling en de toestand van de ondergrond te beoordelen. De reinigingsmethode, 

waterdruk, temperatuur en eventuele toepassing van reinigingsmiddelen dienen hierop te 

worden afgestemd. 

2. Reinigingswerkzaamheden mogen geen schade veroorzaken aan de constructie of aan 

bestaande beschermings-, conserverings- of afwerkingslagen. Bij twijfel over de 

geschiktheid van de gekozen methode dient de aannemer vooraf een proefvlak aan te 

brengen. 

3. Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen is uitsluitend toegestaan indien deze 

geschikt zijn voor de betreffende ondergrond en geen schade veroorzaken aan de 
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constructie of het milieu. De aannemer dient de voorschriften voor het gebruik en de afvoer 

van dergelijke middelen na te leven. 

4. Indien tijdens het reinigen gebreken worden aangetroffen, zoals betonrot, scheurvorming, 

loszittend metselwerk, houtrot, corrosie of beschadigde conserveringslagen, dient de 

aannemer deze aan de opdrachtgever te melden. Herstel van dergelijke gebreken valt niet 

onder deze post, tenzij dit uitdrukkelijk in de deelopdracht is opgenomen. 

5. Bij werkzaamheden boven of nabij oppervlaktewater dient te worden voorkomen dat vuil, 

verontreinigingen, spoelwater, reinigingsmiddelen of andere materialen in het 

oppervlaktewater terechtkomen. 

6. De aannemer dient passende voorzieningen te treffen voor het opvangen, verzamelen, 

afvoeren en verwerken van vrijkomende stoffen en afvalstromen. 

7. Reinigingswerkzaamheden in een aaneengesloten periode uitvoeren. Dagelijks op de 

hoogte stellen directie waar de reiningswerkzaamheden plaats vinden. Oplevering middels 

rapportage met minimaal onderstaande gegevens: 

- naam werknemers op locatie 

- objectnummer  

- reinigingsdatum en tijd  

- foto’s van voor en na de werkzaamheden en foto’s van de afzetting tijden de 

werkzaamheden. 

8. Het beschermen van de weggebruikers en omgeving tegen vrijkomend, spatwater, vuil en 

overige gevaren; 

9. Inclusief het afzetten van het werkvak middels 2 schrikhekken en pylonnen, maximale hart 

op hart afstand van 2 meter. 

4.8 Anti graffiti 

1. Het toe te passen anti-graffitisysteem dient geschikt te zijn voor de betreffende ondergrond 

en de omstandigheden waaraan het kunstwerk wordt blootgesteld. 

 Het systeem dient, voor zover van toepassing: 

- bestand te zijn tegen de te verwachten weersinvloeden 

- voldoende hechting met de bestaande ondergrond te hebben 

bestand te zijn tegen de reinigingsmethode die bij toekomstige graffitiverwijdering wordt 

toegepast 

- de ondergrond voldoende te beschermen tegen indringing van verf en andere 

aanhechtingen 

- geen ontoelaatbare aantasting, verkleuring of andere schade aan de bestaande constructie 

te veroorzaken. 

2. De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering de technische productinformatie en 

verwerkingsvoorschriften van het voorgestelde systeem ter goedkeuring aan de 

opdrachtgever voor te leggen, indien dit in de deelopdracht is vereist. 
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