Behoort bij: 25092-CT-C01-1.0

[INVULLEN]

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Voorbereidende werkzaamheden**					
01	**Verkeersmaatregelen**					
011	**Voorbereidende werkzaamheden**					
011010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		
012	**Tekeningen**					
012010	Opstellen verkeerstekening(en) en afzettingsplan.	EUR		N		
012020	Opstellen verkeerstekening, omleidingsplan	EUR		N		
015	**Inspecteren verkeersmaatregelen**					
015020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
02	**Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem**					
020010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
04	**Werkzaamheden kabels en leidingen**					
040	**Ontgraven en aanvullen proefsleuven**					
040110	Graven proefsleuf.	st	15,00	V		
040150	Opstellen werkplan m.b.t. K&L	EUR		N		
040160	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen	EUR		N		
06	**Werk algemene aard**					
060	**Werkzaamheden t.b.v. omwonenden**					
060010	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N		
061	**Communiceren, coördinatie en afstemming derden**					
061010	Communiceren met derden (digitaal).	EUR		N		
061020	Communiceren met derden (analoog).	EUR		N		
061030	Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement	EUR		N		
061040	Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden.	EUR		N		
061050	Coördinatie, afstemming met de hulpdiensten.	EUR		N		
061060	Informatieavond bewoners en belanghebbenden.	EUR		N		
061080	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N		
061090	Stakeholdersoverleg	EUR		N		
062	**Bouwplaatsinrichtingsplan**					
062010	Opstellen bouwplaatsinrichtingsplan.	EUR		N		
07	**Bouwhekken**					
070	**Bouwhekken**					
070020	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	2.220,00	V		
071	**Bereikbaarheid aanliggende percelen**					
0710	Loopschotten / rijplatenbaan					
071010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
071020	Aanbrengen rijplatenbaan (gemotoriseerd verkeer).	EUR		N		
072	**Boombescherming op bouwlocaties**					
0720	Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen					
072020	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen: tot Ø30.	st	27,00	V		
072030	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen: Ø30-Ø50.	st	12,00	V		
072040	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen: Ø50-Ø80.	st	7,00	V		
072050	Aanbr. stamommanteling t.b.v. bescherming bomen: >Ø80.	st	3,00	V		
08	**Algemene werkzaamheden**					
080010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N		
080020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N		
080030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N		
1	**Opruimingswerkzaamheden**					
11	**Terreininrichting**					
110010	Schonen terrein.	EUR		N		
110140	Verwijderen abri, afv.	st	2,00	V		
110200	Verwijderen diverse straatmeubilair.	EUR		N		
12	**Verwijderen wegbebakening**					
120	**Verwijderen bebording**					
1200	Verkeersborden en verkeersbordpalen, hergebruik					
120020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00	V		
120040	Verwijderen ANWB paal, inclusief bord. (Her)	st	3,00	V		
1201	Verkeersborden/verkeersbordpalen, dpt opdrachtgever					
120110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	41,00	V		
120120	Verwijderen verkeersborden, gem. depot.	st	20,00	V		
120130	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en), BB22_D01ro..	st	7,00	V		
123	**Verwijderen markering**					
1230	Verwijderen thermoplastisch markeringsmateriaal					
123010	Volledig verwijderen markering, thermoplastisch - vlakmakering	m2	90,00	V		
123020	Volledig verwijderen van een markering - Blokmarkering	m2	8,00	V		
123030	Volledig verwijderen van een markering - haaientanden markering	m2	13,00	V		
123040	Volledig verwijderen van een markering - 0,50-0,50 streep (0,10 m)	m2	22,00	V		
123050	Volledig verwijderen van een markering - 1 -1 streep	m2	230,00	V		
123060	Volledig verwijderen van een markering - Ononderbroken streep	m2	250,00	V		
123100	Volledig verwijderen van een markering - 1 -1 streep (0,30 m)	m2	60,00	V		
123110	Volledig verwijderen van een markering - 1 -3 streep	m2	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123120	Volledig verwijderen van een markering - Ononderbroken streep	m2	15,00	V		
123130	Verwijderen overige markeringen - diverse.	m2	128,00	V		
13	**Verwijderen verhardingen**					
130	**Opbreken asfaltverharding**					
1300	Opstellen frees- en schollenplan					
130010	Opstellen van een freesplan.	EUR		N		
1301	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen					
130110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N		
130120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, onderzoek.	EUR		N		
1302	Zagen asfaltverharding					
130210	Zagen van bitumineuze verharding, van 150 tot 220 mm.	m	3.140,00	V		
130220	Zagen van bitumineuze verharding, 90 mm.	m	100,00	V		
130230	Zagen van bitumineuze verharding, 35 mm.	m	581,00	V		
130240	Zagen van bitumineuze verharding, 35 mm. fietspad (teerhoudend)	m	2,00	V		
130250	Zagen van bitumineuze verharding, 35 mm. (teerhoudend)	m	25,00	V		
1303	Frezen van asfalt - niet teerhoudend					
130320	Frezen teervrij asfalt. (90 mm)	m2	8.650,00	V		
1304	Frezen van asfalt - teerhoudend					
130410	Frezen teerhoudend asfalt. (35 mm)	m2	10.665,00	V		
130440	Frezen teerhoudend asfalt (rood).	m2	790,00	V		
130450	Frezen teerhoudend asfalt. (90 mm)	m2	100,00	V		
130460	Frezen teerhoudend asfalt. (50 mm)	m2	455,00	V		
1305	Opbreken asfaltverharding - niet teerhoudend					
130510	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - Onderlaag. (circa 220 mm)	m2	5.575,00	V		
130520	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt: 150 mm.	m2	455,00	V		
130540	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - Onderlaag. (circa 40 mm)	m2	790,00	V		
1308	Afvoeren vrijgekomen asfalt					
130810	Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt.	ton	1.946,00	V		
130820	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	1.099,00	V		
130830	Vervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen.	ton	2.757,00	V		
132	**Opbreken elementverharding**					
1320	Opbreken straatbaksteen, hergebruik					
132010	Opbreken straatbaksteen, keiformaat - Hergebruik.	m2	1.400,00	V		
132040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, straatbakstenen.	m2	1.400,00	V		
1322	Opbreken betonstraatstenen, hergebruik					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132210	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat - Hergebruik.	m2	143,75	V		
132240	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonstraatstenen.	m2	115,00	V		
132250	Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen.	m2	115,00	V		
132260	Opbreken betonstraatstenen, Keiformaat, kleur geel-Afvoeren	m2	77,00	V		
1323	Opbreken betonstraatstenen, afvoeren depot					
132310	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat.	m2	1.540,00	V		
132320	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat.	m2	150,00	V		
132330	Opbreken betonstenen H-profiel.	m2	210,00	V		
132340	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonstraatstenen.	m2	22,50	V		
1324	Opbreken betontegels, hergebruik					
132430	Opbreken betontegels, 45 mm - Hergebruik.	m2	3.393,00	V		
132460	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betontegels 45mm.	m2	3.053,50	V		
132480	Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels.	m2	3.053,50	V		
1325	Opbreken betontegels, afvoeren					
132530	Opbreken betontegels, 45 mm - Afvoeren.	m2	2.712,00	V		
1328	Opbreken koperslakkei, afvoeren					
132800	Opbreken koperslakkei, afvoeren	m2	250,00	V		
14	**Opbreken kantopsluiting**					
140	**OPBREKEN BUSPERRONBAND**					
1400	Opbreken busperronbanden, 300/430x400 mm					
140010	Opbreken betonbanden.	m	60,00	V		
141	**OPBREKEN TROTTOIRBAND**					
1410	Opbreken RWS-band 115/225 mm					
141010	Opbreken betonbanden, RWS 115/225	m	280,00	V		
1411	Opbreken trottoirbanden 230/250 mm					
141110	Opbreken betonbanden,230/250x200mm.	m	3.000,00	V		
1412	Opbreken trottoirbanden 180/200 mm					
141210	Opbreken betonbanden, 180/200x250mm.	m	2,00	V		
142	**OPBREKEN OPSLUITBANDEN**					
1420	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm					
142010	Opbreken betonbanden, opsluitbanden 100x200 mm.	m	500,00	V		
1421	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm					
142110	Opbreken betonbanden, opsluitbanden 80x200 mm.	m	25,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm					
142210	Opbreken betonbanden, opsluitbanden 60x200 mm.	m	50,00	V		
143	**OPBREKEN INRITELEMENTEN**					
143010	Opbreken betonbanden, Inritbanden 500x200x750 mm.	m	36,00	V		
144	**OPBREKEN DIVERSE KANTOPSLUITINGEN**					
1443	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.					
144310	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	4.160,00	V		
144320	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00	V		
15	**Verwijderen funderingen**					
150	**Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen landbodem**					
150010	Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen,.	EUR		N		
151	**Verwijderen funderingen**					
151050	Verw. teervr. funderingsl., dik 250 mm, afv. verw.	m2	1.718,00	V		
151060	Verw. teerh. funderingsl, dik 250 mm, afv. verw.	m2	292,00	V		
151070	Verw. teerh. funderingsl, dik 250 mm, afv. verw.	m2	64,00	V		
152	**Funderingen vervoeren**					
152010	Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.	m3	16,00	V		
152070	Fundering afvoeren,	m3	73,00	V		
152080	Fundering afvoeren.	m3	430,00	V		
154	**Bijkomende werkzaamheden funderingen**					
1541	Algemene werkzaamheden					
154110	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering.	EUR		N		
16	**Verwijderen riolering**					
160	**Voorbereidende werkzaamheden**					
1600	Afsluiten riolering					
160010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
1601	Reinigen riolering van beton					
160120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) Ø500 mm.	m	9,00	V		
160130	Rioolput reinigen.	st	2,00	V		
160190	Rioolslib vervoeren.	ton	2,00	V		
161	**Verwijderen hoofdstrengen**					
1610	Verwijderen betonriool					
161020	Verwijderen betonbuis.Ø500 mm	m	9,00	V		
162	**Verwijderen inspectieputten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1620	Verwijderen inspectieput - betonelementen					
162010	Verwijderen put incl. putrand met deksel - H 2,5/3,5 m	st	2,00	V		
1622	Verwijderen putrand met deksel					
162210	Verwijderen putrand met deksel.	st	6,00	V		
163	**Verwijderen kolk- en kolkleidingen**					
1630	Verwijderen kolken					
163010	Verwijderen kolk, incl. grondwerk.	st	56,00	V		
163020	Rioolslib vervoeren.	ton	2,00	V		
163030	Aanbrengen afsluiter	st	56,00	V		
1631	Verwijderen kolkleidingen					
163110	Verwijderen - kolkaansluitingen, incl. grondwerk.	m	12,00	V		
165	**Vullen riolering**					
165010	Riolering reinigen, Ø300 mm, beton.	m	290,00	V		
165060	Rioolput reinigen.	st	6,00	V		
165070	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	26,00	V		
165080	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	290,00	V		
165090	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.	st	6,00	V		
165110	Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw.	st	6,00	V		
165120	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø300 mm.	m	290,00	V		
17	**Verwijderen groenvoorzieningen**					
170010	Maaien gewas.	are	28,00	V		
170020	Frezen terrein.	are	28,00	V		
170330	Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw.	are	5,00	V		
2	**Grondwerk**					
20	**Voorbereidende werkzaamheden**					
200	**Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen landbodem**					
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
21	**Voorbereidende werkzaamheden**					
211	**Voorzieningen tegen inkalven sleuf**					
211010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	65,00	V		
212	**Grond ontgraven riolering**					
2120	Grond ontgraven hoofdriool - gemengd					
212020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, gemengd riool.	m3	300,00	V		
212030	Graven en aanvullen werkgat/-put .	st	5,00	V		
213	**Grond verwerken riolering**					
2130	Grond verwerken hoofdriool - gemengd					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213010	Aanvullen sleuf, gemengd riool.	m3	248,00	V		
217	**Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf**					
217010	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR		N		
22	**Grondwerk huis- en kolkaansluitingen**					
221	**Rioolsleuf ontgraven**					
221050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansluitingen.	m3	75,00	V		
221060	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	73,00	V		
222	**Rioolsleuf aanvullen en verdichten**					
222050	Aanvullen sleuf nieuwe kolkaansluitingen.	m3	75,00	V		
23	**Grondwerk verhardingen**					
231	**Cunetten ontgraven**					
231010	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,25 m.	m3	109,00	V		
231020	Grond ontgraven uit cunet verharding, dik 0,30 m.	m3	1.124,00	V		
231030	Grond ontgraven uit cunet verharding dik 0,10 m.	m3	25,00	V		
231040	Grond ontgraven uit cunet rijbaan dik 0.25 m.	m3	816,00	V		
232	**Cunetten aanvullen en verdichten**					
232010	Zand verwerken in cunet rijweg, dik 100 mm.	m3	36,00	V		
232030	Zand verwerken in cunet rijweg, dik 150 mm.	m3	190,00	V		
24	**Grondwerk cultuurtechnisch**					
241	**Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden**					
241020	Grond ontgraven uit bermen, dik 0,40 m.	m3	56,00	V		
241030	Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,30 m.	m3	267,00	V		
241040	Grond ontgraven uit boomvakken, dik 0,30 m.	m3	120,00	V		
242	**Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden**					
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen,.	m3	120,00	V		
242030	Leveren bomengrond (BG)	m3	120,00	V		
242110	Teelgrond verwerken in plant- en bermvakken, dik 600 mm.	m3	1.926,00	V		
242130	Profileren oppervlakken, terreinen.	m2	3.200,00	V		
25	**Grondwerk percelen en terreinen**					
252	**Percelen en terreinen aanvullen**					
252040	Profileren oppervlakken, terreinen.	m2	2.700,00	V		
27	**Grond vervoeren**					
271	**Vervoeren naar depot**					
271010	Grond vervoeren naar depot, landbouw/natuur.	m3	1.698,00	V		
271030	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	m3	1.044,00	V		
271040	Grond vervoeren naar depot, matig verontreinigd.	m3	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272	**Afvoeren uit depot**					
272010	Grond afvoeren, landbouw/natuur.	m3	735,00	V		
272020	Grond afvoeren, Industrie.	m3	1.044,00	V		
272030	Grond afvoeren, matig verontreinigd.	m3	40,00	V		
272040	Grond afvoeren, sterk verontreinigd.	m3	9,00	V		
28	**Depot grond**					
280010	Grond verwerken in depot, landbouw/natuur.	m3	963,00	V		
280100	Grond ontgr. en verv, naar pl. verw.,naar groenvakken.	m3	963,00	V		
29	**Bijkomende werkzaamheden grondwerk**					
291	**Algemene werkzaamheden**					
291010	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR		N		
291020	Grond scheiden in deelstromen.	m3	1.843,00	V		
3	**Riolering**					
31	**Hoofdriool**					
311	**Riool van beton rond profiel**					
311010	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S.	m	58,00	V		
311020	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk M-S.	m	1,00	V		
311030	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk S-S.	st	1,00	V		
32	**Relinen**					
321	**Reiniging riolering**					
321010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	400,00	V		
322	**Inspecteren riolering**					
322000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	400,00	V		
324	**Voorverkenning relininger**					
324110	Uitvoeren voorverkenning relininger.	m	400,00	V		
324120	Verwijderen obstakel uit riool.	st	40,00	V		
324130	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool.	st	40,00	V		
324140	Verwijderen oer uit riool.	st	40,00	V		
324150	Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.	m	400,00	V		
325	**Relinen**					
325010	Inmeten inlaten riool.	Euro	1,00	N		
325030	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool tot 600 mm	st	17,00	V		
325040	Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners	st	17,00	V		
3251	<u>Inbrengen CIPP-liners ARZ II, infiltratie klasse 2 en 3</u>					
325100	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	400,00	V		
3252	<u>Heropenen inlaten</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325200	Heropenen inlaat van binnenuit.	st	5,00	V		
3253	Afwerken inlaten					
325300	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie.	st	40,00	V		
326	**Werken op afstand**					
326000	Reinigen en inspecteren op afstand.	st	17,00	V		
326010	Frezen op afstand.	st	17,00	V		
327	**Proefstukken CIPP-liners**					
327000	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot 600 mm.	st	3,00	V		
3271	Afwerken CIPP-liners op putten					
327100	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte tot 300 mm.	st	13,00	V		
327110	Afwerken put/buis-aansluiting tussenputten met banket hoogte tot 300 mm.	st	8,00	V		
327120	Zuiveren proceswater.	keer	6,00	V		
328	**Na-inspectie leidingen**					
328110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	400,00	V		
328120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	400,00	V		
33	**Kolkaansluitingen**					
331	**Kolkaansluitingen Ø125**					
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur groen.	m	125,00	V		
331030	Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.	st	2,00	V		
331050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	39,00	V		
331090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	39,00	V		
331100	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	st	15,00	V		
332	**Kolkaansluitingen Ø200**					
332010	Aanbrengen PVC-buis, Ø200 mm, kleur groen.	m	8,00	V		
332030	Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.	st	2,00	V		
332050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, flex bocht 90°.	st	2,00	V		
332090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 45°.	st	2,00	V		
34	**Controleputten**					
341	**Prefab betonnen putten**					
341020	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000 mm.	st	2,00	V		
341030	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000 mm.	st	2,00	V		
341040	Maken overzetput van prefab beton, 1500x1500mm.	st	1,00	V		
35	**Putranden & kolken**					
351	**Putranden**					
351090	Aanbrengen putrand met deksel,	st	2,00	V		
351100	Aanbrengen putrand met deksel, gemengd.	st	1,00	V		
351110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	26,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352	**Putranden O-linq systeem**					
3520	Verwijderen bestaande putafdekking					
352010	Verw. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	10,00	V		
3523	Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq					
352310	Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker	st	12,00	V		
352320	Aanbr. ronde putafdekking, asfalt, gemengd.	st	12,00	V		
353	**Kolken**					
353030	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig.	st	21,00	V		
353050	Aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, 1-delig.	st	52,00	V		
36	**Tijdelijke voorzieningen**					
360000	Opstellen ompompplan.	EUR		N		
360010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten nieuw riool.	EUR		N		
360020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten bestaand riool.	EUR		N		
360030	Aanbrengen ondersteuningsconstructie, hoofdriool.	st	1,00	V		
37	**Rioolreiniging, -inspectie & beproeving**					
370010	Riolering reinigen, Ø500 mm, beton.	m	60,80	V		
370030	Rioolput reinigen.	st	5,00	V		
370040	Reinigen kolken.	st	73,00	V		
370050	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	15,00	V		
370060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	60,80	V		
370070	Beproeven vrijvervalriolering.	m	60,80	V		
38	**Bijkomende werkzaamheden riolering**					
380010	Maken aansluiting op rioolput, Ø800x800 mm.	st	1,00	V		
39	**Revisie riolering**					
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N		
5	**Funderingen en verhardingen**					
51	**Funderingen**					
511	**Voorbereidende werkzaamheden**					
511010	Afwerken ondergrond.	m2	4.070,00	V		
512	**Aanbrengen funderingen**					
512020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm.	m2	750,00	V		
512030	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm.	m2	3.320,00	V		
513	**Uitvullen funderingen**					
513020	Uitvullen funderingslaag met menggranulaat.	m2	2.000,00	V		
513030	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	2.255,00	V		
52	**Bitumineuze verhardingen**					
521	**Voorbereidende werkzaamheden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	29.715,00	V		
521030	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	35,00	V		
521040	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. (dwarsrichting)	m3	4,00	V		
521050	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. (langsrichting)	m2	19,00	V		
521070	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	97,00	V		
522	**Asfalt CE**					
522010	Aanbr. van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	147,00	V		
522020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. (gehele nieuwe constructie)	ton	74,00	V		
522030	Aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8a. (gehele nieuwe constructie)	ton	35,00	V		
522050	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. (rijbaan)	ton	1.432,00	V		
522060	Aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8a (rijbaan)	ton	725,00	V		
522070	Aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8a. (Parkeervakken)	ton	74,00	V		
522090	Aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8a. (asfaltonderhoud)	ton	753,00	V		
522110	Aanbr. van een deklaag van AC 8 surf 40/60, Rood.	ton	133,00	V		
53	**Straatwerk**					
531	**Straatlaag**					
531010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	7.555,00	V		
532	**Betonstraatstenen**					
532020	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfst.verband. (tot 1,5 m breed)	m2	170,00	V		
532030	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfst.verband. (tussen 1,5 en 3,0 m breed)	m2	300,00	V		
532040	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfst.verband. (groter dan 3,0 m breed)	m2	485,00	V		
532050	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleb.verband.	m2	35,00	V		
532060	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in keperverband.	m2	1.125,00	V		
532070	Aanbr. bss, kf, kleur Antra in halfsteensverband	m2	230,00	V		
532080	Aanbr. bss, df, kleur grijs, in halfst.verband.	m2	30,00	V		
532090	Aanbr. bss, df, kleur rood, in elleb.verband.	m2	5.150,00	V		
532130	Aanbr. bss,kf, kleur geel, in keperverband.	m2	115,00	V		
532140	Leveren betonstraatstenen,kf, kleur geel.	st	200,00	V		
532150	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	350,00	V		
533	**Betontegels**					
533010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	4.396,00	V		
533020	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	m2	3.900,00	V		
533030	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. grijs.	m2	250,00	V		
533040	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	m2	3.053,00	V		
533050	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	st	100,00	V		
533060	Aanbr. gitruittegels, 300 x 300 x 80 mm.	m2	14,00	V		
533080	Aanbr. blokkentegels, 500 x 500 x 80 mm,	m2	16,00	V		
533090	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. wit.	m2	6,00	V		
533100	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. zwart.	m2	6,00	V		
533110	Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 65 mm.	m2	8,00	V		
533120	Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 65 mm.	m2	72,00	V		
533130	Aanbr. rubberwaarsch.tegels, 300 x 300 x 80 mm.	m2	6,00	V		
533140	Pasmaken van betontegels, dik 45 mm.	m	200,00	V		
533150	Pasmaken van betontegels, dik 80mm.	m	60,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
534	**Grasbetontegels**					
534010	Aanbrengen straatlaag, dik 50 mm.	m2	568,00	V		
534020	Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	18,00	V		
534040	Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	80,00	V		
534050	Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	470,00	V		
534070	Pasmaken van grasbetontegels, dik 120 mm.	m	50,00	V		
54	**Herstraten**					
540	**Herstraten elementenverharding**					
540010	Herstraten bss, df rood elleboogverband.	m2	10,00	V		
540020	Leveren betonstraatstenen, df, rood.	st	50,00	V		
540030	Herstraten bss, kf grijs halfsteensverband.	m2	2,00	V		
540040	Leveren betonstraatstenen, kf grijs	st	45,00	V		
540050	Herstraten bss, kf geel keperverband.	m2	6,00	V		
540060	Leveren betonstraatstenen, kf geel.	st	70,00	V		
540070	Herstraten betontegels, 300 x 300 x 80 mm.	m2	3,00	V		
540080	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, kl. grijs.	st	15,00	V		
540090	Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	m2	75,00	V		
540100	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	st	10,00	V		
541	**Opnieuw stellen betonbanden**					
541010	Opnieuw stellen trottoirbanden 230/250x200 mm.	m	100,00	V		
541020	Leveren rechte trottoirband 230/250x200 mm.	st	100,00	V		
55	**Aanbrengen kantopsluitingen**					
551	**Kantlagen en molgoten**					
5511	Kantlagen					
551150	Aanbr. kantlaag, 1 str. bss, kf kl. .	m	2.850,00	V		
552	**Trottoirbanden**					
5521	Trottoirband 230/250					
552110	Aanbr. trottoirbanden 230/250 x 200 mm, recht.	m	2.050,00	V		
552120	Aanbr. trottoirbanden 230/250 x 200 mm, bocht.	m	85,00	V		
552140	Aanbr. trottoirbanden 230/250 x 250 mm, inrit.	m	444,00	V		
552180	Pasmaken van betonbanden 230/250 x 200 mm.	st	90,00	V		
5522	Trottoirband 180/250					
552210	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht.	m	64,00	V		
552220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.	m	3,00	V		
552240	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl.	m	10,00	V		
552250	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit.	m	10,00	V		
552290	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.	st	11,00	V		
5523	RWS-band 110/220					
552310	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, recht.	m	335,00	V		
552320	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, bocht.	m	62,00	V		
552340	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, verl.	m	5,00	V		
552390	Pasmaken van betonbanden 110/220 x 200 mm.	st	35,00	V		
5524	Rijwielpadband 40/120					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552410	Aanbr. rijwielpadband 40/120 x 250 mm, recht.	m	295,00	V		
552420	Aanbr. rijwielpadband 40/120 x 250 mm, bocht.	m	40,00	V		
552430	Aanbr. rijwielpadband 40/120 x 250 mm, verl.	m	9,00	V		
552440	Aanbr. rijwielpadband 40/120 x 250 mm, verl.	m	4,00	V		
552470	Pasmaken van betonbanden 40/120 x 250 mm.	st	12,00	V		
5526	Busperronband					
552610	Aanbr. busperronband, 300/430 x 334 mm, recht.	m	50,00	V		
552620	Aanbr. busperronband, 300/430 x 334 mm, verl.	m	6,00	V		
552630	Aanbrengen voegafdichting, busperronbanden.	m	56,00	V		
5527	Rabatband 400x200					
552710	Aanbr. rabatband 400 x 200 mm, recht.	m	385,00	V		
552780	Pasmaken van betonbanden 400x200 mm.	st	6,00	V		
5528	Scheidingsband					
552810	Aanbr. scheidingsband 115/345x200 mm, recht.	m	190,00	V		
552840	Aanbr. scheidingsband 115/345x200 mm, everl.	m	8,00	V		
552890	Pasmaken van betonbanden 115/345x200 mm,	st	4,00	V		
553	**Opsluitbanden**					
5531	Opsluitband 60 x 200					
553110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	54,00	V		
553120	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, bocht.	m	7,00	V		
553150	Pasmaken van betonbanden 60 x 200 mm.	st	3,00	V		
5532	Opsluitband 100 x 200					
553210	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	2.140,00	V		
553220	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.	m	132,00	V		
553250	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	200,00	V		
5534	Opsluitband 150 x 250					
553410	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht.	m	280,00	V		
553430	Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm.	st	20,00	V		
5535	Opsluitband 200 x 250					
553510	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.	m	60,00	V		
553520	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht.	m	20,00	V		
553550	Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm.	st	5,00	V		
57	**Betonverhardingen**					
573	**Halteplaatsen**					
573010	Aanbr. verh.laag van beton in 1 laag, dik 230 mm.	m2	315,00	V		
573020	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	115,00	V		
573030	Aanbrengen omtrekvoeg, halteplaatsen.	m	261,00	V		
573040	Betonwacht.	EUR		N		
6	**Bijkomende werkzaamheden**					
61	**Bebording**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610010	Aanbr. verk.bord(en) met verk.bordpaal, van post.	st	3,00	V		
610040	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	81,00	V		
610050	Aanbrengen zuilkoker wit / blauw.	st	26,00	V		
610080	Aanbr. verkeersborden.	st	81,00	V		
610140	Aanbr. verk.bord, D02ro, met verk.bordpaal, BB22. (her.)	st	10,00	V		
63	**Markeringen & coatings**					
632	**Markering van thermoplast**					
6321	Lijnmarkering					
632100	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr.-, (0,10 m).	km	1,30	V		
632110	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3, (0,10 m).	km	1,10	V		
632130	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,5 - 0,5, (0,10 m).	km	0,30	V		
632140	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (0,10 m).	km	0,75	V		
6322	Vlakmarkering					
632210	Aanbr. markering -thermopl.-, vlakken <10 m2.	m2	75,00	V		
632220	Aanbr. markering -thermopl.-, vlakken >10 m2.	m2	20,00	V		
6323	Figuratie					
632310	Aanbr. markering -thermopl.-, blokstreep.	m2	17,00	V		
632320	Aanbr. markering -thermopl.-, driehoeken.	m2	18,50	V		
632330	Aanbr. markering -thermopl.-, pijlmarkering.	m2	38,00	V		
632380	Aanbr. markering -thermopl.-, VOP.	m2	190,00	V		
633	**Markering van Gluestone**					
633000	Aanbrengen markering Gluestone	m2	175,00	V		
64	**Straatmeubilair**					
640020	Aanbrengen afvalbak, Capitole.	st	3,00	V		
640080	Aanbrengen (diverse soorten straatmeubilair)	EUR		N		
65	**Revisiegegevens**					
650010	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR		N		
66	**Kwaliteitsborging**					
660010	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N		
7	**Groenvoorzieningen**					
72	**Aanbrengen groenvoorzieningen**					
7201	Bomen					
720110	Planten bomen, Zuil eik maat 14-16.	st	1,00	V		
720120	Planten bomen, Plataan, maat 18-20.	st	12,00	V		
720130	Planten bomen, Bol es, maat 16-18.	st	1,00	V		
720140	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	14,00	V		
7203	Hagen					
720310	Planten van haagplantsoen, blokhaag.	m2	1.810,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7205	Bermen					
720510	Zaaien, bermen mengsel N1.	are	40,00	V		
720520	Zaaien, bloembollen mix.	are	11,00	V		
73	**Onderhoud groenvoorzieningen**					
7300	Beoordelen levenskracht & inboet					
730010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR		N		
7301	Bomen					
730110	Inboeten bomen (nazorg).	EUR		N		
7303	Hagen					
730310	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	EUR		N		
7305	Bermen					
730510	Maaien bermen.	are	51,00	V		
8	**Werk algemene aard**					
80	**Revisiegegevens**					
801	**Verwerken van revisiegegevens**					
8011	Revisiegegevens CIVIEL (ondergrond)					
801120	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N		
910030	Deel relinen riool	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	1.500,00	V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	2.000,00	V		
950040	Stelpost relinen.	EUR	10.000,00	V		
950050	Stelpost toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	30.000,00	V		
950060	Stelpost instandhouden verkeersmaatregelen.	EUR	12.000,00	V		
950070	Stelpost verwijderen verkeersmaatregelen.	EUR	10.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					