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Aanbestedende dienst
Voor informatie wordt verwezen naar de aankondiging van deze opdracht op
www.Tenderned.nl.

Procedure
Voor informatie wordt verwezen naar de aankondiging van deze opdracht op
www.Tenderned.nl.

Inlichtingen
Voor informatie wordt verwezen naar de aankondiging van deze opdracht op
www.Tenderned.nl.

Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen,
(Standaard 2010).

2. Eigen Verklaring
Verwezen wordt naar Afdeling VI onder 3 van de aankondiging.

3. Zekerheidstelling:
Voor informatie wordt verwezen naar de aankondiging van deze opdracht op
www.Tenderned.nl.

Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).

Aanbesteding
Voor informatie wordt verwezen naar de aankondiging van deze opdracht op
www.Tenderned.nl.

Opdracht
Voor informatie wordt verwezen naar de aankondiging van deze opdracht op
www.Tenderned.nl.
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Opdrachtgever

Dienst Landelijk Gebied,

namens de Provincie Zuid-Holland

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL, Den Haag
Postbus 19275, 2500 CG, Den Haag
Telefoon: 0703371 200

Fax: 070 36 94 485

Internet: www.dienstlandelijkgebied.nl

Directie

De directievoering van perceel 1 en 2 zal in samenhang afzonderlijk plaatsvinden.

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen per perceel, om als directie
op te treden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Crezéepolder van de gemeente Ridderkerk en de
gemeente Hendrik ldo Ambacht in provincie Zuid-Holland.

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Perceel 1, Natuurontwikkeling:

- Verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;

- Zagen en verwijderen en aanbrengen asfalt;

- Opschonen watergangen;

- Graven, vervoeren en verwerken grond;

- Verwijderen, vervoeren en aanbrengen bodem- en taludvoorzieningen;
- Bouwen voetbrug van staal met kunststof dek, lengte 55 m;
- Bouwen van hardhouten loopplank/bruggetje;

- Bouwen houten knuppelpaden;

- Aanbrengen van verhardingen en funderingen ;

- Verwerken van asfalt;

- Opnemen en herplaatsen inrichtingswerken;

- Aanbrengen van beplanting en inzaaien van terrein;

- Aanbrengen van hekwerken en afrasteringen;

- Bijkomende werkzaamheden.

Perceel 2, Herinrichting puttenveld Crezéepolder:

- Aanleg tijdelijke ruw waterleiding/spui leiding en bekabeling;

- Tijdelijk aansluiten putten 10 en 11 op tijdelijke ruw waterleiding;

- Oplengen bestaande winputten 12 en 13, aanbrengen grondlichaam en her aansluiten
putten op tijdelijke ruw waterleiding;

- Opkappen en verwijderen oude ruw waterleidingen, aansluitleidingen en afdichten put 15;

- Oplengen bestaande winputten 10 en 11, aanbrengen grondlichaam en her aansluiten
putten op tijdelijke ruw waterleiding;

- Monitoring grondwerk gedurende zettingsperiode;

- Boren nieuwe put 16, aanleg definitieve ruw waterleiding en spuileiding en aansluiting op
definitieve hoogte putkopconstructie.

Tijdsbepaling

1. Het gehele werk van perceel 1, met uitzondering van de in de nazorgperiode
voorgeschreven uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen,
moet worden opgeleverd uiterlijk op of voor vrijdag 28 september 2016.

Voor bedoelde onderhoudswerkzaamheden in de nazorgperiode en met inachtneming
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van de in het bestek van perceel 1 tot uitdrukking komende tijdschema bepalingen voor
deze werkzaamheden worden opgeleverd uiterlijk op of voor vrijdag 1 december 2017.

Het gehele werk van perceel 2, met uitzondering van de in de nazorgperiode
voorgeschreven uit te voeren werkzaamheden moet worden opgeleverd uiterlijk op of
vOor vrildag 1 december 2017.

2. Ten aanzien van bepaalde standen tot waar de uitvoering van het werk moet zijn
gevorderd van de werkzaamheden van perceel 1 geldt dat:

- al het grondwerk ter plaatse van het grondlichaam bij het puttenveld van Oasen
dient te zijn uitgevoerd véor of uiterlijk op vrijdag 18 september 2015;

- al het grondwerk van de Veerdam, Oostmolendijk en Kanteldijk dient te zijn
uitgevoerd voor of uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015;

- het grondwerk van de doorgraving van de Veerdam naar de geul en het grondwerk
van de Schaardijk dient te zijn uitgevoerd voor of uiterlijk op vrijdag 28 september
2016.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt
1150,-- EUR per dag.

4. De in sub. 3 genoemde korting is tevens van toepassing per geval van overschrijding
van de tijdstippen als vermeld in artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2010).

5. Ten aanzien van paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in sub 4 en 1
bedoelde/genoemde data niet met elkaar in verband staan.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 14
maanden.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

ONDERAANNEMING
Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt zie dan het
gestelde in de bij de aankondiging van dit werk gevoegde ‘Aanbestedingsleidraad’.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen van project C01025.000150.0100
versie H, datum 20 oktober 2014,

Perceel 1, Natuurontwikkeling:
Tek.nr. Omschrijving

01. Overzicht;

02. Bestaande situatie met opruimwerk, kabels en leidingen,
sonderingen en boringen;
03. Grondwerk tekening met grondstromen;

04. Technisch plan;

05. Lengteprofielen 01 t/m 03 en 16 ;
06. Dwarsprofielen 04 t/m 09;

07. Dwarsprofielen 10 t/m 15;

O07A. Dwarsprofielen 17 t/m 19;

08. Normaalprofielen;

09. Principe doorsnede brug + doorstroomopening;
10. Details terreininrichting;

11. Detail hevelput .

Perceel 2, Herinrichting puttenveld Crezeépolder,

Lijst van tekeningen behorende bij Programma van Eisen en Ontwerp
Herinrichting Puttenveld Crezéepolder,

Voor de tekeningen van perceel 2 zie paragraaf 04 hoofdstuk 2.1 van dit bestek.

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging is, respectievelijk wordt aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.,
tenzij op tekening of in de beschrijving anders is aangegeven of tijdens de uitvoering anders
wordt bepaald.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

Perceel 1:

Na uitzetwerk;

Na vaststelling hoeveelheden baggerwerk;

Na ontgraven dijklichaam Schaardijk;

Na aanbrengen van de aanbermingen Kanteldijk, Oostmolendijk en Veerdam;
Na aanbrengen van grondlichaam Oasen,;

Voor doorgraving van Veerdam;

Na het aanbrengen van de verhardingsfunderingen;

Na aanbrengen onderlaag asfalt;

©CoNaRrWON -

Perceel 2:
Zie bijlage kwaliteitsborgings matrix voor de uit te voeren werkzaamheden van Oasen.

Het gestelde in deel 3, hoofdstuk 31 WEGVERHARDINGEN Il, van dit bestek maakt
onderdeel uit van het op te stellen kwaliteitsplan.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek,
Algemeen:

- Eigen Verklaring;

- Formulier model K;

- Veiligheids en Gezondheidsplan.
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Perceel 1 Natuurontwikkeling:

Grondbalans 2012 01 23;

Beplantingsplan 2011 01 12;

Geotechnisch onderzoek sond. en boringenTjaden rapport S10 312;
Minder Hinder Vaarwegwerkzaamheden;

Memo Bodem Crezeepolder v3 tdb2;

Rapportage Arcadis analyse zettingen Crezeepolder d.d. 25 januari 2011;
Tijdelijke dienstweg RW;

Voorschriften werkzaamheden op terrein van Oasen Drinkwater;
Rapportage ecologie - definitief;

Verkennend waterbodem onderzoek herinrichting Crezéepolder, rapportage Arcadis ID;
075366176.A Definitief projectnr. C01025.000150.0200 datum 23-02-2011;
Diverse (verhardings) onderzoeken Crezéepolder d.d. oktober 2013;

- Model straatwerkplan, ontwerpfase;
- Programma van eisen voetbrug.

Perceel 2, Herinrichting puttenveld Crezéepolder.

A- Oasen-PvE-Ontwerp Crezeepolder 19-9-2014;
B1 Gedragsregels werken op Oasen terrein;
B2 Oasen algemene voorschriften boringen juli 2011;

B3 Standaard Technische Voorschriften 2009;

B4a Putkopconstructie deel 1;

B4b Putkopconstructie deel 2;

B5 Hygienisch_werken_bij Oasen 2011 versie februari;
B6a Materialenboek versie 2 2011-01-06;

B6b Materiaal specificaties vlinderkleppen;

B6c Materiaal specificaties schuifafsluiters;

B6d Materiaal specificaties teleskop spindel vlinderkleppen;
B7a Tekenkamervoorschriften Distributie;

B7b Tekenkamervoorschriften Productie;

B8 Richtlijn tijdelijke hekwerken versie 1;

B9 RH 2009-09 Rapport microbio. veiligheid Crezeepolder;
B10 GWBG_Hendrik-ldo-Ambacht;

B11 Tekening 9-Eindsituatie;

B12 Hygi necode Drinkwater.pdf40553172;

B13 Hygi necode samenvatting.pdf40698481;

Overige bijlagen behorende bij het bestek:

20131120 D-Settlement - Zetting agv slootdemping - Report

20131120 D-Settlement - Zetting agv slootdemping - rekenmodel

20111202 MEMO DHV - LWAF20112952 Invloed aanberming op hevelleiding DEF
20100216 RAPPORT 9V4529A0 R0006_Eindrapport_definitief 100209 + bijlagen
20100209 Rapport Maatregelen Kanteldijk Voorlopig Ontwerp;

20100209 Rapport Eindrapport Fugro - Fysische kwaliteit klei;

20091110 Rapport Royal Haskoning - Aanvullend onderzoek waterwinning;
20090925 Rapport Verkenning Bommen en Granaten;

20090227 Rapport Vooronderzoek milieu zijde H-I-A;

20090227 Rapport Vooronderzoek milieu sels;

20080918 Rapport Eindrapport Royal Hask.- Consequenties waterkering Crezéepolder
20080701 Memo Verkenning cultuurhistorie en archeologie;

20060720 Rapport Royal Haskoning - Effecten op waterwinning;

100708 Def. vooronderzoek bodem A. Plaisier 20100021-062-R01.

100422 Def. voor- en verkennendonderzoek bodem A.Penning 20100333-R0l;
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De ondergenoemde bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Verleende vergunningen en toestemmingen:

V1.0mgevingsvergunning gemeente Ridderkerk, R2011/0296, 21-6-2011;

V2. 0mgevingsvergunning gemeente Ridderkerk, vionder bij hevel, R2014/0594/88350,
15-9-2014;

V3. Omgevingsvergunning gemeente Hendrik-ldo-Ambacht, 526419, 24-3-2011;

V4.Beschikking watervergunning, RWS-2014/10039 [, 3-3-2014;

V5. Definitieve beschikking ontgrondingenwet, ODH-2014-00147449, 3-6-2014;

V6. Beschikking WBR, RWS-2014/27449 |, 17-6-2014;

V7. Ontheffing Ruimtelijke Ingrepen Flora en Faunawet, FF/75C/2014/0037, 7-8-2014;
a. Memo Werkprotocol F&F-wet, DLG, 21-8-2014;
b. Activiteitenplan F&F-wet, leeg DLG;

V8. Memo inzake storten vrijkomend slib als rijksbagger, RWS-2014-10500, 28-2-2014.

HOOFDUITZETTINGEN
Door of vanwege de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.

De bestekstekeningen zullen na opdrachtverlening, op verzoek van de aannemer, digitaal
worden verstrekt.

Ter informatie van de aannemer dient de basis voor de maatvoering aan de dwarsprofielen
te worden ontleend.

De situatietekeningen zijn digitaal in 2D opgezet in het horizontale vlak; de dwarsprofielen
zijn digitaal in 2D in het verticale vlak opgezet.

BODEMKUNDIGE, HYDROLOGISCHE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Voor bodemkundige en grondmechanische gegevens wordt verwezen naar de als bijlage
toegevoegd geotechnisch onderzoek met sonderingen en boorprofielen.

Tevens wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegd Verkennend en nader bodem- en
asbestonderzoek.

Hydrologisch:
Het huidige peil is in de Crezéepolder is gemiddeld N.A.P. - 0,70 m.

De aannemer dient rekening te houden met de toekomstige waterstanden in de
Crezéepolder:

- gemiddeld hoog water N.A.P. +1,02 m, (doorsnee ervaringsgemiddelde);

- gemiddeld laag water N.A.P. -0,12 m, (doorsnee ervaringsgemiddelde).
Het toekomstige polderpeil wordt een fluctuerend getijden peil.

Voor de overige waterstanden en overschrijdingsfrequenties wordt verwezen naar
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam.

Voor de grondmechanische gegevens wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde
Geotechnisch onderzoek met sonderingen en boorprofielen.

TER INZAGE LIGGENDE GEGEVENS

1. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 liggen, voorafgaande
aan de aanbestedingsdatum, op het kantoor van de directie liggen geen gegevens ter
inzage.

GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER
Verkeer

1. De dienstweg mag niet worden afgesloten voordat de tijdelijke bouwweg functioneert.
2. Aan hulpdiensten en invalidebus dienen te allen tijde doorgang te worden verleend.
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3. Ermogen geen interne grondtransporten plaatsvinden over de Oostmolendijk en
Veerdam.

4. De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd
op het door de aannemer in te dienen en door de directie akkoord bevonden
verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 artikel 62.03.02 van dit bestek.

5. De waterwinputten en ruwwaterleiding dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

Waterkering

De aannemer wordt gewezen op de bepalingen als vermeld in deel 3 van dit bestek met
betrekking tot de uitvoeringsbeperkingen in verband met hoog water.

Het gesloten dijkseizoen betreft de periode van 1 oktober tot 1 april.

De aannemer wordt er op gewezen dat de werkzaamheden onder restrictie ook tijdens de
gesloten periode doorgang kunnen vinden.

Werkzaamheden aan de Veerdam en Schaardijk alleen plaats mogen vinden, nadat de
grondwerken zijn uitgevoerd en voldoende gezet, de vegetatiebegroeiiing van het riet op
beschermend erosie niveau is uitgegroeid en toestemming van het Waterschap schriftelijk
is verkregen.

MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS

In de baggerspecie als omschreven volgens bestekspostnummers 220210 t/m 220220 zijn
verontreinigende stoffen aangetroffen.

De concentraties zijn vermeld in de als bijlage toegevoegde analysecertificaten in bijlage
"Verkennend waterbodemonderzoek".

In het puinpad als omschreven volgens bestekspostnummers 159010 zijn verontreinigende
stoffen aangetroffen. De concentraties zijn vermeld in de bijgevoegde ter inzage liggende
gegevens.

WERKZAAMHEDEN NATUURBOUW
De werkzaamheden met betrekking tot het ontgraven van de natuurgebieden als
aangegeven en vernoemd in deel 2.2. betreffende werkzaamheden t.b.v. natuurbouw.

Voor nadere informatie voor de uitvoering wordt verwezen naar de uitgave "Werkgids
Natuurtechniek, Uitvoering van grondwerk" van Civieltechnisch Centrum Uitvoering
Research en Regelgeving (CUR), verkrijgbaar onder nr. C 184, ISBN nummer 9037600522.

WERK DIENSTWEG RIJKSWATERSTAAT

Na elke werkdag en voordat met het volgende werkvak wordt aangevangen dient de
aannemer zorg te dragen dat het werkvak schoon is en berijdbaar voor het
bestemmingsverkeer.

Voor de dienstweg geldt dat bij het tijdelijk ingebuikname er minimaal de onderlaag asfalt
dient te zijn aangebracht.

PERCELEN

Het project is verdeeld in de volgende percelen:

- perceel 1 betreffende werkzaamheden ten behoeve van natuurontwikkeling;
- perceel 2 betreffende Herinrichting puttenveld Crezeépolder.

Genoemde percelen komen tot uitdrukking in de tekeningen en bijlagen.

WERKTERREIN

1. Inschrijvers dienen zich op de hoogte te stellen van de ligging van het werkterrein, de los-
en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

2.In overleg met de directie dient de aannemer zelf zijn werkterreinen uit te zoeken die in
gebruik genomen kunnen worden als opslagplaatsen, depots en voor plaatsing van keten,
hulpmiddelen en andere middelen.
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3. De aannemer dient zich te informeren en rekening te houden met beperkingen en
bepalingen van uit te voeren werk in grondwaterbeschermingsgebied / waterwingebied.

BESTEKSPOSTNUMMERING DEEL 2.2 - NADERE BESCHRIJVING
De bestekspostnummering van de nadere beschrijving (deel 2.2, staat van
resultaatsverplichtingen) bevat geen opeenvolgende nummering.

VERMELDING VAN BOUWSTOFFEN IN DEEL 2.2 - NADERE BESCHRIJVING

De in deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven bouwstof(fen), zonder de toevoeging
"gelijkwaardig" of "overeenkomstig", mag (mogen) niet worden vervangen conform het
gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012.

Omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud dienen de
aangegeven bouwstoffen te worden toegepast.

GROND, BAGGERSPECIE EN BOUWSTOF; BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor de levering en/of toepassing van grond, baggerspecie en/of bouwstof (vallende onder
het Besluit bodemkwaliteit) is er in deel 2.2 van dit bestek geen milieuhygiénische kwaliteit
vermeldt. Voor de raakvlakken met het Besluit bodemkwaliteit zie het gestelde in artikel
01.14.05 van de Standaard 2010 RAW Bepalingen.

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte hebben gesteld van het werkterrein en
plaatselijke omstandigheden.

2. De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.

3. Het herstellen van schade, schoonmaken van wegen, ontstaan door transport of
werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer.

4. Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.- borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts
worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie. De kosten voor het
herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke zijn voor rekening van de
aannemer.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 2 van de U.A.V. 19809.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid
die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
o1 | ... PERCEEL 2

010010 253899 | . . . . . Herinrichting Puttenveld Crezeepolder. EUR N

..... Situering: tekeningen 0-0 t/m 0-8

..... Uit te voeren werk volgens bijlage BO Oasen - PVE
..... en Ontwerp, versie 2013:

..... "Herinrichting Puttenveld Crezéepolder Programma
..... van Eisen en Ontwerp Oasen".

..... De werkzaamheden volgens Programma van Eisen
..... Realisatie uitvoeren.

2 PERCEEL 1

11 VOORZIENINGEN C.A.

111 .. ... |VERKEER

1111 .. . . . |Riiplatenbaan

111110 621499 Aanbr. inst.houden en opr. rijplatenbaan. EUR N

..... Situering: tekening 03 rij en werkstroken.
..... Exacte trace nader in werk te bepalen in overleg
..... met de directie
..... De hoeveelheid rijplatenbaan is ter keuze aannemer
..... Betreft: rijplaten ten behoeve van het gehele
..... grondwerk en aanvoer van materiaal en materieel
111111 1621401 | . . . . . Aanbrengen rijplaten.
..... Rijplaten haaks op de rijrichting aanbrengen
2. .. .. T.b.v. grondwerken en aanvoer van materieel en
..... materialen
..... Tijdsduur gedurende grondwerken en aanvoer
..... materiaal
.3. . . . |T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .2. . . |Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm
111112 1621402 | . . . . . Instandhouden rijplaten.
..... Betreft rijplaten aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 111111.
9. .. .. Instandhouden gedurende de grondwerkfase
..... 2|Met materialen van de aannemer
111113 1621403 | . . . . . Verplaatsen rijplaten.
1. .. .. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 111111 Het tussentijds zonodig opnemen en
..... verleggen van de rijplaten ter keuze aannemer
..... Het aantal keer verleggen is ter keuze aannemer
.9. . . . |Aantal keer verplaatsen van de rijplaten is
..... indicatief vermeld en geeft de aannemer geen
..... rechten tot verrekening van meer of minder keer
..... verplaatsing

111114 1621404 | . . . . . Verwijderen rijplaten.
1: Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 111111
111120 259999 | . . . . . Toepassen tijd.dienstweg van betonplaten. EUR N

..... Situering: tekening 04, 08 en bijlage tijdelijke
..... dienstweg t.b.v calamiteiten bereikbaarheid van
..... tunnel A15.

..... Betreft: verharding van betonplaten afm 2x2 m,
..... ter breedte 4,0 m tot 6,0 m, opp. ca 2000 m2
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113

113010 259999

114

114010 219999

114020 219999

116

2:3:4:5:6
Dikte elementen ter keuze aannemer, geschikt voor

zwaar verkeer, lengte tijdelijke dienstweg ca.
525 m

Inclusief aansluitingen 3 st. op bestaande
dienstweg en bochten dichtstraten met
betonstraatstenen keiformaat ca 350 m2
inclusief opsluiting van betonbanden ca 150 m
Inclusief te rekenen bijkomend grondwerk en
zandfundering

Exact trace nader in werk te bepalen

Tijdstip van aanbrengen: voorafgaand aan
werkzaamheden Kanteldijk

Tijdsduur gedurende werkzaamheden Kanteldijk

AFDAMMINGEN T.B.V. ECOLOGIE
In verband met ecologische zorgplicht afdamming
afstemmen met werkzaamheden van de ecologische

zorgplicht.

Toepassen tijdelijke afdammingen
Situering: tekening 03 en 04, grondwerken te

dempen watergangen, te verbreden en op te schonen
watergangen t.b.v. ecologische zorgplicht

De te dempen, te verbreden en op te schonen
watergangen in vakken van maximaal 50 m vakgewijs
afdammen en in kader van zorgplicht voorkomende
modderkruipers verplaatsen.

Wijze van afdammen ter keuze van de aannemer met
dien verstande dat toepassen van puin dam(men)
niet is toegestaan.

Tijdstip van aanbrengen: voor aanbrengen van
dammen, te verbreden en te graven watergangen
Periode van in standhouden: gedurende de
grondwerken

Na verwijderen van de tijdelijk dam(men) het
bestaande profiel van de watergang(en) herstellen

..... Waterbeheersing

Toepassen tijdelijke afdammingen
Situering: tekening 03 en 04 , dammen en
kunstwerken

Betreft: tijdelijke afdammingen

Onder toepassen wordt verstaan aanvoeren,
aanbrengen, instandhouden, verwijderen en
afvoeren van alle benodigde materialen en hulp
middelen

Wijze van afdammen ter keuze aannemer
Periode van instand houden: gedurende de uit te
voeren grondwerken van de dammen en kunstwerken

Toepassen tijdelijke voorzieningen
Situering: tekening 03 en 04, bij dammen en
kunstwerken

Betreft: voorzieningen ten behoeve van in stand
houden van bestaande waterbeheersing

Onder toepassen wordt verstaan aanvoeren,
aanbrengen, instandhouden, verwijderen en
afvoeren van alle benodigde materialen en hulp
middelen

Wijze van instandhouden van de waterbeheersing
ter keuze aannemer

Periode van instand houden: gedurende de uit te
voeren grondwerken van de dammen en kunstwerken

BEMALINGEN

EUR

EUR

EUR
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1160

116010

116011

116012

116013

118

118110

118120

118130

118140

210199

210101

210102

210104

220801

220802

220803

220899

Open bemaling

Toepassen bemaling

Situering: tekening 03 en 04, ontgraven van
watergangen en geul

Betreft: open bemaling drooghouden werkputten

Aanbrengen open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.
Betreft: bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 116011

Periode van instandhouding: gedurende de
uitvoering van het werk

Verwijderen open bemaling.
Betreft: bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 116011.

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Plaatsen zakbaken.

Situering: tekening 03, op nader aan te geven

4 st. op Kanteldijk, 4 st ophoging perceel Oasen,
4 st. aanberming Oostmolendijk en 3 st.
aanberming Veerdam

Voetplaat, staal, afm. 1000x1000x6 mm voorzien
van een aangelaste 2" gasbuis en voorzien van
schroefdop; lang 6,0 m

Aanbrengen op maaiveld

Verlengen zakbaken.

Betreft: geplaatste zakbakens volgens
bestekspostnummer 118110

Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling

Met

2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en
draadeind

Verwijderen zakbaken.

Betreft: verlengde zakbaken volgens
bestekspostnummer 118120

Ter info geldt : dat 4 st zakbakens in ophoging
perceel Oasen dienen gehandhaafd dienen te worden
Verwijderen, na verkregen toestemming van de
directie, tot ten minste 0,50 m onder de

bovenzijde van de aanvulling

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Inmeten zakbakens

Inmeten van de hoogte van de geplaatste en
verlengde zakbakens volgens bestekspostnummers
118110 en 118120.

Gerekend dient te worden met 1 keer per maand de
zakbaken inmeten over een periode van 12 maanden
Per inmeting een meetstaat opstellen van alle
zakbakens. De gegevens invullen in standaard
invulblad, deze wordt ter beschikking gesteld

EUR

st

st

st

st

st

15,00

15,00

11,00

205,00

\

\

15,00 L

15,00 L
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INLICHTING

12

129

129010

13

131

131210

131220

131230

010899

472101

251101

251101

tijdens de uitvoering
Tijdstippen van inmeting: direct na aanbrengen
grond, vervolgens 1 maal per maand.

DIVERSEN
KABELS EN LEIDINGEN

Graven proefsleuven

Situering: tekening 04, gehele werkgebied
Betreft: proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces, zie CROWpublicatie 250.
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.
Sleufdiepte: 1,0 m

Sleuf terug aanvullen en verdichten.

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
Aanvullen en aanbrengen van afdekmateriaal
alleen als dit noodzakelijk is en niet elders in
het bestek is beschreven.

OPRUIMEN LEIDINGWERK

DUIKERS

Verwijderen betonnen duiker - elementen
Situering: tekening 02 dam bij veestal
Grondsoort: klei

In dam, inclusief grondwerk gronddekking ca 1,0 m
Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van gewapend beton
Rechthoekige profiel ca 2,0 m hoog en 1,50 m
breed wanddikte ca 150 mm

Voorgespannen element

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen
t.b.v. fundering op staal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door

bevoegd gezag vergunde inrichting

Verwijderen betonbuis.

Situering: tekening 02, duikers

Betreft: 2 st duikers, lengte ca 10 m
Grondsoort: klei

Fundering op staal

Gronddekking ca 1,0 m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door

bevoegd gezag vergunde inrichting

Verwijderen betonbuis.

Situering: tekening 02, duikers
Betreft: 13 st duikers, lengte variabel van ca
6,0 mtot 12 m

Grondsoort: klei

Fundering op staal

Gronddekking ca 1,0 m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Materiaal: ongewapend beton
Eivormig profiel en ronde buizen:
van 400 tot 900 mm

EUR

8,00

20,00V

108,00 V
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132

132010

14

142

1422

142210

142220

142230

142240

251303

527107

527102

527115

527199

Buislengte variabel

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door

bevoegd gezag vergunde inrichting

Leidingen

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: tekening 02, leiding ter plaatse van
te graven geul

Betreft: 2 st. gedammerde leidingen

Inclusief grondwerk

Leiding van PVC

Nominale middellijn(en): 250 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door

bevoegd gezag vergunde inrichting

OPRUIMEN TALUD EN OEVERWERKEN

TALUDBEKLEDING VEERDAM

Opruimen bekleding onder maaiveld

Verwijderen van opsluitbanden.

Situering: tekening 03 en 09, doorgraving Veerdam
Betreft: de opsluiting boven de basaltonblokken
Betonbanden 100x200x1000 mm

Voor ca. 40 % onder water, gerekend met een water-
stand van N.A.P. -0,10 m

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
Aansluiting: hol en dol

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
door het bevoegd gezag vergunde inrichting

Verwijderen bekleding.

Situering: tekening 03 en 09, doorgraving Veerdam
Verwijderen basaltonblokken en stortsteen van
talud

Betonblokken: basaltonblokken en waterbouwsteen,
op talud steiler dan 1: 4

Laagdikte 0,25 m

Voor ca. 40 % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -0,10 m

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
door het bevoegd gezag vergunde inrichting

Verwijderen granulaire onderlaag.

Situering: tekening 03 en 09, doorgraving Veerdam
Betreft: steenslag onder basaltonblokken en
waterbouwsteen, op talud tot ca 1: 3

Materiaal: grauwacke afm. 20/80 mm

dikte gemiddeld 250 mm

Ca. 40 % van de hoeveelheid onder water, gerekend
met een waterstand van N.A.P. -0,10 m

Talud steilerdan 1: 4

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
door het bevoegd gezag vergunde inrichting

Verwijderen kunststofinlage
Situering: tekening 03 en 09, doorgraving Veerdam
Betreft: kunststofinlage onder grauwacke.

m2

m2

m2

400,00 V

120,00 V

300,00V

300,00V

300,00V
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INUMMER ICODE 1:2

15 :
153 :

153010 300301

1531

153110 [300201

:3:4:5:6
Kunststoffilter van polypropeen.

met een waterstand van N.A.P.-0,10 m
Talud steiler dan 1: 4

. . . . |het bevoegd gezag vergunde inrichting
: OPRUIMEN VERHARDING

BITUMINEUZE VERHARDING
Algemeen; ter plaatse van op te ruimen
verhardingen gelegen in te realiseren

: hoofdstuk 2 van dit bestek.

volgens bestekspostnummer 950060

..... Zagen verharding.
te geven

Oostmolendijk

..... Asfaltverharding

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
tot ten hoogste 200 mm

Verwijderen d.m.v. frezen

..... Frezen van asfalt.
..... te geven

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Ca. 40 % van de hoeveelheid onder water, gerekend

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

aanbermingen dient het cunet te worden aangevuld
met uit werk vrijkomende klei erosieklasse 1
volgens grondwerk beschreven in bestekposten van
De kosten voor het inrichten van het tussendepot

worden verrekend volgens bestekspostnummer 950070
De kosten voor het bemonsteren worden berekend

Situering: tekening 04, aansluitingen nader aan

Betreft: Kanteldijk, Veerdam, pad Oase en inrit

Situering: tekening 04, aansluitingen nader aan

Betreft: Oostmolendijk, Kanteldijk en Veerdam
9 Breedte's van 3,0 tot 7,0 m

1532

1534

153210 307351 | . . .

.3. . . . |Met een rollaag straatstenen in cementmortel
. .5. . . |Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

153410 307101 | . .

4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m

2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
door het bevoegd gezag vergunde inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnummer 950060

Kantopsluiting langs Kanteldijk

Opbreken betonbanden.
Situering: tekening 02, langs asfalt Kanteldijk

Betreft: betonbanden langs betonstraatstenen
met rollaag van betonstraatstenen
Inclusief mortellaag en steunrug

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde inrichting.

: Opbreken asfalt

Opbreken asfaltverharding.
Situering: tekening 04, Kanteldijk

Betreft: te verlagen dienstweg RWS

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

m2

m2

40,00V

100,00 V

1.250,00 V

3.650,00 V
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153420 307101 | . . . . .
2. . ...
5. ...
2.
..... 3
153430 307101 | . . . . .
2. . ...
5. ...
2.
1535 L
153510 307102 | . . . . .
2 ...
3.
T
A
157 L
1570 .
157010 307313 | . . . . .
2. . ...
9. ..
158 .

. . . .3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnummer 950060

Opbreken asfaltverharding.
Situering: tekening 04, inrit naar kassen
Betreft: ter plaatse van op te hogen dijk
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,22 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader
aan te geven tussen depot binnen het werkgebied
en vervolgens na bemonstering laden en vervoeren
naar een door bevoegd gezag vergunde inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnummer 950060

Opbreken asfaltverharding.

Situering: tekening 04, onderhoudspad Oasen
Betreft: een gedeelte vanaf niveau inrit /

dijkstoep op N.A.P. 2,00 + tot onderhoudspad van
grasbetonstenen OPG

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,22 m

Op een niet gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader

aan te geven tussen depot binnen het werkgebied
en vervolgens na bemonstering laden en vervoeren
naar een door bevoegd gezag vergunde inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnummer 950060

Opbreken asfalt, teerhoudend

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: tekening 04, t.p.v doorstroom opening
geul bij brug Veerdam

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed
Samenstelling teerhoudend asfalt: Voor

samenstelling zie bijlage onderzoeken
asfaltverharding, (analysecertificaten)

..... 2Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op

basis van de Wet milieubeheer vergunde
inrichting.

Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnummer 950060

BETONVERHARDING

Betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: tekening 02, nader aan te geven
Betreft: verspreid voorkomende tegels

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels afm variabel van 0,30 x 0,30 m tot
0,60 x 0,60 m, dikte ca 60 mm

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde inrichting

STEENMENGSELS

m2

m2

m2

m2

250,00V

360,00V

370,00V

50,00V
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1582
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De kosten voor het inrichten van het tussen depot
worden verrekend volgens bestekspostnummer 950070
De kosten voor het bemonsteren worden berekend
volgens bestekspostnummer 950060

Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren

Verwijderen funderingslaag.
Situering: tekening 04, dienstweg RWS
Betreft: te verlagen dienstweg

Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader
aan te geven tussen depot binnen het werkgebied
voor bemonstering ten behoeve van hergebruik
Maximale transportafstand ca 1 km

Verwijderen funderingslaag.
Situering: tekening 04, Veerdam

m2

m2

V
S

158230 (307401

..... g

158240 (307401

159 L

307401

159010 307401 | . . . . .

Betreft: te verlagen pad en doorgraving bij brug

Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal .

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader
aan te geven tussendepot binnen het werkgebied
voor bemonstering ten behoeve van hergebruik
Maximale transportafstand ca 1 km

Betreft: puin pad ter plaatse van ophoging en

Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader
aan te geven tussen depot binnen het werkgebied
voor bemonstering ten behoeve van hergebruik
Maximale transportafstand ca 1 km

Verwijderen funderingslaag.
Situering: tekening 04, inrit naar kassen

Oostmolendijk
Betreft: een gedeelte van te vervallen inrit

erwijderen funderingslaag. m2

ituering: tekening 04, puinpad Oasen

edeelte van te vervallen asfaltpad /inrit

m2

Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader
aan te geven tussendepot binnen het werkgebied
voor bemonstering ten behoeve van hergebruik
Maximale transportafstand ca 1 km

VERW. VERONTREINIGING IN PUINPAD1

Verwijderen funderingslaag. m2

Situering: tekening 04, puinpad Oasen
Betreft: verontreinigd materiaal

Voor samenstelling zie bijlage onderzoeken
(analysecertificaten)

Breedte van 3,00 m en meer

4.200,00

400,00

360,00

Gemiddelde dikte 500 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

\

\

300,00

275,00

\Y

\

\
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172
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172010
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1730
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178

178010
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510116
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610199

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnummer 950060

OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN

MAAIEN TERREIN

Maaien gewas horizontaal, maaisel afvoeren

Maaien gewas.

Situering: tekening 02, nader aan te geven
Betreft: maaien voorafgaand aan grondwerk
Soort gewas: gras en kruidachtigen

Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag vergunde inrichting

OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN

BEGROEIING

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing.

Situering: tekening 02, beplanting, nader aan te
geven

Betreft: verspreid voorkomende beplanting
Karakter van de begroeiing: bosplantsoen o.a.
braam, vlier, wilg e.d.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Begroeiing tot ca. 25 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

BOMEN

Bomen rooien

Verwijderen bomen.

Situering: tekening 02, bomen, nader aan te geven
Boomsoort(en): (coniferen), Cupressocyparis
leylandii

Grondsoort: klei

Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en
ontstane gaten vullen met vrijkomende grond uit
werk

Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting

Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting

SCHONEN TERREIN

Opruimen diverse elementen verspreid in terrein

are

are

st

m3

7.200,00

10,00

7,00

40,00

\Y

\Y
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Situering: tekening 02, nader aan te geven

Betreft: verspreid voorkomend opruimingswerk o.a.

- verwijderen staalprofiel HEA 160 Ig ca 4,0 m

- houten stuwca5mig 3 m 2 st

- houten damwand bij dam 2x

- ijzeren landbouwhek met staanders 6 st
inclusief staanders, damvleugels van hout

- ijzeren draaipoort uit 2 delen

- pvc duiker diam 125 mm Igca 6 m

- pvc duiker diam 200 mm Ig ca 6 m

- spijlen hekwerk bij veestal 20 m

- houten beschoeiing hoog 0,50 m palen h.o.h
0,40mlig2,5mca150m

- houten stuw ca 5 m Ig 3 m met klep/schuif

Aard van het te verzamelen vuil: houten planken

en palen van damvleugels, gaas, spandraden,

stalen en kunststof buizen / afval e.d

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde inrichting

OEVERBEKLEDING

Verwijderen bestorting.

Situering: tekening 02, nader aan te geven
Betreft: talud ter plaatse van doorgraving geul /
brug en botenhelling

Bestortingsmateriaal: stenen en betonblokken
Op een onderlaag van granulair materiaal
Laagdikte 0,30 m

Voor ca. 50 % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -0,12 m

Talud steilerdan 1: 4

Verlagen waterstand niet toegestaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar door
bevoegd gezag vergunde inrichting

OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING

AFSCHEIDINGEN C.A.

Verwijderen afrastering.

Situering: tekening 02 gaasafrastering, nader aan
te geven

Houten palen met gaas

Palen: behandeld naaldhout, dikteklasse 9/10
lengte ca 1,60 m

Gaas: ursus

Spandraad gem. 2 st en puntdraad gem.1 st
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
door het bevoegd gezag vergunde inrichting

AFSCHEIDINGEN C.A.

Verwijderen hek.

Situering: tekening 02 toegangshek dienstweg
Hek met beweegbaar gedeelte

Lengte van 7,5 tot 15 m

Hekwerk van metaal

- hoog ca 1,30 m breed ca 4,5 m met 2
taludstukken

inclusief afstandbediening e.d

opnemen / demonteren met funderingsconstructie

Vrijgekomen materialen verwerken volgens

m2

st

300,00

2.100,00

1,00

\Y

\
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..... bestekspostnr(s). 950050
182020 610399 | . . . . . Toepassen van tijdelijk hek werk dienstweg EUR N
..... Situering: tekening 02 toegangshek dienstweg
..... Betreft afsluitbaar hekwerk gelijkwaardig aan te
..... verwijderen hek volgens bestekpostnr. 182010
..... Tijdstip gedurende periode van werkzaamheden aan
..... de dienstweg tot dat vrijgekomen hekwerk is terug
..... geplaast
..... Bedienbaarheid en aansluiting van bediening op
..... afstand passend op systeem van RWS
..... Hekwerk ter keuze aannemer
7 GRONDWERKEN C.A.
20 | ... VOORBEREIDENDE WERKEN
201 | ... FREZEN
2010 | | ... .. Frezen horizontaal terrein
201010 222107 | . . . . . Frezen. are 7.200,00V
..... Situering: tekening 02, terreinophoging
..... Grondsoort: klei
..... Betreft grasland ter plaatse van ontgravingen en
..... ophogingen
..... Tijdstip van uitvoering: voor aanvang grondverzet
..... Grasmat verruwen zodanig dat er een goede
..... aanhechting van de ophoging wordt gerealiseerd
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
21 . ONTGRAVEN ALGEMEEN
..... Vrijkomende grond bestaat in hoofdzaak uit klei
..... categorie 1 en 2.
211 | .. CUNET
2110 | | ... .. Ontgraven cunet
211010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 50,00V
..... Situering: tekening 04, kleischelpen paden
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP. -0,70 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 200,00V
..... Situering: tekening 04, asfalt paden
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van




RAW0008-83381 Bestek 5669 Bladnr. 25 van 108
Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... N.A.P. -0,70 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211030 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 50,00V
..... Situering: tekening 04, aansluitingen paden
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP. -0,70 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211040 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 75,00V
..... Situering: tekening 04, aansluiting botenhelling
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.A.P. -0,70 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211050 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 125,00V
..... Situering: tekening 04, aansl. paden op brug
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP. -0,70 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
22 | ... ONTGRAVEN CULTUURTECHNISCH
220 | | ... .. OPSCHONEN WATERGANG
2200 | | ... .. Opschonen in den natte te ontgraven
220010 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 3.700,00V
..... Situering: tekening 04, te dempen watergangen
..... Betreffende watergangen afdammen volgens
..... bestekspostnummer 113010 en vakgewijs opschonen
..... ten behoeve van de zorgplicht
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
..... als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein in een breedte van maximaal
..... 5,0 m en in een dikte van maximaal 0,05 m
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2201

220110

220120

2202

220210

610199

610199

170102

Hoeveelheidsbepaling

Onderzoekskosten baggerwerk

Situering: tekening 12, profiel 1 t/m 5,

Betreft: het vaststellen van milieuhygienische
kwaliteit en veiligheidsklasse ten behoeve
baggerwerken volgens bestekspostnr. 220310 t/m
220330 te ontgraven dieper dan 1 m beneden het
waterpeil. Gehele te verwijderen baggerlaag dient
conform de protocollen en overige eisen te worden
onderzocht.

Onderzoek uitvoeren volgens NEN 5717 (strategie
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek) en NEN 5720
(Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend onderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygienischekwaliteit van de waterbodem en
baggerspecie, meest recente versie).

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door
Kwalibo-erkend personeel conform de
beoordelingsrichtlijn BRL 2000 (beoordelings-
richtlijn voor het SIKBprocescertificaat veldwerk
bij milieuhygiénisch bodemonderzoek) met
onderliggend protocol 2003.

Bevindingen uit het vooronderzoek en daaruit
volgende onderzoeksopzet dient voorafgaand aan
veldwerkzaamheden ter instemming en goedkeuring
aan bevoegd gezag en directie te worden
overgedragen. Pas na schriftelijke goedkeuring
onderzoeksopzet en resultaten vooronderzoek door
bevoegd gezag mag de volgende onderzoeksfase
worden opgestart.

Rapportage's minimaal 2 weken voor aanvang
werkzaamheden aanleveren

Monstername en rapportage in tweevoud analoog en
in enkelvoud digitaal aan de directie aanleveren

Controle metingen baggerwerk

Betreft: ten behoeve van vaststelling

hoeveelheden en controle metingen van

noodzakelijke baggerwerken

Hieronder wordt ondermeer verstaan:

- verrichten van controlepeilingen voorafgaand
aan het werk

- het aanwezig zijn bij de door de directie te
verrichten controlemetingen en of uitpeilingen
van het gebaggerde werk ten behoeve van de
oplevering

- de aannemer dient zelf aan te geven als werk
kan worden uitgepeild

Tussen de opneming en uitvoering dient tenminste

1 rustdag van het baggerwerk te zitten

Beschermings- en veiligheidsmaatregelen

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,

nat.

Betreft: maatregelen ten behoeve van de
werkzaamheden voor werken in of met verontreinigd
grond volgens CROW publicatie 132 en hebben
betrekking op werkzaamheden uitgevoerd volgens
bestekspostnr.s 220010, 220110, 220120 en 220310
t/m 220350

EUR

EUR

EUR
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2203
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Kosten inclusief bronmaatregelen, verbruik
veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
door bevoegd deskundige

Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
bijlage waterbodemonderzoek

Basisklasse

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,

nat.

Betreft: maatregelen ten behoeve van de
werkzaamheden voor werken in of met verontreinigd

grond volgens CROW publicatie 132 en hebben

betrekking op werkzaamheden uitgevoerd volgens
bestekspostnr.s 220010, 220110, 220120 en 220310
t/m 220350

Kosten inclusief bronmaatregelen, verbruik
veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
bijlage waterbodemonderzoek

Veiligheidsklasse 2T en 2F

Baggerwerk per m3

Grond ontgraven uit haventje

Situering: tekening 12, profiel 1 t/m 3

behorende bij bijlage rapportage waterbodem vak 1
Betreft: baggerwerk in den natte

Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet
verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 2
(NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota
waterhuishouding.

Vrijkomend puin, stortsteen, basaltstenen,

plastic en ander grofvuil verzamelen en afvoeren
naar door bevoegd gezag vergunde inrichting.
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van

theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-0,09 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30,00 m
Taluds met tussenberm: flauwer dan 1:2
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond ontgraven uit haventje

Situering: tekening 12, profiel 4

behorende bij bijlage rapportage waterbodem vak 2
Betreft: baggerwerk in den natte

Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet
verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 4
(NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota
waterhuishouding.

Vrijkomend puin, stortsteen, basaltstenen,

plastic en ander grofvuil verzamelen en afvoeren
naar door bevoegd gezag vergunde inrichting.
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van

theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-0,09 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30,00 m
Taluds met tussenberm: flauwer dan 1:2
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

220330

220101

Grond ontgraven uit haventje

EUR

m3

m3

8.500,00

m3

\

5.100,00 V

4.700

00V
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Situering: tekening 12, profiel 5 behorende bij

ijlage rapportage waterbodem vak 3

Betreft: baggerwerk in den natte
Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet
verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 4

NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota

waterhuishouding.
Vrijkomend puin, waterbouwsteen, basaltstenen,

plastic en ander grofvuil verzamelen en afvoeren
naar door bevoegd gezag vergunde inrichting.
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
onder water, gerekend met een waterstand van

N.A.P.-0,09 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30,00 m
Taluds met tussenberm: flauwer dan 1:2
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond vervoeren.
Baggerspecie uit vak 1 vervoeren d.m.v. transport
over water

Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet
verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 2
(NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota
waterhuishouding, vrijkomend uit
bestekspostnummer 220310
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk
gesteld aan bestekspost van herkomst
Vervoeren naar: door bevoegd gezag vergunde

inrichting

Grond vervoeren.
Baggerspecie uit vak 2 en 3 vervoeren d.m.v.
transport over water

Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet
verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 4
(NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota
waterhuishouding. waterhuishouding, vrijkomend
uit bestekspostnummer 220320 en 220330
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk
gesteld aan bestekspost van herkomst
Vervoeren naar: door bevoegd gezag vergunde

inrichting

VERRUIMEN WATERGANG

Verruimen watergang

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: tekening 04, nader aan te geven
Betreft: te verruimen watergang vanaf inlaat de
. |Noord richting geul

Grondsoort: klei

Methode van hoeveelheidsbepaling m.b.v.
theoretisch profiel van ontgraving
Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

Verlagen waterstand door onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
Vereiste taluds 1: 1,5 toten met 1: 2
Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m

- ONTGRAVEN DAMMEN

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
... b
..... (
2 ...
2. .
4.
-
.. 3
220340 220201 | . . . . .
2.
220350 220201 | . . . . .
2. ...
221 L
2214 o
221410 221104 | . . . .
3. ...
3.
2.
)
A,
222 o

m3 8.500,00 V

m3 9.800,00 V

m3

900,00V
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2220

222010 221125

223 L

220102

223010 220102 | . . . . .

223020 220102

225 o

225010 220199

225011 220102

Verwijderen dam

Verwijderen dam.

Situering: tekening 02, nader aan te geven
Grondsoort: klei

Totaal te ontgraven ca.: 150 m3

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek
Kruinbreedte tot 5 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

Dam zonder duiker; watergang ter plekke van de
ontgraving afwerken volgens aanliggend profiel
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnummer 240030

ONTGRAVEN UIT KANTELDIJK
Ontgravingen betreffen in hoofdzaak vrijkomende

klei erosieklasse 1 en 2

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: tekening 04 t/m 08, Kanteldijk

prof 13 t/m 15

Betreft: ontgraving t.b.v. verlaging dijk

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel van 0,00 m tot 4,0 m
Taluds met tussenberm:

- taluds variabel 1: 3totca 1: 14,5

- breedte berm variabel van 4,00 m tot 14,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: tekening 04 t/m 08, Kanteldijk

prof 17 t/m 19

Betreft: ontgraving t.b.v. verlaging dijk

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel van 0,80 m tot 2,50 m
Taluds met tussenberm:

- taluds variabel 1: 2 tot 1:3

- breedte berm minimaal 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

ONTGRAVEN UIT SCHAARDIJK

Algemeen: ontgraving en verwerking zodanig
uitvoeren dat na uitvoering minimaal 0,40 m dikte
klei categorie 1 of 2 in de bovenlaag is verwerkt

Grond ontgr. uit Schaardijk en rechtstreeks verw.
Situering: tekening 04 t/m 08, Schaardijk

Betreft: ontgraving uit verlaging dijk te
verwerken in aanliggende bermverbreding

Grond ontgraven uit ophoging.

Grondsoort: klei
- bovengrond / kleilaag ca 13400 m3 dik ca 0,50 m

- overige grond ca 5750 m3 dik ca 0,15 m
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 18,00 m

. |Taluds 1:4

st

m3

m3

m3
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3,00V

39.300,00V
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19.150,00 V

19.150,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
225012 220301 | . . . . . Grond verwerken in vooruitvulling m3 5.750,00 |
..... Grondsoort:
..... overige grond
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1. .. .. Hoogte 0,40 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .7. . . |Bovenoppervlakte 14375 m2
. ..1. . |Taluds 1:4
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 2Verdichten volgens bestekspostnr. 225014
225013 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 13.400,00 |
..... Grondsoort:
..... klei bovengrond
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
1. .. .. Bovenvlak: : 1 : 4 en flauwer.
.3. . . . |Dikte 0,40 m
. .3. . . |Breedte oppervliak 18,00 m
. . .3. . |Opperviakte 33500 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 225014
225014 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 33.500,00 |
..... Grondsoort: klei bovengrond
1. .. .. Oppervlakken: 1 : 4 en flauwer
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is maximaal 0,40 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
225020 220103 | . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 1.100,00 V
..... Situering: tekening 04 t/m 08, Schaardijk
..... Betreft: ontgraving t.b.v. verlaging dijk
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving
1. .. .. Onderzijde ontgraving: 1 : 4 en flauwer.
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,65 m
. .4. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 18,00 m
. . .2. . |Opperviakte 1700 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
226 | | ... .. ONTGRAVEN UIT VEERDAM
..... Ontgravingen betreffen in hoofdzaak vrijkomende
..... klei erosieklasse 1 en 2
226010 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.100,00V
..... Situering: tekening 04 en 09, Veerdam
..... Betreft: ontgraving t.b.v. doorgraving geul
..... Tijdstip van uitvoering nader aan te geven / kort
..... voor oplevering van gehele werk.
..... Grondsoort: klei
..... Grond vervoeren volgens volgens bestekspostnr.
..... 242040 en verwerken volgens bestekspostnr. 251590
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.3. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,75 m
. .3. . . |Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 24,00 m
. . .3. . |Taluds met tussenberm: 1 : 3 en variabel van
..... horizontaal tot 1: 20
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Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
ONTGRAVEN NATUURTECHNISCH
Ontgravingen betreffen in hoofdzaak vrijkomende
klei erosieklasse 1 en 2

TERREIN

Ontgraven t.b.v. natuurbouw

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: tekening 04 t/m 08, overige poelen
Grondsoort: klei

Betreft: ontgraving t.b.v. poelen aan geul

Methode van hoeveelheidsbepaling: met behulp van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel van 0,00 m tot 1,90 m,
gemiddeld ca 0,80 m

Breedte onderzijde ontgraving

variabel van ca 25 m tot 85 m

Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek

Te realiseren profiel zonder microreliéf

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: tekening 04 t/m 08, hevelgeul
Grondsoort: klei

Betreft: ontgraving t.b.v. hevelgeul

Methode van hoeveelheidsbepaling: met behulp van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel van 0,00 m tot 2,20 m
Gemiddeld ca 1,10 m

Breedte onderzijde ontgraving

taluds breedte variabel, bodem breedte 5 m
Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek

Te realiseren profiel zonder microreliéf

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: tekening 04 t/m 08, geul

Grondsoort: klei

Betreft: ontgraving t.b.v. geul

Methode van hoeveelheidsbepaling: met behulp van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel van 0,00 m tot 2,20 m
Gemiddeld ca 0,95 m

Breedte onderzijde ontgraving

variabel van ca 20 m tot 90 m

Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek

Te realiseren profiel zonder microreliéf

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: tekening 04 t/m 08, poelen E1 en E2
Grondsoort: klei

Betreft: ontgraving t.b.v. poelen aan geul

Methode van hoeveelheidsbepaling met behulp van

theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

26.100,00

8.500,00

93.000,00

7.000,00

\

\

\

\
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Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel van 0,00 m tot 1,90 m,
gemiddeld ca 1,35 m

Breedte onderzijde ontgraving

variabel van ca 25 m tot 85 m

Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand toegestaan onder voorwaarden
als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek

Te realiseren profiel zonder microreliéf

VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

Grond vervoeren.
Situering: tekening 03 en 04

Transportafstand tot ca 100 m

Grondsoort: klei, zie bijlage grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan
bestekspost van herkomst

Vervoeren naar: naar plaats van verwerking

zie bijlage grondbalans

Grond vervoeren.
Situering: tekening 03 en 04

Transportafstand ca 100-200 m

Grondsoort: klei, zie bijlage grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan
bestekspost van herkomst

Vervoeren naar: naar plaats van verwerking
zie bijlage grondbalans

Grond vervoeren.
Situering: tekening 03 en 04

Transportafstand ca 200-500 m

Grondsoort: klei, zie bijlage grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan
bestekspost van herkomst

Vervoeren naar: naar plaats van verwerking
zie bijlage grondbalans

Grond vervoeren.
Situering: tekening 03 en 04
Transportafstand ca 500-1000 m

Grondsoort: klei, zie bijlage grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan

bestekspost van herkomst
Vervoeren naar: naar plaats van verwerking

zie bijlage grondbalans

Grond vervoeren.
Situering: tekening 03 en 04

Transportafstand ca 800-1200 m

Grondsoort: klei, zie bijlage grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan
bestekspost van herkomst

Vervoeren naar: naar plaats van verwerking
zie bijlage grondbalans

m3

m3

m3

m3

m3

13.100,00

13.575,00

26.275,00

\Y

44.400,00

90.100,00

\Y

\Y

\

\

..... verwerkt.

VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND
Algemeen: in de ophogingen van de aanbermingen
van de Kanteldijk, Oostmolendijk en het
grondlichaam ophoging Oasen dient de uit het werk
vrijkomende erosieklasse 1 en 2 klei te worden

GRONDLICHAAM
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Grond verwerken en verdichten in grondlichaam

L di

G
S

oo

Onderzoekskosten overhoogte grondwerk
Situering: tekening 03 t/m 08, ophogingen

Betreft: vaststellen d.m.v. zettingsberekeningen
van de overhoogte voor de ophogingen volgens
bestekpostnr.(s) 251510 t/m 251610

Rapportage's minimaal 2 weken voor aanvang
werkzaamheden aanleveren

Rapportage's in tweevoud anoloog en in enkelvoud

gitaal aan de directie aanleveren

rond verwerken en verdichten in grondlichaam
ituering: tekening 03 t/m 08, grondlichaam

Kanteldijk, profiel 13 t/m 15
Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van

,50 m en elke slag verdichten

Het grondwerk gefaseerd uitvoeren, i.v.m zetting
tussen elke ophoogslag van maximaal 1,0 m
rekening houden met een zettingsperiode van ca
4-8 weken

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,50 - 4,0 m

Gemiddeld ca 1,20 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Bovenoppervlakte 28300 m2

Taluds met tussenberm:

- taluds variabel 1: 3totca 1: 14,5

- breedtes bermen varialel van 4,00 m tot 14,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251512

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 4 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 t/m 08, aansluiting
Oostmolendijk op Kanteldijk

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,50 - 1,50 m

Gemiddeld ca 1,0 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting

tijdens de uitvoering

EUR

m3

m3

m3

m3

m3

34.000,00V

2.300,00 V

34.000,00

34.000,00

2.300,00
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o,
... .o

Bovenoppervlakte 2300 m2

Ongelijke taluds: 1 : 10 en flauwer

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .2\Verdichten volgens bestekspostnr. 251522

rdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
aannemer dient rekening houden met het

verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van

tgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 en 04, in grondlichaam

keerlus Schaardijk
Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van

50 m en elke slag verdichten

rond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,10 tot 0,60 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Bovenoppervlakte 300 m2

Taluds 1:3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 251532

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03, 04 en 08, ophoging

terrein Oasen

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

Het grondwerk gefaseerd uitvoeren, i.v.m. zetting
tussen elke ophoogslag van maximaal 1,0 m
rekening houden met een zettingsperiode van ca.

4-8 weken

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,00 tot 5,50 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Kruinbreedte 15,00 m

Ongelijke taluds: 1: 4 tot ca 1: 27

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

100,00V

74.650,00

\

2.300,00

100,00

100,00

74.650,00
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Verdichten volgens bestekspostnr. 251542

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 6 ophoogslagen

1e ophoogslag t/m. 3e ophoogslag , gemiddeld
39.000 m2 per ophoogslag

Vanaf de 4e ophoogslag t/m 6e ophoogslag,
gemiddeld 16.500 m2 per ophoogslag
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 t/m 08, grondlichaam

berm Oostmolendijk
Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van

0,50 m en elke slag verdichten

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

220301

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,00 tot 1,80 m

gemiddeld ca 0,90 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Bovenoppervlakte 23600 m2

Ongelijke taluds: 1; 10 en flauwer

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

2|Verdichten volgens bestekspostnr. 251552

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 3 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Oppervlakken: taluds variabel
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 en 04, grondlichaam
graspad aansluitend op knuppelpad

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte 1,10 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Kruinbreedte 5,00 m

Taluds 1:3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

2|Verdichten volgens bestekspostnr. 251562

m3

m3

m3

m3

m3

m3

21.250,00

2.600,

74.650,00

Vv

21.250,00

21.250,00

ooV

2.600,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
251562 220412 | . . . . .
2.
251570 220399 | . . . .
251571 220301 | . . . .
2. ...
2. ..
3.
AL
2
251572 220412 | . . . .
251580 220399 | . . .
251581 220301 | . . .
2. ..
2. .
251582 220412 | . . .

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Oppervlakken: taluds 1 : 3

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04

en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 en 04, grondlichaam
botenhelling

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte 0,75 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Kruinbreedte 5,00 m

Taluds 1:3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

2Verdichten volgens bestekspostnr. 251572

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Oppervlakte ca 400 m2

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 en 04, grondlichaam
terrein zuidzijde aansluitend aan watergang

. . |hevelgeul

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte 0,95 m
Met een voorafgaand aan het werk opgegeven

tijdens de uitvoering
Bovenoppervlakte 9750 m2
Terrein vlak afwerken

2Verdichten volgens bestekspostnr. 251582
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

m3

m3 300,00

m3

m3

m3

m3

m3
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oeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van

ontgraving

erdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04

en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam

ituering: tekening 03 en 04 , in grondlichaam

terrein, naast terrein Oasen

etreft: grondlichaam ter plaatse van aan te
rengen beplanting.

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:

rijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd
olgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte 0,20 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
..... tijdens de uitvoering

Bovenoppervlakte 25500 m2

Terrein vlak afwerken

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 251592

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal 0,20 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 03 t/m 08, grondlichaam
Kanteldijk profiel 17 t/m 19

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

Rekening houden met een zettingsperiode van ca
4-8 weken

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort:
vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd

volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,00 - 0,80 m

Gemiddeld ca 0,80 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Bovenoppervlakte 6750 m2

Taluds 1 : 10

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251602

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
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POST-
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Grond verwerken en verdichten in grondlichaam m3

Situering: tekening 03 t/m 08, grondlichaam
Kanteldijk

Aanbrengen in slagen met een maximale dikte van
0,50 m en elke slag verdichten

et grondwerk gefaseerd uitvoeren, i.v.m zetting
Rekening houden met een zettingsperiode van ca
4-8 weken

Grond verwerken in grondlichaam m3 3.725,00

251611 220301

Grondsoort:

vrijgekomen klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd
volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel verwerking

Hoogte variabel van 0,00 - 1,0 m

Gemiddeld ca 0,80 m

Met een voorafgaand aan het werk opgegeven
overhoogte, verminderd met de opgetreden zetting
tijdens de uitvoering

Bovenoppervlakte 4650 m2

Taluds met tussenberm:

- taluds variabel 1: 10 totca 1: 16

- breedtes bermen varialel van 4,00 m tot 15,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 251522

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.725,00

De aannemer dient rekening houden met het
verdichten van gemiddeld 2 ophoogslagen
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
en 05 van de Standaard RAW Bepalingen

251612 220412

26 VERWERKEN GROND CULTUURTECHNISCH

261 WATERGANGEN

2610 Grond verwerken in watergang

m3 28.775,00V

Grond verwerken in watergang.

Situering: tekening 03 t/m 08 te dempen
watergangen Kanteldijk, aansl. watergangen geul,
vervallen hevel watergang, dempen watergangen
Oasen en dempen watergangen Oostmolendijk
Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2 vervoerd
volgens bestekspostnummer 24 zie grondbalans

221121

261010 221121 | . . . . .

263

2630

Methode van hoeveelheidsbepaling: m.b.v
theoretisch profiel van verwerken

220010

Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 5,0 m
Met een overhoogte van 0,50 m op moment van

verwerken
De aanvulling verdichten gelijk aan de omliggende

grondslag

GRONDBEWERKINGEN NA AANVULLING

Nabewerking terrein

Watergangen opgeschoond volgens bestekspostnr.
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222199
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222107

220421

Egaliseren, verdichten en eggen terrein

Situering: tekening 04, ophogingen Veerdam,
Oostmolendijk, grondlichaam Oasen en Kanteldijk
Tijdstip van uitvoering: na zettingsperiode van
grondwerk ophogingen

Egaliseren.

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Grondsoort: klei

Oppervlakken: horizontaal of met een talud
flauwer dan 1: 3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Eggen.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Maaien, frezen en profileren terrein

Situering: tekening 04, ophogingen Veerdam,
Oostmolendijk, grondlichaam Oasen, Kanteldijk
en bosgebied langs Oostmolendijk

Tijdstip van uitvoering: voorafgaand aan het
inzaaien en en of inplanten van het terrein

Maaien gewas.

Soort gewas: gras en kruidachtigen

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar door
bevoegd gezag vergunde inrichting

Frezen.

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Profileren van oppervlakken.

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Gerekend is met een waterstand N.A.P. m
Oppervilakken boven water

Oppervlakken: horizontaal of met een talud
flauwerdan 1:3

Breedte oppervlak variabel

Taludlengte variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

OEVER EN BOUWWERKEN

VLONDERPAD
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Situatie: tekening 04

Constructie tekening 08

Betreft: 3 delen met een lengte van resp. 15 m,
45 men51m

Alle metalen delen en metalen bevestigings
middelen thermisch verzinkt toepassen

Alle bevestigingsmiddelen dienen in de
eenheidsprijs te zijn opgenomen

FUNDERING

Fundering hard houten palen

Aanbrengen paal van hardhout.
Betreft: paaljukken onder knuppelpad
Paaljukken h.o.h. 3,0 m

Paal van hardhout:

azobé hout, afm.150x150 mm, lang 5,75 m
Toepassingscategorie 7, sterkteklasse D70,
Inheiniveau N.A.P. - 4,50 m

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
Helling paal: verticaal

Aanbrengen door middel van heien

Materieel ter keuze van de aannemer

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

Houtwerk

Aanbr. hard houten schoren afm 50x150 mm
Betreft: houten schoren op palen

Schoren: azobé hout afm. 50x150 mm lang 1,40 m
Duurzaamheidsklasse I/l

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 411010.

Bevestiging: van de schoren op de palen volgens
tekening met bouten M12, 4 st /schoor en

de schoren kruislings bevestigen met 1 bout M12

Aanbr. hard houten kespen afm. 100x200 mm
Betreft: houten kespen op palen

Kesp 10 mm inlaten op paal

Schoren: azobé hout, afm. 100x 200 mm, Ig. 1,20 m
Duurzaamheidsklasse I/11

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 411010.

Bevestiging: van de schoren op de palen volgens
tekening met bouten M16, 2 st /kesp

Aanbr. hard houten langsliggers afm 100x200 mm
Betreft: houten liggers op kespen

Liggers: azobé hout, afm.100x200 mm
Duurzaamheidsklasse I/ll

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op kespen aangebracht volgens
bestekspostnr. 411120.

De liggers in de lengterichting aan elkaar
koppelen volgens tekening met stalen strips en
slotbouten volgens bestekspostnummer 411220
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Las moet in midden liggen t.p.v kesp

Bevestiging: van de langsliggers op de kespen
volgens tekening met L-profielen, houtdraadbouten
en slotbouten volgens bestekspostnummer 411210

Aanbrengen hard ht. dekdelen, dik 35 mm

Betreft: dekdelen vionder

Hardhouten dekdelen: dik 35 mm, afm. 200x500 mm,
voorzien van anti slipgroeven
Duurzaamheidsklasse I/ll

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 1

H.o.h. 210 mm

Aanbrengen op houten liggers aangebracht volgens
bestekspostnr. 411130.

Bevestiging: dekdelen met thermisch verzinkte
houtdraadbouten 10x80 mm 4 st /plank, verzonken
aanbrengen

METAALWERK

Aanbrengen L-profielen

Betreft: L-profielen t.b.v. bevestiging van de
langsliggers

L-profielen, staalkwaliteit S235JR, afm. 80x80x8
mm, lang 350 mm, thermisch verzinkt
Bevestiging: houtdraadbouten 12 x 80 mm, 2 st/
verbinding en slotbouten M12, 2 st/ verbinding

Aanbrengen strips langsligger

Betreft:stalen strips t.b.v. bevestiging van de
langsliggers

Stalen strips, staalkwaliteit S235JR, afm.
350x80x10 mm, thermisch verzinkt
Bevestiging: slotbouten M12 4 st/ verbinding

LOOPPLANK / BRUGGETJE

Situatie: tekening 04

Constructie tekening 08

Ale metalen delen en metalen bevestigings-
middelen thermisch verzinkt toepassen

Alle bevestigingsmiddelen dienen in de
eenheidsprijs te zijn opgenomen

Fundering

Aanbrengen paal van hardhout.
Betreft: paaljukken onder brug
Paaljukken h.o.h. 4,50 m

Paal van hardhout:

azobé hout, afm. 150x150 mm lang 8,0 m
Toepassingscategorie 7 sterkteklasse D70,
Inheiniveau N.A.P. - 6,50 m

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
Helling paal: 5 : 1

Aanbrengen door middel van heien

Materieel ter keuze van de aannemer

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

Aanbrengen damwand van hardhout.

Betreft: damwand voor opsluiting van de liggers
aan het landhoofd zijde van de knuppelpad en aan
weerzijde 1,0 m uit de brug

Damplank van hardhout
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Duurzaamheidsklasse I/l sterkteklasse D70,

dik 50 mm, Ig. 3,00 m

Toepassingscategorie 4

Damplank: lengteklasse tot 6,00 m

Helling damwand: verticaal

Met de kop boven het maaiveld

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

Houtwerk

Aanbr. hard houten schoren afm 50x150 mm
Betreft: houten schoren op palen

Schoren: azobé hout, afm. 50x150 mm, lang 1,55 m
Duurzaamheidsklasse I/11

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 421010.

Bevestiging: van de schoren op de palen volgens
tekening met bouten M12, 4 st /schoor en

de schoren kruislings bevestigen met 1 bout M12

Aanbr. hard houten kespen afm. 100x200 mm
Betreft: houten kespen op palen

Kesp 10 mm inlaten op paal

Schoren: azobé hout, afm. 100x 200 mm, Ig. 1,30 m
Duurzaamheidsklasse I/ll

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 421010.

Bevestiging: van de schoren op de palen volgens
tekening met bouten M16, 2 st /kesp

Aanbr. hard houten langsliggers afm 100x200 mm
Betreft: houten liggers op kespen

Liggers: azobé hout afm. 100x200 mm
Duurzaamheidsklasse I/11

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op kespen aangebracht volgens
bestekspostnr. 421020.

Bevestiging: van de langsliggers op de kespen
volgens tekening met L-profielen, houtdraadbouten
en slotbouten volgens bestekspostnummer 421210

Aanbrengen hard ht. dekdelen, dik 35 mm

Betreft: dekdelen brug.

Hardhouten dekdelen: dik 35 mm afm. 200x500 mm,
voorzien van anti slipgroeven
Duurzaamheidsklasse I/11

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 2

H.0.h. 210 mm

Aanbrengen op houten liggers aangebracht volgens
bestekspostnr. 421130.

Bevestiging: dekdelen met thermisch verzinkte
houtdraadbouten 10x80 mm 4 st /plank, verzonken
aanbrengen

Aanbrengen leuning.

Betreft: leuning hoog 0,90 m.
Totale lengte ca. 22,50 m
Houten leuning bestaande uit:

Stijlen
bilinga hout, 100x100 mm, lang 1200 mm
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h.o.h. 1,50 m, duurzaamheidsklasse I/l
Sterkteklasse D35

Toepassingscategorie 5

Bevestigen met slotbouten M12 2 st /stijl
Bovenregel

bilinga hout, duurzaamheidsklasse /Il
Sterkteklasse D35, afm. 35x150 mm
Toepassingscategorie 5

80 x 100 mm met pen en gat

Bovenregel aan stijl bevestigen met pen en gat
verbinding aan stijl

Tussen- en onderregels

bilinga hout, duurzaamheidsklasse /1|
Sterkteklasse D35, afm. 35x150 mm
Toepassingscategorie 5

Regels tegen stijlen bevestigen met slotbouten
M12, 2 st. per verbinding

Metaalwerk

Aanbrengen L-profielen langs-/ en dwarsliggers
Betreft: L-profielen t.b.v. bevestiging van de
langsliggers

L-profielen, staalkwaliteit S235JR, afm.80x80x8
mm, lang 350 mm, thermisch verzinkt
Bevestiging: houtdraadbouten 12 x 80 mm, 2 st/
verbinding en slotbouten M12, 2 st/ verbinding

BESCHERMING
Alle bevestigingsmiddelen dienen in de
eenheidsprijs te zijn opgenomen

BESCHERMING BODEM EN OEVER

Betonblokkenmat

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Situering: tekening 04, t.b.v. botenhelling
Betreft: lengte van 6 m en 3 m breed
Vlakke mat

betomat type PE-GR 12:

afm. blokken 400x 400 mm dik 120 mm
Gewicht: ca 170 kg/m2 open opp 30 %
leverancier Holcin Betonproducten BV of
gelijkwaardig

Open ruimten opvullen met grind grad 6/8
Betonblokken milieuklasse 3

Pennen van kunststof : geotextiel

Met drager van kunststof volgens voorschrift
leverancier

Talud 1:5

van N.A.P.-0,12 m

Aanbrengen damwand van hardhout.
Betreft: damwand voor opsluiting langs zijkant
van de betonblokkenmat

Damplank van hardhout

azobé hout , duurzaamheidsklasse I/ll,
sterkteklasse D70, dik 50 mm, Ig. 3,00 m
Toepassingscategorie 4

Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
Helling damwand: verticaal

Met de kop boven de waterspiegel

Geheel onder water, gerekend met een waterstand

st

st

m2

m2

m3

m3

22,50 L

22,50 L

24,00 L

18,00 L

0,70 L

3,00 L
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Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

Aanbrengen gording.

Betreft: gording op damwanden aangebracht volgens
bestekpostnr 451020

Rechthoekige houten gording

azobé hout

Duurzaamheidsklassel/ll, sterkteklasse D70,

afm.: 50 x 100 mm

Toepassingscategorie 3

Gording aanbrengen op damwand

Bevestiging van de gording volgens tekening.
met thermisch verzinkte bouten M12, h.o.h. 500 mm
In de gordingen mogen geen lassen worden toegepast

Steenbestorting

Aanbrengen steenbestorting op zinkstuk
Situering: tekening 04 en 09, bij instroomopening
landhoofden brug

Betreft: steenbestorting op zinkstuk bestaande
uit 2 delen van 155 m2.

Samenstellen zinkstuk met als zool een weefsel
van kunststof.

Zinkstuk met onder- en bovenroosterwerk
Wiepen: omtrek 0,40 m

Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.

Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden
polypropeendraad, breeksterkte 2700 N
Weefsel van polypropeen

De banen zodanig aan elkaar naaien dat een
gronddichte naad ontstaat

Ingeweven lussen, afstand lussen 0,50 m h.o.h. in
lengterichting en 1,00 m h.o.h. in dwarsrichting
van de baan

Afzinken/aanbrengen zinkstuk

Gerekend is met de waterstand N.A.P. -0,12 m
Zinkstuk met als zool een weefsel van kunststof
volgens bestekspostnr(s). 452011

Overlap zinkstuk in lengterichting van het stuk
1,0m

Waterdiepte: gemiddeld 2,50 m

Bij een stroomsnelheid kleiner dan 0,50 m/s
1|Bij een waterstand lager dan N.A.P. -0,12 m

Aanbrengen bestorting.

Gerekend is met de waterstand N.A.P. -0,12 m
Waterbouwsteen:

stortsteen gradering 10/60 kg

Bestorting als bodemverdediging

Gemiddeld 425 kg/m2

. |met een toegestane afwijking van 5 %

. |Aanbrengen in 1 laag

Waterdiepte: gemiddeld 2,50 m

.2|Bestorting aanbrengen bij een stroomsnelheid
. |kleiner dan 0,5 m/s

OEVERBEPLANTING

Ontgravingen betreffen in hoofdzaak vrijkomende
klei erosieklasse 1 en 2

m3

m2

m2

m2

m2

ton

ton

40,00

310,00V

\

0,20 L

310,00

310,00 L

310,00

135,00

135,00 L
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Rietbeplanting

220199

220102

220301

220199

220199

Grond ontgr. uit terrein en rechtstr. in grondwal
Situering: tekening 04, langs kweekbakken van
aanbermingen kaden

Grondsoort: klei

Betreft: ontgraving uit terrein keekverlaging
rechtstreeks te verwerken als grondwal rond
kweekbak

Inclusief verdichten te rekenen ter keuze

aannemer
Grond ontgraven uit ophoging.

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 1,0 m

Taluds 1: 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond verwerken in grondwal

Grondsoort:
klei erosieklasse 1 en 2, ontgraven volgens

bestekspost 453011
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Taluds 1 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

524411

Ontgraven verv. en verwerken rietvegetatie
Situering: tekening 02 en 04, watergangen
Tijdstip van uitvoering: bij aanvang van werk
Betreft ongraven rietvegetatie uit bestaande
watergangen

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Transport volgens bestekspostnummer 453030
Rietvegetatie voorafgaand aan ontgraven maaien
tot ca 0,20 m boven peil / maaiveld

Hoeveelheid te rooien riet vanaf twee zijden ter
breedte van 0,25 m = ca 0,50 m2 per m watergang
Kluitdikte van het minimaal ca 0,25 m

Transport volgens bestekspostnummer 453030

Vervoeren rietvegetatie.

Betreft: vrijkomende rietkluiten volgens
bestekspostnummer 453020

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2
Transportafstand ca 300 tot 500 m
Vervoeren naar plaats van verwerking langs
aanbermingen van de kaden

Aanbrengen plantaardig materiaal.

Situering: tekening 02 en 04, kweekbakkken langs
aanbermingen van de kaden

Grondsoort: klei erosieklasse 1 en 2

Verwerkings oppervlakte vooraf maaien en of
onkruidvrij maken en zodanig bewerken dat
bovengrond ter dikte van 0,20 m geschikt is voor
aanplant van de rietkluiten

Grootte per perceel: van ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Bepoten met rietkluiten vervoerd volgens

bestekpostnummer 453030

m3

m3

m3

m3

m2

st

800,00V

15.600,00 V

1.950,00 V

7.800,00 V

800,00

800,00

124.800,00
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410122

Afs
Afs

... .lon
.. va
o w

tand rijen 0,25m h.o.h.
tand rietkluiten 0,25 m

derhouden rietvegetatie

Situering: tekening 02 en 04, kweekbakkken langs
aanbermingen van de kaden
Betreft rietvegetatie aangebracht volgens

bestekspostnr. 453040
Werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van de

rietvegetatie gedurende aanplant tot oplevering

n het werk

De kweekbakken voorzien van een waterniveau van
minimaal 0,10 m boven maaiveld niveau

erkzaamheden ter keuze aannemer

Groei garantie rietvegetatie

Betreft rietvegetatie aangebracht volgens
bestekspostnr. 453040

Criteria van de garantiebepaling van de
rietvegetatie in de kweekbakken is het aanslaan
en uitgroeien tot een aaneengegroeid gesloten

rietveld

ANTI-INVAARVOORZIENING

Situatie: tekening 09

Constructie: tekening 09

Alle bevestigingsmiddelen dienen in de
eenheidsprijs te zijn opgenomen

FUNDERING

Aanbrengen stalen paal.
Betreft: bevestigingspaal voor drijvers

Lengte: 9,00 m.
Inheiniveau: N.A.P. - 6,00 m

Verankeringslengte 0,50 m.

Paal:

219,1 x 6,3 mm

Staalkwaliteit: S235JH

Bovenste 4,50 m paal behandelen met epoxiecoating
Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel zonder voet

Helling paal: verticaal

Met de paalkop boven de waterspiegel

Bovenkant paal N.A.P. +3,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen paal van hardhout.
Betreft: bevestigingspaal voor drijvers
In talud aan te brengen

Inheiniveau N.A.P. -4,00

Paal van hardhout:
azobé hout ,afm. 150x150 mm, lang 7,0 m,
sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 7

Inheiniveau N.A.P. - 6,50 m

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
Helling paal: verticaal

Met de paalkop boven de waterspiegel
Bovenkant paal N.A.P. +3,00 m

9|Spuiten is niet toegestaan

DRIJVERSLIJN

EUR

EUR

st

st

st

st

6,00V

2,00V

6,00 L

2,00L
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Aanbrengen drijverslijn

Betreft: markering van drijvers aan te brengen

aan palen volgens bestekspostnummers 461110 en
461120

Stalen RVS lijn, diam. 10 mm, kwaliteit A411
Drijvers van kunststof, type D 430, diam. 430 x

320 mm, sleuf 40 mm, gewicht 2 kg, leverancier
Protonna bv Rotterdam of gelijkwaardig

Drijvers bevestigen aan RVS staaldraad volgens
voorschrift van leverancier

METAALWERK

Aanbrengen bevestigingsmateriaal drijverlijn
Bevestigingsmateriaal RVS kwaliteit A4 bestaande
in hoofdzaak uit:

- flexibele rvs schuifmof met rubber rand met
bevestigingsogen

- rvs paalmutsen met blokeer plaat

- rvs slot met toebehoren

Bevestingingsmateriaal RVS bouten, moeren en
ringen

BEBORDING

Aanbrengen borden t.b.v. de scheepvaart.
Betreft: te bevestigen in midden onderkant brug
Borden, niet verlicht

Type A1, volgens BPR, afmeting 0,80x1,00 m
Kleur bord: rood wit rood

Bevestigen met RVS beugels aan de brug
RVS, kwaliteit A4

BOUWEN VOETBRUG

Situatie: technisch plan tekening 04

Constructie: principe tekening 09 en volgens
Bijlage bestek "Programma van eisen voetbrug"
Brug type vakbrug volgens opgave bijlage
leverancier Haasnoot of gelijkwaardig

Inclusief betonnen landhoofdconstructie,
damwanden aansluitend op oeverconstructie en twee
tussen steunpunten.

Inclusief levering van alle benodigde materialen
inclusief bevestigingsmiddelen voor de realisatie
van de voetbrug

Inclusief constructieberekeningen ten behoeve van
aanvraag bouwvergunning

Technische uitwerking voetbrug
Betreft: werkzaamheden volgens
bijlage "Programma van eisen voetbrug".

Voorbereidende werkzaamheden voetbrug
Betreft: werkzaamheden volgens
bijlage "Programma van eisen voetbrug".

Toepassen bemaling ten behoeve van voetbrug
Betreft: werkzaamheden volgens
bijlage "Programma van eisen voetbrug".

Uitvoeren grondwerk ten behoeve van voetbrug
Betreft: werkzaamheden volgens
bijlage "Programma van eisen voetbrug".

Leveren en aanbrengen damwanden

st

EUR

st

st
st

st

st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

65,00

1,00

\

65,00 L
30,00/ L
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1,00 L
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..... Betreft: werkzaamheden volgens

..... bijlage "Programma van eisen voetbrug".
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen
..... voor het realiseren van de damwanden

471060 439999 | . . . . . Leveren en aanbrengen onderbouw voetbrug EUR N
..... Betreft: werkzaamheden volgens

..... bijlage "Programma van eisen voetbrug".
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen
..... voor het realiseren van de onderbouw voetbrug
471070 439999 | . . . . . Leveren en aanbrengen brugdek voetbrug EUR N
..... Betreft: werkzaamheden volgens

..... bijlage "Programma van eisen voetbrug".
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen
..... voor het realiseren van het brugdek

..... compleet met leuningen

471080 439999 | . . . . . Levren en aanbr. conservering brugdek voetbrug EUR N
..... Betreft: werkzaamheden volgens

..... bijlage "Programma van eisen voetbrug".
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen
..... voor het conserveren van de voetbrug

a9 | L HEVEL
4911 Voorbereidende werken
491110 112399 | . . . . . |Opnemen staalwerk EUR N

..... Betreft: opnemen staalwerk

..... Staalwerk bestaande uit:

..... - stalen leuning buis @ 50 mm, lang ca. 5,0 m
..... - krooshek afm. ca. 3,2 x 1,60 m

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekpostnummer 491230

491120 [112499 | . . . . . Opnemen afdekking hevelput EUR N
..... Betreft: opnemen kunststof afdekking
..... Afdekking: afmeting ca 2,50 x 3,55 m
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekpostnummer 491240

491130 257599 | . . . . . Hevelput reinigen st 1,00 N
..... Betreft: het reinigen van de hevelput

..... Aard en grootte te reinigen oppervlak

..... Prefab betonnen put, afm. inw. ca. 2,50 x 3,55,
..... hoog ca. 1,60 m

..... Hoeveelheid vuil hevelput ca. 1,0 m3

..... Afsluitvoorzienigen aanwezig middels een

..... afsluiter en een afdamming volgens bestekpostnr.
..... 113010

..... Hevelput droogzetten (inclusief leegpompen
..... hevelleiding) vrijgekomen water tijdens het
..... droogpompen mag op het oppervlaktewater geloosd
..... worden.

..... Reinigen wanden en bodem

..... Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m
..... Vrijgekomen materiaal bij het reinigen vervoeren
..... naar een door het bevoegd gezag vergunde

..... inrichting.
4912 . ... . |Hevel put
491210 479999 Aanpassen en verhogen hevelput st 1,00V

..... Situering: tekening 07C, hevelput
..... Betreft: bestaande instroomput van hevel
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Put van geprefabriceerde betonelementen (wapening
traditioneel)

Afmeting put: ca 3,0 m x 3,70 m

Put verhogen tot +1,85 N.A.P.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- opruwen, bijwerken van bestaande betonrand en
voorbewerken t.b.v. aan te storten beton;

- aanbrengen betonstaal, kwaliteit B 500 B
210-125 mm (verticaal) en 10-200 mm
(horizontaal)

(inclusief hulpstaal t.b.v. stelwerk betonstaal)
Gaten boren t.b.v. wapening lengte ca. 200 mm
Wapening inlijmen in de prefabwand met een
epoxymortel

(diameter boorgat en mortel in overleg met de
leverancier epoxymortel);

- aanbrengen van bekisting voor wanden, met glad
plaatmateriaal, betonoppervlakte beoordelings-
klasse A

- aanbrengen beton t.b.v ophogen put,

wanden dik 250 mm

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Kubusdruksterkte X3 bij ontkisten: 33 N/mm2
Temperatuur bij aflevering tussen 0 en 35 °C
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Vorst: XF4

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde inrichting

Samengestelde schotbalksponning

Betreft: samengestelde schotbalksponning
U-profiel, koudgevormd, 100x40x100 mm, dik 4 mm
en aangelaste strips 60xx60x10 mm, h.o.h. 500 mm
t.b.v. bevestiging lijmankers.

Staalkwaliteit S235 JR, thermisch verzinkt
Bevestigen aan betonput met thermisch verzinkte
ljmankers 12 mm, lang 100 mm en RVS
bevestigingsmateriaal (inclusief EPDM-
afdichtsprofiel tussen beton en staal, aanbrengen
volgens voorschriften leverancier)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde inrichting

Aanbrengen staalwerk

Betreft: herplaatsen van staalwerk

Staalwerk bestaande uit:

- stalen leuning buis @ 50 mm, lang ca. 5,0 m

- krooshek afm. ca. 3,2 x 1,60 m

Vrijgekomen volgens bestekpostnummer 491110
Inclusief te leveren RVS bevestigingsmiddelen

Aanbrengen kunststof afdekrooster

Betreft: herplaatsen van kunststof afdekrooster
afm.ca. 2,5x3,55m

Rooster stormvast verankeren

Vrijgekomen volgens bestekpostnummer 491120
Inclusief te leveren RVS bevestigingsmiddelen

Bodem en talud voorzieningen
Ontgravingen betreffen in hoofdzaak vrijkomende
klei erosieklasse 1 en 2

Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: tekening 11, cunet zetsteen
Grondsoort: klei

kg

m2

m3

EUR

EUR

m3

7,00

165,00

\

305,00 L

36,50 L

4,20 L
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Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 16,0 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond vervoeren.

Transportafstand tot ca 100 m

Grondsoort: klei vrijkomend volgens
bestekspostnummer 491310
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren naar: naar plaats van verwerking
volgens bestekspostnummer 491330

Grond verwerken en verdichten in grondlichaam
Situering: tekening 11 Oostmolendijk

Grond verwerken in grondlichamm

Grondsoort:

klei vervoerd volgens bestekspostnr.491320
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Hoogte 0,30 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 550 m2

Ongelijke taluds: 1 : 3 en flauwer

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 491332
Verdichten grond.

Grondsoort: klei
Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: tekening 11, rond zetsteen
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Aanbrengen kunststofinlage.

Geotextiel:

Geolon PE 180 van de firma Ten

Cate-Nicolon BV te Almelo of gelijkwaardig
Aanbrengen op maaiveld

Verbinding in lengterichting met een overlap van
minimaal 1,00 m

Aanbrengen kunststeen.

Situering: tekening 11, oevervoorziening

De zetsteen stellen op een fliterlaag van
basaltsplit dik 0,10 m gradering 20 tot 40 mm
De filterlaag aan brengen op geotextiel
aangebracht volgens bestekspostnr. 491350
Zetsteen: type Basalton zuilhoogte 0,20 m
Leverancier Holcim of gelijkwaardig

Talud 1 : 3 en flauwer

Inwassen met steenslag basaltsplit

grad. 2 tot 16 mm openruimte

Gerekend is met ca 15 % open ruimte tussen de
zetsteen

m3

m3

m3

m2

st

m2

m2

m2

m3

m2

m3

165,00

165,00

100,00

600,00

480,00

\

\

Vv

\

\

165,00

550,00

100,00 L

600,00 L

50,00/ L

480,00 L

15,00 L




RAW0008-83381

Bestek 5669
Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

Bladnr.

51 van 108

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

491370

410431

Aanbrengen damwand van hardhout.
Situering: tekening 11, oevervoorziening langs
bodem hevelgeul / zetsteen

Damplank van hardhout
duurzaamheidsklasse I/, sterkteklasse D70,

m3

25,00

\

3,75

dik 50 mm , lang 3,0 m, toepassingsgebied 4

Damplank: lengteklasse tot 6,00 m

Helling damwand: verticaal

Met de kop onder de waterspiegel

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer

..... 9|Spuiten is niet toegestaan

4914 Vlonder bij hevel

Situatie: tekening 07C

Constructie tekening 08

Betreft: een lengte van 10 m

Alle metalen delen en metalen bevestigings-

middelen thermisch verzinkt toepassen

491410 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 8,00V

Betreft: paaljukken onder knuppelpad
Paaljukken h.o.h. 3,0 m

Paal van hardhout: st 8,00 L
azobé hout, afm.150x150 mm, lang 5,75 m
duurzaamheidsklasse I/11, sterkteklasse D70,
toepassingscategorie 7

Inheiniveau N.A.P. - 3,85 m

Palen trillingsarm aanbrengen i.v.m.

naastliggende hevelleiding

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

Aanbr. hard houten schoren afm 50x150 mm st 16,00V
Betreft: houten schoren op palen

Schoren: azobé hout, afm. 50x150 mm, lang 1,40 m
Duurzaamheidsklasse I/Il

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 491410.

Bevestiging: van de schoren op de palen volgens
tekening met bouten M12, 4 st /schoor en

de schoren kruislings bevestigen met 1 bout M12

491420 449999

m3 0,17/L

491430 449999 Aanbr. hard houten kespen afm. 100x200 mm st 16,00V
Betreft: houten kespen op palen

Kesp 10 mm inlaten op paal

Kespen: azobé hout, afm. 100x 200 mm, lang 1,20 m
Duurzaamheidsklasse I/11

Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

Aanbrengen op palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 491410

Bevestiging: van de schoren op de palen volgens

tekening met bouten M16, 2 st /kesp

m3 0,39 L

491440 449999 Aanbr. hard houten langsliggers afm 100x200 mm m 20,00V
Betreft: houten liggers op kespen
Liggers: azobé hout, afm. 100x200 mm
Duurzaamheidsklasse /11
Sterkteklasse D70

Toepassingscategorie 3

m3 0,40 L
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..... Aanbrengen op kespen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 491430.

..... De liggers in de lengterichting aan elkaar

..... koppelen volgens tekening met stalen strips en
..... slotbouten volgens bestekspostnummer 491470
..... Las moet in midden liggen t.p.v kesp

..... Bevestiging: van de langsliggers op de kespen
..... volgens tekening met L-profielen, houtdraadbouten
..... en slotbouten volgens bestekspostnummer 491460

491450 449999 | . . . . . Aanbrengen hard ht. dekdelen, dik 35 mm m2 12,00V
..... Betreft: dekdelen brug.
..... Hardhouten dekdelen: dik 35 mm, afm. 200x1200 mm, m3 0,42 L

..... voorzien van anti slipgroeven

..... Duurzaamheidsklasse I/11

..... Sterkteklasse D70

..... Toepassingscategorie 2

..... H.0.h. 210 mm

..... Aanbrengen op houten liggers aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 491440

..... Bevestiging: dekdelen met thermisch verzinkte
..... houtdraadbouten 10x80 mm, 4 st /plank, verzonken

..... aanbrengen
491460 439999 Aanbrengen L-profielen st 16,00V
..... Betreft: L-profielen t.b.v. bevestiging van de
..... langsliggers
..... L-profielen, staalkwaliteit S235JR, afm. 80x80x8 st 16,00/ L

..... mm, lang 350 mm, thermisch verzinkt
..... Bevestiging: houtdraadbouten 12 x 80 mm, 2 st/
..... verbinding en slotbouten M12, 2 st/ verbinding

491470 439999 | . . . . . Aanbrengen strips langsligger st 6,00V
..... Betreft:stalen strips t.b.v. bevestiging van de
..... langsliggers
..... Stalen strips, staalkwaliteit S235JR, afm. st 6,00 L

..... 350x80x10 mm, thermisch verzinkt

..... Bevestiging: slotbouten M12, 4 st/ verbinding

491480 473131 | . . . . . Aanbrengen leuning. st 1,00V
..... Betreft: leuning hoog 0,90 m.
..... Totale lengte ca. 11,50 m

3. .. .. Houten leuning bestaande uit:
..... Stijlen st 9,00 L
..... bilinga hout, 100x100 mm, lang 1200 mm
..... h.o.h. 1,50 m, duurzaamheidsklasse /Il
..... Sterkteklasse D35
..... Toepassingscategorie 5
..... Bevestigen met slotbouten M12 2 st /stijl
..... Bovenregel m 11,50 L
..... bilinga hout, duurzaamheidsklasse I/ll
..... Sterkteklasse D35, toepassingscategorie 5
..... Bovenregel afm. 80x100 mm
..... Bovenregel aan stijl bevestigen met pen en gat
..... verbinding aan stijl
..... pen afm. 30x30x30 mm
..... Tussen- en onderregels m 11,50/ L
..... bilinga hout, duurzaamheidsklasse /Il
..... Sterkteklasse D35, afm. 35x150 mm
..... Toepassingscategorie 5
..... Regels tegen stijlen bevestigen met slotbouten
..... M12, 2 st. per verbinding

5 | o VERHARDINGEN

51 | .. VOORBEREIDENDE WERKEN
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511010

511011

511012

511020

511021

511022

511030

220399

220301

220411

220399

220301

220411

280305

Verw. en verdichten zand in cunet dienstweg RWS
Situering: tekening 04 en 08, cunet dienstweg RWS

Grond verwerken in cunet

Grondsoort:

zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Aanbrengen in slagen met maximale laagdikte van
0,25 m en elke slag verdichten

Hoogte variabel van 0,65 m tot 0,70 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 7,00 m

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 511012

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Grondsoort: zand voor zandbed

Oppervlakken: 1:50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal 0,25 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Verw. en verdichten zand in cunet pad Oasen
Situering: tekening 04 en 08, cunet pad Oasen

Grond verwerken in cunet

Grondsoort:

zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Aanbrengen in slagen met maximale laagdikte van
0,25 m en elke slag verdichten

Hoogte 0,30 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 3,50 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 511022

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Grondsoort: zand voor zandbed

Oppervlakken: 1:50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Aanbrengen laag zandcement.
Situering: tekening 04 en 08, cunet
kleischelpenpad

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Minimum laagdikte 300 mm

Materiaal in het werk of in een menginstallatie
bereiden ter keuze van de aannemer

Met

zand

voor zandbed / per m3 25 kg cement doormengen

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

2.800,00 V

510,00V

165,00V

2.800,00
2.800,00

4.300,00

510,00

510,00

3.400,00

50,00
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511040 280311 | . . . . . Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 1,25V
1. .. .. Cement ton 1,25 L
..... CEM132,5R

..... 1|Leveren op plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 511030

2 | .. KUNSTSTOFINLAGE
521 .. ... |GEOTEXTIEL
521010 300151 | . . . . . |Aanbrengen kunststofinlage. m2 1.350,00 V
..... Situering: tekening 04 en 08, wandelpad asfalt
1. .. .. Geotextiel: m2 1.350,00 L

..... Geolon PP 40 van de firma Ten

..... Cate-Nicolon BV te Almelo of gelijkwaardig
..... Werkende breedte 1,40 m

.1. . . . |Aanbrengen op maaiveld

. .1. . . |Verbinding in lengterichting met een overlap van
..... minimaal 1,00 m

521020 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 220,00 V
..... Situering: tekening 04 en 08, kleischelpenpad
1. .. .. Geotextiel: m2 220,00/ L

..... Geolon PP 40 van de firma Ten

..... Cate-Nicolon BV te Almelo of gelijkwaardig
..... Werkende breedte 1,60 m

.1. . . . |Aanbrengen op maaiveld

. .1. . . |Verbinding in lengterichting met een overlap van
..... minimaal 1,00 m

521030 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 250,00V
..... Situering: tekening 04 en 08, botenhelling
1. .. .. Geotextiel: m2 250,00 L

..... Geolon PP 40 van de firma Ten

..... Cate-Nicolon BV te Almelo of gelijkwaardig
..... Werkende breedte 4,10 m

.1. . . . |Aanbrengen op maaiveld

. .1. . . |Verbinding in lengterichting met een overlap van
..... minimaal 1,00 m

. . .1. . |Verbinding in breedterichting met een overlap van
..... minimaal 1,00 m

521040 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 4.125,00V
..... Situering: tekening 04 en 08, dienstweg RWS
1. .. .. Geotextiel: m2 4.125,00 L

..... Geolon PP 40 van de firma Ten

..... Cate-Nicolon BV te Almelo of gelijkwaardig
..... Werkende breedte 7,30 m

.1. . . . |Aanbrengen op maaiveld

. .1. . . |Verbinding in lengterichting met een overlap van
..... minimaal 1,00 m

. . .1. . Verbinding in breedterichting met een overlap van
..... minimaal 1,00 m

525 | ... FUNDERINGEN e.d.

5251 Menggranulaat

525110 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 1.000,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: tekening 04 en 08, wandelpad asfalt

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
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525120 (280201 | . . . . .

525130 280201 | . . . . .

525140 (280201 | . . . . .

525150 (312199 | . . . .
5252 .
525210 [280201 | . . . .

laagdikte 0,20 m

Menggranulaat
Leverantie volgens bestekspostnummer 525150

Sortering 0/31,5
Op een kunststofinlage, aangebracht volgens

bestekspostnr. 521010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.
Situering: tekening 04 en 08, botenhelling

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

Menggranulaat
Leverantie volgens bestekspostnummer 525150

Sortering 0/31,5
Op een kunststofinlage, aangebracht volgens

bestekspostnr. 521030
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.
Situering: tekening 04 en 08, dienstweg RW

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,40 m
Menggranulaat

Leverantie volgens bestekspostnummer 525150
Sortering 0/31,5

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens

bestekspostnr. 521030
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering: tekening 04 en 08, onderhoudspad
naar Oasen

Betreft: op te hogen onderhoudspad

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,40 m
Menggranulaat

Leverantie volgens bestekspostnummer 525150
Sortering 0/31,5

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren menggranulaat

Leverantie t.b.v. risicoregeling

Betreft: menggranulaat

Sortering 0/31,5

. |Ten behoeve van bestekspostnr(s): 525110 t/m

. 1525140
Leveren op de plaats van verwerking

Afwerklaag kleischelpen

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.
Situering: tekening 04 en 08, kleischelpen

. |Breedte 1,00 m
Kleischelpen afkomstig uit de Waddenzee
Los aangebracht dik 0,10 m , na verdichten dik

minimaal 0,07 m

4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr(s). 511030

m2 220,00V

m2 3.675,00V

m2 160,00 V

ton 3.420,00V

ton

m2 165,00V

m3

3.420,00 L

16,50
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526

5260

526010

526020

526030

5261

526110

526120

5262

526210

312131

312131

312131

312101

312199

312111

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

Onderlaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 200 m2

Situering: tekening 04 en 08, botenhelling
Asfalt

:AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 75 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummers 525120

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 130 m2

Situering: tekening 04, onderhoudspad

Betreft: een gedeelte vanaf niveau inrit /

grasbetonstenen OPG

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 75 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummers 525140

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 3450 m2

Situering: tekening 04 en 08, dienstweg RW
Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 75 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummers 525130

Kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tekening 04 en 08, dienstweg RWS,
botenhelling en onderhoudspad
Bitumenemulsie:

type O

Leverantie volgens bestekspostnr. 526120
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Leveren bindmiddel

Betreft: bitumenemulsie: type 0

Ten behoeve van bestekspostnr(s): 526110
Leveren op de plaats van verwerking

Deklaag

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 3400 m2

Situering: tekening 04 en 08, dienstweg RWS
Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

dijkstoep op N.A.P. 2,00 + tot onderhoudspad van

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton
ton

ton

ton

37,50

24,50

647,00

3.780,00

340,00

\

\

\

\

37,50 L

24,50 L

647,00 L

340,00 L
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526220

526230

526240

53

533

5330

533010

54

543

5430

543010

312111

312111

312111

314312

314399

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer 526030

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 180 m2

Situering: tekening 04 en 08, botenhelling

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer 526010

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 830 m2

Situering: tekening 04 en 08, wandelpad
Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Breedte pad 1,00 m

Laagdikte 40 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer 525110

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 120 m2

Situering: tekening 04, onderhoudspad

Betreft: een gedeelte vanaf niveau inrit /
dijkstoep op N.A.P. 2,00 + tot onderhoudspad van
grasbetonstenen OPG

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer 526020

OPSLUITINGEN

BETONNEN BETONBANDEN

Opsluitbanden in zand

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: tekening 04, onderhoudspad Oasen en
verharding bij kijkscherm (40 m)

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

TALUDBANDEN

BETONNEN TALUDBANDEN

Taludbanden in klei

Aanbrengen taludbanden t.b.v. trappen
Situering: tekening 04, trappen in Schaardijk

Betreft: 6 trapdelen

ton

ton

ton

ton

ton

ton

st

st

18,00

83,00

12,00

1.040,00

60,00

\

\

\

\

18,00 L

83,00 L

12,00 L

1.040,00 L
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58

582

5820

582010

582020

59

591

591010

591020

314113

314113

320132

320112

Op klei talud

Taludband formaat 270x390x200 mm
Werkende lengte 0,50 m

Gewicht 75 kg

Leverancier v.d. Bosch Beton Almelo of
gelijkwaardig

ELEMENTVERHARDING

BETONTEGELS

Grasbetontegels 600x400x105 mm

Aanbrengen betontegels.
Situering: tekening 04, onderhoudspad Oasen

Totale breedte van 3,00 m en meer

In blokverband

Op zandbed

Grasbetontegels 400 x 600 x 105 mm
breuklastklasse NEN 1339) 150

Open ruimten gerekend met 25%

Afstrooien en invegen met mengels van graszaad en
schrale teelgrond

Teelgrond gebruiksdoeleind E
Graszaadmengsel Bermo 3

Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2

Leverancier Limagrain Advantha of gelijkwaardig

Aanbrengen betontegels.
Situering: tekening 04, wandelpad bij Schaardijk
en verharding bij kijkscherm (26 m2)

Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

In blokverband

Op zandbed

Grasbetontegels 400 x 600 x 105 mm
breuklastklasse NEN 1339) 150

Open ruimten gerekend met 25%

Afstrooien en invegen met mengels van graszaad en
schrale teelgrond

Teelgrond gebruiksdoeleind E
Graszaadmengsel Bermo 3

Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2

Leverancier Limagrain Advantha of gelijkwaardig

WEGMARKERING

MARKERINGEN

Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
behoeve van aan te brengen lengtemarkering.
Situering: tekening 04, parkeervakken

Betreft: uitzetten volgens bestekspostnr. 591020

aan te brengen markering

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten

behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor

lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02
van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van
door de directie te verstrekken uitzetgegevens.

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: tekening 04, parkeervakken

st

m2

st

m3

kg

m2

st

m3

kg

km

m2

1.455,00

150,00

0,08

8,00

\

\Y

60,00 L

6.065,00 L

40,00 L

18,00 L

625,00 L

5,00 L

2,00 L
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2. . ...
AL
AL
A
6 L
61 L
611 L
611010 511201 | . . . . .
2.
R
4.
2
611020 511201 | . . . . .
2. ...
R
4.
2
64 L
641 L
6411 L
641110 511512 | . . . . .
5. .. ..
641120 511512 | . . . . .

Doorgetrokken streep /parkeervak markering

met verdrijvingsstrepen

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7.0 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

GROENVOORZIENINGEN

TERREIN

ZAAIEN

Zaaien.

Situering: tekening 04, Schaardijk en grondwerk
Oasen.

Betreft: t.b.v natuurtechnisch beheer

Grondsoort: klei

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Graszaadmengsel Natuurdijk 2

Leverancier graszaad Limagrain Advanta Nederland
BV Rilland of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Situering: tekening 04, Kanteldijk,Oostmolendijk,
Veerdam en rondom bosgebied langs Oostmolendijk
Betreft: t.b.v. agrarisch beheer / beweiden
Grondsoort: klei

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Graszaadmengsel D1

Leverancier graszaad Limagrain Advanta Nederland
BV Rilland of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

BEPLANTINGSWERK

VOORBEREIDEND WERK

Lossen en inkuilen bosplantsoen
Situering: nader, in overleg met de directie, te
bepalen.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

Betreft: volgens dit bestek te planten materiaal,
sortering volgens plantsoenlijst.

De bossen beplanting dienen te worden losgesneden
en in regels te worden ingekuild.

Bosplantsoen

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft volgens dit bestek te planten veren;
sortering volgens plantsoenlijst.

De bossen beplanting dienen te worden losgesneden

kg

are

kg

are

kg

st

st

st

715,00V

835,00V

10.760,00 V

40,00 V

56,00 L

858,00 L

1.002,00 L

10.760,00 L
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en in regels te worden ingekuild.
Spillen of veren zonder kluit

PLANTEN BOSPLANTSOEN EN VEREN

Plantafstand variabel

Maken plantgat.

Situering: tekening 04, plantvakken volgens
plantsoenlijst.

Betreft: planten bosplantsoen, afst. 1,50 x 1,50 m
Plantafstanden: volgens plantsoenlijst.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bosplantsoen.
Situering: tekening 04, plantvakken volgens
plantsoenlijst.

Plantmateriaal:

gelost en zonodig ingekuild volgens
bestekspostnr. 641110

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In plantplaatsen of plantstroken

Afstand tussen de rijen:1.50 m

Afstand in de rij:1.50 m

Plantverband driehoeksverband

Maken plantgat.

Situering: tekening 04, plantvakken volgens
plantsoenlijst.

Betreft: planten bosplantsoen, afst. 3,0 x 3,0 m
Plantafstanden: volgens plantsoenlijst.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bosplantsoen.
Situering: tekening 04, plantvakken volgens
plantsoenlijst.

Plantmateriaal:

gelost en zonodig ingekuild volgens
bestekspostnr. 641110

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In plantplaatsen of plantstroken

Afstand tussen de rijen:3,0 m

Afstand in de rij:3,0 m

Plantverband driehoeksverband

Maken plantgat.

Situering: tekening 04, plantvakken volgens
plantsoenlijst.

Betreft: planten veren, afst. 6,0 x 6,0 m
Plantafstanden: volgens plantsoenlijst.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

st

st

st

st

st

st

9.840,00

9.840,00

920,00V

920,00V

40,00V
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\

40,00 L
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642060 511522 | . . . . . Planten van veren st 40,00V

..... Situering: tekening 04, plantvakken volgens
..... plantsoenlijst.

..... Betreft: te planten veren afst. 6,0 mx 6,0 m
..... volgens plantsoenlijst

2. .. .. Spillen of veren met kluit

..... gelost en zonodig ingekuild volgens

..... bestekspostnr. 641120

.3. . . . |In plantplaatsen of plantstroken

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het

..... naastliggend terrein

1 NAZORG

651 | ... INBOETEN
..... Tijdstip van uitvoering: in najaar na het 1e
..... groeiseizoen

651010 511546 | . . . . . Inboeten bosplantsoen. st 550,00 V
..... Situering: tekening 04, nader aan te geven
..... Plantmateriaal: st 550,00 L

..... kwaliteit plantmateriaal gelijk als bij aanleg
..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een
..... door het bevoegd gezag vergunde inrichting.

651020 514312 | . . . . . Inboeten veren st 5,00V
..... Situering: tekening 04, nader aan te geven
1. .. .. Plantmateriaal:
..... spillen of veren zonder kluit st 5,00 L

..... Plantmateriaal: kwaliteit plantmateriaal gelijk
..... als bij aanleg

. .1. . . |In beplantingsvak

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een door het bevoegd gezag vergunde

..... inrichting.
652 | | ... Watergeven
652010 511401 | . . . . . |Beregenen terreinen. are 2.560,00 V

..... Situering: tekeningen 04, plantvakken

..... Betreft: aanleggen van tijdelijke

..... beregeningsinstalatie t.b.v. beregening

..... aangebrachte beplanting

..... Aantal percelen: variabel
1. .. .. Gerekend is met 8 keer watergeven

.9. . . . |Water op te pompen uit open water

..... Inclusief toepassen waterpompinstallatie,

..... transportleidingen, aggregaat met brandstof of

..... zelfstandige energievoorziening

..... Capaciteit minimaal 16000 m3 per week

. . .9. . |Hoeveelheid: in beginfase ca. 500 liter/100 m2 en

..... vervolgens ca. 2000 liter/100 m2, gelijkmatig ver-
deeld aanbrengen. Gerekend is met de volgende fre-
..... quenties gemiddeld 1 x per week, gerekend is met
..... 8 beregeningsbeurten, opp ca 320 are

7 TERREININRICHTINGSWERKEN
70 . . . |TERREINAFRASTERING
701 .. . . |AFRASTERINGEN

..... Ale metalen delen en metalen bevestigings-
..... middelen thermisch verzinkt toepassen
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..... Alle bevestigingsmiddelen dienen in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen

7016 | | . .. .. Afrastering palen, gaas en puntdraad

701610 610399 | . . . . . Aanbrengen afrastering palen met gaas m 2.650,00 V
..... Situering: tekening 04, afrasteringen nader aan
..... te geven

..... Aanbrengen in samenhang met overige hekken

701611 610301 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 1.200,00

..... Grondsoort: klei

..... Schoorpalen:

..... om de 50 m in de rechtstanden
..... Hoekpalen: elke begin/einden 1 st
..... Steunpalen: per schoorpaal 1 st

9. .. .. Palen kastanjehout, gekruind, gepunt en

..... onbehandeld, toepassingscategorie 8:
..... - staanders : diameter 80/100 mm lang 1,60 m st 1.060,00 L
..... - hoekpalen: diameter 80/100 mm lang 2,50 m st 40,00 L
..... - schoorpalen: diameter 80/100 mm lang 2,50 m st 50,00/ L
..... - steunpalen: diameter 80/100 mm lang 1,20 m st 50,00/ L
.3. . . . |Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
. .9. . . |Hoogte paalkop boven maaiveld
..... - staander 1,20 m
..... - hoekpalen 1,20 m
..... - steunpalen 0,20 m
. . . .9. |Staanders, hoek, en steunpalen te lood aanbrengen

701612 610303 | . . . . . Aanbrengen spandraden m 5.300,00 |
..... Spandraden aan beweidingszijde aanbrengen
..... Inclusief verzinkt draadspanners h.o.h. 50 m st 110,00/ L

..... Spandraden bevestigen met krammen van Zincalu

..... afm. 3,5x40 mm

..... leverancier BEKAERT of gelijkwaardig

.2. . . . |2 spandraden m 5.300,00 L

..... ; boven en onder verzinkt diameter 2,7 - 3,8 mm,

..... leverancier BEKAERT of gelijkwaardig

701613 610304 | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 2.650,00
..... Gaas bevestigen aan de beweidingszijde
..... Gaas bevestigen met RVS binddraad aan de
..... spandraden, h.o.h. 0,20 m

4. . . .. Schapegaas, zwaar m 2.650,00 L
..... type Zware Ursus - Bezinal
..... type 80/8/15, leverancier BEKAERT of
..... gelijkwaardig. Gaas onderling verbinden door
..... middel van 1 gripple per draad

.2. . . . |Gaashoogte: 1,0 m
. .1. . . |Onderkant gaas 0,05 m boven maaiveld

701614 610303 | . . . . . |Aanbrengen puntdraad m 2.650,00 |
..... Puntdraad aan beweidingszijde aanbrengen op 0,03 st 55,00 L

..... m onder de paalkop

..... Inclusief verzinkt draadspanners h.o.h. 50 m
..... Puntdraad bevestigen met krammen van Zincalu
..... afm. 3,5x40 mm, leverancier BEKAERT of
..... gelijkwaardig

. .1. . . |1 puntdraad m 2.650,00 L
..... type Motto verzinkt diam 1,7 mm, leverancier
..... BEKAERT of gelijkwaardig

702 | ... PREFAB HEKWERKEN

..... Ale metalen delen en metalen bevestigings-
..... middelen thermisch verzinkt toepassen.
..... Alle bevestigingsmiddelen dienen in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen
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Staalmat hekwerk

Aanbrengen staalmat hekwerk

Situering: tekening 04, rond locatie Oasen
Aanbrengen in samenhang met toegangspoorten
Hekwerk van staalmat, leverancier B&G of
gelijkwaardig

Hoogte: 2,00 m boven maaiveld met hierboven 3
rijen puntdraaden aanbrengen hoog 0,50 m
Hekwerk 0,40 m ingegraven onder maaiveld
Totale hoogte boven maaiveld inclusief puntdraad
2,50 m

Palen 0,80 m diepaanbrengen met stabilisatieplaat
Inclusief hoekpalen en eindpalen

Inclusief slootwaaiers met bijbehorende eindpaal
Waaiers doortrekken tot in de watergang

Met bovenbuis en benodigde spandraden
Staalmat: maas afm. 50x200 mm, horizontale draad,
dik 8 mm, verticale draad, dik 6 mm

Palen kokerrpofiel afm. 60x40 mm met kunststof
afdekkap

Staal verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Kleur: groen RAL 6009

Inclusief bordjes met tekst "verboden toegang
(artikel 461) " h.o.h. 50 m

Toegangspoort

Aanbrengen dubbele poort

Situering: tekening 04, toegang locatie Oasen en
onderhoudspad langs watergang naar hevel
Aanbrengen in samenhang en passend met type
staalmat hekwerk

Hoogte: 2,50 m met puntenkam, vrije doorgang 4 m
Dubbele poort met staalmat hekwerk leverancier
B&G of gelijkwaardig

Poortpalen van stalen kokerprofiel 110x110 mm met
voetplaat 250 x250 mm, diagonale schoorkabel en
zwarte kunststof afdekkap

Staanders verlengde poortpalen aangestort met
beton

Draaipoort compleet te leveren inclusief

hang en sluitwerk, veiligheidsslot SKG, verzwaard
nastelbare scharnieren, grondgrendel vangpaal e.d.
Staal verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Kleur: groen RAL 6009

HEKKEN
Ale metalen delen en metalen bevestigings-
middelen thermisch verzinkt toepassen

Beweegbare hekken

Aanbrengen hek.

Situering: tekening 04

Betreft: stalen schapenhek, zie detalil
toepassingscategorie 5

Stalen schapenhek met beweegbaar gedeelte en
betonnen hekfundering (model 130 t/m 160
Waterschap Hollandse Delta), compleet te leveren
bestaande in hoofdzaak uit;

hekwerk:

- stalen schapenhek Ig 3,50 m

- boven 2 st en onderligger buis diam 48 mm

wanddikte 1,5 mm

st
st

st

st

st

st

st

550,00V

2,00V

9,00V

550,00 L

10,00 L
2,00L

12,00 L

2,00L

9,00 L
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- staanders 4 st. buis diam 48 mm wanddikte
3,25 mm
met 3 schroefhulzen M12 met bevestigingsstrips
van rasterwerk

- spijlen 4 st. buis diam 32 mm wanddikte 1,5 mm

fundering:

- fundering van gewapend beton B35,
milieuklasse 2

- betonnen staanders 1500x200x200 mm

- betonnen onderbalk 300 x300 mm Ig 3830 mm

- asdruk 180 kN (180 ton)

hang en sluitwerk:

- duimen rond 18 mm

- tuimelsluiting geschikt voor hangslot

- hangslot discusslot @ 90 mm voorzien van
gehard stalen lamellen en een boorbeveiliging
met bijpassende rvs ketting

- draairichting links en rechts omkeerbaar

Conservering: thermisch verzinkt volgens NEN

1275 en gecoat in RAL 6009

Leverancier stalen schapen hek Hardenman, DJS of

gelijkwaardig

Aanbrengen hek.

Situering: tekening 04, klaphek nader aan te

geven

Voor constructie zie detail klaphek,

toepassingsgebied 5

Eiken houten hek met beweegbaar gedeelte lengte

1,25 m, in hoofdzaak bestaande uit: palen,

grondbalk, planken, bezaagd en geschaafd eiken:

- palen: afm. 250 x 150 mm, lengte 2,60 m

- grondbalk: afm. 250 x 150 mm, lengte 1,25 m

- verticale planken, afm. 90 x 28 mm, lang
0,90 m

- horizontale planken, afm. 150 x 28 mm, lang
1,20 m

- schoren afm. 150 x 28 mm, lang 1,30 m

- rvs hek sluiting met pen

- thermisch verzinkte smeedijzeren scharnieren
standaard, lang 650 mm, met duim;

- thermisch verzinkte aanslag van hoekprofiel 40
X 40 x 4 mm, lang 1000 mm met aan een zijde
bekleed met canvas boomband met rubberlaag.
Boomband op hoekprofiel bevestigen en aan de
achterzijde omslaan en vastzetten met
slotbouten h.o.h. 0,25 m;

- op hek monteren dempingsrubber met
houtdraadbouten.

Bevestiging planken en schoren: d.m.v. thermisch

verzinkte slotbouten M10.

Overlappende delen en eindplank watervast

verlijmen en doorbouten met M10 slotbouten

Bevestiging scharnieren, aanslag e.d. aan

eikenhouten balk d.m.v. thermisch verzinkte

houtdraadbouten M12

Bevestiging grondbalk met houtdraadbouten aan

palen

MEUBILAIR

TERREINMEUBILAIR

Al het houtwerk moet zijn voorzien van
FSC-keurmerk en/of FSC-certificaat

Ale metalen delen en metalen bevestigings-
middelen thermisch verzinkt toepassen

Alle bevestigingsmiddelen dienen in de

st

st
st
st
st
st

st

st

st
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30,00
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4,00
4,00
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eenheidsprijs te zijn opgenomen

Aanbrengen insteek klappaal

Situering: tekening 04, bij brug

Exacte locatie nader aan te geven.

Insteek klappaal model 90

Leverancier Erdi Zaandam of gelijkwaardig

Aanbrengen zitbank

Situering: tekening 04

Exacte locatie nader aan te geven.
Zitbank type Tecto met rugleuning
leverancier Inter Disign Winterswijk of
gelijkwaardig

Aanbrengen overstap hekjes

Situering: tekening 04 bij toegangen, nader aan

te geven

Voor constructie overstaphekje zie detail
toepassingscategorie 5

Betreft: staphekken aanbrengen in samenhang met
paal en gaas afrastering

Eiken houten staphekjes in hoofdzaak bestaande

uit: palen, planken, bezaagd en geschaafd eiken:

- eiken ht. palen, afm. 100x100 mm, Ig 2600 mm

- eiken ht. palen, afm. 100x100 mm, Ilg 1000 mm

- eiken ht. planken, afm.1200x150 mm, dik 28 mm
- eiken ht. planken, afm.1350x150 mm, dik 28 mm
De planken aan de palen met hoekstrips bevestigen
met thermisch verzinkte slotbouten M12

Thermisch verzinkte hoekstrips, 3 st. per hekje

afm. 100x100x5 mm

De planken aan de palen bevestigen met thermisch
verzinkte houtdraadbouten, 2 st/ verbinding

Aanbrengen fietsensteunen

Situering: tekening 04, bij toegang Veerdam

Exacte locatie: nader aan te geven

Bestaande per stuk uit:

- 3 eiken houten palen 120 x 120 mm,
lengte 2,0 m.

- 4 larix houten planken 200x 28 mm,
lengte 3,0 m.

Bevestigen met thermisch verzinkte

houtdraadbouten 2 st / verbinding

Aanbrengen houten fietsensluisje

Situering: tekening 04, bij toegang Veerdam
Exacte locatie nader aan te geven.
Bestaande per stuk uit:

4 st delen van 1,20 m breed met palen en 4
planken per hek

- eiken houten palen, 120 x 120 mm, lengte 2,0 m.

- 4 larix houten planken, 200 x 28 mm,

lengte 1,2 m.
Bevestigen met thermisch verzinkte slotbouten M10
2 st. per verbinding / moeren verzonken
aanbrengen

Aanbrengen kijkscherm

Situering: tekening 04 op Schaardijk

Voor constructie kijkscherm zie detail

toepassingscategorie 5

Kijkscherm in hoofdzaak bestaande uit:

- 8 kastanje houten palen, diam 140-160 mm,
lengte 3,0 m.

- 3 kastanje houten palen, diam 140-160 mm,
lengte 3,5 m.

- 3 larix houten afdekplanken, 200x28 mm, lengte

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st
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10,0 m, bevestigen met houtdraadbouten

- wilgenhout diam 80-120 mm, scherm opp. 20 m2
vlechtwerk met rvs binddraad aan de staanders
bevestigen

- 6 metalen kijkgaten van samengestelde strip,
dik 8 mm, frame U-vormig, afm 50x200x50 mm,
poedergecoat kleur ral 6020

Frame bevestigen aan de staanders met stalen

ankers volgplaat / moeren, bouten diam M12 mm

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt toepassen

WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

Invulling kwaliteisborging

Kwaliteitsborging aannemer perceel 1

Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan en
het verzorgen van de bijbehorende keuringen en
administratie, e.e.a. conform het gestelde in de
paragraaf 01.13 en 01.20 van de Standaard 2010

Kwaliteitsborging aannemer perceel 2

Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan en
het verzorgen van de bijbehorende keuringen en
administratie, e.e.a. conform het gestelde in de
paragraaf 01.13 en 01.20 van de Standaard 2010

Opstellen uitvoeringsdocumenten

Voor het volledige overzicht van de door de
aannemer op te stellen en bij de directie in te
dienen uitvoeringsdocumenten zie het gestelde in
deel 3, artikel 01.13.06, van dit bestek.

Opst. overige uitvoeringsdocumenten perceel 1
Betreft het opstellen en indienen bij de directie

van de overige in deel 3, artikel 01.13.06, van

dit bestek opgenomen uitvoeringsdocumenten welke
geen onderdeel zijn van de voorgaande
resultaatsverplichtingen.

Opst. overige uitvoeringsdocumenten perceel 2
Betreft het opstellen en indienen bij de directie

van de overige in deel 3, artikel 01.13.06, van

dit bestek opgenomen uitvoeringsdocumenten welke
geen onderdeel zijn van de voorgaande
resultaatsverplichtingen.

TER BESCHIKKING STELLEN

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Betreft: cultuurtechnische werknemer t.b.v.
perceel 1

Werknemers Bouwbedrijf groep A .

Ter beschikking stellen van werknemers.
Betreft: civieltechnische werknemer. tb.v.
perceel 1

Werknemers Bouwbedrijf groep C

Ter beschikking stellen van werknemers.
Betreft: faunadeskundige minimaal gecertificeerde

opzichter niveau 2 of gelijkwaardig t.b.v.
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..... perceel 1
2. .. .. Werknemers Bouwbedrijf groep B

..... ten behoeve van begeleiding van bestekspostnr.
..... 870010 en 870020

831040 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V
..... Betreft: civieltechnische werknemer t.b.v.
..... perceel 2
1. .. .. Werknemers Bouwbedrijf groep A .
832 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
832010 611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00V

..... graafmachine.
..... Betreft: perceel 1
7. .. .. Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . |Op rupsbasis
832020 611206 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een tractor. uur 40,00V
..... Betreft: perceel 1
1. .. .. Vermogen: ten minste 75 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: met grondkar
832030 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Betreft: perceel 1
3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
1. . . . |Zelflossend
832040 611205 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00V
..... Betreft: perceel 1
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 2 m3
832050 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Betreft: perceel 2
1. .. .. Laadvermogen: ten minste 5 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
84 HULPMIDDELEN

8411 | ... Directieverblijf
..... Algemeen: keet met parkeerplaats mogen niet

..... worden gerealiseerd binnen de invioedsfeer van de

..... waterkeringen

841110 610203 | . . . . . Gebruik van keet. EUR N
..... Situering: tekening 03, nader aan te geven
..... In het verblijf dient aanwezig te zijn:
..... - EHBO-trommel type A;
..... - brandblusapparaat, klasse ABC, inhoud min. 7 kg
..... Exploitatie- onderhoudskosten, precariorechten en
..... waterschapslasten inbegrepen

1. .. .. De keet aansluiten op de riolering
.7. . . . |De keet heeft een grootte van ca. 50 m2, een
..... kamer ca. 5x6 m en een kamerca. 3 x3 m,
..... stoelen en tafels voor 10 personen, 2 afsluitbare
..... (stalen) kasten, 2 (afsluitbare) ladenkasten, 2
..... schrijfbureaus met afsluitbare laden en kapstokken
. .9. . . |Abonnementskosten van telefax, internet en
..... GSM-toestel worden geacht in de kosten van het
..... gebruik van de keet te zijn inbegrepen
. . . .9. |Een parkeerterrein met verharding, groot minimaal
..... voor 4 auto's ten behoeve van de directie
..... 1/De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
..... serveren van warme en koude dranken, het
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schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
en schone handdoeken

Aanduidingsborden

Toepassen project aanduidingsbord

Situering: nader aan te geven,

Betreft aanduidingsbord volgens huisstijl
opdrachtgever

Onder toepassen wordt verstaan: aanvoeren,
aanbrengen, instandhouden, verwijderen en
afvoeren van alle benodigde materialen en
hulpmiddelen.

Bord zonder verlichting, inclusief frame.

Frame: van voldoende sterkte, geschikt voor aan
te brengen bebording

Bord: afmeting 3.5 x 3.0 m met maximaal 10
planken, kleur, lettertype in overleg.

Onderzijde bord op ca. 1,50 m boven maaiveld
Tekst: door de directie nader aan te geven

- naam en logo opdrachtgever;

- naam en logo Oasen;

- naam en logo subsidiegever;

- naam en logo adviseur;

- naam en logo directievoerende instantie;

- naam en logo aannemer.

Borden voor aanvang van de werkzaamheden
plaatsen.

Exploitatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Borden kort voor de eindoplevering opruimen en het
terrein ter plaatse herstellen.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

REVISIE

Verrichten werkzaamheden te behoeve van rivisie
Betreft het digitaal inmeten en het digitaal

verwerken van de meetgegevens van uitgevoerd
werk op de bestekstekeningen.

Meten en verwerken van gegevens van de onderdelen:
- grondwerk

- leidingen van derden

- hekwerken

- verhardingen

- kunstwerken

- bepalnting

Van de Schaardijk, Kanteldijk , Ooostmolendijk en
Veerdam om de 50 m profielen inmeten afgestemd op
door het Waterschap Hollandse Delta aan te geven
locaties die overeenkomen met de profiel opname
locaties van de waterkeringenlegger.

Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens
overeenkomstig als gesteld in artikel 01.26.01

van deel 3 van dit bestek

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Flora- en faunamaatregelen en voorzieningen
Voor de achtergrond/aanwijzing van de maatregelen
en te treffen voorzieningen wordt verwezen naar

het ecologisch protocol in de bijlagen.

Controleren, vangen en uitzetten 'fauna’.
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Situering: tekening 3 en 4, te dempen watergangen
E.e.a. in nader overleg en volgens nadere
aanwijzing.

Betreft het controleren van Fauna zoals; o.a.

kleine modderkruiper in de te dempen watergangen
Afvangen en terugzetten van de gevangen fauna na

oestemming van directie en door een

faunadeskundige ter beschikking gesteld volgens
bestekspostnr. 831030, in watergangen op korte
afstand van de locatie

Het wegvangen dient te geschieden middels grote
schepnetten

Electrische apparaten zijn niet toegestaan

Alle gevangen vissen en amfibi€éen dienen in de
directe omgeving in een geschikte sloot te worden
uitgezet waar geen werkzaamheden plaatsvinden of
plaats gaan vinden

De inzet en methode wordt vooraf ter goedkeuring
overlegd aan de directie

Voor het dempen dienen de duikers eerst te zijn
verwijderd

De demping en het preventief leegvissen dient
alleen onder begeleiding van een ter zake
deskundige te worden uitgevoerd.

Onder een deskundig persoon wordt verstaan iemand

die voor de situatie en soorten ten aanzien

waarvan hij/zij gevraagd is te adviseren en/of te

begeleiden, aantoonbare kennis heeft op het
gebied van soortspecifieke ecologie

Inventariseren en markeren broedplaatsen
Situering: tekening 3 en 4, alle terreindelen

binnen het werkgebied waar werkzaamheden plaats
vinden

E.e.a. in nader overleg en volgens nadere
aanwijzing

Betreft het vlak voor aanvangen van het
broedseizoen inventariseren van de broedplaatsen
onder begeleiding van een faunadeskundige ter
beschikking gesteld volgens bestekspostnr. 831030
Ongebruikte broedplaatsen verwijderen en/of de
ingang blokkeren

Gebruikte broedplaatsen markeren met lint en
korte palen in een straal van 25 m rondom het

nest (te verrekenen op stelpost)

De inzet en methode wordt vooraf ter goedkeuring
overlegd aan de directie

Onder een deskundig persoon wordt verstaan iemand
die voor de situatie en soorten ten aanzien
waarvan hij/zij gevraagd is te adviseren en/of te
begeleiden, aantoonbare kennis heeft op het
gebied van soortspecifieke ecologie

Staartposten

Eenmalige kosten

Perceel 1

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

uur

EUR

40,00 V
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..... werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
..... aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
..... kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
..... nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
..... 841010

910020 610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.

910030 610199 | . . . . . Aanvoer materieel EUR N
..... Betreft het voor de uitvoering van de
..... bestekswerkzaamheden benodigde materieel.
910040 610199 | . . . . . Afvoer materieel EUR N
..... Betreft het voor de uitvoering van de
..... bestekswerkzaamheden benodigde materieel.
910050 619999 | . . . . . Codrdinatie v.d. werkzaamheden EUR N
..... Betreft de benodigde communicatie (afstemming)
..... van werken die in elkander grijpen zoals verwoord
..... artikel 01.11.01 van dit bestek

..... Ter toelichting op het gestelde in paragraaf 31,
..... lid 2, van de UAV 2012 is niet de directie maar
..... de aannemer verantwoordelijk voor de benodigde
..... codrdinatie

910060 610199 | . . . . . Schoonhouden wegen. EUR N
..... Na elke werkdag dient de aannemer zorg te dragen
..... dat het aangrenzende en in het werkgebied
..... liggende wegvak schoon is, berijdbaar is voor het
..... bestemmingsverkeer.

910070 610199 | . . . . . Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen EUR N
..... Betreft: tijdelijke voorzieningen zoals dragline
..... schotten voor transporten over nutsleidingen.
910080 610199 | . . . . . Opstellen verkeersplan EUR N
..... Betreft: treffen van tijdelijke maatregelen

..... verkeersmaatsregelen en voorzieningen als genoemd
..... in artikel 62.03.02 van deel 3 van dit bestek

910090 619999 | . . . . . Toolbox Flora en Fauna EUR N
..... Betreft het houden van een toolboxmeeting bij
..... aanvang van het werk. Door de opdrachtgever
..... worden instructies gegeven voor herkenning en
..... handeling voor Flora en Fauna

910100 619999 | . . . . . Toolbox werken in waterwingebied EUR N
..... Betreft het houden van een toolboxmeeting bij
..... aanvang van het werk ten behoeve van uit te
..... voeren werk in het drinkwatergebied.

..... Door de opdrachtgever worden instructies gegeven
..... over bepalingen bij uit te voeren werk in het
..... drinkwatergebied

910110 610199 | . . . . . Codrdinatie en afstemming EUR N
..... In kader van dit bestek het aanwezig zijn bij
..... overleg en afstemmingswerk met leidingbeheerders,
..... gemeente, waterschap en belanghebbende in het
..... kader van dit bestek.

..... Coodrdinatie van werken van perceel 1 en perceel 2
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..... van Oasen.
..... Verstrekken van informatie en afstemming aan
..... bewoners.

..... Het codrdineren en afstemmen van acties
..... voortkomende uit de overleggen

910120 610199 | . . . . . Onderhouden werkgebied EUR N
..... Hieronder te verstaan gedurende de gehele

..... uitvoeringsduur van het werk het terrein

..... onderhouden

..... Betreft in hoofdzaak:

..... - maaien, verzamelen en afvoeren van vrijkomende
..... vegetatie, ca. 4 maal per jaar

..... - opschonen van watergangen en afvoeren van
..... vrijkomende vegetatie ca 2 maal per jaar
..... - schoonhouden, profileren en onderhouden van
..... verhardingen / funderingen

..... Inclusief vervoeren van vrijkomende af te voeren
..... materialen naar door bevoegd gezag vergunde
..... inrichting

910130 610199 | . . . . . Controle berekening EUR N
..... Betreft: in kader van dit bestek op te stellen
..... controle berekenngen voor vaststelling van dikte
..... van de aan te brengen zetsteen in kader van de
..... uitvoering van het werk

910140 610199 | . . . . . Opstellen V&G plan uitvoering EUR N
..... Betreft: in kader van dit bestek op te stellen
..... veiligheids-/ en gezondheidsplan voor de
..... uitvoering van het werk

910150 610199 | . . . . . Opst. gedetailleerde planning EUR N
..... Betreft: in kader van dit bestek op te stellen
..... gedetaileerde planning voor de uitvoering van het

..... werk
911 Perceel 2
911010 610101 | . . . . . |Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
..... aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
..... kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
..... nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
..... 841010

911020 610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.

911030 610199 | . . . . . Aanvoer materieel EUR N
..... Betreft het voor de uitvoering van de
..... bestekswerkzaamheden benodigde materieel.

911040 610199 | . . . . . Afvoer materieel EUR N
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..... Betreft het voor de uitvoering van de
..... bestekswerkzaamheden benodigde materieel.
911050 619999 | . . . . . Codrdinatie v.d. werkzaamheden EUR N
..... Betreft de benodigde communicatie (afstemming)
..... van werken die in elkander grijpen zoals verwoord
..... artikel 01.11.01 van dit bestek

..... Ter toelichting op het gestelde in paragraaf 31,
..... lid 2, van de UAV 2012 is niet de directie maar
..... de aannemer verantwoordelijk voor de benodigde
..... codrdinatie

911070 610199 | . . . . . Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen EUR N
..... Betreft: tijdelijke voorzieningen zoals dragline
..... schotten voor transporten over nutsleidingen.
911100 619999 | . . . . . Toolbox werken in waterwingebied EUR N
..... Betreft het houden van een toolboxmeeting bij
..... aanvang van het werk ten behoeve van uit te
..... voeren werk in het drinkwatergebied.

..... Door de opdrachtgever worden instructies gegeven
..... over bepalingen bij uit te voeren werk in het
..... drinkwatergebied

911110 610199 | . . . . . Codrdinatie en afstemming EUR N
..... In kader van dit bestek het aanwezig zijn bij
..... overleg en afstemmingswerk met leidingbeheerders,
..... gemeente, waterschap en belanghebbende in het
..... kader van dit bestek.

..... Codrdinatie van werken van perceel 1 en perceel 2
..... van Oasen.

..... Verstrekken van informatie en afstemming aan
..... bewoners.

..... Het codrdineren en afstemmen van acties

..... voortkomende uit de overleggen

911140 610199 | . . . . . Opstellen V&G plan uitvoering EUR N
..... Betreft: in kader van dit bestek op te stellen
..... veiligheids-/ en gezondheidsplan voor de
..... uitvoering van het werk

911150 610199 | . . . . . Opst. gedetailleerde planning EUR N
..... Betreft: in kader van dit bestek op te stellen
..... gedetaileerde planning voor de uitvoering van het
..... werk

95 | L. Stelposten

950 Perceel 1

950010 610501 | . . . . . |Stelpost. EUR 8.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

9. . . .. o.a. de kosten voor het aanbrengen van tijdelijke
..... afrasteringen ten behoeve van beweidingen tijdens
..... de uitvoering van het werk

950020 610501 | . . . . . |Stelpost. EUR |  15.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

9. . . .. Ten behoeve van o.a. maatregelen en
..... uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden
..... betrekking hebbende op de ecologie in kader van
..... dit bestek
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950030

950040

950050

950060

950070
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610501
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610501

610501

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:
Door de directie op te dragen keuringen

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Afstemming van door derden uit te voeren
werkzaamheden met betrekking tot omleggen van
nutsleidingen langs de dienstweg van RWS
Kosten nutsbedijf worden rechtstreeks door Dig
verrekend.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

zake van:

Door de directie op te dragen werkzaamheden ter

plaatse van Kanteldijk van het opnemen en

terugzetten diverse inrichtingswerken o.a.

- aanbrengen van toegangshek op dienstweg RWS

- verplaatsen van 5 st. lantaarnpalen

- verwijderen van kolken met afvoerbuizen langs
te verwijderen asfaltverharding van Kanteldijk

- bebording e.d.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:
Bemonsteringen vrijkomende materialen en opladen

inrichting, inclusief acceptatiekosten
Betreft bestekpostnummers; 153110, 153410 t/m
153430, 158210 t/m 158240 en 159010

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen werkzaamheden ten
behoeve van het inrichten van een tussendepot
voor vrijkomende materialen uit het
opruimingswerk in kader van dit bestek

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen werkzaamheden ten
behoeve van het automatiseren van de hevel 0.a

- verplaatsen van KB- paal

- aanbrengen van drukopnemer zijde instroombak
(Type: waterpilot FMX167-A2BBD1B7)

- aanbrengen van drukopnemer zijde uitstroombak
(Type: waterpilot FMX167-A2BBB1B7)

- aanbrengen van drukopnemer zijde uitstroombak
achter de schuif,

(Type: waterpilot FMX167 -A2BBB1B7)

- aanbrengen van vlinderklep inclusief actuator

en inspectie luik in de uitstroombuis

- componenten verbinden met bekabeling naar de
PLC in de schakelkast met installatie van
aanvullende software

en vervoeren naar een door bevoegd gezag vergunde

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4.000,00

10.000,00

12.500,00

70.000,00

5.500,00

30.000,00

\

\

\

\

\

\
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HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

951

951010 610501

951030 610501

De werkzaamheden uitvoeren in nauw overleg en op
aanwijs van de beheerder en de technische dienst
van Waterschap Hollandse Delta

Perceel 2

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

zake van:
Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen keuringen o.a

- grond onderzoek van de ophogingen om en nabij
grondlichaam Oasen

EUR 2.000,00 V

EUR 1.000,00V




RAWO0008-83381 Bestek 5669 Bladnr. 75 van 108
Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

3. Bepalingen



RAW0008-83381

Bestek 5669 Bladnr.

Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

76 van 108

HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01

02

03

04

01 01 03
01

02

01 01 07
01

01 01 08
01

02

03

04

05

Algemene en administratieve bepalingen
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010' uitgegeven door
de Stichting CROW. Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in
opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard,
zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata

op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de
definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013".
Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Inschrijvingsstaat

Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn
voorzien van een eenheidsprijs c.q. een totaalbedrag, worden geacht te zijn
bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel
eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs ¢.q. totaalbedrag ad EUR 0,00.
In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke
vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de
vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde
kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V.2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan,
in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verplicht zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van de
natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, in eigendom of
beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt met
betrekking tot de maatvoering van het werk bepaald dat een dwarsprofiel voor de
situatietekening gaat.

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat
ten behoeve van de uitvoering van het werk het bestek, alsmede de tot het bestek
behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in enkelvoud aan de
aannemer worden verstrekt.

Het gestelde in paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 vervangen door de tekst; Onder
een verborgen gebrek wordt verstaan een gebrek, dat de opdrachtgever
voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet van
bewust moet zijn geweest en bovendien geldt dat de opdrachtgever het gebrek op
het tijdstip van opneming van het werk redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

Het gestelde in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012 vervangen door de tekst;
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Vervanging van door de aannemer goedgekeurde bouwstoffen, waaraan na
verwerking nog gebreken worden geconstateerd, geschied voor rekening van de
aannemer.

Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 geldt alleen voor de gevallen waarin
keuring van bouwstoffen expliciet aan de directie is voorbehouden.

Voor de aanvullende en afwijkende bepalingen op paragraaf 18 van de UAV 2012
zie het gestelde in artikel 01.14.02 van dit onderdeel van het bestek.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onder- delen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud
krijgen na de oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien één der partijen zulks
verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de
Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

ZORGPLICHT NATUURONTWIKKELING

Twee dagen voor uitvoering van de werkzaamheden en gedurende de
werkzaamheden dient de vegetatie in het projectgebied kort gemaaid te worden.
Vluchtende dieren gelegenheid geven dit te doen. Voorafgaand aan en tijdens de
uitvoering wordt het gebied gecontroleerd op broedende vogels. Tijdens en
voorafgaand aan de uitvoering zal monitoring plaatsvinden om zorg te dragen dat
eventuele broedvogels tijdens de uitvoering niet verstoord worden.

Bij onverwacht aangetroffen nesten en dieren, de nesten deugdelijk markeren en in
overleg met de directie nader te bepalen hoe hiermee om te gaan en eventueel na
goedkeuring van de directie te verplaatsen naar een nader aan te geven plaats.
Plandelen van o.a. oever, wateren, struwelen en houtwallen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden, zorgvuldig sparen.

Bij uit te voeren werkzaamheden in de bestaande watergangen moeten de
watergangen in vakken van maximaal 50 m vakgewijs worden afgedamd en in
kader van zorgplicht dienen voorkomende modderkruipers verplaatst te worden in
nader aan te geven watergang.

Het gestelde als verwoord in de zorgplicht natuurontwikkling van dit bestek,
aanpassing in planning / afstemming of bijsturing in de planning voor de

uitvoering van de zorgplicht natuurontwikkling geeft geen rechten tot verrekening
van stagnatiekosten en recht op termijnverlenging.

Oplevering en goedkeuring

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V 2012 geldt dat alle in het
bestek voorgeschreven informatie en in de Standaard 2010 voorgeschreven op het
werk betrekking hebbende informatie, zover niet anders is voor geschreven, uiterlijk
14 dagen voor opneming door de aannemer aan de directie dient te zijn
overgedragen.

Het gestelde in paragraaf 9 lid 7 van de U.A.V 2012 is niet van toepassing bij het
ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie.

Bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie kan
de goedkeuring van het werk worden onthouden.

Nadere uitleg (toelichting) voor het begrip toepassen
Als er in een resultaatsverplichting sprake is van het begrip 'toepassen’ dient de
aannemer voor het tot stand brengen van deze resultaatsverplichting al het
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benodigde materiaal (bouwstof) voor deze resultaatsverplichting beschikbaar te
stellen en blijft vervolgens ook eigenaar van dit materiaal.

Indien er in de onderhavige resultaatsverplichting geen sprake is van een separate
uitwerking voor het instandhouden en/of verwijderen van het toegepaste materiaal
(bouwstof) dient dit rechtstreeks onderdeel te zijn van de onderhavige
resultaatsverploichting.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

RISICOREGELING

Op het werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02,
01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard 2010 niet van
toepassing.

BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 richten
aan de opdrachtgever en opstellen volgens een nader te verstrekken model en in
enkelvoud indienen bij de directievoerende instantie.

ZEKERHEIDSTELLING

GROOTTE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij

de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe

door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V.2012 bedraagt de waarde van de

zekerheidstelling:

- voor de duur van de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden 10% van de
aannemingssom;

- gedurende de nazorgperiode 5% van de aannemingssom.

Met dien verstande, dat het percentage niet eerder tot 5% wordt verlaagd dan

wanneer de aanlegwerkzaamheden zijn voltooid.

Ter verkrijging van de verlaging van het percentage dient de aannemer een

schriftelijk tot de opdrachtgever gericht verzoek in bij de directie.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

In aanvulling op 01.08.01, lid 04 van de Standaard 2010 dient de aannemer een
kopie van het als besteksbijlage bijgevoegde (of www.crow.nl te downloaden)
"Specificatieformulier bijdragen in kader van RAW" en het door CROW verstrekte,
betalingsbewijs te verzenden naar:

ARCADIS vestiging Amsterdam

Contactpersoon mevr. A.C. van der Hulst

Postbus 56825

1040 AV Amsterdam

Email adres: Amsterdambesteksadministratie@arcadis.nl

Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW
Een 'Onderzoeksbijdrage CROW" van 800 euro wordt bij dit bestek verlangd.
Aannemer dient de bijdrage over te maken op op ING-rekeningnummer 4093771 of
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op bankrekeningnummer 53.99.29.018 van ABN-AMRO ten name van Stichting
CROW in Ede. Vermeld daarbij:

- RAW-registratienummer;

- besteknummer;

- de vermelding 'Betaling in het kader van Bijdrage Onderzoeksbijdrage CROW'.

KABELS EN LEIDINGEN

Informatie-overdracht
Het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van
toepassing.

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende
vergunningen/meldingen/registratie verzorgd:

Vergunning tijdelijk verplaatsen en terug plaatsen van de toegangsweg van het
bedieningsterrein van de Noord Tunnel en het plaatsen van een hekwerk langs

rijksweg A15 tussen hmp 73,6 en 72,9 in de gemeente Ridderkerk, Beschikking,
nummer Z8500226847/D02014029, datum 9-3-2011;

- Ontwerpbeschikking, kenmerk pZH-2011-291501099, datum 8 juni 2011,
Provincie Zuid Holland, voor ontgrondingswerkzaamheden zoetwaternatuur in de
Crezéepolder gelegen in de gemeente Ridderkerk en Hendrik-ldo-Ambacht;

- watervergunning;

- omgevingsvergunning (art.2.1 lid 1a wabo), kenmerk R20110296, datum 17 juni
2011, Gemeente Ridderkerk.

VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10

van de UAV 2012, o.a. de volgende vergunningen,

ontheffingen en/of beschikkingen en/of registratie te verzorgen:

- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van
afvalstoffen;

- aanlegvergunning voetbrug met bijkomend werk;

- de aannemer moet 10 werkdagen voor de werkzaamheden bij de
leidingbeheerder een schriftelijke melding verrichten met korte omschrijving van
de uit te voeren werkzaamheden na goedkeuring van de leidingbeheerder mag
en voldaan aan
uitvoering van gestelde eisen van de leidingbeheerders mag de aannemer het
werk aanvangen;

- vergunningen als genoemd in paragraaf 01 13 06 van dit bestek ten behoeve van
o.a. het inrichten werkterrein, tijdelijke depots, verkeersmaatregelen als gevolg
van werkwijze en of keuze's aannemer.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,

dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de

beheerder.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden aan binnendijkse dijkversterking en buitendijkse
werkzaamheden van de hevelaanpassing van de Oostmolendijk;

- werkzaamheden van derden ten behoeve van het verleggen van
elektriciteitsleidingen langs de dienstweg RW door Nutsbedrijf Stedin;

- werkzaamheden van nutsleidingen van KPN;

- onderhoudswerkzaamheden door derden.

De coodrdinatie van werken van perceel 1 en perceel 2 van Oasen dient te

geschieden door de aannemer en omvat o.a. een gefaseerde ophoging van het

puttenveld.

VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het
doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden
ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via
betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen
tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met
de wegbeheerder, de vereiste maatregelen te zijn getroffen.

Rij- en werkstroken mogen worden geprojecteerd langs te dempen, te verruimen,
te reconstrueren en nieuw te graven watergangen. langs te dempen watergangen
zijn rij- en werkstroken slechts aan één zijde toegestaan.

De breedte van rij-en werkstroken mag ten hoogste 4,0 meter bedragen.

Op het op te hogen perceel, ingesloten tussen de watergangen, is het gebruik van
rij- en werkstroken niet voorgeschreven.

TRANSPORTMIDDELEN

Het in te zetten materieel dient door de directie te worden goedgekeurd.

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de draagkracht en van de
grondgesteldheid van het terrein.

Voor de te gebruiken route op het werkterrein behoeft de aannemer de goedkeuring
van de directie. Deze goedkeuring is afhankelijk gesteld van weers- en
terreingesteldheid.

De aannemer dient aslastbeperking en maximaal gewicht af te stemmen op de
weers- en terreingesteldheid, na overleg en goedkeuring van de directie, worden
afgeweken.

De directie kan verlangen, dat te vast ingereden plaatsen van het bestaande of
opgehoogde terrein over de volle diepte door middel van woelen, ploegen en/of
spitten worden losgemaakt.

Wegen binnen- en buiten het werkgebied die door transport van de aannemer
worden vervuild dienen per werkdag van verontreinigingen op rekening van de
aannemer te worden schoon gehouden.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd; dit schema in 4-voud indienen bij de directie.

In het algemeen tijJdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen, e.d.

Er mogen op zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht.
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Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- De rooi en plantwerkzaamheden van het riet dienen direct na start werk te
worden aangeleverd en binnen 4 weken te zijn uitgevoerd;

- De start van de werkzaamheden voor het aanbrengen van de voetbrug c.a. is
afhankelijk van het tijdstip van het verkrijgen van de vergunning door of namens
de opdrachtgever;

- afstemmingen op eisen en voorschriften van de verstrekte vergunningen;

- afstemmingen op de volgens lid 04 en 05 vermelde gedetailleerde werkplannen
en/of gegevens en toestemming van Waterschap Hollandse Delta en
opdrachtgever;

- maatregelen/voorstellen als bedoeld in artikel 22.02.08 van de Standaard 2010
betreffende werken in gesloten seizoen (geldt alleen wanneer werkzaamheden
tussen 1 oktober en 1 april mogen worden uitgevoerd aan primaire waterkering
in tijdgebied);

- maatregelen/voorstellen als bedoeld in artikel 22.02.09 van de Standaard 2010
betreffende werken in gesloten seizoen (geldt alleen wanneer werkzaamheden
tussen 1 oktober en 1 april mogen worden uitgevoerd aan primaire waterkering
buiten tijdgebied);

- maatregelen/voorstellen als bedoeld in artikel 22.02.10 van de Standaard 2010
betreffende maatregelen voor het werken aan secundaire waterkeringen;

- transporten binnen het natuurbouwproject of natuurbouw "deel"werken;

- (tijdelijke) gronddepots binnen het natuurbouwproject of natuurbouw
"deel"werken;

- de op te schonen-/ te dempen en te verbreden watergangen dienen vaksgewijs
te worden uitgevoerd in kader van de zorgplicht, in de planning dient rekening te
worden gehouden met afstemming van het inpassen van werkzaamheden voor
het verwijderen modderkruipers uit de bestaande watergangen:

- de in het werk voorkomende percelen die begraasd worden (door derden) waar
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, mogen niet zonder schriftelijke
toestemming van het Waterschap worden betreden, de aannemer dient twee
weken voor het betreden / uitvoeren van de werkzaamheden op de percelen de
goedkeuring van het Waterschap te hebben ontvangen;

- werkzaamheden in de vogel broedperiode van 15 maart t/m 15 juli, mogen alleen
worden uitgevoerd met goedkeuring van de directie indien er geen verstoring
plaats vindt van voorkomende broedende vogels, per dag dient de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden de goedkeuring van de directie te worden
verkregen;

- direct nadat het grondwerk van de aanbermingen van de Schaardijk, Kanteldijk,
Oostmolendijk en Veerdam is gerealiseerd, het grondwerk afwerken en inzaaien;

- het grondwerk van de ophoging van het Oasen terrein dient gefaseerd te worden
opgehoogd, na de eerste ophoogfase dient de aannemer rekening te houden met
een zettingtermijn van ca 4-8 weken per ophoogslag van maximaal ca 1 m
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grond, totale ophoging ca 6 m, de ophoging naegaliseren, afwerken en uit te
voeren in samenhang met de "Herinrichting Puttenveld Crezéepolder"
beschreven in het "Programma van Eisen en Ontwerp" volgens perceel 2 van dit
bestek;

- geen grondtransporten over het puttenveld van Oasen mogen plaatsvinden;
- het grondwerk van de Schaardijk uitvoeren in het voorjaar 2015 na 1 april.

- de doorgraving ter plaatse van de Veerdam na 1 april 2015 mag slechts
plaatsvinden na goedkeuring van het Waterschap, nadat de gras- en rietvegatie
van de opgehoogde aanbermingen en alle taluds, inclusief grondwerk van het
puttenveld, voldoende erosie bestending zijn begroeid, de aannemer dient
hiervoor 4 weken voor aanvang van de doorgraving een verzoek in bij het
Waterschap ter goedkeuring, indien het waterschap negatief oordel dient de
aannemer zijn planning zonder recht op verrekening aan te passen;

- de te realiseren doorgraving van de Veerdam ter plaatse van de aan te brengen
voetbrug mag pas na goedkeuring van het Waterschap en leidingbeheerder
Oasen worden ontgraven in het voorjaar van 2015 na 1 april ;

- alle plantwerkzaamheden en grondbewerkingen uitvoeren in het voorjaar van
2015, nadat het terrein is opgehoogd met vrijikomende grond uit de doorgraving
van de Veerdam na 1 april 2015 ;

- geen transport mag plaatsvinden over bestaande nutsleidingen zonder
goedkeuring van de leidingbeheerder, de aannemer moet rekening houden met
het toepassen van voorzieningen, constructie van dragline schotten, ter plaatse
van Kruisingen;

- het gestelde in artikel 01.01.10 van dit bestek:

- maatregelen/voorstellen als bedoeld in artikel 52.02.02 van de Standaard 2010
betreffende werken in gesloten seizoen (geldt alleen wanneer werkzaamheden
tussen 1 oktober en 1 april mogen worden uitgevoerd aan de primaire
waterkering in het tijdengebied);

- maatregelen/voorstellen als bedoeld in artikel 52.02.03 van de Standaard 2010
betreffende werken in gesloten seizoen (geldt alleen wanneer werkzaamheden
tussen 1 oktober en 1 april mogen worden uitgevoerd aan de primaire
waterkering buiten het tijJdengebied);

- maatregelen/voorstellen als bedoeld in artikel 52.02.04 van de Standaard 2010
betreffende maatregelen voor het werken aan secundaire waterkeringen.

Naast een algemeen tijJdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:

- ten behoeve van doorgraving grondlichaam Veerdam, aan te brengen voetbrug,
aan te brengen bodembescherming en anti invaarvoorziening;

- ten behoeve van de flora en fauna protocol;

- ten behoeve van grondtransporten van alle natuurbouw werkzaamheden.
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- een zodanige volgorde van uitvoering van de verschillende onderdelen ten
behoeve van het natuurbouwproject of natuurbouwwerken, dat zoveel mogelijk
vanuit de diepst gelegen waterafvoerende terreingedeelten wordt gewerkt.

De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in de Standaard
2010 of in deel 3 van dit bestek, bij de directie moeten worden ingediend:

- kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard
2010;

- afstemming voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel
01.17.05 van de Standaard 2010;

- gegevens als bedoeld in artikel 28.13.01 van de Standaard 2010 betreffende in te
zetten materieel;

- plan voor het aanbrengen of trekken van palen als bedoeld in artikel 41.13.01 van
de Standaard 2010;

- plan voor het aanbrengen of trekken van damwand als bedoeld in artikel 41.23.01
van de Standaard 2010;

- gegevens als bedoeld in artikel 52.33.01 van de Standaard 2010 betreffende
leverantie van breuksteen.

Afwijkingen tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van
tijldspaden en uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde
werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening
in aanmerking.

Stagnatie doordat het werk vanwege niet voorziene voorkomende explosieven
vertraging en of werkaanpassing behoeft komen niet voor verrekening in
aanmerking.

De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in deel 3 van dit
bestek, bij de directie moeten worden ingediend:

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
- alle informatie als bedoeld in artikel 01.01.14;

- zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01;

- kopie van de vergunningen e.d. als bedoeld in artikel 01.10.03;
- keurmerken als bedoeld in artikel 01.14.07;

- een V&G-plan (uitvoeringsfase) als bedoeld in artikel 01.19.01;

- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.07;

revisie gegevens als bedoeld in paragraaf 01.26.

WEGVERHARDINGEN I
- gegevens weegproces asfalt als bedoeld in artikel 31.23.02;

- werkplan en logboek bestratingswerk als bedoeld in artikel 31.43.02;
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- gegevens als bedoeld in artikel 17.12.01;
- gegevens als bedoeld in artikel 51.03.01;

VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING
- een verkeersplan als bedoeld in artikel 62.03.02 van dit bestek.

De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in de Standaard
2010 de directie moeten worden ingediend:

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
- betalingsbewijs bijdrage RAW-systematiek als bedoeld in artikel 01.08.01;

- betalingsbewijs bijdrage Fonds Collectief Onderzoek als bedoeld in artikel
01.08.02;

- kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02;

- gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03;
- milieuhygiénische verklaringen als bedoeld in artikel 01.14.05;

- bewijzen van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08;

- relevante documenten waarna in het kwaliteitsplan wordt verwezen als bedoeld
in artikel 01.20.02;

- kwaliteitregistraties als bedoeld in artikel 01.20.03;

- indien het van toepassing is een afwijkingsrapport als bedoeld in artikel 01.20.05;
- een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22 03;

- Inventarisatie en registratie als bedoeld in artikel 01.22 04.

VERONTREINIGDE GROND (BAGGER)
- plan van aanpak (V&G-plan (uitvoeringsfase)) als bedoeld in artikel 17.03.01;

- logboek als bedoeld in artikel 17.03.02;

- gegevens over onbruikbare deelstromen als bedoeld in artikel 17.03.03.

GRONDWERKEN

- indien van toepassing: te nemen maatregelen t.b.v. werken gesloten periode als
bedoeld in artikel 22.02.08;

- gegevens t.b.v. grondverzet in den natte als bedoeld in artikel 22.03.01;

- legplan geotextiel en rooster als bedoeld in artikel 22.03.03;

- certificaat of bewijs van oorsprong geotextiel en/of rooster als bedoeld in artikel
22.03.04.

FUNDERINGSLAGEN
- gegevens betreffende in te zetten materieel (steenmengsels) als bedoeld in
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artikel 28.13.01;

gegevens van bouwstoffen (steenmengsels) als bedoeld in artikel 28.13.02;
afleveringsbonnen als bedoeld in artikel 28.13.02;

gegevens meetresultaten (steenmengsels) als bedoeld in artikel 28.13.03;
gegevens keuring bouwstoffen als bedoeld in artikel 28.14.01;
bedrijfscontrole gegevens als bedoeld in artikel 28.15.01;

gegevens betreffende te gebruiken materieel voor bereiding en verwerking
materiaal voor gebonden funderingen als bedoeld in artikel 28.23.01;

certificaten of bewijzen van oorsprong (gebonden funderingen) als bedoeld in
artikel 28.23.02;

gegevens weegproces (gebonden funderingen) als bedoeld in artikel 28.23.03;
onderzoeksresultaten als bedoeld in artikel 28.24.02;
boorcilinders met bijbehorende lijst als bedoeld in artikel 28.27.02;

weegbonnen zoals bedoeld in artikel 28.27.08.

WEGVERHARDINGEN |

plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt als bedoeld in artikel 30.13.02

WEGVERHARDINGEN I

gegevens productie en verwerking asfalt als bedoeld in artikel 31.23.01;

gegevens CE markering asfalt en overige gegevens als bedoeld in artikel
31.23.02;

gegevens weegproces asfalt als bedoeld in artikel 31.23.03;
certificaten of bewijzen van oorsprong als bedoeld in artikel 31.23.04;
resultaten bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 31.24.02;

gegevens kwaliteitsboring als bedoeld in artikel 31.24.03;

certificaten of bewijzen van oorsprong als bedoeld in artikel 31.43.01;

werkplan en logboek bestratingswerk als bedoeld in artikel 31.43.02.

FUNDERINGSCONSTRUCTIES

werkplan funderingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 41.03.02;
prognoseberekening trillingen als bedoeld in artikel 41.05.04;
prognoseberekening deformatie als bedoeld in artikel 41.05.06;

berekeningen en tekeningen palen als bedoeld in artikel 41.13.02;
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- plan voor het aanbrengen dan wel verwijderen palen als bedoeld in artikel
41.13.03;

- certificaten of bewijzen van oorsprong als bedoeld in artikel 41.13.05.

TECHN. BEP. GROENVOORZIENINGEN
- bewijs van oorsprong van graszaadmengsel als bedoeld in artikel 51.03.03;

- te nemen maatregelen t.b.v. werken gesloten periode als bedoeld in artikel
52.02.02.

KUNST- EN OEVERWERKEN
- legplan geotextiel en structuurmat als bedoeld in artikel 52.03.03;

- certificaten of bewijzen van oorsprong als bedoeld in artikel 52.03.04;
- gegevens bodemprofiel als bedoeld in artikel 52.13.01;
- certificaten of bewijzen van oorsprong als bedoeld in artikel 52.23.02;

- legplan betonblokkenmatten of matten van open steenasfalt als bedoeld in artikel
52.23.03.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DUURZAAM INKOPEN BOUWSTOFFEN
01 De bepalingen als verwoordt versie 1.0 publicatiedatum 29 oktober 2010 van de
RAW-Catalogus Bepalingen voor "Duurzaam inkopen" zijn van toepassing op dit
bestek, zie www.crow.nl/duurzaaminkopen.

01 14 02 DOOR OPDRACHTGEVER T . BESCHKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
01 Geen.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
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De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 06 VERREKENING KEURINGSKOSTEN
01 Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012
welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende
stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 14 07 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents”.

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik
maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance

with Timber Procurement Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance

with Timber Procurement Requirements;

- Annex |l: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.n
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VERZEKERINGEN

C.A.R.-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 2 van de UAV 2012 zal door de

opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All Risk-(CAR) verzekering

worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn
meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van

aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende

dekking bieden:

a. het werk tegen materiéle beschadiging;

b. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

c. eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

d. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 02 genoemde rubrieken,

bedraagt:

a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 25%. De verhoging met 25%
biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor
de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en démontagekosten,
alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.

b. per gebeurtenis is een eigen risico van kracht (voor alle rubrieken)
van 2500 EURO.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking

Voor:

a schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen,
machines;

b bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertra- ging van de
werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit overeenkomst en/of de

wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in

dit artikel, waaronder mede wordt verstaan de verplichtingen van alle schade te
herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten

laste van de partij, welke voor de schade aansprakelijk is.

Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht. De aannemer

wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de

aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de

verzekering tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van
werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de

voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief

de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade schade
aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de
eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en
ander bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet
door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden gebruikt.

Eventuele (schade-)gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen

geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

Het eigen risico bedraagt 2.500,= EURO per schadegeval.

Het niet voldoen van de CAR polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf

vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die
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verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor de volgende
vrijgekomen materialen:
- funderingsmaterialen.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT
01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting,
moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling
omgevingsrecht vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging '.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01, lid 02, is er in het bestek geen
nadere invulling gegeven aan de te sparen en te handhaven vegetatie.
02 De aannemer dient alle binnen en nabij het werkterrein aanwezige vegetatie als te
handhaven vegetatie te beschouwen met uitzondering van de vegetatie welke in het
kader van deel 2.2 van dit bestek moet worden verwijderd.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten,
grassen, riet en kruiden:
5 euro per m2 gras of kruidenvegetatie;
5 euro per m2 rietvegetatie;
25 euro per m2 vaste plant;
10 euro per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (+beleidsregels en normbladen)

01 Onverlet de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt de aannemer
gewezen op de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De aannemer van
dit werk dient na te gaan welke bepalingen (beleidsregels en normbladen) uit de
arbeidsomstandighedenwet voor dit werk van toepassing zijn en dient hier
vervolgens zijn werkwijze, hulpmaterieel en -middelen op aan te passen.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscod6rdinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandigheden- besluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING



RAW0008-83381

Bestek 5669 Bladnr.

Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

90 van 108

HFD PAR ART

01 20 05

01 22

01 22 03

01 23

01 23 02

01 25

01 25 01

01 26

01 26 01

LID

01

02

03

01

01
02

01

01

02

03

04
05

BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

Indien de in lid 01, van artikel 01.20.05 van de Standaard 2010, genoemde
afwijkingen gevolgen hebben voor de vastgestelde planning en/of de in het bestek
vermelde data en/of opleveringsdatum, dient dit met het indienen van de
afwijkingsrapportage expliciet te worden vermeld en onderbouwd.

Indien de aannemer de in lid 01, van artikel 01.20.05 van de Standaard 2010,
genoemde afwijkingen geheel of gedeeltelijk beschouwt als meer of minder werk
dient de afwijkingsrapportage te zijn voorzien van een offerte voor meer en minder
werk.

Indien de in lid 03, van artikel 01.20.05 van de Standaard 2010, bedoelde
afwijkingsrapportage is voorzien van een offerte voor meer en minder werk zal de
beslissing met bekwame spoed in plaats van de in dit lid genoemde drie werkdagen
worden medegedeeld.

Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2010
wordt verlangd.

Communicatie

VOERTAAL OP HET WERK

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in
woord en geschrift te beheersen.

WATERKERING, WATERDOORLAAT, VERLAGEN WATERSTAND

VERLAGEN WATERSTAND

Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan,

geldt hierbij dat:

- de verlaging van de waterstand over ten hoogste de gehele lengte van de
betreffende watergang mag plaatsvinden gedurende de duur van de uitvoering
van de werkzaamheden;

- de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn;

- de stabiliteit van de taluds van wegen niet in gevaar mag worden gebracht;

- de fundering van opstallen niet in gevaar mag worden gebracht.

- toestemming dient te worden aangevraagd en verkregen bij het waterschap
alvorens wordt begonnen met de werkzaamheden.

REVISIE

VERZAMELEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS

Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten
van werkzaamheden ten behoeve van revisie dienen de werkzaamheden te worden
verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen
digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.
Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van N.A.P. dan wel aan het in
het bestek als uitgangspunt genomen peil.

Digitaal dient de as van de te asfalteren wegen te worden ingemeten.

De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens
bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijldens de uitvoering
opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van

eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te
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voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient

zodanig te zijn, dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een

compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

De uitgewerkte revisie dient uiterlijk 4 weken na gereedkoming werkzaamheden

aan de directie te worden overhandigd.

Overhandiging stukken als volgt:

- 1 x digitaal bestand, systeem Microstation in DGN format en systeem Autocad in
DWG format, laagindeling conform NEN 1878;

- 1 x analoog in uitgewerkte vorm.

Het inmeten van bodemhoogte van de gegraven getijdengeul en uit te baggeren

toegangs geul dient in bijzijn van de directie te worden uitgevoerd met behulp van

DGPS.

REVISIE GRONDWERK

Met betrekking tot het grondwerk dienen de blijvende situatiewijzigingen ten
opzichte van de (bestaande) toestand als aangegeven op de bestekstekening als
gevolg van ontgravingen en aanvullingen/ophogingen te worden ingemeten en te
worden verwerkt.

Betreft wijzigingen in:

- situatie (horizontale vlak);

- besteksprofielen;

- lengteprofielen.

Weergeven van:

- kenmerkende scheidingen van oppervilakken;

- insteken en tenen van taluds;

REVISIEBOUW- EN KUNSTWERKEN

Met betrekking tot de kunstwerkconstructies dienen de verwerkte onderdelen te

worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

Van de verhardingconstructies dienen de volgende onderdelen te worden

weergegeven:

- materiaalgebruik met soortvermelding in horizontale vlak met kenmerkende
hoogten;

- constructieopbouw in dwarsprofiel met materiaalvermelding en afmetingen.

REVISIE VERHARDINGSCONSTRUCTIES

Met betrekking tot de verhardingconstructies dienen de verwerkte onderdelen te

worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

Van de bouw- en kunstwerken dienen de volgende onderdelen te worden

weergegeven:

- materiaalgebruik met soortvermelding in horizontale vlak met kenmerkende
hoogten;

- constructieopbouw in dwarsprofiel met materiaalvermelding en afmetingen.

Revisie inrichtingselementen

Met betrekking tot de inrichtingselementen dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

Van de inrichtingselementen dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:

- plaats en type lichtmast;

- plaats en type hekwerk;

- plaats, nummer en type verkeersbord;

- overige elementen als genoemd in bestek

PROEVEN
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02 01 ALGEMEEN

02 01 01 ALGEMEEN

01 In de op een na laatste zin van paragraaf 02.01 Algemeen lid 02 van de Standaard
2010 wordt de zin 'De marge blijft buiten beschouwing bij de
vaststelling of bij de in proef 63 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden onderzocht.', vervangen door:
'De marge blijft buiten beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef 63 of proef
108 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het monster, dan wel de
overige lagen, moeten worden onderzocht.

17 BAGGERWERKZAAMHEDEN
17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
01 De milieukundige begeleiding wordt verzorgd door een door de directie aan te
wijzen Milieukundig begeleider ( VKB protocol 6003)

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 01 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond/baggerspecie vanaf het
werkterrein/overslaglocatie moet zodanig plaatsvinden dat geen mors van
verontreinigde grond kan plaatsvinden.

Dit houdt in dat:

- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met vloeistofdichte
bakken met slingerschotten, die aan de bovenzijde stof- en vloeistofdicht zijn
afgedekt;

- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon"dienen te zijn;

- bij het verlaten van het terrein de wielen en het chassis van de wagens
dienen te worden ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond.
(speciale aandacht tussen de "dubbellucht" banden);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond
verontreinigd is, moet deze worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van
een veegzuigauto.

Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en

worden niet onder regie verrekend.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie
ondertekend transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij
grond behorende afvalstroomnummer.

03 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie
ondertekend transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij
grond behorende afvalstroomnummer.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE
01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren
materialen en aan te leveren materialen. Deze registratie moet de eerst
volgende werkdag aan de directie worden overhandigd;
b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel
bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet
Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars,
dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig
VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals
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bedoeld in het 'Besluit inzamelen.
Afvalstoffen’, dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en
bemiddelaars zoals bedoeld in de 'Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars
en bemiddelaars van afvalstoffen'. In geval van transport van afvalstoffen dient dit
nummer door op de betreffende begeleidingsbrief vermeld te zijn.
In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en
bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.
De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de
directie te worden overhandigd.
Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken,
vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.

TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
Informatie-overdracht bemalingen

Algemeen
In afwijking van het gestelde in artikel 21.03.01 van de Standaard 2010 zijn er geen
aanvullende gegevens opgenomen in het bestek.

TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK
EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN

ALGEMEEN

Het dempen van te dempen watergangen is niet eerder toegestaan dan nadat
vervangende watergangen zijn gegraven of andere maatregelen zijn getroffen
zodanig dat de waterhuishouding ter plaatse kan worden gehandhaafd.

De aannemer mag niet met het ophogen of ontgraven aanvangen voordat de
inmeting van het bestaande maaiveld door de directie is geaccepteerd resp.
goedgekeurd.

Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit /
classificatie.

IN DEPOT ZETTEN GROND

Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-) breedte
van minimaal 4,00 m sparen.

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig
afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk
intact blijft, tenzij een andere ondergrond afwerking is voorgeschreven/wordt
verlangd.
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GRAVEN/SPAREN CUNETS

Cunets ter plaatse van afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter
plaatse van bijv. verbredingen voor aansluitingen, inritten enz. met zodanige
afmeting maken, dat de erin aan te brengen zandlaag resp. fundering met de
bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand buiten de erop aan te brengen
verharding als tot uitdrukking komt in het normale profiel van de
verhardingsconstructie.

OPHOGINGEN EN AANVULLINGEN

In aanvulling gelegen taluds van watergangen, dammen enz., waar geen
zodenwerk of een andere voorziening is voorgeschreven, opzetten met goed
doorwortelde grond.

Voor het aanbrengen van een zandbed en/of de verhardingsfundering, de bermen
van aangrenzende grond aanvullingen over een breedte van minimaal 1,00 m op
dezelfde hoogte brengen als de bovenkant van het aan te brengen zandbed c.q. de
aan te brengen verhardingsfundering.

Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen, de grond van betere
kwaliteit zoveel mogelijk bovenin verwerken en de grond van slechtere kwaliteit
onderin de aanvullingen en ophogingen verwerken, ook al is de grond niet strikt
gescheiden ontgraven en/of gescheiden verwerking niet voorgeschreven.

Voor de aanvullingen ter plaatse van op te hogen Oasen terrein zijn de eisen
conform het "Programma van Eisen en Ontwerp " Herinrichting Puttenveld
Crezéepolder van toepassing.

Aanvullingen bij een hoogteverschil tussen de kruin van de dijk en het
aanvullingsvlak van meer dan 1,00 m zijn vanaf de kruin van de dijk niet toegestaan.
Ophogingen dienen voor het ingaan van de wachtperioden tussen de aan te
brengen slagen afgewerkt te worden op de aangegeven en of nader aan te geven
hoogten.

Aan te brengen bermen tegelijk met de ophogingswerkzaamheden uitvoeren.

Het gestelde in artikel 22.02.06 lid 07 van de Standaard 2010 vervalt en wordt
vervangen door, "Alle taluds van ophogingen op 2/3 van de hoogte voorzien van een
tonrondte van 1/100 van de taludlengte".

TEGENGAAN VAN MORSEN BAGGERSPECIE

Gemorste baggerspecie bij laden/ lossen/ vervoeren dient direct en volledig
verwijderd te worden waarbij de baggerspecie alsnog wordt afgevoerd naar een
door bevoegd gezag vergunde inrichting.

FYSISCHE VERONTREINIGINGEN EN DRIJFVUIL

Fysische verontreinigingen en drijfvuil e.d. (alles met afmeting groter dan 0,20 x
0,20 m of langer dan 0,25 m) dient afgevoerd te worden naar door bevoegd gezag
vergunde inrichting. Kosten worden verrekend op stelpostnummer 950060.
Verrekening alleen op basis van aan directie overdragen rekeningen.

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

PROCTORPROEF
De voor de verdichtingscontrole benodigde standaard proctorproef dient door een
daartoe ingericht en erkend laboratorium te worden uitgevoerd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN

WACHTTIJDEN WEERS- OF TIJDELIJKE TERREINOMSTANDIGHEDEN
Tengevolge van weers- of tijdelijke terrein omstandigheden kan de aannemer
worden genoodzaakt het aanbrengen van de klei inclusief het bijbehorende
ontgraven en vervoeren) te onderbreken, zolang die omstandigheden voortduren.



RAW0008-83381

Bestek 5669 Bladnr.

Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

95 van 108

HFD PAR ART

22 04 05

22 04 06

22 07

22 07 22

22 07 23

LID

02

01

01

02

01

01

02

03

04

05

De criteria zijn een, nagenoeg, met water verzadigd bestaand dijklichaam e.e.a. ter
beoordeling van de directie.

De kosten van onderbreken als bedoeld in 22.04.04, lid 01 zijn voor rekening en
risico van de aannemer.

ZAKBAKEN

Indien ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden dan wel door materieel
van de aannemer een zakbaak verloren gaat c.q. onbruikbaar geraakt, kan de
aannemer een korting van vijfhonderd euro (500,-- EUR) per baak/per keer worden
opgelegd.

HOOGWATER

Voor de uitvoering van het werk zijn de voorschriften en eisen van het
Hoogwaterprotocol van het Waterschap van toepassing.

De tijdens de uitvoering optredende stagnatie ten gevolge van hoogwater is voor
rekening en risico van de aannemer.

Meet en verrekenmethoden Grond- en baggerwerken, algemeen

Keuring klei na verwerking

In aanvulling op artikel 22.05.22 lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat het
aantal in het kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de
dichtheid, als bedoeld in artikel 22.02.21 lid 05 van de Standaard 2010, en het
watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.22 lid 01 van de Standaard 2010, ten
minste 20 st. bedraagt.

De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie
aan te geven tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal
malen dat op grond van de onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden
verleend.

BAGGER WERK

De afrekening van verwijderd volume van baggerspecie uit de vak 1 t/m 3, vindt
plaats op basis van verschil tussen besteksvolume peilingen en uitpeilingen waarbij
de uitpeilingen op vergelijkbare wijze als peilingen t.b.v. bestek plaats vindt.

In en uitpeiling wordt verzorgt door de aannemer in bijzijn van de directie.
Verwijdering van baggerspecie buiten het gewenste profiel wordt niet verrekend met
opdrachtnemer. Vaste waterbodem in en buiten profiel mag niet verwijderd worden
en eventueel benodigd herstelwerk en acceptatiekosten e.d. worden niet vergoed.
Voor de te baggeren watergangen geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele
oeverbescherming ten allen tijde gewaarborgd moet blijven.

In overleg met de directievoering kan worden bepaald dat bij het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) moet
worden aangehouden.

Daartoe noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als meerwerk
worden verrekend.

Tijdens het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is het niet toegestaan bagger te
verplaatsen naar "diepere" gedeelten van de watergang en daar de baggerspecie te
laten liggen.

Dit verplaatste volume en dus niet-verwijderd volume wordt niet afgerekend met de
aannemer.

Aannemer dient alsnog de verplaatste baggerspecie te verwijderen conform het
bestek. Aannemer kan hiervoor geen kosten rekenen en opleveringsdatum van het
werk wordt niet verschoven.

Indien uit de uitpeiling blijkt dat de sliblaag niet voldoende verwijderd is , dient dit
alsnog te gebeuren. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Duikers en leidingen dienen te worden dichtgezet zodat verspreiding van
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baggerspecie wordt voorkomen.
06 Tussen te baggeren trajecten gelegen duikers moeten gereinigd worden. Kwaliteit
baggerspecie conform kwaliteit aangrenzende watergang.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 01 ALGEMEEN
01 Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het
maaiveld.

22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard 2010
bedraagt de laagdikte 0,10 m.

22 32 02 VERVOEREN
01 Het maximum aantal aan te brengen passeerplaatsen als bedoeld in artikel
22.32.03 lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt 5 st.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden)
of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting
van 1000 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het
d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud,
brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te
zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van 1000
euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het
natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn
personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt
(betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 1000 euro worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

28 FUNDERINGSLAGEN
28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.
30 WEGVERHARDINGEN |
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.



RAWO0008-83381 Bestek 5669 Bladnr. 97 van 108
Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

HFD PAR ART LID

30 12 03 AANSLUITING OP BESTAANDE VERHARDINGEN
01 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat aansluiting op nieuwe verharding strak
verloopt.

30 14 RISICO EN GARANTIES VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 14 02 OVERLAP KUNSTSTOFINLAGE
01 De bij het verwerken van de kunststofinlage vereiste over- lap is niet begrepen in de
vermelde oppervlakte resultaatsverplichting en komt niet voor verrekening in
aanmerking.

30 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 17 01 KUNSTSTOFINLAGE
01 Verrekening van kunststofinlage vindt plaats door middel van meting exclusief

overlappen.
31 WEGVERHARDINGEN II
31 21 BEGRIPPEN

31 21 01 ALGEMEEN
01 Te verstaan is onder:

a. verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van het
toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst
volgens paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012;

b. acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling
van het (deel)kwaliteitsplan of het (deel)resultaat van het uitgevoerde werk,
onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het
(deel)kwaliteitsplan en het bepaalde in de UAV 2012 met betrekking tot de
verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering;

c. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt
aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden
voortgezet zonder de toestemming van de directie;

d. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keurings-
resultaten, ter verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna
de betreffende werkzaamheden direct mogen worden voortgezet, ongeacht of de
directie al dan niet op dat moment aanwezig is;

e. registratiepunt: het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer
waarnemingen of beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op
overeengekomen momenten aan de directie overlegt.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

31 22 02 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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03 Om verontreiniging of aanhechting aan banden en rupsen van materieel te
voorkomen dient de aangebrachte kleeflaag, nadat deze is gebroken, vochtig te
worden gehouden door middel van vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is dat
dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en geen plasvorming plaatsvindt.

04 Het verhardingsoppervlak dient één aangesloten vlak te vormen. Hiervoor dient de
deklaag warm in warm te worden aangebracht. Eventuele koude asfalthaden
voorverwarmen met infrarood verwarming.

31 22 03 Stroefheid
01 In aanvulling op artikel 31.22.02 van de Standaard 2010 wordt de stroefheid
gemeten volgens proef 72 methode 2010/50.

31 23 INFORMATIEOVERDRACHT

31 23 01 Kwaliteitsplan asfaltverhardingen
01 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk aangepast
kwaliteitsplan op voor het aanbrengen van asfaltverhardingen, rekening houdend
met het bepaalde in artikel 31.24.03 van de Standaard 2010.
Dit kwaliteitsplan dient te worden opgesteld overeenkomstig het
Model-Kwaliteitsplan voor de GWW, dat als publikatie 117 is uitgegeven door de
Stichting CROW te Ede.

02 Als onderdeel van dit kwaliteitsplan dienen onder meer de volgende onderdelen te
worden opgenomen, in aanvulling op artikel 31.23 van de Standaard 2010:
- Werkmethode;
- Lassenplan;
- Model asfaltdagrapport;
- Modellen registratieformulieren bedrijfscontroles;
- Keuringsplan, rekening houdend met het gestelde in lid 03 van dit artikel;
- Boorvakkenplan, rekening houdend met het gestelde in lid 03 van dit artikel;
- Uitvoeringsrisico's + beheersmaatregelen.

03 Voor de verwerking van asfalt dient een keuringsplan te worden opgenomen,
rekening houdend met het gestelde in artikel 31.24.02 van de Standaard 2010,
alsmede:

- de eventueel te treffen corrigerende maatregelen;
- stoppunten ter controle van de verwerkte asfalt door de directie alvorens het
aanbrengen van:
* deklagen;
* ZOAB van een combinatiedeklaag;
* cementgebonden mortel in de ZOAB;
* oppervlakbehandeling;
- bijwoonpunten;
- registratiepunten.
Ten behoeve van de bedrijfscontrole, na de verwerking van het asfalt, rekening
houden met boorvakken conform artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2010.
Per boorvak 2 cilinders boren. Alle cilinders onderzoeken op laagdikte. Eén cilinder
per boorvak laagsgewijs onderzoeken op holle ruimte en samenstelling en één
cilinder per boorvak laagsgewijs onderzoeken op verdichtingsgraad.

04 De aannemer legt het kwaliteitsplan, gedateerd en ondertekend, in 2-voud aan de
directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen / uiterlijk 4 weken voor het aanbrengen van asfaltverhardingen.

05 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan
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en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het
heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mede. De acceptatie wordt slechts
aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt, dat niet aan de uit de
overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan.

Ingeval van acceptatie worden de exemplaren van het plan ook door de directie
gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden. Ingeval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met
de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo
spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij
met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de
directie voor. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe kwaliteitsplan is het
gestelde in lid 05 van overeenkomstige toepassing.

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door
de directie geaccepteerde kwaliteitsplan.

Indien tijdens het werk het kwaliteitsplan gewijzigd of aangevuld moet worden, is
het bepaalde in lid 01 tot en met lid 07 van overeenkomstige toepassing.

De aannemer mag geen werkzaamheden in uitvoering nemen voordat het op die
werkzaamheden betrekking hebbende kwaliteitsplan door de directie is
geaccepteerd.

In artikel 31.23.01, lid 01 en 02 van de Standaard 2010, vervalt het woord
"desgevraagd".

GEGEVENS ASFALTSPECIE
De in artikel 31.23.02, lid 01 en 02 van de Standaard 2010, genoemde gegevens
uiterlijk 10 werkdagen voor de verwerking van asfalt indienen bij de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIE

Kwaliteitsregistratie

De aannemer is, onverlet verantwoordelijk voor krachtens andere artikelen in dit

bestek te verstrekken gegevens, verantwoordelijk voor de registratie, archivering

en distributie van de volgende kwaliteitsgegevens:

a. resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en beproevingen
(keuringsregistratie), met inbegrip van alle resultaten waaruit blijkt dat aan de
eisen conform artikel 31.23.01 lid 01,02 en 03 van dit bestek wordt voldaan;

b. alle in dit bestek, aangaande asfalt, vereiste proces- registraties van werk- c.q.
uitvoeringsprocessen,;

c. alle afwijkingsrapportages door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem
zijn opgesteld;

d. alle overige registraties die plaatsvinden bij de uitvoering van het werk volgens
het kwaliteitsplan.

Bij het passeren van een stoppunt en na het passeren van een bijwoon- of een
registratiepunt, conform artikel 31.24.02 van dit bestek, stelt de aannemer een
kwaliteitsregistratie op.

Kopieén van alle registraties dienen de werkdag, volgend op het moment van
registratie, overhandigd te worden aan de directie. De originele registratie(s) wordt
bewaard in het dossier als bedoeld in lid 01.

Binnen zes weken na het gereedkomen van de bovenlaag van het gehele werk of
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indien het werk in fasen wordt uitgevoerd, binnen zes weken na het gereedkomen
van de bovenlaag van een fase, verstrekt de aannemer aan de directie een
samenvattend rapport als bedoeld in artikel 31.24.03, lid 07 van de Standaard 2010.

31 24 02 STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN

01 Stoppunten.
De aannemer stelt de directie tenminste 1 werkdag van te voren in kennis omtrent
het tijdstip waarop een stoppunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie
anders is overeengekomen.
Ingeval de toestemming voor voortzetting van de desbetreffende werkzaamheid
niet wordt gegeven, specificeert de directie aan welke eisen niet is voldaan en
neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het (tussen)resultaat alsnog aan
deze eisen voldoet. De resultaten van deze maatregelen worden wederom ter
acceptatie aan de directie
aangeboden. De directie beslist vervolgens over de voortzetting van de
desbetreffende werkzaamheid.

02 Bijwoonpunten.
Bijwoonpunten worden door de directie, bij de goedkeuring van het kwaliteitsplan
als bedoeld in artikel 31.23.01 van dit bestek, schriftelijk medegedeeld aan de
aannemer.
De aannemer stelt de directie tenminste 1 werkdag van te voren in kennis van het
tijdstip waarop een bijwoonpunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie
een
andere termijn is overeengekomen. Tijdens het bijwoonpunt worden de
werkzaamheden niet onderbroken.

03 Registratiepunten.
De registratiepunten worden door de directie bij de goedkeuring van het
kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 31.23.01 van dit bestek, schriftelijk medegedeeld
aan de aannemer.

31 24 03 Kwaliteitsborging
01 Artikel 31.24.03, lid 03 van de Standaard 2010 wordt vervangen door:
De directie zal tijdens en na afloop van het werk, de gegevens van de aannemer
met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het asfalt, als bedoeld
in artikel 31.24.03 van de Standaard 2010, verifiéren door eigen onderzoek en
boorkernonderzoek bij een daarvoor geaccrediteerd laboratorium.

02 Ten behoeve van het verificatieonderzoek van de directie, dient de aannemer, per
boorvak, 1 cilinder te boren en ter beschikking te stellen aan de directie.
De verificatiecilinder op een afstand van maximaal 500 mm, voor of achter, de
cilinders van de bedrijfscontrole boren. E.e.a gerekend ten opzichte van de
rijrichting van de asfaltmachine die het asfalt heeft aangebracht.
Het boren van alle boorkernen dient, o.a. ter verificatie van de laagdikte, te
geschieden in tegenwoordigheid van de directie.
De kosten van het boren van de cilinders en het vullen van de gaten zijn voor
rekening van de aannemer; de kosten van het laboratoriumonderzoek zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

03 De betrouwbaarheid van de in lid 01 bedoelde gegevens van de aannemer wordt
bevestigd, indien de verschillen tussen deze gegevens en het verificatieonderzoek
niet groter zijn dan de in de tabel volgens lid 05 aangegeven waarden. Indien de
bedrijfscontrole resultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze maatgevend
zijn voor de kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

04 Indien bij de in lid 01 bedoelde verificatie door de directie, blijkt dat de
betrouwbaarheid van de desbetreffende gegevens niet wordt bevestigd, zal het
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onderzoek ten einde vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is
voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het
asfalt overeenkomstig artikel 31.24.06 van de Standaard 2010, alsnog worden
verricht. De hieruit voortvloeiende uitslagen zijn dan bindend. De kosten van dit
onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.

05 Toleranties resultaten bedrijfscontrole t.o.v. verificatieonderzoek:

Eigenschap Proef Individueel  Gemiddeld
1. Laagdikte op gefreesd oppervilak en  RAW proef 64 5 mm 2mm
onderlagen
Laagdikte op tussenlagen en deklagen RAW proef 64 2 mm 1 mm
2. Dichtheid proefstuk RAW proef 67 20 kg/m3 10
kg/
m3
3. Korrelverdeling Volgens NEN-EN 12697-2
- door zeef C 31,5 2,0 % 2,0
%
- door zeef C 22,4 2,0% 2,0
%
- door zeef C 16 2,0% 2,0%
- door zeef C 11,2 3,0% 3,0
%
- door zeef C 8 4,0 % 4,0 %
- door zeef C 5,6 3,0% 3,0 %
- door zeef 2 mm 3.0% 3,0 %
- door zeef 63 ym 1,0 % 1,0 %
- door zeef 63 uym met PMB 2,0% 2,0%
4. Zandpunt Volgens NEN-EN 12697-2
-2 mm-500 um 5,0 % 3,0%
-500 pm - 180 um 5,0% 3,0
%
- 180 ym - 63um 5,0 % 3,0 %
5. Bitumengehalte RAW proef 650,2 % 0,15 %
Polymeer gemodificeerde bitumen(PMB) Volgens NEN-EN 12697-1
bijlage D
0,4 % 0,25 %
6. Holle ruimte RAW proef 691,7 % 0,5%
7. Verdichtinggraad RAW proef 66 1,7 % 0,5 %
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 Eisen en uitvoering Straatwerk
31 42 02 Eisen aan de uitvoering
01 Passtukken van betontegels moeten worden verkregen d.m.v. zagen met een
betonzaag.

31 42 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
01 Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen
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door hetgeen in navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Mechanisch aanbrengen van
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt (deze CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede).

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijinen zoals deze vanaf de
verschijningsdatum luiden.

Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijinen de datum van in werking treden
is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 43 Informatie-overdracht Straatwerk

31 43 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een
straatwerkplan (uitvoeringsfase) op en biedt dit gedateerd en ondertekend in
tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan (uitvoeringsfase)
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

03 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan (uitvoeringsfase) wordt voor
dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.

04 Bij het opstellen van het straatwerkplan (uitvoeringsfase) in relatie tot
CROW-publicatie 324 rekening houden met de randvoorwaarden verwoord in het
als bijlage bij dit bestek gevoegde straatwerkplan (ontwerpfase).

05 Bij het opstellen van het straatwerkplan (uitvoeringsfase) in relatie tot
CROW-publicatie 324 rekening houden met de randvoorwaarden verwoord in het
als bijlage bij dit bestek gevoegde straatwerkplan (ontwerpfase).

06 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan (uitvoeringsfase) bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer
een bespreking met de directie over het straatwerkplan (uitvoeringsfase). De
directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

07 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan (uitvoeringsfase) instructies
geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

08 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. bedoelde lijst in de
vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

41 FUNDERINGSTECHNIEKEN
41 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

41 02 01 ALGEMEEN
01 Indien aan beide zijden van een damwand en/of palen gordingen worden
aangebracht, moeten de lassen onderling verspringen.
02 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen.
03 Bij bouten, toegepast in houtconstructies, sluitringen toepassen van eenzelfde
soort en kwaliteit als die van de bout.
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41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 05 01 TRILLINGSHINDER

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met
inbegrip van hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten trillingen
overleggen aan de directie.
In geval van verwachte problemen moet de aannemer controlemetingen uitvoeren.
Deze moeten plaats vinden aan de belendende hevelleiding in overleg met en ter
goedkeuring van de directie en/of eigenaar van de leiding.
Bestekspostnummer: 491410

41 05 03 DEFORMATIE (HINDER)

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met
inbegrip van hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten
deformaties overleggen aan de directie.

De aannemer moet in geval van verwachte problemen controlemetingen uitvoeren.
Dit moet plaats vinden aan de belendende hevelleiding in overleg met en ter
goedkeuring van de directie en/of eigenaar van de leiding.

Bestekspostnummer: 491410

41 06 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

41 06 01 HOUT
01 De (sub) tropisch loofhout en Europees loofhout moeten voldoen aan het gestelde
in de NPR 5493: 2003.
02 Voor maatafwijkingen van ronde palen is het gestelde in paragraaf 3.2 en 4.2.2. van
NEN 5492 van toepassing.

41 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

41 07 01 KEURING HOUT
01 Het hout dient overeenkomstig het gestelde in paragraaf 7 van NPR 5493:2003
gekeurd te worden.
02 De volgende onderdelen dienen op basis van een steekproef
gekeurd te worden:
- hout voor damwanden;
- hout voor brugdekken.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN
01 Te diep geslagen houten palen trekken en door een nieuwe vervangen.

41 22 EISEN EN UITVOERING DAMWAND

41 22 01 ALGEMEEN
01 Te diep geslagen houten damplanken trekken en door een nieuwe vervangen.

43 STAALCONSTRUCTIES
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES
43 06 02 ALGEMEEN
01 Voor zover niet nader in deel 2.2 bepaald, dient de kwaliteit minimaal te zijn voor:

- profielstaal: S 235 JR;
- buisprofielen: S 235 H;
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02 Zinkstofverf moet ten minste 94 gewichtsprocenten zink bevatten in de droge
verflaag.

43 06 03 ROESTVAST STAAL

01 Voor zover niet nader in deel 2.2 bepaald, dient de kwaliteit van roestvaststaal ten
minste te voldoen aan het Duitse Werkstoffnrummer 1.4303 of vergelijkbaar AlSI
304.

02 De kwaliteit van roestvaststalen bevestigingsmiddelen moet ten minste voldoen
aan A2, overeenkomstig Euronorm 21-78.

03 Roestvast staal moet aan alle zijden vrij zijn van wals- huid, las- en slijpspetters en
minimaal aan de zichtzijden zijn geslepen met korrel 320.

44 HOUTCONSTRUCTIES
44 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

44 02 01 ALGEMEEN
02 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen.
03 Bij bouten, toegepast in houtconstructies, sluitringen toepassen van eenzelfde
soort en kwaliteit als die van de bout.
04 Bevestigingsmiddelen mogen niet boven de loopplanken uitsteken.

44 06 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

44 06 02 HOUT
01 De (sub) tropisch loofhout en Europees loofhout moeten voldoen aan het gestelde
in de NPR 5493: 2003
02 Voor maatafwijkingen van ronde palen is het gestelde in paragraaf 3.2 en 4.2.2. van
NEN 5492 van toepassing

47 KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN
47 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

47 02 01 LEUNINGEN
01 Lassen in leuningregels onderling laten verspringen en ter plaatse van een
leuningstijl maken.
02 De lassen in leuningregels uitvoeren met twee componenten houtlijm.
03 Leuningregels en leuningstijlen moeten aan vier zijden zijn geschaafd en zijn
voorzien van vellingkanten van 3x3 mm.

47 06 BOUWSTOFFEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN

47 06 02 HOUT
01 De (sub) tropisch loofhout en Europees loofhout moeten voldoen aan het gestelde
in de NPR 5493: 2003
02 Voor maatafwijkingen van ronde palen is het gestelde in paragraaf 3.2 en 4.2.2. van
NEN 5492 van toepassing

47 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

47 07 01 KEURING HOUT
01 Het hout dient overeenkomstig het gestelde in paragraaf 7 van NPR 5493:2003
gekeurd te worden.
02 De volgende onderdelen dienen op basis beoordeling van ieder deel gekeurd te
worden:
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- stijlen en regels leuning.
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste
20 mm bedragen.

51 02 03 INBOETEN BEPLANTING
01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 02 06 INGEZAAID GRAS
01 Het in te zaaien terrein zaaiklaar maken op aanwijzing van de directie.
02 Aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van ingezaaid gras,
zonodig maatregelen treffen resp. op nieuw inzaaien zonder verrekening.
03 Ingezaaid terrein niet betreden, berijden tot het gras een min. hoogte heeft van 50
mm.
04 De eerste maaibeurt uitvoeren met een door de directie aan te geven maaimachine.

51 02 07 PLANTEN
01 Planten door middel van wiggen is niet toegestaan.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 01 BEWIJS VAN OORSPRONG PLANTMATERIAAL

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverd bosplantsoen. Als bewijs van oorsprong geldt het afleveringsdocument als
bedoeld in paragraaf 9 van 'NEN 7412 Bos- en haagplantsoen Eisen, criteria en
leveringsvoorwaarden'.

02 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de
geleidebrieven met, voor zover van toepassing, de bijpbehorende NAKB-certificaten
(Eigen verklaring) met opgave van herkomst en, voorzover van toepassing,
fytosanitaire gegevens (volgens richtliinen Plantenpaspoort).

03 Al het plantmateriaal moet zijn autochtoon plantmateriaal en biologisch geteelt zijn.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 02 INKUILPLAATS
01 Het vaststellen en inrichten van een geschikte inkuilplaats in de nabijheid van het
werk is voor rekening en risico van de aannemer.

51 04 09 PLANTGARANTIE RIET

01 Indien en voorzover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de
aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 en paragraaf 22 van de U.A.V. 1989,
dat de beplanting tot aan het moment van oplevering, inclusief voorgeschreven
periode van nazorg, vitaal is.

02 De beoordeling van de vitaliteit geschiedt vier weken voor oplevering door of in
opdracht van de opdrachtgever. De aannemer moet hierbij aanwezig zijn.

03 De beoordeling van de vitaliteit geschiedt tussen 15 september en 15 oktober en
vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer
mag hierbij aanwezig zijn.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten



RAWO0008-83381 Bestek 5669 Bladnr. 106 van 108
Versie 14 10 20 bs ID 07720521
Natuurontwikkeling Crezeepolder

HFD PAR ART LID

hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door
ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk
is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening
van de opnemer.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 01 PLANTMATERIAAL
01 Het wortelstelsel van planten moet goed vertakt en goed ontwikkeld zijn en
voldoende haarwortels (dunner dan 1 mm) hebben.
02 De vorm van het plantmateriaal voor boomvormende soorten moet een
doorgaande spil hebben, zonder sterke krommingen.

52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN
52 02 EISEN EN UITVOERINGEN KUST EN OEVERWERKEN ALGEMEEN

52 02 01 PRIMAIRE WATERKERINGEN
01 Het gestelde in artikel 52.02.02, de leden 01, 02 en 03 en artikel 52.02.03 van de
Standaard 2010 is niet van toepassing.

52 16 BOUWSTOFFEN CONSTRUCTIES VAN RIJSHOUT EN RIET

52 16 01 ZOOL VAN KUNSTSTOFFILTER
01 Het kunststoffilter van polypropeen ten behoeve van een kraagstuk moet zijn:

- met kruislings ingeweven lussen (maaswijdte van de lus maximaal 0,15 m met
een treksterkte van minimaal 1000 N);

- ultraviolet gestabiliseerd en voorzien van toegevoegde levensduur verlengende
anti-oxidanten type B;

- met een treksterkte op de inslag van 1500 N per 5 cm;

- met een treksterkte op de ketting van 4500 N per 5 cm;

- met een zanddichtheid bij het O_90 getal van maximaal 300 x 10 m-6;

- met een waterdoorlatendheid |_1 van minimaal 11.

52 32 EISEN EN UITV. STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAA
52 32 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING
01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 52.32.03
lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt ten hoogste 0,025 m.
52 37 MEET- EN VERR. STEENBESTORTING, BALLAST, VUL- EN FILTERLAAG
52 37 01 Waterbouwsteen, keuring na aanvoer
01 Het aantal keuringen als bedoeld in artikel 52.37.01 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen bedraagt 1 st.
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
61 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WERKEN VAN ALGEMENE AARD
61 35 01 BEEINDIGEN TERREINAFSCHEIDINGEN

01 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens
gerekend het maken van een deugdelijke beéindiging in de te handhaven lengte.
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61 36 BOUWSTOFFEN WERKEN VAN ALGEMENE AARD

61 36 01 TERREINAFSCHEIDINGEN EN HEKWERKEN
01 Houten palen moeten zijn geschild, aan de dunne zijde gepunt, aan de dikke zijde
gekruind.
02 Houten afrasteringspalen moeten voldoen aan het gestelde in de BRL 2904/02
Rondhoutpalen, kwaliteitsklasse B.
03 Toe te passen Larix hout moet zijn Russich Larix hout.

62 TECHN. BEPAL. VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
62 02 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 02 07 Tijdelijke bebording

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden".
De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter
beschikking te worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en
verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen,
vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN
01 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het
verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

62 03 02 VERKEERSPLAN
01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer
een verkeersplan in bij de directie.
02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

b. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op
te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

c. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer
die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

d. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

e. de in te stellen omleidingsroutes.

03 Randvoorwaarden voor verkeersplan:

- de fasering van de te nemen verkeersmaatregelen moet inzichtelijk zijn c.q.

in deelplannen worden uitgewerkt;

- de waterwinputten en ruwwaterleiding van Oasen dienen te allen tijde

bereikbaar te zijn;

- aanliggende percelen/panden moeten altijd bereikbaar blijven voor eigenaren

(gebruikers) c.q. bestemmingsverkeer.

62 03 03 Communicatie naar weggebruiker
01 Minimaal 10 werkdagen voor een afsluiting van een wegvak of kruising dienen, door
middel van vooraankondigingsborden, de weggebruikers hiervan op de hoogte te
worden gesteld. Bij nalatigheid zal een korting van € 500,-- per bord per dag in
rekening worden gebracht.
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02 Een vooraankondigingsbord dient minimaal te bevatten:
- naam van het gestremde wegvak of kruising;
- de ingangsdatum;
- de einddatum.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land zijn verplichtingen en/of
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per
dag een korting van vijfhonderd EURO (€500,00) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 5669
Natuurontwikkeling Crezeepolder

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Betreft: totaal van Perceel 1 en Perceel 2

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
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De inschrijver(s)

A)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)



RAWO0008-83381 Bestek 5669 Bladnr. 1 van 1
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Natuurontwikkeling Crezeepolder

Behoort bij: 5669
Natuurontwikkeling Crezeepolder, betreft: totaal van Perceel 1 en Perceel 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0008-83381 Bladnr. 1 van 2

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief
Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer” RAWO0008 - 83381
Besteknummer 5669
Korte werkomschrijving Natuurontwikkeling Crezeepolder, betreft: totaal van

Perceel 1 en Perceel 2

OMOP: naam/periode deelopdracht
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 e Website: www.crow.nl




