**Tarievenlijst raamovereenkomst 2027-2031**

*Specificatie van de inschrijfsom behorende bij bestek Lls.342*

| TARIEVEN | | | | | Jaar 1 | | | | Jaar 2 | | | | Jaar 3 | | | | Jaar 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-GRAAF | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | EENHEID | PRIJS PER EENHEID IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO |
| **2.4.7** | **Zekerheidsstelling** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zekerheidsstelling | - | EUR | € - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.8** | **Tijdschema en projectplannen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen ProjectKwaliteitsPlan (PKP) (overkoepelend plan voor de gehele contractperiode) | - | EUR | € - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen werk-, keurings- hijs- en (de)montageplan (overkoepelend plan voor de gehele contractperiode) | - | EUR | € - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen tijdschema overkoepelend (per deelopdracht) | - | EUR | € - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Opstellen gedetailleerd werkplan (per object) | - | EUR | € - | EUR | 213,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 39,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 39,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 46,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Opstellen gedetailleerd hijs- en demontageplan (per object) | - | EUR | € - | EUR | 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Opstellen gedetailleerd tijdschema (per object) | - | EUR | € - | EUR | 213,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 39,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 39,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 46,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.9** | **Verzekeringen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verzekeringen | - | EUR | € - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.10** | **Omgevingswet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.10.1** | Activiteit Flora en fauna, uitvoeren quickscan flora en fauna (per deelopdracht) | - | EUR | € - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.10.3** | Activiteit: Ontgronding, uitvoeren (water-)bodemonderzoek | - | EUR | € - | EUR | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.16** | **Toepassen aankondigingsborden** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen aankondigingsborden gehele afzetting verkeersbrug | - | stk | € - | stk | 6,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen aankondigingsborden gehele afzetting fiets/voetgangersbrug | - | stk | € - | stk | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.17** | **Verkeersmaatregelen en omleidingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen verkeersplan (per deelopdracht, uitgangspunt 25 objecten) | - | EUR | € - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Opstellen verkeersplan incl. omleidingen (per deelopdracht, uitgangspunt 25 objecten) | - | EUR | € - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Inzet verkeersmaatregelen klein (schrikhek, pilonnen e.d.) | - | EUR | € - | EUR | 149,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen naast/op het fiets-/voetpad (1102b/1122b) <1 dag | <1 dag | dag | € - | dag | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen naast/op het fiets-/voetpad, halve rijbaan afzetting (1121a/1122a) 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 11,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting <1 dag | < 1 dag | dag | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting >5 dagen | >5 dagen | week | € - | week | 13,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting 50km/h incl. omleiding < 1 dag | < 1 dag | dag | € - | dag | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting 50 km/h incl. omleiding 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting 50 km/h incl. omleiding > 5 dagen | >5 dagen | week | € - | week | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting 80 km/h incl. omleiding 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, halve rijbaan afzetting 30 t/m 60 km/h (1202a/-b) <1 dag | < 1 dag | dag | € - | dag | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, halve rijbaan afzetting 30&60 km/h (1205) >1 dag | dag | dag | € - | dag | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, halve rijbaan afzetting 30&60 km/h (1205) 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, halve rijbaan afzetting 30&60 km/h (1205) > 5 dagen | >5 dagen | week | € - | week | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, halve rijbaan afzetting 50 km/h (1206) 1 dag incl. tijdelijke VRI | dag | dag | € - | dag | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, halve rijbaan afzetting 50 km/h (1206) 2 - 5 dagen incl. tijdelijke VRI | 2-5 dagen | week | € - | week | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, afzetting naast rijbaan 70/80 km/h (1302a/b) > 1 dag | dag | dag | € - | dag | 15,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, afzetting naast rijbaan 70/80 km/h (1302a/b) 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, afzetting naast rijbaan 70/80 km/h (1302a/b) > 5 dagen | >5 dagen | week | € - | week | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, afzetting op rijbaan 50/70/80 km/h (1306c) 1 dag | dag | dag | € - | dag | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, afzetting op rijbaan 50/70/80 km/h (1306c) 2 - 5 dagen | 2-5 dagen | week | € - | week | 7,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, afzetting op rijbaan 50/70/80 km/h (1306c) > 5 dagen | >5 dagen | week | € - | week | 7,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, versmalling rijbaan 70/80 km/h (1304/1305) > 1 dag | dag | dag | € - | dag | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, versmalling rijbaan 70/80 km/h (1304/1305) 2 - 5 dagen incl. tijdelijke VRI | 2-5 dagen | week | € - | week | 7,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen verkeersmaatregelen alle verkeer, versmalling rijbaan 70/80 km/h (1304/1305) > 5 dagen incl. tijdelijke VRI | >5 dagen | week | € - | week | 7,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet, instandhouden en verwijderen Omleidingsbord (figuur 1, conform bijlage III vraagspecificatie) | - | stk | € - | stk | 32,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet, instandhouden en verwijderen Omleidingsbord (figuur 2, conform bijlage IIII vraagspecificatie) | - | stk | € - | stk | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen van omleidingsroutes, de-/montage, inspecteren, op-/afdraaien - inzet manuren | - | uur | € - | uur | 58,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet van gecertificeerd verkeerregelaars (minimaal 4 uur inzet) - dagtarief | - | uur | € - | uur | 80,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet van gecertificeerd verkeerregelaars (minimaal 4 uur inzet) - nachttarief | - | uur | € - | uur | 40,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet van gecertificeerd verkeerregelaars (minimaal 4 uur inzet) - weekendtarief | - | uur | € - | uur | 40,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet van gecertificeerd verkeerregelaars (minimaal 4 uur inzet) - calamiteit | - | uur | € - | uur | 40,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |

WESTENBERG
POSTADRES Westeinde 25 3844 DD Harderwijk
TEL 0341 467045
WEB www.westenberg.net
MAIL mail@westenberg.net
KVK 08004783
BTW NL.8022.20.649.B01
IBAN NL21 RABO 0317 7655 66

© 2026 Ingenieursbureau Westenberg B.V.

Documentnr.: Lls.342-013
Opgesteld door: A. Schoterman
Gecontroleerd door: E. Schriever
Datum: 26-10-2026
Status: Concept
Versie: 0,1

**Tarievenlijst raamovereenkomst 2027-2031**

*Specificatie van de inschrijfsom behorende bij bestek Lls.342*

| TARIEVEN | | | | | | Jaar 1 | | | | Jaar 2 | | | | Jaar 3 | | | | Jaar 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-GRAAF | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | EENHEID | PRIJS PER EENHEID IN EURO | | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO |
| **2.4.18** | **Inrichten bouw- en werkterreinen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inrichten bouw- en werkterreinen (per deelopdracht) | - | EUR | € | - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.19** | **Opruimen bouw- en werkterreinen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opruimen bouw- en werkterreinen (per deelopdracht) | - | EUR | € | - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.20** | **Toepassen bereikbaarheidsvoorzieningen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet hoogwerker (max. werkhoogte 25 m1) | - | dag | € | - | dag | 6,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet ponton incl. (retour-)transport - dag | - | dag | € | - | dag | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet ponton incl. (retour-)transport - week | - | week | € | - | week | 8,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet hoogwerker op schip incl. (retour-)transport naar locatie | - | week | € | - | week | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet autohoogwerker t.b.v. conserveringswerkzaamheden (uitgangspunt werkhoogte: 25m1) - per week | - | week | € | - | week | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzet steigerconstructie, platformhoogte 2 - 4 m1 - per week | - | week | € | - | week | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.21** | **Afschermvoorzieningen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen afschermvoorzieningen | - | EUR | € | - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.22** | **Boombescherming** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen boombescherming (uitgangspunt stamdiameter 30 cm¹) | - | stk | € | - | stk | 80,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 80,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 80,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 80,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.23** | **Kabels en leidingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KLIC-melding, per object | - | stk | € | - | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Graven proefsleuven (lengte = 2 m1, diepte = 1 m1) | - | stk | € | - | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.4.28** | **Communicatie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Communicatie (tijdelijk) afsluiten kunstwerk (B) (per object) | - | EUR | € | - | EUR | 31,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.30** | **Garantie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen garantieverklaringen (per deelopdracht) | - | EUR | € | - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **2.5.1** | **Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen VGM-plan | - | EUR | € | - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Toepassen milieumaatregelen | - | EUR | € | - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **3.1** | **Herstel betonwerk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RE) -- 0-1 m2 | 0-1 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RE) -- 1-10 m2 | 1-10 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RT) -- 0-1 m2 | 0-1 | m2 | € | - | m2 | 6,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RT) -- 1-10 m2 | 1-10 | m2 | € | - | m2 | 19,75 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RS) -- 0-1 m2 | 0-1 | m2 | € | - | m2 | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RS) -- 1-5 m2 | 1-5 | m2 | € | - | m2 | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RS) -- 5-10 m2 | 5-10 | m2 | € | - | m2 | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Herstellen betonwerk (RS) -- >10 m2 | >10 | m2 | € | - | | | | | m2 | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Herstellen scheurvorming, uitgangpunt scheurwijdte = 0,3 mm -- 0 - 1 m1 | 0-1 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen scheurvorming, uitgangpunt scheurwijdte = 0,3 mm -- 1 - 10 m1 | 1-10 | m1 | € | - | m1 | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conusvullingen -- 0-10 stk | 0-10 | stk | € | - | stk | 14,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conusvullingen -- >10 stk | >10 | stk | € | - | stk | 16,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen ondersabelingen leuningwerk | - | stk | € | - | stk | 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3.2** | **Opstellen conserverings-/slijtlaag advies** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen conserveringsadvies | - | stk | € | - | stk | 74,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 17,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Opstellen slijtlaagadvies | - | stk | € | - | stk | 32,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 11,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| **3.3** | **Conserveringswerkzaamheden stalen onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toepassen tijdelijk leuningwerk | - | m1 | € | - | m1 | 2399,70 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 918,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Verwijderen, de-/monteren en vervoeren naar geconditioneerde ruimte stalen leuningwerk | - | m1 | € | - | m1 | 2429,90 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 918,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Verwijderen, de-/monteren en vervoeren naar geconditioneerde ruimte stalen liggers | - | m1 | € | - | m1 | 176,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 54,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Toepassen milieumaatregelen en afschermvoorzieningen t.b.v. conserveringswerkzaamheden in situ | - | m1 | € | - | m1 | 42,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Onderzoek hechtsterkte door pull-off hechtingstest met analyse incl. rapportage (starttarief en drie metingen) incl. laagdiktemetingen (µm-meting) | - | stk | € | - | stk | 46,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 14,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Onderzoek chroom 6, monstername en laboratoriumanalyse incl. rapportage (starttarief en één onderzoek) | - | stk | € | - | stk | 46,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 11,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | **Conserveren (overlagen) stalen onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conserveren staaloppervlak algemeen -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | m2 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren staaloppervlak algemeen -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | m2 | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren staaloppervlak algemeen -- >50 m2 | >50 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | m2 | 65,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren staaloppervlak hoofddraagconstructie -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | m2 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren staaloppervlak hoofddraagconstructie -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | m2 | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren staaloppervlak hoofddraagconstructie -- >50 m2 | >50 | m2 | € | - | | | | | | | | | | | | | m2 | 65,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren stalen leuningwerk -- 0-25 m1 | 0-25 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 50,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren stalen leuningwerk -- 25-50 m1 | 25-50 | m1 | € | - | m1 | 28,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Conserveren stalen leuningwerk -- 50 - 100 m1 | 50-100 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren stalen leuningwerk -- >100 m1 | >100 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 150,00 | € 0,00 | € 0,00 |



© 2026 Ingenieursbureau Westenberg B.V.

**Tarievenlijst raamovereenkomst 2027-2031**

*Specificatie van de inschrijfsom behorende bij bestek Lls.342*

| TARIEVEN | | | | | Jaar 1 | | | | Jaar 2 | | | | Jaar 3 | | | | Jaar 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-GRAAF | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | EENHEID | PRIJS PER EENHEID IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO |
| | **Vervangen conservering stalen onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lokaal herstellen conservering staaloppervlak | - | m2 | € - | m2 | 52,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Lokaal herstellen conservering staaloppervlak incl. inzet autohoogwerker, uitgangspunt: werkhoogte 25 m1, werkzaamheden per object één (1) werkdag | - | m2 | € - | m2 | 115,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering staaloppervlak algemeen -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | m2 | 28,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 17,28 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 5,52 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering staaloppervlak algemeen -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering staaloppervlak algemeen -- >50 m2 | >50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 65,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering staaloppervlak hoofddraagconstructie -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering staaloppervlak hoofddraagconstructie -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering staaloppervlak hoofddraagconstructie -- 50-100 m2 | 50-100 | m2 | € - | | | | | m2 | 54,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering staaloppervlak hoofddraagconstructie -- 100-250 m2 | 100-250 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering staaloppervlak hoofddraagconstructie -- >250 m2 | >250 | m2 | € - | | | | | m2 | 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 360,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen conservering stalen leuningwerk -- 0-25 m1 | 0-25 | m1 | € - | m1 | 57,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m1 | 39,10 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 50,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering stalen leuningwerk -- 25-50 m1 | 25-50 | m1 | € - | m1 | 427,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 97,80 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 384,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 243,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering stalen leuningwerk -- 50-100 m1 | 50-100 | m1 | € - | m1 | 478,20 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 218,60 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 293,20 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 169,40 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering stalen leuningwerk -- 100-250 m1 | 100-250 | m1 | € - | m1 | 1528,70 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 669,80 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 590,40 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 1274,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering stalen leuningwerk -- >250 m1 | >250 | m1 | € - | m1 | 227,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m1 | 328,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen conservering onderzijde object KW2600 (in situ) | - | m2 | € - | m2 | 383,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering leuningwerk object KW2600 (in situ) | - | m1 | € - | m1 | 291,30 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | **Conserveringswerkzaamheden betonnen onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Conserveren (overlagen) betonnen onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lokaal herstellen conservering betonoppervlak | - | m2 | € - | m2 | 9,10 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Conserveren betonoppervlak algemeen -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 35,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren betonoppervlak algemeen -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | m2 | 25,70 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 45,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Conserveren betonoppervlak algemeen -- >50 m2 | >50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 55,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | **Vervangen conservering betonnen onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering betonoppervlak algemeen -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | m2 | 20,10 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 24,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering betonoppervlak algemeen -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering betonoppervlak algemeen -- 50-100 m2 | 25-50 | m2 | € - | m2 | 153,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 80,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen conservering betonoppervlak algemeen -- >100 m2 | >50 | m2 | € - | m2 | 406,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 268,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering betonoppervlak object KW2600 | - | m2 | € - | m2 | 239,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | **Vervangen conservering kunststof onderdelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering kunststof algemeen -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | m2 | 35,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen conservering kunststof algemeen -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | m2 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen conservering kunststof algemeen -- >50 m2 | >50 | m2 | € - | | | | | | | | | m2 | 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen conservering kunststof leuning -- 0-25 m1 | 0-25 | m1 | € - | m1 | 28,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering kunststof leuning -- 25-50 m1 | 25-50 | m1 | € - | m1 | 29,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen conservering kunststof leuning -- >50 m1 | >50 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 50,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3.6 | **Leveren en aanbrengen anti-graffiti coating** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen anti-graffiti coating -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | m2 | 35,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Leveren en aanbrengen anti-graffiti coating -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen anti-graffiti coating -- 50-100 m2 | 50-100 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen anti-graffiti coating -- > 100 m2 | >100 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | **Vervangen slijtlagen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lokaal herstellen slijtlaag algemeen | - | m2 | € - | m2 | 26,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op beton -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | m2 | 23,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op beton -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | m2 | 111,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 62,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op beton -- 50-100 m² | 50-100 | m2 | € - | m2 | 167,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 81,60 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 92,70 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op beton -- 100-250 m² | 100-250 | m2 | € - | m2 | 194,90 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 66,60 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 73,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op beton -- 250-500 m² | 250-500 | m2 | € - | m2 | 1086,40 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 1877,60 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 782,90 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 520,80 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op beton -- >500 m² | >500 | m2 | € - | m2 | 649,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 828,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Aanbrengen bitumineuze slijtlaag op beton -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | m2 | 12,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Aanbrengen bitumineuze slijtlaag op beton -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Aanbrengen bitumineuze slijtlaag op beton -- >50 m² | >50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op beton -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | m2 | 23,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op beton -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | m2 | 111,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 62,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op beton -- 50-100 m² | 50-100 | m2 | € - | m2 | 167,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 81,60 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 92,70 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op beton -- 100-250 m² | 100-250 | m2 | € - | m2 | 194,90 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 66,60 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 73,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op beton -- 250-500 m² | 250-500 | m2 | € - | m2 | 1086,40 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 1877,60 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 782,90 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 520,80 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op beton -- >500 m² | >500 | m2 | € - | m2 | 649,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 828,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Aanbrengen epoxy slijtlaag op beton -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | m2 | 12,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Aanbrengen epoxy slijtlaag op beton -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Aanbrengen epoxy slijtlaag op beton -- >50 m² | >50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen bitumineuze slijtlaag op bestaande asfaltconstructie -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | m2 | 15,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen bitumineuze slijtlaag op bestaande asfaltconstructie -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen bitumineuze slijtlaag op bestaande asfaltconstructie -- >50 m2 | >50 | m2 | € - | | | | | | | | | m2 | 120,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op hout -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 50,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op hout -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op hout -- >50 m² | >50 | m2 | € - | m2 | 39,30 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op hout -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op hout -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 37,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op hout -- >50 m² | >50 | m2 | € - | m2 | 39,30 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op staal/GVK -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 6,10 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op staal/GVK -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 15,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze slijtlaag op staal/GVK -- >50 m² | >50 | m2 | € - | m2 | 69,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op staal/GVK -- 0-25 m² | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 6,10 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op staal/GVK -- 25-50 m² | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 15,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen epoxy slijtlaag op staal/GVK -- >50 m² | >50 | m2 | € - | m2 | 69,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m2 | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |

WESTENBERG
POSTADRES Westerdijk 25 3844 DD Harderwijk
TEL 0341 467046 WEB www.westenberg.net MAIL mail@westenberg.net
KVK 08060783 BTW NL.8022.20.649.B01 IBAN NL31.RABO.0317.7655.96

© 2026 Ingenieursbureau Westenberg B.V.

**Tarievenlijst raamovereenkomst 2027-2031**

*Specificatie van de inschrijfsom behorende bij bestek Lls.342*

| TARIEVEN | | | | | Jaar 1 | | | | Jaar 2 | | | | Jaar 3 | | | | Jaar 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-GRAAF | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | EENHEID | PRIJS PER EENHEID IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO |
| **3.8** | **Vervangen leuningwerk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen leuningontwerp stalen leuning incl. berekeningen | - | EUR | € - | EUR | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen stalen leuningwerk -- 0-25 m1 | 0-25 | m1 | € - | m1 | 25,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen stalen leuningwerk -- 25-50 m1 | 25-50 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 45,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen stalen leuningwerk -- >50 m1 | >50 | m1 | € - | m1 | 152,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen leuningontwerp incl. berekeningen | - | EUR | € - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten leuningwerk -- 0-25 m1 | 0-25 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 35,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen hardhouten leuningwerk -- 25-50 m1 | 25-50 | m1 | € - | m1 | 37,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten leuningwerk -- >50 m1 | >50 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen verankering leuningwerk | - | stk | € - | stk | 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3.9** | **Vervangen dekbeplanking** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen ontwerp vervangen hardhouten dekplanken, incl. berekeningen | - | EUR | € - | | | | | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten dekbeplanking -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 27,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen hardhouten dekbeplanking -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten dekbeplanking -- >50 m2 | >50 | m2 | € - | | | | | m2 | 228,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 130,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Opstellen ontwerp vervangen composiet dekplanken, incl. berekeningen | - | EUR | € - | | | | | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen composiet dekbeplanking -- 0-25 m2 | 0-25 | m2 | € - | m2 | 6,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen composiet dekbeplanking -- 25-50 m2 | 25-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen composiet dekbeplanking -- >50 m2 | >50 | m2 | € - | | | | | m2 | 58,30 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| **3.10** | **Vervangen hardhouten beschoeiingconstructies** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten beschoeiingsconstructie -- 0-25 m1 (uitgangspunt: schot =80 cm¹, palen 3m¹ (8cm¹x8cm¹)) | 0-25 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten beschoeiingsconstructie -- 25-50 m1 (uitgangspunt: schot =80 cm¹, palen 3m¹ (8cm¹x8cm¹)) | 25-50 | m1 | € - | m1 | 52,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten beschoeiingsconstructie -- >50 m1 (uitgangspunt: schot =80 cm¹, palen 3m¹ (8cm¹x8cm¹)) | >50 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten damwand/vleugelwandconstructie -- 0-25 m1 (uitgangspunt: lengte planken: 3m¹, dikte: 6cm¹, gording 10x15 cm¹) | 0-25 | m1 | € - | m1 | 10,10 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten damwand/vleugelwandconstructie -- 25-50 m1 (uitgangspunt: lengte planken: 3m¹, dikt | 25-50 | m1 | € - | m1 | 36,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten damwand/vleugelwandconstructie -- >50 m1 (uitgangspunt: lengte planken: 3m¹, dikte: | >50 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.11** | **Vervangen hardhouten onderdelen** | | | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen enkele hardhouten dekplanken | - | m2 | € - | m2 | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten grondplanken | - | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen hardhouten leuningregels | - | m1 | € - | m1 | 7,05 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m1 | 360,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 319,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen hardhouten leuningstijlen | - | stk | € - | | | | | | | | | | | | | stk | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen hardhouten wrijfgordingen | - | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Verwijderen hardhouten damwand | - | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 2,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| **3.12** | **Herstel metselwerk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen van beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen, incl. voegwerk -- 0-10 m2 | 0-10 | m2 | € - | m2 | 4,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen van beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen, incl. voegwerk -- 10-25 m2 | 10-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 12,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen, incl. voegwerk -- >25 m2 | >25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen voegwerk -- 0-10 m2 | 0-10 | m2 | € - | m2 | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen voegwerk -- 10-25 m2 | 10-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 12,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen voegwerk -- >25 m2 | >25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **3.13** | **Herstellen elementenverharding** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen elementenverharding -- 0-10 m2 | 0-10 | m2 | € - | m2 | 141,57 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen elementenverharding -- 10-25 m2 | 10-25 | m2 | € - | m2 | 107,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen elementenverharding -- >25 m2 | >25 | m2 | € - | m2 | 404,10 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen aansluiting verharding - brugdek -- 0-5 m2 | 0-10 | m2 | € - | m2 | 97,17 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen aansluiting verharding - brugdek -- 5-10 m2 | 10-25 | m2 | € - | m2 | 61,45 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen aansluiting verharding - brugdek -- >10 m2 | >25 | m2 | € - | m2 | 129,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen opsluitbanden -- 0 - 10 m1 | 0-10 | m1 | € - | m1 | 1,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen taludbekleding -- 0-10 m2 | 0-10 | m2 | € - | m2 | 5,70 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen taludbekleding -- 10-25 m2 | 10-25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 24,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Herstellen taludbekleding -- >25 m2 | >25 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 45,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **3.14** | **Vervangen bitumineuze verhardingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen bitumineuze deklaag -- 0-50 m2 | 0-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen bitumineuze deklaag -- 50-100 m2 | 50-100 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen bitumineuze deklaag -- >100 m2 | >100 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen bitumineuze verharding -- 0-50 m2 | 0-50 | m2 | € - | m2 | 45,30 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 46,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen bitumineuze verharding -- 50-100 m2 | 50-100 | m2 | € - | m2 | 217,10 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 313,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen bitumineuze verharding -- 100-250 m2 | 100-250 | m2 | € - | | | | | m2 | 140,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 245,50 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen bitumineuze verharding -- >250 m2 | >250 | m2 | € - | m2 | 734,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m2 | 275,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Leveren en aanbrengen waterdichtmembraam -- 0-50 m2 | 0-50 | m2 | € - | | | | | | | | | | | | | m2 | 45,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen waterdichtmembraam -- 50-100 m2 | 50-100 | m2 | € - | m2 | 50,30 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen waterdichtmembraam -- >100 m2 | >100 | m2 | € - | | | | | | | | | m2 | 275,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Leveren en aanbrengen flexigoten -- 0-25 m1 | 0-25 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen flexigoten -- 25-50 m1 | 25-50 | m1 | € - | | | | | | | | | m1 | 32,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Leveren en aanbrengen flexigoten -- >500 m1 | >50 | m1 | € - | | | | | | | | | | | | | m1 | 75,00 | € 0,00 | € 0,00 |



© 2026 Ingenieursbureau Westenberg B.V.

**Tarievenlijst raamovereenkomst 2027-2031**

*Specificatie van de inschrijfsom behorende bij bestek Lls.342*

| TARIEVEN | | | | | | Jaar 1 | | | | Jaar 2 | | | | Jaar 3 | | | | Jaar 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-GRAAF | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | EENHEID | PRIJS PER EENHEID IN EURO | | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO |
| **3.15** | **Vervangen voegafdichtingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen van kitvoegafdichtingen -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | m1 | 32,10 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen van kitvoegafdichtingen -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | m1 | 145,10 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 30,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m1 | 4,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van kitvoegafdichtingen -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | m1 | 68,10 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 41,20 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 82,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| | Vervangen van rubber voegprofielen -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | m1 | 13,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m1 | 7,80 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van rubber voegprofielen -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | m1 | 16,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | m1 | 26,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van rubber voegprofielen -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | m1 | 44,80 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 47,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m1 | 65,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Inzagen asfalt en vullen met rubberbitumen -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | m1 | 33,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzagen asfalt en vullen met rubberbitumen -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | m1 | 65,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Inzagen asfalt en vullen met rubberbitumen -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 60,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen schijnvoegen -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 7,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen schijnvoegen -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | m1 | 10,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen schijnvoegen -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **3.16** | **Vervangen voegovergangconstructies** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen tekeningen en berekeningen vervangen voegovergangconstructie(s), per object | - | EUR | € | - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Opstellen trade-off analyse m.b.v. invullen meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen | - | EUR | € | - | EUR | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 10,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen van enkelvoudige voegconstructie -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | | | | | m1 | 18,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen van enkelvoudige voegconstructie -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 20,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van enkelvoudige voegconstructie -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 40,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van bitumineuze voegconstructie -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen van bitumineuze voegconstructie -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | m1 | 51,50 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 37,60 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen van bitumineuze voegconstructie -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | | | | | m1 | 153,80 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Leveren en aanbrengen van bitumineuze voegconstructie -- 0-10 m1 | 0-10 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen van bitumineuze voegconstructie -- 10-25 m1 | 10-25 | m1 | € | - | | | | | | | | | | | | | m1 | 25,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Leveren en aanbrengen van bitumineuze voegconstructie -- >25 m1 | >25 | m1 | € | - | m1 | 35,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m1 | 26,20 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| **3.17** | **Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen 0 - 25 stk | 0-25 | stk | € | - | stk | 98,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen > 25 stk | >25 | stk | € | - | stk | 97,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3.18** | **Vervangen geleiderailconstructie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen tekeningen en berekeningen vervangen geleiderailconstructie(s), per object | - | EUR | € | - | EUR | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| | Vervangen geleiderailconstructie -- 0 - 50 m1 | 0-25 | m1 | € | - | m1 | 40,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen geleiderailconstructie -- 50 - 100 m1 | 25-50 | m1 | € | - | | | | | m1 | 121,40 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | m1 | 137,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Vervangen geleiderailconstructie -- >100 m1 | >50 | m1 | € | - | | | | | m1 | 314,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| **3.19** | **Reinigen oppervlakten en kunstwerken** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maaien rondom landhoofden | - | m1 | € | - | m1 | 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 300,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Verwijderen graffiti | - | m2 | € | - | m2 | 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 400,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Geheel reinigen kunstwerk - klein | - | stk | € | - | stk | 201,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Geheel reinigen kunstwerk - middel | - | stk | € | - | stk | 73,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Geheel reinigen kunstwerk - groot | - | stk | € | - | stk | 30,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigen oppervlakken | - | m2 | € | - | m2 | 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | m2 | 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Reinigen lijngoten | - | m1 | € | - | m1 | 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 250,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **3.20** | **Bijkomende werkzaamheden** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen uitspoeling | - | m3 | € | - | m3 | 11,70 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Verlengen HWA-afvoerbuizen | - | m1 | € | - | m1 | 64,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen schrikhek | - | stk | € | - | stk | 8,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen planken schrikhek | - | stk | € | - | stk | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstellen zinklaag leuningregel | - | eur | € | - | eur | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Ophogen HWA-goot | - | m1 | € | - | m1 | 3,10 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Vervangen mantelbuizen | - | stk | € | - | stk | 6,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Herstel leuningwerk | - | m1 | € | - | m1 | 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | m1 | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| **3.21** | **Opstellen opleverdossier** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opstellen opleverdossier (per kunstwerk) | - | stk | € | - | stk | 213,00 | € 0,00 | € 0,00 | stk | 39,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| **1.10** | **Werkzaamheden t.b.v. toevoegen onderhoud** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Voorbereiding verzoek klasse 1. Spoedherstel - regulier tarief | per verzoek | EUR | € | - | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Voorbereiding verzoek klasse 1. Spoedherstel - nacht / weekend tarief | per verzoek | EUR | € | - | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 12,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Voorbereiding verzoek klasse 2. Uitvoeren klein onderhoud | per verzoek | EUR | € | - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Voorbereiding verzoek klasse 3. Voorbereiden en uitvoeren onderhoud | per verzoek | EUR | € | - | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | EUR | 1,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **Totaal werkzaamheden per jaar** | | | | | | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** |

| TOTAALBLAD | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 |
|---|---|---|---|---|




© 2026 Ingenieursbureau Westenberg B.V.

**Tarievenlijst raamovereenkomst 2027-2031**

*Specificatie van de inschrijfsom behorende bij bestek Lls.342*

| TARIEVEN | | | | | Jaar 1 | | | | Jaar 2 | | | | Jaar 3 | | | | Jaar 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-GRAAF | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | EENHEID | PRIJS PER EENHEID IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO | EENHEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAALBEDRAG IN EURO |
| **Totaal werkzaamheden per jaar** | | | | | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotaal A** | | | | | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** |
| | Uitvoeringskosten | ( 0% | van subtotaal A) | | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 |
| | Algemene kosten | ( 0% | van subtotaal A) | | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 |
| | Winst & Risico | ( 0% | van subtotaal A) | | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 | | | | € 0,00 |
| **Subtotaal B** | | | | | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** | | | | **€ 0,00** |
| | Stelpost | | | | | | | € 200.000,00 | | | | € 100.000,00 | | | | € 100.000,00 | | | | € 100.000,00 |
| **TOTAALKOSTEN PER JAAR** | | | | | | | | **€ 200.000,00** | | | | **€ 100.000,00** | | | | **€ 100.000,00** | | | | **€ 100.000,00** |

| INSCHRIJFBEDRAG | |
|---|---|
| Totaalkosten jaar 1 | € 200.000,00 |
| Totaalkosten jaar 2 | € 100.000,00 |
| Totaalkosten jaar 3 | € 100.000,00 |
| Totaalkosten jaar 4 | € 100.000,00 |
| **Inschrijfprijs** | **€ 500.000,00** |

| De Inschrijver(s) | |
|---|---|
| a) | (handtekening + datum) |

**Invulinstructie:**

De inschrijver dient de specificatie van de inschrijfsom volledig in te vullen. Alle opgegeven bedragen dienen te zijn opgenomen in euro's (€) exclusief BTW.

Cel G386 is de grondslag voor de beoordeling van de inschrijfprijs

Het is aan de inschrijver om alleen de rode getallen (€0,00 of 0%) in het tarievenblad in te vullen. Vervolgens worden de kosten voor het geplande onderhoud automatisch gegenereerd.

Let op! Er mogen geen €0,00 of 0% ingevuld worden.

De inschrijfprijs bestaat uit de totaalkosten per jaar bij elkaar opgeteld.

WESTENBERG
POSTADRES Westerdreef 25 3844 CD Harderwijk
TEL 0341 467045
WEB www.westenberg.net
MAIL mail@westenberg.net
KVK 08060783
BTW NL.8022.20.049.B01
IBAN NL31.RABO.0317.7655.96

© 2026 Ingenieursbureau Westenberg B.V.