BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
10	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
1000	Meerkosten trillingsarm werken en meten trillingen					
100010	Meerkosten t.b.v. trilingsarm werken	EUR	0,00	N	1,00	0,00
100030	Maken plan van aanpak	EUR	0,00	N	1,00	0,00
100040	Meten en registreren trillingen	EUR	0,00	N	1,00	0,00
11	**GEREEDMAKEN WERKTERREIN**					
111	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
1111	Schoonmaken werkterrein					
111110	Schonen terrein.	m3	5,00	V	0,00	0,00
111120	Snoeien belendingen en verwijderen groenafval	m3	10,00	V	0,00	0,00
1112	Handmatig graven van proefsleuven					
111210	Graven proefsleuf niet mechanisch tot 1,20 m	st	50,00	V	0,00	0,00
15	**OPBREKEN VERHARDING**					
151	**ELEMENTENVERHARDING**					
1512	Opbreken straatbaksteen, dikformaat					
151230	Opbreken straatbaksteen (df), b > 3,00 m hergebruik	m2	35,00	V	0,00	0,00
1514	Opbreken betonstraatstenen waalformaat, d=80 mm					
151410	Opbreken betonstraatstenen (wf), b < 1,50 m.	m2	15,00	V	0,00	0,00
1515	Opbreken betonstraatstenen dikformaat, d=80 mm					
151530	Opbreken betonstraatstenen (df), b > 3,00 m.	m2	780,00	V	0,00	0,00
1516	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, d=80 mm					
151610	Opbreken betonstraatstenen (kf), b < 1,50 m. - grijs	m2	40,00	V	0,00	0,00
151620	Opbreken betonstraatstenen (kf), b < 1,50 m. - zw-wit	m2	125,00	V	0,00	0,00
151660	Opbreken betonstraatstenen (kf), b > 3,00 m - geel	m2	835,00	V	0,00	0,00
151670	Opbreken betonstraatstenen (kf), b > 3,00 m - grijs	m2	290,00	V	0,00	0,00
1517	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm					
151720	Opbreken betontegels d = 50 mm b 1,50 - 3,00 m	m2	2.365,00	V	0,00	0,00
151740	Opbreken betontegels d = 50 mm b > 3,00 m.	m2	885,00	V	0,00	0,00
1518	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm					
151820	Opbreken betontegels d = 80 mm b 1,50 - 3,00 m.	m2	505,00	V	0,00	0,00
151840	Opbreken betontegels d = 80 mm b > 3,00 m.	m2	330,00	V	0,00	0,00
1519	Opbreken overige elementenverhardingen					
151910	Opbr. gitruittegels d = 80 mm b 1,50 - 3,00 m.	m2	75,00	V	0,00	0,00
152	**ASFALTVERHARDING EN PENETRATIELAGEN**					
1521	Zagen asfaltverhardingen					
152110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	30,00	V	0,00	0,00
1525	Opbreken asfaltverharding op lichtgebonden fundering					
152510	Opbreken asfaltverharding. b > 3,00 m, d= 0,15 m	m2	190,00	V	0,00	0,00
152520	Opbreken asfaltverharding. b > 3,00 m, d= 0,20 m	m2	1.100,00	V	0,00	0,00
152530	Opbreken asfaltverharding. b > 3,00 m, d= 0,25 m	m2	1.100,00	V	0,00	0,00
1529	Acceptatiekosten teervrij asfalt					
152920	Afvoeren teervrij asfaltschollen	ton	1.308,75	V	0,00	0,00
153	**FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN**					
1531	Verwijderen ongebonden funderingslaag.					
153110	Verw. teervrije funderingslaag b > 3,00 m, d= 0,15m	m2	330,00	V	0,00	0,00
153120	Verw. teervrije funderingslaag b > 3,00 m, d= 0,20m	m2	240,00	V	0,00	0,00
153140	Verw. teervrije funderingslaag b > 3,00 m, d= 0,30m	m2	1.800,00	V	0,00	0,00
154	**BETONVERHARDINGEN OP ZANDBED**					
1545	Opbreken prefab betonnen verkeersdrempels					
154510	Opbr. prefab betonnen verkeersdrempel	st	22,00	V	0,00	0,00
155	**KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED**					
1551	Opbreken trottoirbanden					
155110	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm.	m	460,00	V	0,00	0,00
1552	Opbreken opsluitbanden					
155210	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.	m	15,00	V	0,00	0,00
155220	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm.	m	125,00	V	0,00	0,00
1556	Opbreken rol-/streklagen van straatbaksteen					
155630	Opbreken 1 streklaag SBS df.	m	100,00	V	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
155670	Opbreken 1 streklaag SBS kf.	m	100,00	V	0,00	0,00
1558	Opbreken boomkransen					
155810	Opbr. boomkrans 4 hoekstukken 0,90 x 0,90 m.	st	64,00	V	0,00	0,00
156	**KANTOPSLUITING IN SPECIE OP BETONFUNDERING**					
1562	Opbreken trottoirbanden 13/15 van beton met steunrug					
156210	Opbr. betonbanden 180/200 x 250 mm + streklaag.	m	770,00	V	0,00	0,00
157	**BIJKOMENDE WERKZ. ELEMENTEN VERHARDINGEN**					
1570	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond					
157010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. sbs df	m2	30,00	V	0,00	0,00
157040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. bss kf - geel	m2	670,00	V	0,00	0,00
157050	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond bss kf - grijs	m2	235,00	V	0,00	0,00
1571	Vervoeren bestratingsmateriaal					
157110	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	935,00	V	0,00	0,00
1572	Geschikt maken voor machinale verwerking					
157210	Geschikt maken voor machinale verwerking sbs df	m2	30,00	V	0,00	0,00
157240	Geschikt maken voor machinale verwerking bss kf - geel	m2	670,00	V	0,00	0,00
157250	Geschikt maken voor machinale verwerking bss kf - grijs	m2	235,00	V	0,00	0,00
158	**HALFVERHARDINGEN**					
1582	Verwijderen halfverharding					
158210	Verwijderen halfverharding	m2	15,00	V	0,00	0,00
17	**GROENVOORZIENINGEN**					
172	**VERWIJDEREN BEGROEIING**					
1722	Verwijderen bomen					
172210	Verwijderen bomen diam tot ca. 0,25 m	st	67,00	V	0,00	0,00
1725	Verwijderen begroeiing					
172510	Verwijderen begroeiing tot 1000 m²	are	1,50	V	0,00	0,00
174	**VERWIJDEREN GRAS EN/OF KRUIDLAAG**					
1741	Frezen gras en/of kruidlaag					
174110	Frezen gras tot ca. 1000 m2.	are	7,25	V	0,00	0,00
18	**OPENBARE RUIMTE**					
181	**STRAATMEUBILAIR**					
1812	Verwijderen paal, hout					
181210	Verw. paal, type diamantkop, lengte 1000 mm	st	86,00	V	0,00	0,00
1814	Verwijderen bank					
181430	Verwijderen bank	st	2,00	V	0,00	0,00
1815	Verwijderen afvalbak					
181510	Verwijderen afvalbak, model Capitole enkel	st	1,00	V	0,00	0,00
183	**HEKWERKEN EN POORTEN**					
1834	Verwijderen hekwerk					
183410	Verwijderen afrastering.	m	5,00	V	0,00	0,00
184	**VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN**					
1841	Verwijderen verkeersborden en palen					
184110	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00	V	0,00	0,00
184120	Verwijderen verkeersborden.	st	29,00	V	0,00	0,00
184130	Verwijderen straatnaamborden.	st	21,00	V	0,00	0,00
19	**VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING**					
191	**WERKZAAMHEDEN LICHTMAST EN ARMATUUR**					
1912	Openbare verlichting					
191210	Ontkoppelen grondkabel.	st	22,00	V	0,00	0,00
191220	Verwijderen verlichtingsobject.	st	22,00	V	0,00	0,00
2	**GRONDWERKEN**					
22	**CIVIELTECHNISCH GRONDWERK**					
220	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
2201	Handmatig graven van proefsleuven					
220110	Graven proefsleuf niet mechanisch tot 1,0 m	st	25,00	V	0,00	0,00
221	**ONTGRAVEN GROND**					
2211	Zand ontgraven uit cunet					
221110	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering d=0,10m	m3	30,00	V	0,00	0,00
221120	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering d=0,15m	m3	20,00	V	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
221130	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering d=0,20m	m3	25,00	V	0,00	0,00
221140	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. fundering d=0,25m	m3	125,00	V	0,00	0,00
221150	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. profielwijziging d=0,40m	m3	295,00	V	0,00	0,00
2212	Ontgraven grond					
221210	Grond ontgraven uit plantsoen	m3	200,00	V	0,00	0,00
2215	Ontgraven grond in plantplaats					
221510	Zand ontgr. uit boomplantplaats t.b.v. granulaat d= 0,30m	m3	340,00	V	0,00	0,00
221520	Zand ontgr. uit boomplantplaats t.b.v. granulaat d= 0,40m	m3	50,00	V	0,00	0,00
221530	Zand ontgr. uit boomplantplaats t.b.v. granulaat d= 0,50m	m3	40,00	V	0,00	0,00
221540	Zand ontgr. uit boomplantplaats t.b.v. granulaat d= 0,80m	m3	145,00	V	0,00	0,00
223	**VERVOEREN GROND**					
2230	Zand vervoeren naar tijdelijk depot					
223010	Vervoeren zand naar tijdelijk depot - Bodemkwaliteit: wonen	m3	1.070,00	V	0,00	0,00
223020	Zand verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.070,00	V	0,00	0,00
2232	Zand vervoeren op het werk					
223210	Zand ontgraven uit tijdelijk depot	m3	900,00	V	0,00	0,00
223220	Vervoeren zand op het werk - Bodemkwaliteit:	m3	900,00	V	0,00	0,00
2233	Afvoeren grond					
223300	Verrichten partijkeuring grond conform AP-04.	st	1,00	N	0,00	0,00
223310	Zand ontgraven uit tijdelijk depot	m3	170,00	V	0,00	0,00
223320	Afvoeren zand - Bodemkwaliteit: wonen	m3	170,00	V	0,00	0,00
223330	Afvoeren veen - Bodemkwaliteit: wonen	m3	625,00	V	0,00	0,00
223340	Afvoeren klei - Bodemkwaliteit: wonen	m3	170,00	V	0,00	0,00
223350	Afvoeren grond - Bodemkwaliteit: wonen	m3	220,00	V	0,00	0,00
224	**LEVEREN GROND**					
2241	Leveren zand					
224110	Leveren zand voor zandbed.	m3	335,00	V	0,00	0,00
224120	Leveren straatzand	m3	231,00	V	0,00	0,00
2242	Leveren grond					
224210	Leveren teelgrond	m3	220,00	V	0,00	0,00
224220	Leveren bomengrond.	m3	410,00	V	0,00	0,00
224230	Leveren bomengranulaat	m3	580,00	V	0,00	0,00
225	**VERWERKEN GROND**					
2251	Zand verwerken					
225110	Zand verwerken in cunet d= 0,10m	m3	130,00	V	0,00	0,00
225120	Zand verwerken in cunet t.b.v. profielwijziging d= 0,15m	m3	20,00	V	0,00	0,00
2253	Grond verwerken in plantvak					
225310	Teelgrond verwerken in plantsoen d= 0,30m	m3	220,00	V	0,00	0,00
225320	Bomengrond verwerken in boomvak d= 0,20m	m3	55,00	V	0,00	0,00
2254	Groeiplaatsverbetering ten behoeve van te planten bomen					
225410	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	580,00	V	0,00	0,00
225450	Leveren stalen kist tbv maken boomvak	st	2,00	V	0,00	0,00
226	**AFWERKEN TERREIN**					
2262	Verdichten grond					
226210	Verdichten zand cunet d= 0,10m	m3	130,00	V	0,00	0,00
226220	Verdichten zand in cunet t.b.v. profielwijziging d= 0,15m	m3	20,00	V	0,00	0,00
3	**KABEL EN LEIDINGWERK**					
30	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
300	**GRONDWATERONTTREKKING EN -BEHANDELING**					
3001	Drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling					
300110	Drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling.	m	745,00	V	0,00	0,00
300190	Registreren en rapporteren debietmeterstanden.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
3008	Meerkosten bemaling					
300820	Uitvoeren bemaling conform BRL12000	EUR	0,00	N	1,00	0,00
302	**BEMALING ALGEMEEN**					
3021	Waarborgen rioolwaterafvoer					
302110	Overpompen rioolwater gedurende de uitvoering	week	25,00	V	0,00	0,00
305	**VOORZIENINGEN BIJ ONTGRAVEN EN AANVULLEN**					
3051	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf					
305140	Treffen voorz. inkalven sleuf d 1,50 - 2,00 m.	m	425,00	V	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
305150	Treffen voorz. inkalven sleuf d 2,00 - 2,50 m.	m	615,00	V	0,00	0,00
305160	Treffen voorz. inkalven sleuf d 2,50 - 3,00 m.	m	145,00	V	0,00	0,00
305170	Treffen voorz. inkalven sleuf d 3,00 - 3,50 m.	m	15,00	V	0,00	0,00
305180	Treffen voorz. inkalven sleuf d 3,50 - 4,00 m.	m	5,00	V	0,00	0,00
3052	Opvang kabels en leidingen					
305210	Treffen voorzieningen opvang kabels en leidingen.	st	25,00	V	0,00	0,00
3053	Aanbrengen afsluiters					
305310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ø < 600 mm.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
305320	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ø > 600 mm.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
305330	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten duiker	st	1,00	V	0,00	0,00
31	**HOOFDRIOLERING**					
310	**GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOOLSLEUF**					
3101	Grond ontgraven t.b.v. sleuf					
310110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 1,50 m - verwijderen riool	m	320,00	V	0,00	0,00
310120	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 2,00 m - verwijderen riool	m	125,00	V	0,00	0,00
310130	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 3,00 m - verwijderen riool	m	15,00	V	0,00	0,00
310140	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 2,00 m - aanbrengen riool	m	105,00	V	0,00	0,00
310150	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 2,50 m - aanbrengen riool	m	490,00	V	0,00	0,00
310160	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 3,00 m - aanbrengen riool	m	130,00	V	0,00	0,00
310170	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 3,50 m - aanbrengen riool	m	15,00	V	0,00	0,00
310180	Grond ontgr. t.b.v. sleuf d gem 4,00 m - aanbrengen riool	m	10,00	V	0,00	0,00
3103	Grond omrijden incl. tussenopslag					
310310	Grond omrijden op het werk.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
3104	Meerkosten archeologische begeleiding					
310410	Meerkosten archeologische begeleiding	m	325,00	V	0,00	0,00
311	**VERWIJDEREN RIOLERING**					
3110	Verwijderen riolering van betonbuis					
311010	Verwijderen betonbuis rond - ø 400 mm - VWA	m	45,00	V	0,00	0,00
311040	Verwijderen betonbuis rond - ø 800 mm - VWA	m	10,00	V	0,00	0,00
3112	Verwijderen riolering van kunststofbuis					
311210	Verwijderen kunststofbuis PVC ø 250 mm - RWA.	m	205,00	V	0,00	0,00
311220	Verwijderen kunststofbuis PVC ø 315 mm - RWA.	m	145,00	V	0,00	0,00
311230	Verwijderen kunststofbuis PVC ø 315 mm - VWA.	m	55,00	V	0,00	0,00
3114	Verwijderen drainage					
311410	Verwijderen horizontale drainage.	m	190,00	V	0,00	0,00
313	**AANLEG RIOLERING**					
3131	Aanleg betonnen riolering.					
313110	Aanbrengen betonbuis - ø400 mm RWA - ongew	m	10,00	V	0,00	0,00
313140	Aanbrengen betonbuis - ø800 mm RWA - ongew	m	595,00	V	0,00	0,00
313150	Aanbrengen betonbuis - ø800 mm RWA - gewapend	m	10,00	V	0,00	0,00
3132	Aanleg Kunststof-riolering PVC					
313210	Aanbrengen PVC-buis - ø250 mm RWA	m	35,00	V	0,00	0,00
313230	Aanbrengen PVC-buis - ø400 mm DWA	m	100,00	V	0,00	0,00
3133	Aanleg drainage					
313310	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	610,00	V	0,00	0,00
313320	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	10,00	V	0,00	0,00
313330	Aanbrengen aansluit voorziening in putten	st	10,00	V	0,00	0,00
316	**AANVULLEN SLEUF T.B.V. RIOOLSLEUF**					
3161	Grond aanvullen t.b.v. sleuf					
316110	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 1,50 m - verwijderen riool	m	320,00	V	0,00	0,00
316120	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 2,00 m - verwijderen riool	m	125,00	V	0,00	0,00
316130	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 3,00 m - verwijderen riool	m	15,00	V	0,00	0,00
316140	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 1,50 - 2,00 m - aanbr. riool	m	105,00	V	0,00	0,00
316150	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 1,50 - 2,50 m - aanbr. riool	m	490,00	V	0,00	0,00
316160	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 1,50 - 3,00 m - aanbr. riool	m	130,00	V	0,00	0,00
316170	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 1,50 - 3,50 m - aanbr. riool	m	15,00	V	0,00	0,00
316180	Grond aanv. t.b.v. sleuf d gem 1,50 - 4,00 m - aanbr. riool	m	10,00	V	0,00	0,00
319	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
3191	Maken passtukken uit buizen					
319110	Maken passtuk uit betonbuis ø 400 mm	st	1,00	V	0,00	0,00
319120	Maken passtuk uit betonbuis ø 600 mm	st	3,00	V	0,00	0,00
319130	Maken passtuk uit betonbuis ø 800 mm - ongewapend	st	20,00	V	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
319140	Maken passtuk uit betonbuis ø 800 mm - gewapend	st	2,00	V	0,00	0,00
3197	Riool reinigen					
319710	Riool reinigen onder hoge - ø 250 mm - Verw. riolering	m	205,00	V	0,00	0,00
319720	Riool reinigen onder hoge - ø 315 mm - Verw. riolering	m	200,00	V	0,00	0,00
319730	Riool reinigen onder hoge - ø 400 mm - Verw. riolering	m	45,00	V	0,00	0,00
319740	Riool reinigen onder hoge - ø 800 mm - Verw. riolering	m	10,00	V	0,00	0,00
319750	Riool reinigen onder hoge - ø 250 mm - Aanbr. riolering	m	35,00	V	0,00	0,00
319760	Riool reinigen onder hoge - ø 400 mm - Aanbr. riolering	m	10,00	V	0,00	0,00
319770	Riool reinigen onder hoge - ø 600 mm - Aanbr. riolering	m	100,00	V	0,00	0,00
319780	Riool reinigen onder hoge - ø 800 mm - Aanbr. riolering	m	605,00	V	0,00	0,00
3198	Inspectie rioolleiding					
319810	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	750,00	V	0,00	0,00
32	**PUTTEN**					
322	**VERWIJDEREN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON**					
3221	Verwijderen prefab putten, inclusief grondwerk					
322110	Verwijderen betonnen prefab-put h1.50 - 2.50 m	st	11,00	V	0,00	0,00
322120	Verwijderen betonnen prefab-put h2.50 - 3.00 m	st	2,00	V	0,00	0,00
324	**MAKEN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON**					
3241	Maken prefab betonput.					
324110	Maken put van beton - 800x800 mm - h 1000mm -	st	2,00	V	0,00	0,00
324120	Maken put van beton - 1500x1500 mm - h 2000mm -	st	16,00	V	0,00	0,00
324130	Maken put van beton - 1500x1500 mm - h 3000mm -	st	2,00	V	0,00	0,00
324140	Maken put van beton - 1500x1500 mm - h 3500mm -	st	3,00	V	0,00	0,00
324150	Maken put van beton - 1500x2100 mm - h 3500mm -	st	1,00	V	0,00	0,00
3242	Maken prefab oversortput.					
324210	Maken overstortput van beton - 1500x3000 mm - h 2000mm	st	1,00	V	0,00	0,00
325	**MAKEN UITSTROOMVOORZIENING**					
3250	Aanbrengen bouwkuip					
325010	Toepassen afdamming.	keer	1,00	V	0,00	0,00
3251	Toepassen open bemaling					
325110	Toepassen open bemaling.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
325120	Registreren en rapporteren debietmeterstanden.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
3254	Maken doorvoer door beschoeiing					
325410	Maken doorvoer in onderwaterbeschoeiing	st	1,00	V	0,00	0,00
325420	Aanbrengen rooster	st	1,00	V	0,00	0,00
3256	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing					
325610	Aanbrengen houten paal voor beschoeiing.	st	8,00	V	0,00	0,00
325620	Aanbrengen opgeklampte schotten van hout.	st	2,00	V	0,00	0,00
3257	Aanbrengen bodembescherming					
325710	Ontgraven baggerspecie.	m3	6,50	V	0,00	0,00
325730	Leveren en aanbrengen prefab betonnen blokkenmat	m2	5,00	V	0,00	0,00
326	**MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN**					
3261	Maken aansluitingen nieuw riool op bestaande putten					
326110	Maken aansl. nieuw PVC ø250 mm riool op bestaande rioolput.	st	1,00	V	0,00	0,00
326120	Maken aansl. nieuw beton ø400 mm riool op bestaande rioolput.	st	1,00	V	0,00	0,00
326130	Maken aansl. nieuw PVC ø400 mm riool op bestaande rioolput.	st	1,00	V	0,00	0,00
326140	Maken aansl. nieuw beton ø800 mm riool op bestaande rioolput.	st	1,00	V	0,00	0,00
3262	Maken aansluitingen op putten van prefab beton					
326210	Maken aansl. PVC ø400 mm riool op nieuwe rioolput	st	1,00	V	0,00	0,00
326220	Maken aansl. betonriool ø800 mm op nieuwe put van beton.	st	21,00	V	0,00	0,00
3263	Maken aansluiting bestaand riool op nieuwe put					
326310	Maken aansl. bestaand PVC ø250 mm riool op nieuwe rioolput	st	3,00	V	0,00	0,00
326320	Maken aansl. bestaand PVC ø315 mm riool op nieuwe rioolput	st	1,00	V	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
326330	Maken aansl. bestaand beton ø400 mm riool op nieuwe rioolput	st	2,00	V	0,00	0,00
327	**AFWERKING VAN PUTTEN**					
3271	Verwijderen putrand met deksel					
327110	Verwijderen putrand met deksel.	st	13,00	V	0,00	0,00
3272	Op hoogte brengen bestaande putten t.b.v. tijdelijke verharding					
327210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00	V	0,00	0,00
3273	Afwerken prefab- en metselwerkputten					
327310	Aanbr. putrand met deksel - RWA	st	23,00	V	0,00	0,00
327320	Aanbr. putrand met deksel - DWA	st	3,00	V	0,00	0,00
3274	Op hoogte brengen bestaande putten definitieve verharding					
327410	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	51,00	V	0,00	0,00
329	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
3291	Putten reinigen					
329110	Rioolput reinigen vervallen riolering	st	13,00	V	0,00	0,00
329120	Rioolput reinigen aangelegde riolering	st	25,00	V	0,00	0,00
34	**VERTICALE EN HORIZONTALE AANSLUITINGEN**					
340	**INLATEN**					
3401	Maken inlaat op beton-riool					
340110	Maken inlaat op beton-riool - inlaat 125 mm	st	17,00	V	0,00	0,00
3402	Maken inlaten op PVC-riool					
340210	Maken inlaat op PVC-riool 250x125	st	3,00	V	0,00	0,00
340220	Maken inlaat op PVC-riool 400x125	st	10,00	V	0,00	0,00
341	**VERTICALE AANSLUITINGEN**					
3412	Verwijderen verticale aansluiting van kunststof					
341210	Verwijderen standpijp van PVC ø125 mm.	st	42,00	V	0,00	0,00
341220	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm.	st	17,00	V	0,00	0,00
3413	Aanbrengen verticale aansluiting van PVC kolkaansluiting					
341310	Aanbrengen standpijp PVC (kolkaansluiting)	m	69,00	V	0,00	0,00
341320	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk, 3x mof	st	32,00	V	0,00	0,00
341330	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 45°	st	74,00	V	0,00	0,00
3414	Aanbrengen verticale aansluiting van PVC (huisaansluiting)					
341410	Aanbrengen standpijp PVC (huisaansluiting) - RWA	st	62,00	V	0,00	0,00
341420	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 45°	st	124,00	V	0,00	0,00
341430	Aanbrengen standpijp PVC (huisaansluiting) - DWA	st	11,00	V	0,00	0,00
341440	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 45°	st	22,00	V	0,00	0,00
342	**HUISAANSLUITINGEN**					
3422	Verwijderen huisaansluiting van PVC					
342210	Verwijderen huisaansluiting PVC D tot 1,20 m	m	60,00	V	0,00	0,00
3424	Aanbrengen huisaansluiting van PVC					
342410	Aanbrengen RWA-huisaansluiting PVC D tot 1,20 m	m	370,00	V	0,00	0,00
342420	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk - 125 mm	st	56,00	V	0,00	0,00
342430	Aanbrengen DWA-huisaansluiting PVC D tot 1,20 m	m	60,00	V	0,00	0,00
342440	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk - 125 mm	st	11,00	V	0,00	0,00
343	**KOLKAANSLUITINGEN**					
3432	Verwijderen kolkaansluiting PVC					
343210	Verwijderen kolkaansluiting PVC	m	290,00	V	0,00	0,00
343420	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm.	st	8,00	V	0,00	0,00
3435	Aanbrengen kolkaansluiting van PVC					
343510	Aanbrengen kolkaansluiting PVC	m	390,00	V	0,00	0,00
343530	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk 45°	st	428,00	V	0,00	0,00
35	**AFWATERING**					
351	**KOLKEN**					
3511	Verwijderen kolken, inclusief grondwerk					
351110	Verwijderen kolk.	st	73,00	V	0,00	0,00
3512	Aanbrengen kolken					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
351210	Aanbrengen kolk beton/gietijzer combinatie	st	107,00	V	0,00	0,00
3516	Leverantie trottoirkolken					
351620	Levering trottoirkolk standaard	st	41,00	V	0,00	0,00
3517	Leverantie straatkolken					
351710	Levering straatkolk standaard	st	66,00	V	0,00	0,00
36	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
361	**BUITEN WERKING GESTELDE RIOLERING**					
3611	Verwijderen schildmuren					
361110	Verwijderen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	V	0,00	0,00
38	**WERKZAAMHEDEN TBV KABELS EN LEIDINGEN**					
381	**OPENBARE VERLICHTING**					
3812	Mantelbuizen					
381210	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	m	140,00	V	0,00	0,00
5	**AANBRENGEN VERHARDINGEN**					
51	**FUNDERINGSLAGEN**					
510	**ZANDBED EN STRAATLAAG**					
5101	Afwerken zandbed					
510110	Afwerken zandbed.	m2	6.175,00	V	0,00	0,00
5102	Aanbrengen straatlaag					
510210	Aanbrengen straatlaag. >3,00m	m2	4.615,00	V	0,00	0,00
511	**FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED**					
5111	Aanbrengen verhardingslagen steenmengsel					
511110	Aanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,10 >2,00m	m2	1.565,00	V	0,00	0,00
511120	Aanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,25 >2,00m	m2	3.820,00	V	0,00	0,00
52	**KANTOPSLUITINGEN**					
520	**LEVEREN BETONBANDEN**					
5201	Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm van beton					
520110	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.045,00	V	0,00	0,00
520120	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	284,00	V	0,00	0,00
520130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- verlaagde band	st	157,00	V	0,00	0,00
520140	Lev. hulpstuk -trottoirband van beton- Inritperronbanden.	st	12,00	V	0,00	0,00
520150	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- hoekstuk.	st	60,00	V	0,00	0,00
5203	Leveren rijwielpadbanden van beton					
520310	Leveren rijwielpadbanden 40/120x250 mm	st	4,00	V	0,00	0,00
520320	Leveren bochtband - rijwielpadbanden 40/120x250 mm	st	4,00	V	0,00	0,00
520330	Leveren hulpstuk - rijwielpadbanden 40/120x250 mm	st	4,00	V	0,00	0,00
5204	Leveren opsluitbanden van beton					
520450	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm - grijs	st	1.260,00	V	0,00	0,00
520460	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm - grijs	st	63,00	V	0,00	0,00
520470	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-hoekstuk.	st	60,00	V	0,00	0,00
521	**KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED**					
5211	Aanbrengen trottoirbanden 130/150					
521110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.095,00	V	0,00	0,00
5212	Aanbrengen rijwielpadbanden					
521210	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250 mm	m	6,00	V	0,00	0,00
5213	Aanbrengen opsluitbanden					
521310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm - perceelgrens	m	970,00	V	0,00	0,00
521320	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm - groenvakken	m	395,00	V	0,00	0,00
5216	Aanbrengen molgoten					
521610	Aanbrengen molgoot.	m	395,00	V	0,00	0,00
522	**KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUN. MET STEUNRUG**					
5221	Aanbrengen trottoirbanden 130/150					
522110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	350,00	V	0,00	0,00
5222	Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen					
522290	Aanbr kantopsl van betonstraatst d=120mm 3 streklagen	m	10,00	V	0,00	0,00
529	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN**					
5291	Pasmaken betonbanden					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
529110	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250	st	160,00	N	0,00	0,00
529130	Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm	st	4,00	N	0,00	0,00
529160	Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm	st	50,00	N	0,00	0,00
53	**ELEMENTENVERHARDINGEN**					
530	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
5300	Afwerken en profileren zandbed					
530010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	3.475,00	V	0,00	0,00
530020	Profileren van oppervlakken.	m2	3.475,00	V	0,00	0,00
5301	Leveren straatbaksteen					
530110	Leveren straatbakstenen waalformaat grijs	st	1.105,00	V	0,00	0,00
530140	Leveren straatbakstenen dikformaat rood genuanceerd	st	69.640,00	V	0,00	0,00
5302	Leveren betonstraatstenen					
530230	Leveren betonstraatstenen keiformaat - geel	st	59.175,00	V	0,00	0,00
530250	Leveren betonstraatstenen keiformaat - grijs	st	96.125,00	V	0,00	0,00
5303	Leveren betontegels					
530310	Leveren betontegels dik 45 mm.	st	27.645,00	V	0,00	0,00
530320	Leveren betontegels dik 45 mm halve	st	16.250,00	V	0,00	0,00
530330	Leveren betontegels dik 80 mm.	st	3.395,00	V	0,00	0,00
530340	Leveren betontegels dik 80 mm halve	st	1.995,00	V	0,00	0,00
531	**AANBR. BESTRATING OP ZANDBED**					
5317	Aanbrengen betontegels, d=45 mm					
531730	Aanbrengen betontegels dik 45 mm 1,50 - 3,00 m.	m2	2.195,00	V	0,00	0,00
531750	Aanbrengen betontegels dik 45 mm > 3,00 m.	m2	900,00	V	0,00	0,00
5318	Aanbrengen betontegels, d=80 mm					
531830	Aanbrengen betontegels dik 80 mm 1,50 - 3,00 m.	m2	230,00	V	0,00	0,00
531850	Aanbrengen betontegels dik 80 mm > 3,00 m	m2	150,00	V	0,00	0,00
532	**AANBR. BESTRATING OP STRAATLAAG**					
5321	Aanbrengen straatbaksteen waalformaat					
532110	Aanbrengen straatbakstenen. wf <1,50m	m2	10,00	V	0,00	0,00
5322	Aanbrengen straatbaksteen dikformaat					
532210	Aanbrengen straatbakstenen. df, 1,50 tot 3,00 m	m2	795,00	V	0,00	0,00
5326	Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat					
532670	Aanbrengen betonstraatstenen. kf > 3,00 m - geel	m2	1.105,00	V	0,00	0,00
532680	Aanbr. BSS kf > 3,00 m - tijdelijke verharding	m2	2.700,00	V	0,00	0,00
5329	Aanbrengen overige verhardingen					
532910	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	15,00	V	0,00	0,00
532920	Aanbrengen halfverharding	m2	15,00	V	0,00	0,00
533	**HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN**					
5331	Herstraten betontegels					
533110	Herstraten betontegels particuliere tuinen	m2	465,00	V	0,00	0,00
538	**AANBRENGEN VERKEERSELEMENTEN**					
5380	Plateau-elementen					
538010	Aanbrengen verkeersplateau-elementen beton	st	61,00	V	0,00	0,00
538020	Pasmaken verkeersplateau-elementen beton	st	6,00	V	0,00	0,00
538030	verkeersplateau-elementen beton - 120/200 x 500 x 1000 mm	st	5,00	V	0,00	0,00
538040	verkeersplateau-elementen beton - 120/200 x 1000 x 1000 mm	st	56,00	V	0,00	0,00
5381	Drempel-elementen					
538110	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton	st	8,00	V	0,00	0,00
538120	Pasmaken verkeersdrempel-elementen beton	st	2,00	V	0,00	0,00
58	**AANBRENGEN DEFINITIEVE BESTRATING**					
580	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
580110	Schonen terrein.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
581	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
5813	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, d=80 mm					
581310	Opbreken betonstraatstenen (kf), b > 3,00 m - tijdelijke bestrating	m2	2.700,00	V	0,00	0,00
583	**GRONDWERK**					
5835	Leveren grond					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
583510	Leveren grond zand voor zandbed.	m3	30,00	V	0,00	0,00
583520	Leveren straatzand	m3	135,00	V	0,00	0,00
585	**FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED**					
5854	Uitvullen funderingslaag					
585410	Frezen funderingslaag.	m2	900,00	V	0,00	0,00
585420	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	60,00	V	0,00	0,00
585430	Profileren funderingslaag	m2	900,00	V	0,00	0,00
585450	Leveren menggranulaat	ton	11,00	V	0,00	0,00
587	**ZANDBED EN STRAATLAAG**					
5872	Aanbrengen straatlaag					
587210	Aanbrengen straatlaag. >3,00m	m2	2.700,00	V	0,00	0,00
588	**AANBR. BESTRATING OP STRAATLAAG**					
5880	Leveren straatbaksteen					
588040	Leveren straatbakstenen dikformaat rood genuanceerd	st	201.285,00	V	0,00	0,00
5882	Aanbrengen straatbaksteen dikformaat					
588210	Aanbrengen straatbakstenen. df >3,00m	m2	2.700,00	V	0,00	0,00
589	**HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN**					
5890	Opnieuw stellen kantopsluitingen					
589010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	V	0,00	0,00
5891	Herstraten straatbakstenen					
589110	Herstraten straatbakstenen.	m2	200,00	V	0,00	0,00
5893	Herstraten betontegels					
589310	Herstraten betontegels.	m2	100,00	V	0,00	0,00
6	**GROENVOORZIENINGEN**					
64	**PLANTEN BOMEN EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
6411	Voorbereidende werkzaamheden					
641120	Aanbrengen wortelscherm	m	580,00	V	0,00	0,00
6413	Aanbrengen beluchtingssysteem					
641310	Aanbrengen beluchtingssysteem boom, horizontaal	st	58,00	V	0,00	0,00
641320	Aanbrengen beluchtingssysteem boom, verticaal	st	58,00	V	0,00	0,00
641330	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	384,00	V	0,00	0,00
641340	Aanbrengen PP beluchting bajonet/deksel in boomspiegel.	st	116,00	V	0,00	0,00
6416	Bijkomende werkzaamheden					
641630	Lev. en aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	64,00	V	0,00	0,00
8	**OPENBARE RUIMTE EN ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
81	**STRAATMEUBILAIR**					
810	**LEVERANTIE STRAATMEUBILAIR**					
8101	Leveren paal					
810110	Leveren paal, van hout	st	74,00	V	0,00	0,00
811	**AANBRENGEN ANTI PARKEERVOORZIENINGEN/PALEN**					
8111	Aanbrengen paal, hout					
811110	Aanbrengen paal, type diamantkop, lengte 1400 mm	st	134,00	V	0,00	0,00
812	**AANBRENGEN ZITELEMENTEN EN BANKEN**					
8124	Aanbrengen bank					
812430	Aanbrengen bank	st	2,00	V	0,00	0,00
813	**AANBRENGEN AFVALBAKKEN**					
8135	Aanbrengen afvalbak					
813510	Aanbrengen afvalbak, model Capitole enkel	st	1,00	V	0,00	0,00
82	**SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN**					
8220	Aanbrengen speeltoestellen					
822020	Plaatsen speelkei - klein	st	8,00	N	0,00	0,00
83	**HEKWERKEN**					
833	**HEKWERKEN EN POORTEN**					
8334	Verwijderen hekwerk					
833410	Aanbrengen hek (m).	m	5,00	V	0,00	0,00

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
84	**BEBORDING**					
841	**VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN**					
8411	Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen					
841110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00	N	0,00	0,00
841120	Aanbrengen verkeersborden.	st	23,00	N	0,00	0,00
841130	Aanbrengen straatnaamborden	st	21,00	N	0,00	0,00
85	**MARKERING EN BELIJNING**					
852	**MARKERING EN BELIJNING OP/IN BESTRATING**					
8523	Aanbrengen markering bestratingsmateriaal					
852310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating dmv instr.	m	30,00	V	0,00	0,00
852360	Aanbrengen symbool "Schoolzone" in bestrating.	m2	40,00	V	0,00	0,00
86	**OPENBARE VERLICHTING**					
8612	Aanbrengen voedingskabel					
861210	Aansluiten grondkabel.	st	28,00	V	0,00	0,00
8615	Verplaatsen lichtmasten					
861510	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	6,00	V	0,00	0,00
8616	Aanbrengen lichtmasten					
861610	Aanbrengen verlichtingsobject type A	st	7,00	V	0,00	0,00
861620	Aanbrengen verlichtingsobject type B	st	15,00	V	0,00	0,00
88	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
880	**FASERING, PLANNING EN WERKPLANNEN**					
8801	Fasering					
880110	Kosten a.g.v. gefaseerde uitvoering van het werk	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8802	Planning					
880210	Opstellen faseringsplan en algemeen tijdsschema.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8803	Werkplannen - algemeen					
880310	Opstellen projectkwaliteitsplan.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880320	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880330	Opstellen werkplan - straatwerk uitvoering	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880340	Maken werkplan - bemaling	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880350	Opstellen puttenstaat.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880360	Opstellen werkplan - vrijgekomen materialen.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880370	Opstellen werkplan "Werken rond bomen"	EUR	0,00	N	1,00	0,00
880380	Opstellen werkplan - Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8804	Opstellen BLVC-plan					
880410	Opstellen BLVC-plan	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8805	MKI berekening					
880510	Controleberekening MKI	EUR	0,00	N	1,00	0,00
881	**VERKEERSMAATREGELEN TIJDELIJK**					
8810	Voorbereidende werkzaamheden					
881010	Opstellen verkeersplan.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
881020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8811	Opheffen parkeren					
881110	Toepassen borden opheffing parkeren	st	35,00	V	0,00	0,00
8813	Toepassen afzettingen					
881310	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	keer	7,00	V	0,00	0,00
881320	Toepassen waarschuwingshek	st	10,00	V	0,00	0,00
882	**VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING**					
8821	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid					
882110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	1.500,00	V	0,00	0,00
882120	Toepassen rijplatenbaan.	m	1.500,00	V	0,00	0,00
882130	Toepassen markering brandkranen.	st	10,00	V	0,00	0,00
882140	Toepassen bord "Hulpdiensten-route "	st	7,00	V	0,00	0,00
8822	Maatregelen t.b.v. afsluiten bouwterrein					
882210	Toepassen tijdelijke afrastering hoog 2,0 m - rioolsleuf	m	1.550,00	V	0,00	0,00
882220	Toepassen tijdelijke afrastering hoog 1,0 m - werkterrein	m	1.750,00	V	0,00	0,00
8824	Maatregelen t.b.v. tijdelijke opslag					
882410	Inrichten tijdelijk opslagterrein e.d.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8825	Maatregelen Flora & Fauna					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
882510	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00	V	0,00	0,00
884	**INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
8840	In te zetten werknemers					
884010	Inzetten werknemer - grondwerker.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884020	Inzetten werknemer - koppel straatmakers.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884030	Inzetten werknemer - rioolploeg.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884040	Inzetten werknemer - European Treeworker (ETW-er).	uur	24,00	V	0,00	0,00
8842	In te zetten materieel					
884210	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884220	Inzetten minigraver.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884230	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884240	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	0,00	0,00
884250	Inzetten veeg-zuigcombinatie.	uur	40,00	V	0,00	0,00
886	**MAATVOERING EN REVISIE**					
8861	Uitzetwerkzaamheden t.b.v. de uitvoering					
886110	Uitzetwerkzaamheden	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8862	Revisie					
886210	Verzorgen revisie riolering	EUR	0,00	N	1,00	0,00
886220	Verzorgen revisie maaiveld inrichting.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
889	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
8890	Communicatie omgeving					
889010	Informatievoorziening omwonenden.	keer	2,00	V	0,00	0,00
889020	Werkzaamheden omgevingsmanagement aannemer	week	50,00	V	0,00	0,00
8891	Coördinatie					
889110	Coördinatie werkzaamheden	EUR	0,00	N	1,00	0,00
8892	Kosten volgend uit de EMVI					
889210	EMVI-kosten	EUR	0,00	N	1,00	0,00
	Subtotaal					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
910020	Opruimen werkterrein.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR	0,00	N	1,00	0,00
910040	.....	EUR	0,00	N	1,00	0,00
910050	.....	EUR	0,00	N	1,00	0,00
919980	Overige eenmalige kosten	EUR	0,00	N	1,00	0,00
919990	Korting	EUR	0,00	N	1,00	0,00
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR	0,00	N	1,00	0,00
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR	0,00	N	1,00	0,00
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR	0,00	N	1,00	0,00
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost verificatie en rapportage Moederbestek.nl	EUR	1.090,00	V	1,00	1.090,00
950020	Stelpost door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	1,00	10.000,00
950030	Stelpost herstel particuliere tuinen	EUR	28.000,00	V	1,00	28.000,00
950040	Stelpost melden van afwijkende liggingen van kabels en leidingen	EUR	1.000,00	V	1,00	1.000,00
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR	0,00	N	1,00	0,00
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR	0,00	N	1,00	0,00
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					40.090,00
	Gedaan te 05 november 2026 De inschrijver(s),					