Schriftelijke marktconsultatie Medisch Advies Veenendaal, Rhenen en Renswoude

1. Inleiding

1.1 Aanleiding van de marktconsultatie

Het huidige contract voor medische advisering loopt 1 juli 2027 af. Daarom is een nieuw
contract voor medische adviezen noodzakelijk. Binnen het Sociale Domein dient de Gemeente
besluiten te nemen naar de eisen van zorgvuldigheid, volledigheid en inzichtelijkheid. Om die
zorgvuldigheid te borgen is soms een medisch advies nodig. Er is niet altijd een wettelijke
verplichting om een medisch advies van een extern adviseur te hebben als onderbouwing van
het besluit, maar het is wel wenselijk om maatwerk te kunnen bieden in de oplossing.

1.2 Korte beschrijving van de organisatie

De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude werken al geruime tijd samen op
verschillende beleidsgebieden. Gemeente Veenendaal heeft dienstverleningsafspraken met de
gemeente Rhenen en Renswoude. Om de administratieve lasten voor deze gemeenten te
verlagen is afgesproken dat zij meedoen met deze aanbesteding.

1.3 Doel van de consultatie

Alvorens we tot het schrijven van de nieuwe stukken voor de aanbesteding overgaan, hebben we
behoefte aan meer informatie uit de markt. En dan met name toegespitst op de termijnen voor
het verstrekken van een medisch advies.

2. Opdrachtbeschrijving

2.1 Achtergrond van de behoefte

- Bij het huidige contract met de medisch adviseur zijn afspraken gemaakt over de
doorlooptijden van de medische adviezen. Echter, de doorlooptijden worden nauwelijks gehaald
en eerder fors overschreden. De oorzaak hiervan kan worden gezocht bij de consulent van de
gemeente, de client of de medisch adviseur. Op welke manieren kan er aan de verschillende
knoppen worden gedraaid, dat de termijnen wel worden gehaald?

- De behoefte aan medische advisering binnen het sociaal domein wordt steeds breder. Waar
medische adviezen voorheen vooral werden ingezet binnen een beperkt aantal regelingen, zien
opdrachtgevers een ontwikkeling waarbij medische expertise voor een groeiend aantal
werkzaamheden en wettelijke taken wenselijk of noodzakelijk is. Daarom willen opdrachtgevers
niet alleen inzicht krijgen in haalbare doorlooptijden, maar ook in de mogelijkheden om een
bredere scope aan medische adviesdiensten onder te brengen binnen één overeenkomst en de
wenselijkheid daarvan vanuit het perspectief van de markt

2.2 Beoogde scope van de opdracht

-De Participatiewet (arbeids- en re-integratieverplichtingen, individuele studietoeslag,
bijzondere bijstand, sociaal medisch advies);

- WSNP;

-Noodzakelijke behandeling van medische aard op advies van een arts;
-Kinderopvang op sociaal medische gronden (SMl);

- Jeugdwet;



-Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen op basis van urgentie;
-Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats;
-Leerlingenvervoer;

-Wmo maatwerkvoorzieningen: medische advisering en indicatie adviezen
- Pre mantelzorgverklaring;

- Meerkosten regeling chronisch zieken en gehandicapten.

3. Probleemschets

Opdrachtgevers ervaren al meerdere jaren en bij meerdere opdrachtnemers druk op de
afgesproken termijnen voor de medisch advies-dienstverlening. Aangezien gemeenten op dit
gebied ook zelf met wettelijke maximale termijnen te maken hebben, is opdrachtgevers er veel
aan gelegen om binnen deze wettelijke kaders realistische en haalbare termijnen overeen te
komen. Middels deze marktconsultatie vragen wij u mee te denken hoe deze doelstelling kan
worden bereikt.

4. Vragen aan de markt

Op dit moment hanteren wij de volgende termijnen voor de verschillende adviezen:

Naam procedure Doorlooptijd

Medisch advies Wmo 20 werkdagen
Spoed medische advies 5 werkdagen
Belastbaarheids- en/of Psychosociaal Advies 20 werkdagen
Arbeidsdeskundig advies ter aanvulling op 'Belastbaarheids- en/of Psychosociaal 20 werkdagen
Advies

Advies beoordeling Bijzondere Bijstand 20 werkdagen
Advies beoordeling Individuele studietoeslag 20 werkdagen
Advies Beoordeling Leerlingenvervoer 20 werkdagen
Advies Beoordeling Gehandicaptenparkeerkaart en -Plaats 20 werkdagen
Advies Beoordeling Sociaal-Medische Indicatie Kinderopvang 20 werkdagen
Advies Beoordeling Sociaal-Medische Indicatie Urgentieverklaringen Huurwoningen | 20 werkdagen

Zijn deze termijnen voor uw organisatie haalbaar?

Zo nee, wat is er nodig om de bovenstaande termijnen te kunnen halen?

Waar zitten de knelpunten bij het halen van de afgesproken termijnen?

Wat kunnen opdrachtgevers doen om te zorgen dat adviezen tijdig worden afgerond?
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Is de bij onderdeel 2.1 benoemde scope een haalbare combinatie voor uw organisatie?



f. Achtuhetwenselijk dat één opdrachtnemer een breed palet aan medische adviezen

verzorgt, of ziet u voordelen in specialisatie per domein of wetgeving? Licht uw antwoord
toe.

5. Gevraagde reactie
e Graag eenreactie per vraag;
o Eventuele bijlagen kunnen separaat worden toegevoegd;
e Graag expliciete vermelding van vertrouwelijke informatie die niet gepubliceerd mag
worden.

6. Planning

Activiteit Datum
Publicatie marktconsultatie 6 november 2026
Indienen reacties 18 november 2026

Terugkoppeling 25 november 2026

7. Disclaimer
o Deelname is vrijwillig.
e Aande consultatie kunnen geen rechten worden ontleend.
e De consultatie maakt geen onderdeel uit van een aanbestedingsprocedure.
e Reacties kunnen worden gebruikt voor de voorbereiding van de aankomende
aanbesteding.



