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Toelichting bij deze RAW-raamovereenkomst
Ter verduidelijking van deze RAW-raamovereenkomst wordt onderstaand een toelichting en uitleg gegeven.

Houdt voor een juiste afprijzing bij de prijsvorming rekening met:
- dat de vermelde fictieve hoeveelheid groter of kleiner kan zijn in een bestekpost in een deelopdracht.
- dat de vermelde hoeveelheden in een bestekspost kunnen bestaan uit een veelvoud van kleinere

hoeveelheden welke in een deelopdracht verspreid over een wijk, kern c.q. deelgebied kunnen liggen.
- geen onderscheid is gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar

materieel. De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.

Volgens het principe van een RAW-raamovereenkomst kan er nooit een relatie gelegd worden tussen de
fictieve hoeveelheden en uiteindelijke som der deelopdrachten. Mogelijk komen bepaalde besteksposten
achteraf nooit aan bod en sommige veel vaker met grotere hoeveelheden. In deze RAW-raamovereenkomst
resulteert dit in een aantal aanvullende besteksposten en zal daarmee ook resulteren in een hoge fictieve
inschrijvingssom.
Het is daarom belangrijk om de fictieve hoeveelheden dus niet te zien als het toekomstig te verwachten werk.
De deelopdrachten worden alleen verstrekt op basis van werkelijke hoeveelheden naar aanleiding van de
opgedragen noodzakelijke boomonderzoeken.
Voorbeeld; de hoeveelheidsresultaatsverplichting in een bepaalde bestekspost bedraagt 20 stuks. In een
deelopdracht wordt het uit te voeren aantal bepaald, dit kan 10 stuks zijn, 1 stuks of zelfs 50 stuks.
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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
De burgemeester van gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Bezoekadres: Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 - 0172 / 0172 - 465 231

02 Directie
De directie zal gevoerd worden door of namens hoofd van de Afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van
de gemeente Alpen aan den Rijn.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Betreffende de kernen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Benthuizen, Aarlanderveen, Hazerswoude-Rijndijk,
Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam.
Het werkgebied is m.u.v het natuur- en recreatiegebied "het Bentwoud" en "het Gouwebos".

De werklocatie's kunnen voorkomen aan diverse bomen in het gehele werkgebied, verspreid over
verschillende straten, buurten, wijken en kernen. Dit kunnen beheerelementen zijn in een groengebied, in
een rustige woonstraat, in een smalle en/of drukke straat in een centrumgebied, op een bedrijventerrein of in
het buitengebied.
Houdt rekening met de onderlinge reis-afstanden tussen de werklocatie's.
Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. nader technisch onderzoek, zoals boomveiligheidsonderzoek;
b. specifieke visuele inspecties, zoals iepenziekte, kroonverval populieren en essentaksterfte;
c. boomspecialistisch onderzoek, zoals Bomen Effect Analyse (BEA);
d. inzetten van personeel (op T.B.S.)

Tot de opdracht van het project "Onderzoek bomen" behoort het onderzoeken van bomen in de openbare
ruimte van de gemeente Alphen aan den Rijn waarvan de gemeente Alphen aan den Rijn als beheerder
verantwoordelijk voor het onderhoud is vanuit de zorgplicht voor bomen.
Zijnde de werkzaamheden zoals beschreven in deel 2.2. van dit bestek.

In de RAW-raamovereenkomst zijn besteksposten opgenomen welke ingezet kunnen worden voor
aanvullend boomonderzoek zoals essentaksterfte of kroonverval bij populieren. Alsmede kunnen ook
onderzoekswerkzaamheden zoals Bomen Effect Analyse (BEA) aan de bomen in de openbare ruimte
uitgevraagd worden, of middels het inzetten van personeel (op T.B.S.).

Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van
reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren niet vanzelfsprekend tot de
werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Opdrachtnemer van de onderhavige overeenkomst heeft
daarmee geen exclusief recht om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Indien deze situatie zich
voordoet bepaalt opdrachtgever onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden
uitgevoerd. Opdrachtgever zal in deze situatie een bedrijfseconomische / technische afweging maken.
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05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 februari 2027 tot en met 31 januari 2028.
De gemeente Alphen aan den Rijn behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig met maximaal
1 maal met 20 maanden tot 30 september 2029 te verlengen en 1 maal met 1 jaar tot uiterlijk 30 september
2030 te verlengen.

De totale opdracht wordt uitgegeven in meerdere deelopdrachten.

Na ontvangst van een deelopdracht de werkzaamheden spoedig aanvangen, doch uiterlijk binnen 10
werkdagen aanvangen met de werkzaamheden (dit als uitzondering op de UAV 2012, paragraaf 7 lid 1
waarbij is bepaald: het werk aanvangen op de vijfde werkdag na de dag van ontvangst van de deelopdracht).
De start van de werkzaamheden "op afroep", de responstijd is vermeld in deel 3 artikel 01.21.05.

Oplevering van hoofdstuk 21 Nadere technisch onderzoek (NTO) dient uiterlijk binnen 4 weken na opdracht
verstrekking plaats te vinden. Indien het aantal bomen per deelopdracht meer dan 50 stuks betreft, dan geldt
een uiterste oplevertermijn van 7 weken.
Oplevering van hoofdstuk 22 Boomspecialistisch onderzoek (BEA) dient uiterlijk binnen 8 weken na opdracht
verstrekking plaats te vinden. Indien het aantal bomen per deelopdracht meer dan 100 stuks betreft, dan
geldt een uiterste oplevertermijn van 12 weken.

Voor overschrijding van de uitvoeringsweken vermeld in het goedgekeurde tijdschema van de aannemer
en/of afgesproken datum(s) in de deelopdracht geldt een korting van € 500,- per dag.
De totale korting wordt gelimiteerd op 70% van de aannemingssom van de desbetreffende deelopdracht.
Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de
invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

Bij het bepalen of er overgegaan wordt tot verlenging speelt hoe de samenwerking is verlopen, welke
kwaliteit tijdens de uitvoering er geleverd is en welke flexibele inzet er is geleverd, een belangrijke rol. De
verlenging komt tot stand wanneer de opdrachtgever minimaal drie (3) maanden voor afloop van het lopende
jaar de overeenkomst opdracht schriftelijk verlengd. Indien de opdrachtgever besluit de opdracht te verlengen
is de opdrachtnemer verplicht hieraan gehoor te geven.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht
'geen'.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Alsmede wordt verlangt dat
de aannemer bekend is met de richtlijnen van het Handboek Bomen (momenteel versie 2026).

08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel, elektrische voertuigen en (hand)gereedschap
Conform het gestelde in artikel 01.27.01 t/m 01.27.06 en 51.52.50 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer
erop gewezen dat voor de uitvoering eisen zijn gesteld aan de in te zetten werknemers (ETT-ers), materieel,
elektrische voertuigen en (hand)gereedschap.

Zero-emissiezone
Vanaf 1 januari 2027 wordt er voor een deel van Alphen aan de Rijn een zero-emissiezone ingesteld. Dan kan
alleen met een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen de zero-emissiezone van Alphen aan den Rijn
ingereden worden. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s.
Met de zero-emissiezone stadslogistiek verminderen we de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof van het
verkeer tot uiteindelijk 0% in 2030. Ook beperken we hiermee de geluidsoverlast.

Op de website zie u hoe de zero-emissiezone gaat lopen en meer informatie over bijvoorbeeld de
overgangsregeling. Zie website link: https://www.alphenaandenrijn.nl/Ondernemen/Zero_emissiezone
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09 Vereiste deskundigheid flora en fauna
Ten aanzien van de technische bekwaamheid van flora en fauna in het kader van de Omgevingswet (Natuur -
Flora- en fauna-activiteit) dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt aan de
boom-onderzoeken en/of op en nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van
beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen: voorman/ medewerker,

uitgegeven door Stadswerk:
a. minimaal 1 persoon per werkploeg
b. de desbetreffende medewerker, indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor alle werkzaamheden aan bomen

2. Aansturend c.q. leidinggevend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen: opzichter/
uitvoerder/ toezichthouder, uitgegeven door Stadswerk.

3. Personeel wat het werk voorbereid en aanstuurt is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen:
projectleider/ werkvoorbereider/ beheerder, uitgegeven door Stadswerk.

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie
van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen.

Indien de werknemer(s) niet gecertificeerd zijn of niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden
voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 03
van de Standaard te hebben ingericht.

21 Boomonderzoeken
Een weergave van het boom-paspoort en bosplantsoen-paspoort in het beheerprogramma Treeasset is
opgenomen als bijlage A. De registratie en invullen van de paspoortvelden is conform Handboek Bomen.

De aannemer krijgt indien gewenst een raadpleeg account voor het beheerprogramma Treeasset.

De aannemer dient zelf over de juiste software en hardware te beschikken met internet toegang en browser
(Firefox, Safari of Chrome).
De kosten voor het dataverbruik en licenties dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

De gemeente Alphen aan den Rijn beschikt momenteel over het beheerprogramma Treeasset. De
mogelijkheid is aanwezig dat dit nog gedurende de looptijd vervangen kan worden door een andere
boom-inspectie-software. Mocht dit aan de orde zijn dat wordt in onderling overleg besproken of de
gebruiksvriendelijkheid gelijkwaardig is aan het huidige beheerprogramma.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Besteknummer: 2026-342-211-P2

De bomen / beheerelementen zijn nader aangegeven op deze digitale beheertekening.
Inzage via Treeasset: https://treeologic.dataquint.nl/portal/login
- e-mailadres: raadplegen@alphenaandenrijn.nl
- wachtwoord: Raadplegen2026!
- tegel: Alphen aan den Rijn

Voor de uitvoering van het nader technisch onderzoek en boomspecialistisch onderzoek worden de gegevens
aan de aannemer verstrekt middels shape-files en/of via een raadpleeg account voor Treeasset en/of via
printscreens via de mail.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen worden niet gegeven.
Hoofdafmetingen worden niet gegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. ....................... n.t.b. per deelopdracht

bijwoonpunten:
1. uitvoering van een nader technisch onderzoeken (hfd 21)
2. uitvoering van een boomspecialistisch onderzoek (hfd 22)
3. ....................... n.t.b. per deelopdracht

registratiepunten:
1. ....................... n.t.b. per deelopdracht

In het kwaliteitsplan eveneens de navolgende onderdelen opnemen:
- wijze van herkenbaarheid van medewerkers en voertuigen met bedrijfsnaam / logo (01.27.03)
- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken
- procedures met vermelding van reactietijd voor het in uitvoering brengen van uitvragen boomonderzoeken
- herkenning van aanwezige beschermde flora en fauna en van invasieve soorten in het werk
- de gestelde vereisten m.b.t. gevraagde deskundigheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- A Paspoort indeling bomen
- B Handboek Bomen 2026 (van Norminstituut Bomen) (na gunning / op verzoek te ontvangen)

(onderdelen Licentievoorwaarden, Doelstelling toepassing, validatie en addenda, Aanvullende
bepalingen en met name hoofdstuk 5, 11 en 15 t/m 20 (als PDF)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- ....................... n.t.b. per deelopdracht
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 Onderzoeken bomen
. . . . . Voor alle besteksposten volstaat voor het aanleveren
. . . . . van de rapportage minimaal een PDF-bestand.
. . . . . Als de rapportage in Word wordt gemaakt of eenvoudig
. . . . . genereert kan worden, dan is het gewenst de
. . . . . rapportage ook in Word aan te leveren.
. . . . .

21 Nader technisch onderzoek
. . . . . Mocht het voor de uitvoering noodzakelijk zijn om per
. . . . . deelopdracht nog reiskosten op te nemen zijn hiervoor
. . . . . in paragraaf 298 optionele posten voor opgenomen.
. . . . .

210 Boomveiligheidsonderzoek
. . . . . Alle in deze paragraaf omschreven werkzaamheden
. . . . . dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van het
. . . . . Handboek Bomen | Hoofdstuk 11 |
. . . . . Boomveiligheidsonderzoek
. . . . . -
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft verrekenbaar per boom.
. . . . . -
. . . . . De werkzaamheden in de posten 210010 t/m 210060
. . . . . betreft het uitvoeren van het Nader Technisch Onderzoek
. . . . . van visueel niet in te schatten gebreken, conform bijlage
. . . . . 11.1 gangbare onderzoeksmethoden boomveiligheid.
. . . . . In de eenheidsprijs dient inbegrepen te zijn: 11.1.1
. . . . . kijken, 11.1.2 kloppen en 11.1.3 prikken.
. . . . . -
. . . . . Het uitvoeren van 11.1.4 geluids- of impulsmeting,
. . . . . 11.1.5 weerstandsboring en 11.1.6 holleboormethode
. . . . . geschiedt volgens post 210080 t/m 210130, 11.1.7
. . . . . trekproef volgens post 210150, 11.1.8 stabiliteitscontrole
. . . . . met Tree Motion Sensoren volgens post 210160 en
. . . . . 11.1.9 vrijleggen volgens post 210170.
. . . . . Het uitvoeren van 11.10 overige nieuwe onderzoeks-
. . . . . methoden geschiedt op nader verzoek.
. . . . .

210000 515599 Opstellen werkplan boomveiligheidsonderzoek. st 460,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan conform HBB 11.1
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten en/of
. . . . . samenstellen werktekeningen
. . . . .

210010 517799 Boomveiligheidsonderzoek, n.a.v. BVC controle, < 2 m. st 40,00 F
. . . . . Betreft: boomveiligheidsonderzoek (nader technisch
. . . . . onderzoek) van visueel niet in te schatten gebreken
. . . . . geconstateerd tijdens BVC uitgevoerd door derden en
. . . . . de gegevens van de visuele controle beschikbaar zijn
. . . . . Locatie onderzoek: maaiveld tot 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Te onderzoeken aspecten: zie Handboek bomen
. . . . . Rapportage per boom incl. min. 1 foto gebrek(en) en 1
. . . . . foto boom digitaal aanleveren als PDF en Word-bestand
. . . . . Conform format: overzicht 11.10 - Rapportageformat
. . . . .

210020 517799 Boomveiligheidsonderzoek, n.a.v. BVC controle, 2-6 m. st 20,00 F
. . . . . Betreft: boomveiligheidsonderzoek (nader technisch
. . . . . onderzoek) van visueel niet in te schatten gebreken
. . . . . geconstateerd tijdens BVC uitgevoerd door derden en
. . . . . de gegevens van de visuele controle beschikbaar zijn
. . . . . Locatie onderzoek: van 2,0 tot 6,0 m boven maaiveld
. . . . . Te onderzoeken aspecten: zie Handboek bomen
. . . . . Rapportage per boom incl. min. 1 foto gebrek(en) en 1
. . . . . foto boom digitaal aanleveren als PDF en Word-bestand
. . . . . Conform format: overzicht 11.10 - Rapportageformat
. . . . .
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Bladnr. 20 van 40 Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte
RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
DEFINITIEF - bestek 2026-342-211-P2 - datum 13-11-2026
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210030 517799 Boomveiligheidsonderzoek, n.a.v. BVC controle, >6 m. st 20,00 F
. . . . . Betreft: boomveiligheidsonderzoek (nader technisch
. . . . . onderzoek) van visueel niet in te schatten gebreken
. . . . . geconstateerd tijdens BVC uitgevoerd door derden en
. . . . . de gegevens van de visuele controle beschikbaar zijn
. . . . . Locatie onderzoek: hoger dan 6,0 m boven maaiveld
. . . . . Te onderzoeken aspecten: zie Handboek bomen
. . . . . Rapportage per boom incl. min. 1 foto gebrek(en) en 1
. . . . . foto boom digitaal aanleveren als PDF en Word-bestand
. . . . . Conform format: overzicht 11.10 - Rapportageformat
. . . . .

210040 517799 Boomveiligheidsonderzoek, algemeen, < 2 m. st 40,00 F
. . . . . Betreft: boomveiligheidsonderzoek (nader technisch
. . . . . onderzoek) van visueel niet in te schatten gebreken,
. . . . . waar geen BVC voorafgaand is uitgevoerd door derden,
. . . . . waarbij geen gegevens visuele controle beschikbaar zijn
. . . . . Locatie onderzoek: maaiveld tot 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Te onderzoeken aspecten: zie Handboek bomen
. . . . . Rapportage per boom incl. min. 1 foto gebrek(en) en 1
. . . . . foto boom digitaal aanleveren als PDF en Word-bestand
. . . . . Conform format: overzicht 11.10 - Rapportageformat
. . . . .

210050 517799 Boomveiligheidsonderzoek, algemeen, 2-6 m. st 20,00 F
. . . . . Betreft: boomveiligheidsonderzoek (nader technisch
. . . . . onderzoek) van visueel niet in te schatten gebreken,
. . . . . waar geen BVC voorafgaand is uitgevoerd door derden,
. . . . . waarbij geen gegevens visuele controle beschikbaar zijn
. . . . . Locatie onderzoek: van 2,0 tot 6,0 m boven maaiveld
. . . . . Te onderzoeken aspecten: zie Handboek bomen
. . . . . Rapportage per boom incl. min. 1 foto gebrek(en) en 1
. . . . . foto boom digitaal aanleveren als PDF en Word-bestand
. . . . . Conform format: overzicht 11.10 - Rapportageformat
. . . . .

210060 517799 Boomveiligheidsonderzoek, algemeen, >6 m. st 20,00 F
. . . . . Betreft: boomveiligheidsonderzoek (nader technisch
. . . . . onderzoek) van visueel niet in te schatten gebreken,
. . . . . waar geen BVC voorafgaand is uitgevoerd door derden,
. . . . . waarbij geen gegevens visuele controle beschikbaar zijn
. . . . . Locatie onderzoek: hoger dan 6,0 m boven maaiveld
. . . . . Te onderzoeken aspecten: zie Handboek bomen
. . . . . Rapportage per boom incl. min. 1 foto gebrek(en) en 1
. . . . . foto boom digitaal aanleveren als PDF en Word-bestand
. . . . . Conform format: overzicht 11.10 - Rapportageformat
. . . . .

210080 517799 Uitvoeren Geluids- of impulsmeting, vanaf maaiveld. st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren geluids- of impulsmeting (HBB 11.1.4)
. . . . . Locatie onderzoek: maaiveld tot 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Met behulp van de combinatie Picus geluidstomograaf
. . . . . en Picus Tree Tronic de kwaliteit van het houtweefsel in
. . . . . beeld brengen.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210090 517799 Uitvoeren Geluids- of impulsmeting, op hoogte. st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren geluids- of impulsmeting (HBB 11.1.4)
. . . . . Locatie onderzoek: hoger dan 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Met behulp van de combinatie Picus geluidstomograaf
. . . . . en Picus Tree Tronic de kwaliteit van het houtweefsel in
. . . . . beeld brengen.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .
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210100 517799 Uitvoeren Weerstandsboring, vanaf maaiveld. st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren weerstandsboring (HBB 11.1.5)
. . . . . Locatie onderzoek: maaiveld tot 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Met behulp van de combinatie Resistograaf en
. . . . . Terodometer opsporen van houtstructuurafwijkingen en
. . . . . feitelijk vastleggen van de gezonde restwandomvang.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210110 517799 Uitvoeren Weerstandsboring, op hoogte. st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren weerstandsboring (HBB 11.1.5)
. . . . . Locatie onderzoek: hoger dan 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Met behulp van de combinatie Resistograaf en
. . . . . Terodometer opsporen van houtstructuurafwijkingen en
. . . . . feitelijk vastleggen van de gezonde restwandomvang.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210120 517799 Uitvoeren Boorkernboring, vanaf maaiveld. st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren holleboormethode (HBB 11.1.6)
. . . . . Locatie onderzoek: maaiveld tot 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Met behulp van de holle aanwasboor opsporen en
. . . . . meten van houtstructuurafwijkingen en feitelijk
. . . . . vastleggen van de gezonde restwandomvang.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210130 517799 Uitvoeren Boorkernboring, op hoogte. st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren holleboormethode (HBB 11.1.6)
. . . . . Locatie onderzoek: hoger dan 2,0 m boven maaiveld
. . . . . Met behulp van de holle aanwasboor opsporen en
. . . . . meten van houtstructuurafwijkingen en feitelijk
. . . . . vastleggen van de gezonde restwandomvang.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210150 517799 Uitvoeren Trekproef. st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren trekproef (HBB 11.1.7)
. . . . . Met behulp van geschikte apparatuur de breukvastheid
. . . . . van de stam en de standvastigheid van de wortelkluit
. . . . . bepalen (inclusief elastometrie-meting)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210160 517799 Stabiliteit controle middels Tree Motion Sensoren. st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren van stabiliteit controle / inclinometrie
. . . . . (HBB 11.1.8) middels Tree Motion Sensoren (TMS)
. . . . . Per boom twee sensoren aanbrengen (base en control)
. . . . . Met behulp van geschikte apparatuur de stabiliteit van
. . . . . de boom bepalen
. . . . . Duur van de controle is 3 weken i.v.m. opladen batterijen
. . . . . en uitlezen van de data. De TMS ophangen op moment
. . . . . dat stormachtig weer en/of stormperiode op komst is.
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

210170 517799 Uitvoeren Vrijleggen stamvoet en wortelaanzetten. st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren vrijleggen (HBB 11.1.9)
. . . . . De stamvoet, wortelaanzetten en/of stabiliteitswortels
. . . . . vrijleggen, visueel en fysiek inspecteren van deze
. . . . . ondergrondse delen op afwijkingen en beschadigingen
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand.
. . . . .



RAW0253-162153

Bladnr. 22 van 40 Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte
RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
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212 Specifieke inspectie van bomen
. . . . . Alle in deze paragraaf omschreven werkzaamheden
. . . . . dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van het
. . . . . Handboek Bomen | Hoofdstuk 10 |
. . . . . Boomveiligheidscontrole (BVC) en Hoofdstuk 14 |
. . . . . Dataregistratie bomen
. . . . . -
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft verrekenbaar per boom.
. . . . .

212000 515599 Opstellen werkplan boomveiligheidscontrole. st 1.400,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan conform HBB 10.1
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten en/of
. . . . . samenstellen werktekeningen
. . . . .

212010 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 500,00 F
. . . . . Betreft: visuele boomveiligheidscontrole EN op iepziekte
. . . . . Situering: iepen binnen de gehele gemeente
. . . . . Gerekend is met 2 inspectierondes per jaar

4. . . . . Boomveiligheidscontrole conform Handboek Bomen en
. . . . . met name gericht op controle van iepen op iepziekte
. . . . . Inclusief opnemen/ controleren en indien nodig muteren
. . . . . van de kenmerken gegevensbestand boomeigenaar
. . . . . Opname conform bijlage A - Paspoort indeling bomen
. . . . . en conform Handboek Bomen
.9. . . . Controle en opname van aantal iepen nader te bepalen
. . . . . bij de verstrekking van een deelopdracht
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren en verwerken in het
. . . . . registratiesysteem van de opdrachtgever (Treeasset)
. . . . .

212020 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 200,00 F
. . . . . Betreft: visuele boomveiligheidscontrole EN op
. . . . . kroonverval en uitzakkende takken bij populieren
. . . . . Situering: populieren binnen de gehele gemeente

4. . . . . Boomveiligheidscontrole conform Handboek Bomen en
. . . . . met name gericht op controle van populieren op
. . . . . kroonvervorming
. . . . . Conform stap 4 van de Richtlijn takbreuk populier van
. . . . . Stichting Wageningen Research (WR) (bijlage C)
. . . . . Inclusief opnemen/ controleren en indien nodig muteren
. . . . . van de kenmerken gegevensbestand boomeigenaar
. . . . . Opname conform bijlage A - Paspoort indeling bomen
. . . . . en conform Handboek Bomen
.9. . . . Controle en opname van aantal populieren nader te
. . . . . bepalen bij de verstrekking van een deelopdracht
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren en verwerken in het
. . . . . registratiesysteem van de opdrachtgever (Treeasset)
. . . . .

212030 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 700,00 F
. . . . . Betreft: visuele boomveiligheidscontrole EN op
. . . . . essentaksterfte
. . . . . Situering: essen binnen de gehele gemeente

4. . . . . Boomveiligheidscontrole conform Handboek Bomen en
. . . . . met name gericht op controle van essen op
. . . . . essentaksterfte
. . . . . Conform par 5.4 Protocol beoordeling essentaksterfte
. . . . . van Stichting Wageningen Research (WR) (bijlage D)
. . . . . Opname conform bijlage A - Paspoort indeling bomen
. . . . . en conform Handboek Bomen
.9. . . . Controle en opname van aantal essen nader te bepalen
. . . . . bij de verstrekking van een deelopdracht
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren en verwerken in het
. . . . . registratiesysteem van de opdrachtgever (Treeasset)
. . . . . Met registratie van aftakelingsklasse 0 t/m 5 per boom
. . . . .
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22 Boomspecialistisch onderzoek
. . . . . Mocht het voor de uitvoering noodzakelijk zijn om per
. . . . . deelopdracht nog reiskosten op te nemen zijn hiervoor
. . . . . in paragraaf 298 optionele besteksposten voor
. . . . . opgenomen.
. . . . .

220 Boom Effect Analyse (BEA)
. . . . . Alle in deze paragraaf omschreven werkzaamheden
. . . . . dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van het
. . . . . Handboek Bomen | Hoofdstuk 16 | Boom Effect Analyse
. . . . . (BEA)
. . . . . -
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft verrekenbaar per boom.
. . . . .

220000 515599 Opstellen werkplan Boom Effect Analyse. st 720,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan conform HBB 16.1
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten
. . . . .

220010 515599 Uitvoeren Uitgangspunten / projectplan (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: voorbereiden Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . Van één projectlocatie met 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 1: Uitgangspunten / onderzoeksvraag (cf. 16.5)
. . . . . - stap 2: Projectplan / projectstatus (conform 16.6)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

220020 515599 Uitvoeren Uitgangspunten / projectplan (BEA 6-15). st 40,00 F
. . . . . Betreft: voorbereiden Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . Van één projectlocatie met 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 1: Uitgangspunten / onderzoeksvraag (cf. 16.5)
. . . . . - stap 2: Projectplan / projectstatus (conform 16.6)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

220030 515599 Uitvoeren Uitgangspunten / projectplan (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: voorbereiden Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . Van één projectlocatie met 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 1: Uitgangspunten / onderzoeksvraag (cf. 16.5)
. . . . . - stap 2: Projectplan / projectstatus (conform 16.6)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren per boom als PDF en Word-bestand
. . . . .

220040 515599 Uitvoeren nulmeting t/m project invloed (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . Op één projectlocatie bij 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 3: Nulmeting / bestaande bomen (conform 16.7)
. . . . . - stap 4: Kwetsbare boomzone (conform 16.8)
. . . . . - stap 5: Project invloed (conform 16.9)
. . . . . Uitvoeren van groeiplaatsonderzoek volgens par 221
. . . . . Inclusief Verplantbaarheid Quickscan (conform 17.4)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220130
. . . . .
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220050 515599 Uitvoeren nulmeting t/m project invloed (BEA 6-15). st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . Op één projectlocatie bij 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 3: Nulmeting / bestaande bomen (conform 16.7)
. . . . . - stap 4: Kwetsbare boomzone (conform 16.8)
. . . . . - stap 5: Project invloed (conform 16.9)
. . . . . Uitvoeren van groeiplaatsonderzoek volgens par 221
. . . . . Inclusief Verplantbaarheid Quickscan (conform 17.4)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220140
. . . . .

220060 515599 Uitvoeren nulmeting t/m project invloed (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . Op één projectlocatie bij 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 3: Nulmeting / bestaande bomen (conform 16.7)
. . . . . - stap 4: Kwetsbare boomzone (conform 16.8)
. . . . . - stap 5: Project invloed (conform 16.9)
. . . . . Uitvoeren van groeiplaatsonderzoek volgens par 221
. . . . . Inclusief Verplantbaarheid Quickscan (conform 17.4)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220150
. . . . .

220070 515599 Uitvoeren BEA-advies eenmalig (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . BEA-advies: eenmalig (conform 16.3.a)
. . . . . Van één projectlocatie met 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 6: BEA-advies (conform 16.10, 16.11 en 16.12)
. . . . . - stap 7: Werktekeningen (conform 16.13)
. . . . . - stap 8: Bomenbalans (conform 16.14)
. . . . . - stap 9: Samenvatting BEA (conform 16.15)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220130
. . . . .

220080 515599 Uitvoeren BEA-advies eenmalig (BEA 6-15). st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . BEA-advies: eenmalig (conform 16.3.a)
. . . . . Van één projectlocatie met 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 6: BEA-advies (conform 16.10, 16.11 en 16.12)
. . . . . - stap 7: Werktekeningen (conform 16.13)
. . . . . - stap 8: Bomenbalans (conform 16.14)
. . . . . - stap 9: Samenvatting BEA (conform 16.15)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220140
. . . . .

220090 515599 Uitvoeren BEA-advies eenmalig (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . BEA-advies: eenmalig (conform 16.3.a)
. . . . . Van één projectlocatie met 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 6: BEA-advies (conform 16.10, 16.11 en 16.12)
. . . . . - stap 7: Werktekeningen (conform 16.13)
. . . . . - stap 8: Bomenbalans (conform 16.14)
. . . . . - stap 9: Samenvatting BEA (conform 16.15)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220150
. . . . .
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Bladnr. 25 van 40Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte
RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
DEFINITIEF - bestek 2026-342-211-P2 - datum 13-11-2026
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

220100 515599 Uitvoeren BEA-advies doorlopend (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . BEA-advies: doorlopend (conform 16.3.a)
. . . . . Uitgaande van maximaal drie wijzigingsronden
. . . . . Van één projectlocatie met 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 6: BEA-advies (conform 16.10, 16.11 en 16.12)
. . . . . - stap 7: Werktekeningen (conform 16.13)
. . . . . - stap 8: Bomenbalans (conform 16.14)
. . . . . - stap 9: Samenvatting BEA (conform 16.15)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220130
. . . . .

220110 515599 Uitvoeren BEA-advies doorlopend (BEA 6-15). st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . BEA-advies: doorlopend (conform 16.3.a)
. . . . . Uitgaande van maximaal drie wijzigingsronden
. . . . . Van één projectlocatie met 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 6: BEA-advies (conform 16.10, 16.11 en 16.12)
. . . . . - stap 7: Werktekeningen (conform 16.13)
. . . . . - stap 8: Bomenbalans (conform 16.14)
. . . . . - stap 9: Samenvatting BEA (conform 16.15)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220140
. . . . .

220120 515599 Uitvoeren BEA-advies doorlopend (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
. . . . . BEA-advies: doorlopend (conform 16.3.a)
. . . . . Uitgaande van maximaal drie wijzigingsronden
. . . . . Van één projectlocatie met 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan:
. . . . . - stap 7: Werktekeningen (conform 16.13)
. . . . . - stap 8: Bomenbalans (conform 16.14)
. . . . . - stap 9: Samenvatting BEA (conform 16.15)
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220150
. . . . .

220130 515599 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA 1-5). st 40,00 F
. . . . . Betreft: opstellen van rapportage Bomen Effect Analyse
. . . . . Van één projectlocatie met 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten verwerken in de rapportage,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan
. . . . . In de rapportage een overzicht van kabels en leidingen
. . . . . opnemen n.a.v. KLIC-melding volgens post 221090
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren bij de directie als PDF
. . . . . en Word-bestand, inclusief tabellen in Excel-bestand.
. . . . .

220140 515599 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA 6-15). st 80,00 F
. . . . . Betreft: opstellen van rapportage Bomen Effect Analyse
. . . . . Van één projectlocatie met 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten verwerken in de rapportage,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan
. . . . . In de rapportage een overzicht van kabels en leidingen
. . . . . opnemen n.a.v. KLIC-melding volgens post 221090
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren bij de directie als PDF
. . . . . en Word-bestand, inclusief tabellen in Excel-bestand.
. . . . .
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RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
DEFINITIEF - bestek 2026-342-211-P2 - datum 13-11-2026
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220150 515599 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA >15). st 120,00 F
. . . . . Betreft: opstellen van rapportage Bomen Effect Analyse
. . . . . Van één projectlocatie met 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten verwerken in de rapportage,
. . . . . conform format: overzicht 16.4 - BEA-Stappenplan
. . . . . In de rapportage een overzicht van kabels en leidingen
. . . . . opnemen n.a.v. KLIC-melding volgens post 221090
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren bij de directie als PDF
. . . . . en Word-bestand, inclusief tabellen in Excel-bestand.
. . . . .

221 Groeiplaatsonderzoek
. . . . . Alle in deze paragraaf omschreven werkzaamheden
. . . . . dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van het
. . . . . Handboek Bomen | Hoofdstuk 18 |
. . . . . Groeiplaatsonderzoek bomen
. . . . . -
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft verrekenbaar per boom.
. . . . .

221000 515599 Opstellen werkplan groeiplaatsonderzoek bomen. st 240,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan conform HBB 18.1
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten
. . . . .

221010 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak
. . . . . Op één projectlocatie bij 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform hfd 18 - Groeiplaatsonderzoek, zoals:
. . . . . - vooronderzoek (conform 18.3),
. . . . . - uitgangspunten (conform 18.4),
. . . . . - groeiplaatsonderzoek (conform 18.7)
. . . . . - profielboringen / bodemmetingen (conform 18.8,18.10),
. . . . . - maatvoering groeiplaats (conform 18.11),
. . . . . - advies groei- en standplaats (conform 18.13)
. . . . . Inclusief (indien noodzakelijk) aanwezige beplanting en
. . . . . gras opnemen en gegraven sleuven en maaiveld weer
. . . . . in oorspronkelijke staat aanbrengen
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 18.15 - Rapportageformat
. . . . .

221020 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding
. . . . . Op één projectlocatie bij 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform hfd 18 - Groeiplaatsonderzoek, zoals:
. . . . . - vooronderzoek (conform 18.3),
. . . . . - uitgangspunten (conform 18.4),
. . . . . - groeiplaatsonderzoek (conform 18.7)
. . . . . - profielboringen / bodemmetingen (conform 18.8,18.10),
. . . . . - maatvoering groeiplaats (conform 18.11),
. . . . . - advies groei- en standplaats (conform 18.13)
. . . . . Inclusief aanwezige verharding opnemen en gegraven
. . . . . sleuven en verharding weer in oorspronkelijke staat
. . . . . aanbrengen
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 18.15 - Rapportageformat
. . . . .



RAW0253-162153

Bladnr. 27 van 40Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte
RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
DEFINITIEF - bestek 2026-342-211-P2 - datum 13-11-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221030 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak (BEA 6-15). st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak
. . . . . Op één projectlocatie bij 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform hfd 18 - Groeiplaatsonderzoek, zoals:
. . . . . - vooronderzoek (conform 18.3),
. . . . . - uitgangspunten (conform 18.4),
. . . . . - groeiplaatsonderzoek (conform 18.7)
. . . . . - profielboringen / bodemmetingen (conform 18.8,18.10),
. . . . . - maatvoering groeiplaats (conform 18.11),
. . . . . - advies groei- en standplaats (conform 18.13)
. . . . . Inclusief (indien noodzakelijk) aanwezige beplanting en
. . . . . gras opnemen en gegraven sleuven en maaiveld weer
. . . . . in oorspronkelijke staat aanbrengen
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 18.15 - Rapportageformat
. . . . .

221040 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding (BEA 6-15) st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding
. . . . . Op één projectlocatie bij 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform hfd 18 - Groeiplaatsonderzoek, zoals:
. . . . . - vooronderzoek (conform 18.3),
. . . . . - uitgangspunten (conform 18.4),
. . . . . - groeiplaatsonderzoek (conform 18.7)
. . . . . - profielboringen / bodemmetingen (conform 18.8,18.10),
. . . . . - maatvoering groeiplaats (conform 18.11),
. . . . . - advies groei- en standplaats (conform 18.13)
. . . . . Inclusief aanwezige verharding opnemen en gegraven
. . . . . sleuven en verharding weer in oorspronkelijke staat
. . . . . aanbrengen
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 18.15 - Rapportageformat
. . . . .

221050 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak
. . . . . Op één projectlocatie bij 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform hfd 18 - Groeiplaatsonderzoek, zoals:
. . . . . - vooronderzoek (conform 18.3),
. . . . . - uitgangspunten (conform 18.4),
. . . . . - groeiplaatsonderzoek (conform 18.7)
. . . . . - profielboringen / bodemmetingen (conform 18.8,18.10),
. . . . . - maatvoering groeiplaats (conform 18.11),
. . . . . - advies groei- en standplaats (conform 18.13)
. . . . . Inclusief (indien noodzakelijk) aanwezige beplanting en
. . . . . gras opnemen en gegraven sleuven en maaiveld weer
. . . . . in oorspronkelijke staat aanbrengen
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 18.15 - Rapportageformat
. . . . .
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221060 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding
. . . . . Op één projectlocatie bij 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform hfd 18 - Groeiplaatsonderzoek, zoals:
. . . . . - vooronderzoek (conform 18.3),
. . . . . - uitgangspunten (conform 18.4),
. . . . . - groeiplaatsonderzoek (conform 18.7)
. . . . . - profielboringen / bodemmetingen (conform 18.8,18.10),
. . . . . - maatvoering groeiplaats (conform 18.11),
. . . . . - advies groei- en standplaats (conform 18.13)
. . . . . Inclusief aanwezige verharding opnemen en gegraven
. . . . . sleuven en verharding weer in oorspronkelijke staat
. . . . . aanbrengen
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 18.15 - Rapportageformat
. . . . .

221090 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 20,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
. . . . . Per deelopdracht waarin sprake is van grondwerk in de
. . . . . ondergrond, wordt minimaal één graafmelding gerekend
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft een
. . . . . graafmelding ter grootte van max. 250.000 m2
. . . . . aaneengesloten gebied (raster van 500 x 500 m)
. . . . . waarbinnen meerdere projectlocaties kunnen vallen

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
.3. . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . Opnemen van relevante gegevens uit de melding in de
. . . . . betreffende onderzoeksrapportage inclusief analyse van
. . . . . knelpunten
. . . . .

222 Verplantbaarheidsonderzoek
. . . . . Alle in deze paragraaf omschreven werkzaamheden
. . . . . dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van het
. . . . . Handboek Bomen | Hoofdstuk 17 |
. . . . . Verplantbaarheidsonderzoek bomen
. . . . . -
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft verrekenbaar per boom.
. . . . .

222000 515599 Opstellen werkplan verplantbaarheidsonderzoek bomen. st 120,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan conform HBB 17.1
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten
. . . . .

222010 515599 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (BEA 1-5). st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij
. . . . . behoudenswaardige bomen
. . . . . Van één projectlocatie met 1 t/m 5 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform 17.3 t/m 17.13 - Vooronderzoek t/m Nazorg
. . . . . Uitvoeren van groeiplaatsonderzoek volgens par 221
. . . . . Resultaten in de vorm van een rapportage digitaal
. . . . . aanleveren volgens bestekspost 220130
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform bijlage 17.1 - Rapportageformat
. . . . .
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222020 515599 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (BEA 6-15). st 40,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij
. . . . . behoudenswaardige bomen
. . . . . Van één projectlocatie met 6 t/m 15 bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform 17.3 t/m 17.13 - Vooronderzoek t/m Nazorg
. . . . . Uitvoeren van groeiplaatsonderzoek volgens par 221
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform bijlage 17.1 - Rapportageformat
. . . . .

222030 515599 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (BEA >15). st 60,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij
. . . . . behoudenswaardige bomen
. . . . . Van één projectlocatie met 16 of meer bomen
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken en vastleggen,
. . . . . Conform 17.3 t/m 17.13 - Vooronderzoek t/m Nazorg
. . . . . Uitvoeren van groeiplaatsonderzoek volgens par 221
. . . . . Rapportage per projectlocatie incl. foto's en overzichten
. . . . . van resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform bijlage 17.1 - Rapportageformat
. . . . .

23 Bemestingsonderzoek
. . . . .

230000 515599 Opstellen werkplan bemestingsonderzoek bomen. st 20,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten
. . . . .

230010 515599 Uitvoeren bemestingsonderzoek. st 20,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren bemestingsonderzoek
. . . . . Door middel van nemen grondmonsters ter plaatse van
. . . . . groeiplaats boom ten behoeve van bepalen benodigde
. . . . . bemesting.
. . . . . De volgende aspecten onderzoeken, minimaal:
. . . . . - hoeveelheden bacteriën,
. . . . . - zuurstofvermogen,
. . . . . - aanwezige voedingstoffen,
. . . . . - cruciale spoorelementen,
. . . . . - zware metalen,
. . . . . - korrelgrootteverdeling,
. . . . . - aanwezig bodemleven.
. . . . . Inclusief (indien noodzakelijk) aanwezige verharding,
. . . . . beplanting en gras opbreken en weer in oorspronkelijke
. . . . . staat aanbrengen
. . . . . Rapportage per boom incl. foto's en overzichten van
. . . . . resultaten gemeten aspecten en advies voor
. . . . . samenstelling en wijze van uitvoering bemesting
. . . . . digitaal aanleveren als PDF- en Word-bestand.
. . . . .

24 Opname en beoordeling schades
. . . . . Alle in deze paragraaf omschreven werkzaamheden
. . . . . dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van het
. . . . . Handboek Bomen | Hoofdstuk 15 | Boomwaarde
. . . . . -
. . . . . Eenheid 'stuks' betreft verrekenbaar per boom.
. . . . .

240000 515599 Opstellen werkplan boomwaarde. st 20,00 F
. . . . . Betreft opstellen van een werkplan conform HBB 15.1
. . . . . Inclusief voor de uitvoering nog noodzakelijk benodigde
. . . . . voorbereidings- en/of vooronderzoekskosten
. . . . .
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240010 515599 Opname en beoordeling schades. st 20,00 F
. . . . . Betreft: opnemen en beoordelen van schades
. . . . . Zoals: aanrijschade, wortelschade, verwijdering (kap) of
. . . . . snoei zonder vergunning, brandschade, vergiftiging,
. . . . . vandalisme, schade aan de groeiplaats of ernstig
. . . . . verlies aan groeiruimte
. . . . . Rapportage per boom incl. foto's en overzichten van
. . . . . resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-
. . . . . bestand, conform 15.11 - Schaderapport
. . . . .

29 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

290 Inzetten werknemers
. . . . . Van maandag t/m vrijdag gedurende reguliere werkuren
. . . . .

290010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft voor het keuren van bomen op de kwekerij van de
. . . . . leveranciers van de gemeente
. . . . . Keuren op basis van de eisen van Handboek Bomen
. . . . . | Hoofdstuk 5 | Leveren (laan)bomen
. . . . . Rapportage per leverantie incl. foto's en overzichten van
. . . . . resultaten digitaal aanleveren als PDF- en Word-bestand
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: boomveiligheidscontroleurs (BVC of DIB)
. . . . . of European Tree Technician (ETT-er)
. . . . . Inclusief vervoermiddel
. . . . .

290020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft inzet van een boomtechnisch adviseur European
. . . . . Tree Technician (ETT) o.a. als toezichthouder bij civiele
. . . . . projecten voor werken aan en/of rondom bomen of bij
. . . . . kabel- en leidingwerk nabij bomen of bij groen projecten
. . . . . ter controle van aanplant van bomen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: European Tree Technician (ETT-er)
. . . . . Inclusief vervoermiddel
. . . . .

290030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft inzet van een boomtechnisch adviseur European
. . . . . Tree Worker (ETW) o.a. als toezichthouder bij civiele
. . . . . projecten voor werken aan en/of rondom bomen of bij
. . . . . kabel- en leidingwerk nabij bomen of bij groen projecten
. . . . . ter controle van aanplant van bomen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: European Tree Technician (ETW-er)
. . . . . Inclusief vervoermiddel
. . . . .

291 Flora en Fauna, Quickscan
. . . . .

291010 640199 Inventariseren en registreren flora en fauna. st 80,00 F
. . . . . Betreft verkennende inventarisatie flora-fauna, quickscan
. . . . . Uitvoering: voorafgaand onderzoeken van bomen
. . . . . inventarisatie uitvoeren, maximaal 2 dagen vooraf
. . . . . Inventariseren van met name broedende vogels
. . . . . Registratie en meetgegevens opnemen in een verslag
. . . . . inclusief foto's
. . . . . Aangetroffen verblijfplaatsen en/of nesten markeren
. . . . . volgens bestekspost 291070
. . . . .

291070 640599 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 20,00 F
. . . . . Betreft: quickscan bomen
. . . . . Ten behoeve van: aangetroffen verblijfplaatsen en/of
. . . . . nesten, groeiplaats of zaadbank
. . . . . Door middel van: linten / piket / ter keuze van aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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292 Verkeersmaatregelen
. . . . .

292010 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van TVM-tekeningen
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar, downloaden via PDOK
. . . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen voor
. . . . . uitvoering van het boomonderzoek met materieel op de
. . . . . rijbaan, zoals NTO op hoogte en/of bij een trekproef
. . . . . Aantal uit te werken fases: 1
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren
. . . . . Inclusief het uitwerken en aanleveren van een overzicht
. . . . . van de benodigde aantallen verkeersvoorzieningen en
. . . . . benodigde tijdsduur en/of aantal keer toepassen van de
. . . . . te nemen maatregelen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft per
. . . . . projectlocatie waar verkeersmaatregel benodigd is
. . . . .

292020 100899 Registratie wegafsluitingen en omleidingen op Melvin. keer 20,00 F
. . . . . Betreft het registreren van wegafsluitingen en
. . . . . omleidingen op het meldplatform Melvin
. . . . . (https://melvin.ndw.nu/public).
. . . . . Aannemer dient dit te melden via een eigen inlogaccount
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft aantal
. . . . . geplaatste registraties benodigd voor de uitvoering
. . . . .

292030 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Voor boomonderzoek met materieel op de rijbaan

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . ''Werk in Uitvoering'' figuurnummer 1222a / 1222b
. . . . . Voor de lengte van een werkvak uitgaan van max. 200 m.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

298 Eventuele reis- en/of voorrijkosten
. . . . . De onderstaande bestekposten mogen ook met € 0,00
. . . . . afgeprijsd worden als onderstaande kosten voor uw
. . . . . uitvoering niet van toepassing zijn.
. . . . . Niet iedere aannemer zal dit noodzakelijk vinden.
. . . . .

298010 100199 Reis- en/of voorrijkosten, boomveiligheidsonderzoek. dag 60,00 F
. . . . . Betreft de mogelijkheid om reis- en/of voorrijkosten op te
. . . . . geven ten behoeve van uitvoering van bestekspar 210
. . . . . Zijnde per werkdag de reistijd en/of voorrijkosten, voor
. . . . . heen- en terugreis en reistijd tussen projectlocaties
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'dag' betreft aantal
. . . . . werkdagen conform goedgekeurd werkplan
. . . . .

298020 100199 Reis- en/of voorrijkosten, boomveiligheidscontrole. dag 20,00 F
. . . . . Betreft de mogelijkheid om reis- en/of voorrijkosten op te
. . . . . geven ten behoeve van uitvoering van bestekspar 212
. . . . . Zijnde per werkdag de reistijd en/of voorrijkosten, voor
. . . . . heen- en terugreis en reistijd tussen projectlocaties
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'dag' betreft aantal
. . . . . werkdagen conform goedgekeurd werkplan
. . . . .

298030 100199 Reis- en/of voorrijkosten, boomspecialistisch onderzoek. dag 80,00 F
. . . . . Betreft de mogelijkheid om reis- en/of voorrijkosten op te
. . . . . geven ten behoeve van uitvoering van bestekspar 22, 23
. . . . . en 24
. . . . . Zijnde per werkdag de reistijd en/of voorrijkosten, voor
. . . . . heen- en terugreis en reistijd tussen projectlocaties
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting 'dag' betreft aantal
. . . . . werkdagen conform goedgekeurd werkplan
. . . . .

9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

07 Alle in dit bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen (momenteel versie 2026). En, indien van toepassing, conform de op moment van
uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen (momenteel versie 2026).

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard (lid 01) en het onder lid 07 genoemde Handboek
Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde
Handboek Bomen boven de Standaard.

09 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. bomenposter "werken rond bomen" van Norminstituut Bomen / Vereniging Stadswerken

Nederland, www.norminstituutbomen.nl of info@stadswerken.nl (zie bijlage A in hfd 2)
2. Handboek Bomen 2026 is tegen betaling van € 245,- excl. BTW verkrijgbaar bij Norminstituut

Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2026 (indien van toepassing) zijn te
downloaden via: www.norminstituutbomen.nl

De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze
publicaties en voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie.

09 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.
Motivatie: we passen in artikel 01.21.10 van dit bestek de Dienstenprijsindex (DPI) toe als

indexeringsregeling. Waarbij jaarlijks de eenheidsprijzen worden geïndexeerd.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012 paragraaf 40
lid 6 geldt: facturen dienen digitaal aangeleverd te worden (mail: PBFinan@alphenaandenrijn.nl)
en dienen minimaal de volgende informatie te bevatten:
- datum en factuurnummer;
- ordernummer;
- kenmerk en omschrijving overeenkomst;
- onderwerp en periode waarop de factuur betrekking heeft.

05 Indien factuur niet voldoet aan de informatieverplichting als gesteld in lid 04 van dit artikel, wordt de
betalingsverplichting opgeschort tot het moment, waarop de opdrachtgever over de noodzakelijke
informatie beschikt op grond waarvan de betaling kan plaatsvinden.

06 De aannemer dient meer- en minderwerk te vermelden in de voortgangsrapportage.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1
van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:
- de werkzaamheden per onderzoeksuitvraag aaneengesloten uitvoeren;
- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan

na voorafgaande goedkeuring door directie;
- flexibiliteit inbouwen als vanwege terrein- en/of weersomstandigheden aanpassing van de

"ingeplande onderzoeksdagen" noodzakelijk is;
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- bij in te zetten deskundigheid vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt;
- de stop- en bijwoonpunten van de paragraaf 03 Kwaliteitsboring / werkplan in deel 2.1;
- de overige genoemde onderdelen van paragraaf 03 Kwaliteitsborging / werkplan in deel 2.1.

06 Onderbreking van werkzaamheden dient minimaal 1 werkdag van tevoren bij de directie te worden
gemeld.

01 13 08 Werktijden

01 De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot en met 19.00 uur.
Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale
werktijden dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie. Tenminste drie
werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat
vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.
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01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

06 De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden (responstijd) (UAV 2012, paragraaf 7 lid 1).
De responstijd voor het aanvangen van een reguliere deelopdracht bedraagt 10 werkdagen, na
moment van afroep (de opdracht).

07 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het
opleggen van een korting op de aannemingssom. Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling
worden opgelegd.

08 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 250,- (vijfhonderd euro) per dag
dat de werkzaamheden niet aanvangen en niet aaneengesloten worden uitgevoerd.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste maal in september van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.
Alle daaropvolgende indexeringen vinden ook in september plaats van dat contractjaar.

02 Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde ‘Dienstenprijsindex (DPI) 7112 Ingenieurs en aanverwante technische
adviseurs' (reeks 2021=100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van het 3e kwartaal 2026 waarin de uiterste datum voor het indienen van de

inschrijving viel;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de
werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of
planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de
directie.

06 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dienen in de prijs
per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

01 22 05 Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna

01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
De bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de
directie UAV te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van
tevoren zijn aangekondigd.

01 27 Werknemers en materieel
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01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

02 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn, die
de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

03 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

05 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

06 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening meehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter
voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
Bij scholen rekening houden met schooltijden van 8.30 tot 15.30 uur.
Bij verzorgingstehuizen rekening houden met ochtendrust van 7.00 tot 10.00 uur.

07 Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is
tijdens diensten / plechtigheden geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel / machines.

08 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

01 27 03 Herkenbaarheid

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is
het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van
bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van
de hoofdaannemer.

02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun
kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval
van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar
en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35 cm, mede afhankelijk van uw
vormgeving.

01 27 05 Elektrisch gereedschap

01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde,
met motoren aangedreven handgereedschappen.

02 Het handgereedschap (zoals (stok)kettingzaag, heggenschaar, bosmaaier) voor het onderzoek
aan bomen dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen
en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een
aggregaat met een verbrandingsmotor.

05 Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt voor de werkzaamheden waar
nog geen geschikte machine voor beschikbaar is, dit dient vooraf bepaald te worden in overleg en
met goedkeuring van de directie. Met de huidige accu-techniek anno 2026 is wellicht voor het
zwaardere werk de accu-capaciteit nog niet altijd goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de
looptijd van de opdracht verbeteren dan is extra inzet middels elektrisch gereedschap wel gewenst.

06 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel niet nakomt wordt hem per
constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt
verrekend in de eerstvolgende termijn.
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01 27 06 Elektrische of waterstof voertuig(en)

01 De aannemer is verplicht om zich tijdens de uitvoering van het werk binnen de gemeentegrenzen
te verplaatsen met uitstootvrije vervoer. Bijvoorbeeld met een 100% elektrisch of waterstof voertuig,
met de fiets, step of te voet.

02 Het bepaalde in lid 01 is ook van toepassing op de inzet van inleners en/of onderaannemers die
de aannemer inschakelt om namens de aannemer de werkzaamheden uit te voeren.

03 Een uitzondering op lid 01 is de voertuigen die gebruikt moeten worden bij het uitvoeren van een
trekproef of voor het werken op hoogte met een (auto)hoogwerker.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012.

01 90 27 Dagboeken, lijsten en rapporten.

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012, maakt de aannemer een
verslag van de bouwvergadering. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport
in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 50 Vakbekwaamheid personeel

01 Het personeel van de aannemer dat de werkzaamheden uitvoert dient bekend te zijn met de
gevraagde en op te dragen werkzaamheden en dient minimaal een beroepsopleiding te hebben
gevolgd gericht op de aard van de werkzaamheden in deze overeenkomst

04 De werkzaamheden van hoofdstuk 2 "Onderzoeken bomen" (m.u.v. par 24) moet worden
uitgevoerd door een werknemer (of in bijzijn van) die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten
grondslag liggen aan het certificaat voor European Tree Technician (ETT) of gelijkwaardig.
Na verzoek dient de aannemer een bewijs van dit certificaat te overleggen aan de directie.

05 De werkzaamheden van paragraaf 24 "Opname en beoordeling schades" dienen te worden
uitgevoerd door een geregistreerd taxateur aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Taxateurs van Bomen.

51 53 Informatie-overdracht

51 53 04 Ziektecontrole algemeen

01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een
schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA, https://www.nvwa.nl). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te
worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

02 Bij het waarnemen van een ziekte of aantasting aan een boom die een direct risico vormt voor de
boom en/of omgeving, dient dit direct telefonisch en per e-mail aan de directie te worden gemeld.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 Risicoverdeling en garanties



RAW0253-162153

Bladnr. 40 van 40 Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte
RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
DEFINITIEF - bestek 2026-342-211-P2 - datum 13-11-2026

HFD PAR ART LID

62 14 50 Algemeen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op
het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven
maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00
(tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 50 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan

wel een rijbaan wordt afgesloten.
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of

in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers,

verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk

op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van
hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de
controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie
en is goedgekeurd mogen de werkzaamheden niet starten.
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Behoort bij: 2026-342-211-P2

RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-342-211-P2
Nader Technisch Onderzoek Bomen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2026-342-211-P2

RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2 Onderzoeken bomen

21 Nader technisch onderzoek

210 Boomveiligheidsonderzoek

210000 Opstellen werkplan boomveiligheidsonderzoek. st 460,00F
210010 Boomveiligheidsonderzoek, n.a.v. BVC controle, < 2 m. st 40,00F
210020 Boomveiligheidsonderzoek, n.a.v. BVC controle, 2-6 m. st 20,00F
210030 Boomveiligheidsonderzoek, n.a.v. BVC controle, >6 m. st 20,00F
210040 Boomveiligheidsonderzoek, algemeen, < 2 m. st 40,00F
210050 Boomveiligheidsonderzoek, algemeen, 2-6 m. st 20,00F
210060 Boomveiligheidsonderzoek, algemeen, >6 m. st 20,00F
210080 Uitvoeren Geluids- of impulsmeting, vanaf maaiveld. st 40,00F
210090 Uitvoeren Geluids- of impulsmeting, op hoogte. st 20,00F
210100 Uitvoeren Weerstandsboring, vanaf maaiveld. st 40,00F
210110 Uitvoeren Weerstandsboring, op hoogte. st 20,00F
210120 Uitvoeren Boorkernboring, vanaf maaiveld. st 40,00F
210130 Uitvoeren Boorkernboring, op hoogte. st 40,00F
210150 Uitvoeren Trekproef. st 20,00F
210160 Stabiliteit controle middels Tree Motion Sensoren. st 40,00F
210170 Uitvoeren Vrijleggen stamvoet en wortelaanzetten. st 40,00F

212 Specifieke inspectie van bomen

212000 Opstellen werkplan boomveiligheidscontrole. st 1.400,00F
212010 Controleren iepen door visuele inspectie (iepziekte). st 500,00F
212020 Controleren populieren door visuele inspectie (kroon). st 200,00F
212030 Controleren essen door visuele inspectie (essentak). st 700,00F

22 Boomspecialistisch onderzoek

220 Boom Effect Analyse (BEA)

220000 Opstellen werkplan Boom Effect Analyse. st 720,00F
220010 Uitvoeren Uitgangspunten / projectplan (BEA 1-5). st 20,00F
220020 Uitvoeren Uitgangspunten / projectplan (BEA 6-15). st 40,00F
220030 Uitvoeren Uitgangspunten / projectplan (BEA >15). st 60,00F
220040 Uitvoeren nulmeting t/m project invloed (BEA 1-5). st 20,00F
220050 Uitvoeren nulmeting t/m project invloed (BEA 6-15). st 40,00F
220060 Uitvoeren nulmeting t/m project invloed (BEA >15). st 60,00F
220070 Uitvoeren BEA-advies eenmalig (BEA 1-5). st 20,00F
220080 Uitvoeren BEA-advies eenmalig (BEA 6-15). st 40,00F
220090 Uitvoeren BEA-advies eenmalig (BEA >15). st 60,00F
220100 Uitvoeren BEA-advies doorlopend (BEA 1-5). st 20,00F
220110 Uitvoeren BEA-advies doorlopend (BEA 6-15). st 40,00F
220120 Uitvoeren BEA-advies doorlopend (BEA >15). st 60,00F
220130 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA 1-5). st 40,00F
220140 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA 6-15). st 80,00F
220150 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA >15). st 120,00F

221 Groeiplaatsonderzoek

221000 Opstellen werkplan groeiplaatsonderzoek bomen. st 240,00F
221010 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak (BEA 1-5). st 20,00F
221020 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding (BEA 1-5). st 20,00F
221030 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak (BEA 6-15). st 40,00F
221040 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding (BEA 6-15) st 40,00F
221050 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in groenvak (BEA >15). st 60,00F
221060 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek in verharding (BEA >15). st 60,00F
221090 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 20,00F

222 Verplantbaarheidsonderzoek

222000 Opstellen werkplan verplantbaarheidsonderzoek bomen. st 120,00F
222010 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (BEA 1-5). st 20,00F
222020 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (BEA 6-15). st 40,00F
222030 Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (BEA >15). st 60,00F



RAW0253-162153

Bladnr. 4 van 5 Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte
RAW-raamovereenkomst: Nader Technisch Onderzoek Bomen
DEFINITIEF - bestek 2026-342-211-P2 - datum 13-11-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

23 Bemestingsonderzoek

230000 Opstellen werkplan bemestingsonderzoek bomen. st 20,00F
230010 Uitvoeren bemestingsonderzoek. st 20,00F

24 Opname en beoordeling schades

240000 Opstellen werkplan boomwaarde. st 20,00F
240010 Opname en beoordeling schades. st 20,00F

29 Bijkomende werkzaamheden

290 Inzetten werknemers

290010 Inzetten werknemer, voor keuren van bomen. uur 80,00F
290020 Inzetten werknemer, ETT-er, toezicht op werk bij bomen. uur 80,00F
290030 Inzetten werknemer, ETW-er, toezicht op werk bij bomen. uur 80,00F

291 Flora en Fauna, Quickscan

291010 Inventariseren en registreren flora en fauna, Quickscan. st 80,00F
291070 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 20,00F

292 Verkeersmaatregelen

292010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen. st 20,00F
292020 Registratie wegafsluitingen en omleidingen op Melvin. keer 20,00F
292030 Toepassen afzetting op enkelbaansweg, fig 1222 a/b. keer 20,00F

298 Eventuele reis- en/of voorrijkosten

298010 Reis- en/of voorrijkosten, boomveiligheidsonderzoek. dag 60,00F
298020 Reis- en/of voorrijkosten, boomveiligheidscontrole. dag 20,00F
298030 Reis- en/of voorrijkosten, boomspecialistisch onderzoek. dag 80,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,25

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


